Mandatna zmluva
¢. B 2/2023

uzavretd podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika o vykone inZinierskej Ginnosti.

1.1.

Mandant :
Nazov :
Sidlo
PSC
ICO

DIC;

Tel.:

Bankové spojenie:

Cislo Uty :
Cislo Gty
Zastipeny:

(cfalej ako ,Mandant'

1.2.

Mandatar:
Nazov :
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:;

Bankové spojenie:

. ZMLUVNE STRANY

Obec Bucany

Obecny urad Bucany

91928

00312321

2021279381

033/7320268, 033/7435528

Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Trnava
1008489001/5600

Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce

K Consulting, s.r.0., Domovina 21, 900 81 Senkvice

Ing. Ladislav Kobza, konatef (kobzastav@gmail.com) 0911 415 531
36 691 101

2022268468

nie je platca DPH

SLSP Modra, €. u¢tu SK56 0800 0000 0001 8932 0103

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sldu Bratislava |, oddiel Sro, viozka ¢. 42888/8

(dalej ako ,Mandatar')

2.1.

2.2
23.

VYCHODISKOVE PODKLADY

Nazov stavby /investiénej akcie/: ]
»Prestavba interiéru predskolského zariadenia, parc. ¢. 1627, 1628 v pévodnej budove MS

v obci Budany "

Dielo ma byt realizované podla prediozenej projektove] dokumentacie (dalej len PD z 08/2023 ),
ktort vypracoval zodp. projektant Ing. Juraj Kobza.

Miestc stavby: Bucany, parc. & 1627, parc. ¢. 1628

Lehota poskytnutia sluZieb:
Zahajenie : 04.09.2023 (termin odcvzdania staveniska)
Dokoncenie : do ukondenia diela podla prediozenej PD z 08/2023.
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lIl. PREDMET PLNENIA

Mandatar sa zavazuje, Ze v ramci vykonu funkcie technického dozoru objednavatela zariadi
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre mandanta, v jeho mene a na jeho
investicnej akcii inziniersku &innost v Stadiu realizécie  a dokonenia investicnej akcie
(uvedenej v €l. 2.1.) v nasledujlicom rozsahu :

3.1.  Préce spojené s realizaciou investiénej akcie :

3.1.1. Vykon funkcie technického dozoru objednavatela - obsah a rozsah prac bude vykonavany
vzmysle Prilohy €.1. k Mandatnej zmluve ¢. B 2/2023.

3.1.2. Spolupraca s mandantom pri aktualizcii zmluvnych vztahov medzi objednavatefom
a zhotovitelom stavby pred realizaciou a v priebehu realizacie diela.

3.1.2. Dohlad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa zhotovitel
stavby s objednavatelom diela zmluvne zaviazal.

3.2.  Spolupraca pri dokonceni investiénej akcie :

3.2.1.  Spolupréca pri zavere¢nom vylctovani stavby.

3.2.2. Pisomné upresnenie vSetkych zjavnych vad a nedorobkov a uviest ich v zapisoch o odovzdani
a prevzati dodavok a prac, vratane zabezpeCenia poziadaviek vyplyvajucich z preberacieho
konania.

3.2.3. Zabezpetenie dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby v spolupraci s Mandantom, ktory je
v zmluvnom vztahu so zhotovitefom stavebnych préac.

3.3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢innosti Mandatara na horeuvedenej investiénej akcii okrem
Mandatara uvedeného v €l. 1.2. Ing. Ladislava Kobzu méZze v pripade potreby (napr.
zdravotnych problémov ) vykonavat aj druhy konatel spoloénosti K Consulting,s.r.o., ktory
je takisto aj odborne pdsobilou osobou na vykon funkcie stavebného dozoru.

3.4.  Druha odborne sposobila osoba mandatara predlozila v Prilohe €. 4 doklady zo Slovenske;
komory stavebnych inZinierov (SKSI), Ze je odborne spdsobila osoba na vykon stavebného
dozoru podla z&kona €. 138/1992 Zb. a z&kona ¢&. 624/2004 Z. z. a je zapisany v SKSI v oblasti
Pozemné stavby, Dopravné stavby: cestné a miestne komunikécie a InZinierske stavby:
potrubné, energetické a liniove stavby vodovod, kanalizacia, plynovod

3.5. Mandatar prehlasuje, Ze obe osoby st plne spdsobilé na vykonavanie ¢innosti podla
tejto zmluvy. Fotokopia OsvedCenia o vykonani odbornej skusky na stavebny dozor
a vytlacok z SKSI s upresnenim predmetu OsvedCenia tvoria Prilohu €. 4.

IV. CAS PLNENIA

4.1.  Mandatar sa zavazuje vykonavat ¢innosti v rozsahu ¢l. IIl. tejto zmluvy po celt dobu
realizacie stavby (nejedna sa o staly dozor na stavbe)

Zahajenie : 04.09.2023 (termin odovzdania staveniska)
Dokonéenie : do ukonéenia diela podla predlozenej PD z 08/2023.

4.2.  Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol &innosti v rozsahu ¢l. Il
zmluvy riadne a vas spinit, za uvedené &innosti zaplatit mandatarovi odplatu v dohodnutej
vySke a v terminoch platby.

4.3.  Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany mandatara je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

44. Po dobu omeSkania mandanta s poskytnutim spolupésobenia nie je mandatar v omeskani
so spinenim predmetu pinenia.

V.  ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY
5.1.  Mandant zaplati mandatérovi odplatu za €innosti v rozsahu ¢l. II1. tejto zmluvy
zmluvnu cenu: 1890,- €
slovom: jedentisic osemsto devatdesiat €.
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Mandatér v Case podpisanie Mandatnej zmluvy nie je platcom DPH.

5.2.  Vy3ka odplaty je vzmysle § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov dohodnutou cenou za inZinierske ¢innosti vymenované v ods. |l pre stavebné prace
upresneny v ods. |l tejto Mandatnej zmluvy v &l. 2.1.

53.  Zmluvne strany sa dohod¥, Ze fakiuracia sa bude vykonavat vzdy nésledne po predloZeni faktiiry
zhotovitefom investitnej akcie. Fakturovana suma bude v takom istom pomere z dohodnutej ceny
Mandatara, v akom pomere bude zhotovitel fakturovat za vykonané prace a dodavky z celkovej
svojej ceny (diela) investitnej akcie. V pripade, Ze zhotovitel v danom mesiaci nevystavi svoju
faktaru za vykonané préace, mandatar mdze svoje sluzby vyfakturovat v pomere realizovanych
stavebnych prac a dodavok zhotovitela k celkovej cene diela zhotovitefa.

54.  Jednotlivé faktlry budl obsahovat tieto udaje:

-oznacenie diela

-oznacenie pravnej osoby, adresa, sidlo,

-Cislo zmluvy

-Cislo faktary

-den odoslania a den splatnosti faktury

-cznacenie pefazného dstavu a Cislo Gétu prijimatela

-fakturovant sumu s vy€islenim platnej DPH v pripade, Ze by sa mandatar stal platcom DPH.
-peciatka a podpis opravnenej osoby

5.5.  Vopripade, ze fakilra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je oprév-
neny vratit ju mandatarovi na doplnenie s uvedenim doévodu. Vtakom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plyntt doruéenim opravene;j faktiry
mandantovi.

56. Lehota splatnosti faktur je 15 dni od jej derudenia. V pripade omeskania s Ghradou faktiry
ma Mandatér vo¢i Mandantovi nrok na zaplatenie Grokov z meskania vo vyske 0,05% z diznej
sumy za kazdy den omeskania az do UpIného zaplatenia.

5.7. Do odplaty su zahrnuté vSetky a akékolvek naklady, ktoré Mandatar vynalozi pri plneni svojich

zavazkov z tejto zmluvy.
Zmluvne strany prehlasujo, ze povinnostou Mandatara nie je zabezpelit' kolky, spravne
peplatky. Tieto v pripade potreby zabezpeti Mandant prostrednictvom nim poverenej osoby.
Vpripade, ze oto Mandant poziada Mandatara, Mandatar doklady oich zaplateni pricleni
a zaplatené Ciastky pripoCita ku svojej fakture.

58. Odplata Mandatara bude Mandantom vyplatena na zaklade faktir vystavenych Mandatarom
v stllade s touto zmluvou. Faktura bude doru¢ena oschne alebo zaslana postou.

58.  Mandant je opravneny vratit Mandatarovi faktru, ktora obsahuje formalne alebo vecné chyby,
alebo ktord nebola vystavena v sulade s touto zmluvou. V takomto pripade plynie lehota ich
splatnosti odo dna doruCenia opravene] faktiry Mandantovi. Mandant vtakomto pripade
pisomne upresni dévod pripadnej vratenej faktury.

5.10.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak pri realizacii diela bude potrebné vykonat naviac prace nad
ramec dohodnutej dodavky medzi obstaravatelom adodavatelom stavebnych prac, dojde
takisto k navyseniu ceny uvedenej v tejto Mandéatnej zmluve v zmysle Sadzobnika UNIKA
v aktualnom roku. Pripadné naviac prace budl fakturované mesacne po predchadzajicom
podpisani Dodatku k Mandatnej zmluve.

VI. ZANIK ZMLUVY

6.1.  Tato zmluva zanika jej spinenim, t. j. zariadenim Obchodnej zéleZitosti, dohodou zmluvnych
stran, alebo vypovedou niektorej zo zmluvnych stran.

6.2.  Mandatar moze zmluvu vypovedat len v pripade podstatnénho poru$enia zmluvy Mandantom, za
ktore sa povaZuje omeskanie Mandanta s Ghradou faktiry Mandatarovi o viac ako 10 dni po
termine splatnosti.

6.3. Mandant je opravneny zmluvu vypovedat po predchadzajicom pisomnom upozorneni
a uvedenim ddvodu, a to &iastoéne alebo v celom rozsahu. Vypoved je Géinna jej dorucenim
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druhej zmluvnej strane, alebo v def, ked sa Mandant o vypovedi dozvedel inym spdsobom,
alebo sa vzhladom na v3etky okolnosti o nej mohol dozvediet. Mandant v pripade ukonéenia
Mandatnej zmluvy uhradi Mandatarovi pomern( ¢ast dohodnutej odmeny.

VIl. OSTATNE USTANOVENIA

7.1.  Mandant prehlasuje, Ze ku diiu zahajenia Cinnosti Mandatara odovzda vsetky potrebné
doklady, dokumenty, povolenia a iné podklady, ktoré s nevyhnutné pre riadne pinenie
zavazkov Mandatara podla tejto zmluvy.

7.2.  Mandatar prehlasuje, Ze je plne spdsobily na vykonavanie Cinnosti podla tejto zmluvy.
Fotokopia vypisu z Obchodneho registra pre K Consulting, s.r.o. a Osved&enie o vykonani
odbornej skusky Mandatara tvoria Prilohu €. 2, Prilohu €. 3 k tejto zmluve.

7.3.  Mandatéar bude pravidelne informovat Mandanta o stave pripravy, realizacie Stavby anim
zabezpecovanych ¢innosti na pravidelnych poradach investiénej akcie, dorucovanim akejkolvek
obchodnej a inej koreSpondencie tykajlcej sa Stavby alebo zariadovanej Obchodnej zaleZitosti,
ak mu takato koreSpondencia bola odovzdana, ako aj oboznamovat ho pravidelne s obsahom
dolezZitejSich zapisov v stavebnom denniku a pod. Podobne je povinnostou aj Mandanta, aby
informoval Mandatéra o vysledkoch rokovani, ktoré sa uskuto¢nia bez pritomnosti Mandatara,
tykaju sa predmetu tejto investicnej akcie resp. maju vplyv na predmet tejto mandatnej zmluvy.

7.4.  Mandant a Mandatar sa zavazuju, ze akekolvek informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom v suvislosti s touto zmluvou, nespristupnia tretim osobam bez vopred udeleného
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informéacie nepouzijl pre iné Gcely, ako
pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

7.5.  Mandatér bude pri zabezpeCovani ¢innosti tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Svoju €innost bude Mandatar uskutoCfiovat v silade so zaujmami Mandanta podfa jeho
pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami
a rozhodnutiami organov Statnej spravy.

7.6.  Mandatér odovzda bez zbytoéného odkladu Mandantovi Gradné doklady, veci ainé podklady,
teda vetko, Co pripadne ziskal v stvislosti so zariadovanim Obchodnej zalezZitosti podla tejto
zmluvy od tretich osob.

7.7.  Mandant sa zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento (cel
dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spoluprécu pri zadovazeni
podkladov, doplfiujucich Gdajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v ¢innosti geodeta, ktoré
sl nevyhnutné na pinenie zavazkov Mandatara podla tejto zmluvy a ktorych potreba vznikla
v priebehu jej platnosti. Mandant je povinny poskytnt Mandatarovi len takd suéinnost, ktort je
v stlade s touto zmluvou.

7.8.  Mandant poskytne Mandatarovi pre jeho potrebu jedno vyhotovenie projektu Stavby pre jej
realizaciu v takom rozsahu, v akom Mandant ako objednavatel odovzdal zhotovitelovi Stavby.

7.9.  Mandant k terminu odovzdania Staveniska zhotovitelovi predlozi Mandatarovi zapisniéne foto-
kopiu: Zmluvy o dielo, rozpodtov jednotlivych stavebnych objektov, déleZitych dokladov,
zapisov, harmonogramu alebo dohdd tykajicich sa realizacie Stavby, ktoré sa uskutoCnili
medzi nim ako objednavatelom a zhotovitelom Stavby (resp. projektantom projektovej
dokumentacie), a o ktorych by mal Mandatar vediet' pri kontrole realizacie Stavby. Ide o rézne
dohody Mandanta ako objednavatela so zhotovitefom Stavby tykajucu sa napr. realizaciu préac,

7.10. Vpripade, Ze Mandatar zisti jednorazovi alebo opakované porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela stavebnych préc, zavézuje sa informovat Mandanta otejto skutoénosti
v zaujme vykonania  potrebnych opatreni.

7.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Mandatar nezabezpecuje a nezodpoveda za priestorové vy-
tyCenie existujucich  inzinierskych  sieti a ich ochranu.

7.12.  Zmluvné strany sa takisto dohodli, Ze v pripade zistenia porusenia bezpeénostnych predpisov
zo strany zhotovitela investiénej akcie pri realizacii stavebnych prac mandatar na tito skutod-
nost zhotovitela upozorni.
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8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

VII.  ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je uzavretd okamihom, kedy je posledny sthlas s obsahom zmluvy doru¢eny druhej
zmluvnej strane. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt
pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord ho
prejavila.

Menit, dopliovat alebo zrusit tato zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ak budi
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné
strany budu postupovat v zmysle zakonnych ustanoveni  Obchodného zékonnika.

Knavrhu dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit pisomne
v lehote do 5 pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatkov druhej strane. Po tato isti dobu je
tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, zktorych dve si poneché
Mandant a dve Mandatar,

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvori:
- Priloha €.1 k Mandatnej zmluve ¢. B 2/2023.
- Priloha €. 2 fotokdpia vypisu z Obchodného registra
- Priloha €. 3 Osvedcenie pre ¢innost stavebného dozoru pre: Ing. Ladislav Kobza

- Priloha €. 4 Osvedcenie pre ¢innost' stavebného dozoru s evidenénym ¢islom 10818,
datum vydania 4.12.2014, vytladok z SKSI, Ze Osvedcenie je pre kategoria:
Pozemné stavby, Dopravne stavby: cestné a miestne komunikéacie a InZinierske
stavby: potrubné, energetické a liniové stavby vodovod, kanalizécia, plynovod

V Bu¢anoch dna: 04.09.2023 V Senkviciach dna: 04.09.2023

Za mandanta :

Za mandatara;

...........................................

Ing. Rastislav Kurine¢ 5~ * - " Ing. Ladislav Kobza
starosta ' «-\
K\,Hﬁt

IGO: 36 691
DOMOVIN
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Priloha ¢.1 k Mandatnej zmluve ¢. B 2/2023

Nazov stavby /investiénej akcie/:

,Prestavba interiéru predskolského zariadenia, parc. €. 1627, 1628 v povodne;j
budove MS v obci Bucany .

V ramci vykonu_funkcie technického dozoru objednévatela zabezpetuje Mandatar tieto innosti

- oboznamenie sa s podkladmi, podfa ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom, s obsahom zmlav a

s obsahom stavebnych povoleni,

- odovzdanie Staveniska zhotovitelovi a zabezpetenie zapisu o tom do stavebného dennika,

- protokolarne odovzdanie vyskového bodu zhotovitelovi v blizkosti stavby v spolupraci s Mandantom,

- Ucast na kontrolnom zamerani terénu zhotovitelom pred zacatim prac,

- dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho stavebného dohlad pocas realizacie stavby,

- starostlivost o systematické dopliovanie dokumentacie, podra ktorej sa Stavba realizuje a evidencia dokumentécie

dokonéenych Easti Stavby,

- kontrolu ¢erpania nékladov,
- vedenie kontrolnych dni najviac 1x za 2 tyzdne (alebo podla potreby stavby) a vyhotovenie a preposlanie zapisu

z kontrolného dna,

- bezodkladné informovanie investora o v8etkych zavaznych okolnostiach v stvislosti s realizaciou investi&. zameru,
- kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov, ich sulad s podmienkami zmlav pred ich

predkladanim zhotovitelom stavby na Ghradu investorovi,

- kontrola tych ¢asti dodavok, ktoré budu v dalSom postupe prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi a zapisanie

vysledkov kontroly do stavebného dennika,

- spolupracu s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpetovani stladu realizovanych dodavok

aprac s projektom,

- spolupracu s projektantom a so zhotovitelmi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb

projektu,

- sledovanie, Ci dodavatelia vykonavaju predpisané skisky materialov, konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a

vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok /atesty, protokoly apod./,

- sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmluyv,
- hlasenie archeologickych nalezov,

- spolupracu s pracovnikmi dodavatelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kdd pri ohrozeni

stavby Zivelnymi udalostami,

- kontrolu postupu préc podfa ¢asoveho planu stavby a zmllv a upozornenie zhotovitelov na nedodrZanie terminov, vratane

pripravy podkladov na uplatfiovanie majetkovych sankgii,

- kontrolu riadneho prevzatia a uskladnenia dodévok na stavenisku,

pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a ucast na konani na odovzdani a prevzati diela,

- kontrolu dokladov, ktoré doloZi zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu dokladovej Casti stavby,

- kontrolu odstranovania nedorobkov a vad zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

- Ucast na kolaudaCnom konani na zaklade pozvanky,

- kontrolu vypratania staveniska dodavatelom,

- styk s organmi Statnej spréavy po dobu realizacie diela a po kolaudacii stavby v stvislosti s realizovanym dielom.

V Bucanoch diia: 04.09.2_02;5‘A, V Senkviciach dnia; 04.09.2023

Za mandatara:

Ing. Rastislav Kurinet Ing. Ladislav Kobza

starosta obce konatel K
160: 3

0.
68468
KVICE



