Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

77-4100/070ZNH/2023
9261-00

PD — Rekonstrukcia mosta ¢. M1265 (111/3493-001), most cez
potok Pastornik v obci BartoSovce

Rekonstrukcia mosta ¢ M1265 (111/3493-001), most cez potok
Pastornik v obci BartoSovce
(d’alej ako ,,Stavba“)

W

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- realiza¢nych

- majetkopravnych:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’;

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin.,vedtci odd. technickej pripravy

stavieb

Jozef Zajac, veduci oddelenia realizacie stavieb

Ing. Marcela Hurtukova,vedtica odd. pre majetkové vztahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou z0 diia 07.10.2003 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel«)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 03
predstavenstvo, zastiipené:

Ing. Tgor Jakubik — predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka - podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Harvancik - ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:
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2.1

2.2

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

- Zmluvnych: Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’
Ing. Dusan Skuban, riaditel’ divizie Presov

- technickych: Ing. Marek Semancik, zodpovedny projektant

- ekonomickych: Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel

ICO: 31322000

IC DPH: SK202052477

DIC: 2020524770

Bankové spojenie:
Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:

Prévna forma: akciova spolo¢nost’

Telefonicky kontakt: +421 907 506 105

Emailovy kontakt: skuban@dopravoprojekt.sk

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Mestského sudu Bratislava 1ll, Oddiel: Sa

Vlozka ¢. 378/B
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zaviazok Zhotovitel’a:

Etapa 1:

- vykonat' anasledne protokolarne odovzdat' Dielo — projektovii dokumentacia na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) (d’alej len ,,Dielo/PD%), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti
vrozsahu zabezpeCenia vyjadreni, Stanovisk, sthlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov
inzinierskych sieti dotknutej projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD
tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

- vykonat' ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy ObjednavatePa, a to pocas realizacie

stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajtcich z PD,
zGcCastiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zavere¢nej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavdzok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.
V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom c¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpec¢i. Predmet Zmluvy plne koresponduje s ponukou Zhotovitela predloZzenou v procese
verejného obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. I11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

o  kompletné vyhotovenie PD v tladenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

e  kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD Vvrozsahu vytyéovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosic¢i,

e navyziadanie Objednavatel’a vyhotovenie vizualizacie Stavby vo formate *.dgn a *.dwg,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

e rozsah a forma PD musi obsahovat nélezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY, POST
A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktiry.

V pripade, ze stavebny trad alebo organ S§tatnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a tplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat’ inZiniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel moéze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spinat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, tj. obchodné meno, sidlo a udaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) g) ods. 7 aods. 8 ZVO. Tymto nie je
dotknutd zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel' povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdoddvatela a uviest presny rozsah a popis c¢asti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajiceho bodu. Zhotovitel' nie je opravheny, bez pisomného suhlasu Objednavatel’a,
previest’ svoje prava a zavidzKy podla Zmluvy na nového subdodavatel'a. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o0 subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy: neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvaleni ozndmenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nuteny realizovat’ viacero casti predmetu Zmluvy v rovhakom case,
prehlasuje, ze ma vytvorené dostatoéné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 0ds.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né
povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktar sluzieb, Ktoré pre neho
realizujt subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaja Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
vo&i subdodavatel'ovi nema Ziadne pozdiznosti, €0 musi Zhotovitel' nalezitym spdsobom preukazat’. Po¢as
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednadvatel’ opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebuda zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Poc¢as doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voli Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit' svojich zavdzkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.
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2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

Zhotovitel, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuji vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyZaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, vSeobecné technické poziadavky, technicko-kvalitativne podmienky a vSeobecne zavazné
pravne predpisy SR:

technické podmienky (TP), ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 027
Navrhovanie zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast’ 0 ainé TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR;

pre zemné prace najmi STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmda STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmé STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie s odpadom musia byt prace vykonavané v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona odpadoch, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a vyhlaskou ¢. 344/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vsetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktualne platnej legislativy na uzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a stvisiace
predpisy tykajtce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravaniaa cenovej ponuky Zhotovitela,

v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. 2., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ,
Predmet zmluvy Cena(5e€z)DPH vo viske 20 % Cena vzitzr)w DPH
(v€)

Rekonstrukcia mosta ¢. M1265 (111/3493-001), most cez potok Pastornik v obci BartoSovce

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej

S 38 742,00 7 748,40 46 490,40
dokumentacie, vykon
inzinierskej cinnosti
Etapa 2: Vykon ¢innosti 4128,00 825,60 4 953,60

autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 51 444,00 eur,00/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: péat'desiatjedentisicStyristostyridsat’styri eur, 00/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovend podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahina vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitela a vSetky vedlajie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu Sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) aZ pism. e¢) ZVO.

Rozsirenie alebo zuzenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodndt poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s poévodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebuda. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zaZenim rozsahu, nesmie prekrod¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 180 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zacina plynut’ dinom pisomnej vyzvy Objednavatel’a k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i
riadnym ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel' vykonavat' autorsky dozor, avSak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovani PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Diiom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého tigelom je zistit’ skutoénosti, ¢i Dielo spina
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistitené
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplna d’al$ie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (dalej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit zmluvné pokuty v zmysle
Clanku V111 Zmluvy.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

51

Pri spracovani PD je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢&. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujt technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ 0soba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podla ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujuc pritom iba zakonny dévod predpokladany v § 374 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov. Pre uc¢ely Zmluvy to znamena, ze ak existuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od voble povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by tato
povinna osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zaroven, ze by v Case vzniku
zavazku tato prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zaviazku v omeskani
a prekazka vznikla nasledne. Uginky vyludujiice zodpovednost, vratane preruienia lehoty realizacie diela
st obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s Ktorou su tieto ucinky spojené.

Povinna strana, podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku, je povinna bezodkladne (najneskdr v§ak pat’
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne oznamit' a objektivne zd6vodnit’ vSetky skutoCnosti,
nasved¢ujuce tomu, ze existuje prekazka, ktora znemoziuje dielo vykonat' riadnym spésobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podl'a prvej vety ozndmit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spocivaju a
pokracuji po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel' zaroven
prehlasuje, Ze mu nevznika narok na ziadne dodatoéné finanéné naklady, vyplyvajlce z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznost'ou predlzit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

I dojde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas spracovavania PD oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami tizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda cas ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podla Clanku X1l bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky
Dielo bude financované z finan¢nych zdrojov Objednavatel'a poskytnutych zrozpoctu zriadovatela,

ktorym je Presovsky samospravny kra;.
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Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku 11 bod 2.2 Zmluvy. Na tG&ely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonéeni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zavereénej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktor je povinny preukazatelne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatel’a konat’ vo veciach realizacnych.

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dina jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania penaznych prostriedkov z u¢tu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat diiom
nasledujicim po dni doruéenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat' PD podl'a poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sttaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v rAmci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel' zvola pracovné stretnutie suréenymi zastupcami Objednavatela k odsuhlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit” koncept rozpracovanej PD Objednavatel'ovi kazdych 30 kalendarnych
dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy za u¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 90 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za
ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest” k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia sposobena dotknutymi organmi, uradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpo¢tu s vykazom vymer Objednavatelovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukoncenim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. TV.

Zhotovitel’ je povinny zacastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt st¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavdzuje Kk vykonu inzinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD a v Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid zdovodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych ukonov $pecifikovanych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatel’a konat’ vo veciach
realizacnych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami arozhodnutiami
k vypracovanej PD;
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- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hradiska, kontrolovat’ dodrZiavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, finan¢nej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zlOCastnovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dnoch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieseni K pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nt spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne d’alSiu sGcinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za uc¢elom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni odo dia dorucenia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace amusia byt v sulade spravom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel’oviv potrebné tdaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami Vvratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buduacich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zikona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v plathom zneni spolupracovat’ so zhotovitel'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skiisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitel'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosici pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok V11
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
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Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realizaénych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. netuplnostou PD, nestladom
vykresovej ¢asti s vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitétho materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaruénd doba zac¢ina plynat dnom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat (5) ro¢nej zaru¢nej doby na
zrealizovant Stavbu.

Protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na tie neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovite'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady anedostatky Diela odstranit’ v lehote vzijomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zaruénej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, Ktora nie je vykonana podla podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plna zodpovednost’ za Skody vzniknuté Objednavatelovi v désledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vzt'ahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade omeskania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavéazku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeSkania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zakonnych Grokov z omeskania, urcenej pre prislusné obdobie vo vézbe na §
369 o0ds. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku Grokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavédzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.
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V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a za¢at’ s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢1. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty defi
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnat’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti sucinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.6, je Objednavatel’ opravneny fakturovat Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty defi omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nékladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. IIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie st prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nost’ami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhni upravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutocnosti odstrani. Zhotovitel' tieto tpravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske skodu sposobenti nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazatel'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku diu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsuhlasené¢ho zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti predmetnu ¢innost’
vykonavat' s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kod a zvysenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankecii,
urokov z omeskania a nahrady skody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitefom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujtcich sa

na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.
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V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ voéi Zhotovitel'ovi zmluvnua pokutu az do vysky 5.000 € a zaroveni ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky Skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatelovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajtcich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel’'ovi narok na nahradu skody od Zhotovitel'a, spdsobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito sposobmi:
a)  Splnenim zavézkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktora bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstapenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Objednavatel’ podstatnym sposobom porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ zo zavizkového vzt'ahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’® od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektorua zo svojich zmluvnych povinnosti;

d) ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktort svojim konanim/nekonanim sp6sobil Objednavatel’'ovi;

e) ak Zhotovitel' postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost' Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podrla tejto zmluvy;

) ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dovodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezacastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m)  ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zavézku po dobu viac ako
30 dni;
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n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatel'ne a nepochybne k vadnému

plneniu, Zhotovitel’ bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0)  ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatel'om v

stvislosti S0 zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne Splnené svoje penazné
zaviazKy voc¢i Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diiom
uvedenym Vv dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy musi byt preukazatelne dorucené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s u¢inkami. Odstupenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucéenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo §kody na nom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel’ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnit’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel a Objednavatel’ sa zavizuju, ze budt vsetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat' za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejiovat’ ich vo vztahu K tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukoné¢enia ucinnosti Zmluvy.

Clanok XI
Licenéné podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho ¢asti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi autorské
dielo alebo jeho cast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim 0Sobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.
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Zhotovitel’ poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatel'ovi vyhradna licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, ze Objednavatel je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy stretimi osobami, ktoré sa pripadne buda
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ vodéi
Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XI1
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a U¢innom zneni a dal§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavazky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny v tidajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonov V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za Skodu
sposobent Objednavatelovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v désledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit® vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifika¢nych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica tprava v§eobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami dorudenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruéenu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny denn odo dna podania na poste, ak sa ulozend zasielka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitel'nd, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobtda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Géinnost’
nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. .
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.
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12.8  Neoddelitel'nou sticastou Zmluvy je:

Priloha €. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
Priloha ¢. 2: Technicka a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realiziciu stavby

129 Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je uréenych pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasujt, Ze stihlasia s jej znenim a potvrdzujt, zZe
bola spisana na zaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 04.09.2023 V Bratislave 26.7.2023
Za Objednavatel'a Za Zhotovitel'a
V.I. V.I.
Ing. Marcel Horvath DOPRAVOPROJEKT, a.s
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK Ing. Igor Jakubik

predseda predstavenstva a
generalny riaditel’

V.r.

DOPRAVOPROJEKT, a.s
Ing. Martin Sutka
podpredseda predstavenstva a
ekonomicky riaditel

Zmluva nadobuda platnost’ dia: 04.09.2023
Zmluva nadobuda G¢innost’ dia: 06.09.2023
Zmluva bola zverejnena dna: 05.09.2023
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