



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BFZ4-74-73 zo dňa 18.01.2022

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Peter Balík, minister

v zastúpení:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 (ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: obec Tomášov
sídlo: 1.mája 5, 900 44 Tomášov
IČO: 00305120
konajúci: Ing. István Pomichal, PhD., starosta obce Tomášov

poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.01.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BFZ4-74-73 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17.06.2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 V článku 3. odsek 3.1 písmeno a) sa slovné spojenie „*maximálna výška celkových oprávnených výdavkov*“ nahrádza slovným spojením „*výška celkových oprávnených výdavkov*“.
- 2.1.2 V článku 3. odsek 3.1 písmeno c) sa slovné spojenie „*Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky*“ nahrádza slovným spojením „*Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške*“.
- 2.1.3 V článku 3 ods. 3.2 sa znenie prvej a druhej vety „*Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*“ nahrádza nasledovným znením „*Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.*“
- 2.1.4 V článku 6. odsek 6.3 písmeno d) sa slovné spojenie „*neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP*“ nahrádza slovným spojením „*neprekročenia výšky schváleného NFP*“.
- 2.1.5 V článku 6. odsek 6.14 sa slovné spojenie „*Maximálna výška NFP*“ nahrádza slovným spojením „*Výška NFP*“.
- 2.1.6 V článku 7. odsek 7.8 tretia veta sa slovné spojenie „*so zaručeným elektronickým podpisom*“ nahrádza slovným spojením: „*s kvalifikovaným elektronickým podpisom*“.
- 2.1.7 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.
- 2.1.8 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí

prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania, úpravy harmonogramu, výsledkov verejného obstarávania.

- 2.1.9 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania, úpravy harmonogramu a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.10 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. István Pomichal, PhD., starosta obce Tomášov

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č.232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti,

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitým

elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu

v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom

nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj

konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu

s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkony práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok

vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva

z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

- d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená

najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,
- je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.
12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) Neuplatňuje sa;
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
- xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

- xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku

VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa

zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkol'vek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgány zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit,

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poist'uje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivce povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,- EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1.

septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účet Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma

kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov
Kód projektu:	302071BFZ4
Kód ŽoNFP:	NFP302070BFZ4
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EU
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6956000000001801904020	Prima banka Slovensko, a.s.	15. 12. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6956000000001801904020	Prima banka Slovensko, a.s.	15. 12. 2021	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Tomášov

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	42
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov
2. 302BFZ400002 - Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov
3. 302BFZ400003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity projektu zahŕňajú výdavky na publicitu a iné podporné aktivity, čo predstavuje dočasný pútač a stálu tabuľu a výdavky na interné riadenie projektu na krytie mzdových výdavkov pre projektového manažéra (riadenie projektu), finančného manažéra a manažéra/experta pre verejné obstarávanie a na krytie výdavkov prostredníctvom dohody o vykonaní práce pre expertov, a to dvoch manažérov/expertov prípravy projektu.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	399,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		399
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400002 - Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov		399
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	13,0376
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov		13,0376
Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		1

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálňí, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400002 - Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	532,0400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		532,04

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	581,5490
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		581,549

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	627,6000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov		627,6

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	71 859,0218
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302BFZ400003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov		71 859,0218

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	399,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	13,0376	Áno	UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	532,0400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	581,5490	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	627,6000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	71 859,0218	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC TOMÁŠOV	Identifikátor (IČO):	00305120
		Výška oprávnených výdavkov:	2 370 283,20 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	2 308 311,20 €
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	764 304,50 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFZ400001 - Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov	764 304,50 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	752 309,30 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11 995,20 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	1 467 464,62 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFZ400002 - Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov	1 467 464,62 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 414 529,02 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	52 935,60 €
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít	76 542,08 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BFZ400003 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov	76 542,08 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	76 542,08 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	61 972,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BFZ4P0001 - Podporné aktivity	61 972,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	61 288,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby	684,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 370 283,20 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 251 769,04 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	118 514,16 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Tomášov									
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov									
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EU									
Špecifický cieľ:	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji									
Spoluфинancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluфинancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spoluфинancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spoluфинancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 2											
Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov											
Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej základnej školy	021 Stavby	projekt	1,00	1 211 302,09	1 211 302,09	1 453 562,51	1 394 117,02	1 324 411,17	59 445,49	Výstavba jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej základnej školy. Presný popis výdavku je stanovený rozsahom projektovej dokumentácie.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	19 391,40	0,00	Stavebný dozor k Výstavbe jedálne s kuchyňou v areáli existujúcej základnej školy.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Zariadenie kuchyne s jedálňou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	51 988,00	51 988,00	62 385,60	52 935,60	50 288,82	9 450,00	Súbor zariadení na vybavenie kuchyne s jedálňou obsahuje: Varné bloky: 1. Elektrická trojpec, 1ks 2. Elektrický parný konvektomat, 1ks 3. Priestorový odsávač pár s osvetlením, 1ks 4. Elektrický parný konvektomat, 1ks 5. Plynový varný kotol, 1ks 6. Plynový varný kotol 200 l, 1ks 7. Plynové šesťhorákové varidlo, 1ks 8. Nástenný odsávač pár s osvetlením, 1ks 9. Plynová smažiacia panvica, 2ks Múčna príprava 10. Univerzálny kuchynský robot, 1ks Príslušenstvo: mlynček na mäso, krájač zeleniny Umývanie stolového riadu: 11. Prieběžná umývačka riadu, 1ks Príprava zemiakov: 12. Škrabka na zemiaky, 1ks Príslušenstvo: Vydĺždená vaňa s odtokom pod škrabku + zachytávač škrobu.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 283 702,09	1 536 360,11	1 467 464,62	1 394 091,39	68 895,49		

Hlavná aktivita č. 1			Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov								
Nadstavba 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove	021 Stavby	projekt	1,00	613 400,28	613 400,28	736 080,34	735 259,30	698 496,34	821,04	Nadstavba 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove. Suma je stanovená bez výšky výdavkov týkajúcich sa zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy. Presný popis výdavku je stanovený rozsahom projektovej dokumentácie.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	11 542,50	0,00	Stavebný dozor k Nadstavbe 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Ineraktívne displeje	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,00	1 666,00	9 996,00	11 995,20	11 995,20	11 395,44	0,00	6 ks Interaktívnych tabúl s min.parametrami: aktívna plocha: min. 89 palcov diaľkové ovládanie vstavané reproduktory, výkon min. 6 W rozlíšenie: min. FULL HD.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Vypracovanie projektovej dokumentácie	021 Stavby	projekt	1,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 655,00	0,00	Vypracovanie projektovej dokumentácie k Nadstavbe 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
SPOLU Hlavná aktivita č. 1				640 446,28	765 125,54	764 304,50	726 089,28	821,04			
Hlavná aktivita č. 3			Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov								
Nadstavba 3. NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Tomášove	021 Stavby	projekt	1,00	63 785,07	63 785,07	76 542,08	76 542,08	72 714,98	0,00	Časť stavebných prác týkajúcich sa zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 3				63 785,07	76 542,08	76 542,08	72 714,98	0,00			
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				1 987 933,44	2 378 027,73	2 308 311,20	2 192 895,65	69 716,53			
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	kus	1,00	320,00	320,00	384,00	384,00	364,80	0,00	Parametre tabule budú stanovené v čase realizácie výdavku v zmysle aktuálne platnej príručky na zabezpečenie publicity projektu.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	kus	1,00	250,00	250,00	300,00	300,00	285,00	0,00	Parametre tabule budú stanovené v čase realizácie výdavku v zmysle aktuálne platnej príručky na zabezpečenie publicity projektu.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				570,00	684,00	684,00	649,80	0,00			

Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	mesiac	15,00	100,00%	1 400,00	492,80	28 392,00	26 972,40	0,00	Pracovný úväzok vytvorený v súvislosti s riadením projektu. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobohodina	152,00	100,00%	8,05	2,83	1 653,76	1 571,07	0,00	Expert č. 1. Dohoda o vykonaní práce pre experta podieľajúceho sa na príprave projektu. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobohodina	88,00	100,00%	8,05	2,83	957,44	909,57	0,00	Expert č. 2. Dohoda o vykonaní práce pre experta podieľajúceho sa na príprave projektu. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	mesiac	11,00	100,00%	1 400,00	492,80	20 820,80	19 779,76	0,00	Pracovný úväzok vytvorený v súvislosti s finančným riadením projektu. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.

Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	mesiac	5,00	100,00%	1 400,00	492,80	9 464,00	8 990,80	0,00	Pracovný úväzok vytvorený v súvislosti s realizáciou verejných obstarávaní plánovaných v projekte. Cena bola stanovená v zmysle limitov platnej príručky a platného zákonníka práce vrátane odvodov.	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
SPOLU Interné riadenie projektu							61 288,00	58 223,60	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					61 858,00	61 972,00	61 972,00	58 873,40	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 049 791,44	2 439 999,73	2 370 283,20	2 251 769,04	69 716,53		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Tomášov							
Názov projektu		Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov							
Prioritná os		Prioritná os 7 - REACT-EÚ							
Špecifický cieľ		7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 2		Výstavba jedálne s kuchynou v areáli existujúcej ZŠ obci Tomášov							
Objekt		A - Prevádzka jedálne a kuchyne - stavebná časť							
1	Vyrbanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	2,700	2,194	5,92	5,92	0,00	
2	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	4,050	5,567	22,55	22,55	0,00	
3	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	4,050	34,040	137,86	137,86	0,00	
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	4,050	15,776	63,89	63,89	0,00	
5	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 160 mm	021 Stavby	m3	120,000	20,651	2 478,12	2 478,12	0,00	
6	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,737	6,369	4,69	4,69	0,00	
7	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,737	0,984	0,73	0,73	0,00	
8	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhutnením na kótu -0,560m , zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa	021 Stavby	m2	750,000	0,528	396,00	396,00	0,00	
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	42,455	3,417	145,07	145,07	0,00	
10	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	109,738	18,422	2 021,59	2 021,59	0,00	
11	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	109,738	1,017	111,60	111,60	0,00	
12	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,601	45,738	1 079,46	1 079,46	0,00	
13	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	23,601	6,225	146,92	146,92	0,00	
14	Úprava pláne základových škár začistením	021 Stavby	m2	108,972	0,228	24,85	24,85	0,00	
15	Úprava pláne vsakovacích chodníkov a spevnených plôch začistením	021 Stavby	m2	79,118	0,228	18,04	18,04	0,00	
16	Dovoz triedených zemín	021 Stavby	m3	53,006	3,417	181,12	181,12	0,00	
17	Zhutený zásyp	021 Stavby	m3	51,597	3,123	161,14	161,14	0,00	
18	Zahumusovanie hr. min. 150 mm, okolie stavby časti "A"	021 Stavby	m3	57,000	3,197	182,23	182,23	0,00	
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	129,878	3,417	443,79	443,79	0,00	
20	Štrkodrva fr.8-32	021 Stavby	t	32,008	16,008	512,38	512,38	0,00	
21	Okružliakové kamenivo fr. 32-64 mm príp. plavený štrk	021 Stavby	t	9,442	26,487	250,09	250,09	0,00	
22	Štrkodrva fr. 16-32	021 Stavby	t	231,291	20,008	4 627,67	4 627,67	0,00	
23	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	211,621	4,003	847,12	847,12	0,00	
24	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 481,347	0,401	594,02	594,02	0,00	
25	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	211,621	7,159	1 514,99	1 514,99	0,00	
26	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	211,621	0,716	151,52	151,52	0,00	
27	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	380,918	11,000	4 190,10	4 190,10	0,00	
28	Podbetónávka základových pásov hr. 300 mm, prostý betón - betón C16/20	021 Stavby	m3	12,581	96,391	1 212,70	1 212,70	0,00	
29	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	52,500	103,768	5 447,82	5 447,82	0,00	
30	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,690	96,269	355,23	355,23	0,00	
31	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	15,372	112,326	1 726,68	1 726,68	0,00	
32	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	19,071	17,488	333,51	333,51	0,00	
33	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	19,071	3,090	58,93	58,93	0,00	
34	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	79,003	103,934	8 211,10	8 211,10	0,00	
35	Debnenie základových dosiek zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	14,902	17,490	260,64	260,64	0,00	
36	Debnenie základových dosiek odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	14,902	3,089	46,03	46,03	0,00	
37	Výstuž základov, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt statiky	021 Stavby	t	5,160	2 393,006	12 347,91	11 050,90	1 297,01	
38	Výstuž podkladného betónu sieťami KY50, Ø8, oká 150x150 mm, oceľ 10 505(R) , podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	3,888	1 983,867	7 713,27	7 713,27	0,00	
39	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	562,408	0,717	403,25	403,25	0,00	
40	Geotextília netkaná polypropylénová (napr. Tatratex) PP 300	021 Stavby	m2	573,656	1,275	731,41	731,41	0,00	
41	Murivo nosné - železobetónová stena z tvárnic DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	14,221	176,701	2 512,86	2 512,86	0,00	
42	Murivo nosné - železobetónová stena z tvárnic DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	3,825	177,660	679,55	679,55	0,00	
43	Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P15, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	80,033	201,246	16 106,32	16 106,32	0,00	
44	Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P10, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	35,927	201,246	7 230,17	7 230,17	0,00	

45	Vnútné nosné deliace steny hr. 250mm z keramickeho muriva, pevnost v tlaku min. P12, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	23,468	194,683	4 568,82	4 568,82	0,00
46	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	021 Stavby	m2	29,481	3,683	108,58	108,58	0,00
47	Vnútné nenosné deliace steny hr. 175mm z keramickeho muriva, pevnost v tlaku min. P12, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m2	23,168	57,477	1 331,63	1 331,63	0,00
48	Vnútné nenosné deliace steny hr. 140mm z keramickeho muriva, pevnost v tlaku min. P8, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m2	226,167	34,038	7 698,27	7 698,27	0,00
49	Horizontálne zaplnenie obvodového muriva	021 Stavby	m	30,000	12,047	361,41	361,41	0,00
50	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1250 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor š. 875 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	21,230	63,69	63,69	0,00
51	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1250 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	21,230	63,69	63,69	0,00
52	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1500 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor š. 1100 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	26,678	160,07	160,07	0,00
53	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1500 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor š. 1125 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	26,678	160,07	160,07	0,00
54	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x1750 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 1500 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	9,000	31,231	281,08	281,08	0,00
55	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2000 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 1625 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	36,001	108,00	108,00	0,00
56	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	12,000	40,464	485,57	485,57	0,00
57	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x2250 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 1750 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	40,464	161,86	161,86	0,00
58	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x3500 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 2875 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	66,624	199,87	199,87	0,00
59	Systémový nosný preklad napr. samonosný betónový preklad prierezu 115x115x2000 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 1500 mm, múr hr. 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	28,538	57,08	57,08	0,00
60	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1000 mm, (š. x v. x dl.)	021 Stavby	ks	20,000	12,399	247,98	247,98	0,00
61	Systémový nosný preklad napr. samonosný betónový preklad prierezu 115x115x1250 mm, (š. x v. x dl.)	021 Stavby	ks	2,000	20,389	40,78	40,78	0,00
62	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1250 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 250 mm	021 Stavby	ks	8,000	16,212	129,70	129,70	0,00
63	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1750 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor š. 1500 mm, múr hr. 250 mm	021 Stavby	ks	2,000	21,381	42,76	42,76	0,00
64	Systémový nosný preklad napr. keramický predpätý preklad prierezu 70x238x3500 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 3000 mm, múr hr. 250 mm	021 Stavby	ks	3,000	66,624	199,87	199,87	0,00
65	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1250 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor š. 900 mm, múr hr. 140 mm	021 Stavby	ks	6,000	16,212	97,27	97,27	0,00
66	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1250 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor š. 1000 mm, múr hr. 140 mm	021 Stavby	ks	5,000	16,212	81,06	81,06	0,00
67	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1500 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 1230 mm, múr hr. 140 mm	021 Stavby	ks	1,000	18,622	18,62	18,62	0,00
68	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1500 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 1190 mm, múr hr. 140 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,622	37,24	37,24	0,00
69	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1500 mm, (š. x v. x dl.), pre otvor 1070 mm, múr hr. 250 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,622	37,24	37,24	0,00
70	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3	021 Stavby	m3	6,356	111,643	709,60	709,60	0,00
71	Debnenie stĺpov výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	94,205	18,279	1 721,97	1 721,97	0,00
72	Debnenie stĺpov výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	94,205	3,264	307,49	307,49	0,00
73	Výstuž železobetónových stĺpov, betonárska oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	1,086	1 590,738	1 727,54	1 727,54	0,00
74	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 3,0 m so zabetónovaním, oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	20,000	6,884	137,68	137,68	0,00
75	Plotový stĺpik zelený, dĺžka 3000 mm, priemer 48 mm, oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	20,000	25,622	512,44	512,44	0,00
76	Osadenie vzpery oceľového plotového do výšky 2 m so zabetónovaním - oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	12,000	5,236	62,83	62,83	0,00
77	Plotová vzpera zelená, dĺžka 2000 mm, priemer 38 mm, oplatenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	12,000	18,058	216,70	216,70	0,00
78	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3	021 Stavby	m3	16,106	123,234	1 984,81	1 984,81	0,00
79	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	131,903	12,069	1 591,94	1 591,94	0,00
80	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	131,903	3,857	508,75	508,75	0,00
81	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, betonárska oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	2,106	2 393,060	5 039,78	5 039,78	0,00
82	Drevené hranoly prierezu 100x100mm, podopretie systémových prekladov	021 Stavby	m3	1,369	550,000	752,95	752,95	0,00
83	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	11,099	138,118	1 532,97	1 532,97	0,00
84	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,743	2 502,099	4 361,16	4 361,16	0,00
85	Debnenie schodiska - zhotovenie	021 Stavby	m2	24,954	30,945	772,20	772,20	0,00
86	Debnenie schodiska - odstránenie	021 Stavby	m2	24,954	5,527	137,92	137,92	0,00

87	Lôžko pod dlažbu zo štrkodriny fr. 4-8 mm hr. vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	5,226	6,711	35,07	35,07	0,00
88	Podklad zo štrkodriny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	5,226	4,927	25,75	25,75	0,00
89	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	1,493	9,522	14,22	14,22	0,00
90	Vyspravenie podkladu po dokončení vonkajších schodov plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	1,493	25,739	38,43	38,43	0,00
91	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m2	1,493	23,934	35,73	35,73	0,00
92	Vyspravenie krytu vozovky po dokončení vonkajších schodov plochy do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	021 Stavby	m2	1,493	18,341	27,38	27,38	0,00
93	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy P1 a P3 bez nášlapnej vrstvy (interiérová keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	358,340	31,255	11 199,92	11 199,92	0,00
94	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy P2 bez nášlapnej vrstvy (interiérová keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	117,870	31,255	3 684,03	3 684,03	0,00
95	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	950,287	14,042	13 343,93	13 343,93	0,00
96	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	407,086	14,042	5 716,30	5 716,30	0,00
97	Teplnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z minerálnej vlny hr. 160 mm	021 Stavby	m2	441,094	61,885	27 297,10	22 286,89	5 010,21
98	Teplnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z polystyrénu hr. 160mm - úprava nad soklom v mieste vstupov do objektu a pri styku striešky s fasádou	021 Stavby	m2	7,519	61,885	465,31	465,31	0,00
99	Teplnoizolačný kontaktný systém sokla s izoláciou z polystyrénu hr. 140 mm	021 Stavby	m2	82,323	46,835	3 855,60	3 443,45	412,15
100	Teplnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z minerálnej vlny hr. 20 mm, aplikácia na základ vysočených častí pultovej strechy	021 Stavby	m2	49,598	35,936	1 782,35	1 455,37	326,98
101	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	25,015	8,583	214,70	214,70	0,00
102	Základný náter	021 Stavby	m2	20,080	3,519	70,66	70,66	0,00
103	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová príp. silikónová 2 mm	021 Stavby	m2	422,872	14,412	6 094,43	6 094,43	0,00
104	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová príp. silikónová 2 mm	021 Stavby	m2	72,965	14,412	1 051,57	1 051,57	0,00
105	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zná, strednozrná, soklová omietka	021 Stavby	m2	35,061	25,705	901,24	901,24	0,00
106	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do lepidla hr. 20 mm	021 Stavby	m2	22,040	39,550	871,68	871,68	0,00
107	Betónová dlažba protišmyková hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betónovej dlažby v exteriéri s integrovanou kontaktnou drenážou celk. hr. 20 mm v skladbe PA, vrátane spárovacích hmôt	021 Stavby	m2	23,143	14,566	337,10	337,10	0,00
108	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm	021 Stavby	m2	5,226	27,171	142,00	142,00	0,00
109	DL exteriérová betónová protišmyková mrázuvzdorná dlažba pochôdzna, hr. min. 60 mm	021 Stavby	m2	5,383	25,236	135,85	135,85	0,00
110	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie hr. 160 mm	021 Stavby	m	78,007	7,348	573,20	573,20	0,00
111	Odkvapový ukončovaci profil omietky so sieťou - sokeľ	021 Stavby	m	95,965	11,860	1 138,14	1 138,14	0,00
112	Odkvapový omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	153,600	7,060	1 084,42	1 084,42	0,00
113	Rohové omietkové profily so sieťou	021 Stavby	m	125,248	2,709	339,30	339,30	0,00
114	APU lišty	021 Stavby	m	118,115	4,430	523,25	523,25	0,00
115	Parapetný omietkový profil so sieťou	021 Stavby	m	29,031	3,264	94,76	94,76	0,00
116	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	159,629	15,339	2 448,55	2 448,55	0,00
117	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	159,629	15,339	2 448,55	2 448,55	0,00
118	Dodávka a montáž kontaktného teplnoizolačného systému štítových múrov z homej strany z minerálnej vlny hr. 100 mm	021 Stavby	m2	57,982	48,122	2 790,21	2 790,21	0,00
119	Dodávka a montáž kontaktného teplnoizolačného systému štítových múrov z bočnej strany zo strany podstrešného priestoru s izoláciou z minerálnej vlny hr. 100 mm	021 Stavby	m2	125,542	48,122	6 041,33	6 041,33	0,00
120	Náter vnútorný umývateľný s penetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	81,587	8,777	716,09	716,09	0,00
121	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	5,700	4,132	23,55	23,55	0,00
122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	5,700	17,484	99,66	99,66	0,00
123	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	83,995	10,755	903,37	903,37	0,00
124	Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x250x1000/500 (š. x v. x dl.) mm	021 Stavby	m	80,000	8,562	684,96	684,96	0,00
125	Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x200x1000/500 (š. x v. x dl.) mm	021 Stavby	m	7,000	8,562	59,93	59,93	0,00
126	Betónové lôžko pre osadenie obrubníkov betónových, betón STN 206-1: C16/20-XC1(SK)-C1 0,4-Dmax 16-S1	021 Stavby	m3	4,861	103,028	500,82	500,82	0,00
127	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,181	14,530	75,28	75,28	0,00
128	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	98,439	0,473	46,56	46,56	0,00
129	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,181	10,879	56,36	56,36	0,00
130	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	5,181	24,642	127,67	127,67	0,00
131	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,181	55,500	287,55	287,55	0,00
132	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	920,747	4,550	4 189,40	2 806,20	1 383,20
133	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 841,494	3,150	5 800,71	1 915,20	3 885,51
134	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	616,747	2,250	1 387,68	1 387,68	0,00
135	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 103,023	37,698	41 581,76	41 561,33	20,43

136	Kontaktná drenáž hornej hrany podest a horných hrán schodových stupňov, vonkajšie betónové schody a rampy	021 Stavby	m2	19,713	11,278	222,32	222,32	0,00
137	Kontaktná drenáž podstupnic schodových stupňov, vonkajšie betónové schody a rampy	021 Stavby	m2	3,421	11,278	38,58	38,58	0,00
138	Hydroizolačná stierka, príprava podkladu kontaktnej drenáže, vonkajšie betónové schody pred vstupom do technickej miestnosti	021 Stavby	m2	23,133	14,527	336,05	336,05	0,00
139	Zhotovenie izolácie - nopová fólia, výška nopy 8 mm	021 Stavby	m2	54,138	2,845	154,02	154,02	0,00
140	Nopová HDPE fólia, výška nopy 8 mm, plošná hmotnosť min. 400 g/m2	021 Stavby	m2	61,176	1,372	83,93	83,93	0,00
141	Montáž ukončovacej lišty nopovej fólie	021 Stavby	m	86,608	3,046	263,81	263,81	0,00
142	Ukončovacia lišta nopovej fólie, lišta vyrobená z HDPE s prevetrávacími škárami a prvkami proti vniknutiu hmyzu a nečistôt, šírka profilu cca. 50 mm, výška profilu cca. 10 mm	021 Stavby	m	89,206	6,254	557,89	557,89	0,00
143	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným, 2x	021 Stavby	m2	1 089,056	0,220	239,59	239,59	0,00
144	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,327	1 939,412	634,19	634,19	0,00
145	Protiradónová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 2x4mm	021 Stavby	m2	571,754	13,515	7 727,26	7 727,26	0,00
146	Zhotovenie poistného hydroizolačného systému dlažieb a obkladov z flexibilných hydroizolačných pásov	021 Stavby	m2	146,143	1,525	222,87	222,87	0,00
147	Flexibilný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa, vrátane systémovej lepiacej vrstvy - napr. produkty PCI, PCI Pecilastic W lepený do vrstvy PCI Nanolight, celk. hr. 2 mm	021 Stavby	m	173,106	5,023	869,51	869,51	0,00
148	Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou Xypex na ploche zvislej	021 Stavby	m2	18,400	1,167	21,47	21,47	0,00
149	Izolačná stierka XYPEX, kryštalicé izolácie	021 Stavby	kg	9,488	10,949	103,88	103,88	0,00
150	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia	021 Stavby	m2	13,767	3,225	44,40	44,40	0,00
151	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	102,585	2,700	276,98	276,98	0,00
152	Zhotovenie povlakovej krytiny striech	021 Stavby	m2	555,698	5,028	2 794,05	2 743,69	50,36
153	Poistná hydroizolácia, difúzna membrána s mikroventilačnou vrstvou pre kontaktnú pokládku falcovanej strešnej krytiny (napr. Jutadren), plošná hmotnosť 500g/m2, priepustnosť vodných pár Sd=0,02m, prípadne podľa odporúčaní výrobcu strešín	021 Stavby	m2	639,053	6,288	4 018,37	3 955,39	62,98
154	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	64,269	2,800	179,95	179,95	0,00
155	Montáž tepelnej izolácie doskami	021 Stavby	m2	570,293	0,944	538,36	538,36	0,00
156	Tepelná izolácia v skladbe podlahy P1 a P3 - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	365,507	18,413	6 730,08	6 730,08	0,00
157	Tepelná izolácia v skladbe podlahy P2 - podlahový polystyrén hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	120,227	15,783	1 897,54	1 897,54	0,00
158	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná do debnenia - vonkajšia strana železobetónových obvodových vencov a prekladov a systémových prekladov - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia	021 Stavby	m2	95,114	17,160	1 632,16	1 632,16	0,00
159	Extrudovaný polystyrén, profil hr. 20mm, výšky 238mm - polystyrén vkladany medzi systémove preklady nad stenami hr. 250 mm (napr. Styrodur 3000 CS)	021 Stavby	m2	0,850	12,223	10,39	10,39	0,00
160	PE fólia - ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	505,366	0,944	477,07	477,07	0,00
161	Okrajový dilatačný pásik hrúbky 10 mm, prierez 100x10 mm	021 Stavby	m2	28,114	6,325	177,82	177,82	0,00
162	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	1 925,540	6,065	11 678,40	11 678,40	0,00
163	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 2x 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná nad zavesený dvojúrovňový krížový rošt	021 Stavby	m2	979,200	14,484	14 182,73	14 182,73	0,00
164	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 1x 160 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), vkladaná nad zavesený dvojúrovňový krížový rošt	021 Stavby	m2	489,600	7,094	3 473,22	3 473,22	0,00
165	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 200 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), izolácia ukladaná na hornú hranu vena vnútorných nosných stien hr. 250 mm	021 Stavby	m2	7,650	9,633	73,69	73,69	0,00
166	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 100 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), ukladaná z hora ako dodatočné zateplenie vnútorných vencov	021 Stavby	m2	31,212	5,021	156,72	156,72	0,00
167	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 80 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus),	021 Stavby	m2	457,409	4,562	2 086,70	2 086,70	0,00
168	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	331,742	1,400	464,44	464,44	0,00
169	Cementotriesková doska napr. Cetrís hr. 18 mm, záklop spodných vysadených častí pultovej strechy	021 Stavby	m2	32,911	22,906	753,86	637,45	116,41
170	Dodávka a montáž drev. konštrukcii na zastrešenie, vid'. výkaz dreva na zastrešenie, vr. kotviacich prvkov	021 Stavby	m3	23,380	750,000	17 535,00	17 535,00	0,00
171	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	55,845	4,500	251,30	251,30	0,00
172	D+M inštalácie predsteny hr 200 mm	021 Stavby	m2	8,791	55,000	483,51	483,51	0,00
173	D+M inštalácie predsteny hr 180 mm	021 Stavby	m2	10,328	45,200	466,83	466,83	0,00
174	D+M inštalácie predsteny hr 100 mm	021 Stavby	m2	3,320	40,250	133,63	133,63	0,00
175	D+M sadrokartónovej priečky hr. 75 mm sadrokartónové dosky s presietkovaním, pretmelením a vybrúsením spojov, sadrokartónové dosky podľa požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti a v závislosti od účelu miestnosti (sadrkartón do vlhkého prostredia)	021 Stavby	m2	13,861	32,199	446,31	446,31	0,00

176	Dodávka a montáž stropnej konštrukcie, skladba: zavesený oceľový dvojúrovňový krížový rošt z CD profilov 60x27 mm, parozábrana s hliníkovou vložkou, sadrokartónová doska hr. 1x15 mm GKF protipožiarna impregnovaná	021 Stavby	m2	479,981	39,110	18 772,06	18 772,06	0,00
177	Dodávka a montáž parozábrany do sadrokartónového podhľadu, navýšenie plochy parozábrany z dôvodu záhybov na steny, parozábrana s hliníkovou vložkou	021 Stavby	m2	56,428	4,226	238,46	238,46	0,00
178	Znížený sadrokartónový kastlík šírky 100 mm, výšky 350 mm pod stropom pre odvodné potrubie kondenzátu v miestnosti 1.11	021 Stavby	m2	2,690	36,259	97,54	97,54	0,00
179	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, dl.1862,6+1450 mm, výšky 1850mm, vr. dverí 2x700/1820 mm, IO1	021 Stavby	ks	1,000	855,236	855,24	855,24	0,00
180	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	172,184	4,500	774,83	774,83	0,00
181	Strešná krytina, dodávka a montáž - falcovaná strešná krytina na dvojíťu stojatú drážku pre sklon od 3°	021 Stavby	m2	559,228	39,6384	22 166,88	21 652,02	514,86
182	Dodávka a montáž dažďový žlab polkruhový priemeru 150 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty K/JG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm	021 Stavby	m	33,850	32,887	1 113,22	1 113,22	0,00
183	Dodávka a montáž dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty K/JG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm	021 Stavby	m	15,300	26,184	400,62	400,62	0,00
184	Dodávka a montáž perforovaný plech hr. 1 mm (napr. RZ Aero 63), rozvinutá šírka 250 mm - pri žľabe, odkvape, na prevetrávanie podstrešného priestoru	021 Stavby	m	33,800	18,730	633,07	541,11	91,96
185	Dodávka a montáž perforovaný plech hr. 1 mm (napr. RZ Aero 63), rozvinutá šírka 250 mm - pri hrebeni, na prevetrávanie podstrešného priestoru	021 Stavby	m	33,800	18,730	633,07	541,11	91,96
186	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	207,511	1,900	394,27	394,27	0,00
187	Dodávka a montáž plastového okna 2000x2000 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O01	021 Stavby	ks	4,000	672,500	2 690,00	2 690,00	0,00
188	Dodávka a montáž plastového okna 1500x2000 mm,štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O02	021 Stavby	ks	1,000	574,715	574,72	574,72	0,00
189	Dodávka a montáž plastového okna 1750x2000 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O03	021 Stavby	ks	4,000	535,414	2 141,66	2 141,66	0,00
190	Dodávka a montáž plastového okna 1500x2000 mm, štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O04	021 Stavby	ks	2,000	568,927	1 137,85	1 137,85	0,00
191	Dodávka a montáž plastového okna 1000x750 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O05	021 Stavby	ks	1,000	165,000	165,00	165,00	0,00
192	Dodávka a montáž plastového okna 875x750 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O06	021 Stavby	ks	1,000	147,000	147,00	147,00	0,00
193	Dodávka a montáž plastového okna 2875x750 mm,trojkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O07	021 Stavby	ks	1,000	404,907	404,91	404,91	0,00
194	Dodávka a montáž plastového okna 1125x750 mm,jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O08	021 Stavby	ks	2,000	189,000	378,00	378,00	0,00
195	Dodávka a montáž plastového okna 1625x2000 mm,štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O09	021 Stavby	ks	1,000	501,055	501,05	501,05	0,00
196	Dodávka a montáž plastového okna 1500x2635 mm,štvorkrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O10	021 Stavby	ks	1,000	590,463	590,46	590,46	0,00
197	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, dvojkrídlové, 2000x2820 mm, plastový profil vystužený, únikové kovanie, VO1	021 Stavby	ks	2,000	1 084,373	2 168,75	2 168,75	0,00
198	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, jednokrídlové, 1100x2820 mm, s nadsvetlíkom - sklopné, plastový profil vystužený, spodná časť plná netransparentná, VO2	021 Stavby	ks	2,000	690,500	1 381,00	1 381,00	0,00
199	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm,vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO1	021 Stavby	ks	2,000	465,000	930,00	930,00	0,00
200	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO2	021 Stavby	ks	7,000	465,000	3 255,00	3 255,00	0,00
201	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO3	021 Stavby	ks	1,000	465,000	465,00	465,00	0,00
202	Dodávka a montáž drevených dverí, jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO4	021 Stavby	ks	6,000	465,000	2 790,00	2 790,00	0,00
203	Dodávka a montáž hliníkových protipožiarnych dverí EW 30 C3-D1, dvojkrídlové s nadsvetlíkom, nadsvetlík s pevným zasklením, dvere 900x2200 mm a 650x2200 mm, otvor 1750x2820 mm, DO5	021 Stavby	ks	1,000	2 051,128	2 051,13	2 051,13	0,00
204	VP1 - dodávka a montáž - ohňovzdorný strešný výlez do podstreš.priestoru, stav.otvor 700x1400 mm, požiarne odolnosť min. EW 15 D3, podrobnosti vid'. výpis sanitárnych priečok a strešných výlezov	021 Stavby	ks	1,000	348,788	348,79	348,79	0,00

205	VP2 - dodávka a montáž - strešný výlez 600x600 mm, podrobnosti vid'. výpis sanitárnych priečok a strešných výlezov	021 Stavby	ks	1,000	168,256	168,26	168,26	0,00
206	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	215,590	0,800	172,47	172,47	0,00
207	Dodávka a montáž ocelových nosníkov, vonkajšie základy pre osadenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	t	0,605	3 500,000	2 117,50	2 117,50	0,00
208	Dodávka a montáž ocelových nosníkov, vonkajšie základy pre osadenie kondenzačnej jednotky	021 Stavby	t	0,055	3 500,000	192,50	192,50	0,00
209	Dodávka a montáž striešky PRT1 - pozinkované ocelové prvky konštrukcie striešky nad vstupmi do zázemia kuchyne v časti "A"	021 Stavby	t	0,252	7 500,000	1 890,00	1 890,00	0,00
210	Dodávka a montáž striešky PRT1 - antikorové prvky konštrukcie striešky nad vstupmi do zázemia kuchyne v časti "A"	021 Stavby	t	0,055	11 500,000	632,50	632,50	0,00
211	Dodávka a montáž plnej polykarbonátovej dosky, napr. Makrolon mono UV hr. 12 mm	021 Stavby	m2	11,175	65,236	729,01	729,01	0,00
212	Dodávka a montáž bodového úchyty s pevnou hlavou priemeru 70mm, materiál nerez, pre striešku PRT1	021 Stavby	ks	18,000	35,500	639,00	639,00	0,00
213	Oplechovanie styku striešky PRT1 s obvodovou stenou, rozvinutá šírka 250 mm	021 Stavby	m	7,450	18,730	139,54	139,54	0,00
214	Dodávka a montáž ocelových tyčových zábradlí schodiska, výšky min. 900 mm	021 Stavby	m	8,040	75,236	604,90	604,90	0,00
215	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6	021 Stavby	ks	5,000	45,558	227,79	227,79	0,00
216	Dodávka a montáž ocelových prvkov zastrešenia objektu vid'. výkaz oceľ. prvkov	021 Stavby	kg	36 561,472	4,291	156 885,28	156 118,42	766,86
217	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m, oplotenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	m	31,600	2,285	72,21	72,21	0,00
218	Štvorhranné pletivo pozinkované poplastované výšky 2000 mm, oká 50x50 mm, drôt priemeru 2,0/3,0 - ocelové jadro hr. 2,0 mm je opatrené žiarovým zinkom a potiahnuté extrudovaným plastom (celková hr. 3 mm), farba zelená RAL 6005, bal 25 m	021 Stavby	ks	1,000	229,326	229,33	229,33	0,00
219	Štvorhranné pletivo pozinkované poplastované výšky 2000 mm, oká 50x50 mm, drôt priemeru 2,0/3,0 - ocelové jadro hr. 2,0 mm je opatrené žiarovým zinkom a potiahnuté extrudovaným plastom (celková hr. 3 mm), farba zelená RAL 6005, bal 10 m	021 Stavby	ks	1,000	142,058	142,06	142,06	0,00
220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivá nad 2 do 4 m2, oplotenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	35,484	35,48	35,48	0,00
221	Systémová bránka rozmerov 1000x2000 mm - oplotenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	168,966	168,97	168,97	0,00
222	Montáž napínacieho drôtu - oplotenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	m	103,950	0,526	54,68	54,68	0,00
223	Napínací drôt poplastovaný zelený 2,5/3,5 mm (Ø2,5 mm pozinkovaný drôt, Ø3,5 mm vrátane poplastovania), zvitok 52 m - oplotenie VZT rekuperačnej jednotky	021 Stavby	ks	2,000	10,208	20,42	20,42	0,00
224	Dodávka a montáž ocelového požiarného rebrika bez ochranného koša v zmysle výkresovej časti projektovej dokumentácie, dodávka vrátane povrchovej úpravy a kotveného materiálu, rebrik so 7 výškovými stupňami, celkovej výšky 2875 mm	021 Stavby	ks	1,000	655,235	655,24	0,00	655,24
225	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 273,771	1,100	1 401,15	1 401,15	0,00
226	Montáž soklových líst, vr. Príslušenstva rohov vnútorných, vonkajších, spojok a zakončení, spojovacieho materiálu	021 Stavby	m	58,500	3,122	182,64	182,64	0,00
227	Soklová lišta	021 Stavby	m2	58,500	2,163	126,55	126,55	0,00
228	Montáž podláh z vinylových, vr. príslušenstva k montáži	021 Stavby	m2	472,270	21,733	10 263,84	10 263,84	0,00
229	Nášlapná vrstva pre podlahu P3: Interiérová vinylová podlaha	021 Stavby	m2	111,518	21,000	2 341,88	2 341,88	0,00
230	Nášlapná vrstva pre podlahu P3: Interiérová vinylová podlaha	021 Stavby	m2	119,480	21,000	2 509,08	2 509,08	0,00
231	Nášlapná vrstva pre podlahu P3: Interiérová vinylová podlaha	021 Stavby	m2	255,440	21,000	5 364,24	5 364,24	0,00
232	Presun hmôt pre podlahy z vinylu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	149,531	3,900	583,17	583,17	0,00
233	Montáž obkladov vnútor. stien hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	517,008	19,954	10 316,38	10 316,38	0,00
234	Obkladačky keramické hr. 8 mm, vrátane flexibilného lepidla pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm a škárovacích a tesniacich hmôt - úprava vnútorných povrchov stien	021 Stavby	m2	532,518	18,500	9 851,58	9 851,58	0,00
235	Dodávka a montáž vnútorných rohových omietkových líst	021 Stavby	m	192,544	3,256	626,92	626,92	0,00
236	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník, profil so zaoblenou hranou	021 Stavby	m	379,065	5,057	1 916,93	1 916,93	0,00
237	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	198,512	2,200	436,73	436,73	0,00
238	Úprava povrchov stropov a podhládov - interiérový náter, vnútorná interiérová paropriepustná farba 2x, farba s dobrou krycou schopnosťou a vysokou oteruvzdornosťou 2x s penetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	484,039	8,562	4 144,34	4 144,34	0,00
239	Malby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m s 2xpenetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	346,261	3,255	1 127,08	1 127,08	0,00
240	Realizačný projekt	021 Stavby	ks	1,000	10 500,000	10 500,00	10 500,00	0,00
Spolu za objekt A - Prevádzka jedálne a kuchyne - stavebná časť						653 983,30	639 297,17	14 686,12
Objekt		B - Hlavný vstup a zázemie prevádzky jedálne a kuchyne - stavebná časť						
241	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 160 mm	021 Stavby	m3	28,800	0,923	26,58	26,58	0,00
242	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,263	6,369	1,68	1,68	0,00
243	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,263	0,984	0,26	0,26	0,00
244	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhutnením na kótu -0,560m, zhutnenie na Edef = min. 45 Mpa	021 Stavby	m2	180,000	0,528	95,04	95,04	0,00

245	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	27,506	3,417	93,99	93,99	0,00
246	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	54,334	18,422	1 000,94	1 000,94	0,00
247	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	54,334	1,017	55,26	55,26	0,00
248	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,396	10,894	69,68	69,68	0,00
249	Hĺbenie nezapažených jām a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	6,396	0,860	5,50	5,50	0,00
250	Úprava pláne základových škár začistením	021 Stavby	m2	85,928	0,228	19,59	19,59	0,00
251	Dovoz triedených zemín	021 Stavby	m3	9,280	3,417	31,71	31,71	0,00
252	Zahumusovanie hr. min. 150 mm, okolie stavby časti "B"	021 Stavby	m3	52,500	3,197	167,84	167,84	0,00
253	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	40,793	3,417	139,39	84,12	55,28
254	Štrkodrva fr.8-32	021 Stavby	t	26,835	16,008	429,57	429,57	0,00
255	Okružliakové kamenivo fr. 32-64 mm príp. plavený štrk	021 Stavby	t	3,817	26,487	101,10	61,01	40,09
256	Štrkodrva fr. 16-32	021 Stavby	t	55,014	20,008	1 100,72	1 100,72	0,00
257	Štrkopieskový obsyp základovej dosky vonkajšej jednotky tepelného čerpadla hr. 150 mm	021 Stavby	m3	1,394	23,434	32,67	32,67	0,00
258	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	62,287	4,003	249,33	249,33	0,00
259	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	436,009	0,401	174,84	174,84	0,00
260	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	62,287	7,159	445,91	445,91	0,00
261	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	62,287	0,716	44,60	44,60	0,00
262	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	112,117	11,000	1 233,29	1 233,29	0,00
263	Podbetonávka základových pásov hr. 300 mm, prostý betón - betón C16/20	021 Stavby	m3	13,778	96,391	1 328,08	1 328,08	0,00
264	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	27,989	103,768	2 904,36	2 904,36	0,00
265	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,376	17,488	24,06	24,06	0,00
266	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1,376	3,090	4,25	4,25	0,00
267	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	14,331	105,100	1 506,19	1 506,19	0,00
268	Debnenie základových dosiek zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	9,347	17,490	163,48	163,48	0,00
269	Debnenie základových dosiek odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	9,347	3,089	28,87	28,87	0,00
270	Výstuž základov, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt statiky	021 Stavby	t	2,358	2 393,006	5 642,70	3 680,44	1 962,26
271	Výstuž podkladného betónu sieťami KY50, Ø8, oká 150x150 mm, oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	0,648	1 983,867	1 285,55	1 285,55	0,00
272	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	83,332	0,717	59,75	59,75	0,00
273	Geotextília netkaná polypropylénová (napr. Tatratex) PP 300	021 Stavby	m2	84,999	1,275	108,37	108,37	0,00
274	Murivo nosné - železobetónová stena z tvárníc DT300x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	3,011	176,701	532,05	532,05	0,00
275	Murivo nosné - železobetónová stena z tvárníc DT250x500x250mm, výšky 500 mm, vyplnená betónom C20/25 (v prípade agresívnych podzemných vôd použiť betón C30/37)	021 Stavby	m3	4,039	177,660	717,57	717,57	0,00
276	Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P15, vrátane spojovacej malty MVC 10, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	12,829	201,246	2 581,78	2 581,78	0,00
277	Nosné deliace steny hr. 250mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P12, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	17,225	194,683	3 353,41	3 353,41	0,00
278	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	021 Stavby	m2	9,373	3,683	34,52	34,52	0,00
279	Vnútorne nosné akusticky deliace steny hr. 175mm z keramického muriva (napr. Porotherm 17,5 AKU , rozm. 375x175x238mm, pevnosť v tlaku P15, vrátane spojovacej malty MC5, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m2	18,540	57,477	1 065,62	1 065,62	0,00
280	Vnútorne nenosné deliace steny hr. 115mm z keramického muriva, pevnosť v tlaku min. P8, vrátane systémovej tenkovrstvej spojovacej malty, materiál + práca - pevnostné parametre muriva a malty definuje projekt statiky	021 Stavby	m2	56,732	30,196	1 713,08	1 713,08	0,00
281	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1250 mm (š. x v. x dl.), pre otvor š.900 mm, múr hr. 115 mm	021 Stavby	ks	4,000	16,212	64,85	64,85	0,00
282	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x1250 mm (š. x v. x dl.), pre otvor š.1000 mm, múr hr. 115 mm	021 Stavby	ks	1,000	16,212	16,21	16,21	0,00
283	Systémový plochy preklad napr. predpätý preklad prierezu 120x65x2000 mm (š. x v. x dl.)	021 Stavby	ks	1,000	23,789	23,79	23,79	0,00
284	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax16-S3	021 Stavby	m3	2,891	123,234	356,27	356,27	0,00
285	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	29,988	12,069	361,93	361,93	0,00
286	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	29,988	3,857	115,66	115,66	0,00
287	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, betonárska oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	0,494	2 393,060	1 182,17	1 182,17	0,00
288	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,981	138,118	273,61	273,61	0,00
289	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,311	2 502,099	778,15	778,15	0,00
290	Debnenie schodiska - zhotovenie	021 Stavby	m2	4,889	30,945	151,29	151,29	0,00
291	Debnenie schodiska - odstránenie	021 Stavby	m2	4,889	5,527	27,02	27,02	0,00

292	Lôžko pod dlažbu zo štrkodiny fr. 4-8 mm hr. vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	30,593	6,711	205,31	205,31	0,00
293	Keramicke predpäté stropné nosníky dĺžky 6250 mm (napr. Porotherm)	021 Stavby	ks	28,000	78,257	2 191,20	2 191,20	0,00
294	Keramicke predpäté stropné nosníky dĺžky 2750 mm (napr. Porotherm)	021 Stavby	ks	11,000	83,971	923,68	923,68	0,00
295	Keramicke stropná vložka pre modul 450 mm, 250x370x170 mm (napr. Porotherm KSV 17/45)	021 Stavby	ks	34,000	80,236	2 728,02	2 728,02	0,00
296	Keramicke stropná vložka pre modul 600 mm, 250x520x170 mm (napr. Porotherm KSV 17/60)	021 Stavby	ks	402,000	80,236	32 254,87	32 254,87	0,00
297	Zmonolitnenie systémového stropu betonovou zálievkou, betón C25/30-XC1(SK)-C10,4- Dmax8-S3 - parametre betónu vid'. projekt statiky	021 Stavby	m3	8,810	117,925	1 038,92	1 038,92	0,00
298	Debnenie systémového stropu - zhotovenie	021 Stavby	m2	12,223	15,818	193,34	193,34	0,00
299	Debnenie systémového stropu - odstránenie	021 Stavby	m2	12,223	5,067	61,93	61,93	0,00
300	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie, v zmysle technologického predpisu zvoleného výrobcu	021 Stavby	m2	76,200	10,362	789,58	789,58	0,00
301	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	76,200	2,721	207,34	207,34	0,00
302	Výstuž vencov stropnej dosky nad obvodovými a vnútornými nosnými stenami, prútvou výstuž, betonárska oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	0,311	2 393,060	744,24	744,24	0,00
303	Výstuž nadbetónávky keramikého stropu sieťami KH20, Ø 6, oká 150x150 mm, oceľ 10 505(R), podľa podkladov projektu statiky	021 Stavby	t	0,365	1 643,439	599,86	599,86	0,00
304	Podklad zo štrkodiny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	021 Stavby	m2	30,593	4,927	150,73	150,73	0,00
305	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy P4 a P5 bez nášlapnej vrstvy (interiérová keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	55,470	31,233	1 732,49	1 732,49	0,00
306	Dodávka a montáž roznášacej vrstvy podlahy P6 bez nášlapnej vrstvy (epoxidová liata podlaha)	021 Stavby	m2	21,300	48,526	1 033,60	1 033,60	0,00
307	Výstuž betonovej mazaniny podlahy P6 sieťami KY50, Ø 8, oká 150x150 mm, oceľ 10 505(R)	021 Stavby	t	0,162	1 991,475	322,62	322,62	0,00
308	Úprava povrchov murovaných a betonových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	247,695	14,042	3 478,13	3 478,13	0,00
309	Úprava povrchov murovaných a betonových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	149,907	14,042	2 104,99	2 104,99	0,00
310	Úprava povrchov stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	64,354	15,763	1 014,41	1 014,41	0,00
311	Úprava povrchov stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém	021 Stavby	m2	63,891	15,763	1 007,11	1 007,11	0,00
312	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z minerálnej vlny hr. 160 mm	021 Stavby	m2	129,148	61,885	7 992,32	0,00	7 992,32
313	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z polystyrénu hr. 160mm - úprava nad soklom v mieste vstupov do objektu	021 Stavby	m2	1,801	61,885	111,45	111,45	0,00
314	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z polystyrénu hr. 140 mm	021 Stavby	m2	5,490	46,835	257,12	257,12	0,00
315	Tepelnoizolačný kontaktný systém sokla s izoláciou z polystyrénu hr. 140 mm	021 Stavby	m2	31,165	63,904	1 991,57	841,30	1 150,27
316	Tepelnoizolačný kontaktný systém s izoláciou z minerálnej vlny hr. 20 mm, aplikácia na záklap vysadených častí pultovej strechy	021 Stavby	m2	14,844	35,936	533,43	0,00	533,43
317	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	6,768	8,583	58,09	58,09	0,00
318	Základný náter	021 Stavby	m2	5,612	3,519	19,75	19,75	0,00
319	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová príp. silikónová 2 mm	021 Stavby	m2	126,998	14,412	1 830,30	1 830,30	0,00
320	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová príp. silikónová 2 mm	021 Stavby	m2	21,610	14,412	311,44	311,44	0,00
321	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná, soklová omietka	021 Stavby	m2	12,133	25,705	311,88	311,88	0,00
322	Dlažba z betonových dlaždíc hr. 40 mm do lepidla hr. 20 mm	021 Stavby	m2	3,556	39,550	140,64	140,64	0,00
323	Betónová dlažba protišmyková hr. 40 mm do trvalopružného lepidla vhodného pre lepenie betonovej dlažby v exteriéry s integrovanou kontaktnou drenážou celk. hr. 20 mm v skladbe PA, vrátane spárovacích hmôt	021 Stavby	m2	3,734	14,566	54,39	54,39	0,00
324	Dlažba z betonových dlaždíc hr. 60 mm	021 Stavby	m2	30,593	27,171	831,24	831,24	0,00
325	DL exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba pochádzajúca, hr. min. 60 mm	021 Stavby	m2	31,511	20,457	644,62	644,62	0,00
326	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie hr. 160 mm	021 Stavby	m	32,368	7,348	237,84	231,93	5,91
327	Odkvapový ukončovací profil omietky so sieťkou - soken	021 Stavby	m	32,368	11,860	383,88	377,97	5,91
328	Odkvapový omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	48,915	7,060	345,34	339,43	5,91
329	Rohové omietkové profily so sieťkou	021 Stavby	m	34,227	2,709	92,72	86,80	5,92
330	Dilatačný omietkový profil so sieťkou pre rovnú fasádu - v mieste styku zateplenia objektu A a B	021 Stavby	m	4,600	12,308	56,62	56,62	0,00
331	Dilatačný omietkový profil so sieťkou kútový, fasáda - v mieste styku zateplenia objektu A a B	021 Stavby	m	5,500	12,308	67,69	67,69	0,00
332	APU lišty	021 Stavby	m	33,012	4,433	146,34	146,34	0,00
333	Parapetný omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	6,798	3,264	22,19	22,19	0,00
334	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	44,723	15,339	686,01	686,01	0,00
335	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	44,723	15,339	686,01	686,01	0,00
336	Náter vnútorný umývateľný s penetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	44,047	8,777	386,60	386,60	0,00
337	Dodávka a montáž dilatačných medziobjektových profilov stenových a stropných pre omietky vnútorné	021 Stavby	m	7,760	2,293	17,79	17,79	0,00
338	Dodávka a montáž podlahový dilatačný profil vodotesný, napr. dilatačný profil typu 635 od spol. Eurofinal building profiles	021 Stavby	m	1,838	2,131	3,92	3,92	0,00
339	Osadenie chodník. obrubníka betonového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	55,965	10,755	601,90	354,54	247,37
340	Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x250x1000/500 (š. x v. x d l.) mm	021 Stavby	m	58,000	8,562	496,60	299,67	196,93
341	Betónové lôžko pre osadenie obrubníkov betonových, betón STN 206-1: C16/20-XC1(SK)-C10,4-Dmax 16-S1	021 Stavby	m3	3,531	103,028	363,79	219,53	144,26
342	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	186,280	4,550	847,57	847,57	0,00

343	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	372,560	3,150	1 173,56	1 173,56	0,00
344	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	186,280	2,750	512,27	512,27	0,00
345	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	389,518	37,698	14 684,05	14 653,14	30,91
346	Kontaktná drenáž homej hrany podest a homých hrán schodových stupňov	021 Stavby	m2	3,065	11,278	34,57	34,57	0,00
347	Kontaktná drenáž podstupnic schodových stupňov	021 Stavby	m2	0,848	11,278	9,56	9,56	0,00
348	Hydroizolačná stierka, príprava podkladu kontaktnej drenáže, vonkajšie betónové schody pred vstupom do technickej miestnosti	021 Stavby	m2	3,913	14,527	56,84	56,84	0,00
349	Zhotovenie izolácie - nopová fólia, výška nopy 8 mm	021 Stavby	m2	20,287	2,845	57,72	57,72	0,00
350	Nopová HDPE fólia, výška nopy 8 mm, plošná hmotnosť min. 400 g/m2	021 Stavby	m2	22,924	1,372	31,45	31,45	0,00
351	Montáž ukončovacej lišty nopovej fólie	021 Stavby	m	30,936	3,046	94,23	94,23	0,00
352	Ukončovacia lišta nopovej fólie, lišta vyrobená z HDPE s prevetravacími škárami a prvkami proti vniknutiu hmyzu a nečistôt, šírka profilu cca. 50 mm, výška profilu cca. 10 mm	021 Stavby	m	31,864	6,254	199,28	199,28	0,00
353	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným, 2x	021 Stavby	m2	201,650	0,220	44,36	44,36	0,00
354	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,060	1 939,412	116,36	116,36	0,00
355	Protirádónová hydroizolácia proti vlhkosti a vode, 2x asfaltový pás napr. hr. 2x4mm	021 Stavby	m2	105,866	13,515	1 430,78	1 430,78	0,00
356	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia	021 Stavby	m2	5,187	3,225	16,73	16,73	0,00
357	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,501	2,700	39,15	39,15	0,00
358	Zhotovenie povlakovej krytiny striech	021 Stavby	m2	102,812	5,028	516,94	0,00	516,94
359	Poistná hydroizolácia - difúzna membrána s mikroventilačnou vrstvou pre kontaktnú pokládku falcovanej strešnej krytiny (napr. Jutadren), plošná hmotnosť 500g/m2, priepustnosť vodných pár Sd=0,02m, prípadne podľa odporúčani výrobcu strešnej krytiny	021 Stavby	m2	118,234	6,288	743,46	0,00	743,46
360	Aplikácia parozábrany (parotesnej vrstvy) v podstrešnom priestore	021 Stavby	m2	106,445	0,873	92,93	0,00	92,93
361	Špeciálna fólia na báze polyamidu s premenlivou hodnotou difúzneho odporu tzv. inteligentná parotesná membrána, napr. Isover Klimamembrána Vario KM Duplex UV, difúzny odpor 0,2-5,0m (variabilná hodnota v závislosti od vlhkosti prostredia)	021 Stavby	m2	122,412	0,614	75,16	0,00	75,16
362	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,796	2,800	41,43	41,43	0,00
363	Montáž tepelnej izolácie doskami	021 Stavby	m2	118,419	0,944	111,79	111,79	0,00
364	Tepelná izolácia v skladbe podlahy P4 a P5 - podlahový polystyrén hr. 140 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	56,579	18,413	1 041,79	1 041,79	0,00
365	Tepelná izolácia v skladbe podlahy P6 - podlahový polystyrén hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)	021 Stavby	m2	21,665	15,783	341,94	341,94	0,00
366	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná do debnenia - vonkajšia strana železobetónových obvodových vencov a prekladov - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia	021 Stavby	m2	10,521	17,160	180,54	180,54	0,00
367	Tepelná izolácia hr. 50 mm vkladaná do debnenia keramického stropu - vonkajšia strana stropnej dosky - napr. extrudovaný polystyrén XPS alt. expandovaný polystyrén EPS, vkladany do debnenia	021 Stavby	m2	9,259	17,160	158,88	158,88	0,00
368	Tepelná izolácia hr. 50 mm, vkladaná do dilatáciej škáry murív medzi časťami "A" - prevádzka jedálne a kuchyne a "B" - Hlavný vstup a zázemie prevádzky jedálne a kuchyne - izolácia z minerálnej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K	021 Stavby	m2	15,588	17,160	267,49	267,49	0,00
369	Tepelná izolácia hr. 50 mm, vkladaná do dilatáciej škáry murív medzi časťami "A" - prevádzka jedálne a kuchyne a "B" - Hlavný vstup a zázemie prevádzky jedálne a kuchyne - izolácia z polystyrénu.	021 Stavby	m2	7,176	17,160	123,14	123,14	0,00
370	PE fólia - ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	84,350	0,944	79,63	79,63	0,00
371	Okrajový dilatčný pásik hrúbky 10 mm, prierez 100x10 mm	021 Stavby	m2	96,553	6,325	610,70	610,70	0,00
372	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	251,661	6,065	1 526,32	981,23	545,09
373	Tepelná izolácia minerálna vlna hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), izolácia vkladaná v rovne pomúrnice prierezu 160x120 mm na hornú hranu systémového stropu na parozábranu	021 Stavby	m2	84,629	5,313	449,63	449,63	0,00
374	Tepelná izolácia minerálna vlna hr. 120 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), izolácia vkladaná v rovne spodných pásnic drevených priehradových väzníkov prierezu 80x120 mm.	021 Stavby	m2	82,190	5,313	436,68	436,68	0,00
375	Tepelná izolácia minerálna vlna hr. 160 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K (napr. Isover Domo Plus), izolácia vkladaná medzi výplet drevených priehradových väzníkov, vrstva je ukladaná na druhú vrstvu tepelnej izolácie hr. 120 mm	021 Stavby	m2	89,875	7,094	637,57	0,00	637,57
376	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	51,106	1,400	71,55	71,55	0,00
377	Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg - madlo inštalované na vstupné dvere	021 Stavby	ks	1,000	142,562	142,56	142,56	0,00
378	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 550 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	160,000	160,00	160,00	0,00

379	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 550 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	160,000	160,00	160,00	0,00
380	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 900 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	212,000	212,00	212,00	0,00
381	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	188,500	188,50	188,50	0,00
382	Nerezový zásobník na toaletný papier pre imobilných	021 Stavby	ks	1,000	112,250	112,25	112,25	0,00
383	Nerezový odpadkový kôš vo WC pre imobilných, rozmer 360x160x435 mm, napr. Sanela	021 Stavby	ks	1,000	85,000	85,00	85,00	0,00
384	Závesný hák na veci vo WC pre imobilných	021 Stavby	ks	1,000	65,500	65,50	65,50	0,00
385	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,624	0,300	2,29	2,29	0,00
386	Cementtriesková doska napr. Cetris hr. 18 mm, základ spodných vysadených častí pultovej strechy	021 Stavby	m2	19,463	22,906	445,82	0,00	445,82
387	Cementtriesková doska hr. 20 mm, napr. dosky Cetris, základ bočných zvislých strán drevených priehradových väzníkov ako podklad pod teploizolačný kontaktný systém fasád	021 Stavby	m2	31,456	24,930	784,20	0,00	784,20
388	Profil z konštrukčnej dosky z tvrdého polyuretánu hr. 30 mm, profil prierezu 30x120 mm, napr. dosky z Purenitu	021 Stavby	m	27,200	33,526	911,91	911,91	0,00
389	Dodávka a montáž drev. konštrukcii na zastrešenie, vid'. výkaz dreva na zastrešenie, vr. kotviacich prvkov	021 Stavby	m3	8,165	750,000	6 123,75	0,00	6 123,75
390	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	32,479	4,500	146,16	146,16	0,00
391	D+M inštalácie predsteny hr 200 mm	021 Stavby	m2	17,755	55,000	976,53	976,53	0,00
392	D+M inštalácie predsteny hr 150 mm	021 Stavby	m2	6,252	45,200	282,59	282,59	0,00
393	D+M inštalácie predsteny hr 130 mm	021 Stavby	m2	1,438	40,250	57,88	57,88	0,00
394	Dodávka a montáž znížený podhlad - zavesený oceľový jednoúrovňový krížový rošt z CD profilov 60x27 mm, (zavesený na spodnú hranu systémového stropu prostredníctvom rýchlozávesov alebo noniusových závesov), sadrokartónová doska hr. 1x12,5mm	021 Stavby	m2	11,608	30,997	359,81	359,81	0,00
395	Dodávka a montáž sanitárnej priečky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1750 mm, výšky 1850mm, vr. dverí 1x700/1970 mm, IO2	021 Stavby	ks	2,000	28,369	56,74	56,74	0,00
396	Presun hmôt pre devostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	20,493	4,500	92,22	92,22	0,00
397	Strešná krytina, dodávka a montáž - falcovaná strešná krytina na dvojíť stojatú drážku pre sklon od 3°	021 Stavby	m2	103,397	34,212	3 537,42	0,00	3 537,42
398	Dodávka a montáž dažďový žľab polkruhový priemeru 150 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm	021 Stavby	m	13,950	32,887	458,77	0,00	458,77
399	Dodávka a montáž dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm, materiálové prevedenie farebný pozink alebo lakoplastovaná oceľ (napr. produkty KJG alebo Swept), odtieň šedá - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm	021 Stavby	m	9,200	26,184	240,89	0,00	240,89
400	Dodávka a montáž perforovaný plech hr. 1 mm (napr. RZ Aero 63), rozvinutá šírka 250 mm - pri žľabe, odkvape, na prevetrávanie podstrešného priestoru	021 Stavby	m	13,900	18,730	260,35	0,00	260,35
401	Dodávka a montáž perforovaný plech hr. 1 mm (napr. RZ Aero 63), rozvinutá šírka 250 mm - pri hrebeni, na prevetrávanie podstrešného priestoru	021 Stavby	m	13,900	18,730	260,35	0,00	260,35
402	Dodávka a montáž, krycia lišta ukončenia falcovanej strešnej krytiny na fasade rozvinutej šírky 100 mm, ukončenie v zapustenej časti zateplenia	021 Stavby	m	7,200	7,449	53,63	0,00	53,63
403	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	45,453	1,900	86,36	86,36	0,00
404	Dodávka a montáž plastového okna 1250x750 mm, jednokrídlové, izolačné trojsklo, vr. vnút. plast.parapetov, vr. vonkajšieho oplechovania parapetov, O11	021 Stavby	ks	4,000	138,755	555,02	555,02	0,00
405	Dodávka a montáž plastovej zasklenej steny 2000x2820 mm, šesťkrídlová, izolačné trojsklo, ZS01	021 Stavby	ks	1,000	834,721	834,72	0,00	834,72
406	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí s nadsvetlíkom, 1250x2820 mm, izol. trojsklo, V04	021 Stavby	ks	1,000	521,789	521,79	521,79	0,00
407	Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 900x1970 mm,vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO1	021 Stavby	ks	1,000	465,000	465,00	465,00	0,00
408	Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO3	021 Stavby	ks	2,000	465,000	930,00	930,00	0,00
409	Dodávka a montáž drevených dverí , jednokrídlové, obložková zárubeň, 800x1970 mm, vr okopového plechu, prechodová lišta z elox. hliník, DO4	021 Stavby	ks	1,000	465,000	465,00	465,00	0,00
410	Drevené hranoly z odolného a trvácneho dreva (napr. sibírsky smrekovec), stena z drevených lamiel pri vstupe	021 Stavby	m3	0,150	750,000	112,50	112,50	0,00
411	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	43,965	0,800	35,17	35,17	0,00
412	Dodávka a montáž striedšky PRT2 - pozinkované oceľové prvky konštrukcie striedšky nad hlavným vstupom do časti "B"	021 Stavby	t	0,105	5 500,000	577,50	577,50	0,00
413	Dodávka a montáž striedšky PRT2 - antikorové prvky konštrukcie striedšky nad hlavným vstupom do časti "B"	021 Stavby	t	0,024	9 500,000	228,00	228,00	0,00

414	Dodávka a montáž plnej polykarbonátovej dosky, napr. Makrolon mono UV hr. 12 mm	021 Stavby	m2	3,900	65,236	254,42	254,42	0,00
415	Dodávka a montáž bodového úchytu s pevnou hlavou priemeru 70mm, materiál nerez, pre striešku PRT2	021 Stavby	ks	6,000	35,500	213,00	213,00	0,00
416	Oplechovanie styku striešky PRT2 s obvodovou stenou, rozvinutá šírka 250 mm	021 Stavby	m	2,600	18,730	48,70	48,70	0,00
417	Dodávka a montáž ocelových tyčových zábradlí schodiska, výšky min. 900 mm	021 Stavby	m	4,020	55,236	222,05	222,05	0,00
418	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6	021 Stavby	ks	1,000	45,558	45,56	45,56	0,00
419	Dodávka a montáž spodnej ocelevej kotevnej konštrukcie steny z drevených lamiel pri hlavnom vstupe	021 Stavby	t	0,021	5 500,000	115,50	115,50	0,00
420	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí s nadsvetlíkom, 2000x2820 mm, bezpeč. izol. trojsklo, V03	021 Stavby	ks	1,000	1 398,720	1 398,72	1 398,72	0,00
421	Dodávka a montáž interiéru hliníkových dverí s nadsvetlíkom, 1750x2820 mm, D06	021 Stavby	ks	1,000	1 236,900	1 236,90	1 236,90	0,00
422	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	59,604	1,100	65,56	65,56	0,00
423	Montáž soklikov z obkladačiek porovinových, výška 100 mm, vr. lepidla a škárovacej hmoty	021 Stavby	m	29,000	3,122	90,54	90,54	0,00
424	Keramický sokel výšky 100 mm	021 Stavby	m2	2,987	21,000	62,73	62,73	0,00
425	Montáž podláh z dlaždíc keramických protišmykových hr. 8 a 10 mm, vr. lepidla hr. 10 a 8 mm a aplikácie škárovacej hmoty	021 Stavby	m2	53,600	21,733	1 164,89	1 164,89	0,00
426	Nášlapná vrstva pre podlahu P4: Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 10 mm, uhol skazu 19-27° R11, oteruvzdornosť min. PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%	021 Stavby	m2	17,108	21,000	359,27	359,27	0,00
427	Nášlapná vrstva pre podlahu P5: Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm, uhol skazu 10-19° R10, oteruvzdornosť min. PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%	021 Stavby	m2	38,100	21,000	800,10	800,10	0,00
428	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,407	3,900	56,19	56,19	0,00
429	Zhotovenie a dodávka nášlapnej vrstvy pre podlahu P6	021 Stavby	m2	21,939	48,299	1 059,63	1 059,63	0,00
430	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,984	0,700	6,99	6,99	0,00
431	Montáž obkladov vnútor. stien hr. 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	108,124	19,954	2 157,51	2 157,51	0,00
432	Obkladačky keramické hr. 8 mm, vrátane flexibilného lepidla pre lepenie interiérových obkladov hr. 7 mm a škárovacích a tesniacich hmôt - úprava vnútorných povrchov stien	021 Stavby	m2	111,369	22,500	2 505,80	2 505,80	0,00
433	Dodávka a montáž vnútorných rohových omietkových líst	021 Stavby	m	121,458	3,256	395,47	395,47	0,00
434	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník, profil so zaoblenou hranou	021 Stavby	m	93,143	5,057	471,02	471,02	0,00
435	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	43,698	2,200	96,14	96,14	0,00
436	Úprava povrchov stropov a podhládov - interiérový náter, vnútorná interiérová paropriepustná farba 2x, farba s dobrou krycou schopnosťou a vysokou oteruvzdornosťou 2x s penetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	75,037	8,562	642,47	642,47	0,00
437	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m s 2xpenetráciou podkladu - materiál+práca	021 Stavby	m2	104,506	3,255	340,17	340,17	0,00
Spolu za Objekt B - Hlavný vstup a zázemie prevádzky jedálne a kuchyne - stavebná časť						166 043,54	138 055,74	27 987,81
Objekt		Zdravotechnika pre A a B						
438	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	97,440	30,123	2 935,19	2 935,19	0,00
439	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	48,720	8,523	415,24	415,24	0,00
440	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	97,440	1,327	129,30	129,30	0,00
441	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	66,990	4,003	268,16	268,16	0,00
442	Nakladanie neufáhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	66,990	7,159	479,58	479,58	0,00
443	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	66,990	0,716	47,96	47,96	0,00
444	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	132,640	11,000	1 459,04	1 459,04	0,00
445	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	30,450	3,197	97,35	97,35	0,00
446	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	48,720	25,271	1 231,20	1 231,20	0,00
447	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	81,850	10,738	878,91	878,91	0,00
448	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	121,800	0,409	49,82	49,82	0,00
449	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	18,270	44,760	817,77	817,77	0,00
450	Zamurovanie rýh na maltu MVC 25 do š.150 mm	021 Stavby	m	24,000	11,836	284,06	284,06	0,00
451	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	4,259	8,52	8,52	0,00
452	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	2,000	2,326	4,65	4,65	0,00
453	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	200,000	6,697	1 339,40	1 339,40	0,00
454	Montáž vodovodného potrubia z dvojzvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	3,000	0,705	2,12	2,12	0,00
455	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	021 Stavby	m	3,000	4,580	13,74	13,74	0,00
456	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	021 Stavby	ks	0,201	12,021	2,42	2,42	0,00
457	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	65,000	0,621	40,37	40,37	0,00
458	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	65,000	3,698	240,37	240,37	0,00
459	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	53,000	0,704	37,31	37,31	0,00
460	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,600	19,223	203,76	203,76	0,00

461	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	82,000	0,765	62,73	62,73	0,00
462	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	16,400	29,603	485,49	485,49	0,00
463	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	3,000	3,248	9,74	9,74	0,00
464	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	3,000	0,707	2,12	2,12	0,00
465	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	021 Stavby	m	10,000	2,096	20,96	20,96	0,00
466	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	021 Stavby	m	6,000	2,374	14,24	14,24	0,00
467	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	021 Stavby	m	8,000	3,406	27,25	27,25	0,00
468	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,278	12,467	3,47	3,47	0,00
469	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2,780	0,394	1,10	1,10	0,00
470	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,278	9,767	2,72	2,72	0,00
471	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,278	28,000	7,78	7,78	0,00
472	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	6,000	350,000	2 100,00	2 100,00	0,00
473	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v stĺpni	021 Stavby	t	118,226	47,772	5 647,89	5 647,89	0,00
474	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	021 Stavby	m2	17,000	2,402	40,83	40,83	0,00
475	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	021 Stavby	kg	17,000	6,549	111,33	111,33	0,00
476	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	021 Stavby	ks	34,000	12,048	409,63	409,63	0,00
477	Tesniaca manžeta "C" rozmer 63x300mm, MIVA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	6,552	6,55	6,55	0,00
478	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x300mm, MIVA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	6,552	117,94	117,94	0,00
479	Tesniaca manžeta "C" rozmer 150-160x200mm, MIVA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	15,000	6,552	98,28	98,28	0,00
480	Zhotovenie detailov pásmi prítavením na pevnú a voľnú prírubu dotesnenie tmeľom priemer do 200 mm	021 Stavby	ks	34,000	16,346	555,76	555,76	0,00
481	Lepidlo Elastoplast d 65 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	kg	20,400	2,585	52,73	52,73	0,00
482	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,084	30,248	2,54	2,54	0,00
483	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	263,000	3,001	789,26	789,26	0,00
484	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	110,000	1,201	132,11	132,11	0,00
485	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	60,000	1,402	84,12	84,12	0,00
486	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	26,000	1,603	41,68	41,68	0,00
487	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	8,000	1,807	14,46	14,46	0,00
488	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	2,000	0,716	1,43	1,43	0,00
489	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	60,000	1,121	67,26	67,26	0,00
490	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,005	31,527	0,16	0,16	0,00
491	Montáž odpadového potrubia vodorovného DN 32	021 Stavby	m	29,000	8,463	245,43	245,43	0,00
492	Rúra PP-HT D 32 mm dl. 1 m, systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	29,000	4,197	121,71	121,71	0,00
493	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	4,000	9,262	37,05	37,05	0,00
494	Rúra PP-HT D 50 mm dl. 1 m, systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	3,901	15,60	15,60	0,00
495	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	021 Stavby	m	7,000	8,901	62,31	62,31	0,00
496	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	7,000	1,218	8,53	8,53	0,00
497	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	27,000	9,262	250,07	250,07	0,00
498	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	27,000	1,424	38,45	38,45	0,00
499	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	16,000	9,112	145,79	145,79	0,00
500	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	16,000	2,037	32,59	32,59	0,00
501	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	37,000	10,259	379,58	379,58	0,00
502	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	7,000	10,519	73,63	73,63	0,00
503	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	109,000	3,978	433,60	433,60	0,00
504	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	3,000	4,841	14,52	14,52	0,00
505	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	3,000	2,811	8,43	8,43	0,00
506	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	6,000	6,116	36,70	36,70	0,00
507	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	6,000	3,627	21,76	21,76	0,00
508	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	10,000	9,512	95,12	95,12	0,00
509	ACO EG 150 teleskopická vpust DN50 svislá, sifon, 1.4301 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	32,562	130,25	130,25	0,00
510	ACO hygienický žľab pre vpust ACO EG150 (číslo 416578), svetlý rozmer 200x530 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	65,087	260,35	260,35	0,00
511	ACO hygienefirst rošt 200x530mm (číslo 419647) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	55,000	220,00	220,00	0,00

512	ACO kalový kôš zvislý 157 (číslo 405065) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	45,024	180,10	180,10	0,00
513	ACO Hyg. vpust 157, 200x200mm, DN 100 svislá, sifon, 1.4301 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	78,965	473,79	473,79	0,00
514	ACO odkalovač 157, zvislý, V2A alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	25,041	150,25	150,25	0,00
515	ACO rošt - nástavec 200x200mm pro vp. 157, H=90mm, 1.4301 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	30,023	180,14	180,14	0,00
516	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	3,000	9,512	28,54	28,54	0,00
517	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	49,911	99,82	99,82	0,00
518	Podlahový vpust HL300, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	35,669	35,67	35,67	0,00
519	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	021 Stavby	ks	5,000	10,987	54,94	54,94	0,00
520	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s klbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	142,750	713,75	713,75	0,00
521	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	021 Stavby	ks	3,000	2,157	6,47	6,47	0,00
522	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	021 Stavby	ks	4,000	2,157	8,63	8,63	0,00
523	Hlavica vetracia HT DN 70, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	5,920	17,76	17,76	0,00
524	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	8,140	32,56	32,56	0,00
525	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	021 Stavby	ks	5,000	1,591	7,96	7,96	0,00
526	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	43,206	86,41	86,41	0,00
527	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	62,452	187,36	187,36	0,00
528	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	127,000	0,969	123,06	123,06	0,00
529	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,254	23,355	5,93	5,93	0,00
530	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	021 Stavby	m	2,000	73,271	146,54	146,54	0,00
531	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	021 Stavby	m	60,000	93,883	5 632,98	5 632,98	0,00
532	Potrubie plastlinikové D 20 mm	021 Stavby	m	110,000	12,953	1 424,83	1 424,83	0,00
533	Potrubie plastlinikové D 26 mm	021 Stavby	m	60,000	18,124	1 087,44	1 087,44	0,00
534	Potrubie plastlinikové D 32 mm	021 Stavby	m	26,000	24,638	640,59	640,59	0,00
535	Potrubie plastlinikové D 40 mm	021 Stavby	m	8,000	40,547	324,38	324,38	0,00
536	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	3,000	3,869	11,61	11,61	0,00
537	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	8,708	26,12	26,12	0,00
538	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,274	8,55	8,55	0,00
539	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	15,545	31,09	31,09	0,00
540	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,041	10,08	10,08	0,00
541	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	24,679	49,36	49,36	0,00
542	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,836	7,84	7,84	0,00
543	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	58,395	58,40	58,40	0,00
544	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	45,000	2,323	104,54	104,54	0,00
545	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, série 59, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	45,000	11,519	518,36	518,36	0,00
546	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	021 Stavby	ks	4,000	2,110	8,44	8,44	0,00
547	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz	021 Stavby	ks	4,000	4,704	18,82	18,82	0,00
548	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,871	7,74	7,74	0,00
549	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	2,000	15,349	30,70	30,70	0,00
550	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,971	3,97	3,97	0,00
551	Ventil termostatický zmiešavací pre TV, Brawa - mix - 97, + 30-65 °C, PN 14, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	135,351	135,35	135,35	0,00
552	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,031	10,06	10,06	0,00
553	Spätný ventil kontrolovateľný, SV32 EA RV277, PN 16	021 Stavby	ks	2,000	14,058	28,12	28,12	0,00
554	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,277	4,28	4,28	0,00
555	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	12,578	12,58	12,58	0,00
556	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,035	5,04	5,04	0,00
557	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	17,620	17,62	17,62	0,00
558	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,275	4,28	4,28	0,00
559	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	9,977	9,98	9,98	0,00
560	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	5,032	5,03	5,03	0,00
561	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	1,000	18,124	18,12	18,12	0,00
562	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	021 Stavby	súb.	2,000	18,276	36,55	36,55	0,00
563	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnicia TAJFUN TURBO ekv.13 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	668,975	1 337,95	1 337,95	0,00
564	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	9,902	9,90	9,90	0,00
565	Vodomer DN 15/ 1/2 2,5 m3/h, 30/90°C	021 Stavby	ks	1,000	155,632	155,63	155,63	0,00
566	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	269,000	1,470	395,43	395,43	0,00
567	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	207,000	1,069	221,28	221,28	0,00

568	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,279	21,160	5,90	5,90	0,00
569	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	021 Stavby	ks	2,000	23,091	46,18	46,18	0,00
570	Nádoba expanzná prietlačná s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	94,135	188,27	188,27	0,00
571	Prietlačná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	26,095	52,19	52,19	0,00
572	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	2,000	40,303	80,61	80,61	0,00
573	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	99,215	198,43	198,43	0,00
574	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,017	38,811	0,66	0,66	0,00
575	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	5,000	10,031	50,16	50,16	0,00
576	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	115,649	578,25	578,25	0,00
577	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	5,000	7,607	38,04	38,04	0,00
578	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	212,986	851,94	851,94	0,00
579	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	83,129	332,52	332,52	0,00
580	Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm, pre telesne postihnutých, Rimfree alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	485,024	485,02	485,02	0,00
581	Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	512,326	512,33	512,33	0,00
582	Montáž pisaára z nerezú so splachovačom	021 Stavby	ks	1,000	15,984	15,98	15,98	0,00
583	Pisoár nerezový s integrovaným automatickým splachovačom a elektronikou ALS, 6V, SANELA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	818,033	818,03	818,03	0,00
584	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	5,000	40,655	203,28	203,28	0,00
585	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	328,107	1 312,43	1 312,43	0,00
586	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC pre imobilných, výška 1120 mm, šírka 880 mm, so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 120, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	328,107	328,11	328,11	0,00
587	Montáž predstaveného systému pisaárov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	1,000	36,165	36,17	36,17	0,00
588	Predstavený systém DuoFix pre pisaár, univerzálny, výška 1120-1300 mm, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	261,961	261,96	261,96	0,00
589	Montáž predstaveného systému umývadiel do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	12,000	31,562	378,74	378,74	0,00
590	Predstavený systém pre umývadlo, šxhlxv 500x130x1120 mm, oceľ, JIKA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	125,172	1 502,06	1 502,06	0,00
591	Montáž umývadla do predstaveného systému	021 Stavby	ks	12,000	8,526	102,31	102,31	0,00
592	Umývadlo keramické bežný typ	021 Stavby	ks	3,000	62,840	188,52	188,52	0,00
593	Umývadlielko keramické	021 Stavby	ks	8,000	48,867	390,94	390,94	0,00
594	KERAMAG Renova umývadlo 55x52cm, pre telesne postihnutých, otvor pre bat. bez prepada alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	214,788	214,79	214,79	0,00
595	Montáž predstaveného systému výlevky do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	2,000	34,223	68,45	68,45	0,00
596	Predstavený systém pre výlevku, šxhlxv 500x85x1120 mm, oceľ, JIKA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	122,525	245,05	245,05	0,00
597	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorhrannej 900x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	42,725	42,73	42,73	0,00
598	Sprchová vanička štvorhranná akrylátová rozmer 900x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	130,515	130,52	130,52	0,00
599	Montáž sprchovej zásteny dvojkridlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničku štvorhrannú, dverné krídlo skladacie	021 Stavby	ks	1,000	38,505	38,51	38,51	0,00
600	Sprchové dvere jednodelné CUBITO PURE, dvere skladacie, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	261,389	261,39	261,39	0,00
601	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	22,658	45,32	45,32	0,00
602	Výlevka závesná keramická QUELLE, rozmery 450x335x360mm, KOLO alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	174,983	349,97	349,97	0,00
603	Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	71,411	142,82	142,82	0,00
604	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej	021 Stavby	ks	2,000	6,962	13,92	13,92	0,00
605	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	93,933	187,87	187,87	0,00
606	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	11,000	9,964	109,60	109,60	0,00
607	Batéria umývadlová stojanková páková	021 Stavby	ks	11,000	74,152	815,67	815,67	0,00
608	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	021 Stavby	ks	1,000	16,191	16,19	16,19	0,00
609	SENSOR umývadlová elekt. batéria pre imobilných alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	175,965	175,97	175,97	0,00
610	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	3,113	3,11	3,11	0,00
611	Batéria sprchová nástenná páková	021 Stavby	ks	1,000	70,607	70,61	70,61	0,00
612	Sprchová sada CUBITO, 1000x200x100 mm, pochromovaný plast alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	76,800	76,80	76,80	0,00
613	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	12,000	6,874	82,49	82,49	0,00
614	Flašový zápachový uzáver, rozmer 1 1/4x1 1/4, obj.č. 100674- Odtoky pre umývadlá a bidety V2	021 Stavby	ks	11,000	20,058	220,64	220,64	0,00
615	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast	021 Stavby	ks	1,000	12,072	12,07	12,07	0,00
616	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	021 Stavby	ks	1,000	7,230	7,23	7,23	0,00
617	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 90	021 Stavby	ks	1,000	36,530	36,53	36,53	0,00
618	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisaárovej do D 40	021 Stavby	ks	1,000	6,328	6,33	6,33	0,00

619	Uzavierka zápachová pISOárová T 2421 3	021 Stavby	ks	1,000	43,206	43,21	43,21	0,00
620	Montáž zápachovej uzavierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	4,000	6,910	27,64	27,64	0,00
621	Zápachová uzavierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzavierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	28,831	115,32	115,32	0,00
622	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,526	24,285	12,77	12,77	0,00
623	Oprava v inštaláciách prefabrikátov, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	021 Stavby	ks	12,000	4,529	54,35	54,35	0,00
624	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 200x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	17,529	17,53	17,53	0,00
625	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	17,199	154,79	154,79	0,00
626	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	21,386	42,77	42,77	0,00
627	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	42,333	0,55	0,55	0,00
Spolu za Zdravotechnika pre A a B					52 284,53	52 284,53	0,00	
Objekt		Plynoinštalácia pre A a B						
628	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	1,000	10,234	10,23	10,23	0,00
629	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	4,000	10,970	43,88	43,88	0,00
630	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	7,000	13,819	96,73	96,73	0,00
631	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	12,000	15,442	185,30	185,30	0,00
632	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	021 Stavby	m	1,000	9,287	9,29	9,29	0,00
633	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	1,000	13,635	13,64	13,64	0,00
634	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	021 Stavby	m	1,000	17,671	17,67	17,67	0,00
635	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	3,444	3,44	3,44	0,00
636	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	8,113	8,11	8,11	0,00
637	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks	6,000	3,744	22,46	22,46	0,00
638	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	6,000	11,089	66,53	66,53	0,00
639	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,343	4,34	4,34	0,00
640	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	20,024	20,02	20,02	0,00
641	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,096	21,259	2,04	2,04	0,00
642	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	021 Stavby	m	72,768	17,580	1 279,26	1 279,26	0,00
643	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4, 0 MPa DN 80	021 Stavby	m	72,768	0,593	43,15	43,15	0,00
644	Priprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	113,403	113,40	113,40	0,00
645	Priprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	1,000	58,233	58,23	58,23	0,00
646	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	72,768	0,433	31,51	31,51	0,00
647	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	72,768	1,027	74,73	74,73	0,00
648	Prepojenie plynového potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	49,776	49,78	49,78	0,00
649	Zamurovanie rýh maltou MVC 25 do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm	021 Stavby	m	10,000	11,836	118,36	118,36	0,00
650	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	021 Stavby	cm	90,000	0,435	39,15	39,15	0,00
651	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	021 Stavby	m	10,000	2,374	23,74	23,74	0,00
652	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,065	12,467	0,81	0,81	0,00
653	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,100	0,393	0,04	0,04	0,00
654	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,065	9,767	0,63	0,63	0,00
655	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,065	28,000	1,82	1,82	0,00
656	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
657	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	5,000	2,605	13,03	13,03	0,00
658	Kotviace prísľušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	021 Stavby	ks	22,000	20,250	445,50	445,50	0,00
659	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	2,000	4,743	9,49	9,49	0,00
660	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	22,000	0,344	7,57	7,57	0,00
661	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,007	44,518	0,31	0,31	0,00
662	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním 105µm	021 Stavby	ks	72,768	4,464	324,84	324,84	0,00
663	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	17,749	319,48	319,48	0,00
664	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	758,120	758,12	758,12	0,00
Spolu za Plynoinštalácia pre A a B					4 566,63	4 566,63	0,00	
Objekt		Vykurovanie pre A a B						
665	Montáž pevného bodu izolované potrubie do 145 °C, DN 32, izol. štandardná	021 Stavby	ks	8,000	6,247	49,98	49,98	0,00
666	Pevný bod DN 32, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺžka 2,4 m, kotviaca platňa A=220 mm, s=15 mm, PIPECO alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	18,260	146,08	146,08	0,00
667	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	021 Stavby	cm	740,000	0,154	113,96	113,96	0,00

668	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	0,044	3,991	0,18	0,18	0,00
669	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,044	2,147	0,09	0,09	0,00
670	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,440	0,136	0,06	0,06	0,00
671	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,044	1,899	0,08	0,08	0,00
672	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	021 Stavby	t	0,044	4,576	0,20	0,20	0,00
673	Prenájom kontajneru 16 m ³	021 Stavby	ks	1,000	180,200	180,20	180,20	0,00
674	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,656	9,171	6,02	6,02	0,00
675	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	514,000	0,607	312,00	312,00	0,00
676	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	86,000	0,554	47,64	47,64	0,00
677	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	62,000	0,560	34,72	34,72	0,00
678	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	10,000	0,507	5,07	5,07	0,00
679	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	64,000	0,584	37,38	37,38	0,00
680	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	280,000	0,703	196,84	196,84	0,00
681	Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	12,000	1,304	15,65	15,65	0,00
682	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,084	8,900	0,75	0,75	0,00
683	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním do DN 50	021 Stavby	m	514,000	1,193	613,20	613,20	0,00
684	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	021 Stavby	m	86,000	1,408	121,09	121,09	0,00
685	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč	021 Stavby	m	86,000	1,185	101,91	101,91	0,00
686	Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm	021 Stavby	ks	17,551	1,295	22,73	22,73	0,00
687	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	021 Stavby	m	62,000	1,447	89,71	89,71	0,00
688	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč	021 Stavby	m	62,000	1,249	77,44	77,44	0,00
689	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	021 Stavby	ks	49,600	1,387	68,80	68,80	0,00
690	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	021 Stavby	m	10,000	1,515	15,15	15,15	0,00
691	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč	021 Stavby	m	10,000	1,388	13,88	13,88	0,00
692	Spojka pre plastlinikové potrubie D 26 mm	021 Stavby	ks	3,000	1,516	4,55	4,55	0,00
693	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	021 Stavby	m	64,000	1,655	105,92	105,92	0,00
694	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč	021 Stavby	m	64,000	2,174	139,11	139,11	0,00
695	Spojka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	021 Stavby	ks	12,800	2,612	33,43	33,43	0,00
696	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	021 Stavby	m	280,000	1,828	511,84	511,84	0,00
697	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč	021 Stavby	m	280,000	2,304	645,11	645,11	0,00
698	Spojka pre plastlinikové potrubie D 40 mm	021 Stavby	ks	86,154	4,520	389,42	389,42	0,00
699	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 63 mm	021 Stavby	m	12,000	3,928	47,14	47,14	0,00
700	Spojka pre plastlinikové potrubie, d 63 - 63 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz	021 Stavby	ks	3,000	9,640	28,92	28,92	0,00
701	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 63x8,6 mm, 6 m tyč	021 Stavby	m	12,000	4,140	49,68	49,68	0,00
702	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	514,000	0,452	232,33	232,33	0,00
703	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,328	9,193	3,02	3,02	0,00
704	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	1,339	8,03	8,03	0,00
705	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	021 Stavby	ks	6,000	1,460	8,76	8,76	0,00
706	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	021 Stavby	ks	25,000	1,209	30,23	30,23	0,00
707	Ventil odvzdušňovací 3/8" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy	021 Stavby	ks	25,000	1,155	28,88	28,88	0,00
708	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	7,000	1,196	8,37	8,37	0,00
709	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	021 Stavby	ks	7,000	1,954	13,68	13,68	0,00
710	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	25,000	1,279	31,98	31,98	0,00
711	Verafix-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom Eurokonus pre vykurovacie telesá typu ventil-kompakt, rohové (do steny) DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2", pripojenie rúrky vonkajší závit 3/4" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	25,000	1,410	35,25	35,25	0,00
712	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	25,000	1,146	28,65	28,65	0,00
713	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	021 Stavby	ks	25,000	1,798	44,95	44,95	0,00
714	Montáž filtra závitového G 2 PN	021 Stavby	ks	2,000	1,719	3,44	3,44	0,00
715	Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	021 Stavby	ks	2,000	38,493	76,99	76,99	0,00
716	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	021 Stavby	ks	4,000	1,907	7,63	7,63	0,00
717	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	4,000	9,392	37,57	37,57	0,00
718	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	10,000	1,036	10,36	10,36	0,00
719	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	10,000	14,344	143,44	143,44	0,00
720	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	021 Stavby	ks	12,000	2,455	29,46	29,46	0,00
721	Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	12,000	23,404	280,85	280,85	0,00
722	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,152	9,271	1,41	1,41	0,00

723	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	021 Stavby	ks	1,000	93,329	93,33	93,33	0,00
724	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, Vitodens 200-W typ BHF alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	639,042	639,04	639,04	0,00
725	Montáž komin DN 80 do výšky 8 m	021 Stavby	ks	1,000	199,748	199,75	199,75	0,00
726	GAF-K kominová sada DN 80/125 koncentrická prestup cez strechu alebo ekvivalent	021 Stavby	sada	1,000	41,028	41,03	41,03	0,00
727	Koncentrická rúra DN 80/125 RAL9016, 1000 mm, Plast/ocel	021 Stavby	ks	4,000	10,082	40,33	40,33	0,00
728	Koncentrická rúra DN 80/125 RAL9016, 500 mm, Plast/ocel	021 Stavby	ks	1,000	4,814	4,81	4,81	0,00
729	GA sada DN80/125 pre GB212	021 Stavby	sada	1,000	44,299	44,30	44,30	0,00
730	Držiak - časť DN 125 - nastaviteľný do 46 mm, Nerezová ocel	021 Stavby	ks	2,000	4,087	8,17	8,17	0,00
731	Strešná príruha na šikmú strechu 5 - 25°	021 Stavby	ks	1,000	6,358	6,36	6,36	0,00
732	Montáž nerezový komin DN 200 do výšky 8 m	021 Stavby	ks	1,000	199,739	199,74	199,74	0,00
733	Dĺžkový diel ROU 1.10.03, DN 100, dĺžka 1000 mm, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	212,476	1 274,86	1 274,86	0,00
734	Koleno 15° BSU 2.11.15, DN 100, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,309	20,31	20,31	0,00
735	Zaústovací diel 87° ESU 2.40.87, DN 100, s upínacou platňou, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,120	20,12	20,12	0,00
736	Prípojka spotrebiča KAU 4.11.13, DN 100, pripojenie nasunutím, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	17,878	17,88	17,88	0,00
737	Uzemňovacia objímka HAL 5.78.03, DN 100, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	16,908	16,91	16,91	0,00
738	Kontrolný otvor 120/180 mm, REU 6.25.25, DN 150, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,120	20,12	20,12	0,00
739	Prechodový diel EAD/AGS USU 5.16.23, DN 100, dĺžka 160 mm, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,337	20,34	20,34	0,00
740	Zberač kondenzátu KOU 6.31.13, DN 100, s upínacou platňou a nátrubkom R1/2", pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	43,498	43,50	43,50	0,00
741	Ukončovací diel ABU 6.40.03, DN 150, dĺžka 100 mm, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,309	20,31	20,31	0,00
742	Ochranný veniec WTK 6.52.03, DN 100, dĺžka 100 mm, pre strešnú prechodku, kominové systémy z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,081	10,08	10,08	0,00
743	Strešná podpera HAL 9.11.33, DN 100, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	36,141	36,14	36,14	0,00
744	Upevňovacia objímka HAL 9.11.53, DN 100, 3-bodová, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	4,176	8,35	8,35	0,00
745	Stenová konzola HAL 9.20.13, DN 100, vzdialenosť od steny 50-66 mm, pre trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2,112	2,11	2,11	0,00
746	Platňa HAL 9.22.13, DN 100, pre montáž kominu na stenovú konzolu, trojvrstvový kominový systém z nehrdzavejúcej ocele ERS/EAD alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	4,301	4,30	4,30	0,00
747	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,020	13,950	0,28	0,28	0,00
748	Obhládka pred UDP	021 Stavby	ks	2,000	24,260	48,52	48,52	0,00
749	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 12 m³/h, DN 80	021 Stavby	ks	1,000	19,459	19,46	19,46	0,00
750	hydraulická výhybka Q80 do 4,5m³/h	021 Stavby	ks	1,000	42,710	42,71	42,71	0,00
751	násten. konzola hydr. výhybky "Q80" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	12,951	12,95	12,95	0,00
752	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 130 m³/h (modul 350 mm)	021 Stavby	ks	2,000	18,056	36,11	36,11	0,00
753	Malý rozdeľovač	021 Stavby	ks	2,000	48,763	97,53	97,53	0,00
754	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	021 Stavby	ks	1,000	16,856	16,86	16,86	0,00
755	VISSMANN Vitocell 100-V, typ CVA4 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	215,441	215,44	215,44	0,00
756	elektrická vykurovacia vložka 2-6 kW	021 Stavby	ks	1,000	149,554	149,55	149,55	0,00
757	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	17,917	17,92	17,92	0,00
758	Vitocell 100-B (typ CVB), objem 500 l alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	380,811	380,81	380,81	0,00
759	Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nabíjacom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	1,000	19,144	19,14	19,14	0,00
760	Zásobník akumuláčný vykurovacej vody Vitocell 100-E, Typ SVPB 600 l alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	77,935	77,94	77,94	0,00
761	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	021 Stavby	ks	1,000	1,847	1,85	1,85	0,00
762	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	22,300	22,30	22,30	0,00
763	Ventil s klobúčikom R 3/4	021 Stavby	ks	1,000	13,281	13,28	13,28	0,00
764	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 80 l	021 Stavby	ks	1,000	19,017	19,02	19,02	0,00
765	Membránová expanzná nádoba Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia, objem 80 l, 10 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	134,114	134,11	134,11	0,00
766	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 140 l	021 Stavby	ks	1,000	30,877	30,88	30,88	0,00
767	Membránová expanzná nádoba Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia, objem 140 l, 10 bar alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	208,588	208,59	208,59	0,00

768	Ventil s klobúčikom R 1 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	15,455	30,91	30,91	0,00
769	Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda	021 Stavby	ks	1,000	607,488	607,49	607,49	0,00
770	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu, vrátane Vitotronic 200 WO1C pre ekvitermickú prevádzku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	3 526,211	3 526,21	3 526,21	0,00
771	sada pripojovacích potrubí B40 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	144,088	144,09	144,09	0,00
772	elektrické spojovacie vedenia 15 m	021 Stavby	ks	1,000	120,457	120,46	120,46	0,00
773	Pomocný stykač	021 Stavby	ks	1,000	16,002	16,00	16,00	0,00
774	Vitotrans 100, typ PWT doskový výmenník tepla alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	126,097	126,10	126,10	0,00
775	Wärmeträgermedium TyfocorGE 30L-Kanister alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	18,668	37,34	37,34	0,00
776	Montáž normovaného čerpadla DN 40	021 Stavby	ks	5,000	2,244	11,22	11,22	0,00
777	MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	184,477	368,95	368,95	0,00
778	Vitoset obehové čerpadlo MAGNA -32-100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	309,669	309,67	309,67	0,00
779	RMS M31 DN25 Alpha2.1 25-60 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	140,727	140,73	140,73	0,00
780	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	147,309	147,31	147,31	0,00
781	RMS M32 DN32 bez čerpadla alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	158,885	158,89	158,89	0,00
782	upevnenie na RMS DN25/32 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	20,216	60,65	60,65	0,00
783	Montáž odkalovača do DN 50	021 Stavby	ks	1,000	12,192	12,19	12,19	0,00
784	odkalovač Vitotrap s izoláciou 2" alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	37,697	37,70	37,70	0,00
785	Montáž servopohonu k armatúry trojcestnej DN 40	021 Stavby	ks	1,000	1,732	1,73	1,73	0,00
786	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	36,120	36,12	36,12	0,00
787	UDP rozširovacej sady pre 1 vykúr. Okruh alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	19,080	19,08	19,08	0,00
788	UDP Vitocal 300-A bez rozširovacích sád alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	168,170	168,17	168,17	0,00
789	UDP kotla Vitodens 200-W alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	439,414	439,41	439,41	0,00
790	UDP Vitotronic 200-H typ HK1B alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	106,679	106,68	106,68	0,00
791	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,816	12,763	10,41	10,41	0,00
792	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s priplatom 8 % alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	25,000	0,184	4,60	4,60	0,00
793	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	21,000	0,797	16,74	16,74	0,00
794	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	23,27	23,27	23,27	0,00
795	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	25,26	50,52	50,52	0,00
796	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	26,81	53,63	53,63	0,00
797	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	33,15	265,21	265,21	0,00
798	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	33,11	33,11	33,11	0,00
799	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	47,40	331,77	331,77	0,00
800	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	0,843	2,53	2,53	0,00
801	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,337	20,34	20,34	0,00
802	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	23,070	23,07	23,07	0,00
803	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	25,581	25,58	25,58	0,00
804	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	1,195	1,20	1,20	0,00
805	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 900x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	42,728	42,73	42,73	0,00
806	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	021 Stavby	m2	50,000	0,041	2,05	2,05	0,00
807	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	25,000	0,081	2,03	2,03	0,00
808	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	50,000	0,041	2,05	2,05	0,00
809	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,108	3,866	4,28	4,28	0,00
810	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	2,000	0,440	0,88	0,88	0,00
811	Podperný systém HILTY pre potrubie, závitové tyče, nosník, podložka pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál alebo ekvivalent	021 Stavby	sub	10,000	21,500	215,00	215,00	0,00
812	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	3,000	0,936	2,81	2,81	0,00
813	Objímka dvojité značky 2 06 2210 2" D 61 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	0,397	3,97	3,97	0,00
814	Vodiaci oblúk na vykurovacie rozvody, 90° alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	25,000	0,955	23,88	23,88	0,00
815	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,003	9,895	0,03	0,03	0,00
816	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	021 Stavby	ks	2,000	0,529	1,06	1,06	0,00
817	Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	3,548	7,10	7,10	0,00
818	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	021 Stavby	ks	5,000	0,461	2,31	2,31	0,00
819	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	3,774	18,87	18,87	0,00
820	Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti a teploty	021 Stavby	ks	1,000	0,461	0,46	0,46	0,00
821	Snímač vonkajšej teploty	021 Stavby	ks	1,000	6,003	6,00	6,00	0,00
822	Montáž uzla pre meranie a reguláciu	021 Stavby	ks	2,000	2,753	5,51	5,51	0,00

823	Vitotrol 200-A diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	54,639	54,64	54,64	0,00
824	Montážne diely na omlietku alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	64,260	64,26	64,26	0,00
825	rozširovací modul EM-EA1 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	123,950	123,95	123,95	0,00
826	VISSMANN Vitotronic 200-H, typ HK1B alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	156,679	156,68	156,68	0,00
827	Komunikačný modul LON alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	55,390	110,78	110,78	0,00
828	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	3,191	3,19	3,19	0,00
829	Koncový odpor alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2,351	2,35	2,35	0,00
830	Presun hmôt pre montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	20,173	0,023	0,46	0,46	0,00
831	Montážne práce najnáročnejšie na odbornosť v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 Stavby	sub	24,000	16,855	404,52	404,52	0,00
832	Montážne práce mimoriadne odborné v rozsahu viac ako 8 hodín, vyregulovanie systému	021 Stavby	sub	1,000	59,800	59,80	59,80	0,00
833	Montážne práce mimoriadne odborné v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, Elektroinštalácia - elektromateriál v kotolni	021 Stavby	sub	1,000	115,000	115,00	115,00	0,00
Spolu za Vykurovanie pre A a B						18 574,38	18 574,38	0,00
Objekt		Vzduchotechnika pre A a B						
834	Klimatizačný split systém Panasonic KIT-Z50TKEA + čerpadlo kondenzátu Aspen Mini Aqua + ovládanie	021 Stavby	ks	2,000	770,600	1 541,20	1 541,20	0,00
835	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 100 IT + montážna sada do podhladu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	135,623	406,87	406,87	0,00
836	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 80 T alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	112,058	224,12	224,12	0,00
837	Školská rekuperačná jednotka typ: WHISPER AIR 1000, HRWA2-100CB-EE1-B	021 Stavby	ks	5,000	4 050,253	20 251,27	20 251,27	0,00
838	Zabudované čidlo kvality vzduchu CO2	021 Stavby	ks	0,000	266,340	0,00	0,00	0,00
839	Výstup pre nadržaný systém SAT ETHERNET Modbus (TCP/IP)	021 Stavby	ks	0,000	233,336	0,00	0,00	0,00
840	Diaľkové ovládanie HMI TACTouch touchscreen user interface	021 Stavby	ks	0,000	125,625	0,00	0,00	0,00
841	Rekuperačná jednotka typ: VTS VVS120c-R-FPVC, vzduchový výkon 12500 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	25 831,079	25 831,08	25 831,08	0,00
842	Prekáblovanie MaR VZT jednotky a uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	2 350,000	2 350,00	650,00	1 700,00
843	Vonkajšia kondenzačná jednotka Clivet AAV6E40001 - MSAN6-XMI 280T MINI VRF 28 kW + AHU DX valve kit - 2ks	021 Stavby	ks	1,000	10 740,718	10 740,72	7 189,24	3 551,48
844	Medené izolované potrubie 22.2 / 9.53	021 Stavby	bm	8,000	18,326	146,61	146,61	0,00
845	Chladivo R410A alebo ekvivalent	021 Stavby	kg	5,000	24,000	120,00	120,00	0,00
846	Medené izolované potrubie 6.35 / 12.7 + komunikačný kábel alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	20,000	22,154	443,08	443,08	0,00
847	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 80 T alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	212,000	212,00	212,00	0,00
848	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MEDIO T alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
849	Odvodný stenový kondenzátny digestor typ: Atrea Kubus	021 Stavby	ks	1,000	744,093	744,09	744,09	0,00
850	Prívodno-odvodný stenový digestor typ: Atrea Variant	021 Stavby	ks	1,000	3 431,067	3 431,07	3 431,07	0,00
851	Prívodno-odvodný ostrovčekový digestor typ: Atrea Variant	021 Stavby	ks	1,000	8 431,067	8 431,07	8 431,07	0,00
852	Konzola+kryt pre vonkajšiu klimatizačnú jednotku	021 Stavby	ks	2,000	31,500	63,00	63,00	0,00
853	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámkom NOVA-D-225x125-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	22,256	22,26	22,26	0,00
854	Flexo hadica neizolované DN100 (SEMIVAC) alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	3,000	1,500	4,50	4,50	0,00
855	Regulačná klapka ručná RKR160 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	17,620	35,24	35,24	0,00
856	Regulačná klapka ručná RKR200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	20,020	40,04	40,04	0,00
857	Regulačná klapka ručná 1000x560 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	42,562	42,56	42,56	0,00
858	Regulačná klapka ručná 700x350 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	35,020	35,02	35,02	0,00
859	Regulačná klapka ručná 600x350 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	32,050	32,05	32,05	0,00
860	Regulačná klapka ručná 500x300 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	28,960	57,92	57,92	0,00
861	Regulačná klapka ručná 250x200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	19,650	19,65	19,65	0,00
862	Timič hluku (SLRS) TH10-2500x600/2000, medzera medzi kulisami 112 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	65,236	130,47	130,47	0,00
863	Výustka dvojradová s reguláciou a upínacím rámkom NOVA-A-2-425x125-R	021 Stavby	ks	1,000	42,050	42,05	42,05	0,00
864	Výustka dvojradová s reguláciou a upínacím rámkom NOVA-A-2-625x125-R	021 Stavby	ks	3,000	59,550	178,65	178,65	0,00
865	Výustka dvojradová s reguláciou a upínacím rámkom NOVA-A-2-625x425-R	021 Stavby	ks	4,000	108,550	434,20	434,20	0,00
866	Výustka dvojradová s reguláciou a upínacím rámkom NOVA-A-2-1225x125-R	021 Stavby	ks	2,000	95,250	190,50	190,50	0,00
867	Tanierový ventil plastový d100	021 Stavby	ks	2,000	5,200	10,40	10,40	0,00
868	Odlučovač tuku GTLM-H-425x425-R alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	212,056	848,22	848,22	0,00
869	Výfuková žalúzia gravitačná plastová VŽ pl. 100x100 (WSK-10-04) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	12,054	24,11	24,11	0,00
870	Výfuková žalúzia gravitačná plastová VŽ pl. 160x160 (WSK-S-16-04) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,048	20,05	20,05	0,00
871	Protidážďová žalúzia hliníková so sitom a upínacím rámkom PŽ Al 500x315 S alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	75,550	377,75	377,75	0,00
872	Protidážďová žalúzia hliníková so sitom a upínacím rámkom PŽ Al 280x315 S alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	51,040	255,20	255,20	0,00
873	Štvorhranné potrubie do obvodu 1630mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,250	7,550	24,54	24,54	0,00
874	Štvorhranné potrubie do obvodu 1190mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,250	6,230	20,25	20,25	0,00
875	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	6,800	6,580	44,74	44,74	0,00
876	Štvorhranné potrubie do obvodu 1300mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,300	6,800	8,84	8,84	0,00
877	Štvorhranné potrubie do obvodu 1400mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,500	7,000	17,50	17,50	0,00

878	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,400	7,240	17,38	17,38	0,00
879	Štvorhranné potrubie do obvodu 1620mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,300	7,550	32,47	32,47	0,00
880	Štvorhranné potrubie do obvodu 1680mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	14,900	8,620	128,44	128,44	0,00
881	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,400	12,050	16,87	16,87	0,00
882	Štvorhranné potrubie do obvodu 2400mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,600	14,780	53,21	53,21	0,00
883	Štvorhranné potrubie do obvodu 2600mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,200	16,980	20,38	20,38	0,00
884	Štvorhranné potrubie do obvodu 3120mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	11,400	20,540	234,16	234,16	0,00
885	Štvorhranné potrubie do obvodu 3200mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	12,300	24,780	304,79	304,79	0,00
886	Štvorhranné potrubie do obvodu 3360mm / 50% tvaroviek	021 Stavby	bm	15,300	26,050	398,57	398,57	0,00
887	Štvorhranné potrubie do obvodu 5190mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,800	50,260	40,21	40,21	0,00
888	Štvorhranné potrubie do obvodu 6200mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,300	75,980	98,77	98,77	0,00
889	Štvorhranné potrubie do obvodu 3360mm / 60% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,900	50,200	145,58	145,58	0,00
890	Štvorhranné potrubie do obvodu 2900mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,800	42,030	75,65	75,65	0,00
891	Štvorhranné potrubie do obvodu 2300mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,400	32,650	45,71	45,71	0,00
892	Štvorhranné potrubie do obvodu 2100mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	15,700	24,780	389,05	389,05	0,00
893	Štvorhranné potrubie do obvodu 1900mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,400	20,960	71,26	71,26	0,00
894	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,400	19,320	85,01	85,01	0,00
895	Štvorhranné potrubie do obvodu 1400mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	7,300	14,780	107,89	107,89	0,00
896	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,600	12,470	57,36	57,36	0,00
897	Timiaca vložka TVL 2030x565	021 Stavby	ks	3,000	38,562	115,69	115,69	0,00
898	VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	15,000	7,320	109,80	109,80	0,00
899	VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,000	7,620	22,86	22,86	0,00
900	VZT potrubie spiro do priemeru DN 160 / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	8,000	8,120	64,96	64,96	0,00
901	VZT potrubie spiro do priemeru DN 200 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	24,000	10,580	253,92	253,92	0,00
902	VZT potrubie spiro do priemeru DN 250 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	9,000	12,560	113,04	113,04	0,00
903	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,000	18,560	37,12	37,12	0,00
904	VZT potrubie spiro do priemeru DN 400 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,000	24,050	72,15	72,15	0,00
905	Výfukové koleno so sitom do obvodu 4480mm / 60°	021 Stavby	ks	1,000	10,280	10,28	10,28	0,00
906	Tepelná izolácia hr=30mm s Al. fóliou (Kflex Hdudct Metal) alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	7,000	12,970	90,79	90,79	0,00
907	Tepelná izolácia hr=50mm (vata) + oplechovanie Zn plechom alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	132,000	16,520	2 180,64	2 180,64	0,00
908	Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou (Kflex Hdudct Metal) alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	129,000	18,040	2 327,16	2 327,16	0,00
909	Montáž VZT	021 Stavby	ks	1,000	12 250,000	12 250,00	12 250,00	0,00
910	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (5% z dodávky)	021 Stavby	ks	1,000	1 250,000	1 250,00	1 250,00	0,00
911	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	021 Stavby	ks	1,000	855,000	855,00	855,00	0,00
912	Lešenie	021 Stavby	ks	1,000	600,000	600,00	600,00	0,00
913	Doprava	021 Stavby	ks	1,000	450,000	450,00	450,00	0,00
914	Revízia správa	021 Stavby	ks	1,000	1 120,000	1 120,00	1 120,00	0,00
Spolu za Vzdutotechniku pre A a B						102 349,06	97 097,58	5 251,48
Objekt		Elektroinštalácia pre časť A a B vrátane areálových rozvodov						
915	Radová rozvádzačová skriňa QA, 2000 x 800 x 400 mm, IP55, OEZ QA55-200804	021 Stavby	ks	1,000	896,326	896,33	896,33	0,00
916	Závesné oká PD-Q03-4ZO12	021 Stavby	ks	1,000	22,569	22,57	22,57	0,00
917	Bočné kryty PD-Q11-KB2004	021 Stavby	ks	1,000	154,788	154,79	154,79	0,00
918	Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0804	021 Stavby	ks	1,000	27,562	27,56	27,56	0,00
919	Podstavec s ventiláciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010804	021 Stavby	ks	1,000	86,522	86,52	86,52	0,00
920	Zaslepenie PD-RI-ZAS-S	021 Stavby	ks	8,000	26,526	212,21	212,21	0,00
921	Horný kryt s ventiláciou OEZ PD-Q13-KHV0804	021 Stavby	ks	1,000	75,658	75,66	75,66	0,00
922	Aretácia dverí OEZ PD-Q13-AD160	021 Stavby	ks	1,000	26,336	26,34	26,34	0,00
923	Schránka OEZ PD-QK-DVA08	021 Stavby	ks	1,000	63,360	63,36	63,36	0,00
924	Lišta pre upevnenie držiakov DELTA, hrúbka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13-40LBD08	021 Stavby	ks	2,000	16,325	32,65	32,65	0,00
925	Pristrojová lišta OEZ PD-QK-40LP08	021 Stavby	ks	11,000	8,550	94,05	94,05	0,00
926	Pristrojová lišta OEZ PD-QK-60LP08	021 Stavby	ks	3,000	8,550	25,65	25,65	0,00
927	Pristrojová lišta PD-QK-200LP08	021 Stavby	ks	2,000	8,550	17,10	17,10	0,00
928	Posuvné držiaky PD-QK-DP1	021 Stavby	ks	11,000	10,000	110,00	110,00	0,00
929	Lišta pre držiaky káblov Sonap OEZ PD-QK-LKU08	021 Stavby	ks	1,000	10,000	10,00	10,00	0,00
930	Zaisťovacia podložka OEZ PD-QK-MLBD	021 Stavby	ks	2,000	2,550	5,10	5,10	0,00
931	Prichytka OEZ C30/6	021 Stavby	ks	1,000	1,250	1,25	1,25	0,00
932	Dverový spínač OEZ PD-QK-SK11	021 Stavby	ks	1,000	10,236	10,24	10,24	0,00
933	Držiak dverového spínača OEZ PD-Q13-DSK	021 Stavby	ks	1,000	1,255	1,26	1,26	0,00
934	Svetlo OEZ PD-Q13-OSL	021 Stavby	ks	1,000	24,500	24,50	24,50	0,00
935	Lišty PD-Q13-M19	021 Stavby	ks	1,000	12,550	12,55	12,55	0,00
936	Kryt pre modulárny systém, s výrezom OEZ PD-Q13-KMV01508	021 Stavby	ks	8,000	22,580	180,64	180,64	0,00
937	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM02008	021 Stavby	ks	2,000	22,580	45,16	45,16	0,00
938	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM03008	021 Stavby	ks	1,000	22,580	22,58	22,58	0,00
939	Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	6,000	6,326	37,96	37,96	0,00
940	Kryty súprava horná a dolná, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMK08	021 Stavby	ks	1,000	13,580	13,58	13,58	0,00
941	Krajný kryt, zvislé prevedenie, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMM19	021 Stavby	ks	2,000	13,580	27,16	27,16	0,00
942	Držiak pripojnicového systému, 3 fáz., pre 1 pripojnicu na fázu, OEZ PD-QK-DELTA110C	021 Stavby	ks	1,000	12,447	12,45	12,45	0,00
943	Montážna sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30	021 Stavby	ks	2,000	5,500	11,00	11,00	0,00

944	Spínací blok, OEZ BD250NE305	021 Stavby	ks	2,000	198,770	397,54	397,54	0,00
945	Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	2,000	282,910	565,82	565,82	0,00
946	Prípájacia sada, OEZ CS-BD-B012	021 Stavby	ks	1,000	63,922	63,92	63,92	0,00
947	Prípájacia sada, OEZ CS-BD-B011	021 Stavby	ks	1,000	56,233	56,23	56,23	0,00
948	Prípájacia sada, OEZ CS-BD-B021	021 Stavby	ks	2,000	56,233	112,47	112,47	0,00
949	Prípájacia sada, OEZ CS-BD-PS01	021 Stavby	ks	2,000	56,233	112,47	112,47	0,00
950	Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02	021 Stavby	ks	2,000	6,850	13,70	13,70	0,00
951	Spínač OEZ PS-BHD-1100	021 Stavby	ks	2,000	42,912	85,82	85,82	0,00
952	Napáťová spúšť OEZ SV-BHD-X230	021 Stavby	ks	1,000	74,660	74,66	74,66	0,00
953	Kryt svoriek OEZ OD-BD-KS03	021 Stavby	ks	4,000	24,820	99,28	99,28	0,00
954	Prídavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02	021 Stavby	ks	2,000	32,056	64,11	64,11	0,00
955	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	1,000	11,926	11,93	11,93	0,00
956	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	6,550	6,55	6,55	0,00
957	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	25,770	25,77	25,77	0,00
958	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	8,000	6,550	52,40	52,40	0,00
959	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	17,000	6,550	111,35	111,35	0,00
960	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	2,000	6,550	13,10	13,10	0,00
961	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	3,000	6,550	19,65	19,65	0,00
962	Istič LTN-16C-3	021 Stavby	ks	2,000	6,550	13,10	13,10	0,00
963	Istič LTN-20B-3	021 Stavby	ks	1,000	22,550	22,55	22,55	0,00
964	Istič LTN-25C-3	021 Stavby	ks	1,000	24,087	24,09	24,09	0,00
965	Istič LTN-32B-3	021 Stavby	ks	1,000	28,650	28,65	28,65	0,00
966	Istič LTN-40B-3	021 Stavby	ks	1,000	36,598	36,60	36,60	0,00
967	Istič LTN-50B-3	021 Stavby	ks	1,000	57,420	57,42	57,42	0,00
968	Istič LTN-80B-3	021 Stavby	ks	1,000	75,025	75,03	75,03	0,00
969	Poistkový odpínač OPVP10-1-S	021 Stavby	ks	1,000	4,980	4,98	4,98	0,00
970	Valcové poistkové vložky PVA10 6A gG	021 Stavby	ks	2,000	6,965	13,93	13,93	0,00
971	Napáťová spúšť SV-LT-X400	021 Stavby	ks	1,000	26,326	26,33	26,33	0,00
972	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	2,000	11,289	22,58	22,58	0,00
973	Prúdový chránič LFN-25-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	55,500	166,50	166,50	0,00
974	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	1,000	55,500	55,50	55,50	0,00
975	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	55,500	55,50	55,50	0,00
976	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	1,000	55,500	55,50	55,50	0,00
977	Prúdový chránič LFN-40-4-030BP-K	021 Stavby	ks	1,000	55,500	55,50	55,50	0,00
978	Prúdový chránič LFN-63-4-030A	021 Stavby	ks	1,000	55,550	55,55	55,55	0,00
979	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	39,625	39,63	39,63	0,00
980	Inštalčný stýkač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	2,000	27,899	55,80	55,80	0,00
981	Inštalčný stýkač RSI-32-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	27,899	27,90	27,90	0,00
982	Inštalčný stýkač RSI-63-40-A230	021 Stavby	ks	1,000	27,899	27,90	27,90	0,00
983	Relé do päťice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	1,000	14,569	14,57	14,57	0,00
984	Päťica pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	1,000	15,250	15,25	15,25	0,00
985	Vysúvací spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	1,000	6,325	6,33	6,33	0,00
986	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	1,000	7,558	7,56	7,56	0,00
987	Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	17,638	17,64	17,64	0,00
988	Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	23,652	23,65	23,65	0,00
989	Hlavica s hříbom pre tlačidlo O22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	8,562	8,56	8,56	0,00
990	Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo Eaton ELECTRIC M22-XGPV alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	15,558	15,56	15,56	0,00
991	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodnice SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1	021 Stavby	ks	1,000	19,632	19,63	19,63	0,00
992	Zbernica Cu, 30x5 mm l=2,4m	021 Stavby	ks	4,000	88,562	354,25	354,25	0,00
993	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	9,000	1,123	10,11	10,11	0,00
994	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	2,000	2,058	4,12	4,12	0,00
995	Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,650	6,50	6,50	0,00
996	Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,650	19,50	19,50	0,00
997	Radová svornica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	10,000	0,650	6,50	6,50	0,00
998	Radová svornica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	1,000	1,560	1,56	1,56	0,00
999	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,460	4,60	4,60	0,00
1000	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,460	13,80	13,80	0,00
1001	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	10,000	0,460	4,60	4,60	0,00
1002	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	1,000	0,460	0,46	0,46	0,00
1003	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	16,000	0,988	15,81	15,81	0,00
1004	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	20,000	1,569	31,38	31,38	0,00
1005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 500 kg	021 Stavby	ks	1,000	155,236	155,24	155,24	0,00
1006	Nástenná rozvádzačová skriňa DN43-4613	021 Stavby	ks	1,000	577,326	577,33	577,33	0,00
1007	Kryt PD-D-KMV01546	021 Stavby	ks	8,000	85,263	682,10	682,10	0,00
1008	Kryt PD-D-KM03046	021 Stavby	ks	3,000	85,263	255,79	255,79	0,00
1009	Pristrojová lišta PD-D-50LP46	021 Stavby	ks	9,000	55,250	497,25	497,25	0,00
1010	Pristrojová lišta PD-D-100LP46	021 Stavby	ks	1,000	55,250	55,25	55,25	0,00
1011	Pristrojová lišta PD-D-130LP46	021 Stavby	ks	2,000	55,250	110,50	110,50	0,00
1012	Posuvný držiak PD-D-50DP50	021 Stavby	ks	1,000	12,032	12,03	12,03	0,00
1013	Posuvný držiak PD-D-50DP100	021 Stavby	ks	1,000	12,032	12,03	12,03	0,00
1014	Posuvný držiak PD-D-100DP100	021 Stavby	ks	2,000	12,032	24,06	24,06	0,00
1015	"U" lišta PD-D-L35-VU46	021 Stavby	ks	9,000	9,858	88,72	88,72	0,00
1016	Samolepiaca schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	4,758	4,76	4,76	0,00
1017	Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	3,000	6,996	20,99	20,99	0,00
1018	Spínací blok, OEZ BD250NE305	021 Stavby	ks	1,000	198,770	198,77	198,77	0,00
1019	Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	1,000	282,910	282,91	282,91	0,00
1020	Prípájacia sada, OEZ CS-BD-B011	021 Stavby	ks	2,000	56,233	112,47	112,47	0,00
1021	Prípájacia sada, OEZ CS-BD-PS01	021 Stavby	ks	1,000	56,233	56,23	56,23	0,00
1022	Izolačné prepážky OEZ OD-BHD-KS02	021 Stavby	ks	1,000	6,850	6,85	6,85	0,00
1023	Spínač OEZ PS-BHD-1100	021 Stavby	ks	1,000	42,912	42,91	42,91	0,00
1024	Napáťová spúšť OEZ SV-BHD-X230	021 Stavby	ks	1,000	74,660	74,66	74,66	0,00
1025	Kryt svoriek OEZ OD-BD-KS03	021 Stavby	ks	2,000	24,820	49,64	49,64	0,00
1026	Prídavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02	021 Stavby	ks	1,000	32,056	32,06	32,06	0,00
1027	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	3,000	11,926	35,78	35,78	0,00
1028	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	2,000	6,550	13,10	13,10	0,00
1029	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	25,770	25,77	25,77	0,00
1030	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	12,000	6,550	78,60	78,60	0,00
1031	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	45,000	6,550	294,75	294,75	0,00

1032	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	2,000	6,550	13,10	13,10	0,00
1033	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	5,000	6,550	32,75	32,75	0,00
1034	Istič LTN-16D-3	021 Stavby	ks	1,000	6,550	6,55	6,55	0,00
1035	Istič LTN-20B-3	021 Stavby	ks	1,000	22,550	22,55	22,55	0,00
1036	Istič LTN-20D-1	021 Stavby	ks	5,000	22,550	112,75	112,75	0,00
1037	Istič LTN-25B-3	021 Stavby	ks	1,000	24,220	24,22	24,22	0,00
1038	Istič LTN-32B-3	021 Stavby	ks	1,000	28,650	28,65	28,65	0,00
1039	Istič LTN-50B-3	021 Stavby	ks	1,000	57,420	57,42	57,42	0,00
1040	Istič LTN-50C-3	021 Stavby	ks	1,000	57,420	57,42	57,42	0,00
1041	Istič LTN-63B-3	021 Stavby	ks	1,000	63,400	63,40	63,40	0,00
1042	Spúšťač motora SM123-6,3	021 Stavby	ks	2,000	42,562	85,12	85,12	0,00
1043	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	27,000	11,289	304,80	304,80	0,00
1044	Prúdový chránič LFN-25-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	55,500	166,50	166,50	0,00
1045	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	2,000	55,500	111,00	111,00	0,00
1046	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	55,500	55,50	55,50	0,00
1047	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	3,000	55,500	166,50	166,50	0,00
1048	Prúdový chránič LFN-63-4-030F-G	021 Stavby	ks	1,000	55,500	55,50	55,50	0,00
1049	Prúdový chránič LFN-63-4-030A	021 Stavby	ks	6,000	55,550	333,30	333,30	0,00
1050	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	39,625	39,63	39,63	0,00
1051	Instalačný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	3,000	27,899	83,70	83,70	0,00
1052	Relé do päťice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	2,000	14,569	29,14	29,14	0,00
1053	Päťica pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	2,000	15,250	30,50	30,50	0,00
1054	Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	2,000	6,325	12,65	12,65	0,00
1055	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	1,000	7,558	7,56	7,56	0,00
1056	Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	17,638	17,64	17,64	0,00
1057	Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	22,056	22,06	22,06	0,00
1058	Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	72,171	72,17	72,17	0,00
1059	Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	23,652	23,65	23,65	0,00
1060	Hlavica s hrihom pre tlačidlo O22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená	021 Stavby	ks	1,000	10,236	10,24	10,24	0,00
1061	Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	15,558	15,56	15,56	0,00
1062	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodnice SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1	021 Stavby	ks	1,000	19,632	19,63	19,63	0,00
1063	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	17,000	1,123	19,09	19,09	0,00
1064	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	2,000	2,058	4,12	4,12	0,00
1065	Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,650	6,50	6,50	0,00
1066	Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,650	19,50	19,50	0,00
1067	Radová svornica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	10,000	0,650	6,50	6,50	0,00
1068	Radová svornica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	1,000	1,560	1,56	1,56	0,00
1069	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	10,000	0,460	4,60	4,60	0,00
1070	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,460	13,80	13,80	0,00
1071	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	10,000	0,460	4,60	4,60	0,00
1072	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	1,000	0,460	0,46	0,46	0,00
1073	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	16,000	0,988	15,81	15,81	0,00
1074	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	20,000	1,569	31,38	31,38	0,00
1075	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 500 kg	021 Stavby	ks	1,000	155,236	155,24	155,24	0,00
1076	El. skriňa F662 trojfázový, neprame meranie P.M F662 250 A 250/5A PO 240/240	021 Stavby	ks	1,000	1 850,233	1 850,23	1 850,23	0,00
1077	Spínači blok, OEZ BD250NE305	021 Stavby	ks	1,000	198,770	198,77	198,77	0,00
1078	Nadprúdová spúšť OEZ SE-BD-0250-DTV3	021 Stavby	ks	1,000	282,910	282,91	282,91	0,00
1079	Prípojacia sada, OEZ CS-BD-B012	021 Stavby	ks	2,000	63,922	127,84	127,84	0,00
1080	Prípojacia sada, OEZ CS-BD-PS01	021 Stavby	ks	1,000	56,233	56,23	56,23	0,00
1081	Izoláčné prepážky OEZ OD-BHD-KS02	021 Stavby	ks	1,000	6,850	6,85	6,85	0,00
1082	Kryt svoriek OEZ OD-BD-KS03	021 Stavby	ks	2,000	24,820	49,64	49,64	0,00
1083	Prídavný kryt nadprúdovej spúšte OEZ OD-BD-VP02	021 Stavby	ks	1,000	32,056	32,06	32,06	0,00
1084	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	6,550	6,55	6,55	0,00
1085	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	25,770	25,77	25,77	0,00
1086	Elektromer MT 831-T1	021 Stavby	ks	1,000	325,250	325,25	325,25	0,00
1087	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 185 mm2	021 Stavby	ks	4,000	8,021	32,08	32,08	0,00
1088	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 240 mm2	021 Stavby	ks	4,000	9,527	38,11	38,11	0,00
1089	Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory	021 Stavby	ks	1,000	26,434	26,43	26,43	0,00
1090	Montáž plastového elektromerového rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	25,874	25,87	25,87	0,00
1091	Ukončenie celoplastových káblov v bez hermetizácie, 2 x do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	9,344	9,34	9,34	0,00
1092	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,337	33,70	33,70	0,00
1093	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x185	021 Stavby	m	95,000	4,444	422,18	422,18	0,00
1094	Rúrka dvojplošťová KOPOFLEX BA - červená KF 09110 BA	021 Stavby	m	8,000	1,892	15,14	15,14	0,00
1095	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	87,000	18,263	1 588,88	1 588,88	0,00
1096	Hĺbenie štartovacej jamy ručne 100 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	2,000	45,009	90,02	90,02	0,00
1097	Hĺbenie cieľovej jamy ručne 100 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	2,000	93,820	187,64	187,64	0,00
1098	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatahnutím chráničky, bez výkopu, záspy a bez šacht, pevné steny	021 Stavby	m	6,000	11,860	71,16	71,16	0,00
1099	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	87,000	1,682	146,33	146,33	0,00
1100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	3,045	14,738	44,88	44,88	0,00
1101	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	021 Stavby	ks	348,000	1,905	662,94	662,94	0,00
1102	Zásyp štartovacej jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	2,400	13,136	31,53	31,53	0,00
1103	Zásyp cieľovej jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	2,400	13,136	31,53	31,53	0,00
1104	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	43,500	10,217	444,44	444,44	0,00

1105	Skríňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 1 DIN00 VV 1x400A/1x160A P2	021 Stavby	ks	1,000	687,539	687,54	687,54	0,00
1106	Poist.patron PNA2 250A gG	021 Stavby	ks	6,000	9,965	59,79	59,79	0,00
1107	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09110 BA	021 Stavby	m	5,000	1,892	9,46	9,46	0,00
1108	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09090 BA, D 90, KOPOS	021 Stavby	m	4,000	1,599	6,40	6,40	0,00
1109	CYKY-O 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	100,000	0,389	38,90	38,90	0,00
1110	Kábel hliníkový 1-AYKY-J 4x185 mm2	021 Stavby	m	95,000	17,767	1 687,87	1 687,87	0,00
1111	Výstražná fólia - 300x0,1mm/250m	021 Stavby	m	97,000	0,985	95,55	95,55	0,00
1112	Kábel hliníkový 1-AYKY-J 4x150 mm2	021 Stavby	m	12,000	14,717	176,60	176,60	0,00
1113	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150	021 Stavby	m	12,000	3,012	36,14	36,14	0,00
1114	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokaj, v zemi triedy 4	021 Stavby	m	6,000	18,263	109,58	109,58	0,00
1115	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	6,000	1,682	10,09	10,09	0,00
1116	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	0,210	14,738	3,09	3,09	0,00
1117	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	021 Stavby	ks	24,000	1,905	45,72	45,72	0,00
1118	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	3,000	10,217	30,65	30,65	0,00
1119	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	021 Stavby	ks	5,000	7,397	36,99	36,99	0,00
1120	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	2,131	6,39	6,39	0,00
1121	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 3027lm 19W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prísadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	75,236	677,12	677,12	0,00
1122	LED SVIETIDLO STROPNÉ - ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 3027lm 19W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h zavesené + FAGERHULT FGH WIRE SUSPENSION alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	65,254	65,25	65,25	0,00
1123	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 4770lm 28W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B10 100.000h prísadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	129,652	1 296,52	1 296,52	0,00
1124	LED SVIETIDLO STROPNÉ - ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 4770lm 28W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B10 100.000h zavesené + FAGERHULT FGH WIRE SUSPENSION alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	95,478	286,43	286,43	0,00
1125	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 6273lm 36W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prísadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	129,652	388,96	388,96	0,00
1126	LED SVIETIDLO STROPNÉ- ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 6273lm 36W 4000K CR180 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h zavesené + FAGERHULT FGH WIRE SUSPENSION alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	15,000	95,478	1 432,17	1 432,17	0,00
1127	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 2652lm 18W 4000K CR180 ON/OFF IP44 IK07 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prísadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	129,652	1 555,82	1 555,82	0,00
1128	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 3000lm 25W 4000K CR180 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 50.000h prísadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	24,000	129,652	3 111,65	3 111,65	0,00
1129	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CR180 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 50.000h prísadené alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	129,652	259,30	259,30	0,00
1130	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	11,000	92,054	1 012,59	1 012,59	0,00
1131	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	86,336	86,34	86,34	0,00
1132	AXN, OZN/AXENU/1WE/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	65,058	780,70	780,70	0,00
1133	OUTDOOR LED, OZN/AXENU/1WE/1/SE/X/WH 3W IP66 1hod, svietidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	175,329	701,32	701,32	0,00
1134	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 B biela	021 Stavby	ks	17,000	2,058	34,99	34,99	0,00
1135	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela	021 Stavby	ks	12,000	3,058	36,70	36,70	0,00
1136	Kryt stmievača s otočným ovládaním, 3294A-A123 B biela	021 Stavby	ks	2,000	1,698	3,40	3,40	0,00
1137	Pristroj spínača 1, 1So 3559-A01345	021 Stavby	ks	15,000	1,757	26,36	26,36	0,00
1138	Pristroj prepínača 6, 6So 3559-A06345	021 Stavby	ks	2,000	1,757	3,51	3,51	0,00
1139	Pristroj prepínača 5 3559-A05345	021 Stavby	ks	8,000	1,757	14,06	14,06	0,00
1140	Pristroj prepínača 6+6 3559-A52345	021 Stavby	ks	4,000	1,757	7,03	7,03	0,00
1141	Pristroj stmievača DALI pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988	021 Stavby	ks	2,000	3,699	7,40	7,40	0,00
1142	Rámček jednonásobný 3901A-B10 B biela	021 Stavby	ks	21,000	3,265	68,57	68,57	0,00
1143	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 B biela	021 Stavby	ks	4,000	3,665	14,66	14,66	0,00
1144	Rámček štvornásobný 3901A-B40 B biela	021 Stavby	ks	1,000	4,788	4,79	4,79	0,00
1145	Rámček päťnásobný 3901A-B50 B biela	021 Stavby	ks	1,000	5,255	5,26	5,26	0,00
1146	Čidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	62,985	503,88	503,88	0,00
1147	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová	021 Stavby	ks	321,000	2,047	657,09	657,09	0,00
1148	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V	021 Stavby	ks	70,000	1,998	139,86	139,86	0,00
1149	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	15,000	4,383	65,75	65,75	0,00
1150	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	8,000	4,691	37,53	37,53	0,00
1151	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	4,691	9,38	9,38	0,00

1152	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitého prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	4,000	4,292	17,17	17,17	0,00
1153	Stmievateľ LED pre zapustenú montáž	021 Stavby	ks	2,000	6,347	12,69	12,69	0,00
1154	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	021 Stavby	ks	8,000	6,379	51,03	51,03	0,00
1155	Montáž spojky X k závesnému svetidlu	021 Stavby	ks	38,000	4,566	173,51	173,51	0,00
1156	Montáž lankového závesu k závesnému svetidlu	021 Stavby	ks	38,000	1,674	63,61	63,61	0,00
1157	Zapojenie svetidla IP20, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	26,000	5,023	130,60	130,60	0,00
1158	Zapojenie svetidla IP54, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	53,000	5,477	290,28	290,28	0,00
1159	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	021 Stavby	ks	28,000	4,716	132,05	132,05	0,00
1160	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	28,000	5,936	166,21	166,21	0,00
1161	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	12,000	7,914	94,97	94,97	0,00
1162	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	48,000	11,871	569,81	569,81	0,00
1163	Montáž svetidla závesného do 5 kg	021 Stavby	ks	19,000	14,915	283,39	283,39	0,00
1164	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	021 Stavby	ks	40,000	2,435	97,40	97,40	0,00
1165	Rámček jedonosobný 3901A-B10 B biela	021 Stavby	ks	16,000	3,265	52,24	52,24	0,00
1166	Zásuvka jedonosobná, clonky 5518A-A2359 B biela	021 Stavby	ks	16,000	6,559	104,94	104,94	0,00
1167	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 B biela	021 Stavby	ks	40,000	6,559	262,36	262,36	0,00
1168	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B	021 Stavby	ks	1,000	8,057	8,06	8,06	0,00
1169	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela	021 Stavby	ks	4,000	8,057	32,23	32,23	0,00
1170	Zásuvka nástenná 3P+N+PE, 16A, IP44 - IZN 1653	021 Stavby	ks	2,000	10,023	20,05	20,05	0,00
1171	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 B biela	021 Stavby	ks	4,000	2,058	8,23	8,23	0,00
1172	Prístroj spínača trojpólového 3, 3S 1011-0-0816 CZ	021 Stavby	ks	4,000	1,236	4,94	4,94	0,00
1173	Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 B biela	021 Stavby	ks	4,000	1,112	4,45	4,45	0,00
1174	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 16 JPD 1103 A6 - 16A	021 Stavby	ks	2,000	12,500	25,00	25,00	0,00
1175	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S25 JPD 1103 A6 - 25A	021 Stavby	ks	2,000	12,500	25,00	25,00	0,00
1176	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 32 JPD 1103 A6 - 32A	021 Stavby	ks	1,000	12,500	12,50	12,50	0,00
1177	Vačkový spínač s páčkou a krytom - S 63 JPD 1103 A6 - 63A	021 Stavby	ks	2,000	12,500	25,00	25,00	0,00
1178	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, VISIO, biela alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	14,326	14,33	14,33	0,00
1179	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	3,000	2,045	6,14	6,14	0,00
1180	Rámik 55mm, dvojité, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	1,000	2,045	2,05	2,05	0,00
1181	Napájací zdroj ZAS 50/12 t	021 Stavby	ks	1,000	101,236	101,24	101,24	0,00
1182	PO-406 Dobeňové časové relé, 230 V AC, 10 A	021 Stavby	ks	7,000	25,265	176,86	176,86	0,00
1183	Priestorový termostat EBERLE RTR-E 3502 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	30,569	30,57	30,57	0,00
1184	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100	021 Stavby	ks	1,000	23,552	23,55	23,55	0,00
1185	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101	021 Stavby	ks	1,000	8,057	8,06	8,06	0,00
1186	NC dopĺňajúci kontakt rozpinací	021 Stavby	ks	1,000	6,326	6,33	6,33	0,00
1187	NO dopĺňajúci kontakt spinací	021 Stavby	ks	1,000	6,326	6,33	6,33	0,00
1188	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel. alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	14,666	14,67	14,67	0,00
1189	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia trojpól.16, 25 A -radenie 3	021 Stavby	ks	4,000	9,376	37,50	37,50	0,00
1190	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	021 Stavby	ks	4,000	6,391	25,56	25,56	0,00
1191	Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-PI	021 Stavby	ks	3,000	9,972	29,92	29,92	0,00
1192	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	16,000	5,477	87,63	87,63	0,00
1193	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	40,000	5,477	219,08	219,08	0,00
1194	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZN 1653 vrátane zapojenia 3P+N+PE	021 Stavby	ks	2,000	4,079	8,16	8,16	0,00
1195	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	021 Stavby	ks	14,000	3,150	44,10	44,10	0,00
1196	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	021 Stavby	ks	3,000	5,007	15,02	15,02	0,00
1197	Montáž klimatizácie, exteriérová jednotka, zapojenie	021 Stavby	ks	2,000	32,780	65,56	65,56	0,00
1198	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	021 Stavby	ks	50,000	2,435	121,75	121,75	0,00
1199	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	4,000	10,838	43,35	43,35	0,00
1200	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	91,000	0,864	78,62	78,62	0,00
1201	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	30,000	1,421	42,63	42,63	0,00
1202	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	46,000	3,237	148,90	148,90	0,00
1203	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	68,000	5,156	350,61	350,61	0,00
1204	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	128,000	0,614	78,59	78,59	0,00
1205	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	1 195,000	0,765	914,18	914,18	0,00
1206	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	1 320,000	1,218	1 607,76	1 607,76	0,00
1207	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x6 mm2	021 Stavby	m	190,000	2,631	499,89	499,89	0,00
1208	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	140,000	1,229	172,06	172,06	0,00
1209	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	120,000	1,926	231,12	231,12	0,00
1210	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2	021 Stavby	m	37,000	2,734	101,16	101,16	0,00
1211	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	45,000	3,943	177,44	177,44	0,00
1212	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	74,000	6,460	478,04	478,04	0,00
1213	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2	021 Stavby	m	38,000	8,380	318,44	318,44	0,00
1214	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x95 mm2	021 Stavby	m	60,000	36,298	2 177,88	2 177,88	0,00
1215	Kábel medený bezhalogenový N2XH 7x1,5 mm2	021 Stavby	m	50,000	2,024	101,20	101,20	0,00
1216	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	30,000	1,116	33,48	33,48	0,00
1217	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž	021 Stavby	m	50,000	0,911	45,55	45,55	0,00

1218	Kábel J-H(SI)H 2x2x0,8	021 Stavby	m	300,000	0,234	70,20	70,20	0,00
1219	Kábel J-H(SI)H 4x2x0,8	021 Stavby	m	350,000	0,295	103,25	103,25	0,00
1220	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát	021 Stavby	m	200,000	1,403	280,60	280,60	0,00
1221	Signálny kábel JYTY 7x1	021 Stavby	m	25,000	0,810	20,25	20,25	0,00
1222	Unitronic LiYCY 6x0,5 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily	021 Stavby	m	35,000	8,380	293,30	293,30	0,00
1223	Unitronic LiYCY 4x0,5 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily	021 Stavby	m	35,000	6,469	226,42	226,42	0,00
1224	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela	021 Stavby	m	200,000	1,452	290,40	290,40	0,00
1225	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.sedá	021 Stavby	m	260,000	1,896	492,96	492,96	0,00
1226	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogénová, HFXP 150N D40 -25°C+105°C	021 Stavby	m	50,000	2,155	107,75	107,75	0,00
1227	Elektroinštalčná rúrka pevná, bezhalog., HFIR 320N D25 -25°C+105°C HF, 3m - biela	021 Stavby	m	50,000	1,957	97,85	97,85	0,00
1228	Príchytka - HFCL 25 - biela	021 Stavby	ks	250,000	0,856	214,00	214,00	0,00
1229	Príchytka - HFCL 32 - biela	021 Stavby	ks	100,000	0,962	96,20	96,20	0,00
1230	Spojka - HFSM 25 LG nasúvacia - biela	021 Stavby	ks	50,000	0,564	28,20	28,20	0,00
1231	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA	021 Stavby	m	50,000	3,562	178,10	178,10	0,00
1232	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	200,000	0,852	170,40	170,40	0,00
1233	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný	021 Stavby	ks	200,000	0,641	128,20	128,20	0,00
1234	Hmoždinka - 6x40mm - natlakacia	021 Stavby	ks	400,000	0,889	355,60	355,60	0,00
1235	Hmoždinka - 8x45mm - natlakacia	021 Stavby	ks	200,000	1,224	244,80	244,80	0,00
1236	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm	021 Stavby	100ks	2,000	0,996	1,99	1,99	0,00
1237	Univerzálna krabica pod ometku KU 68-1901	021 Stavby	m	60,000	1,652	99,12	99,12	0,00
1238	Univerzálna krabica pod ometku KPR 68 KA hlboká	021 Stavby	m	113,000	1,652	186,68	186,68	0,00
1239	Univerzálna krabica pod ometku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou	021 Stavby	m	35,000	1,652	57,82	57,82	0,00
1240	Skatulová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá	021 Stavby	ks	20,000	2,020	40,40	40,40	0,00
1241	Skatulová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová	021 Stavby	ks	16,000	2,020	32,32	32,32	0,00
1242	Krabica rozbočovacia 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm	021 Stavby	ks	22,000	2,325	51,15	51,15	0,00
1243	Krabica KSK 80	021 Stavby	ks	30,000	2,325	69,75	69,75	0,00
1244	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK	021 Stavby	ks	30,000	1,477	44,31	44,31	0,00
1245	PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4	021 Stavby	ks	1,000	13,755	13,76	13,76	0,00
1246	Krabica prístrojová bez zapojenia	021 Stavby	ks	113,000	1,312	148,26	148,26	0,00
1247	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	47,000	5,584	262,45	262,45	0,00
1248	Vodič medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	021 Stavby	m	91,000	0,670	60,97	60,97	0,00
1249	Vodič medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	021 Stavby	m	30,000	0,776	23,28	23,28	0,00
1250	Vodič medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	021 Stavby	m	46,000	1,181	54,33	54,33	0,00
1251	Vodič medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	021 Stavby	m	68,000	1,500	102,00	102,00	0,00
1252	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	128,000	0,761	97,41	97,41	0,00
1253	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 195,000	0,791	945,25	945,25	0,00
1254	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 320,000	0,998	1 317,36	1 317,36	0,00
1255	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	021 Stavby	m	190,000	1,065	202,35	202,35	0,00
1256	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	140,000	0,868	121,52	121,52	0,00
1257	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	120,000	1,020	122,40	122,40	0,00
1258	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	45,000	1,583	71,24	71,24	0,00
1259	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	74,000	1,902	140,75	140,75	0,00
1260	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	38,000	1,903	72,31	72,31	0,00
1261	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x95	021 Stavby	m	60,000	3,698	221,88	221,88	0,00
1262	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,868	43,40	43,40	0,00
1263	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,776	23,28	23,28	0,00
1264	Panel fotovoltický Suntech STO400S-C54/Uhmhm	021 Stavby	ks	27,000	195,516	5 278,93	5 278,93	0,00
1265	Sada na kotvenie fotovoltických panelov, systém pre montáž na falcovanú strešnú krytinu, systém s možnosťou úpravy sklonu panelu, orientácia panelov súbežne so smerom falcov, napr. sady od spoločnosti Schletter	021 Stavby	ks	14,000	107,214	1 501,00	1 501,00	0,00
1266	Sada na kotvenie fotovoltických panelov, systém pre montáž na falcovanú strešnú krytinu, systém s možnosťou úpravy sklonu panelu, orientácia panelov kolmo na smer falcov, napr. sady od spoločnosti Schletter	021 Stavby	ks	13,000	115,462	1 501,01	1 501,01	0,00
1267	Menič SOLAX X3-MIC-10K-G2, bez wifi 3,0	021 Stavby	ks	1,000	2 263,025	2 263,03	2 263,03	0,00
1268	Materiál zapojenia	021 Stavby	set	1,000	450,000	450,00	450,00	0,00
1269	Huawei Wifi M SMC 4G module alebo ekvivalent	021 Stavby	set	1,000	188,056	188,06	188,06	0,00
1270	DTSU666-H 3phase Smart meter 100A	021 Stavby	set	1,000	314,563	314,56	314,56	0,00
1271	Prepätové a sinusové istenie FV alebo ekvivalent	021 Stavby	set	1,000	65,025	65,03	65,03	0,00
1272	Cestovné	021 Stavby	km	1,000	450,000	450,00	450,00	0,00
1273	Optimizér TS4-A-O, 700W, 1000V, 15A, 16-80V, MC4	021 Stavby	set	27,000	87,727	2 368,62	2 368,62	0,00
1274	Safety Box HUAWEI alebo ekvivalent	021 Stavby	set	1,000	38,695	38,70	38,70	0,00
1275	Osadenie a zapojenia fotovoltického systému	021 Stavby	kpl	1,000	962,500	962,50	0,00	962,50
1276	Revízie a projektová dokumentácia	021 Stavby	set	1,000	650,000	650,00	0,00	650,00
1277	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	4,255	38,30	38,30	0,00

1278	Svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	3,899	35,09	35,09	0,00
1279	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHNIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	190,000	3,588	681,72	681,72	0,00
1280	Krízová svorka - SK - DEHN Svorka KV 200kA Rd8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	20,000	3,659	73,18	73,18	0,00
1281	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov - DEHN SV-O (B) Rd 8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	40,000	4,078	163,12	163,12	0,00
1282	Podpera vedenia FB2 na ploché strechy, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	250,000	1,896	474,00	474,00	0,00
1283	DEHNISO tyč GFK 10 L 3000, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	32,562	32,56	32,56	0,00
1284	DEHNISO držiak Rd 8, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	2,356	7,07	7,07	0,00
1285	DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	8,940	26,82	26,82	0,00
1286	DEHN Podložka pod betónový podstavec 240, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	5,892	17,68	17,68	0,00
1287	DEHN Zachytávacia tyč Rd16 L 2000 AlMgSi, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	16,323	97,94	97,94	0,00
1288	DEHN Zachytávacia tyč Rd16/10 L 3500 AlMgSi, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	29,245	175,47	175,47	0,00
1289	DEHN Betónový podstavec 337 s klinom Rd16, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	36,000	17,541	631,48	631,48	0,00
1290	DEHN Podložka pod betónový podstavec 337, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	12,057	144,68	144,68	0,00
1291	DEHN výložník Rd 16 - na trubky 50-300mm DEHNISO výložník Rd16 (50-300) L 1030 NIRO-2, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	35,625	106,88	106,88	0,00
1292	Svorka MV - pre zachytávače - MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	24,000	3,245	77,88	77,88	0,00
1293	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	35,000	8,562	299,67	299,67	0,00
1294	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg	021 Stavby	ks	18,000	1,236	22,25	22,25	0,00
1295	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg	021 Stavby	ks	9,000	17,652	158,87	158,87	0,00
1296	Štítok orientačný - "1 a 9"	021 Stavby	ks	9,000	0,562	5,06	5,06	0,00
1297	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal.	021 Stavby	kg	34,900	1,355	47,29	47,29	0,00
1298	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	45,700	1,355	61,92	61,92	0,00
1299	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	021 Stavby	ks	30,000	3,957	118,71	118,71	0,00
1300	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	021 Stavby	m	235,000	5,249	1 233,52	1 233,52	0,00
1301	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	021 Stavby	ks	54,000	2,203	118,96	118,96	0,00
1302	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	021 Stavby	ks	10,000	3,467	34,67	34,67	0,00
1303	Pripojnica HUP 1809 - 5015073, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	16,985	33,97	33,97	0,00
1304	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	38,000	4,520	171,76	171,76	0,00
1305	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	20,000	17,247	344,94	344,94	0,00
1306	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z)	021 Stavby	ks	10,000	3,526	35,26	35,26	0,00
1307	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	150,000	1,355	203,25	203,25	0,00
1308	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž	021 Stavby	m	150,000	0,911	136,65	136,65	0,00
1309	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2 zž	021 Stavby	m	310,000	1,211	375,41	375,41	0,00
1310	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 zž	021 Stavby	m	30,000	1,966	58,98	58,98	0,00
1311	Kábel medený bezhalogenový N2XH 95 mm2 zž	021 Stavby	m	5,000	8,524	42,62	42,62	0,00
1312	Kábel medený bezhalogenový N2XH 120 mm2 zž	021 Stavby	m	5,000	17,899	89,50	89,50	0,00
1313	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	15,000	14,179	212,69	212,69	0,00
1314	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	150,000	8,530	1 279,50	1 279,50	0,00
1315	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	160,000	8,030	1 284,80	1 284,80	0,00
1316	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	72,000	10,217	735,62	735,62	0,00
1317	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	3,000	550,000	1 650,00	1 650,00	0,00
1318	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
1319	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
1320	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
1321	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
1322	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
1323	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	20,000	3,499	69,98	69,98	0,00
1324	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	21,000	10,196	214,12	214,12	0,00
1325	Vysekanie rýh v stenách a priekchach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	021 Stavby	m	1 454,000	0,940	1 366,76	1 366,76	0,00
1326	Vysekanie rýh v stenách a priekchach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	224,000	1,081	242,14	242,14	0,00
1327	Vysekanie rýh v stenách a priekchach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	021 Stavby	m	116,000	1,455	168,78	168,78	0,00
1328	Vysekanie rýh v stenách a priekchach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	021 Stavby	m	70,000	1,402	98,14	98,14	0,00
1329	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,590	12,467	94,62	94,62	0,00
1330	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7,059	0,394	2,78	2,78	0,00
1331	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	14,000	50,000	700,00	700,00	0,00
1332	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	021 Stavby	hod	12,000	50,000	600,00	600,00	0,00
1333	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - NIN Pripojka	021 Stavby	hod	4,000	50,000	200,00	200,00	0,00
1334	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod	021 Stavby	hod	8,000	50,000	400,00	400,00	0,00
1335	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	021 Stavby	ks	11,000	9,552	105,07	105,07	0,00
1336	Meranie pri revíziách meranie izol. odporov na prívode do prípoj. skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	12,000	1,380	16,56	16,56	0,00

1337	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	98,000	1,902	186,40	186,40	0,00
1338	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	98,000	2,042	200,12	200,12	0,00
1339	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	105,000	1,682	176,61	176,61	0,00
1340	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	6,000	8,651	51,91	51,91	0,00
1341	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	021 Stavby	mer.	20,000	1,902	38,04	38,04	0,00
1342	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie	021 Stavby	ks	105,000	46,030	4 833,15	4 833,15	0,00
1343	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	021 Stavby	ks	7,000	3,424	23,97	23,97	0,00
1344	Pomocné práce pri revíziách demont. a opätovná mont. krytu el. prístroja, spotrebiča, inštal. krabice	021 Stavby	ks	85,000	1,542	131,07	131,07	0,00
1345	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	021 Stavby	ks	2,000	8,090	16,18	16,18	0,00
1346	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	021 Stavby	ks	6,000	2,683	16,10	16,10	0,00
Spolu za Elektroinštalácia pre časť A a B vrátane areálových rozvodov						94 646,71	93 034,21	1 612,50
Objekt	ZTI areálový rozvod							
1347	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	12,000	2,743	32,92	32,92	0,00
1348	Vyrúbanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, žabovej tvárnice -0,23000t	021 Stavby	m	3,000	3,433	10,30	10,30	0,00
1349	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	12,000	5,122	61,46	61,46	0,00
1350	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	12,000	5,003	60,04	60,04	0,00
1351	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	20,000	4,333	86,66	86,66	0,00
1352	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	290,000	10,022	2 906,38	2 906,38	0,00
1353	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	145,000	0,791	114,70	114,70	0,00
1354	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	286,800	16,948	4 860,69	4 860,69	0,00
1355	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	143,400	0,936	134,22	134,22	0,00
1356	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	560,000	3,399	1 903,44	1 903,44	0,00
1357	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	560,000	2,172	1 216,32	1 216,32	0,00
1358	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	576,800	1,221	704,27	704,27	0,00
1359	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	228,912	3,683	843,08	843,08	0,00
1360	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	228,912	6,586	1 507,61	1 507,61	0,00
1361	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	228,912	0,659	150,85	150,85	0,00
1362	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	453,246	10,120	4 586,85	4 586,85	0,00
1363	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	347,888	2,941	1 023,14	1 023,14	0,00
1364	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	102,800	23,249	2 390,00	2 390,00	0,00
1365	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	215,880	9,879	2 132,68	2 132,68	0,00
1366	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	021 Stavby	m3	43,200	1,088	47,00	47,00	0,00
1367	Geotextília Dachtex 150 PP alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	85,536	1,157	98,97	98,97	0,00
1368	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	382,000	0,376	143,63	143,63	0,00
1369	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	382,000	0,197	75,25	75,25	0,00
1370	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	021 Stavby	ks	1,000	75,769	75,77	75,77	0,00
1371	Lapač tukov KL LT 7, KLARTEC alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	11 520,240	11 520,24	11 520,24	0,00
1372	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	51,050	41,179	2 102,19	2 102,19	0,00
1373	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	25,000	33,919	847,98	847,98	0,00
1374	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	021 Stavby	m3	5,832	108,324	631,75	631,75	0,00
1375	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	14,080	12,564	176,90	176,90	0,00
1376	Priplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štolíni	021 Stavby	m2	9,400	1,974	18,56	18,56	0,00
1377	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	021 Stavby	t	0,646	1 087,812	702,73	702,73	0,00
1378	Vyspravenie podkladu chodníka po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	12,000	3,792	45,50	45,50	0,00
1379	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	12,000	10,072	120,86	120,86	0,00
1380	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	12,000	35,377	424,52	424,52	0,00
1381	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m2	12,000	30,734	368,81	368,81	0,00
1382	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	021 Stavby	m2	12,000	28,984	347,81	347,81	0,00
1383	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	3,918	7,84	7,84	0,00
1384	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	104,000	2,440	253,76	253,76	0,00

1385	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	153,000	6,161	942,63	942,63	0,00
1386	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	104,000	0,649	67,50	67,50	0,00
1387	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	021 Stavby	m	104,000	4,214	438,26	438,26	0,00
1388	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	021 Stavby	ks	6,968	11,059	77,06	77,06	0,00
1389	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	108,000	0,648	69,98	69,98	0,00
1390	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvom, DN 125, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	21,600	17,685	382,00	382,00	0,00
1391	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	45,000	0,704	31,68	31,68	0,00
1392	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvom, DN 160, dl. 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	27,235	245,12	245,12	0,00
1393	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	021 Stavby	ks	1,000	9,160	9,16	9,16	0,00
1394	Ventil uzatvárací šikmý DN 50 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno	021 Stavby	ks	1,000	91,270	91,27	91,27	0,00
1395	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	104,000	2,988	310,75	310,75	0,00
1396	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	104,000	0,650	67,60	67,60	0,00
1397	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	153,000	3,042	465,43	465,43	0,00
1398	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	183,251	366,50	366,50	0,00
1399	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 350 do 400 mm	021 Stavby	m	6,000	4,265	25,59	25,59	0,00
1400	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	6,000	4,583	27,50	27,50	0,00
1401	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m ² , hĺbky do 1,0 m	021 Stavby	ks	1,000	16,760	16,76	16,76	0,00
1402	Vodomerňa šachta 1200x900, KLARTEC alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 910,217	1 910,22	1 910,22	0,00
1403	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m	021 Stavby	ks	1,000	1 217,994	1 217,99	1 217,99	0,00
1404	Osadenie akumulácie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	1,000	110,408	110,41	110,41	0,00
1405	Požiarňa nádrž KL PN 22, KLARTEC alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	7 083,000	7 083,00	7 083,00	0,00
1406	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300	021 Stavby	ks	1,000	2,852	2,85	2,85	0,00
1407	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	021 Stavby	ks	1,000	220,721	220,72	220,72	0,00
1408	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400	021 Stavby	ks	2,000	3,329	6,66	6,66	0,00
1409	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	021 Stavby	ks	2,000	313,281	626,56	626,56	0,00
1410	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	3,000	46,054	138,16	138,16	0,00
1411	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	021 Stavby	ks	3,000	196,562	589,69	589,69	0,00
1412	Vinocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	m	6,000	463,300	2 779,80	2 779,80	0,00
1413	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	21,926	131,56	131,56	0,00
1414	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	143,613	430,84	430,84	0,00
1415	Betónový rozšárací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	55,505	166,52	166,52	0,00
1416	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m ³	15,552	16,922	263,17	263,17	0,00
1417	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	72,000	49,529	3 566,09	3 566,09	0,00
1418	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	8,780	17,56	17,56	0,00
1419	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	143,613	287,23	287,23	0,00
1420	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	153,000	1,313	200,89	200,89	0,00
1421	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	104,000	0,740	76,96	76,96	0,00
1422	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	021 Stavby	m	104,000	0,145	15,08	15,08	0,00
1423	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	153,000	0,786	120,26	120,26	0,00
1424	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	021 Stavby	m	153,000	0,191	29,22	29,22	0,00
1425	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,038	11,470	115,14	115,14	0,00
1426	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	100,380	0,362	36,34	36,34	0,00
1427	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,038	8,986	90,20	90,20	0,00
1428	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	10,038	25,760	258,58	258,58	0,00
1429	Prenájom kontajneru 16 m ³	021 Stavby	ks	20,000	322,000	6 440,00	6 440,00	0,00
1430	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v stólini	021 Stavby	t	354,979	43,950	15 601,33	15 601,33	0,00
1431	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	2,000	7,209	14,42	14,42	0,00
1432	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	35,764	71,53	71,53	0,00
1433	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,136	2,14	2,14	0,00
1434	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	4,595	4,60	4,60	0,00
1435	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	1,000	7,199	7,20	7,20	0,00
1436	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	73,393	73,39	73,39	0,00
1437	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m ³ .h ⁻¹)	021 Stavby	ks	1,000	15,945	15,95	15,95	0,00
1438	Domovní vodoměr 6/4 ,QN 10, príp. závit 2	021 Stavby	ks	1,000	202,080	202,08	202,08	0,00
1439	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,013	19,467	0,25	0,25	0,00
Spolu za ZTI areálový rozvod						89 294,99	89 294,99	0,00

Objekt	PLYN areálový rozvod							
1440	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m ²	5,040	2,743	13,82	13,82	0,00
1441	Vyrhnanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	2,400	2,018	4,84	4,84	0,00
1442	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m ²	5,040	5,122	25,81	25,81	0,00
1443	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m ²	5,040	5,003	25,22	25,22	0,00
1444	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	021 Stavby	m	14,000	4,333	60,66	60,66	0,00
1445	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m ³	201,600	16,948	3 416,72	3 416,72	0,00
1446	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m ³	100,800	0,936	94,35	94,35	0,00
1447	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m ²	336,000	3,399	1 142,06	1 142,06	0,00
1448	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m ²	336,000	2,172	729,79	729,79	0,00
1449	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m ³	201,600	1,221	246,15	246,15	0,00
1450	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m ³	110,880	3,683	408,37	408,37	0,00
1451	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m ³	110,880	6,586	730,26	730,26	0,00
1452	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m ³	110,880	0,659	73,07	73,07	0,00
1453	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	219,542	10,120	2 221,77	2 221,77	0,00
1454	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m ³	90,720	2,941	266,81	266,81	0,00
1455	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m ³	80,640	23,249	1 874,80	1 874,80	0,00
1456	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	169,344	9,879	1 672,95	1 672,95	0,00
1457	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m ²	201,600	0,376	75,80	75,80	0,00
1458	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m ²	201,600	0,197	39,72	39,72	0,00
1459	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m ³	30,240	41,179	1 245,25	1 245,25	0,00
1460	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	021 Stavby	t	0,240	1 087,812	261,07	261,07	0,00
1461	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m ²	5,040	10,072	50,76	50,76	0,00
1462	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m ²	5,040	23,706	119,48	119,48	0,00
1463	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	5,040	30,734	154,90	154,90	0,00
1464	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m ² liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	021 Stavby	m ²	5,040	28,984	146,08	146,08	0,00
1465	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvaraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	021 Stavby	m	61,000	0,293	17,87	17,87	0,00
1466	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	m	61,000	2,008	122,49	122,49	0,00
1467	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,087	3,824	15,63	15,63	0,00
1468	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17,6 zvaraných elektrotvarovkami D 90x5,2 mm	021 Stavby	m	117,000	0,552	64,58	64,58	0,00
1469	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	m	117,000	5,547	649,00	649,00	0,00
1470	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm, WAVIN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,746	11,575	112,81	112,81	0,00
1471	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	178,000	0,740	131,72	131,72	0,00
1472	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	178,000	0,136	24,21	24,21	0,00
1473	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,274	11,470	49,02	49,02	0,00
1474	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	42,740	0,362	15,47	15,47	0,00
1475	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,274	8,986	38,41	38,41	0,00
1476	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	4,274	25,760	110,10	110,10	0,00
1477	Prenájom kontajneru 16 m3	021 Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1478	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v stólini	021 Stavby	t	200,263	43,950	8 801,56	8 801,56	0,00
1479	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 20	021 Stavby	m	8,000	10,092	80,74	80,74	0,00
1480	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 80	021 Stavby	m	1,500	33,171	49,76	49,76	0,00
1481	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,572	4,57	4,57	0,00
1482	Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	27,791	27,79	27,79	0,00
1483	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	021 Stavby	ks	1,000	6,654	6,65	6,65	0,00
1484	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	69,990	69,99	69,99	0,00
1485	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	6,570	6,57	6,57	0,00
1486	Bezpečnostný uzáver na plyn BAP DN50-NT-C-solo-230V-PN16	021 Stavby	ks	1,000	112,757	112,76	112,76	0,00
1487	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,032	19,558	0,63	0,63	0,00
1488	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	021 Stavby	kg	2,000	2,397	4,79	4,79	0,00
1489	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	021 Stavby	ks	5,000	138,000	690,00	690,00	0,00

1490	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	1,000	4,364	4,36	4,36	0,00
1491	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	021 Stavby	ks	5,000	0,316	1,58	1,58	0,00
1492	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,003	38,946	0,12	0,12	0,00
1493	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním 105µm	021 Stavby	ks	8,000	4,107	32,86	32,86	0,00
1494	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	0,896	0,90	0,90	0,00
1495	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	1,000	0,754	0,75	0,75	0,00
1496	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	1,000	1,747	1,75	1,75	0,00
1497	Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča	021 Stavby	ks	1,000	11,553	11,55	11,55	0,00
1498	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	2,000	3,918	7,84	7,84	0,00
1499	Kábel/vodič pre pevné uloženie - CE 4mm2 s PE izoláciou a plným CU jadrom	021 Stavby	m	178,000	0,358	63,72	63,72	0,00
1500	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	021 Stavby	ks	4,000	11,777	47,11	47,11	0,00
1501	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	021 Stavby	ks	4,000	46,112	184,45	184,45	0,00
1502	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,644	37,29	37,29	0,00
1503	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	021 Stavby	ks	2,000	181,612	363,22	363,22	0,00
1504	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4, 0 MPa DN 80	021 Stavby	m	178,000	0,546	97,19	97,19	0,00
1505	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	3,000	69,948	209,84	209,84	0,00
1506	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	3,000	53,574	160,72	160,72	0,00
1507	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	021 Stavby	m	178,000	0,398	70,84	70,84	0,00
1508	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	178,000	0,945	168,21	168,21	0,00
1509	Instalácia skrinky	021 Stavby	ks	1,000	28,112	28,11	28,11	0,00
1510	Plynomerová skrinka s príslušenstvom AJ-gaz 950x400x700 mm na rúrkových nosníkoch	021 Stavby	ks	1,000	142,817	142,82	142,82	0,00
1511	Prepojenie plynového potrubia do DN 80	021 Stavby	ks	1,000	45,794	45,79	45,79	0,00
1512	Meranie zemného odporu uzemňovacej anódy	021 Stavby	ks	1,000	63,547	63,55	63,55	0,00
1513	Kontrola funkcie uzemňovacej anódy	021 Stavby	ks	1,000	34,852	34,85	34,85	0,00
1514	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,602	3,60	3,60	0,00
1515	Plynárenský orientačný štítok OTV - samolepiaca fólia rozmer 105x150mm	021 Stavby	ks	1,000	1,430	1,43	1,43	0,00
1516	Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m	021 Stavby	úsek	3,000	12,101	36,30	36,30	0,00
1517	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m	021 Stavby	úsek	3,000	35,411	106,23	106,23	0,00
1518	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	16,329	293,92	293,92	0,00
1519	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	1 030,400	1 030,40	1 030,40	0,00
Spolu za PLYN areálový rozvod					29 558,95	29 558,95	29 558,95	0,00
Spolu za Jedáleň s kuchynou – areál Základnej školy Tomášov					1 211 302,09	1 161 764,18	49 537,91	0,00
1520	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	20 412,000	20 412,00	20 412,00	0,00
1521	Zariadenie kuchyne s jedálňou			1,00	51 988,000	51 988,00	44 113,00	7 875,00
1521_1	Elektrická trojpec	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	3 775,000	3 775,00	3 775,00	0,00
1521_2	Elektrický parný konvektomat	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	11 330,000	11 330,00	11 330,00	0,00
1521_3	Priestorový odsávač pár s osvetlením	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	4 895,00	4 895,00	0,00	4 895,00
1521_4	Plynový varný kotol 200 l	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	8 118,000	8 118,00	8 118,00	0,00
1521_5	Plynové šesťhorákové varidlo	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	3 016,000	3 016,00	3 016,00	0,00
1521_6	Nástenný odsávač pár s osvetlením	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	2 980,000	2 980,00	0,00	2 980,00
1521_7	Plynová smažica panvica	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	4 414,000	4 414,00	4 414,00	0,00
1521_8	Univerzálny kuchynský robot	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	8 375,000	8 375,00	8 375,00	0,00
1521_9	Príslušenstvo: mlynček na mäso, krájač zeleniny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	2 255,000	2 255,00	2 255,00	0,00
1521_10	Škrabka na zemiaky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	2 580,000	2 580,00	2 580,00	0,00
1521_11	Vydláždená vaňa s odtokom pod škrabku + zachytávač škrobu - lapač šúpiek	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	250,000	250,00	250,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 283 702,09	1 226 289,18	57 412,91	0,00
Hlavná aktivita č. 1					Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov			
Objekt					SO 01.1 ARCH - Stavebná časť			
1522	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	021 Stavby	m3	3,300	31,09	102,60	102,60	0,00
1523	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,465	108,19	374,88	374,88	0,00
1524	Výstuž základových páteí zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	0,080	2 583,22	206,66	206,66	0,00
1525	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu	021 Stavby	m3	35,140	151,85	5 336,01	5 336,01	0,00
1526	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu	021 Stavby	m3	40,105	160,20	6 424,82	6 424,82	0,00

1527	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 38 P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu	021 Stavby	m3	55,530	149,20	8 285,08	8 285,08	0,00
1528	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm - atika	021 Stavby	m3	7,567	170,78	1 292,29	1 292,29	0,00
1529	Murivo nosné (m3) z porobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	021 Stavby	m3	1,338	183,15	245,05	245,05	0,00
1530	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,378	1 872,51	707,81	707,81	0,00
1531	Keramikový predpätý preklad , šírký 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,36	30,72	30,72	0,00
1532	Keramikový predpätý preklad , šírký 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	5,000	16,87	84,35	84,35	0,00
1533	Keramikový predpätý preklad , šírký 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	2,000	21,61	43,22	43,22	0,00
1534	Keramikový preklad , šírký 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	6,000	23,61	141,66	141,66	0,00
1535	Keramikový preklad , šírký 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	24,000	25,98	623,52	623,52	0,00
1536	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	18,363	98,31	1 805,27	1 805,27	0,00
1537	Debnenie prekladu vrátane podpomej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	176,985	24,13	4 270,65	4 270,65	0,00
1538	Debnenie prekladu vrátane podpomej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	176,985	7,89	1 396,41	1 396,41	0,00
1539	Výstuž atík, prekladov, trámov a vencov z ocele 10505	021 Stavby	t	4,551	2 371,24	10 791,51	10 791,51	0,00
1540	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m2	16,746	27,32	457,50	457,50	0,00
1541	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m2	50,605	33,36	1 688,18	1 688,18	0,00
1542	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m2	254,827	37,26	9 494,85	9 494,85	0,00
1543	Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	021 Stavby	m2	17,738	29,04	515,11	515,11	0,00
1544	Priečky z porobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	021 Stavby	m2	11,585	19,20	222,43	222,43	0,00
1545	Domurovanie inšalačných šachiet z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm	021 Stavby	m2	34,200	26,73	914,17	914,17	0,00
1546	Polomontovaný strop z keramikých nosníkov dĺžky 3250 mm a keramikých stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetonovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	1,530	60,42	92,44	92,44	0,00
1547	Polomontovaný strop z keramikých nosníkov dĺžky 3250 mm a keramikých stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetonovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	105,750	60,42	6 389,42	6 389,42	0,00
1548	Polomontovaný strop z keramikých nosníkov dĺžky 6500 mm a keramikých stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetonovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	39,982	56,69	2 266,58	2 266,58	0,00
1549	Polomontovaný strop z keramikých nosníkov dĺžky 6500 mm a keramikých stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetonovaním medzi vložkami	021 Stavby	m2	452,877	56,69	25 673,60	25 673,60	0,00
1550	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 60 mm	021 Stavby	m2	620,385	8,11	5 031,32	5 031,32	0,00
1551	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,243	112,61	365,19	365,19	0,00
1552	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	16,100	15,82	254,70	254,70	0,00
1553	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	16,100	5,07	81,63	81,63	0,00
1554	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	16,100	10,36	166,80	166,80	0,00
1555	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	16,100	2,72	43,79	43,79	0,00
1556	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	1,211	2 409,85	2 918,33	2 918,33	0,00
1557	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	780,000	10,33	8 057,40	8 057,40	0,00
1558	Denný prenájom podperného systému pre montované stropy svetlej výšky miestnosti do 3700 mm	021 Stavby	m2	18 611,550	0,23	4 280,66	4 280,66	0,00
1559	Montáž podperného systému pre montované stropy	021 Stavby	m2	620,385	4,75	2 946,83	2 946,83	0,00
1560	Demontáž podperného systému pre montované stropy	021 Stavby	m2	620,385	2,55	1 581,98	1 581,98	0,00
1561	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	18,729	117,92	2 208,52	2 208,52	0,00
1562	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	137,686	12,07	1 661,87	1 661,87	0,00
1563	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	137,686	3,86	531,47	531,47	0,00
1564	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	5,621	138,11	776,32	776,32	0,00
1565	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej oceli 10505	021 Stavby	t	0,743	2 502,10	1 859,06	1 859,06	0,00
1566	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	28,381	30,95	878,39	878,39	0,00
1567	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	28,381	5,53	156,95	156,95	0,00
1568	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	7,630	28,64	218,52	218,52	0,00
1569	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	7,630	6,32	48,22	48,22	0,00
1570	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	021 Stavby	m2	581,549	3,98	2 314,57	2 314,57	0,00
1571	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	581,549	1,76	1 023,53	1 023,53	0,00
1572	Vnútorná omietka stropov vápennosadrová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	581,549	12,98	7 548,51	7 548,51	0,00
1573	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	1 323,537	1,76	2 329,43	2 329,43	0,00

1574	Vnútná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	105,028	9,86	1 035,58	1 035,58	0,00
1575	Vnútná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm (inštalčná šachta)	021 Stavby	m2	46,080	12,89	593,97	593,97	0,00
1576	Vnútná omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm (inštalčná šachta)	021 Stavby	m2	46,080	7,39	340,53	340,53	0,00
1577	Vnútná omietka stien sádrová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 218,509	10,87	13 245,19	13 245,19	0,00
1578	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztriešaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	972,377	12,54	12 193,61	12 193,61	0,00
1579	Vonkajšia omietka stien, mramorové zná, weber.pas marmolit, strednozrná	021 Stavby	m2	57,996	18,77	1 088,58	1 088,58	0,00
1580	Vonkajšia penetrácia stien, silikátová ST c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	021 Stavby	m2	1 030,373	2,62	2 699,58	2 699,58	0,00
1581	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	021 Stavby	m2	132,150	30,51	4 031,90	4 031,90	0,00
1582	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	340,468	44,82	15 259,78	15 259,78	0,00
1583	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	17,288	43,02	743,73	743,73	0,00
1584	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	482,471	39,17	18 898,39	18 898,39	0,00
1585	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 70 mm	021 Stavby	m2	581,549	12,94	7 525,24	7 525,24	0,00
1586	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 70 mm	021 Stavby	m2	581,549	1,87	1 087,50	1 087,50	0,00
1587	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	24,000	28,25	678,00	678,00	0,00
1588	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielná zamurovacía	021 Stavby	ks	24,000	68,52	1 644,48	1 644,48	0,00
1589	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	59,53	119,06	119,06	0,00
1590	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielná zamurovacía	021 Stavby	ks	2,000	92,60	185,20	185,20	0,00
1591	Osadenie a dodávka - prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Ce 5 kg	021 Stavby	ks	1,000	55,20	55,20	55,20	0,00
1592	Osadenie a dodávka - prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	5,000	27,50	137,50	137,50	0,00
1593	Osadenie a dodávka - plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	021 Stavby	ks	6,000	31,50	189,00	189,00	0,00
1594	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 186,800	2,81	3 334,91	3 334,91	0,00
1595	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	7 120,800	1,50	10 681,20	10 681,20	0,00
1596	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 186,800	1,86	2 207,45	2 207,45	0,00
1597	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m (plocha strechy)	021 Stavby	m2	662,990	3,37	2 234,28	2 234,28	0,00
1598	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	021 Stavby	m	96,660	3,93	379,87	379,87	0,00
1599	Búranie priečok (inštalčná šachta) z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	34,200	6,78	231,88	231,88	0,00
1600	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	021 Stavby	m3	0,000	40,57	0,00	0,00	0,00
1601	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	021 Stavby	m3	4,975	75,47	375,46	375,46	0,00
1602	Vybúranie prierazu (jadrovým vítaním) v stropnej konštrukcii hr. 250 mm - d 120 mm	021 Stavby	cm	375,000	1,22	457,50	457,50	0,00
1603	Búranie samostatných trámov, prievalkov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,000	157,45	0,00	0,00	0,00
1604	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive betónovom alebo kamennom hm. do 20 kg/m, -1,25800t	021 Stavby	t	1,956	179,17	350,46	350,46	0,00
1605	Búranie podkladov perlitbetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -0,689t	021 Stavby	m3	50,810	41,20	2 093,37	2 093,37	0,00
1606	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, skvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	127,024	36,59	4 647,81	4 647,81	0,00
1607	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	38,107	65,04	2 478,48	2 478,48	0,00
1608	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	9,600	2,44	23,42	23,42	0,00
1609	Rezanie muriva stenovou pilou -0,04800t	021 Stavby	m	1,600	63,32	101,31	101,31	0,00
1610	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	20,160	5,40	108,86	108,86	0,00
1611	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	978,154	10,78	10 544,50	10 544,50	0,00
1612	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	978,154	2,40	2 347,57	2 347,57	0,00
1613	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1 063,252	7,52	7 995,66	7 995,66	0,00
1614	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	13 346,143	0,47	6 272,69	6 272,69	0,00
1615	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	428,000	15,90	6 805,20	6 805,20	0,00
1616	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	021 Stavby	t	8,892	130,82	1 163,25	1 163,25	0,00
1617	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	679,204	8,59	5 834,36	5 834,36	0,00
1618	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	1 201,934	0,74	889,43	889,43	0,00
1619	Parozábrana Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE.	021 Stavby	m2	1 382,224	0,46	635,82	635,82	0,00
1620	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	635,120	0,75	476,34	476,34	0,00
1621	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	679,790	5,88	3 997,17	3 997,17	0,00
1622	Hydroizolačná fólia PVC-P 810, hr. 1,5 mm, š. 2,05 m, izolácia plochých striech, farba sivá.	021 Stavby	m2	781,759	6,54	5 112,70	5 112,70	0,00
1623	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	2 134,541	1,12	2 390,69	2 390,69	0,00

1624	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	730,235	0,64	467,35	467,35	0,00
1625	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	839,770	0,92	772,59	772,59	0,00
1626	Geotextília polypropylénová, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	021 Stavby	m2	58,012	1,43	82,96	82,96	0,00
1627	Penetrovanie podkladu - strecha	021 Stavby	m2	620,385	1,20	744,46	744,46	0,00
1628	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	123,960	8,15	1 010,27	1 010,27	0,00
1629	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	991,680	0,25	247,92	247,92	0,00
1630	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	76,855	23,24	1 786,11	1 786,11	0,00
1631	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	170,328	2,8000	476,92	476,92	0,00
1632	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	581,549	0,79	459,42	459,42	0,00
1633	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	021 Stavby	m2	668,781	0,61	407,96	407,96	0,00
1634	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	581,549	1,91	1 110,76	1 110,76	0,00
1635	Doska EPS hr. 20 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	1 186,360	1,91	2 265,95	2 265,95	0,00
1636	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	181,114	4,84	876,59	876,59	0,00
1637	Doska, 50x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezatažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	021 Stavby	m2	173,422	4,13	716,23	716,23	0,00
1638	Doska, 20x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezatažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	021 Stavby	m2	16,748	2,14	35,84	35,84	0,00
1639	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	22,552	5,08	114,56	114,56	0,00
1640	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	23,003	2,60	59,81	59,81	0,00
1641	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	620,385	2,57	1 594,39	1 594,39	0,00
1642	Spádová doska z EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	49,631	138,70	6 883,82	6 883,82	0,00
1643	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	620,385	2,16	1 340,03	1 340,03	0,00
1644	Doska EPS 150S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	021 Stavby	m2	1 265,585	17,86	22 603,35	22 603,35	0,00
1645	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	323,189	1,40	452,46	452,46	0,00
1646	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, 0,01400 t	021 Stavby	m	1 185,796	1,99	2 359,73	2 359,73	0,00
1647	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, 0,02400 t	021 Stavby	m	493,405	2,40	1 184,17	1 184,17	0,00
1648	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	021 Stavby	m2	799,186	0,66	527,46	527,46	0,00
1649	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	021 Stavby	m2	74,160	1,96	145,35	145,35	0,00
1650	Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI	021 Stavby	m2	33,828	36,95	1 249,94	1 249,94	0,00
1651	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výškov od 7 do 24 m	021 Stavby	%	11,356	5,13	58,26	58,26	0,00
1652	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	021 Stavby	m	118,160	0,66	77,99	77,99	0,00
1653	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 400 mm	021 Stavby	m	87,296	22,45	1 959,80	1 959,80	0,00
1654	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	021 Stavby	m	118,160	0,92	108,71	108,71	0,00
1655	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	76,200	27,33	2 082,55	2 082,55	0,00
1656	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	021 Stavby	m	79,760	30,87	2 462,19	2 462,19	0,00
1657	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	63,800	20,51	1 308,54	1 308,54	0,00
1658	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	15,200	27,65	420,28	420,28	0,00
1659	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	021 Stavby	m	34,000	32,21	1 095,14	1 095,14	0,00
1660	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	55,800	0,78	43,52	43,52	0,00
1661	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	88,104	1,9000	167,40	167,40	0,00
1662	Demontáž keramickej krytiny pálenej uložennej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	021 Stavby	m2	799,186	2,97	2 373,58	2 373,58	0,00
1663	Montáž a dodávka dreveného zábradlia (dľa rozpisu - v PD) - Z1	021 Stavby	m	9,840	125,14	1 231,38	1 231,38	0,00
1664	Montáž a dodávka dreveného zábradlia rámového s výplňou (dľa rozpisu - v PD) - Z2	021 Stavby	m	2,030	139,36	282,90	282,90	0,00
1665	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	257,200	14,95	3 845,14	3 845,14	0,00
1666	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	270,060	1,88	507,71	507,71	0,00
1667	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	270,060	0,90	243,05	243,05	0,00
1668	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	2,000	385,55	771,10	771,10	0,00
1669	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	4,000	198,65	794,60	794,60	0,00
1670	Plastové okno štvorkridlové OS+OS, vxš 2400x2400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	23,000	877,16	20 174,68	20 174,68	0,00
1671	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2400x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	021 Stavby	ks	1,000	493,33	493,33	493,33	0,00
1672	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	021 Stavby	ks	2,000	28,35	56,70	56,70	0,00
1673	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI30 D3-C, šxv 900x1970mm, výplň ohňovzdorná devotrieska, CPL lam. 0,2mm	021 Stavby	ks	2,000	368,77	737,54	737,54	0,00

1674	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	24,000	18,53	444,72	444,72	0,00
1675	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	24,000	15,73	377,52	377,52	0,00
1676	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	24,000	16,00	384,00	384,00	0,00
1677	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch CPL, plné, sedé	021 Stavby	ks	24,000	105,52	2 532,48	2 532,48	0,00
1678	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	m	63,800	5,83	371,95	371,95	0,00
1679	Parapetná doska plastová, biela	021 Stavby	m	66,990	14,14	947,24	947,24	0,00
1680	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	312,199	0,80	249,76	249,76	0,00
1681	Montáž okna na odvetranie dymu	021 Stavby	ks	2,000	185,71	371,42	371,42	0,00
1682	Strešné okno, šxv 1000x1000 mm, na odvod dymu a tepla pre plochu strechu	021 Stavby	ks	2,000	1 896,95	3 793,90	3 793,90	0,00
1683	Montáž zdvihacieho rámu pre zvýšenie rámu svetlíka o 15 cm	021 Stavby	ks	2,000	61,29	122,58	122,58	0,00
1684	Zdvihací rám PVC, šxvxhr 1000x1000x150 mm, pre zvýšenie rámu svetlíka o 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	610,53	1 221,06	1 221,06	0,00
1685	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	32,800	31,49	1 032,87	1 032,87	0,00
1686	Hliníkové konštrukcia v systéme ALUPROF S.A. - dvere protipožiarne MB-60E EI sklo POLFLAME EI 30 20mm; Panel EI30 34mm, šxv 2000x3150mm, kf.-kf., samozatvárač	021 Stavby	m2	12,600	910,79	11 475,95	11 475,95	0,00
1687	Hliníková konštrukcia v systéme ALUPROF S.A. - dvere protipožiarne MB-60E EI sklo POLFLAME EI 30 20mm, šxv 3000x3100mm, kf.-kf., samozatvárač, bezprahové	021 Stavby	m2	9,300	910,79	8 470,35	8 470,35	0,00
1688	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	162,000	1,22	197,64	197,64	0,00
1689	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - požiarne schodisko	021 Stavby	kg	10 400,000	2,62	27 248,00	27 248,00	0,00
1690	Výroba atypického výrobku - rebríka	021 Stavby	kg	162,000	5,10	826,20	826,20	0,00
1691	Výroba atypického výrobku - schody	021 Stavby	kg	10 400,000	3,19	33 176,00	33 176,00	0,00
1692	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	768,254	1,100	845,08	845,08	0,00
1693	Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, max. prietok do 119 m3/h	021 Stavby	ks	5,000	35,20	176,00	176,00	0,00
1694	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	021 Stavby	ks	5,000	1,80	9,00	9,00	0,00
1695	Mriežka ventiláčna plastová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 150x150x15 mm	021 Stavby	ks	5,000	2,90	14,50	14,50	0,00
1696	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	1,995	1,70	3,39	3,39	0,00
1697	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	50,215	25,50	1 280,48	1 280,48	0,00
1698	Dlaždice keramické, lxxvxhr 297x297x8 mm,	021 Stavby	m2	55,237	15,50	856,17	856,17	0,00
1699	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	20,610	3,900	80,38	80,38	0,00
1700	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	021 Stavby	m2	31,833	4,41	140,38	140,38	0,00
1701	Fatrafloor PVC Thermofix - 15410-1	021 Stavby	m2	36,608	17,45	638,81	638,81	0,00
1702	Lepenie schodových hrán	021 Stavby	m	36,000	1,84	66,24	66,24	0,00
1703	Schodová hrana	021 Stavby	m	36,720	4,12	151,29	151,29	0,00
1704	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m	514,286	4,55	2 340,00	2 340,00	0,00
1705	PVC sokel	021 Stavby	m2	52,457	17,45	915,37	915,37	0,00
1706	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	514,286	11,52	5 924,57	5 924,57	0,00
1707	Fatrafloor PVC Virgo 2805-54	021 Stavby	m2	529,715	17,45	9 243,53	9 243,53	0,00
1708	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	581,549	1,03	599,00	599,00	0,00
1709	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	169,912	0,350000	59,47	59,47	0,00
1710	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	021 Stavby	m2	105,028	26,21	2 752,78	2 752,78	0,00
1711	Obkladačky keramické Rako Vanity 400x200	021 Stavby	m2	110,279	13,64	1 504,21	1 504,21	0,00
1712	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm (inštalácia šachta)	021 Stavby	m2	20,160	26,21	528,39	528,39	0,00
1713	Obkladačky keramické lxxvxhr 198x248x6,8 mm,	021 Stavby	m2	22,579	13,97	315,43	315,43	0,00
1714	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	49,354	2,20	108,58	108,58	0,00
1715	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - zárubne	021 Stavby	m2	52,000	4,62	240,24	240,24	0,00
1716	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emalovaním- zárubne	021 Stavby	m2	52,000	9,90	514,80	514,80	0,00
1717	Malby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané, základné na jemnoznný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 879,966	1,29	2 425,16	2 425,16	0,00
1718	Malby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnoznný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 879,966	2,35	4 417,92	4 417,92	0,00
1719	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnoznný výšky do 3,80 m - chodba, triedy, schodisko	021 Stavby	m2	281,961	7,96	2 244,41	2 244,41	0,00
Spolu za SO 01.1 ARCH - Stavebná časť						525 996,15	525 996,15	0,00
Objekt		SO 01.1_PL - Plynoinštalácie						
1720	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	18,000	11,52	207,36	207,36	0,00
1721	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	9,000	4,05	36,45	36,45	0,00
1722	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	60,000	4,54	272,40	272,40	0,00
1723	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	60,000	2,63	157,80	157,80	0,00
1724	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	18,000	1,51	27,18	27,18	0,00
1725	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,640	4,80	41,47	41,47	0,00
1726	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,650	7,93	68,59	68,59	0,00
1727	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,640	0,84	7,26	7,26	0,00
1728	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	17,107	9,90	169,36	169,36	0,00

1729	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	9,360	3,94	36,88	36,88	0,00
1730	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	10,483	17,82	186,81	186,81	0,00
1731	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	6,240	8,15	50,86	50,86	0,00
1732	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	15,600	0,48	7,49	7,49	0,00
1733	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	15,600	1,62	25,27	25,27	0,00
1734	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,560	34,92	54,48	54,48	0,00
1735	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	3,000	10,15	30,45	30,45	0,00
1736	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	2,000	15,24	30,48	30,48	0,00
1737	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie verejné	021 Stavby	ks	1,000	44,18	44,18	44,18	0,00
1738	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	28,000	1,79	50,12	50,12	0,00
1739	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	28,000	1,53	42,84	42,84	0,00
1740	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	1,876	4,00	7,50	7,50	0,00
1741	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	28,000	0,88	24,64	24,64	0,00
1742	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	021 Stavby	m	28,000	0,10	2,80	2,80	0,00
1743	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	28,000	1,62	45,36	45,36	0,00
1744	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	60,000	2,55	153,00	153,00	0,00
1745	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	60,000	1,64	98,40	98,40	0,00
1746	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 Stavby	m2	100,000	2,88	288,00	288,00	0,00
1747	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	021 Stavby	m2	2,000	5,85	11,70	11,70	0,00
1748	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	021 Stavby	m2	3,000	5,31	15,93	15,93	0,00
1749	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	021 Stavby	cm	200,000	0,88	176,00	176,00	0,00
1750	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	1,071	20,43	21,88	21,88	0,00
1751	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,071	14,53	15,56	15,56	0,00
1752	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,071	10,88	11,65	11,65	0,00
1753	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	1,071	36,27	38,85	38,85	0,00
1754	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	1,071	5,14	5,50	5,50	0,00
1755	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,071	60,00	64,26	64,26	0,00
1756	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	3,088	6,98	21,55	21,55	0,00
1757	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	10,541	28,58	301,26	301,26	0,00
1758	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	17,484	32,43	567,01	567,01	0,00
1759	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	021 Stavby	ks	1,000	13,53	13,53	13,53	0,00
1760	Prechodka - závit vnútorný Press-GAS, 1"x32 mm, maximálny tlak PN 10, T = -20 °C až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	24,03	24,03	24,03	0,00
1761	Montáž BW45° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D20mm	021 Stavby	ks	3,000	1,96	5,88	5,88	0,00
1762	Koleno Press-GAS 90°, d 20x20 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie ALPEX-GAS, PN 5, T=-20 až +60 °C, niklovaná mosadz, tesnenie HNBR, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	8,11	24,33	24,33	0,00
1763	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D25/20mm	021 Stavby	ks	1,000	7,38	7,38	7,38	0,00
1764	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D32/25mm	021 Stavby	ks	1,000	8,73	8,73	8,73	0,00
1765	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 25/20 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	75,78	75,78	75,78	0,00
1766	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 32/25 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	85,14	85,14	85,14	0,00
1767	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	021 Stavby	ks	2,000	63,06	126,12	126,12	0,00
1768	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	1,000	13,05	13,05	13,05	0,00
1769	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	1,000	14,85	14,85	14,85	0,00
1770	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	28,000	17,41	487,48	487,48	0,00
1771	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	021 Stavby	m	1,500	13,65	20,48	20,48	0,00
1772	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	28,000	18,10	506,80	506,80	0,00
1773	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	021 Stavby	súb.	1,000	85,56	85,56	85,56	0,00
1774	Pripojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	021 Stavby	súb.	1,000	67,39	67,39	67,39	0,00
1775	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	59,000	0,96	56,64	56,64	0,00
1776	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks	2,000	9,93	19,86	19,86	0,00
1777	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	021 Stavby	súb.	1,000	70,20	70,20	70,20	0,00
1778	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8"	021 Stavby	ks	1,000	4,11	4,11	4,11	0,00
1779	Vzorkovací uzáver plynu rohový MET, d 14 mm, 1/2" F, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	10,92	10,92	10,92	0,00
1780	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1	021 Stavby	súb.	1,000	11,88	11,88	11,88	0,00

1781	RTP fisher B6 3/4-1 roh	021 Stavby	ks	1,000	87,12	87,12	87,12	0,00
1782	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	021 Stavby	ks	3,000	4,95	14,85	14,85	0,00
1783	Gulový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	2,000	15,48	30,96	30,96	0,00
1784	Ventil vyvažovací CIM 415, 1", mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	56,25	56,25	56,25	0,00
1785	Montáž plynomera s odvzdušnením a odsúšaním PS-150	021 Stavby	ks	1,000	22,27	22,27	22,27	0,00
1786	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,246	24,15	5,94	5,94	0,00
1787	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	2,500	5,15	12,88	12,88	0,00
1788	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	5,000	43,74	218,70	218,70	0,00
1789	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	20,000	51,48	1 029,60	1 029,60	0,00
1790	Navarenie kábla na anódové uzemnenie	021 Stavby	súb.	2,000	35,71	71,42	71,42	0,00
1791	Montáž plechovej skrinky bez vybavenia	021 Stavby	ks	1,000	22,32	22,32	22,32	0,00
1792	Skrinka plechová 1500x600x250 mm	021 Stavby	ks	1,000	342,00	342,00	342,00	0,00
1793	Dvierka plechové 600x600 mm	021 Stavby	ks	1,000	44,01	44,01	44,01	0,00
1794	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	7,000	5,38	37,66	37,66	0,00
1795	Kotviace prislušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	25,000	21,95	548,75	548,75	0,00
1796	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	021 Stavby	ks	2,000	7,20	14,40	14,40	0,00
1797	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm	021 Stavby	ks	2,000	25,47	50,94	50,94	0,00
1798	Montáž rámu šírky 630-905 mm	021 Stavby	ks	1,000	16,56	16,56	16,56	0,00
1799	Montážny rám	021 Stavby	ks	1,000	86,40	86,40	86,40	0,00
1800	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,003	48,13	0,14	0,14	0,00
1801	Nátory kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním 105µm	021 Stavby	m	31,000	5,39	167,09	167,09	0,00
1802	Montáž prívarovacieho T dielu DN 32	021 Stavby	ks	1,000	14,58	14,58	14,58	0,00
1803	T-kus AZ Profipress G s SC - Contur d 22 mm, medená tvarovka s lisovacím pripojom pre plynové inštalácie, VIEGA	021 Stavby	ks	1,000	12,52	12,52	12,52	0,00
1804	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	021 Stavby	m	59,000	2,39	141,01	141,01	0,00
1805	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	31,000	0,97	30,07	30,07	0,00
1806	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 5 MPa - STN 38 6416 DN 50	021 Stavby	m	28,000	0,97	27,16	27,16	0,00
1807	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	021 Stavby	m	59,000	2,16	127,44	127,44	0,00
1808	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	71,67	71,67	71,67	0,00
1809	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	106,80	106,80	106,80	0,00
1810	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	021 Stavby	úsek	2,000	64,11	128,22	128,22	0,00
1811	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	021 Stavby	m	59,000	0,35	20,65	20,65	0,00
1812	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	59,000	1,15	67,85	67,85	0,00
1813	Oprava rozvodov potrubí -prívarenie odbočky priemer 38/2, 6	021 Stavby	ks	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
1814	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	021 Stavby	hod	18,000	13,00	234,00	234,00	0,00
1815	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška	021 Stavby	sub	9,000	15,50	139,50	139,50	0,00
1816	Odborné práce, revízia správa	021 Stavby	sub	1,000	235,00	235,00	235,00	0,00
Spolu za SO 01.1_PL - Plynoinštalácie						9 412,24	9 412,24	0,00
Objekt		SO 01.1_UK - Vykurovanie						
1817	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,139	37,70	42,94	42,94	0,00
1818	Montáž trubic z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	288,000	3,68	1 059,84	1 059,84	0,00
1819	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	100,000	1,56	156,00	156,00	0,00
1820	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	45,000	1,80	81,00	81,00	0,00
1821	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	81,000	2,10	170,10	170,10	0,00
1822	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	41,000	4,00	164,00	164,00	0,00
1823	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	21,000	4,57	95,97	95,97	0,00
1824	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,021	32,50	0,68	0,68	0,00
1825	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	021 Stavby	m	288,000	1,78	512,64	512,64	0,00
1826	Montáž plastlinikového potrubia HERZ D 16	021 Stavby	m	100,000	3,76	376,00	376,00	0,00
1827	Rúra univerzálna HERZ D 16, kotúč, materiál: plastlinik	021 Stavby	m	100,000	2,69	269,00	269,00	0,00
1828	Montáž plastlinikovej spojky HERZ lisovaním D 16	021 Stavby	ks	70,000	2,82	197,40	197,40	0,00
1829	Spojka HERZ obojstranne rovnaká D 16 mm , materiál: PPSU	021 Stavby	ks	70,000	3,15	220,50	220,50	0,00
1830	Montáž plastlinikového potrubia HERZ D 20	021 Stavby	m	45,000	4,07	183,15	183,15	0,00
1831	Rúra univerzálna HERZ D 20, kotúč, materiál: plastlinik	021 Stavby	m	45,000	3,72	167,40	167,40	0,00
1832	Montáž plastlinikovej spojky HERZ lisovaním D 20	021 Stavby	ks	26,000	3,18	82,68	82,68	0,00
1833	Spojka HERZ obojstranne rovnaká D 20 mm , materiál: PPSU	021 Stavby	ks	26,000	4,43	115,18	115,18	0,00
1834	Montáž plastlinikového potrubia HERZ D 25	021 Stavby	m	81,000	4,83	391,23	391,23	0,00
1835	Rúra univerzálna HERZ D25, kotúč, materiál: plastlinik	021 Stavby	m	57,000	5,99	341,43	341,43	0,00
1836	Rúra univerzálna HERZ D25, tyč, materiál: plastlinik	021 Stavby	m	24,000	6,71	161,04	161,04	0,00
1837	Montáž plastlinikovej spojky HERZ lisovaním D 25	021 Stavby	ks	28,000	3,60	100,80	100,80	0,00
1838	Spojka HERZ obojstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU	021 Stavby	ks	28,000	6,41	179,48	179,48	0,00
1839	Montáž plastlinikového potrubia HERZ D 32	021 Stavby	m	41,000	6,32	259,12	259,12	0,00
1840	Spojka HERZ obojstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU	021 Stavby	m	41,000	8,92	365,72	365,72	0,00

1841	Montáž plastlinikovej spojky HERZ lisovaním D 32	021 Stavby	ks	24,000	5,10	122,40	122,40	0,00
1842	Spojka HERZ obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU	021 Stavby	ks	24,000	10,34	248,16	248,16	0,00
1843	Montáž plastlinikového potrubia HERZ D 40	021 Stavby	m	21,000	10,44	219,24	219,24	0,00
1844	Rúra univerzálna HERZ D 40, tyč, materiál: plastlinik	021 Stavby	m	21,000	21,82	458,22	458,22	0,00
1845	Montáž plastlinikovej spojky HERZ lisovaním D 40	021 Stavby	ks	14,000	8,90	124,60	124,60	0,00
1846	Spojka HERZ obojstranne rovnaká D 40 mm , materiál: PPSU	021 Stavby	ks	12,000	20,32	243,84	243,84	0,00
1847	Spojka redukovaná HERZ obojstranne rovnaká D 40 mm-32 mm, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	2,000	20,32	40,64	40,64	0,00
1848	Montáž plastlinikového T-kusu HERZ lisovaním D 16	021 Stavby	ks	10,000	2,82	28,20	28,20	0,00
1849	T-Kus HERZ D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	10,000	6,44	64,40	64,40	0,00
1850	Montáž plastlinikového T-kusu HERZ lisovaním D 20	021 Stavby	ks	12,000	3,18	38,16	38,16	0,00
1851	T-Kus HERZ D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	4,000	6,91	27,64	27,64	0,00
1852	T-Kus HERZ D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	8,000	7,34	58,72	58,72	0,00
1853	Montáž plastlinikového T-kusu HERZ lisovaním D 25	021 Stavby	ks	16,000	3,60	57,60	57,60	0,00
1854	T-Kus HERZ D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	4,000	8,35	33,40	33,40	0,00
1855	T-Kus HERZ D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	10,000	8,35	83,50	83,50	0,00
1856	T-Kus HERZ D 25-25-16 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	2,000	8,72	17,44	17,44	0,00
1857	Montáž plastlinikového T-kusu HERZ lisovaním D 32	021 Stavby	ks	14,000	6,77	94,78	94,78	0,00
1858	T-Kus HERZ D 32 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	2,000	22,22	44,44	44,44	0,00
1859	T-Kus HERZ D 32-16-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	8,000	17,42	139,36	139,36	0,00
1860	T-kus kolenový, odbočka a prietok redukované HERZ 32-16-25	021 Stavby	ks	4,000	21,71	86,84	86,84	0,00
1861	Montáž plastlinikového T-kusu HERZ lisovaním D 40	021 Stavby	ks	6,000	8,90	53,40	53,40	0,00
1862	T-Kus HERZ D 40 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	2,000	42,28	84,56	84,56	0,00
1863	T-Kus HERZ D 40-20-40 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU	021 Stavby	ks	2,000	34,90	69,80	69,80	0,00
1864	T-kus kolenový, odbočka a prietok redukované HERZ 40-20-32	021 Stavby	ks	2,000	32,00	64,00	64,00	0,00
1865	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	288,000	0,63	181,44	181,44	0,00
1866	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,132	42,85	5,66	5,66	0,00
1867	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4	021 Stavby	ks	3,000	1,80	5,40	5,40	0,00
1868	Ventil odvzdušňovací automatický hygrokopický, 1/4", PN 10, niklovaná mosadz, plast, HERZ	021 Stavby	ks	3,000	5,40	16,20	16,20	0,00
1869	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	30,000	2,00	60,00	60,00	0,00
1870	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, HERZ	021 Stavby	ks	30,000	6,90	207,00	207,00	0,00
1871	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	30,000	2,85	85,50	85,50	0,00
1872	Uzatvárací ventil HERZ	021 Stavby	ks	30,000	17,31	519,30	519,30	0,00
1873	Zverná spojka pre rúrky HERZ (G 3/4") 17x2,0	021 Stavby	ks	56,000	5,36	300,16	300,16	0,00
1874	Zverná spojka pre rúrky HERZ (G 3/4") 20x2,0	021 Stavby	ks	4,000	5,90	23,60	23,60	0,00
1875	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	30,000	1,49	44,70	44,70	0,00
1876	Termostatická hlavica HERZ so zabudovaným snímačom	021 Stavby	ks	30,000	18,89	566,70	566,70	0,00
1877	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	021 Stavby	ks	1,000	117,44	117,44	117,44	0,00
1878	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	7,18	14,36	14,36	0,00
1879	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00
1880	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	1,000	4,73	4,73	4,73	0,00
1881	Filter závitový nerez, 5/4", dl. 105 mm, nerez ocel, HERZ	021 Stavby	ks	1,000	72,38	72,38	72,38	0,00
1882	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	021 Stavby	ks	2,000	7,82	15,64	15,64	0,00
1883	Guľový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	41,53	83,06	83,06	0,00
1884	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	3,000	10,60	31,80	31,80	0,00
1885	Guľový kohút DN 32, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový, HERZ	021 Stavby	ks	3,000	57,84	173,52	173,52	0,00
1886	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,82	37,64	37,64	0,00
1887	Snímač vonkajšej teploty Pt100, rozsah použitia - 50 až +70°C	021 Stavby	ks	1,000	14,09	14,09	14,09	0,00
1888	Snímač priestorovej teploty, Pt100	021 Stavby	ks	1,000	22,74	22,74	22,74	0,00
1889	Tlakomer kontaktný č. 03395 priem. 160	021 Stavby	ks	1,000	122,31	122,31	122,31	0,00
1890	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,034	39,06	1,33	1,33	0,00
1891	Obhliadka pred UDP	021 Stavby	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
1892	Montáž plynového kotla kondenzačného 25-40 kW	021 Stavby	ks	1,000	207,86	207,86	207,86	0,00
1893	Logamax plus GB192-35, biely	021 Stavby	ks	1,000	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00
1894	Logamatic RC300, biely s FA snímačom	021 Stavby	ks	1,000	177,00	177,00	177,00	0,00
1895	Montáž PP komin DN 80 do výšky 8 m	021 Stavby	súb.	1,000	252,00	252,00	252,00	0,00
1896	Koncovka koaxiálna strešná 125/80/2000 pre odvod spalín, PP tehlová	021 Stavby	ks	1,000	120,96	120,96	120,96	0,00
1897	Koleno DN 125 90°	021 Stavby	ks	1,000	18,99	18,99	18,99	0,00
1898	GAF-K SADA DN 80/125	021 Stavby	ks	1,000	257,00	257,00	257,00	0,00
1899	RÚRA KONC DN 80/125, 2000 MM, PP/NEREZ	021 Stavby	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
1900	DRŽIAK DN 125 - DO 46MM, NEREZ	021 Stavby	ks	2,000	21,15	42,30	42,30	0,00
1901	RÚRA KONC. DN 80/125, 1000 MM, PP/OCEĽ	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1902	Pripílatok k cene za 1 m nerezového komin Schiedel ICS 25 dvojpíšťový DN 150 mm, výšky nad 8 do 18 m	021 Stavby	súb.	1,000	176,17	176,17	176,17	0,00
1903	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,023	194,95	4,48	4,48	0,00

1904	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	021 Stavby	ks	1,000	46,83	46,83	46,83	0,00
1905	Logalux S120/5, biely	021 Stavby	ks	1,000	499,00	499,00	499,00	0,00
1906	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	021 Stavby	ks	1,000	7,65	7,65	7,65	0,00
1907	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, sedá	021 Stavby	ks	1,000	51,27	51,27	51,27	0,00
1908	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	021 Stavby	ks	1,000	31,01	31,01	31,01	0,00
1909	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,004	72,11	0,29	0,29	0,00
1910	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	30,000	1,57	47,10	47,10	0,00
1911	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	7,42	22,26	22,26	0,00
1912	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	27,000	10,10	272,70	272,70	0,00
1913	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 500x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	76,51	153,02	153,02	0,00
1914	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 500x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	84,90	84,90	84,90	0,00
1915	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	91,38	91,38	91,38	0,00
1916	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	97,58	97,58	97,58	0,00
1917	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	106,17	212,34	212,34	0,00
1918	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	114,77	114,77	114,77	0,00
1919	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	3,000	128,48	385,44	385,44	0,00
1920	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 500x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	19,000	137,07	2 604,33	2 604,33	0,00
1921	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	021 Stavby	m2	30,000	0,49	14,70	14,70	0,00
1922	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	30,000	0,98	29,40	29,40	0,00
1923	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	100,000	0,49	49,00	49,00	0,00
1924	Vypustenie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	100,000	0,60	60,00	60,00	0,00
1925	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,923	43,92	40,54	40,54	0,00
1926	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	24,000	13,00	312,00	312,00	0,00
1927	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	021 Stavby	sub	1,000	15,50	15,50	15,50	0,00
Spolu za SO 01.1_UK - Vykurovanie						20 052,07	20 052,07	0,00
Objekt		SO 01.1_ZTI - Zdravotníctvo						
1928	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodiskách a na povodiach	021 Stavby	m2	250,000	0,15	37,50	37,50	0,00
1929	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	021 Stavby	cm	270,000	1,43	386,10	386,10	0,00
1930	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	021 Stavby	cm	30,000	1,59	47,70	47,70	0,00
1931	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	021 Stavby	cm	270,000	2,43	656,10	656,10	0,00
1932	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	021 Stavby	cm	210,000	3,07	644,70	644,70	0,00
1933	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	0,178	19,30	3,44	3,44	0,00
1934	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,178	14,53	2,59	2,59	0,00
1935	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,178	8,71	1,55	1,55	0,00
1936	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	0,178	36,27	6,46	6,46	0,00
1937	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	0,178	5,14	0,91	0,91	0,00
1938	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,178	60,00	10,68	10,68	0,00
1939	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,119	37,70	42,19	42,19	0,00
1940	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	300,000	2,39	717,00	717,00	0,00
1941	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	66,000	0,96	63,36	63,36	0,00
1942	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	53,000	1,11	58,83	58,83	0,00
1943	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00
1944	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	96,000	1,80	172,80	172,80	0,00
1945	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	36,000	2,10	75,60	75,60	0,00
1946	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	29,000	2,30	66,70	66,70	0,00
1947	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	8,000	17,22	137,76	137,76	0,00
1948	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,800	13,56	10,85	10,85	0,00
1949	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	1,680	18,52	31,11	31,11	0,00
1950	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	1,000	14,68	14,68	14,68	0,00
1951	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,070	13,56	0,95	0,95	0,00

1952	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	1,020	18,52	18,89	18,89	0,00
1953	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	1,000	24,46	24,46	24,46	0,00
1954	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,130	13,56	1,76	1,76	0,00
1955	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	0,257	18,52	4,76	4,76	0,00
1956	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 107/82 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	9,000	23,29	209,61	209,61	0,00
1957	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,810	13,56	10,98	10,98	0,00
1958	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	3,024	18,52	56,00	56,00	0,00
1959	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 150/100 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	7,000	38,96	272,72	272,72	0,00
1960	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	1,680	13,56	22,78	22,78	0,00
1961	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	3,297	18,52	61,06	61,06	0,00
1962	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	9,000	23,95	215,55	215,55	0,00
1963	Protipožiarňa manžeta HILTI CP 644-75/2.5", D 75 mm	021 Stavby	ks	9,000	33,13	298,17	298,17	0,00
1964	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	7,000	26,87	188,09	188,09	0,00
1965	Protipožiarňa manžeta HILTI CP 644-110/4", D 110 mm	021 Stavby	ks	7,000	44,46	311,22	311,22	0,00
1966	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,077	39,38	3,03	3,03	0,00
1967	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	021 Stavby	ks	9,000	20,79	187,11	187,11	0,00
1968	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	021 Stavby	ks	6,000	25,19	151,14	151,14	0,00
1969	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	021 Stavby	m	23,000	9,82	225,86	225,86	0,00
1970	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	23,000	1,58	36,34	36,34	0,00
1971	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	12,000	10,20	122,40	122,40	0,00
1972	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	12,000	1,74	20,88	20,88	0,00
1973	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	021 Stavby	m	1,000	11,09	11,09	11,09	0,00
1974	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	021 Stavby	m	50,000	10,10	505,00	505,00	0,00
1975	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	51,000	2,70	137,70	137,70	0,00
1976	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	021 Stavby	m	14,000	11,58	162,12	162,12	0,00
1977	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	021 Stavby	m	40,000	11,36	454,40	454,40	0,00
1978	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	54,000	5,21	281,34	281,34	0,00
1979	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	10,000	5,29	52,90	52,90	0,00
1980	Odbočka HT DN 70/50/45", PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	10,000	1,90	19,00	19,00	0,00
1981	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	15,000	6,67	100,05	100,05	0,00
1982	Odbočka HT DN 100/50/45", PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	6,000	1,90	11,40	11,40	0,00
1983	Odbočka HT DN 100/100/45", PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	9,000	2,97	26,73	26,73	0,00
1984	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	021 Stavby	ks	14,000	4,63	64,82	64,82	0,00
1985	Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	14,000	0,60	8,40	8,40	0,00
1986	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	021 Stavby	ks	1,000	7,28	7,28	7,28	0,00
1987	Podlahový vpust HL300, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka nerez 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE	021 Stavby	ks	1,000	41,27	41,27	41,27	0,00
1988	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	021 Stavby	ks	9,000	23,82	214,38	214,38	0,00
1989	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	7,000	18,37	128,59	128,59	0,00
1990	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	140,000	0,82	114,80	114,80	0,00
1991	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,143	27,69	3,96	3,96	0,00
1992	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	20,000	19,67	393,40	393,40	0,00
1993	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	8,000	12,83	102,64	102,64	0,00
1994	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	ks	2,000	14,88	29,76	29,76	0,00
1995	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	ks	1,000	18,22	18,22	18,22	0,00
1996	Potrubie z rúr HERZ, rúrka univerzálna DN 20, v kotúčoch	021 Stavby	m	96,000	14,86	1 426,56	1 426,56	0,00
1997	Potrubie z rúr HERZ, rúrka univerzálna DN 25, v kotúčoch	021 Stavby	m	36,000	19,24	692,64	692,64	0,00
1998	Potrubie z rúr HERZ, rúrka univerzálna DN 32, v tyčiach	021 Stavby	m	29,000	32,03	928,87	928,87	0,00
1999	Potrubie z rúr HERZ, rúrka univerzálna DN 20, v kotúčoch	021 Stavby	m	66,000	14,86	980,76	980,76	0,00
2000	Potrubie z rúr HERZ, rúrka univerzálna DN 25, v kotúčoch	021 Stavby	m	33,000	19,24	634,92	634,92	0,00
2001	Potrubie z rúr HERZ, rúrka univerzálna DN 32, v kotúčoch	021 Stavby	m	20,000	23,08	461,60	461,60	0,00
2002	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	10,000	2,07	20,70	20,70	0,00
2003	Guľový uzáver pre vodu HERZ, 1/2" FF, páčka	021 Stavby	ks	8,000	5,78	46,24	46,24	0,00

2004	Ventil STROMAX -WD DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	15,55	31,10	31,10	0,00
2005	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,43	3,43	3,43	0,00
2006	Guľový uzáver pre vodu HERZ 3/4" FF, páčka	021 Stavby	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
2007	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	3,000	3,79	11,37	11,37	0,00
2008	Guľový uzáver pre vodu HERZ 1" FF, páčka	021 Stavby	ks	1,000	13,96	13,96	13,96	0,00
2009	Ventil STROMAX -WD DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	39,18	78,36	78,36	0,00
2010	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,59	7,77	7,77	0,00
2011	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, HERZ	021 Stavby	ks	3,000	6,30	18,90	18,90	0,00
2012	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,76	4,76	4,76	0,00
2013	Ventil poistný, 1"x3 bar, armatúry pre uzavretie systému, HERZ	021 Stavby	ks	1,000	36,60	36,60	36,60	0,00
2014	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,76	4,76	4,76	0,00
2015	Ventil spätný závitový Ventil DN 25, 1", HERZ	021 Stavby	ks	1,000	35,30	35,30	35,30	0,00
2016	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	1,000	16,97	16,97	16,97	0,00
2017	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa, plné dverka, prúdica ekv. 10	021 Stavby	ks	1,000	344,44	344,44	344,44	0,00
2018	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	300,000	0,77	231,00	231,00	0,00
2019	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	300,000	0,72	216,00	216,00	0,00
2020	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,270	24,08	6,50	6,50	0,00
2021	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	ks	37,000	10,60	392,20	392,20	0,00
2022	Ventil rohový HERZ 1/2"	021 Stavby	ks	37,000	11,11	411,07	411,07	0,00
2023	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	8,000	8,05	64,40	64,40	0,00
2024	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	021 Stavby	ks	8,000	63,50	508,00	508,00	0,00
2025	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	8,000	43,92	351,36	351,36	0,00
2026	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x167x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	8,000	146,50	1 172,00	1 172,00	0,00
2027	Montáž záchodu do predstaveného systému	021 Stavby	ks	8,000	6,03	48,24	48,24	0,00
2028	Klozet závesný JIKA MIO-N RIMLESS, biela, 360x530x350mm	021 Stavby	ks	8,000	125,38	1 003,04	1 003,04	0,00
2029	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	8,000	38,10	304,80	304,80	0,00
2030	Montáž pisoára z nerezú so splachovačom	021 Stavby	ks	3,000	17,80	53,40	53,40	0,00
2031	Pisoár Golem s radarovým splachovačom a integrovaným napájacím zdrojom 230V, vrátane sifónu, upevňovacej sady	021 Stavby	ks	3,000	818,35	2 455,05	2 455,05	0,00
2032	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	17,000	20,81	353,77	353,77	0,00
2033	Umývadlo keramické ZETA, rozmer 600x470x205 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	59,30	59,30	59,30	0,00
2034	Umývadlo keramické ZETA, rozmer 550x440x205 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	4,000	57,06	228,24	228,24	0,00
2035	Umývadlo keramické ZETA, rozmer 550x440x205 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	11,000	84,83	933,13	933,13	0,00
2036	Umývadličko keramické ZETA, rozmer 320x400x155 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	19,84	19,84	19,84	0,00
2037	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	13,16	13,16	13,16	0,00
2038	Výlevka závesná keramická MIRA, rozmer 435x510x407 mm, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	130,18	130,18	130,18	0,00
2039	Mriežka sklopná plastová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke JIKA	021 Stavby	ks	1,000	42,38	42,38	42,38	0,00
2040	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	1,000	5,51	5,51	5,51	0,00
2041	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI	021 Stavby	ks	1,000	62,22	62,22	62,22	0,00
2042	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	17,000	7,99	135,83	135,83	0,00
2043	Umývadlová stojanková páková batéria Pure & Solid KLUDI, click-clack, 160x70x335, chróm	021 Stavby	ks	17,000	84,46	1 435,82	1 435,82	0,00
2044	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	17,000	5,51	93,67	93,67	0,00
2045	ALCAPLAST A431, sifón umývadlový-polisifón, chróm, DN32	021 Stavby	ks	17,000	80,51	1 368,67	1 368,67	0,00
2046	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	021 Stavby	ks	3,000	4,82	14,46	14,46	0,00
2047	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	021 Stavby	ks	3,000	22,31	66,93	66,93	0,00
2048	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	1,000	5,51	5,51	5,51	0,00
2049	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	16,25	16,25	16,25	0,00
2050	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,596	28,85	17,19	17,19	0,00
2051	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	021 Stavby	kg	10,000	2,81	28,10	28,10	0,00
2052	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	021 Stavby	ks	52,000	11,82	614,64	614,64	0,00
2053	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	6,000	5,15	30,90	30,90	0,00
2054	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	16,000	0,48	7,68	7,68	0,00
2055	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	2,000	0,54	1,08	1,08	0,00
2056	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	2,000	0,58	1,16	1,16	0,00
2057	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 75-80 mm, DN potrubia 2 1/2", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	18,000	0,82	14,76	14,76	0,00
2058	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	14,000	1,31	18,34	18,34	0,00

2059	Oprava v inštalacyjnych prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	021 Stavby	ks	10,000	5,05	50,50	50,50	0,00
2060	Dvierka revízie s pevnými pántami F1, šxl 200x200 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	9,000	18,57	167,13	167,13	0,00
2061	Dvierka revízie s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	1,000	23,10	23,10	23,10	0,00
2062	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,220	48,31	10,63	10,63	0,00
Spolu za SO 01.1_ZTI - Zdravotechnika						27 546,77	27 546,77	0,00
Objekt		SO 01.1_EL - Elektroinštalácia						
2063	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	11,000	7,72	84,92	84,92	0,00
2064	Montáž ventilátora (ventilátor dodávka stavebná časť), vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	5,000	9,65	48,25	48,25	0,00
2065	Montáž termostatu (termostat dodávka UK), vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	13,20	13,20	13,20	0,00
2066	Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	021 Stavby	m	150,000	1,99	298,50	298,50	0,00
2067	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	021 Stavby	m	1 150,000	2,05	2 357,50	2 029,50	328,00
2068	Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1	021 Stavby	m	750,000	2,48	1 860,00	1 860,00	0,00
2069	Kábel CXKE-R-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1	021 Stavby	m	75,000	2,58	193,50	193,50	0,00
2070	Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1	021 Stavby	m	60,000	6,18	370,80	370,80	0,00
2071	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	021 Stavby	m	30,000	2,52	75,60	75,60	0,00
2072	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x4 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	021 Stavby	m	50,000	4,24	212,00	212,00	0,00
2073	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x6 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)	021 Stavby	m	35,000	5,37	187,95	187,95	0,00
2074	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	10,000	7,22	72,20	72,20	0,00
2075	Kábel J-H(ST)H 4x2x0,8 (bezhalogénový) - B2ca -s1,d1,a1	021 Stavby	m	380,000	2,74	1 041,20	685,00	356,20
2076	Vodič CH-R 4 žltozelený	021 Stavby	m	100,000	1,70	170,00	170,00	0,00
2077	Vodič CH-R 6 žltozelený	021 Stavby	m	50,000	2,02	101,00	101,00	0,00
2078	Vodič CH-R 25 žltozelený	021 Stavby	m	80,000	4,99	399,20	399,20	0,00
2079	I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 Stavby	m	700,000	1,55	1 085,00	1 085,00	0,00
2080	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová	021 Stavby	m	450,000	2,08	936,00	936,00	0,00
2081	Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	021 Stavby	ks	16,000	3,29	52,64	52,64	0,00
2082	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809	021 Stavby	ks	1,000	10,88	10,88	10,88	0,00
2083	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	5,000	7,15	35,75	35,75	0,00
2084	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	2,000	7,59	15,18	15,18	0,00
2085	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	96,000	6,93	665,28	665,28	0,00
2086	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 (LEGRAND-VALENA)+rámiky	021 Stavby	ks	4,000	14,99	59,96	59,96	0,00
2087	Snímač pohybu IP20,	021 Stavby	ks	11,000	29,86	328,46	328,46	0,00
2088	Rozbočovací krabica KR68	021 Stavby	ks	26,000	2,76	71,76	71,76	0,00
2089	Prístrojová krabica KP67/2	021 Stavby	ks	139,000	2,52	350,28	350,28	0,00
2090	Rozvádzač R3 (podľa výkresu E3), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaistenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1,000	732,98	732,98	732,98	0,00
2091	Zúžená zachytávacia tyč 101VL1500 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 1,5 m (OBO Bettermann)	021 Stavby	ks	2,000	15,56	31,12	31,12	0,00
2092	Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 8-10 ALU, H=100KA - hliník (OBO Bettermann)	021 Stavby	ks	33,000	1,05	34,65	34,65	0,00
2093	Svorka okapová RK-FIX, dve pripojenia, FT (OBO Bettermann)	021 Stavby	ks	6,000	7,40	44,40	44,40	0,00
2094	vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 R-8-10 OBG, vodorovné uloženie - NALEPOVACIE (OBO Bettermann)	021 Stavby	m	200,000	1,71	342,00	342,00	0,00
2095	vodič RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann)	021 Stavby	m	35,000	5,14	179,90	179,90	0,00
2096	Svietidlo - Intra-lighting 5700, 5800 lm, 48 W, 840, FO, L1277mm, IP66 - 15711422000	021 Stavby	ks	1,000	115,92	115,92	115,92	0,00
2097	Svietidlo - Intra-lighting Miva C 150 HMP 4200 lm 35 W 840 FO L1587mm white	021 Stavby	ks	50,000	68,92	3 446,00	3 446,00	0,00
2098	Svietidlo - Intra-lighting Miva C 150 HMP 4200 lm 35 W 840 FO EM 1h L1587mm white	021 Stavby	ks	1,000	70,52	70,52	70,52	0,00
2099	Svietidlo - Intra-lighting Miva C 240 HMP 7500 lm 71 W 840 FO EM 1h L1581mm white	021 Stavby	ks	1,000	179,25	179,25	179,25	0,00
2100	Svietidlo - Intra-lighting Pipes C 133 DECO 4600 lm 39 W 840 FO 62° white	021 Stavby	ks	12,000	108,25	1 299,00	1 299,00	0,00
2101	Svietidlo - OSMONT TITAN 2 LED-1L16B07KN83/PC08 4000K 36W IP54	021 Stavby	ks	10,000	129,65	1 296,50	1 296,50	0,00
2102	Svietidlo - OSMONT TRITON 2 LED-1L15B07/IN-184 B 4000K 29W IP65	021 Stavby	ks	12,000	139,22	1 670,64	1 670,64	0,00
2103	Svietidlo - OSMONT TRITON 2 LED-1L15B07/IN-184 B HF 4000K 29W IP65	021 Stavby	ks	6,000	139,22	835,32	835,32	0,00
2104	Núdzové svietidlo - IF2BWS/2W/C/1/SA/WH led 2W stály/núdzový režim 1h, biele	021 Stavby	ks	2,000	41,25	82,50	82,50	0,00
2105	Núdzové svietidlo - IF2ACS/2W/C/1/SA/WH led 2W stály/núdzový režim 1h biele	021 Stavby	ks	1,000	39,92	39,92	39,92	0,00
2106	Núdzové svietidlo antipanikové - LOVATO 2 3W LV2U/3W/C/1/SE/WH	021 Stavby	ks	5,000	51,85	259,25	259,25	0,00
2107	Ovládanie a napájanie svetlíkov: Riadiaca jednotka KFC 210/220+ ovládaci systém a doplnkové prvky systému	021 Stavby	kpl	2,000	1 385,00	2 770,00	2 770,00	0,00
2108	Nepredvídané práce	021 Stavby	kpl	1,000	272,00	272,00	272,00	0,00
2109	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	204,00	204,00	204,00	0,00
2110	Murárska výpomoc	021 Stavby	kpl	1,000	998,00	998,00	998,00	0,00
2111	Revízia a vypracovanie revíznej správy	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
2112	Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štítky, pásky, natlakacie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	021 Stavby	%	0,030	10 412,81	312,38	312,38	0,00
2113	Podiel príručných výkonov	021 Stavby	%	0,015	10 412,81	156,19	156,19	0,00
2114	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	021 Stavby	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00

2115	Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68 (Tehla)	021 Stavby	ks	165,000	1,84	303,60	303,60	0,00
2116	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	021 Stavby	ks	500,000	0,05	25,00	25,00	0,00
2117	Doprava (do 20km)	021 Stavby	kpl	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
2118	Plošina/lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
Spolu za SO 01.1 EL - Elektroinštalácia						30 393,05	29 708,85	684,20
Spolu za Nadstavba 3.NP ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v obci Tomášov						613 400,28	612 716,08	684,20
2119	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	12 150,000	12 150,00	12 150,00	0,00
2120	Interaktívne displeje	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	6,00	1 666,000	9 996,00	9 996,00	0,00
2121	Vypracovanie projektovej dokumentácie	021 Stavby	projekt	1,00	4 900,000	4 900,00	4 900,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1						640 446,28	639 762,08	684,20
Hlavná aktivita č. 3						Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo vzťahu k rozširovaniu kapacít v obci Tomášov		
Objekt						SO 01.1 ARCH - Stavebná časť		
2122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	100,788	15,550	1 567,25	1 567,25	0,00
2123	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	25,616	12,230	313,28	313,28	0,00
2124	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	25,616	8,150	208,77	208,77	0,00
2125	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	128,080	3,020	386,80	386,80	0,00
2126	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	021 Stavby	m2	128,080	25,620	3 281,41	3 281,41	0,00
2127	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztlieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	779,196	12,54	9 771,12	9 771,12	0,00
2128	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	021 Stavby	m2	88,950	30,51	2 713,86	2 713,86	0,00
2129	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, zatlakacie kotvy	021 Stavby	m2	75,282	42,500	3 199,49	3 199,49	0,00
2130	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatlakacie kotvy - sokel	021 Stavby	m2	20,778	41,520	862,70	862,70	0,00
2131	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatlakacie kotvy	021 Stavby	m2	210,035	44,82	9 413,76	9 413,76	0,00
2132	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	21,488	43,02	924,41	924,41	0,00
2133	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (biele EPS-F), zatlakacie kotvy	021 Stavby	m2	362,663	39,17	14 205,51	14 205,51	0,00
2134	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	125,985	10,050	1 266,15	1 266,15	0,00
2135	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	48,927	7,52	367,93	367,93	0,00
2136	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	688,767	15,90	10 951,40	10 951,40	0,00
2137	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	155,426	8,59	1 335,11	1 335,11	0,00
2138	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovov fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	50,394	3,420	172,35	172,35	0,00
2139	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	57,953	1,880	108,95	108,95	0,00
2140	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,567	2,700	6,93	6,93	0,00
2141	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	123,450	20,51	2 531,96	2 531,96	0,00
2142	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	123,450	1,230	151,84	151,84	0,00
2143	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,208	1,9000	44,09	44,09	0,00
Spolu za SO 01.1 ARCH - Stavebná časť						63 785,07	63 785,07	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3						63 785,07	63 785,07	0,00
Podporné aktivity projektu								
2144	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	kus	1,00	320,000	320,00	320,00	0,00
2145	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	kus	1,00	250,000	250,00	250,00	0,00
2146	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	mesiac	15,00	1 892,800	28 392,00	28 392,00	0,00
2147	Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobohodina	152,00	10,880	1 653,76	1 653,76	0,00
2148	Manažér / expert prípravy projektu	521 Mzdové výdavky	osobohodina	88,00	10,880	957,44	957,44	0,00
2149	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	mesiac	11,00	1 892,800	20 820,80	20 820,80	0,00
2150	Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	mesiac	5,00	1 892,800	9 464,00	9 464,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity projektu						61 858,00	61 858,00	0,00
Celkom:						2 049 791,44	1 991 694,33	58 097,11
DPH:						390 208,29	378 588,87	11 619,42
Celkom s DPH:						2 439 999,73	2 370 283,20	69 716,53

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.