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Zmluva o dielo č .. }ŕ.~ I 2 {) 2 3 
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH 
PRÁC 

1. Objednávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpenie: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
E-mail: 
(ďalej len „objednávatel"} 

2. Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických: 
-vo veciach zmluvných : 
Označenie registra podnikateľa: 
Číslo zápisu: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
E-mail: 
(ďalej len ,zhotoviteľ") 

(ďalej len ,zmluva") 

Zmluvné strany 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor 
Prima banka Slovensko, a.s. 
0044 0503 3001 / 5600 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
00317209 
2021339276 
042 / 445 57 68 
msu@dubnica.eu 

HYDROS Bánovce, spol. s r.o. 
Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
Ing. Rudolf Košík, konateľ 

Ing. Gustáv Krchlík, stavbyvedúci 
Ing. Rudolf Košík, konateľ 
OR Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro 
vložka č. 557 /R 
Slovenská sporiteľňa , a.s. 
0038513362/0900 
SK65 0900 0000 0000 3851 3362 
34117 873 
2020417091 
038 / 760 3646 
kosik@hydros-banovce.sk 

Preambula 

1. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb 
inžinierskej činnosti a uskutočnenie stavebných prác zadávaná podľa§ 112 a nasl. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len ,zákon o verejnom obstarávaní' ), ktoré realizoval objednávateľ. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez omeškania oznámiť druhej 
zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú 
znášať následky, ktoré môžu druhej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé, že predmetná zmluva je vytvorená spojením zmluvy o dielo a mandátnej zmluvy a preto má právnu 
úpravu zmluvy zmiešanej. 

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet 
uvedený v čl. 1 tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu a odborne spôsobilými osobami. 

Čl.1 
Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia 

1. Predmetom tefto zmluvy je záväzok zhotoviteľa naprojektovať, pripraviť a zhotoviť dielo a poskytnúť ďalšie požadované služby podľa tejto zmluvy 
a právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostávajúce z: 

1.1. Vypracovania nasledovnej dokumentácie: 
1.1.1. písomného návrhu (žiadosti} v mene účastníka doloženého dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k zákonu 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spracovanou oprávnenou osobou podľa§ 45 ods. 4 
stavebného zákona a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi vrátane uvedenia zoznamu právnických osôb a fyzických osôb, 
ktori prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi, 
1.1.2. žiadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpísanou dokumentáciou podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spracovanou oprávnenou osobou podľa§ 45 ods. 4 stavebného zákona, 

1.2. Zabezpečenie nevyhnutnej inžinierskej činnosti , poskytovanej v prípade potreby v mene objednávateľa na základe plnomocenstva 
udeleného objednávateľom v rámci poskytovania súčinnosti podľa tejto zmluvy od činnosti spojenej so získaním stavebného povolenia až po 
vydanie kolaudačného rozhodnutia o uživaní stavby, 
1.3. Uskutočnenie stavebných prác podľa schválenej projektovej dokumentácie a rozhodnutí, povoleni a vyjadrení príslušných orgánov, 
ktorých výsledkom musí byť 24 skolaudovaných bytových jednotiek a prislúchajúcej technickej vybavenosti, 
1.4. Zabezpečenie výkonu funkcie koordinátora bezpečnosti na stavenisku oprávnenou osobou podľa § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 



v rámci diela s názvom: 

„Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom". 

2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa realizovať dielo podľa bodu 1. tohto článku zmluvy v rozsahu podľa: 
a} podmienok uvedených v tejto zmluve, 
b} súťažných podkladov poskytovaných v rámci zadávania podlimitnej zákazky, ktorej zadávania výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú 

obidve zmluvné strany, 
c) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek všetkých príslušných dotknutých orgánov a subjektov, 
d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy, 
e} záväzného harmonogramu služieb definovaných v bode 1.1. tohto článku zmluvy a ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve (ďalej len 

,Harmonogram 1'); v rámci služieb musia byť dodané aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné zabezpečiť pre spracovanie dokumentácie 
v rámci poskytnutia služieb definovaných v bode 1.1. tohto článku zmluvy vrátane zabezpečenia vyznačen ia všetkých inžinierskych sietí 
v spolupráci s ich správcami, 

n záväzného harmonogramu prác, ktorý sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť najneskôr päť pracovných dní pred odovzdaním staveniska, a ktorý 
bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len .Harmonogram 2'), 

g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na pracovných 
rokovaniach pri prejednávaní jednotlivých častí projektovej dokumentácie a kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených 
v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou. 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne vykonané zmluvné dielo zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa zmluvy. 
4. Zhotovi teľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou . 
5. Zhotovite ľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o stavebno- montážnom poistení (CAR} na poistnú 

sumu minimálne 500 OOO,- EUR s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela podľa tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie 
poistného na aktuálne poistné obdobie a to najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Okrem zhotoviteľa nesmie byť v 
poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov, ktorá tvorí zhotoviteľa. Za škodu na veci sa 
považuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu 
a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinností poisteného. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistných zmlúv uvedených v bode 5. tohto článku zmluvy po celú dobu 
ich požadovaného trvania (t.j. do skončenia záručnej doby v zmysle zmluvy, ktorá končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu s názvom: Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom, 
za pôvodne dojednaných poistných podmienok a v tej súvislosti sa zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, pred ložiť 
objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. 

7. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu uvedenú v bode 5. tohto článku objednávateľovi v požadovanej forme, obsahu, rozsahu 
a v určených lehotách, bude to objednávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti podľa tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy výlučne vlastnými zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tých osoby/osôb, 
prostredníctvom ktorej/ktorých preukázal vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, podmienky účasti určené podľa§ 33, resp. § 
34 zákona o verejnom obstarávaní, a s ktorou/ktorými má uzavretú/uzavreté zmluvu/zmluvy podľa§ 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. 
podľa§ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávanf, a/alebo subdodávateľmi. 

9. Objednávateľ, v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní určil pre potreby tejto zmluvy nasledovné pravidlá pre zmenu 
subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spÍňať podmienky podľa§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 
b) zmenu subdodávateľa zhotoviteľ písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením 
obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa , trvalého pobytu 
subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, 
c} zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie podľa tejto zmluvy, 
d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činností, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného 
verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením o zmene subdodávateľa, predložiť 
dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný nový subdodávateľ. 

10. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne 
a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú 
sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa ustanovení tejto zmluvy. 1 v prípade vystúpenia 
jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči 
objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy. 

11. V prípade, že zhotoviteľ počas plnenia zmluvy využije zdroje, resp. kapacity inej/iných osoby/osôb, ako je uvedené v bode 8. tohto článku zmluvy, 
na plnenie vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy (zákazky), na ktorú boli zhotoviteľovi (uchádzačovi) vo verejnom obstarávaní zdroje, resp. 
kapacity inejflných osôb poskytnuté, takéto konanie zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

12. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,oprávnení zástupcovia zmluvných strán" alebo ,oprávnené osoby zmluvných strán', ako aj 
,oprávnení zástupcovia' alebo ,oprávnené osoby' objednávateľa alebo zhotov ite ľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa 
a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto 
zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných 
riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo 
odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. 

13. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné 
strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za 
zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho 
oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto 
a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii} koná za zmluvnú stranu. 

Čl.2 
Rozdelenie zmluvy 



Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti: 

a) časť 1. predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, 

b) časť 2. predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok pre inžiniersku činnosť, 
c) Časť 3. predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok pre uskutočnenie stavebných prác, 

d) Časť 4. predmetom, ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy. 

ČASŤ 1 
ZMLUVNÉ PODMIEN'i<YNA VYPRACOVANIE 

DOKUMENTÁCIE K ŽIADOSTI O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA 

Čl.1 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl . 2 tejto časti zmluvy (ďalej len 'dielo č. 1'). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
za vykonanie diela č. 1 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy. 

1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2 
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č.1 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí 
objednávateľovi dielo č. 1: Dokumentácia na stavebné povolenie v desiatich listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v stavebnom 
konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf a .dwg formáte na CD nosiči , kópie kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č. 1 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie 
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

2.3 
Čl. 3 

ČAS PLNENIA DIELA č. 1 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 bez vád po zapracovaní pripomienok z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov, ktoré 
sa k dokumentácii vyjadrili v stavebnom konani. Zhotoviteľ doruči objednávateľovi dielo č. 1 v desiatich listinných vyhotoveniach overené 
stavebným úradom v príslušnom stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v pdf. A .dwg formáte na CD nosiči s kópiami 
kladných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov do sídla objednávateľa do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (podľa 
Harmonogramu 1 - Prílohy č. 1 tejto zmluvy). 

3.2. Počas vykonania diela č. 1 je zhotoviteľ povinný dodržať časové etapy uvedené v Harmonograme 1, najmä pred ložiť na príslušný orgán relevantnú 
dokumentáciu v uvedenej lehote, ktorá je totožná s návrhom zhotoviteľa na plnenie kritérií predloženom vo verejnom obstarávaní, ktorého 
výsledkom je táto zmluva. 

3.3. Pozvánku na pracovné rokovanie, poradu pre účely kontroly rozpracovanosti diela č . 1 sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi vždy 
minimálne 5 kalendárnych dní vopred. 

3.4. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia projektových prác, zmluvné strany vytvoria na záver rokovania zápis podpísaný oboma 
zmluvnými stranami, pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ projektové práce odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré 
je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote 3 dni doručiť projektové práce aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote najneskôr 7 
kalendárnych dní od doručenia projektových prác so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi, že pripomienky neboli 
zapracované, má sa za to, že projektové práce sú objednávateľom odsúhlasené. 

3.5 Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení diela č. 1 objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu alebo návrhu, musí byť 
opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní. 

Čl.4 
CENA DIELA č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

4.1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti , práce, výkony alebo služby nevyhnutné za 
účelom riadneho vykonania diela č. 1. 

4.2. Cena Dokumentácie na stavebné povolenie: 

zmluvná cena bez DPH v EUR: 
sadzba DPH v% a výška DPH v EUR: 
zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 

33. 000,00 (slovom: tridsaťtritisíc EUR) 
6. 600,00 (slovom: šesťtisícšesťsto) 

39. 600,00 (slovom: tridsaťdeväťtis ícšesťsto EUR) 

Rozklad ceny dokumentácie na stavebné povolenie : 

SO 01 - PO Bytový dom 
SO 02 - PO Technická vybavenosť 
so 03 
S004 
S005 
so 06 
S007 

bez DPH 

25. 000,00 EUR 
8. 000,00 EUR 

s DPH 

30. 000,00 EUR 
9. 600,00 EUR 



4.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru vo výške zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto článku za dielo č. 1 a na základe preberacieho protokolu podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. 

4.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo č. 1 do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu. 

ČASŤ 2 
ZMLUVNÉ PODMIENKYflRETNŽINIERSKU ČINNOSŤ 

Čl.1 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len "dielo č . 2'). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

za vykonanie diela č. 2 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy. 
1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl. 2 
PREDMET A ROZSAH 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať službu týkajúcu sa prípravy a uskutočnenia stavby, ktorou zabezpečí všetky nevyhnutné služby pri 
zastupovani objednávateľa v činnosti smerujúcej k získaniu potrebných rozhodnutí, stanovisk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení 
dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov. Ide najmä o zastupovanie objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi 
orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečí vstupné podklady, 
expertízne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviská. Zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa v stavebnom konaní a v kolaudačnom 
konaní, zabezpečí podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas zaplati za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne 
zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

Čl . 3 
ČAS PLNENIA 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky termíny podľa právneho poriadku platného v Slovenskej republike a podl'a požiadaviek objednávateľa 
uplatňovaných v nadväznosti na lehoty uvedené v Harmonograme 1, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3.2. V prípade, ak zhotoviteľovi bude doručené záporné stanovisko k územnému konaniu alebo k stavebnému konaniu od niektorého z dotknutých 
orgánov štátnej správy, samosprávnych orgánov, majiteľov, resp. správcov inžinierskych rozvodov, alebo iných dotknutých osôb, zhotoviteľ sa 
zaväzuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajúcej príslušnej závade/závadám, odstrániť všetky závady v príslušnej projektovej 
dokumentácii, ktoré mali za následok vydanie záporného stanoviska, tak aby bolí termíny Harmonogramu 1, prílohy č. 1 tejto zmluvy o dielo 
dodržané. 

3.3. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu alebo návrhu, musí byť opätovne 
odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní. 

Čl.4 
CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

4.1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z„ ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činností alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho 
vykonania inžinierskej činnosti. V cene sú zahrnuté všetky správne poplatky týkajúce sa inžinierskej č inností prípravy a uskutočnenia stavby: 
„Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom". 

4.2. Cena za inžiniersku činnosť celkom : 

zmluvná cena bez DPH v EUR: 
sadzba DPH v% a výška DPH v EUR: 
zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 

z toho: 

5. 000,00 (slovom: päťtisíc EUR) 
1. 000,00 (slovom: tisíc EUR) 
6. 000,00 (slovom: šesťtisíc EUR) 

4.2.1 . Cena za inžiniersku činnosť súvisiacu s vydaním stavebného povolenia: 
zmluvná cena bez DPH v EUR: 2. 500,00 EUR (slovom: dvetísícpäťsto EUR) 
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 500,00 EUR (slovom: päťsto EUR) 
zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 3. 000,00 EUR {slovom: tritisíc EUR) 

4.2.2. Cena za inžiniersku č innosť súvisiacu s vydaním kolaudačného rozhodnutia: 
zmluvná cena bez DPH v EUR: 2. 500,00 EUR (slovom: dvetísicpäťsto EUR) 
sadzba DPH v% a výška DPH v EUR: 500,00 EUR (slovom: päťsto EUR) 
zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 3. 000,00 EUR (slovom: tritisíc EUR) 

4.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru: 
4.3.1 v zmysle bodu 4.2.1 tohto článku na základe preberacieho protokolu diela č. 2 podľa tejto zmluvy podpísaného oboma zmluvnými stranami 
4.3.2. v zmysle bodu 4.2.2 tohto článku na základe nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
4.4. Zhotoviteľ vyhotoví samostatnú faktúru za inžiniersku činnosť podľa bodov 4.3.1 a 4.3.2 tohto článku tejto časti zmluvy vždy do 15 dní odo dňa 

podpísania preberacieho konania, resp. odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 



ČASŤ3 
ZMLUVNÉ PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNÝCH PRÁC 

Čl.1 
PREDMET ZMLUVY 

1.1. Predmetom tejto časti zmluvy je kompletna stavebna úprava nájomných bytov a bytového domu v stavbe Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 
441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom ďalej len ,Dielo'. V cene je zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidácia stavebných hmôt a 
stavebného odpadu, prenajom verejných plôch a komunikácii, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a 
vyprataniu zariadenia staveniska, prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak bude 
vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, stráženie staveniska počas výstavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinátor 
bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 
predpisov v znení neskoršich predpisov. 
Predmetom tejto časti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených v stavebnom povolení, ako i v stanoviskách 
a vyjadreniach kompetentných orgánov štátnej správy a samosprávy. 

1.2 Na predmet zmluvy podl'a tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Čl.2 
PREDMET A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch realizovať 
stavebné práce - Dielo s názvom: ,Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom'. Rozsah stavebných prác 
je uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy o dielo - Opis predmetu zákazky podl'a časti B.1 súťažných podkladov a v dokumentácii na stavebné 
povolenie overenej stavebným úradom v stavebnom konani pre stavebné povolenie. 

Čl.3 
TERMÍN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať najneskôr v lehote 360 dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi a v lehote uvedenej 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľov i. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 
stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však 5 {slovom: pät) pracovných dni od 
nadobudnutia účinnosti stavebného povolenia, ak sa na termíne odovzdania staveniska nedohodnú zmluvné strany inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňoval i začatie 

vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzali bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

3.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu Diela 
s dôsledkom omeškania alebo predÍženla lehoty dodanie podľa tejto zmluvy. 

3.3 V prípade, že zhotoviteľ riadne dokonči predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, 
bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostrednictvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovani Diela postupovať podľa Prilohy č. 2 Harmonogramu stavebných prác tejto zmluvy. 
3.5 Zhotoviteľ môže niektoré časti diela realizovať prostredníctvom subdodávateľa, resp. subdodávateľov, ktorých zoznam s uvedením obchodného 

mena, sídla a IČO oznámi písomne objednávateľovi pred začatím plnenia tejto zmluvy a tento musí byť v súlade so zoznamom subdodávateľov, 
ktorých zhotovitel' uviedol v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva. 

3.6 Objednávateľ, podľa súťažných podkladov a podľa § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, určuje nasledovné pravidlá pre zmenu 
subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 
a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spÍňať podmienky podľa§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 
b) zmenu subdodávateľa zhotoviteľ písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dni pred jej uskutočnením, 
c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. 
d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti , certifikátu alebo iného dokladu požadovaného 
verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti , predložiť 
dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ. 

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade zmeny subdodávateľa, resp. subdodávateľov, postupovať pri takejto zmene výlučne v súlade s bodom 3.6 tejto častí 
zmluvy. 

Čl.4 
PREDLžENIE LEHOTY VÝSTAVBY 

4.1 Zhotoviteľ bude mať nárok na predÍženie lehoty výstavby iba v prípade, ak Odovzdanie a prevzatie diela bude oneskorené z nasledujúcich dôvodov: 
a) príčina oneskorenia, ktorá dáva nárok na predÍženie lehoty podľa niektorej z týchto podmienok: 

i. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukázateľne znemožnia zhotovovať dielo v súlade s STN, EN, resp. predpísanými 
technologickými postupmi, 
ii. nepredvídateľný nedostatok pracovníkov alebo vybavenia spôsobený epidémiami, alebo vplyvom vládnej administratívy, alebo 
iii. akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo vybavenia spôsobené objednávateľom alebo pripisované objednávateľovi. 

Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predÍženie lehoty výstavby, vydá o tom oznámenie objednávateľovi. Pri rozhodovani o každom predÍžení 
lehoty objednávateľ posúdi všetky predchádzajúce rozhodnutia v nadväznosti na podmienky uvedené v zadávacej dokumentácii poskytovanej vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva. 

Čl.S 
CENA DIELA 

5.1 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenach v znení neskoršlch predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného 



obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva. 

zmluvná cena bez DPH v EUR: 
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: 
zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 

1. 292. 500,00 EUR (slovom: jeden milión dvestodeväťdesiatdvatisfcpäťsto EUR) 
258. 500,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiatosemtisícpäťsto EUR) 

1. 551. 000,00 EUR (slovom: jeden milión päťstopäťdesiatjedentisíc EUR) 

5.1.1. Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne: 

5.1.1.1. Cena za realizáciu objektu bytového domu predstavuje sumu 1. 177. 500,00 EUR bez DPH, 1. 413. 000,00 EUR s DPH /slovom: jeden milión 
štyristotrinásťlisic EUR./ 

5.1.1.2. Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 115. 000,00 EUR bez DPH, 138. 000,00 EUR s DPH /slovom: 
stotridsaťosemtisíc EUR/ 

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti: 
bez DPH s DPH 

S002 
S003 
S0 04 
S005 
S006 
S007 

Cena diela je záväzná a nemenná. 
Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ neplatca DPH platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa 
nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou 
zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve. 
Cena diela podľa tohto článku zmluvy je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 5 tejto zmluvy. 

5.2 V prípade potreby úpravy cien v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (mechanizmus indexácie) budú zmluvné strany postupovať v zmysle 
Metodického pokynu Ministerstva dopravy SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri 
projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov. 

5.3 Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac 
alebo menej prác, je zhotovíte!' povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách 
obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení 
projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh 
dodatku k uzavretej zmluve je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi , ešte pred začatim realizácie konkrétnych zmien. 

5.4 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez podpisaného dodatku k zmluve, prípadne písomného 
súhlasu objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k zmluve alebo písomného súhlasu objednávateľa nemá zhotoviteľ 
nárok na ich fakturáciu. 

5.5 Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s§ 18 zákona o verejnom obstarávaní a po schválení objednávateľom resp. poskytovateľom. 

6.1 Dielo bude financované z troch finančných zdrojov: 
a) z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 
b) z dotácie od MD SR, 
c) z rozpočtu objednávateľa. 

Čl. 6 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti 
predmetu zákazky. 

6.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce spôsobom priebežnej čiastkovej fakturácie na základe objednávateľom odsúhlasených súpisov prác 
za prislušné obdobie. 

6.4 V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely 
plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je 
výslovne uvedené. 

6.5 Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia 
stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dni od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom 
objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom. 

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovaci 
protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného 
doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na 
prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dni na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho 
protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných 
dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na 
prepracovanie. 

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené 
a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 6.10 tohto čl. zmluvy a tejto časti zmluvy. Zhotoviteľ doručí 
objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch kalendárnych dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov 



a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia 
objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzal[ diela podpísaný oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastn íkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky 
faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľov i uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej 
čiastky. 

6.8 Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto 
zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne p lynúť odo 
dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou 
cenou podľa zmluvného rozpočtu, pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti 
ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu. 

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ práce hradené z rozpočtu objednávateľa, teda podľa bodu 6.1 písm. a) a písm. b) tohto čl. bude 
faktúry uhrádzať nasledovne: 
a) postupne podľa bodu 6.3. tohto článku zmluvy a tejto častí zmluvy až do výšky 95 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela , 
b) 5% z celkovej výšky ceny diela bude zadržaná do času, kým Štátny fond rozvoja bývania nepovoll jej uvoľnenie. Štátny fond rozvoja bývania 

povolí uvoľnenie zadržanej sumy po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia a iných podmienok z úverovej zmluvy. 
6.11. Splatnosť faktúr je v zmysle podmienok o pridelení finančných prostriedkov medzi objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania 

a Ministerstvom dopravy SR. Lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
6.12 V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so záväzným harmonogramom prác, ktorý tvorí prílohu č . 2 tejto zmluvy, má 

objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry a vrátiť vystavenú faktúru po dobu omeškania a prijať faktúru k úhrade až po zosúladení realizácie 
prác so záväzným harmonogramom. 

6.13 Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa uvedeného v článku 1. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením 
faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa. 

6.14 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek 
a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom. Súčasťou je výkaz výmer, ktorý je potrebný pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Rozsah 
vykonaných prác schváli Stavebný dozor. 

6.15 Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a to 
najmä: 
a) obchodné mená objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, pripadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH, 
b) poradové číslo faktúry, 
c) názov zákazky: ,Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom", 
d) číslo zmluvy (dodatku k zmluve), 
e) dátum dodania predmetu plnenia, 
f) dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti, 
g) výška ceny požadovaná v EUR v členení cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH, 
h) zaokrúhlená na dve desatinné miesta, 
i) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená, 
j) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, 
Zhotoviteľ je povinný k vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 

položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby ( Príloha č . 5 tejto zmluvy) ako 
neoddeliteľnej súčasti schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z rozpočtu stavby ( Príloha č. 5 
tejto zmluvy), 

súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom 
v súlade s rozpočtom stavby (Príloha č. 5 tejto zmluvy), ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. 
V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve, musia byť 
,upravené" práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k zmluve, 

súpis vykonaných prác musi byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon 
činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom, 
súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo, 
bez rozporov odsúhlasený súpis vykonaných prác bude podkladom pre vystavenie faktúry. 

6.16 V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude sa faktúra považovať za neúplnú a objednávateľ alebo 
stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednávateľ vráti zhotoviteľovi neúplnú faktúru, lehota 
splatnosti faktúry neplynie a objednávateľ sa nedostáva do omeškania. 

Čl . 7 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a v zmysle podmienok schválenej Zmluvy o úvere, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektivne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác 
podľa zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré nebolí súčasťou 
stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentácie pre realizáciu 
stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných 
pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených. 



7.3 Ak v súvislosti so začatim prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, 
obstará tieto práce zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie 
príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác. 

7.4 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok 
daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác pisomne požiada vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. 
Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním 
alebo jeho pod zhotoviteľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť. 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR 147/2013 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
v znení neskorších predpisov. 

7.7 Kvalita prác a dodávok musi byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj ,PD") a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa 
predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), 
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.8 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. 

7.9 V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré 
výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstarať, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt 
alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že 
náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) 
a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela 
a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predÍženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1 tejto časti zmluvy. Posúdenie 
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu . Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný real izovať v zmysle príslušných 
právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania 
o naložení s odpadom. Pripadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V pripade, že zo 
strany vlastnikov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného 
nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich 
vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote. 

7 .11 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. 
Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinnosti v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastnikov, správcov 
alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, 
z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie 
v určenej lehote. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevplývala na okolie a aby stavebná činnosť 
a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto näroky zodpovedä zhotoviteľ, 
ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote. 

7.13 V prípade splnenia podmienok v zmysle§ 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii 
zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do 
stavebného denníka a zaroveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto 
činnosti. 

7.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradenä a to podľa 
podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi 
maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas - to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a 
nedostatky diela, ktoré by bränili vydaniu {právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. 
V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v časti 4 čl. 7 tejto zmluvy. 

7.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo na predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej veľkosti na posúdenie kvality, žiadať od zhotoviteľa 

zdokumentovať pôvod materiálu použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov poverených na výkon 
tej ktorej práce, tým že na požiadanie predloží objednávateľovi kópie týchto dokumentov. 

7.16 Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, odbornému dozoru objednávateľa alebo nimi povereným osobám vstupovať v ktorúkoľvek dobu (pracovnú) na 
stavbu/stavenisko a do všetkých prevádzok zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, v ktorých sa realizuje stavba alebo jej časť. 

7.17 Objednävateľ, odborný dozor objednávateľa sú oprávneni žiadať vykázanie neoprávnených a nekompetentných osôb z miesta výkonu zmluvy. 

Čl.8 
VYTYČOVANIE 

8.1 Zhotoviteľ vytýči dielo vo vzťahu k referenčným bodom, osiam a výškam oznámených stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude zodpovedný za správne 
umiestnenie všetkých častí diela a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, výškach, rozmeroch alebo vytyčovaní diela. 

Objednávateľ bude zodpovedný za všetky chyby v oznámených referenčných položkách, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na 
overenie ich presností predtým, než ich použije. 



8.2 Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku vykonania prác vynútenou chybou v týchto referenčných položkách a/ani skúsený 
zhotovíte!' nemohol primerane odhaliť túto chybu a zabrániť oneskoreniu a/alebo nákladom, zhotoviteľ vydá objednávatel'ovi oznámenie a bude mať 
nárok na: 
a} predÍženie lehoty v dôsledku každého takéhoto oneskorenia, ak dokončenie diela je alebo bude oneskorené a 
b} úhradu všetkých takýchto nákladov vrátane primeraného zisku, ktoré sa zahrnú do zmluvnej ceny. 

Čl. 9 
STAVENISKO 

9.1 Zhotoviteľ pred začatím prác na jednotlivých objektoch je povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má zhotoviteľ k dispozícii kompletnú 
dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác. 

9.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a 
inžinierskych sietí zhotovitel' zabezpečí na vlastné náklady. 

9.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. 
Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, 
výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energii z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska. 

9.4 Zhotovitel' v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov - (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 53212002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

9.5 Zhotovitel' zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody 
z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ. 

9.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za 
ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom 
kalkulované v jeho rozpočte. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie štátneho stavebného dohľadu. 
9.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok ,Stavba povolená" na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do 

kolaudácie stavby. 
9.9 Zhotoviteľ zabezpečí riadne označenie výkopov a ohradenie jám tak, aby nedošlo k prípadnému zraneniu, pádom tretej osoby a zamestnancov 

objednávateľa. 
Čl.10 

STAVEBNÝ DENNÍK 

10.1 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre 
plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje 
dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy„.}. 

10.2 Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť 
viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa 
Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí. 

10.3 Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb 
poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ích oprávnenia postačí písomné oznámenie 
druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa. 

10.4 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. 
a} Úvodné listy obsahujú: 

1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, koordinátora bezpečnosti, odborného 
dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov, 

2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie, 
3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov, 
4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov 
5. prehľad skúšok každého druhu. 

b) Denné záznamy: sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany 
nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy 
s priepismi očíslovanými a dátumom zhodným s originálom. 

c} Denný záznam musí popisovať najmä: 
1. mesiac, deň, dátum, 
2. počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel, 
3. teplota vzduchu, počasie, 

4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe, 
5. podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade so záväzným 

harmonogramom stavebných prác. 
d} Prílohy: v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení {buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide 

najmä o: 
1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie, 
2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení, 
3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete, 
4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela, 
5. kontrolné zamerania počas montáže - výškové, osové a polohové, 
6. zápisy z kontrolných dní. 

10.5 Denné záznamy čítatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, pripadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, 
ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať 



voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta, ďalej 
orgány štátneho stavebného dohľadu , prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. 

10.6 Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do troch 
pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch 
kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasi. 

10.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s 
obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, 
inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

10.8 Zhotoviteľ je povinný u ložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo 
zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí 
stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničen ia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí 
s1avby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu. 

Čl. 1 1 
ZAKRÝVANIE PRÁC 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalšim postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej 2 pracovné 
dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po 
predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa, tým nie je dotknutá povinnosť zaslať výzvu autorskému dozoru. 

11.2. V prípade, ak zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť diela bez toho, aby zhotoviteľ vyzval odborný dozor objednávateľa a autorský dozor na jej kontrolu, 
zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti diela a umožniť jej kontrolu. 

Čl. 12 
BEZPEČNOSŤ PRI VYKONÁVANi DIELA 

12.1 Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržan ie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých 
ostatných zásad správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku . Zhotoviteľ je povinný dodržať všeobecné 
zásady prevencie, všeobecné povinnosti zamestnávateľa, povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia 
a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky 
na stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach. 

12.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa nepovažujú osoby určené 
objednávateľom a osoby, ktorých oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych predpisov. 

12.3 Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na diele a zamedziť vstup na stavenisko svojim zamestnanom alebo dodávateľom, ktorí 
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotronických látok; 
- podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
- poškodili oprávnené záujmy objednávateľa; 
- boli odôvodnene určení objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na stavenisko zakázaný. 

12.4 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupných školení 
a testov z požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike. 

12.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi ku dňu odovzdania staveniska fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov 
vrátane živnostenského listu a osvedčení, oprávňujúcich zhotoviteľa k výkonu špeciálnych odborných činností pri realizácii diela. 

12.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii 
stavebných prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovnici budú nosiť oblečen ie zreteľne označené jeho firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad 

o osobách pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade 
s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Čl.13 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

13.1 Zhotoviteľ splni svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzali verejnej práce. 

13.2 V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, 
ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné 
a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. 3 ods. 3.1 tejto časti 
zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie 
preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia 
oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení vád uvedených v zápise. 

13.3 Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, 
alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni. 

13.4 Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru. 
13.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo 

možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto 
zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

13.6 Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté {resp. obvyklé} vlastnosti diela, musí úspešné 
vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzalim diela. 

13.7 Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude: 
a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti uskutočnených prác na úrovni realizačnej dokumentácie (tzn. Aktualizovaná technická 

správa, situácie, pozdÍžne a priečne rezy, detaily a pod.} v 2 vyhotoveniach v tlači a 1 xv digitálnej forme 
b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, 
c) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach 



d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác 
e) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení, 
D správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku 13. bod 13.6 tejto časti zmluvy vo 

dvoch vyhotoveniach, 
g) záznam o zaučení obsluhy, 
h) stavebný denník (originál) v jednom vyhotovení, 
i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach. 

13.8 O odovzdaní a prevzatí diela, alebo ucelených funkčných častí diela sa spíše Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby, alebo jej časti, ktorý musí 
obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom povolení a v projektovej dokumentácii, 
b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti , pričom povinnými osobami sú najmä stavbyvedúci, stavebný dozor, zodpovedný 

projektant , objednávateľ, 
c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok, 
d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti , 
e) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie, 
D lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti, 
g) miesto a čas preberacieho konania, 
h) podpisy zúčastnených osôb. 

13.9 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľov i 
potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené. 

ČASŤ 4. 
USTANOVENIA SPOLOČNÉ ~ETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY 

Preambula 

Za účelom vylúčen ia pochybnosti zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 4 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti 
zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v jednotlivých častiach zmluvy (diela č. 1, diela č. 2 a diela) ako aj na práva 
a povinnosti zmluvných strán pri vykonaní inžinierskej činnosti. 

Čl.1 
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA 

1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetky stupne projektových dokumentácií (ďa lej len: ,dielo č. 1 '). Dielo č. 1 bude vypracované 
kvalifikovanými projektantmi, ktorí sú inžinieri alebo ini odborníci, ktorí splňajú požiadavky uvedené v oznámen í o vyhlásení verejného obstarávania, 
v časti podmienkach účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 

1.2 Zhotoviteľ ruč í za to, že jeho projektanti a subdodávatelia - projektanti majú skúsenosť a schopnosť potrebnú pre projektovanie. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že projektanti budú k dispozícii za účelom účasti na pracovných rokovaniach pri prejednávaní jednotlivých častí projektovej dokumentácie 
v každom primeranom čase. 

1.3 Dielo č. 1 bude zhotoviteľom vypracované v takom počte paré, aby vedel dodržať predložený záväzný harmonogram služieb (Prifoha č. 1 tejto 
zmluvy) a v dostatočnom predstihu získ~I všetky kladné vyjadrenia dotknutých orgánov k stavebným konaniam. 

1.4 Dokumentácia zhotoviteľa bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v Prílohe č. 3 - Opis predmetu zákazky podľa časti 8.1 
súťažných podkladov, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a dokumentov skutočného vyhotovenia uvedenej v časti 3 
čl. 13vbode13.7 písm. a) 

1.5 Všetky dokumentácie zhotoviteľa budú vypracované v slovenskom jazyku. 
1.6 Zhotoviteľ priprav! všetku dokumentáciu zhotoviteľa, a tiež pripraví akékoľvek iné dokumenty potrebné pre inštruovanie personálu zhotoviteľa. 

Personál objednávateľa má právo kontrolovať prípravu všetkých týchto dokumentov bez ohľadu na to, kde sú vypracovávané. 
1.7 Dielo č. 1 a dielo č. 2, realizácia a vyhotovené dielo bude splňať technické normy, právne predpisy týkajúce sa stavieb, výstavby a ochrany životného 

prostredia, právne predpisy vzťahujúce sa na produkt, ktorý bude dielom vyprodukovaný a ostatné normy uvedené v Prílohe č. 3 - Opis predmetu 
zákazky podľa častí B.1 súťažných podkladov vzťahuj úce sa na dielo alebo definované príslušnými právnymi predpismi. 

1.8 Všetky tieto právne predpisy, vo vzťahu k dielu a každému stavebnému objektu, budú tie, ktoré budú platné v čase preberania diela alebo 
stavebného objektu objednávateľom . Pokiaľ nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budú považované za odvolania na 
vydanie platné k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade, že po dátume podpisu zmluvy nadobudnú platnosť zmenené alebo nové normy, zhotoviteľ 
vydá o tejto skutočnosti objednávateľovi oznámenie a predloží návrh na ich splnenie. V prípade, že: 

a) objednávateľ rozhodne, že ich splnenie sa vyžaduje, a 
b) návrhy na ich splnenie predstavujú zmenu 

bude objednávateľ iniciovať zmenu. 
1.9 V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa 

dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného 
programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť 
objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávate!' je oprávnený tenmín pracovného rokovania posunúť najviac o 3 
pracovné dni. 

1.1 O Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy. 
1.11 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis, ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný 

zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. 
Objednávateľ je následne oprávnený do 5 kalendárnych dni odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje 
písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dni po doručení písomných pripomienok 
objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného 
rokovania. 

1.12 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovanl ako aj ďalš ím i písomnými 
pripomienkami objednávateľa. 



1.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
.zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy 
bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej 
zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa 
predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

Čl.2 
ZMENY A ÚPRAVY 

2.1 Zmeny môže iniciovať objednávateľ kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním zhotoviteľa 
o predloženie návrhu. Zmena nesmie zahŕňať vynechanie žiadnej práce, aby bola vykonaná inými. 

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať a bude viazaný zmenou mimo prípadov kedy zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie objednávateľovi, v ktorom 
uvedie (spolu s podpornými podrobnosťami), že 
(i) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotoviteľa ľahko dostupné, 
(ii) zmena zníži bezpečnosť a vhodnosť diela, 
(iii) bude mať nepriaznivý dopad na úspešné splnenie požiadaviek záruk. Po obdržaní tohto oznámenia objednávateľ pokyn zruší, potvrdí alebo ho 
zmenl. 

Čl.3 
ONESKORENIE SPÔSOBENÉ ÚRADMI 

3.1 Ak platia nasledujúce podmienky : 
a) zhotoviteľ svedomito dodržal postup stanovený odpovedajúcim zákonom platným a účinným v Slovenskej republike, 
b} orgány verejnej správy zdržujú alebo narušujú prácu zhotoviteľa, a 
c) oneskorenie alebo narušenie bolo nepredvídateľné, 
potom sa bude také oneskorenie považovať za dôvod na predÍženie príslušnej lehoty podľa tejto zmluvy v trvaní predmetného oneskorenia. 

Čl.4 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE 

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

4.1 Cena je ustanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršich predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby za účelom riadneho 
vykonania diela (dielo č. 1 a dielo) a inžinierska činnosť. 

4.2 Cena za celý predmet zmluvy je: 
zmluvná cena bez DPH v EUR: 
sadzba DPH v% a výška DPH v EUR: 
zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 

1. 330. 500,00 (slovom: jeden milión tristotridsaťtisícpäťsto EUR) 
266. 100,00 (slovom: dvestošesťdesiatšesťtisícsto EUR) 

1. 596. 600,00 (slovom: jeden milión päťstodeväťdesiatšesťtisícšesťsto EUR) 

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti 
poskytovaných služieb a prác. Cena je záväzná a nemenná. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre každé dielo uvedené v príslušných častiach zmluvy ako aj za inžiniersku činnosť, vyhotoviť samostatnú faktúru a to 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

4.4. Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto článku tejto časti zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi 
postupom podľa bodu 4.6 tohto článku. 

4.5. Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Platobné podmienky financované 
podľa bodu 6.1 bod a) a b) článku Vl. časti 3 tejto zmluvy, teda z úveru na výstavbu nájomných bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, budú 
presne určené v dodatku tejto zmluvy, ktorý bude vyhotovený na základe podpísanej úverovej zmluvy medzi Štátnym fondom rozvoja bývania 
a objednávateľom. 

4.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa§ 74 zákona č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia 
byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle 
zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 každej časti zmluvy. Fakturovaná cena bude členená podľa špecifikácie: cena za dokumentáciu pre 
stavebné povolenie vo faktúre v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časti 1 zmluvy, cena za inžiniersku činnosť vo faktúrach v zmysle bodu 4.2 čl. 4 časli 2 
zmluvy, náklady na stavené práce vo faktúre, tak ako je to uvedené v čl. 5. a 6 časti 3 zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje 
alebo ako bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávate!' je oprávnený takúto faktúru vrátiť 
zhotovitel'ovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

4.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 
4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela č. 1, diela č. 2 a diela), ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len ,naviac práce' 

alebo „menej práce") je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho 
uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej prác. 
Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný 
vplyv. 

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inžinierskej činnosti, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len ,naviac činnosť' alebo 
„menej činnost") je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie 
písomný súhlas objednávateľa a naviac činnosti alebo menej činnosti. Cenu činností za inžiniersku činnosť podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto 
prípade zmeniť, ak naviac činnosti alebo menej činnosti budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

4.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou 
zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len ,banka') potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto zmluve, ktorá 



bude obsahovať údaje o majitel'ovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, 
IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, 
ktoré je objednávateľ podl'a zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne 
primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu. 

Čl.5 
PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA 

5.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v terminoch uvedených podľa Prilohy č. 1 a 2 tejto zmluvy (Záväzný harmonogram) objednávateľovi dielo (dielo č. 1 
a dielo) bez vád. Pojem ,dielo bez vád nebrániace užívaniu" pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spÍňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti 
uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania 
uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 1.9 a 1.11 čl.1 tejto časti zmluvy. 

5.2 Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo 
a je oprávnený oznámiť zhotovitel'ovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady. 

5.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje 
objednávate!' skutočnosť, že dielo (dielo č. 1 a dielo ) nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej 
časti vety 5.7 tohto článku. 

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia diela (dielo č. 1 alebo dielo) 
objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 5.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v troch rovnopisoch, z ktorých dva 
rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ. Preberaci protokol sa vyhotoví pre každú dokumentáciu zvlášť. 

5.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním 
doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto článku (ďalej len ,oznámenie o zjavných vadách'). 
Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch 
môže objednávateľ túto lehotu písomne predÍžiť. 

5.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu 
s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota 
uvedená v bode 5.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dÍžka súčasne predlžuje o 2 pracovné dni (ďalej len ,predÍžené preberacie konanie'). 
V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady objednávateľ bude postupovať v zmysle 
bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto článku a to aj opakovane, až pokial' nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady. 

5.7 Ak objednávateľ počas predÍženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, 
a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotovitel' vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.3 tohto článku. 

5.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa článku, 

objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

5.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom 
objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa. 

5.1 O Na základe dohody zmluvných strán za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela 
podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi s výnimkou, ak 
omeškanie bolo spôsobené konaním alebo opomenutim zhotoviteľa. 

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie zhotovitel'a dodať akúkoľvek dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude 
mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podl'a tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne. 

Čl. 6 
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA 

6.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatel'a dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými 
stranami podľa čl. 5 tejto časti zmluvy a zaplatením príslušnej ceny podl'a tejto zmluvy. 

6.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spÍňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 
185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov{ ďalej len „autorský 
zákon'), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 tejto časti licenciu podľa § 70 ods. 2 autorského 
zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podľa § 18 ods. 2 autorského zákona 
(vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho častí s iným dielom), tak aby objednávateľ dielo mohol 
použiť na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa. Objednávateľ je tiež 
oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným 
subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 tejto časti zmluvy 
objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) v rozsahu 
udelenej 1 icencie. 

6.3 V prípade, že pred prevzatím diela podľa čl. 5 tejto časti zmluvy objednávateľ odsúhlasil časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami 
tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto článku sa použije primerane, pričom zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi vyššie uvedené práva dňom podpísania 
príslušného zápisu o odsúhlasení častí diela alebo inej dokumentácie oboma zmluvnými stranami. 

6.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa článku 5 tejto časti zmluvy poskytnúť 
akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručenú mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom 
skontrolovania doručenej dokumentácia alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretím 
osobám, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za 
prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa zmluvy. 

Čl. 7 
SANKCIE 

7.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 4 tejto časti zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania 
vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 



7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela č.1 zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,02 % z ceny bez DPH 
uvedenej v čl. 4 bod. 4.2 časť 1 tejto zmluvy, za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 časť 1 tejto zmluvy 
resp. v Prilohe č. 1 - Záväzný harmonogram služieb. 

7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela č. 2 zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,02 % z ceny bez DPH 
uvedenej v čl. 4 bod. 4.2 časť 2 tejto zmluvy, za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 časť 2 tejto zmluvy 
resp. v Prílohe č. 1 - Záväzný harmonogram služieb. 

7.4 V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom (najneskôr 3 kalendárne dni odo dňa nadobudnutia 
účinnosti stavebného povolenia) v čl. III. bode 3.1 časti 3 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu. 

7.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela, a nejde 
o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 3 v bode 3.2 a čl. 14 časti zmluvy 3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela. 

7.6 V prípade, omeškania zhotoviteľa s odstránením vád (nedostatkov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia 
o povolení uživať stavbu), je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania 
s odstránením vád (nedostatkov) brániacich vydaniu (právoplatností) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu). 

7.7 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku 8. bodu 8.5. tejto časti zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200 ,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa. 

7.8 Nárok na náhradu škody spôsobnej porušen im zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, prevyšujúci zmluvnú pokutu, nie je týmto 
dotknutý. 

Čl.8 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti 
určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez závad. 

8.3 Ak pri vykonaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonania, ktoré nemožno odstrániť výkladom 
tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi z pracovných stretnutí 
a záverečného prerokovania. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela (diela č. 1 a diela), ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po 
dní, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto časti zmluvy, a konči uplynutím piatich rokov odo dňa, 
v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu. 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len ,oznámenie o vade'). Zhotoviteľ je 
povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej 
objednávateľom v plsomnom oznámení o vade (ďalej len ,lehota na odstránenie vady'). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady 
neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR slovom päťdesiat eur. 
Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením 
zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosU odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác 
vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámenl vady a 
vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne 
potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení. 

8.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo uvedené v časti 4 tejto zmluvy (stavebné práce) záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo 
dňa prevzatia diela bez vád a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia vád a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdani 
a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi 
týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

8.7 Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to pisomnou formou u zhotoviteľa. 
8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady diela - stavebných prác odstrániť bezplatne v primeranej lehote zodpovedajúcej 

reklamovanej vade odo dňa doručenia oznámenia o reklamácii zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne ( formou zápisnice) 
nedohodnú inak. 

8.9 Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje 
vlastné náklady v lehote podľa bodu 8.8. resp. bodu 8.10 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život 
a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, 
v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať. 

8.1 O Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 
hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 038 I 760 3646, alebo prostredníctvom e-mailu: hydros@hydros­
banovce.sk 

8.11 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, 
alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote). 

Čl.9 
ZÁNIK ZMLUVY 

9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným 
odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

9.2 V pripade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len ,deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto 
dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou 
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musi byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú 
dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 



9.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotovítel'om. Na účely tejto zmluvy 
sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä: 

a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámen! o zjavných vadách v lehote uvedenej v čl. 5, bod 5.5, druhá veta 
tejto časti zmluvy, 

b) ak zhotoviteľ nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 4 tejto úvodnej časti zmluvy, 
c) ak zhotoviteľ nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 5 tejto úvodnej časti zmluvy, 
d) ak zhotoviteľ nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 6 tejto úvodnej časti zmluvy, 
e) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 10.4 čl.10 tejto časti zmluvy, 
fj ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé 

doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 
g) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastav! vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z 

dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú 
možno od neho požadovať, 

h) ak je preukázané, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne, 
i) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v časti 81 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, 
j) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.3 čl. 11 tejto časti zmluvy, 
k) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.4 čl. 11 tejto časti zmluvy, 
1) ak zhotovíte!' poruší povinnosť podľa bodu 7.1 čl.7, časti zmluvy 4. 

9.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v 
písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto 
konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 pracovných dní. 

9.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. 
zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov. 

9.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený 
konkurz. 

9.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy 
druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto 
prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 9.10 tohto ďánku. 

9.9 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy 
odovzdal dielo doručenim do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave 
zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa 
na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti nie je odstúpením od zmluvy dotknutý. 

9.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávate!' zaplatil alikvotnú časť ceny diela (dielo č. 1, dielo 
č. 2 a dielo) a časť ceny za inžiniersku činnosť zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné 
podmienky primerane platia ustanovenia čl. 4 tejto časti zmluvy. 

Čl.10 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. 
Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musi však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia 
osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného a stavebného konania a aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni 
odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 5 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z ních pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom 
diela a inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. 

10.4 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 
môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v rámci poskytnutia súčinnosti v 
rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa 
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spÍňať podmienky podľa § 32 ods.1 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. 

10.5 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne 
realizované práce konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne 
vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spÍňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 10.4 tohto článku . V prípade, ak 
je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činností, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným 
obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát 
alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ. 

10.6 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia§ 34 ods.3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo 
prostredníctvom takejto osoby. 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislostí s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, 
kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak sí adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň 
doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát 
neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval' alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. 
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