




ZMLUVA O DIELO č. 558/172/2023/UNL


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **MONTRÚR s.r.o. Košice**
Sídlo: **Medená 21, 040 17 Košice**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **31 657 095**
IČ DPH: **SK2020490516**
DIČ: **2020490516**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1821/V**
Zastúpená: **Ing. Juraj Ondíra - konateľ**
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.


Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Košice zóna Domino, rozšírenie vodovodu a kanalizácie**“ (CPV: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie, 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení, 45231110-9 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia, 45232150-8 Práce súvisiace stavbou potrubných vedení na rozvod vody) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR**“ (Názov stavby: **Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie**) a jej súvisiaci „**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**“ a ich prislúchajúca „**Rekapitulácia objektov stavby**“ (Objekt: **SO 01 - Rozšírenie vodovodu - vodovod1, SO 02 - Rozšírenie vodovodu - vodovod 2, SO 03 - Rozšírenie kanalizácie**) a ich súvisiaci „**Krycí list rozpočtu**“, „**Rekapitulácia rozpočtu**“, „**Rozpočet**“ a „**Všeobecné položky**“, vrátane súhlasného e-mailu doručeného na Útvar nákupu a logistiky dňa 7.8.2023 z Investičného úseku „**Typové označenie výrobkov**“ relevantného vo vzťahu k predmetu zákazky: „**Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a**

- kanalizácie“ (ďalej spoločne len „Príloha č. 1“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
 3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
 - b) v súlade so súťažnými podkladmi;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.
 5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **Košice - zóna Domino** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: ).
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.
3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov

zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Začatie: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**
Vykonanie: **do 31.12.2023**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozorovi vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
 - na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2),
 - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť

predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.

11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj zápis z týchto kontrolných dní z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. **Rozšírenie vodovodu spolu: 64 812,48 Eur**
 - 1.1.1. Cena bez DPH za Objekt SO 01 Rozšírenie vodovodu - vodovod 1: 54 217,54 Eur
 - 1.1.2. Cena bez DPH za Objekt SO 02 Rozšírenie vodovodu - vodovod 2: 10 954,94 Eur
 - 1.2. **Cena bez DPH za Rozšírenie kanalizácie: 52 108,98 Eur**
 - 1.3. **Cena bez DPH za Všeobecné položky: 14 064,99 Eur**
 - 1.4. **Cena celkom za dielo bez DPH spolu za body 1.1. až 1.3.: 130 986,45 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyiac prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce

odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenej najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu, zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány.

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavateelia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať podlžnosti voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy a pohľadávky voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov a pohľadávok, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov a pohľadávok dohodol s príslušnými inštitúciami (odklad povinnosti platenia voči štátu, napríklad daň, poisťné,..... sa považuje za splnenie podmienky účasti).
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky
 - b) dátum splatnosti
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu
6. Posledná vystavená a doručená faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 5. tohto článku obsahovať aj informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty

- splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
 9. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
 10. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predĺžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
 11. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberacích protokolov alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
 12. **Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami (ďalej len „zádržné“).**
 13. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
 14. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
 15. Posledná vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
 16. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príľahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.

7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávatelom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávatel'a od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaistieniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach v zmysle vyhlásky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarmi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlásky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlásky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávatel'a a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávatel'ovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávatel'om.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatiu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvážený a uskladnený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné

- chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
 23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
 24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
 25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
 26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
 27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčasnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
 28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcou garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
 29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
 30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na

vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

IX.

Odobovanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.

6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávatelom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávatelovi.
10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávatelovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
11. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávatel'a zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávatelom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávatel'a na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávatel'a do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatelovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávatelovi v dôsledku väd na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.
9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoví dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.


XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu vykonania diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov vid'. Príloha č. 4 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávatelia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávatelia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
8. Subdodávateľom pre toto dielo je:

 - Rozsah subdodávky z celkového množstva prác na zákazke: 5,68 %
 - Predmet subdodávky: spätné úpravy komunikácii z asfaltových zmesí

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä ak:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškani so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej a stavebnej časti).

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jedajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ zmeny diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkolvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.

2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
10. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.


11. Objednávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
20. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.

21. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
23. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
24. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s medzinárodnou normou ISO 37001:2016 o Systémoch manažérstva proti korupcii a je verejne prístupná na jeho webovej stránke (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>).
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdením Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa. (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6).
27. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
28. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
29. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
30. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
31. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
32. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.


33. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 04.09.2023

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



N4

NÁKLADOVÉ POLOŽKY - na úrovni Dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavbyNázov stavby: **Košice-zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie**Charakter stavby **Vodohospodárska**

Schvádená koncepcia rozvoja dňa

Obstarávateľ: **VVS a.s. Komenského 50, Košice**Zhotoviteľ: **MONTRÚR s.r.o. Košice**

Dátum:

1.8.2023

Rekapitulácia výdatkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 20% EUR	Výdavky celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
		Rozšírenie vodovodu				64 812,48	12 962,50	77 774,98
	SO 01	Rozšírenie vodovodu - vodovod 1				54 217,54	10 843,51	65 061,05
	SO 02	Rozšírenie vodovodu - vodovod 2				10 594,94	2 118,99	12 713,93
	SO 03	Rozšírenie kanalizácie				52 108,98	10 421,80	62 530,78
		Všeobecné položky				14 064,99	2 813,00	16 877,99
Celkové náklady stavby - SPOLU:						130 986,45	26 197,29	157 183,74

V Košiciach dňa 1.8.2023

Strana 1

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP
Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie

JKSO:
Miesto:

Obdobníkateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
MONTRUIR s.r.o. Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 1. 8. 2023

ICO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518

ICO: 31657095
IČ DPH: SK2020490516

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			130 986,45
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	130 986,45	26 197,29
Cena s DPH	v	EUR	157 183,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie

Miesto:

Dátum:

1. 8. 2023

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: MONITRÚR s.r.o. Košice

Projektant:
Spracovateľ:

Ing. Anna Rohárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
01	SO 01- Rozšírenie vodovodu	130 986,45	157 183,74
01-1	SO 01 -Rozšírenie vodovodu-vodovod-1	64 812,48	77 774,93
01-2	SO 02 -Rozšírenie vodovodu-vodovod-2	54 217,54	65 061,05
02	SO 02 - Rozšírenie kanalizácie	10 594,94	12 713,93
VP	Všeobecné položky	52 108,98	62 530,78
		14 064,99	16 877,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
Objekt:
01 - SO 01 - Rozšírenie vodovodu
Časť:
01-1 - SO 01 - Rozšírenie vodovodu-vodovod-1

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ:
MONTRÚR s.r.o. Košice
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 1. 8. 2023
IČO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518
IČO: 31657095
IČ DPH: SK2020490516
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			54 217,54
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	54 217,54	20,00%	10 843,51
Cena s DPH		v EUR	65 061,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie

Objekt: 01 - SO 01 - Rozšírenie vodovodu

Časť: 01-1 - SO 01 - Rozšírenie vodovodu-vodovod-1

Miesto:

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: MONTRUR s.r.o. Košice

Dátum: 1. 8. 2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Pops

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	54 217,54
1 - Zemné práce	53 859,90
2 - Zakladanie	26 108,79
4 - Vodovonné konštrukcie	63,11
5 - Komunikácie	724,91
8 - Rúrové vedenie	9 020,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 752,86
99 - Presun hmôt HSV	2 515,61
M - Práce a dodávky M	674,07
23-M - Montáže potrubia	357,64
	357,64

ROZPOČET

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie

Objekt: 01 - SO 01 - Rozšírenie vodovodu

Časť: 01-1 - SO 01 - Rozšírenie vodovodu-vodovod-1

Miesto:

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: MONTRÚR s.r.o. Košice

Dátum: 1. 8. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							54 217,54
D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 859,90
D	1		Zemné práce				26 108,79
1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatými asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	27,000	2,20	59,40
	W		6*3*1,5		27,000		
	W		Súčet		27,000		
2	K	113107141.S	Odsíranie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	99,450	4,55	452,50
	W		110,5*0,9		99,450		
	W		Súčet		99,450		
3	K	113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	29,700	8,50	252,45
	W		33*0,9		29,700		
	W		Súčet		29,700		
4	K	113307122.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	99,450	14,46	1 438,05
5	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3. Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3-4, do 100 m3 vrátane všetkých objektívnych príplatkov za lepiivosť pri hĺbení jam a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3-4	m3	48,000	18,53	889,44
	W		*štart a kontr. jamy				
	W		6*3*2*3*2*2		48,000		
	W		Súčet		48,000		
6	K	131201209.S	neobsadená	m3	0,000	0,00	0,00
7	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3. Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3-4, do 100 m3 vrátane všetkých objektívnych príplatkov za lepiivosť pri hĺbení jam a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3-4 (360,5-16,0)*0,9*1,63	m3	505,382	18,53	9 364,73
	W		Súčet		505,382		
	W		Súčet		505,382		
8	K	132201209.S	neobsadená	m3	0,000	0,00	0,00
9	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr. 1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. 160 do 225mm vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m	16,000	117,30	1 876,80
	W		16		16,000		
	W		Súčet		16,000		
10	M	286130008400.S	Rúra trojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 225x20, 5x12 m, materiál: PE 100 RC	m	16,000	47,63	762,08
11	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m (360,5-16,0)*1,63*2	m2	1 123,070	0,41	460,46
	W		Súčet		1 123,070		
	W		Súčet		1 123,070		
12	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 123,070	0,21	235,84
13	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	56,000	0,41	22,96
	W		*štart a kontr. jamy				
	W		2*(6*3)*2*2*(3*2)*2		56,000		
	W		Súčet		56,000		
14	K	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	56,000	0,20	11,20
15	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	48,000	0,41	19,68
16	K	151101311.S	Odstánenie rozopretia stien paženia príložné hĺbky do 4 m	m3	48,000	0,20	9,60

Strana 5 z 20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	162501122.S	Vodorovné premiesenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na zvolenú skládku pre zemínu a kamenivo vrátane všetkých súvisiacich nákladov (360,5-16)*0,9*0,5+33,561 Sučet	m3	188,586	10,44	1 968,84
	W				188,586		
	W				188,586		
18	K	162501123.S	neobsadená 0*7 *Prepočítané koeficientom množstva Sučet	m3	0,000	0,00	0,00
	W				0,000		
	W				0,000		
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	188,586	0,86	162,18
20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 188,586*1,8 Sučet	t	339,455	5,61	1 904,34
	W				339,455		
	W				339,455		
21	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, vrátane všetkých súvisiacich nákladov 48+505,382(360,5-16*0,9*0,5) Sučet	m3	398,357	6,65	2 649,07
	W				398,357		
	W				398,357		
22	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm 33*0,9*(1,63*0,5) 33,561*1,8 Sučet	t	60,410	11,63	702,57
	W				60,410		
	W				60,410		
23	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny (360,5-16)*0,9*0,40 Sučet	m3	124,020	22,51	2 791,69
	W				124,020		
	W				124,020		
24	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 99,45+29,7 Sučet	m2	129,150	0,58	74,91
	W				129,150		
	W				129,150		
	D	2	Zakladanie				
25	K	211511111.S	Výpiň odvodňovacieho rebra alebo valodu do rýh lomovým kameňom netriedeným 2*0,5 Sučet	m3	1,000	63,11	63,11
	W				1,000		
	W				1,000		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				724,94
26	K	451573111.S	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm, materiál lážka a jeho realizácia vrátane všetkých súvisiacich nákladov (360,5-16)*0,9*0,10 Sučet	m3	31,005	22,51	697,92
	W				31,005		
	W				31,005		
27	K	452111111.S	Osadenie bet. delca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez plochy do 25 000 mm2 ? Sučet	ks	2,000	3,61	7,22
	W				2,000		
	W				2,000		
28	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová, rozmer 1000x500x100 mm	ks	2,000	9,90	19,80
	D	5	Komunikácie				9 020,52
29	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 110,5*2 Sučet	m2	221,000	4,30	950,30
	W				221,000		
	W				221,000		
30	K	573111112.S	Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cesiného v množstve 1,00 kg/m2 33*0,9 Sučet	m2	29,700	1,53	45,44
	W				29,700		
	W				29,700		
31	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cesiného v množstve 0,50 kg/m2 33*1,2+110,5*2 Sučet	m2	260,600	1,53	398,72
	W				260,600		
	W				260,600		
32	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm 33*1,2+110,5*2 Sučet	m2	260,600	21,83	5 688,90
	W				260,600		
	W				260,600		
33	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm 33*1,2 Sučet	m2	39,600	33,15	1 312,74
	W				39,600		
	W				39,600		

PČ	Typ	Kód	Pepis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťažného do hr. 40 mm aj s materiálom podkladu vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m2	27,000	10,24	276,48
			6'3'1,5		27,000		
			Súčet		27,000		
35	M	593810000400.S	Cesný panel 300/150/15 JP 6 ton, lx3xv 3000x1500x150 mm	ks	1,346	258,50	347,94
			6*0,2244 *Prepočítané koeficientom množstva		1,346		
			Súčet		1,346		
	D	8	Rúrové vedenie				
36	K	852242121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormáln. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	2,000	38,01	14 752,86
			2		2,000		76,02
			Súčet		2,000		
37	M	3193A1112	Tvarovka prírubová TP lätinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	2,000	34,27	68,54
38	K	857242121.S	Montáž lätinovej tvarovky jednosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	31,13	62,26
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
39	M	3193A3002	Prírubové koleno, 90° s pátkou, DN 80 pre potrubia z PE a PVC,	ks	2,000	42,69	85,38
40	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	360,500	6,34	2 285,57
41	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	360,500	4,92	1 773,66
42	K	877251056.S0	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm-elektrospojka	ks	1,000	10,99	10,99
43	M	286530227600.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	1,000	8,14	8,14
44	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	9,000	11,13	100,17
			2*4*1*1*1		9,000		
			Súčet		9,000		
45	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	36,93	73,86
46	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	30,03	120,12
47	M	286530187500.S	Koleno 60° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	30,03	30,03
48	M	286530238500.S	Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110-90 mm	ks	1,000	23,02	23,02
49	M	286530076000.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	49,87	49,87
50	K	877271068.S4	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm-elektrospojka	ks	20,000	11,13	222,60
51	M	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	20,000	9,93	198,60
52	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	35,88	71,76
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
53	M	422211818	Posúvač DN 80/90 navarovací prírubový, vedenie kanál	ks	2,000	336,56	673,12
54	M	4229C0403	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	2,000	40,84	81,68
55	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	55,43	110,86
56	M	4227B0111	Hydrant nadzemný luhý DN 80, voda a kanál	ks	2,000	292,69	585,38
57	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	44,94	44,94
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
58	M	422211718	Posúvač prířhd DN 100/110, voda a kanál	ks	1,000	332,64	332,64
59	M	4229C0347	Zemná súprava teleskopická RD=2.0-2.50 m DN 100, voda a kanál	ks	1,000	40,84	40,84
60	K	891359111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventlom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 200	ks	1,000	83,11	83,11
61	M	422210914	Navrtávaci pás univerzality prírubový výstup DN 200-100, voda a kanál	ks	1,000	204,19	204,19
62	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	360,500	6,67	2 404,54
63	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	360,500	7,40	2 667,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	303,72	303,72
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
55	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	39,12	117,36
	W		1+2		3,000		
	W		Súčet		3,000		
66	M	5534E0105	Poklop uličný "tuhý" pro posúvače, voda a kanál	ks	3,000	21,12	63,36
67	M	4222I0701	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	3,000	7,26	21,78
68	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	81,22	162,44
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
69	M	5534E0126	Poklop uličný "tuhý" hydrantový, voda a kanál DN80	ks	2,000	56,98	113,96
70	M	4222I0701	Podkladová doska pro posúvače, voda a kanál	ks	2,000	20,38	40,76
71	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 - materiál aj montáž vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m	365,000	1,98	722,70
	W		365		365,000		
	W		Súčet		365,000		
72	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia mudrou výstražnou fóliou - materiál aj uloženie vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m	360,500	1,18	425,39
	W		360,5		360,500		
	W		Súčet		360,500		
73	K	899912133.S	Montáž klznej distančnej objímky montovanej na potrubie DN 200	ks	8,000	14,83	118,64
	W		162		8,000		
	W		Súčet		8,000		
74	M	900221001	Klzne objímky	ks	8,000	5,45	43,60
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
75	M	902030002	Tesniaca manžeta	ks	2,000	64,78	129,56
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
	D	9	Ostatná konštrukcie a práce-búranie				2 515,61
76	K	919735111.S	Rezane existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	221,000	4,32	954,72
	W		110,5*2		221,000		
	W		Súčet		221,000		
77	K	919735112.S	Rezane existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	66,000	5,50	363,00
	W		33*2		66,000		
	W		Súčet		66,000		
78	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním do príslušnej zvolenej skládky sutiny vrátane všetkých súvisiacich nákladov	t	49,509	8,71	431,22
79	K	979082219.S	neobesadená	t	0,000	0,00	0,00
	W		0*2 *Prepočítané koeficientom množstva		0,000		
	W		Súčet		0,000		
80	K	979082212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	49,509	6,25	309,43
81	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	t	34,387	6,12	210,45
	W		49,509-15,122		34,387		
	W		Súčet		34,387		
82	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhohy decht, dechtové výrobky (17 03), ostatná	t	15,122	16,32	246,79
	W		9,746+5,376		15,122		
	W		Súčet		15,122		
	D	99	Presun hmôt HSV				674,07
83	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotamin v otvorenom výkope	t	232,437	2,90	674,07
	D	M	Práce a dodávky M				357,64
	D	23-M	Montáže potrubia				357,64
84	K	230200186.S	Montáž ochrannej rúry D 250 mm s nasunutím	m	4,000	9,39	37,56
85	M	286130008400.S	Rúra tvárstvá na piernú vodu SDR11, 225x20, 5x12 m, materiál: PE 100 RC	m	4,000	47,63	190,52
86	M	902030002	Tesniaca manžeta	ks	2,000	64,78	129,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
Objekt:
01 - SO 01- Rozšírenie vodovodu
Časť:
01-2 - SO 02 -Rozšírenie vodovodu-vodovod-2

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ:
MONTRÚR s.r.o. Košice
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 1.8.2023
IČO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518
IČO: 31657095
IČ DPH: SK2020490516
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 594,94
DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 10 594,94	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 2 118,99
Cena s DPH		v EUR	12 713,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
Objekt: 01 - SO 01- Rozšírenie vodovodu
Časť: 01-2 - SO 02 -Rozšírenie vodovodu-vodovod-2

Miesto:
Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: MONTRÚR s.r.o. Košice

Dátum: 1. 8. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	10 594,94
1 - Zemné práce	10 594,94
2 - Zakladanie	6 041,35
4 - Vodorovné konštrukcie	31,56
8 - Rúrové vedenie	160,39
99 - Presun hmôt HSV	4 319,73
	41,91

ROZPOČET

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenia verejného vodovodu a kanalizácie
 Objekt: 01 - SO 01- Rozšírenie vodovodu
 Časť: 01-2 - SO 02 -Rozšírenie vodovodu-vodovod-2

Miesto:

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Zhotoviteľ: MONTRÚR s.r.o. Košice

Dátum: 1. 8. 2023

Projektant: Ing. Anna Rohárová
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 594,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 594,94
D	1		Zemné práce				6 041,35
1	K	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3-4 do 100m3 vrátane všetkých objektívnych príplatkov za lepivosť pri hĺbení jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3-4	m3	95,265	18,53	1 765,26
	W		72,5*0,9*1,46		95,265		
	W		Súčet		95,265		
2	K	132201209.S	neobsadená	m3	0,000	0,00	0,00
3	K	151101101.S	Paženie a rozoprotie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	211,700	0,41	86,80
	W		72,5*1,46*2		211,700		
	W		Súčet		211,700		
4	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	211,700	0,21	44,46
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na zvolenú skládku pre zeminu a kamenivo vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	95,265	10,44	994,57
6	K	162501105.S	neobsadená	m3	0,000	0,00	0,00
	W		0*7 *Prepočítané koeficientom množstva		0,000		
	W		Súčet		0,000		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3 vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	95,265	0,96	91,45
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zomina a kamenivo (17 05) ostatné	t	171,477	5,61	961,99
	W		95,265*1,8		171,477		
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	62,640	6,65	416,56
	W		95,265-72,5*0,9*0,5		62,640		
	W		Súčet		62,640		
10	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	93,960	11,63	1 092,75
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	26,100	22,51	587,51
	W		72,5*0,9*0,40		26,100		
	W		Súčet		26,100		
D	2		Zakladanie				31,56
12	K	211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo traťovodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	0,500	63,11	31,56
	W		1*0,5		0,500		
	W		Súčet		0,500		
D	4		Vodorovné konštrukcie				160,39
13	K	451673111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopietku do 63 mm materiál lôžka a jeho realizácia vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	6,525	22,51	146,88
	W		72,5*0,9*0,10		6,525		
	W		Súčet		6,525		
14	K	452111111.S	Osaďenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000mm2	ks	1,000	3,61	3,61
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
15	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladzová betónová, rozmer 1000x500x100 mm	ks	1,000	9,90	9,90

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	8	Rúrové vedenie				4 319,73
16	K	852242121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivé do 1 m DN 80	ks	1,000	38,01	38,01
	W				1,000		
	W		Súčet		1,000		
17	M	3193A1712	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu.	ks	1,000	34,27	34,27
18	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	31,13	31,13
	W				1,000		
	W		Súčet		1,000		
19	M	3193A3002	Prírubové koleno 90° s pátkou, DN 80 pre potrubie z PE a PVC.	ks	1,000	42,69	42,69
20	K	8712/1124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 110x10,0 mm	m	72,500	6,34	459,65
21	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE 100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	72,500	4,92	356,70
22	K	877271068.S4	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm - elektrospojka	ks	5,000	11,13	55,65
23	M	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	5,000	9,93	49,65
24	K	877271068.S	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	11,13	11,13
	W				1,000		
	W		Súčet		1,000		
25	M	286530238500.S	Elektroredukcia PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110-90 mm	ks	1,000	23,02	23,02
26	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	35,88	35,88
	W				1,000		
	W		Súčet		1,000		
27	M	422211816	Posúvač DN 80/90 navarovací prírubový, vrtá a kanál	ks	1,000	336,56	336,56
28	M	4229C0403	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	1,000	40,84	40,84
29	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	55,43	55,43
	W				1,000		
	W		Súčet		1,000		
30	M	4227B0353	Hydrant podzemný DN 80 RD 1.50 m, voda a kanál	ks	1,000	295,25	295,25
31	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	44,94	44,94
32	M	422212504	Posúvač - prírubový T-kus s integrovaným posúvačom s tesnením, DN 100/100, L 310 mm, liatina, PN 16	ks	1,000	520,02	520,02
33	M	4229C0347	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	1,000	40,84	40,84
34	K	892271111.S	Oslatná práca na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	72,500	6,67	483,56
35	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 rátať všetkých súvisiacich nákladov	m	72,500	7,40	536,50
36	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 rátať všetkých súvisiacich nákladov	ks	1,000	303,72	303,72
37	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	39,12	78,24
	W		1+1		2,000		
	W		Súčet		2,000		
38	M	5534E0105	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	2,000	21,12	42,24
39	M	422210701	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	2,000	7,26	14,52
40	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	81,22	81,22
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
41	M	5534E0126	Poklop uličný "tuhý" hydrantový, voda a kanál DN 80	ks	1,000	56,98	56,98
42	M	422210701	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	1,000	20,38	20,38
43	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 - materiál aj montáž vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m	73,000	1,98	144,54
	W		73		73,000		
	W		Súčet		73,000		
44	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou - materiál aj ulčenie vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m	72,500	1,18	85,55
	W		72.5		72,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Sočet		72,500		
D	99		Presun hmôt HSV				41,91
45	K	098276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,453	2,90	41,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
Objekt:
02 - SO 02 - Rozšírenie kanalizácie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
MONTRÚR s.r.o. Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 1. 8. 2023
JČO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518
IČO: 31657095
IČ DPH: SK2020490516
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			52 108,98
DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 52 108,98	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 10 421,80
Cena s DPH		v EUR	62 530,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
Objekt: **02 - SO 02 - Rozšírenie kanalizácie**

Miesto:
Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: MÓNTRÚR s.r.o. Košice

Dátum: 1 8. 2023
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Anna Rohárová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	52 108,98
1 - Zemné práce	52 108,98
4 - Vodorovné konštrukcie	33 095,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	514,70
8 - Rúrové vedenie	518,60
99 - Presun hmôt HSV	17 842,50
	137,99

ROZPOČET

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie

Objekt: 02 - SO 02 - Rozšírenie kanalizácie

Miesto:

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: MONTRÚR s.r.o. Košice

Dátum: 1. 8. 2023

Projektant: Ing. Anna Rohárová
Spracovateľ: Ing. Anna Rohárová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 108,98
D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 108,98
D	I		Zemné práce				33 095,19
1	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	0,900	143,08	128,77
2	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sfaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin - pre všetky triedy	m3	2,700	25,07	67,69
	W		1500*0,9*2		2,700		
	W		Súčet		2,700		
3	K	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3-4 od 100 do 1000 m3 vrátane všetkých objektivných príplátok za lepiivosť pri hĺbení jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3-4	m3	530,398	18,53	9 828,27
	W		174,6*0,9*3,07		482,420		
	W		2,3*(2,3-0,9)*(2,9+3+3,1+3,1+2,8)		47,978		
	W		Súčet		530,398		
4	K	132201209.S	neobradená	m3	0,000	0,00	0,00
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 182,304	0,41	484,74
	W		174,6*0,07*2		1 072,044		
	W		2*(2,3*(2,3-0,9))*(2,9+3+3,1+3,1+2,8)		110,260		
	W		Súčet		1 182,304		
6	K	151101112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 182,304	0,20	236,45
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spojenej časte z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na zvolenú skládku pre zeminu a kamenivo vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	530,398	10,44	5 537,35
8	K	162501123.S	neobradená	m3	0,000	0,00	0,00
	W		0*7 *Přepočítané koeficientom množstva		0,000		
	W		Súčet		0,000		
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	530,398	0,86	456,11
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	954,700	5,61	5 355,87
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3.vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	389,750	6,65	2 591,81
	W		530,398-140,648		389,750		
	W		Súčet		389,750		
12	M	583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	584,625	11,63	6 799,19
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vŕhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny.vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	71,473	22,51	1 608,86
	W		174,6*0,8*0,9-174,6*3,14*0,15*0,15		71,473		
	W		Súčet		71,473		
D	4		Vodorovné konštrukcie				514,70
14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm - materiál lôžka a jeho realizácia vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	1,587	27,14	43,07
	W		2,3*2,3*0,3		1,587		
	W		Súčet		1,587		
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkoplesku do 63 mm - materiál lôžka a jeho realizácia vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	20,952	22,51	471,63
	W		174,6*0,8*0,15		20,952		
	W		Súčet		20,952		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				518,60

Strana 16 z 20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	618311551.S	Výtvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 25/30 s poterom, polomer do 300 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m3	0,214	2 423,36	518,60
	VV		3,14*0,5*0,5*(0,3+0,335)*2-1*(3,14*0,15*0,15)*2		0,214		
	VV		Súčet		0,214		
	D	8	Rúrové vedenie				17 842,50
17	K	817364111.S1	Montáž betónových útesov do šachty jestv. DN 300	ks	1,000	831,42	831,42
18	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pinostenného DN 300	m	174,600	31,54	5 506,88
19	M	286110005200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 315 mm, dl. 6 m, SN10 - pinostenná	ks	29,100	161,70	4 705,47
	VV		174,86		29,100		
	VV		Súčet		29,100		
20	K	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U prechodky DN 300 do existujúcej šachty vrátane všetkých súvisiacich nákladov	ks	1,000	80,59	80,59
21	M	286510010700.S	Prechodka šachtová PVC-U, DN 315/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém, pre zaustavenie do existujúcej šachty	ks	1,000	17,68	17,68
22	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m	174,600	6,67	1 164,58
23	K	894421111.S	Zriadenie šachiel prefabrikovaných do 4L, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	ks	5,000	225,57	1 127,85
24	M	00300150	Šachtová skruž - 100/100/12S	ks	5,000	111,12	555,60
25	M	00300120	Šachtová skruž - 100/25/12S	ks	3,000	44,29	132,87
26	M	00300130	Šachtová skruž - 100/50/12	ks	2,000	61,19	122,38
27	M	1000625600120	Kánus 1000-625/600/120,	ks	5,000	70,46	352,30
28	M	1000000208	Šachtové dno s kietkou -100/50/12S, podľa projektovej dokumentácie	ks	5,000	233,41	1 167,05
29	M	625120120	Vyrovnávací prstenec 625/120/120,	ks	2,000	18,79	37,58
30	M	625100120	Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	3,000	16,91	50,73
31	M	62540120	Vyrovnávací prstenec 625/40/120,	ks	2,000	7,37	14,74
32	M	62560120	Vyrovnávací prstenec 625/60/120	ks	1,000	13,16	13,16
33	M	120001	Tasrenie gumové pre šachty s hrúbkou steny 120 mm,	ks	15,000	6,93	103,95
34	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000	44,34	221,70
35	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	5,000	108,13	540,65
36	K	899502111.S	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené kapsové osadené pri murovaní a betonovaní	ks	5,000	21,57	107,85
37	K	899503111.S	Stúpadlo do šachiel a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betonovaní	ks	37,000	21,12	781,44
	VV		1*7+8+8+7		37,000		
	VV		Súčet		37,000		
38	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou - materiál aj uloženie vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m	174,600	1,18	206,03
	D	99	Presun hmôt HSV				137,99
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie HSBné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkopu	t	47,582	2,90	137,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
Objekt: VP - Všeobecné položky

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ:
MONTRÚR s.r.o. Košice
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 1. 8. 2023
IČO: 36570460
IČ DPH: SK2020063518
IČO: 31657095
IČ DPH: SK2020490516
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			14 064,99
DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 14 064,99	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 2 813,00
Cena s DPH		v EUR	16 877,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
Objekt:

VP - Všeobecné položky

Miesto:

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: MONTRÚR s.r.o. Košice

Dátum: 1. 8. 2023

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Anna Rohárová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Všeobecné položky

14 064,99

14 064,99

ROZPOČET

Stavba: Košice - zóna Domino, rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
Objekt: VP - Všeobecné položky

Miesto:

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: MONTRÚR s.r.o. Košice

Dátum: 1. 8. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 064,99
D	D1		Všeobecné položky				14 064,99
1	K	C001	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	1 536,94	1 536,94
2	K	C002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	kpl	1,000	510,00	510,00
3	K	C003	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby) vrátane polygónuvého ľahu	kpl	1,000	1 869,05	1 869,05
4	K	C004	Prevádzkové a manipulačné poriadky	kpl	1,000	510,00	510,00
5	K	C005	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	kpl	1,000	510,00	510,00
6	K	C006	Úradne overené GP linicovej stavby pro potreby zariadenia vočného bremena	kpl	1,000	510,00	510,00
7	K	C007	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	kpl	1,000	2 499,00	2 499,00
8	K	C008	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povolujuce orgány	kpl	1,000	2 550,00	2 550,00
9	K	C009	Dočasný záber ornjej pôdy	kpl	1,000	510,00	510,00
10	K	C010	Zariadenie stavenišťa	kpl	1,000	3 060,00	3 060,00

Identifikácia vybraných technologických zariadení a materiálov

Pol.	Zoznam	Výrobca	Typ výrobku	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
1	Rúra trojvrstvomá na pitnú vodu, materiál: PE 100 RC	PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o.	HDPE PE100 Robust pipe	Rúry z PE-HD, PE100, v štandardnom vyhotovení a vo vyhotovení ROBUST PIPE a PE 100 RC
2	Rúra na pitnú vodu, materiál: PE 100	Campri, spol.s.r.o. Pipelife Maďarsko	HDPE PE100	HDPE rúra PE100, pre tlakový rozvod pitnej vody
3	Liatinové tvarovky prírubové	Fabryka Armatur Jafar S.A.	typ N 9202, Typ FF 9216,	Prírubové tvarovky vyrobené z tvárnej liatiny. Povrchová úprava náterom proti korózii. Určená pre inštaláciu pre pitnú vodu a iné chemické inertné tekutiny, ako aj surovej alebo priemyselnej odpadovej vody.
4	PE tvarovky na zváranie na tupo, PE tvarovky určené na elektrofúzne zváranie	GEORG FISCHER PIPING SYSTEM Ltd.	Elektrotvarovkové kolená, spojky, T-kusy, prípadne iné	Systém ELGEF PLUS tvaroviek pre elektrofúzne zváranie a zváranie na tupo, z PE-HD, PE 100, fi20 až fi 1200, SDR11 a SDR17, v tlakových radoch PN10 a PN16, na tlakové rozvody pitnej vody
5	Cestný panel 300/150/15 JP 6 ton, bšxv 3000x1500x150 mm	Lumix Trade, spol. s. r.o.	KZD 3000x1500x150	Železobetónový prefabrikovaný panel 3000x1500x150mm
6	Posúvač DN80/90 navarovací prírubový, voda a kanál	Hawle, s.r.o.	Typ 4090	Mäkkotesniaci klinový posúvač s prírubou a PE s navarovacím koncom pre spojenie s PE potrubím
7	Posúvač – prírubový T-kus s integrovaným posúvačom s tesnením, DN100/100, L=310mm, liatina, PN16	Hawle, s.r.o.	Typ 4343	Hrdlový T-kus Systém 2000 s integrovaným posúvačom typu E pre PE a PVC potrubia
8	Posúvač prír/hrd DN100/110, voda a kanál	Hawle, s.r.o.	Typ 4041	Mäkkotesniaci klinový posúvač typu E Systém 2000, hrdlo-príruba pre PE a PVC potrubia
9	Zemné súpravy teleskopické	Hawle, s.r.o.	Typ 9500	Zemné súpravy teleskopické pre posúvače typ E

Pol.	Zoznam	Výrobca	Typ výrobku	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
10	Hydrant nadzemný tuhý DN80, voda a kanál	Fabryka Armatur Jafar S.A.	Typ 8855	Hydranty nadzemné typ 8855, tvárna liatina GGG40, DN80/RD1500, 2B
11	Hydrant podzemný DN80 RD 1,50m, voda a kanál	Fabryka Armatur Jafar S.A.	Typ 8852	Hydranty podzemné s podvojným uzatvorením typ 8852, tvárna liatina GGG40, DN80 RD 1,50m
12	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D315mm, dl.6m, SN10 – plnostenná	PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o.	KOMPAKT PVC SN10	Rúry a tvarovky z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na beztlakové podzemné kanalizačné systémy KOMPAKT
13	Železobetónové prefabrikované šachty DN1000	CHYZBET SK, s.r.o.	TBS-D+, TBS+, T2S+, TBS-K+, Vyrovnávacie prstenece AR-V	Betónové stavebné dielce pre vstupné šachty z prostého betónu a železobetónu priemeru DN1000, 625mm
14	Poklop liatinový D400 priemer 600mm	Istikamet Dokum A.S.,	ID 1041-105	Poklop liatinový, priemeru 600mm, s nosnosťou D400 (40ton) uzamykateľný, bez odvetrania, výšky h=100mm
15	Navrtávací pás univerzálny prírubový výstup DN200-100, voda a kanál	Hawle, s.r.o.	Typ 3510	Univerzálny navrtávací pás s prírubovým výstupom pre liatinové, ocelové a azbestocementové potrubia
16	Tesniaca manžeta	VYRMAN s.r.o.	Tesniaca manžeta chráničiek potrubia	Tesniaca manžeta chráničiek potrubia z EPDM fólie, opatrená v mieste návleku dvoma páskami z anitkorovej ocele.
17	Klizne objímky	Raci S.r.l. - Milano	RACI	Dištančné klzne objímky RACI vyrobené z HDPE, pre aplikáciu s rozvodmi vody, pitnej vody, kanalizácie a plynu.

V Košiciach, dňa 07.08.2023

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odoslané: pondelok 7. augusta 2023 14:29
Komu: [REDACTED]
Predmet: RE: Typové označenie Košice, zóna Domino

Súhlasím s predloženým materiálom.

S pozdravom

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, August 7, 2023 1:06 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Typové označenie Košice, zóna Domino

Dobrý deň, v zmysle odsúhlaseného rozpočtu Vám v prílohe zasielame „Typové označenie výrobkov“ na predmet zákazky: „Košice, zóna Domino- rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ a prosíme Vás o odsúhlasenie materiálov/výrobkov.

S pozdravom

[REDACTED]

[REDACTED]



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....

.....

.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....

.....





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 35 18 • IČ DPH: SK202 006 35 18

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 558/172/2023/UNL

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)


Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)

** (vypracovania Dôvodovej správy)

*** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)





Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žiadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komerského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5 - Prehlásenie o subdodávateľoch

PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa:
2. Uveďte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis*:

ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ*:

Subdodávateľ*:

**(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)*





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)



