

**Zmluva o dielo č. 175**  
na zhotovenie prác

**„Skatepark Modra – II. Etapa“**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Čl. I**  
**Určenie zmluvných strán**

**Objednávateľ:** Mesto Modra  
Sídlo: Dukelská 38, 900 01 Modra  
Štatutárny orgán: Juraj Petrakovič, primátor mesta  
Bankové spojenie: VÚB, Bratislava - centrum  
IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112  
IČO: 00 304 956  
DIČ: 2020662193  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Sketon, s.r.o.  
Sídlo: Janka Kráľa 606/20, 922 42 Madunice  
Štatutárny orgán: Rudolf Rokošný, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN : SK59 0900 0000 0051 8327 8525  
IČO: 51431904  
DIČ: 21200726113  
Zhotoviteľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel sro, vložka č. 45724/T.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „**Skatepark Modra – II. Etapa**“ podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 7.8.2023, ktorá bola predložená objednávateľovi, pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## Čl. II Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť vybudovať (zhotoviť) pre objednávateľa riadne a včas dielo: „**Skatepark Modra – II. Etapa**“. Predmetom zmluvy je stavebný objekt SO 03 - návrh spevnenej plochy s prvkami skateparku - betónová hladená plocha, stanica prvej pomoci, úprava vstupu a časti stavebných objektov SO 05 - Mobilár a SO 06 – Elektro v rozsahu stanovenom vo výkaze výmer.

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo „Skatepark Modra – II. Etapa“ zhotoví v rozsahu projektovej dokumentácie na pozemkoch reg. "C" KN, parc. číslo č. 718/3, 730/1, 718/5 k.ú. Modra.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo „Skatepark Modra – II. Etapa“ zhotoví v zmysle položkového výkazu výmer- príloha č. 1 tejto zmluvy.
- 2.3 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
  - 2.3.1 podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - 2.3.2 oceneného položkového výkazu výmer z ponuky, ktorý predložil zhotoviteľ a ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
  - 2.3.3 PD Skatepark Modra, vyhotovenej 3/2022, spoločnosťou YARD PRO, s.r.o., Lamačská cesta 69, 841 03 Bratislava, projektant Ing. arch. Juraj Stieranka,
  - 2.3.4 platných právnych predpisov a STN súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
  - 2.3.5 požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 2.4 Predmet zmluvy zahŕňa okrem súpisu prác v položkovom výkaze výmer aj náklady na dopravu, demontáž jestvujúcich (pôvodných) zariadení, odvoz a likvidáciu všetkého odpadu a poplatok za uloženie odpadu na skládku, spracovanie POD so situáciou dočasného dopravného značenia odsúhlaseného ODI v Pezinku a použitie dopravného značenia, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na stráženie staveniska, vytýčenie siete a demontáž starej brány.
- 2.5 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy, podľa čl. IV tejto zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ, a to v plnej jej výške.
- 2.6 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po riadnom zhotovení a dodaní stavby a po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa :
  - stavebný denník
  - certifikáty a atesty
  - doklad o uložení odpadu na skládku
  - ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy

Nedodanie vyššie uvedenej dokumentácie (čo i len časti) zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.  
Dielo sa bude považovať za riadne zhotovené, len ak bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou, bude v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými právnymi a technickými normami a ak nebude mať vady a nedostatky, ktoré boli zistené pri preberacom konaní.

- 2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s projektovou dokumentáciou, rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, materiálne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr k termínu začatia realizácie predmetu zmluvy a počas jej trvania bude neustále poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške minimálne 100.000,- €. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne platnou poisťovacou zmluvou a potvrdením o zaplatení poisťného.
- 2.9 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovený predmet zmluvy od zhotoviteľa prevziať a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade so zmluvou. Súčasťou plnenia bude aj protokolárne odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
- 2.10 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 2.10.1 zápisničné odovzdať zhotoviteľovi stavenisko,
  - 2.10.2 prevziať riadne a včas dokončený predmet zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.
- 2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 2.11.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, resp. pre zhotovenie diela,
  - 2.11.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,
  - 2.11.3 dodržať predpísané parametre prác,
  - 2.11.4 zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadné aj výrobné zariadenia staveniska. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou dohodnutej ceny,
  - 2.11.5 zhotoviť dielo riadne a včas,
  - 2.11.6 zhotoviť dielo tak, aby vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám, všeobecne záväzným predpisom, vyhláškam a ostatným normám a predpisom,
  - 2.11.7 všetku odbornú činnosť a záležitosti je zhotoviteľ povinný a zaväzuje sa zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou v súlade so záujmami objednávateľa,
  - 2.11.8 dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a ostatné predpisy a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  - 2.11.9 pri zhotovovaní diela dodržiavať bezpečnosť pri práci a ochrane pred požiarom, najmä počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia.

### Čl. III

#### Termín a miesto dodania

- 3.1 Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr do 30.11.2023.
- 3.2 Objednávateľ stavenisko odovzdá zhotoviteľovi na základe dohody zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa prevziať stavenisko najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami zmluvných strán. Za začiatok plynutia termínu dodania predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápise z tohto konania.

- 3.4 Miesto dodania predmetu zmluvy diela „Skatepark Modra – II. Etapa“ je časť verejného priestoru - pozemky registra „C“, prac. č. 718/3, 730/1, 718/5 k.ú. Modra.
- 3.5 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho riadne zhotovenie a zápisničné odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1.
- 3.7 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, objednávateľ je povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične prevziať.

#### ČI. IV

##### Cena za predmet zmluvy

- 4.1 Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 7.8.2023.

Úpravy ceny diela sú možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to v prípade:

- 4.1.1 ak jej úprava nebude v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,  
4.1.2 zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,  
4.1.3 ak bude znížená.

- 4.2 Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách nasledovne:

zmluvná cena bez DPH	158 522,75 €
20 % sadzba DPH	31 704,55 €
zmluvná cena vrátane DPH	190 227,30

Slovom bez DPH : Stopäťdesiatosem tisíc päťstodvadsaťdva eur a sedemdesiatpäť centov

Slovom s DPH: Stodevät'desiatisíc dvestodvadsaťsedem eur a tridsať centov

- 4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najmä (ale nie len): kompletnú dodávku prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, demontáž, odvoz a likvidáciu odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na stráženie staveniska, náklady na použitie dočasného dopravného značenia, náklady na dodržiavanie zákonných ustanovení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom pri zhotovení stavebných prác, ako i splnenie požiadaviek z vyjadrení štátnych orgánov a organizácií.

- 4.4 Cenová kalkulácia (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazu výmer podľa čl. II bodu 2.2 a 2.3 zmluvy. Súčasťou cenovej kalkulácie sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy. Cenová kalkulácia (ocenený výkaz výmer) tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 4.5 V kalkulácii zmluvnej ceny na základe výkazu výmer zhotoviteľ uvedie pre každú požadovanú položku aj pevnú jednotkovú cenu. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer.
- 4.6 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred uskutočnením prác a s použitím jednotkových cien a cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).
- 4.7 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený v cenovej kalkulácii (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ tieto práce nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať.
- 4.8 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámény materiálov vyvolaných objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany zhotoviteľa nesmú byť vyššie, ako ceny uvedené v kalkulácii zmluvnej ceny.
- 4.9 Pri úprave ceny v rozsahu bodu 4.1, 4.6, 4.7 a 4.8 sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len po odsúhlasení projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
- 4.10 V cene za predmet zmluvy je premietnutý aj inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa z dôvodu opatrnosti ďalej vzájomne dohodli, že v prípade akýchkoľvek pochybností o tom, či náklady (výdavky) zhotoviteľa sú alebo nie sú započítané do zmluvnej ceny platí, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, že zmluvná cena zahŕňa zhotoviteľom dodaný predmet zmluvy a jeho náklady (výdavky) na kompletné zhotovenie a odovzdanie diela. Aj vzhľadom na nárast cien tovarov a služieb, vrátane ich prípadného dočasného nedostatku zhotoviteľ potvrdzuje a vyhlasuje, že sa dostatočným spôsobom oboznámil s predmetom tejto zmluvy a uvedené okolnosti boli z jeho strany dostatočným spôsobom zohľadnené pri zadávaní ponuky v rámci uskutočneného verejného obstarávania.
- 4.11 DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu o hodnotu zmluvnej pokuty uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. IX zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o zmluvnú pokutu.

## **Čl. V** **Platobné podmienky**

- 5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry, bez poskytnutia zálohovej platby.
- 5.2 Práce budú fakturované po ich zrealizovaní a prebratí priebežne na základe obojstranne potvrdených zisťovacích protokolov.
- 5.3 Splatnosť faktúr je minimálne 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a zároveň protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 5.5 V prípade, že faktúra vyhotovená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom alebo touto zmluvou stanovené náležitosti alebo prílohy (napr. súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oprávnenou osobou), alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vyhotoviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.

## **Čl. VI** **Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy**

- 6.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa č. II zmluvy, jeho riadnym dokončením a zápisničným (protokolárnym) odovzdaním.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov a za dodržiavanie nočného pokoja.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác na stavenisku po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti zaistiť vstupy a vjazdy na susedné nehnuteľnosti v nevyhnutnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, prípadne k vzniku škôd na majetku objednávateľa alebo tretích osôb. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradíť zhotoviteľ.
- 6.4 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 6.5 Zhotoviteľ spracuje POD počas výstavby s harmonogramom realizácie so zohľadnením podmienok na dopravu a optimalizáciu dopravného systému pre potreby výstavby. Prerokovanie a schválenie projektu organizácie dopravy Okresným dopravným inšpektorátom v Pezinku zabezpečí zhotoviteľ v súčinnosti s Mestským úradom v Modre, referátom správy komunikácií. Zhotoviteľ zabezpečí osadenie dočasného dopravného značenia v zmysle schváleného projektu, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie. Náklady s tým spojené si zhotoviteľ zahrnie do ceny. Za osadenie a udržiavanie dopravné značenie zodpovedá zhotoviteľ.

- 6.6 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečí denné upratanie pracoviska (staveniska). V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.
- 6.7 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zabezpečí priechodnosť chodníka pozdĺž staveniska a vykoná také opatrenia, aby stavebnými prácami neboli ohrození chodci.
- 6.8 Objávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 6.9 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy.
- 6.10 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní predmetu zmluvy, ochrany životného prostredia, BOZP a ochrany pred požiarom. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ.
- 6.13 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné zabezpečiť si povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, povolenie na zvláštne užívanie komunikácií v správe RCB Bratislava, umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hrdiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 6.14 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním objednávateľovi.
- 6.15 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa

zmluvnú pokutu podľa čl. IX ods. 9.2 tejto zmluvy. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Ak sú v tejto zmluve použité termíny zhotovenie, ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

- 6.16 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť najneskôr 3 pracovné dni vopred.

## **Čl. VII Oprávnené osoby**

- 7.1 Určeným zástupcom objednávateľa pri vykonaní diela je: Ing. arch. Barbora Petrášová, tel. kontakt: 033 6908328
- 7.2 Určeným zástupcom zhotoviteľa pri vykonaní diela je : Rudolf Rokošný, 0907 160 400
- 7.3 Vyššie uvedení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnení prejednávať v mene účastníkov všetky záležitosti, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy, nie sú však oprávnení jednať v mene zmluvných strán v právnych úkonoch, vynímajúc dielčích zmien zmluvy vo forme zápisu v stavebnom denníku postupom upraveným v čl. IV. ods. 4.9 tejto zmluvy.

## **Čl. VIII Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy**

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy (dielo) bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, príslušných technických noriem (STN), všeobecne záväzných právnych predpisov, vyhlášok a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy (diela) v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ garantuje, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty všetky dohodnuté vlastnosti.
- 8.3 Za vadu predmetu zmluvy (diela) sa považuje aj jej akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie/zpracovanie požaduje príslušný stavebný úrad, prípadne iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia podľa projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy (diela), ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ na ne objednávateľ písomne upozornil a objednávateľ na ich použitie písomne trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval.
- 8.5 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.



- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Pokiaľ sa zmluvné strany na termíne odstránenia väd nedohodnú, platí, že lehota na odstránenie väd je 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie zhotoviteľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak je vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných väd je vždy bezplatné.
- 8.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 8.9 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- 8.10 Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť voči zhotoviteľovi tieto nároky:
- 8.10.1 bezplatnú výmenu vadného predmetu diela (alebo jeho časti) za predmet diela (alebo jeho časti) bez väd,
  - 8.10.2 bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné,
  - 8.10.3 požadovať primeranú zľavu z ceny diela,
  - 8.10.4 odstúpenie od zmluvy.
- 8.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť a/alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie väd bezodkladne od ich oznámenia objednávateľom, najneskôr však do 48 hodín od ich oznámenia.

## Čl. IX

### Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy (najmä dodaním diela objednávateľovi) v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a/alebo nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a/alebo väd zistených počas záručnej doby, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **150,- EUR** za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške **50,- EUR** za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 9.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej faktúry podľa podmienok uvedených v čl. V tejto zmluvy v dohodnutej lehote, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Takémuto uplatneniu však musí predchádzať písomné upozornenie zhotoviteľa doručené objednávateľovi s dodatočnou lehotou (minimálne 10 dní) na úhradu nároku zhotoviteľa.

- 9.5 V prípade, ak zhotoviteľ stavenisko od objednávateľa neprevezme najneskôr v lehote podľa čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,- € za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska, pričom nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 9.6 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
- 9.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy.

## Čl. X

### Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne (najneskôr však do 3 dní odo dňa ich zistenia) písomne oznámiť druhej strane každé závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy
- 10.3 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s treťou osobou alebo by takého súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom písomne vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na písomné požiadanie zhotoviteľa poskytnúť mu primeranú súčinnosť. Táto povinnosť vznikne príslušným písomným vyrozumiením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ.

## Čl. XI

### Skončenie zmluvy

- 11.1 Zmluva môže skončiť:
- a) splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzavretá,
  - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
  - c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
  - d) zánikom zhotoviteľa.
- 11.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:
- 11.2.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
- omeškanie zhotoviteľa s prevzatím staveniska viac ako 20 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
  - omeškanie zhotoviteľa s dodaním diela objednávateľovi o viac ako 15 kalendárnych dní,

- omeškanie zhotoviteľa s plnením akejkoľvek povinnosti a/alebo záväzku vyplývajúceho preňho z tejto zmluvy o viac ako 20 kalendárnych dní,
  - ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite.
- 11.2.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nespĺní akúkoľvek svoju povinnosť a/alebo akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote (minimálne 10 kalendárnych dní), ktorá mu na to bola objednávateľom poskytnutá,
- 11.2.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností (záväzkov) zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, príslušných STN alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie dvakrát a viackrát.
- 11.3 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnená a riadne vystavenej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti faktúry. Takémuto odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie zhotoviteľa na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením po uplynutí dodatočne stanovenej lehoty (minimálne 10 kalendárnych dní).
- 11.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému subjektu a zároveň nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu.
- 11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zákonné prípady, kedy je možné od tejto zmluvy odstúpiť (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka) nie sú ustanoveniami tohto článku zmluvy dotknuté.
- 11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za rozpracované dielo; táto cena sa určí pomerom podľa stavu rozpracovanosti diela pričom zhotoviteľ je objednávateľovi spolu s odstúpením od zmluvy povinný predložiť i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny (napr. znaleckým posudkom); inak jeho nárok zaniká.
- 11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany objednávateľa z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy vznikli.
- 11.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie (vrátane zmluvných pokút) uvedené v tejto zmluve.
- 11.10 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, nakoľko sú dohodnuté v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržiavania termínov dohodnutých v tejto zmluve, ako aj s prihliadnutím skutočnosť, že na riadnom a včasnom odovzdaní diela (predmetu zmluvy) majú obe zmluvné strany eminentný záujem.

## **Čl. XII**

### **Subdodávateľská doložka**

- 12.1 V prípade poskytovania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo akoby ho poskytoval sám. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný a zaväzuje sa zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej subdodávateľom.
- 12.2 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť predmet zmluvy len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení, pričom tento musí obsahovať:
- a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
- 12.3 Navrhovaní subdodávateľa musia spĺňať, alebo najneskôr v čase plnenia budú spĺňať osobné postavenie v zmysle § 32 odst.1 zákona o verejnom obstarávaní a u každého navrhovaného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h, ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa bez toho, že by mal dodávateľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
- 12.5 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového subdodávateľa.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávateľa sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. a ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

## **Čl. XIII**

### **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na webovej stránke objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
- 13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.



- 13.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrđených zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 13.4 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak:
- 13.4.1 ide o úpravu ceny uvedenej v čl. IV ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy a ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 13.4.2 ide o doplňujúce časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- 13.4.3 ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 13.4.4 jedná sa najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
  - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
  - nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy.
- Uzatvorenie dodatku sa okrem uvedených prípadov riadi ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie.
- 13.6 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií, záruka a mlčanlivosť.
- 13.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky voči objednávateľovi. Táto skutočnosť je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.
- 13.8 Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o každej zmene vlastníctva spoločnosti alebo jej časti a túto skutočnosť aj náležite preukázať.
- 13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet cenovej ponuky zo dňa 7.8.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1.
- 13.10 Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 13.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť rokovaním o nožnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi

nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

- 13.12 Zmluva je vyhotovená dvoch rovnopisoch, jeden kus pre objednávateľa, jeden kus pre zhotoviteľa.
- 13.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Modre, dňa : 4.9.2023

V Maduniciach, dňa : 22.8.2023

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



**Mesto Modra**

v.z.: Juraj Petrakovič, primátor

Krúžok Korosny, konateľ

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Skatepark Modra - II. Etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	7. 8. 2023		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 28 774,00	8	Práca nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 82 132,94	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 12 105,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 14 646,05	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 12 103,85			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 4 910,90			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 154 672,74	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 3 850,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22 158 522,75	
				24 DP H 20,00 % z 158 522,75 31 704,55	
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 190 227,30	
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	

**SKETON s.r.o.**  
 Janka Kráľa 606/20  
 922 42 Modunice  
 IČO: 51431904  
 Pečiatka IČ: 2120726113

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
08/2023	Skatepark Modra - II. Etapa	158 522,75	31 704,55	190 227,30	3 850,00	154 672,74	0,00	0,00	0,00
Objekt1	01	101 075,93	20 215,19	121 291,12	2 500,00	98 575,93	0,00	0,00	0,00
Objekt2	02	5 811,70	1 162,34	6 974,04	1 350,00	4 461,70	0,00	0,00	0,00
Objekt3	03	11 092,87	2 218,57	13 311,44	0,00	11 092,87	0,00	0,00	0,00
Objekt5	05	24 524,75	4 904,96	29 429,70	0,00	24 524,75	0,00	0,00	0,00
Objekt4	04	16 017,50	3 203,50	19 221,00	0,00	16 017,50	0,00	0,00	0,00

Celkom

158522,75

31704,55

190 227,30

3 850,00


154 672,74

0,00

0,00

0,00

SIKETON s.r.o.





# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

93 479,377

### 1 Zemné práce

16 780,730

1	121100004	Geodetické zameranie a vytýčenie stavby, geometrický plán a porealizačné zameranie	sub	1,000	1 250,000	1 250,000
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56,910	31,000	1 764,210
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	34,150	18,000	614,700
4	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	34,150	2,100	71,715
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,670	24,963	191,466
6	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	7,670	1,368	10,493
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	31,880	1,940	61,847
8	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m <sup>3</sup>	82,790	18,000	1 490,220
9	162701117S	Dovoz násypovej zeminy, vrátane nakladania z dočasnej skládky vzdialenej do 3 km, uloženie do násypu, so zhutnením	m <sup>3</sup>	200,000	16,000	3 200,000
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,940	15,000	239,100
11	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % - šikmých	m <sup>3</sup>	11,600	2,924	33,918
12	5833466305	Kamenivo ťažené hrubé drvené fr. 22-63	m <sup>3</sup>	8,700	32,000	278,400
13	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	19,670	25,000	491,750
14	5833466305	Kamenivo ťažené hrubé drvené fr. 22-63	m <sup>3</sup>	6,630	32,000	212,160
15	171101105P	Príplatok za ručné tvarovanie násypu	m <sup>3</sup>	9,381	45,000	422,145
16	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m <sup>2</sup>	53,360	8,500	453,560
17	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,940	0,833	13,278
18	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	157,300	30,000	4 719,000
19	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	553,360	1,524	843,321
20	0057211200	Trávové semeno - parkové zmes	kg	27,668	8,500	235,178
21	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	553,360	0,294	162,688
22	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m <sup>2</sup>	553,360	0,039	21,581

### 2 Zakladanie

73 552,542

23	271521101	Násyp zhutnený z kameniva hrubého drveného makadam fr. 8-16 mm	m <sup>3</sup>	44,530	45,000	2 003,850
24	271521101P	Príplatok za ručné tvarovanie násypu	m <sup>3</sup>	13,359	75,000	1 001,925
25	271521102	Násyp zhutnený z kameniva hrubého drveného makadam fr. 22-63 mm	m <sup>3</sup>	74,210	55,000	4 081,550
26	271521102P	Príplatok za ručné tvarovanie násypu	m <sup>3</sup>	22,263	70,000	1 558,410

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	271521272	Skúška hutnosti podložia	ks	10,000	55,000	550,000
28	271521315	PVC fólia pod betónovú podlahu	m2	212,910	3,500	745,185
29	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 - rovné	m3	33,100	230,000	7 613,000
30	273321511R	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 - rádius	m3	18,980	230,000	4 365,400
31	12252SHOT	Prenájom Shotcrete s obsluhou	hod	35,000	180,000	6 300,000
32	273321511Š	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 - šikmé	m3	4,050	230,000	931,500
33	273325915	Príplatok za prehladanie betónovej dosky rovnej	m2	212,910	48,000	10 219,680
34	273325915R	Príplatok za prehladanie betónovej dosky rádius	m2	57,820	58,000	3 353,560
35	6051524578	Preglejka vodovzdorná/protišmyková breza hr. 24 mm	m2	43,365	85,000	3 686,025
36	273325915Š	Príplatok za prehladanie betónovej dosky šikmej	m2	26,110	65,000	1 697,150
37	273325923	Ošetrovanie betónu za čerstva chémiou	m2	296,840	22,000	6 530,480
38	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	57,060	18,843	1 075,182
39	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	57,060	3,771	215,173
40	6051523605	Rezivo - hranoly, laty	m3	4,730	850,000	4 020,500
41	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505, ručne ohýbaná	t	0,720	1 995,561	1 436,804
42	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sletí KARI, ručne ohýbaná	t	1,860	1 830,496	3 404,723
43	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	5,300	250,000	1 325,000
44	274321412	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	7,600	230,000	1 748,000
45	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,470	1 994,564	937,445
46	274562543	Dilatácia - rezanie dilatácia, výplň trvalo pružný tmel, dilatáčny povrazec	m	396,000	12,000	4 752,000

**99**

**Presun hmôt HSV**

**3 146,105**

47	998012001	Presun hmôt pre konštrukcie monolitické betónové	t	370,130	8,500	3 146,105
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**5 096,550**

**767**

**Konštrukcie doplnkové kovové**

**5 096,550**

48	767995151	M+D Oceľový kruhový profil CHS 48,3x3 mm s navarenými oceľovými tržmi pre kotvenie do ŽB dosky - Z19	m	3,450	174,000	600,300
49	767995151O	M+D Oceľový kruhový profil CHS 48,3x3 mm ohýbaný s navarenými oceľovými tržmi pre kotvenie do ŽB dosky - Z20 22	m	27,250	165,000	4 496,250
50	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,900	0,000

**OST**

**Ostatné**

**2 500,000**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	OST001	Dočasné oplotenie staveniska - montáž, prenájom, demontáž	m	50,000	50,000	2 500,000

**Celkom**

**101 075,927**

SVETON

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 423,451**

**1 Zemné práce 113,154**

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,420	1,183	0,497
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,020	24,963	25,462
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1,020	1,368	1,395
4	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m <sup>3</sup>	1,440	2,500	3,600
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,740	30,000	82,200

**2 Zakladanie 363,279**

6	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m <sup>3</sup>	1,060	135,733	143,877
7	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,110	1 994,564	219,402

**3 Zvislé a kompletné konštrukcie 648,682**

8	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m <sup>3</sup>	0,500	142,488	71,244
9	311321815	Príplatok za pohľadový betón - PB2	m <sup>2</sup>	7,350	25,000	183,750
10	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	7,350	24,743	181,861
11	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	7,350	6,868	50,480
12	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,080	2 016,839	161,347

**5 Komunikácie 107,087**

13	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m <sup>2</sup>	2,560	6,362	16,287
14	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,560	18,131	46,415
15	5922912300	Zámková dlažba sivá 6 cm	m <sup>2</sup>	2,690	16,500	44,385

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 130,134**

16	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z belónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	6,700	12,855	86,129
17	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	6,770	6,500	44,005

**99 Presun hmôt HSV 61,115**

18	998012001	Presun hmôt pre konštrukcie monolitické betónové	t	7,190	8,500	61,115
----	-----------	--	---	-------	-------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 3 038,250**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 02

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**767**

**Konštrukcie doplnkové kovové**

**2 850,000**

19	767392105	M+D Oceľová strieška 1600x1550 mm - oceľová nosná konštrukcia, trapézový plech, vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	2 850,000	2 850,000
20	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,900	0,000

**783**

**Dokončovacie práce - nátery**

**188,250**

21	783921159	Impregnačný a uzatvárací náter betónových stien	m2	7,530	25,000	188,250
----	-----------	---	----	-------	--------	---------

**OST**

**Ostatné**

**1 350,000**

22	DEF	M+D Jednotka AED-ARKY CORE PLUS osadená na stenu + návod na používanie	ks	1,000	1 100,000	1 100,000
23	LEK	M+D Lekárnička nástenná vhodná do exteriéru	ks	1,000	250,000	250,000

**Celkom**

**5 811,701**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 03

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**8 494,116**

**1**

**Zemné práce**

**553,288**

1	111103405	Odstránenie trstia, trávy a ojedinelého krovinatého plevela	m2	40,000	3,500	140,000
2	113307111	Odstránenie podkladu v ploche z kameniva ťaženého, hr. 50 mm, vrátane vyrovnania podkladu -0,01600t	m2	26,980	3,643	98,288
3	125703315	Čistenie melioračného kanála hrúbky naplavenej vrstvy do 300 mm so spevneným dnom, -1,90000t	m3	7,000	45,000	315,000

**3**

**Zvislé a kompletné konštrukcie**

**2 717,567**

4	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,100	180,000	198,000
5	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	9,200	24,743	227,636
6	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	9,200	6,868	63,186
7	311351107	Debnenie nadzákladových múrov - príplatok za pohľadový betón	m2	9,200	20,286	186,631
8	311351115	Príplatok za vytvorenie názvu SKATEPARK MODRA do pohľadového betónu	ks	2,000	150,000	300,000
9	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505, vrátane prepojenia s existujúcim múrom	t	0,170	2 016,839	342,863
10	313430104	Vyplnenie medzery a dobetónovanie steny zo železového betónu tr. C 25/30	m3	4,680	220,000	1 029,600
11	325356111	Debnenie a oddebnenie konštrukcií, akéhokoľvek tvaru a výšky debnenie	m2	2,500	140,351	350,878
12	325356121	Debnenie a oddebnenie konštrukcií, akéhokoľvek tvaru a výšky oddebnenie	m2	2,500	7,509	18,773

**5**

**Komunikácie**

**938,799**

13	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2 s podkladným lôžkom hr. 4 cm	m2	26,980	18,131	489,174
14	5922912305	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	27,250	16,500	449,625

**6**

**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

**268,750**

15	620470101	Vyspravenie existujúcich betónových stien reprofilačnou maltou hr. do 20 mm, vrátane očistenia podkladu	m2	10,750	25,000	268,750
----	-----------	---	----	--------	--------	---------

**8**

**Rúrové vedenie**

**82,250**

16	831378101	Doplnenie rúry PVC DN 300 mm, osadenie pred betonážou	m	1,000	8,500	8,500
17	831378179	Prečistenie existujúceho potrubia do DN 500 mm	m	5,900	12,500	73,750

**9**

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**3 244,630**

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 03

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	12,400	12,855	159,402
19	5921745205	Cestný nábehový obrubník 100x20x15 cm sivý	ks	12,520	10,200	127,704
20	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,730	15,888	218,142
21	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	260,870	0,478	124,696
22	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,730	5,436	74,636
23	979089011	Poplatok za skladovanie - stavebná suť, naplavené vrstvy	t	13,730	185,000	2 540,050
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>688,832</b>
24	998321011	Presun hmôt pre objekty	t	40,060	17,195	688,832
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>2 598,750</b>
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>2 100,000</b>
19	767161101	M+D Zábradlie oceľové výšky 400 mm, výplň vodorovná, vrátane povrchovej úpravy	m	8,400	250,000	2 100,000
20	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,900	0,000
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>						<b>498,750</b>
21	783921159	Impregnačný a uzatvárací náter betónových stien	m2	19,950	25,000	498,750
<b>Celkom</b>						<b>11 092,866</b>

SKETON s.r.o.

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 04

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**16 017,500**

**763**

**Mobiliar**

**16 017,500**

1	LVS911t	Montáž + spodná stavba	ks	4,000	157,500	630,000
2	LVS911t	SIŤI VERA SOLO	ks	4,000	620,000	2 480,000
3	LVS111t	Montáž + spodná stavba parkové lavičky	ks	13,000	157,500	2 047,500
4	LVS111t	Parková lavička Vera Solo	ks	13,000	325,000	4 225,000
5	PRX315t	Odpadkový koš Prax	ks	4,000	1 350,000	5 400,000
6	PRX315t	Montáž + spodná stavba koš	ks	13,000	95,000	1 235,000

**Celkom**

**16 017,500**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 05

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 350,000**

**1 Zemné práce 1 350,000**

1	141720015.S	Neradené zemné pretlačanie v hornine tr. 3-4, priemer pretlačania cez 90 do 110 mm	m	10,000	135,000	1 350,000
---	-------------	--	---	--------	---------	-----------

**M Práce a dodávky M 17 014,746**

**21-M Elektromontáže 11 955,154**

2	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	170,000	3,703	629,510
3	KTR000000068	Chránička káblová KOPOFLEX 63mm 450N HDPE červená	m	170,000	3,200	544,000
4	210201810	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	8,000	21,771	174,168
5	348370001300	SVIETIDLO LED 4380lm, 39W, 4000K, IP66, IK10, PHILIPS BDP104 LED60/740 DW PCC SI 62P	ks	8,000	240,000	1 920,000
6	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	8,000	19,033	152,264
7	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	8,000	29,000	232,000
8	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	35,000	1,758	61,530
9	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	35,000	2,200	77,000
10	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,420	19,360
11	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	8,000	2,850	22,800
12	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,420	19,360
13	354410001000	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	8,000	7,500	60,000
14	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	140,000	1,552	217,280
15	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	131,880	2,470	325,744
16	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	90,000	0,993	89,370
17	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	90,000	0,764	68,760
18	210810092.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x10 pre vonkajšie práce	m	140,000	1,303	182,420
19	341110006100.S	Kábel medený 1-CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	m	140,000	16,153	2 261,420
20	210962069	Montáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	8,000	92,271	738,168
21	348370002600	SAL-6 (Graphit(CI-65) typu Rosa SAL-6) so základom WA01	ks	8,000	520,000	4 160,000

**46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 5 059,592**

22	460050612.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), strojový ,v zemline tr. 3-4	m <sup>3</sup>	8,000	13,962	111,696
----	-------------	---	----------------	-------	--------	---------

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Skatepark Modra - II. Etapa

Objekt: 05

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	4400030260	Betón pre stožiarové základy STN EN 206 - 1	m3	8,000	220,000	1 760,000
24	460202163.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	140,000	7,401	1 036,140
25	460300002.S	Zahmutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	25,000	2,103	52,575
26	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	140,000	8,095	1 133,300
27	585220000500.S	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	1,960	331,633	650,001
28	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	140,000	0,672	94,080
29	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	140,000	0,158	22,120
30	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	80,000	2,496	199,680

VRN

**Vedľajšie rozpočtové náklady**

**6 160,000**

31	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vylúčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 250,000	1 250,000
32	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	580,000	580,000
33	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	900,000	900,000
34	000500021	Príprava staveniska - pripojenie na existujúci stožiar, zistenie stavu, overenie	eur	1,000	850,000	850,000
35	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	580,000	580,000
36	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	2 000,000	2 000,000

**Celkom**

**24 524,746**