

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1948/6300/2023/PL-VS-06/23
evidenčné číslo zhotoviteľa: 10000165650/3489

o uskutočnení stavebných prác

„I/15-011a Miňovce most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objedávateľ

Sídlo
Právna forma

: Slovenská správa ciest
: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31.05.2023

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
: 000 033 28
: 2021067785

Telefón
Fax
e-mail

: +421 55 72 77 200
: +421 55 72 77 225
: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ SSC IVSC Košice-
poverený riadením
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej
prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Ján Luterán, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objedávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo
Právna forma

Skanska SK a.s
Krajná 29, 821 04 Bratislava
akciová spoločnosť, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sa, Vložka č.: 5012/B
Mgr. Magdaléna Dobišová, podpredseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
31 611 788
2020478955

Štatutárny orgán

IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

Telefón
Fax:
e-mail

+421 2 48 295 234
-
skanska@skanska.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
- vo veciach technických : Ing. Robert Humeník, oblasťný manažér
- vo veciach realizačných : Ľubomír Slimák, stavbyvedúci

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ľubomír Slimák
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Ivan Gajdoš
- koordinátor BOZP : Ing. Tomáš Tarda

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **nadlimitná zákazka –verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b).**

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/15-011a Miňovce most

uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mostu po vybudovaní dočasnej obchádzky a úprava okolia mosta.

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/15-011a Miňovce most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 12 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby I/15-011a Miňovce most.

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 1 955 781,64 Eur
DPH 20 % v EUR : 391 156.33 Eur
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 2 346 937,97 Eur

Slovom : dva milióny tristoštyridsaťšesť tisíc deväťstotridsaťsedem EUR a deväťdesiatsedem centov

- 2.3.3 Celková cena diela predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom diela pri jeho realizácii v režime 7 dní v týždni, ktoré sú podľa dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj rozsahu diela nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky v lehote výstavby, vrátane primeraného zisku.

2.3.4 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.5 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek

3.2 Objednávatel' požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a sviatkov).

3.3 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.5 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávatel'a od zmluvy bez nároku zhotoviteľ'a na odškodnenie.

3.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávatel'ovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávatel'ovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

3.7 Objednávatel' je povinný do 5 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby vydaného v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, na základe ktorého objednávatel' bude oprávnený realizovať dielo „I/15-011a Miňovce most“, písomne oznámiť splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ'ovi.

3.8 K oznámeniu o splnení tejto podmienky priloží objednávatel' kópiu rozhodnutia o povolení stavby s vyznačenou právoplatnosťou.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

4.2 Objednávatel' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľ'a, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľ'ovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľ'a vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľ'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

- 4.3** V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/lov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):

- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.

- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkolvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1** a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2** doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3** ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4** potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5** ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravuje alebo
 - c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia :
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade s zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 5 hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účtu podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazov dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) uzavreť s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - e) ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktorej malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2** Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- a) s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
 - c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 1 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,

- d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 6.4** Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 6.5** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6** Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej rozvázovacej podmienke: nevydanie a nenadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia stavebným úradom pre stavbu I/15-011a Miňovce most do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade, že rozhodnutie o povolení stavby nebude vydané a právoplatné do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, zmluva zaniká a strany sú povinné vysporiadať svoje vzájomné práva a záväzky, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s plnením predmetu zmluvy do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
- 6.7** Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.8** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3** Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spoločnej zodpovednosti uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a treťou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5** neuplatňuje sa.
- 7.6** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.

- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužívané. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: **Skanska SK a. s.**

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Magdaléna Dobišová
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

aný
po
y,
lne
osti
z.
de
17
ho
ch
ím
a a
utá
vy,
sú
Ka
va

Príloha č.1
k ZoD

Predmet zmluvy:
I/15-011a Miňovce most
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka cesta 3, Zvolen	0,03	asfaltový postrek	Ing. Miroslav Šufliar Ing. Mária Melichová		

Dátum: 16.8.2023.
Skanska SK. a.s.

.....
Mgr. Magdaléna Dobišová /
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrahán
člen predstavenstva

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

SÚPIS POLOŽIEK II

Zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov - 2. etapa
I/15-011a Miňovce, most cez rieku Ondava M251

Číslo položky	OBJEKT		M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
	Názov položky					
	I/15-011a Miňovce, most cez rieku Ondava M251					
000-00	Všeobecné položky					64 705 000,00
100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie		kpl	1,000		
100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka		mes	12,000		
100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie		kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6-ťoch vyhotovených		kpl	1,000		
R-pol.	Dočasné dopravné značenie počas výstavby (dodanie, osadenie, odstránenie)		kpl	1,000		
R-pol.	Spracovanie Projektu DDZ (aktualizácia) vrátane jeho odsúhlasenia a určenia		kpl	1,000		
R-pol.	Aktualizácia Projektu Trvalého dopravného značenia vrátane jeho odsúhlasenia a určenia		kpl	1,000		
R-pol.	Monitoring stavby - kamerový systém		kpl	1,000		
101-00	Úprava cesty I/15					
	Požiadavky objednávateľa					
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS		kpl	1,000		
D1	Demolačné práce					
05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových		m2	380,000		
05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného		m2	380,000		
05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplození kovových		m	94,000		
05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových		ks	5,000		
05080201	Doprava vybraných hmôt vodorovná na skládke, spracovanie uloženie, poplatky		t	368,214		
05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu		m2	28,000		
D2	Výkopové práce					
01020101	Odkopávky a prekopávky humóznejsť vrstvy ornice		m3	13,200		
01020200	Odkopávky a prekopávky nezapážené		m3	193,000		
01040203	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných vrát materiálu a jeho dovozu		m3	161,000		
01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch		m2	428,000		
D3	Presun zemín					
01060205	Premiestnenie vodorovné		m3	206,200		
D4	Stavebné práce na výstavbe ciest					
22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové		m2	74,375		
D5	Práce na vrchnej stavbe ciest					
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón		m3	22,200		
22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový		m3	15,920		
22250363	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové-cestné		m	112,000		
22250463	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky		ks	6,000		
22250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpky		ks	6,000		
22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer		ks	5,000		
D6	Práce na spodnej stavbe ciest					
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra		m3	107,000		
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra		m3	18,000		
22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom		m3	73,440		
22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom		m3	31,120		

D7	Základové práce a vŕtanie vodných studní			
02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vŕstvy z geosyntetického materiálu	m2		428,000
201-00	Most 15-011a			
	Požiadavky objednávateľa			
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl		1,000
D1	Demolačné práce			
05010405	Búranie konštrukcii rámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3		216,029
05010408	Búranie konštrukcii rámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových, predpäté prvky-krajné polia	m3		135,315
05010409	Búranie konštrukcii rámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových, predpäté prvky-stredné polia	m3		186,840
05030302	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných	m		136,600
05030407	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplietení kovových	m		136,620
05010502	Búranie konštrukcii podlaží, podkladov, dlažieb kamenných	m2		534,735
05090205	Dopĺňajúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom železobetónových	m2		132,825
05090502	Dopĺňajúce práce, vŕtanie do betónu	m		151,600
05080201	Doprava vybraných hmôt vodorovná na skládku, spracovanie uloženie, poplatky	t		1 554,139
05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2		487,500
05090405	Rezanie konštrukcií zo železobetónu - rozdelenie nosníka	kus		12,000
D2	Úprava staveniska a vyčistovacie práce			
01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	m2		1 000,000
D3	Výkopové práce			
01020800	Odkopávky a prekopávky z vody	m3		37,920
01030102	Hĺbené vykopy jám nezapažených	m3		222,228
01040404	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením-nesúdržné horniny	m3		99,713
01040702	Konštrukcie z hornín - hrádze so zhutnením	kpl		1,000
D4	Presun zemin			
01060205	Premiestnenie vodorovné na skládku, uloženie, popiatok za skiauku	m3		260,148
D5	Stavebné práce na mostoch			
11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3		0,332
11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3		135,071
11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2		312,408
11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t		13,660
11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3		63,322
11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2		160,328
11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t		8,390
11050623	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, kotvenie rímasy	ks		264,000
21060407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks		42,000
21200116	Podkladne a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kľmy zo štrkopiesku	m3		31,875
21250107	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové-mosiné	m		143,400
21250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m		142,800
21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks		16,000
21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m		159,280
21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m		22,300
21251003	Dopĺňajúce konštrukcie, podporné konštrukcie mostov oceľové	kpl		1,000
21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2		66,081
11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky z betónu železového	m3		223,480
11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, debnenie tradičné	m2		84,835
11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, debnenie zabudované	m2		80,070
11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mosiné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t		29,850

15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mosné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpaťých	m3	1 092,000
11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	15,381
11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	10,416
11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	1,480
D6	Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk		
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m3	47,270
22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m3	1,874
22040145	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	kpl	1,000
22040147	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné - dočasné	m2	150,000
27070101	Chráničky, rúry ocelové, nedeľené	m	40,000
22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	18,100
22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	34,800
D7	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zavlažovacích kanálov a akvaduktov		
11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	3,300
11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	37,944
31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	304,445
12210105	Spevnené plochy pátky, opevnenie z lomového kameňa	m3	74,370
D8	Betónárske práce		
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého	m3	57,674
D9	Izolačné práce proti vode		
61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	827,202
D10	Lešnárske práce		
03010201	Lešenie radové, závesné, priestorové, konzolové a iné, s podlahami, so založením a uchytaním	kpl	1,000
03050413	Zachytňná sieť	kpl	1,000
D11	Základové práce a vrtanie vodných studní		
02010203	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratvody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	m3	3,443
02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	40,050
920-00	Dočasná obchádzka		
	Požiadavky objednávateľa		
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl	1,000
D1	Rekultivačné práce		
01080821	Spätňá rekultivácia	kpl	1,000
D2	Výkopové práce		
01020101	Odkopávky a prekopávky humózne vrstvy ornice	m3	258,000
01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	6,000
01040203	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemin nesúdržných vrát materiálu a jeho dovozu	m3	2 366,000
01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 120,000
01080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	957,000
D3	Presun zemin		
01060205	Premiestnenie vodorovné na medziskládku, uloženie, naloženie a premiestnenie na miesto trvalého uloženia	m3	264,000
D4	Stavebné práce na mostoch		
68020400	Cestné mosty provizoriá	kpl	1,000
D5	Stavebné práce na výstavbe ciest		
22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	36,500
D6	Práce na vrchnej stavbe ciest		
22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	574,000
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	28,700
22040147	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné - dočasné	m2	126,000
22250358	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	256,000
D7	Práce na spodnej stavbe ciest		

22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkodruva	m3	248,070
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodruva	m3	165,000
22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	603,000
22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	48,240
D8	Ostatné konštrukcie a práce - búranie		
01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené - odkop násypu dočasnej obchádzkovej trasy	m3	2 366,000
01060205-1	Premiestnenie vodorovné na skládku, uloženie, poplatok za skládkovanie	m3	2 366,000
05030302-1	Odstránenie spevnených plôch vozoviek - konštrukcia vozovky dočasnej obchádzky	m3	488,010
01060205-2	Premiestnenie vodorovné na skládku, uloženie, poplatok za skládkovanie	m3	488,010

	I/15-011a Míňovce, most cez rieku Ondava M251		
000-00	Všeobecné položky		61 795,0200
101-00	Cesta I/15		80 753,5141
201-00	Most 15-011a		1 458 940,6770
920-00	Dočasná obchádzka		354 292,4304

SPOLU BEZ DPH :

1 955 781,64

DPH 20 % :

391 156,33

SPOLU S DPH 20 % :

2 346 937,97