

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1947/6300/2023/PL-VS-07/23
evidenčné číslo zhotoviteľa: 10000165649/3489

o uskutočnení stavebných prác

„I/15-012 Breznica most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Sídlo
Právna forma

: Slovenská správa ciest

: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31.05.2023

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
: 000 033 28
: 2021067785
:
:

Telefón
Fax
e-mail

: +421 55 72 77 200
: +421 55 72 77 225
: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ SSC IVSC Košice-
poverený riadením |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej
prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Ján Luterán, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán

IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
Telefón
Fax:
e-mail

Skanska SK a.s

Krajná 29, 821 04 Bratislava
akciová spoločnosť, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sa, Vložka č.: 5012/B
Mgr. Magdaléna Dobišová, podpredseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
31 611 788
2020478955

+421 2 48 295 234
-
skanska@skanska.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva |
|------------------------|---|

- vo veciach technických : Ing. Robert Humenik, oblastný manažér
- vo veciach realizačných : Ľubomír Slimák, stavbyvedúci

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ľubomír Slimák
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Ivan Gajdoš
- koordinátor BOZP : Ing. Tomáš Tarda

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **nadlimitná zákazka – verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b)**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/15-012 Breznica most uskutočnenie stavebných prác

Predmet zmluvy rieši demoláciu existujúceho mosta, výstavbu nového mosta v mieste existujúceho a rekonštrukciu príslušných úsekov cesty I/15 pred a za mostným objektom ev.č.15-012.

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/15-012 Breznica most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 18 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby I/15-012 Breznica most.

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 1 953 637,86 Eur
DPH 20 % v EUR : 390 727,57 Eur
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 2 344 365,43 Eur

Slovom : dva milióny tristoštyridsaťštyri tisíc tristošesťdesiatpäť EUR a štyridsaťtri centov.

- 2.3.3 Celková cena diela predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom diela pri jeho realizácii v režime 7 dní v týždni, ktoré sú podľa dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj rozsahu diela nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky v lehote výstavby, vrátane primeraného zisku.

2.3.4 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.5 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek

3.2 Objednávatel' požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a sviatkov).

3.3 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.5 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávatel'a od zmluvy bez nároku zhotoviteľ'a na odškodnenie.

3.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávatel'ovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávatel'ovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

3.7 Objednávatel' je povinný do 5 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby vydaného v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, na základe ktorého objednávatel' bude oprávnený realizovať dielo „I/15-012 Breznica most“, písomne oznámiť splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ'ovi.

3.8 K oznámeniu o splnení tejto podmienky priloží objednávatel' kópiu rozhodnutia o povolení stavby s vyznačenou právoplatnosťou.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľ'ov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

4.2 Objednávatel' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľ'ov zhotoviteľ'a, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľ'ov výhod. **„Identifikácia subdodávateľ'ov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľ'ov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľ'ovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ' vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľ'a vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľ'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

4.4 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.

4.5 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.

Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.

4.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

4.7 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):

4.8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.

4.8.2 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1** a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2** doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvlášť okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3** ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4** potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5** ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 6.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - d) uzavreť s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - e) ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2** Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- a) s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
 - c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,

- d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 6.4 Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľ, jeho subdodávateľ alebo jeho subdodávateľ podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 6.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej rozvázovacej podmienke: nevydanie a nenadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia stavebným úradom pre stavbu I/15-012 Breznica most do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade, že rozhodnutie o povolení stavby nebude vydané a právoplatné do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, zmluva zaniká a strany sú povinné vysporiadať svoje vzájomné práva a záväzky, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s plnením predmetu zmluvy do 30 dní odo dňa zániku zmluvy.
- 6.7 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.8 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spoločnej zodpovednosti uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a tretou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní tretou osobou.

- a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

- 7.6** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a číse účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: **Skanska SK a. s.**

.....
Ing. Iván Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Magdaléna Dobišová
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

Predmet zmluvy:
I/15-012 Breznica most

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 14/2, 4 141/2, 4 Bratislava	1,95	DSRS	Ing. Igor Jakubík Ing. Martin Šutka Ing. Jozef Harvančík		
2.	BITUNOVA spol. s r.o. Neresnícka cesta 3, Zvolen	0,15	asfaltový postrek	Ing. Miroslav Šufliarský Ing. Mária Melichová		

Dátum: 16.8.2023.
Skanska SK. a.s.

.....
Mgr. Magdaléna Dobíšová
podpredseda predstavenstva

Ing. Pavol Abbrhan
člen predstavenstva

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo



SÚPIS POLOŽIEK

Zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov - 2. etapa

I/15-012 Breznica most

Číslo položky		OBJEKT	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR
		Názov položky				PODĽA ZoD
		I/15-012 Breznica most				
	000-00	Všeobecné položky				
	100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000		
	100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	18,000		
	100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
	100-09	Geometrický plán v 6-tich vyhotoveniach	kpl	1,000		
	R-pol.	Spracovanie Projektu DDZ (aktualizácia) vrátane jeho odsúhlasenia a určenia	kpl	1,000		
	R-pol.	Aktualizácia Projektu Trvalého dopravného značenia vrátane jeho odsúhlasenia a určenia	kpl	1,000		
	R-pol.	Monitoring stavby - kamerový systém	kpl	1,000		
	101-00	Cesta I/15				
		Požiadavky objednávateľa				
	100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs	kpl	1,000		
	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	204,450		
	01020300	Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch	m3	295,680		
	01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácii, železníc, plôch	m3	2 083,800		
	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	4 300,600		
	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	2 045,280		
	01060202	Premiestnenie vodorovné na medziskadku	m3	704,580		
	01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	2 445,980		
	01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	201,600		
	01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 732,400		
	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 598,400		
	01080402	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch	m2	1 008,000		
	01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 008,000		
	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 008,000		
	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextílií a geomrežovína	m2	7 106,400		
	05030265	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	1 465,200		
	05030407	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvodíciel, zábradlia, stien, oplot	m	178,000		
	05030507	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	2,000		
	05080200	Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava	t	1 599,560		
	05080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskú dopravu mechanizmom	t	1 599,560		
	05080900	Doprava vyburaných hmôt	t	911,230		
	05090362	Dopĺňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 353,250		
	05090462	Dopĺňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	17,000		
	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmeľené (bez spojiva) štrkodra	m2	1 425,240		
	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	180,000		
	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodra	m2	432,000		
	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené ce	m2	1 398,600		
	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	4 119,760		
	22250362	Dopĺňujúce konštrukcie zvodidiel ocelové	m	178,000		
	22250465	Dopĺňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nádstavce na zvodidlá	ks	14,000		
	22250670	Dopĺňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky dočasné	kpl.	1,000		

22250671	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	1,000
22250776	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové - štruktúrovaný plast	m2	101,510
22251083	Doplňujúce konštrukcie dilatácie skáry rezané	m	163,500
22251445	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výstužná vložka	m2	25,500
22251593	Doplňujúce konštrukcie čistenie krajíc	m2	360,000
22251594	Doplňujúce konštrukcie čistenie priekop	m	133,000
102-00	Obchádzková trasa		
	Požiadavky objednávateľa		
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs	kpl	1,000
01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice	m3	337,600
01020300	Odkopávky a prekopy - V zemníkoch	m3	436,800
01020400	Odkopávky a prekopy - Komunikácii, železníc, plôch	m3	767,270
01040100	Konštrukcie z hornin - Skládky	m3	1 534,540
01040202	Konštrukcie z hornin násyp so zhutnením	m3	738,680
01060202	Premiestnenie vodorovné na medziskládku	m3	675,200
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	1 204,070
01060700	Premiestnenie - Nakladanie, vykladanie	m3	337,600
01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	875,150
01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	283,200
01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	1 256,000
01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 256,000
01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 256,000
02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	875,150
05010507	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kovové	m2	16,000
05030265	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií z kameniva hrubého drven	m2	259,600
05030407	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	113,500
05040102	Odstánenie konštrukcií vodných koryt a vo vodných tokoch dlažieb podkladov z lomového kameň	m3	20,000
05080200	Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava	t	398,910
05080900	Doprava vybraných hmôt	t	146,340
05090362	Doplňujúce práce frezovania bitúmenového krytu, podkladu	m2	247,800
05090462	Doplňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	19,500
14030256	Násyp pod základ. konštrukcie z kameniva drveného	m3	8,280
21010102	Základy - Hranice	ks	80,000
21080102	Vodorovné nosné konštrukcie mostovka z dreva márkého	m2	181,050
21080106	Vodorovné nosné konštrukcie mostovka z ocelového plechu	m2	16,000
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) šírkoštrva	m2	252,520
22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	10,480
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic šírkoštrva	m2	98,250
22020421	Podkladné a krycie vrstvy z hydraulickým spojivom cementobetonové jednovrstvové kamenivo spevnené ce	m2	247,800
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m2	483,800
22250362	Doplňujúce konštrukcie zvodidiel ocelové	m	113,500
22250465	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia nástavce na zvodidla	ks	10,000
22250670	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky dočasné	kpl	1,000
22250776	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	50,250
22251083	Doplňujúce konštrukcie dilatácie skáry rezané	m	19,500
31210103	Spevnené plochy zaháčky lomový kameň	m3	20,000
68020400	Cesné mosty - Provizória	kpl.	1,000
200-00	Most 15-012		
	Požiadavky objednávateľa		

100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs		kpl	1,000
01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice		m3	19,200
01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch		m3	8,280
01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažených		m3	610,500
01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm		m3	4,830
01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky		m3	410,820
01040402	Konštrukcie z hornín zásep so zhutnením		m3	418,200
01060202	Premiestnenie vodrovne na medziskádku		m3	874,800
01060204	Premiestnenie vodrovne na skládku		m3	205,410
01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekládanie, vykladanie		m3	437,400
01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch		m2	234,260
01080402	Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch		m2	96,000
01080501	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov rozprestretím ornice		m2	96,000
01080502	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku ručne		m2	96,000
02010105	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovodov a lôžko tratiťovodov opláštení		m2	12,840
02010221	Zlepšovanie základovej pôdy lôžko pre tratiťovody a vankúše pod základy betón prosť		m3	6,100
02010309	Zlepšovanie základovej pôdy tratiťovody kompletne z potrubia plastické		m	22,200
02020673	Vrty pre pilóty tr. horniny III		m	336,000
02040200	Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice		ks	2,000
02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betón železový		m3	90,610
02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice betónárska výstuž		t	15,940
02040290	Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice		m3	3,260
02050132	Steny štetovnicové baranené kovové dielce		m2	360,000
03050111	Ochranné konštrukcie zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov		m	86,000
05010104	Búranie konštrukcii základy betónové		m3	10,000
05010105	Búranie konštrukcii základy železobetónové		m3	227,180
05010401	Búranie konštrukcii trámy, nosníky, prevlaky, konzolové prvky z dielcov prefabrikovaných		m3	141,240
05030162	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopľňujúcich konštrukcii krytov bitúmenových		m2	245,480
05030166	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopľňujúcich konštrukcii - Krytov		m2	48,000
05030262	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopľňujúcich konštrukcii podkladov bitúmenových		m2	98,800
05030264	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopľňujúcich konštrukcii podkladov z kamenná hrubého drven		m2	213,800
05030407	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopľňujúcich konštrukcii zvodidiel, zábradlia, stien, oplot		m	48,000
05030507	Odsťranenie spevnených plôch vozoviek a dopľňujúcich konštrukcii zvislého dopravného značenia kovov		ks	2,000
05080200	Doprava vyburaných hmôt - Vodrovná doprava		t	734,950
05080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskú doprava mechanizmom		t	734,950
05980900	Poplatky za skládky		t	644,860
55050405	Dopľňujúce práce diamantové rezanie betónovej konštrukcie		m	141,900
05090482	Dopľňujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu		m	20,000
05090605	Dopľňujúce práce ošýskanie železobetónovej konštrukcie		m2	263,600
11010302	Zaklady, dosky - Betón železový		m3	77,850
11010317	Zaklady, dosky - Debnenie tradičné		m2	25,110
11010318	Zaklady dosky debnenie z dielcov		m2	84,260
11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový		m3	80,520
11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie z dielcov		m2	180,830
11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betónárskej ocele		t	17,780
11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny betón železový		m3	34,530
11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb krídla, steny debnenie tradičné		m2	125,660
11050502	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy betón železový		m3	1,980
11050511	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb úložné prahy debnenie tradičné		m2	15,710
11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímny betón železový		m3	16,750
11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímny debnenie tradičné		m2	39,920
11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímny výstuž z betónárskej ocele		t	2,380

28

11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky betón železový	m3	23,140
11080112	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky debnenie z dielcov	m2	10,810
11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb prechodové dosky výstuž z betónárskej ocele	t	2,800
11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	54,270
11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie z dielcov	m2	18,590
11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betónárskej ocele	t	5,820
11080302	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy betón železový	m3	17,880
11080312	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy debnenie z dielcov	m2	42,540
11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné trámy výstuž z betónárskej ocele	t	1,470
11080513	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné komorové debnenie zabudované	m2	97,500
11090102	Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Betón železový	m3	2,560
11090111	Schodiskové konštrukcie kompletne debnenie tradičné	m2	13,100
11090121	Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Výstuž z betónárskej ocele	t	0,060
11090211	Schodiskové konštrukcie - Stupne - Debnenie tradičné	m2	4,800
11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m2	303,650
11250701	Dopĺňajúce konštrukcie vlokové nádržíky betón prostý	ks	1,000
11250901	Dopĺňajúce konštrukcie obetónovanie potrubia betón prostý	m	20,300
12260123	Dokončovacie práce dilatácie škáry a zariadenia z izolačných dosiek	m2	12,970
12260432	Dokončovacie práce doplnky vnútorné kovové	ks	160,000
15080208	Vodorovné nosné konštr. pre mostné stavby nosníky dielce žel. betónové predpäté	m3	231,420
21080407	Vodorovné nosné konštrukcie - kĺby a ložiská - Elastomerové a gumené	ks	22,000
21080409	Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská kĺb zo železobetónu	m	20,000
21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	112,890
21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami plastbetón	m2	4,680
21200242	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami modifikovaná malta	m2	6,930
21250106	Dopĺňajúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	64,000
21250320	Dopĺňajúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	ks	4,000
21250426	Dopĺňajúce konštrukcie dilatácie zariadenia mostné závery povrchové	m	24,380
21250833	Dopĺňajúce konštrukcie zaťažovacie skúšky statické	ks	1,000
21250906	Dopĺňajúce konštrukcie drobné zariadenia oceľové	ks	88,000
21251006	Dopĺňajúce konštrukcie podperné konštrukcie mostov oceľové	kpl.	1,000
22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkopiesok	m2	166,800
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m2	115,000
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitumenové vrstvy asfaltový betón	m2	208,820
22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitumenové vrstvy asfaltový koberec masťový	m2	208,820
22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitumenové vrstvy koberec drenážny	m2	3,730
22040145	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov prefabrikované panely cestné	m2	48,000
22250362	Dopĺňajúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	73,600
22250570	Dopĺňajúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body nivelačné značky	ks	24,000
22250980	Dopĺňajúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	53,700
22251082	Dopĺňajúce konštrukcie dilatácie škáry vkladané	m	67,170
22251161	Dopĺňajúce konštrukcie - otvorené žľaby - Z betónových tvárnic	m	1,850
22251284	Dopĺňajúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	2,000
32200102	Podkladné a vedľajšie konštrukcie lôžko pod dlažby kamenivo ťažené, štrkopiesok	m2	11,550
32210708	Spevnené plochy dlažba lomový kameň	m2	10,500
61010101	Protivode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterami a tmelmi	m2	405,150
61010104	Protivode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií termostastmi	m2	145,600
61010501	Protivode a zemnej vlhkosti mostoviek náterami a tmelmi	m2	263,600
61010502	Protivode a zemnej vlhkosti mostoviek pásni	m2	315,100
61010602	Protivode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi	m	57,180
67020104	Zábradlie rovne z tenkostenných profilov	m	10,800
84010810	Nátery omietky a betónové povrchy impregnačný polyuretánový náter	m2	93,540

201-00	Úprava koryta potoka			
100-08	Požiadavky objednávateľa	kpl	1,000	
01010402	Pripravné práce odvedenie vody potrubím alebo žlabmi	m	120,000	
01020300	Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch	m3	180,000	
01020600	Odkopávky a prekopávky - Koryt vodotokov	m3	1 045,470	
01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	94,290	
01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	2 279,520	
01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	21,600	
01040702	Konštrukcie z hornín hrádze so zhutnením	m3	180,000	
01060202	Premiestnenie vodorovné na medziskladku	m3	1 139,760	
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	180,000	
01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	1 098,720	
01080401	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch	m2	790,720	
11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m2	1 088,720	
11200201	Podkladné konštrukcie tesniace vrstvy, prahy betón prostý	m3	22,680	
11210201	Spevnené plochy pätky, opavenie betón prostý	m3	78,200	
32200102	Podkladné a vedľajšie konštrukcie lôžko pod dlažby kamenivo ťažené, štrkopiesok	m2	1 228,370	
32200307	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Ploštové tesnenie	m2	90,000	
32210708	Spevnené plochy dlažba lomový kameň	m2	998,840	
650-00	Preložka kábľa Slovak Telekom			
100-08	Požiadavky objednávateľa	kpl	1,000	
01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	29,890	
01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	32,720	
01040401	Konštrukcie z hornín zášypy bez zhutnenia	m3	16,280	
01040402	Konštrukcie z hornín zášypy so zhutnením	m3	4,950	
01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	11,550	
01060202	Premiestnenie vodorovné na medziskladku	m3	16,280	
01060204	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	16,360	
01070101	Paženie resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopačok príložné	kpl.	1,000	
01080202	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	38,050	
05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže inštalatérneho vedenia a príslušenstva elektroinštalatérneho	m	50,000	
05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	m2	4,500	
05030263	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého	m2	4,500	
05090461	Doplnujúce práce diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	22,000	
21251100	Doplnujúce konštrukcie - Špeciálne pomocné	kpl.	1,000	
22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody - Z rúr plastových	m	128,000	
92020101	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) káble miestne telefónne	m	133,000	
92020201	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) spojky kábelové rovné	ks	3,000	
92031402	Vedenia vonkajšie, kábelové (diaľkové siete) meranie bez prevádzky úplné	kpl.	2,000	

I/15-012 Breznica most				
000-00	Všeobecné položky			67 874,9500
101-00	Cesta I/15			420 406,2443
102-00	Obchádzková trasa			260 031,1975

200-00	Most 15-012					964 773,0342
201-00	Úprava koryta potoka					226 259,1507
650-00	Preložka kábľa Slovak Telekom					14 293,2818

SPOLU BEZ DPH : 1 953 637,86

DPH 20 % : 390 727,57

SPOLU S DPH 20 % : 2 344 365,43