UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA

V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO €.UPJS -436/2023

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

1.0Objednavatel’
Nazov:
Sidlo:
Statutarny organ:
ICO:
IC DPH:

Clanok I.
Zmluvné strany

Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice

prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor

00 397 768

SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych:
technickych:
Bankové spojenie:
€. uctu:

IBAN:

(dalej len ,objednavatel”)

2.Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:
ICO:
DIC:
IC DPH:

JUDr. Zuzana Gazova

Kamil Zelenak

Statna pokladnica Bratislava
7000241770/8180
SK4881800000007000241770

elektromont KosSice s.r.o.
Slovenska 560/26, 040 01 KosSice
Ing. lvan Drozdy, MBA
52045391

2120880740

SK2120880740

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych:
technickych:

Bankové spojenie:

C. uctu:

IBAN:

Zapis v obch. registri:

(d'alej len ,zhotovitel®)

(dalej len ,zmluvné strany)

Ing. Ivan Drozdy, MBA

Ing. lvan Drozdy, MBA
Slovenska sporitelfa a.s.
5154817796 / 0900

SK19 0900 0000 0051 5481 7796
oddiel Sro, vlozka ¢. 45093/V



Clanok Il.
Podklady pre uzavretie zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podfa
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) s nazvom

predmetu: ,,Rekonstrukcia NN rozvodov Botanickej zahrady*“.

Clanok IIl.
Pravne predpisy

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona ¢€. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.“) a vyhlaSkou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,vyhl. €. 87/1996 Z. z.“) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych  zakonov vzneni  neskorSich  predpisov  (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu
tejto zmluvy.

Clanok IV.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo dielo: ,Rekonstrukcia NN rozvodov Botanickej zahrady*
a) v sulade s projektovou dokumentaciou, spracovanou: Ing. Michalom Spesom, PhD.,
Ruskov 588, z 03/2023;
b) v Specifikacii a v rozsahu dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1, ktora tvori nedelitefnu
sucast’ tejto zmluvy.

(dalej len ,dielo" alebo ,predmet zmluvy")

2. Predmet tejto zmluvy zahffia i vybudovanie, prevadzku, udrzbu, odbornu prehliadku a odbornu
skusku vyhradeného technického zariadenia, vypratanie zariadenia staveniska, likvidaciu
odpadu, odovzdanie zaruCnych listov, certifikatov, atestov, vychodzich reviznych sprav
a ostatnych dokladov suvisiacich s predmetom plnenia.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady a na vlastné
nebezpecfenstvo a zodpovednost, v sulade s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto
zmluvy a podfa projektovej dokumentacie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v sulade
s povoleniami potrebnymi pre uskutoCnenie diela, vyjadreniami dotknutych organov
a organizacii Statnej a verejnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi
technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel oboznameny.

4. Objednavatel sa zavazuje Ze dokoncené dielo prevezme ako celok na zaklade pisomného
zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela
a objednavatela s odtlackom peciatky oboch zmluvnych stran a po jeho prevzati zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v zmysle tejto zmluvy. Pisomny zapis o odovzdani a prevzati diela je
sucastou nasledne zhotovitelom vystavenej a objednavatelovi riadne (na adresu sidla uvedenu
v €l. | tejto zmluvy) dorucenej faktury.

5. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpelenia bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy.

6. Zhotovitel
a) vyhlasuje, ze je subjektom, ktorého predmetom podnikania je stavebna C&innost a je
opravneny uzavriet tuto zmluvu,
b) vyhlasuje, Zze je subjektom odborne spdsobilym na vykonanie diela v zmysle prislusnych
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platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej unie,

c) vyhlasuje a potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné
kapacity, ktoré mu umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto
zmluvy, ktoré na zaklade poziadaviek objednavatela podfa ust. § 34 ods. 1 pism. g) zak.
0 verejnom obstaravani uviedol v ramci svojej ponuky (a boli akceptované objednavatelom)
Vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého sa uzatvara tato zmluva a v pripade potreby
ich nahradenia inymi osobami (so suhlasom objednavatela podla pravidiel tejto zmluvy),
preukaze objednavatelovi, Ze aj tie spifiaju takéto poziadavky,

d) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako v&etci jeho subdodavatelia disponuju
a v pripade potreby sa preukdzu vSetkymi licenciami, osvedCeniami, povoleniami
a zivnostenskymi opravneniami, potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri
realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom
rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel v priamom rade alebo
prostrednictvom dalSich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj
fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za €¢o zodpoveda objednavatelovi
zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel tak,
ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok V.
Termin a miesto plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy je aredl Botanickej zahrady na Manesovej 23 v KoSiciach.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:

a) termin prevzatia staveniska najneskér do 3 pracovnych dni po nadobudnuti ucinnosti tejto
zmluvy,

b) termin ukoncenia a odovzdania diela do 12 tyZdriov odo dria u€innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade pisomného zapisu podla ¢&l. IV ods. 4 tejto zmluvy.

Za splnenie terminu, Specifikovaného v ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie
a prevzatie diela, na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,zapis®),
ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine v pripade, ak zhotovitel riadne
ukon¢i dielo pred dohodnutym terminom, bez naroku na finan&né zvyhodnenie zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o akejkolvek
skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade, ak pocas realizacie diela nastanu skuto€nosti charakterizované ako vysSia moc
a/alebo v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemozZnuju zhotovitefovi pokracovat
v realizacii diela alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa
tato doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocCas trvania tychto
skuto€nosti zhotovitel nie je v omeskani.

Clanok VI.
Cena za predmet zmluvy

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z., vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z., podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami podla Prilohy €. 1, ktora tvori nedelitelnu suc€ast tejto zmluvy. Cena
dohodnuta je stanovena:

Celkova cena bez DPH: 54 190,22 €
DPH v %: 10 838,04 €
Celkova cena s DPH: 65 028,26 €



Slovom: Sestdesiatpattisicdvadsatosem eur a 26 eurocentov

Zhotovitel bude fakturovat' cenu diela nasledovne:

a) zhotovitel so sidlom mimo Uzemia Slovenskej republiky bude objednavatelovi fakturovat za
predmet zmluvy cenu bez DPH a DPH v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v uvedenej vySke uhradi objednavatel,

b) ak je zhotovitel platitelom DPH v tuzemsku, cenu podla ust. ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy bez
DPH a vo fakture uvedie 0% DPH, pricom zhotovitel na fakturu uvedie text: ,prenesenie
danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorSich predpisov,

c) v pripade, ak zhotovitel nie je platitefom DPH bude fakturovat cenu diela podfa ust. &l. VI
ods. 2 tejto zmluvy ako cenu celkom. Zaroven zhotovitel na fakturu uvedie text: ,neplatitel
DPH".

V pripade, ak zhotovitel v predlozenej ponuke v ramci verejného obstaravania podfa ¢l. Il tejto

zmluvy uviedol, Ze po uzatvoreni tejto zmluvy nebude platitelom DPH, av8ak po predlozeni

uvedenej ponuky alebo po uzatvoreni zmluvy sa stane platitelom DPH, zhotovitel nema narok
na zvySenie ceny o hodnotu DPH.

V cene diela su obsiahnuté aj dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutonenim
predmetu zmluvy, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie
zariadenia staveniska a nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
Financovanie

Podkladom pre uhradu faktary bude supis vykonanych dodavok a prac potvrdeny
objednavatelom. Zhotovitel je povinny fakturovat cenu diela podla €l. VI ods. 1 a 2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej
dorucenia objednavatefovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. | tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitelovi ziadne preddavky, zalohove platby, ani iné plnenia na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpec€i, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a ust. § 3a Obchodného zakonnika.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢&l. | tejto zmluvy.

V nadvaznosti na ods. 4 tohto ¢lanku sa zhotovitel zavazuje prilozit’ k fakture polozkovity supis

vykonanych prac a dodavok, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac uvedenymi
v rozpocte, pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitefom
v sulade s rozpoctom, ktory je sulastou tejto zmluvy. V pripade, Zze doSlo k zmene
mnozZstiev vykonanych prac upravenych dodatkom k tejto zmluve, musia byt* ,upravené®
prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom k tejto zmluve;

— suUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIIL.
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny uchovavat' v mieste realizacie diela jednu képiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav potrebnych pre realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Povereni zamestnanci objednavatefa budu mat pravo pristupu ku
vSetkym tymto dokumentom v pracovnom Case pocas realizacie diela.



Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory
bol vypracovany za ucelom realizacie diela, tato strana zistenu chybu alebo vadu okamzite oznami
druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za objednavatela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

Kamil Zelenak, t. €.: +421, e-mail: @upjs.sk
b) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. lvan Drozdy, MBA

titul, meno a priezvisko, t. €.:, e-mail: info@bleskozvody.eu

Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatocne
kvalifikovani tak, aby boli kompetentni a kvalifikovani vykonavat’ uréené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopifiat alebo menit akékolvek
zmluvné dokumenty prisluchajuce k tejto zmluve véitane tejto zmluvy.

Objednavatef je povinny zhotovitela informovat’ o nebezpecéenstvach a ohrozeniach, ktoré vzniknu
alebo mo6zu vzniknut poCas beznej prevadzky objektov objednavatela susediacich s predmetom
zmluvy, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade podkodenia zdravia
a o postupe v pripade poZiaru.

V pripade preru$enia prac z dévodu na strane objednavatela bude termin ukon&enia a odovzdania
diela upraveny pisomnym dodatkom K tejto zmluve.

Nebezpecenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel do zapisnicného odovzdania diela zhotovitelom.

Clanok IX.
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s nalezitou odbornou starostlivostou,
Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac podfa ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy. Zhotovitefom vykonané
dielo bude dalej v sulade:

a) s poziadavkami na najvySSiu akost stanovenymi prislusSnymi zavaznymi smernymi STN,
pricom za najvysSiu akost’ zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na uc€el planovany objednavatefom a zaroven je aj
pravne sposobilé na uZivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou urovhou akosti, ktora objednavatelovi umozni riadne a neruSené uzivanie
zhotoveného diela minimalne po dohodnutu zarucnu dobu,

c) so vSetkymi opatreniami na ochranu zZivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zhotovitel zabezpecCi podla ust. § 44 zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon) odborné vedenie uskuto€riovania
stavebnych uprav kvalifikovanou osobou a primerané technické vybavenie.

Zhotovitel zabezpeci pri stavebnych upravach okamzity odvoz vyburaného materialu na riadenu
skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov.

Odpady, ktoré vzniknu uskutoChiovanim stavebnych prac budu zneSkodhované v sulade so
zédkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitelovi sa zakazuje uskladfiovat’ stavebny material na verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny pri uskuto€niovani stavebnych Uprav dbat na to, aby svojou Cinnostou
nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavateflovi.
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Objednavatel oboznami pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o platnych
predpisoch BOZP ao protipoziarnych predpisoch platnych v case vykonavania diela
v priestoroch a objektoch UPJS.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpeCenstvach a ohrozeniach, ktoré
vzniknu alebo mézu vzniknut v priestoroch mimo staveniska poCas beznej prevadzky objektov
objednavatela susediacich s predmetom diela, o preventivnych opatreniach a o opatreniach
a postupe v pripade poSkodenia zdravia a o postupe v pripade poZiaru.

Nebezpelenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znas$a zhotovitel do zapisni¢ného odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel zabezpedi, Ze jeho zamestnanci a osoby sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznaCenom priestore.

Zhotovitel je povinny vopred nahlasit kazdi zmenu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela, ktori budu prace realizovat a viest na stavbe zoznam pritomnych
zamestnancov, ktori budu prace realizovat.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo, ktoré prevezme a bude realizovat prace proti
kradeZi, poskodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatefovi zoznam vSetkych zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, a to pri
odovzdani staveniska. Odovzdanie staveniska bude zaznamenané v stavebnom denniku
a potvrdené podpismi oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit ochranu svojich zamestnancov azamestnancov
subdodavatela, v plnom rozsahu dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakon
€. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich
pravnych a osobitnych predpisov.

Zhotovitel' diela vyznacCi priestor so zvySenym nebezpeCenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osbb, majetok
objednavatela ani riadny chod prace. Zhotovitel' zabezpecCi a uskladni stavebny material tak,
aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
avsulade s platnymi STN, EN, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek
materialy, Casti a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mézu byt
zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, povodnych materidlov, Casti
a zariadeni uvedenych v tejto zmluve v ase plnenia tejto zmluvy bola ukonena. O tejto
skutoCnosti zhotovitel predlozi objednavatefovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych
skuto€nosti a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany
uzavru dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nesmie zadat' tretim osobam vyhotovenie celého diela.
Objednavatel dielo v rozsahu podla ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok.

Pre odovzdanie diela zabezpeci zhotovitel naslednd dokumentaciu:

a) vypracovany projekt skutkového stavu,

b) Casti stavebného resp. montazneho dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace
a dodavky,

c) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturovaneé,

d) vychodzie revizne spravy VTZ v sulade s vyhl. €. 508/2009 Z.z.

e) atesty a certifikaty pouzitych materialov,

f) doklady o ulozeni odpadu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze inym subjektom v pravnom, resp. v zmluvnom vztahu
s objednavatelom umozni vstup na stavenisko a v pripade potreby strpi realizaciu iného diela,
resp. poskytovanie sluzieb na stavenisku z dévodu, Ze objednavatel v priebehu realizacie diela
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bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat ich
plnenie inymi subjektmi na zaklade osobitnej zmluvy.

Nebezpedenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znas$a zhotovitel do zapisniéného odovzdania diela zhotovitelom az do doby UpIného prevzatia
celého diela objednavatelom.

Clanok X.
Stavebny resp. montazny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny resp. montazny dennik (dalej
len ,SD* resp. ,MD") o pracach, ktoré vykonava, az do dha odovzdania a prevzatia diela na
zaklade pisomného zapisu v zmysle €l. IV ods. 4 tejto zmluvy.

V SD resp. MD musia byt' najma nasledovné udaje:

- datum,

- Udaje o pocasi (maximalna minimalna denna teplota, vlhkost a iné relevantné klimatické
podmienky);

- Cas zaCiatku a skonCenia prac na stavbe; preruSenie alebo zastavenie prac s jeho
odbévodnenim

- pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zu€asthujucich sa na zhotoveni diela,

Objednavatefl je povinny obsah SD resp. MD sledovat’ a k zapisom zhotovitefa sa vyjadrovat
v lehote do 3 pracovnych dni odo dna zapisu zhotovitela do SD resp. MD.

Zapisy v SD resp. MD sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

SD resp. MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitefovi, prva
a druha kopia objednavatelovi.

Clanok XI.
Zaruky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 36 mesiacov,
pricom tato zaru¢na doba zacina plynut dhom riadneho odovzdania diela objednavatelovi na
zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prebrati diela v zmysle ods. 4 &l. IV. tejto zmluvy. Na
material a zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov. Pre vylucenie
pochybnosti plati, ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli
sa tym v8eobecna zaru¢na doba tohto odseku tohto ¢lanku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
zhotovené dielo bude mat pocas celej zaru€nej doby viastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za
vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v pisomnom zapise o odovzdani a prevzati diela
vzmysle ¢l. IV ods. 4 tejto zmluvy vyhlasi, Zze dielo prebera. Pripadné ojedinelé vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela budu uvedené v zapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, priCom tento zapis bude zaroven
povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel mbéze odmietnut prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich
charakteru a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu.
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Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do konca
zarucénej lehoty.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaruénej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad
bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamaénom konani.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu na lehote odstranenia vad, bude rozhodujuce stanovisko
objednavatela. S odstrafiovanim vad predmetu plnenia sa zhotovitel zavazuje zacat bez
zbyto¢ného odkladu po doru€eni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku trafostanice alebo vyvolavajucich podfa nazoru objednavatela nebezpefenstvo
hrozby vzniku Skody v pripade ich okamzitého neodstranenia, do 24 hodin. Zhotovitel sa
zavazuje odstranit vady bez omeSkania, v ¢o najkratSom technicky moznom ¢Case.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela pocas
zaruénej lehoty. V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy Casti diela sa
zhotovitel zavazuje poskytnut' objednavatefovi na prislusné opravené ¢i vymenené Casti diela
zaruku, a to v rovnakej dizke, aké je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pricom objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitela odstranit vady sam na
naklady zhotovitela alebo poverit odstranenim vad tretiu osobu na naklady zhotovitela s tym,
Ze zaruka na dielo tym zostava nedotknuta; vzniknuté naklady je zhotovitel povinny
objednavatelovi uhradit' v lehote uréenej objednavatelom. V pripade reklamacie vad diela nie je
objednavatel v omeskani s uhradou ceny diela za reklamovanu Cast diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené poc€as zaru¢nej doby odstranovat.

Clanok XIl.
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatefa s Uhradou opravnene vystavenej faktury so vSetkymi
pozadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla €l. VIl ods. 2 tejto zmluvy, je zhotovitel
opravneny uctovat’ objednavatelovi urok z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej sumy za kazdy
aj zaCaty den omeskania az do zaplatenia.

Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s ukonenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacaty den
omesSkania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevySujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom termine,
zhotovitel sa zavazuje, ze uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 35,- EUR za kazdy
aj zaCaty den omesSkania a vadu.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela viest stavebny, resp. montazny dennik v sulade
s touto zmluvou je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- €
za kazdé individualne (Ciastkové) poruSenie zhotovitela pri vedeni stavebného, resp.
montazneho dennika. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ukladat' aj opakovane.

V pripade poruSenia niektorej povinnosti zhotovitela, tykajucej sa nakladania s odpadom podla
Cl. IX ods. 3 az 5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 1 000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti zhotovitela. Uvedenu zmluvnu pokutu
je mozné ukladat aj opakovane.

V pripade porudenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. XVII tejto zmluvy je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- € za kazdé jednotlivé porusenie
povinnosti zhotovitela. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ukladat aj opakovane.

V pripade omeskania s plnenim akejkolvek inej povinnosti podla tejto zmluvy a/alebo jej priloh
zhotovitelom, osobitne neupravenej v tomto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- € za kazdy aj zaCaty defi omesSkania.
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Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto ¢lanku zmluvy voc€i zhotovitefovi nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutl jeho &innostou pocas realizacie diela na
objednavatelovom objekte a jeho vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody
ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu. Pri
uplnom zni¢eni musi zhotovitel zni€enu vec alebo zariadenie nahradit novou vecou toho istého
typu. Pri uréovani Skody bude objednavatel vychadzat' z ceny veci v Case poSkodenia.

Clanok XIlI.
Pred¢asné ukonéenie zmluvy

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzZite odstupit’ od tejto zmluvy pri podstatnom

poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora jej vznikla

zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie

povinnosti budu povazovat'

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy, ak:

a) zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podla €l. V ods. 2 pism. a) zmluvy,

b) zhotovitel je v omeSkani s riadnym ukon&enim diela o viac ako 30 kalendarnych dni, okrem
pripadu, ak je ddvodom omeskania dévod podla €l. V ods. 7 tejto zmluvy,

¢) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania
diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na
strane zhotovitela,

d) zhotovitel realizuje dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, s projektovou
dokumentaciou, so stavebnym povolenim (ak sa jeho vydanie vyZaduje pre realizaciu diela),
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatefa,

e) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi realizaciu diela inému zhotovitelovi
alebo inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

f) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

g) zhotovitel stratil opravnenie realizovat dielo,

h) sa voCi zhotovitelovi vedie konkurzné konanie alebo bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, resp. navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku alebo ak bolo voc€i zhotovitelovi zaCaté vyrovnavacie konanie,

i) zhotovitel vstupil do likvidacie,

J) zhotovitel alebo niektory zo subdodavatelov zhotovitela, ktory ma povinnost’ byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov si
tuto povinnost nesplnil alebo déjde k jeho vymazu z uvedeného registra pocas trvania tejto
zmluvy.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelovi su€innost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktoru si
zhotovitel vopred vyZiadal pisomne,

b) objednavatel je v omeSkani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako
30 kalendarnych dni.

Zmluvné strany su opravnené okamzite odstupit od tejto zmluvy, ak tato zmluva nemala byt
uzavreta so zhotovitelom v suvislosti so zavaznym poruSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne
zavazného aktu Eurdpskej unie, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej uUnie v sulade so
Zmluvou o fungovani Eurdpskej unie.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dévodov a za podmienok upravenych
v ust. § 15 ods. 1 zak. €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
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Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskoér v lehote 5 pracovnych dni odo dia
dorucenia odstupenia vypratat' a vycistit stavenisko, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbyto€ného odkladu
splnit akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstipeni od zmluvy, tykajuci sa
ochrany zivota alebo majetku alebo ak si to vyzaduje bezpe€nost na stavbe.8. Tuto zmluvu je
mozné predcasne ukondit aj dohodou zmluvnych stran.

9. O odovzdani a prevzati nedokonéeného diela v pripade pred€asného ukoncenia zmluvy spisu

10.

11.

12.

povereni zastupcovia zmluvnych stran Ciastkovy preberaci protokol, ktory bude predovSetkym
obsahovat tieto nalezitosti:

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

b) supis odovzdavanych dokladov,

c) zoznam &asti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej trvania,

d) ocenenie vykonanych prac a dodavok podla polozkovitého rozpoctu; ocenenie musi byt
v sulade s touto zmluvou,

e) datum a podpisy poverenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel nie je opravneny objednavatelovi fakturovat cenu nedokonceného diela bez

odovzdania a prevzatia nedokon¢eného diela na zaklade cCiastkového preberacieho protokolu

spisaného podla ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy a vypratania staveniska zhotovitelom.

V pripade pred€asného ukoncenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne,

najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo dfia ukon&enia tejto zmluvy, vrétit objednavatelovi

vybavenie a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli

zhotovitefom pre objednavatela vyhotovené alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak. V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit' v lehote

podla ods. 7 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, pred€asné ukoncenie zmluvy nema vplyv na trvanie

nasledovnych ustanoveni tejto zmluvy:

a) ustanoveni, ktoré upravuju vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran po predéasnom
ukon&eni zaniku zmluvy (najma ods. 7 az 12 tohto ¢lanku zmluvy),

b) ustanovenia &l. VIl ods. 4 zmluvy,

c) ustanoveni o zmluvnej pokute,

d) ustanoveni, ktoré maju podla prejavenej vole zmluvnych stran alebo povahy prav
a povinnosti trvat’ aj po skon€eni zmluvy.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Tdto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi
dodatkami, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a nadobudnuti ucinnosti stavaju jej
nedelitelnou sucastou, pokial budu v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit bez nového verejného obstaravania dodatkom
k tejto zmluve, avSak maximalne do 15 % hodnoty pdvodnej zmluvnej ceny uvedenej v €l. VI
ods. 1 tejto zmluvy.

Tato zmluvu je objednavatel opravneny zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve

pocas jej trvania v nasledovnych pripadoch, ak:

a) vznikne doévodna potreba upravy ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol
z dévodu, ze cCast predmetu zmluvy sa pocas plnenia zmluvy prejavila ako ¢ast’ predmetu
zmluvy, ktoru nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat;

b) nastane potreba realizacie doplnujucej Casti diela Specifikovaného v &l. IV tejto zmluvy, ktora
je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnuta v tejto zmluve, nakolko
ju poskytuje jej pbvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo
technickych doévodov, pricom ide najma o poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
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interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy a spdsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnd duplicitu nakladov, priCom hodnota
vSetkych opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty povodnej zmluvy podfa €l. VI ods. 1
tejto zmluvy,

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy,

d) nastane potreba dojednat’ medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia z dévodov:
- vzniku skuto€nosti definovanych ako vy3Sia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
- nepriaznivého poCasia pocas realizacie predmetu zmluvy,
- vzniknu nepredvidané prace, ktoré budu mat vplyv na termin plnenia,

e) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, osobe podfa ¢l. VIII ods. 3 zmluvy, zmena €isla bankového
uctu a pod.).

Clanok XV.
VyssSia moc

Za vy$Siu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie
je zavisla od vble zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana
tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku
tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a $pecifikovat povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vyssej moci. Oznamenie musi byt
podané pisomne a bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni po tom, o zmluvna strana
ziskala vedomost' o prekazke vyssej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to poCas doby trvania prekazky tvoriacej
vys$Siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit’ svoje povinnosti z dovodu prekazky vySSej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie désledkov
pdsobenia prekazky vysdej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podfa zmluvy, a to
najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omesSkania s plnenim zmluvnych povinnosti
dotknutych prekazkou vysSej moci.

Bezodkladne po skon&eni trvania prekazky vy$Sej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Clanok XVI.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je vlastnikom zhotovovaného diela a jeho
jednotlivych €asti a/alebo sucasti v sulade s ust. § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel zostava vlastnikom materiélov (t. j. akychkolvek stavebnych a suvisiacich materialov,
vyrobkov, zariadeni, instalacii, konstrukcii, komponentov a/alebo technoldgie), ktoré dodal na
zhotovenie diela, a to az do okamihu jeho zabudovania alebo pouzitia na realizaciu diela, kedy
sa jeho vlastnikom stava objednava.

VSetky veci a podklady, ktoré boli objednavatelom odovzdané zhotovitelovi za u¢elom
zhotovenia diela a nestali sa su€astou diela, zostavaju vo vlastnictve objednavatela.

Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach pouzitych na zhotovenie diela az do doby uplného
odovzdania celého diela objednavatelovi znasa v zmysle €l. 1X ods. 22 tejto zmluvy zhotovitel.
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Clanok XVIL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel k uzavretiu zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle ust. § 41 zakona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to do 5 pracovnych dni
odo dna, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak méze urobit iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto zmluvy
prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami objednavatefovi
s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze dojst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdér 5 pracovnych dni pred drfiom, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit' objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov).

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynalozené na
zabezpecCenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budu mat potrebné opravnenia a osvedcenia potrebné
k pIneniu predmetu dohody.

Subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori podla ust. § 11 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani maju povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musia byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov

verejného sektora upravuje osobitny predpis - zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok XVIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a dcinnost odo dia
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady Slovenske;j
republiky.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatefnym, nema tato skutoCnost’ vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat’ €o najblizSi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa budu
snazit rieSit hfadanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne,
ze takto neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prislusnému sudu SR.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vSetkych
skutoCnostiach, ktoré su rozhodujuce pre pinenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma
zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencne;j
adresy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie Uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat za dorucené aj v pripade,
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ak sa doporu€ena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost’ povaZuje za doru¢enu diiom, ked bola odosielatelovi listova
zasielka vratend, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doruCovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povaZuje za doru¢enu druhej zmluvnej strane
driom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila jeho
prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca zmluvna
strana je povinna dorucit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48 hodin,
inak sa bude takyto email povazovat za nedoruceny.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, ¢i fyzickym natlakom, zmluvu si riadne
precitali, jej obsahu porozumeli, povazuju ho za jednoznacny, urcity a zrozumitefny a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy a vykaz-vymer

Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpec€enia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi na pracovisku/stavenisku

Priloha &. 3 — Zoznam subdodavatelov

V Kosiciach dna V KoSiciach dha .......ccccccoeeinnnnnes
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Ing. Ivan Drozdy, MBA prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
konatel Rektor
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Priloha €. 1 k Zmluve o dielo

Specifikacia predmetu zmluvy a vykaz-vymer

REKAPITULACIA STAVBY
UPJS
Stavba: PROJEKTOVA DOKUMENTACIAREKONSTRUKCIE NN

ROZVODOV BOTANICKEJ ZAHRADY

SO 01 Rekonstrukcia NN rozvodov TS0220-0916

Kosice Botanicka zahrada

SO 02 Rozsirenie NN rozvodov v areali Botanickej zahrady

Aredl Botanickej zahrady UPJS v Kosiciach, Manesova 23, 043 52 Kosice

Univerzita Pavia Jozefa Safarika v Ko$iciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice 00 39 77 61
elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 560/26, 040 01 Kosiice 52 045 391
SK2120880740
Cena bez DPH 54 190,22
Cenas DPH v EUR 65 028,26
Projektant Spracovatel
Objednavatel Zhotovitel

elektromont KosSice s.r.o.,
Slovenska 560/26, 040 01 Kosice
Ing. Ivan Drozdy, MBA
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

UPJS

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA REKONSTRUKCIE NN

ROZVODOV BOTANICKEJ ZAHRADY

Stavba: SO 01 Rekonstrukcia NN rozvodov TS0220-0916
Kosice Botanicka zahrada
SO 02 Rozsirenie NN rozvodov v areali Botanickej

Aredl Botanickej zahrady UPJS v Kosiciach, Manesova 23, 043 52 Ko$ice

Univerzita Pavia Jozefa Safarika v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice

elektromont Kosice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 Kosiice

Kaéd Popis

Cena bezDPH [EUR] Cena s DPH [EUR] Typ

Naklady z rozpoétov

SO 01 Rekonstrukcia NN rozvodov TS0220-0916

Soo1 Kosice Botanicka zahrada

SO 02 Rozsirenie NN rozvodov v areali Botanickej

S002 zahrady

54 190,22

21868,77

32 321,45

65 028,26

26 242,52 STA

3878574 STA
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA REKONSTRUKCIE NN
ROZvVODOV BOTANICKEJ ZAHRADY

SO 01 Rekonstrukcia NN rozvodov TS0220-0916

KoSice Botanicka zahrada

SO 02 Rozs$irenie NN rozvodov v aredli Botanickej zahrady

Objekt:
SO 01 Rekonstrukcia NN rozvodov TS0220-0916 KoSice Botanicka zahrada

JKSO: KS:
Miesto: Aredl Botanickej zahrady UPJS v Kosiciach, Manesova 23, 043 52 Kosice Datum:
Objednavatel: Univerzita Pavia Jozefa Safarika v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice 1CO: 00 39 77 61
IC DPH:
Zhotovitel: elektromont Kosice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 KoSice ICO: 52045391
IC DPH: SK2120880740
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 21 868,77
ZAklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH
21 868,77 20,00% 4 373,75
Cenas DPH v EUR 26 242,52
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 KoSice
Ing. Ivan Drozdy, MBA
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

SO 01 Rekonstrukcia NN rozvodov TS0220-0916 Kosice Botanicka zahrada
Aredl Botanickej zahrady UPJS v KoSiciach, Manesova 23, 043 52 Ko$ice

Univerzita Pavia Jozefa Safarika v Ko$iciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice
elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 KoSice

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

46-M - Zemné prace wykonavané pri externych montaznych pracach

Cena celkom [EUR]

21 868,77

21868,77
18 889,91
2 978,86
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ROZPOCET

SO 01 Rekonstrukcia NN rozvodov TS0220-0916 Kosice Botanicka zahrada

P Tim Kod

Naklady z rozpoctu

210902211.8

2100114448

D M

D 21-M
7 K 001
40 K 006
41 K 007
42 K 008
43 K 009
44 K 010
45 K 011
46 K 012
47 K 013
48 K 014
49 M 587610000100.
50 K 015
51 M 016
1 K i210190006.S-D
6 K 210902475.S-D
8 K :210963906.S
9 K 2101902738
4 K 210194056.S
52 K 210902475.S
53 M 017.S
33 M 341110034200.
10 M 002M
5 M 357120010700
2 K 210194061.S
3 M :357140000100.
14 K 210222020.8
15 M 354410058800.
16 K 210222021.8
17 M 354410054800.
18 M 354410055700.
19 M 354410000900.
20 M :354410001700.
21 M 354410004000.

K

M

K

M

-

S

S

S

S

S
S
S

S
S

341110030200.S

286120017090.S

Aredl Botanickej zahrady UPJS v Kosiciach, Manesova 23, 043 52 KoSice

Univerzita Pavia Jozefa Safarika v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice
elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 KoSice

Popis

Prace a dodavky M

Elektromontaze

Dispozicia Transformatora

Revizia VTZ sk. A

Revizia VTZ sk. B

VWypracovanie MPP

Vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia
Wty€enie Inzinierskych sieti

Prekladka a zapojenie meradiel
Odstranenie prevadzkovej plomby

Prenajom a praca s plo§inou

Zabezpecenie VTZ pred vnutornou vihkostou

Lahké keramické kamenivo 1-4/500, volne lozené

ZniZenie odporu uzemnenia pouztim GEM

GEM

Demontaz oceloplechovej rozvodnice do vahy 300 kg
Demontaz - Vodi¢ hlinikovy silovy, uloZzeny v rirke NAYY
0,6/1 kV 1x240 pre vonkaj$ie prace

Demontaz skrine kompenzacie

Montaz skrine kompenzacie

Skrifa RE plastova, trojfazova, dvojtarifna 1 odberatefl
pre vonkajSie prace

Montaz - Vodi¢ hlinikovy silovy, uloZeny v rirke NAYY
0,6/1 kV 1x240 pre vonkaj$ie prace

Kabel NYY 1x240 mm2 (L1,L.2,L 3,PEN)

Kabel hlinikovy NAYY 4x70 SMmm2
Kompenzacny rozvadzaé v zmysle PD KRVPD 40 +
prislusenstvo

Skrinia elektromerovéa RE 1.0-F402, 1 x hlavny
trojpdlovy isti¢ do B100

Rozvadza¢ RST pre vonkaj$ie prace

Rozvédza¢ RSTv zmysle PD

Uzemnovacie vedenie vzemi FeZn do 120 mm2
wratane izolacie spojov, pre vonkaj$ie prace
Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm
Uzemnovacie vedenie vzemi FeZn vratane izolacie
spojovd 10 mm, pre vonkajSie prace

Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm

Ty¢ uzemnovacia FeZn oznacenie ZT 2 m

Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A
Svorka FeZn k uzemriovacej ty¢i oznacenie SJ 02

Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1

Kabel hlinikovy silovy uloZeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV
3x150+70 pre vonkaj$ie prace

Kabel hlinikovy 1-AYKY 3x150+70 mm2

Chréanicka delend elektroin$talacna, ulozena volne

Chrénicka Kopoflex priem 110 mm, ¢ervena

M Mnozstvo

kpl 1,000
ks 1,000

ks 4,000

kpl 1,000
ks 1,000

kpl 1,000
ks 2,000

ks 2,000

hod 10,000
ks 5,000

m3 0,260
kpl 1,000
ks 18,000
ks 1,000

60,000

ks 1,000

ks 1,000

ks 2,000

m 60,000

m 60,000

m 12,000

ks 1,000
ks 2,000
ks 1,000

ks 1,000
m 184,000

kg 173,328
m 8,500

kg 5,313
ks 3,750
ks 5,000
ks 7,500
ks 2,500
m 28,000

m 28,000

m 25,000

m 25,000

J.cena [EUR?

1055,84
517,50
236,25
258,75
843,75
540,00

57,00
27,00
26,25
61,58
57,07
181,50
39,07
53,26

0,95

210,20
258,33

22,04
0,95

33,15
5,19

2115,00

353,85
88,92
481285

1,10

1,29
1,25
1,19
13,15
0,74
0,96
0,45
3,35

8,27
3,23
6,54

Cena celkom [EUR?

21 868,77

21868,77

18 889,91
1055,84

517,50
945,00
258,75
843,75
540,00
114,00

54,00
262,50
307,90

14,84
181,50
703,26

53,26

57,00

210,20
258,33

44,08
57,00

1989,00
62,28

2115,00

707,70
88,92
4812,85

202,40

223,59
10,63
6,32
49,31
3,70
7,20
1,13
93,80
231,56
80,75
163,50
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24

r
25
28
29

r
34
35
30
31
32

39

T XX X X =

X X X =

210040613.S

345820026900.S
210101589.8
345810001600.S

210011444.8

286120017090.S
12

210902116.S
341110030700.S

210902364.S

v
005

46-M

460030121.8

460200154.S

460560154.S

460490012.S

283230008000.S

Tahow spoj s tpravou koncov, lisovana spojka do 185
mm2

Spojka Al do 185 mm2

NN koncovky pre kable NN C120-300

Koncovka NN C120-300

Chranicka delena elektroinStalacna, ulozena volne
Chrénicka Kopoflex priem. 63 mm, ¢ervenéa

Kabel hlinikovy silovy uloZzeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV
4x50

Kabel hlinikovy 1-AYKY 4x50 mm2

Kabel hlinikovy silovy, ulozeny pevne NAYY 0,6/1 kV
4x70

Uradna skuska VTZ sk. A

Zemné prace wkonavané pri externych montaznych pracach

QOdstranenie priov hrubky do 30 cm (wtrhanie,
vykopanie,presekanie korefiova premiestnenie do
50m)

Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 70 cm
hibokej, vzemine triedy 4

Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35
cm §irokej, 70 cm hibokej vzemine tr. 4

Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka
do 33 cm

Vystraznéa féla PE, 8. 300, farba cervena

ks

ks
ks
ks

m

ks

ks

8,000

8,000
4,000
4,000
24,000

24,000

12,000
12,000
12,000

1,000

9,000

203,000

203,000

250,000

250,000

38,92

54,22
18,70
41,05

3,23

2,96

2,20
4,83
2,46

315,00

43,86

9,87

217

0,48

0,08

311,36

433,76
74,80
164,20
77,52

71,04

26,40
57,96
29,52

315,00

2 978,86

394,74

2003,61

440,51

120,00

20,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA REKONSTRUKCIE NN
ROZVODOV BOTANICKEJ ZAHRADY

SO 01 Rekonstrukcia NN rozvodov TS0220-0916

KoSice Botanicka zahrada

SO 02 Rozs&irenie NN rozvodov v aredli Botanickej zahrady

Objekt:

SO 02 RozSirenie NN rozvodov v aredli Botanickej zahrady

JKSO: KS:
Miesto: Aredl Botanickej zahrady UPJS v KoSiciach, Manesova 23, 043 52 Ko$ice Datum: 00.01.1900
Objednavatel: Univerzita Pavia Jozefa Safarika v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice ICO: 00 39 77 61
IC DPH:
Zhotovitel: elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 KoSiice ICO: 52045391
IC DPH: SK2120880740
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 32 321,45
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH
32 321,45 20,00% 6 464,29
Cenas DPH v EUR 38 785,74
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel

Datum a podpis:

elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 KoSice

Ing. Ivan Drozdy, MBA

Peciatka Datum a podpis:

Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

S0 02 Rozsirenie NN rozvodov v areali Botanickej zahrady

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

Aredl Botanickej zahrady UPJS v Kosiciach, Manesova 23, 043 52 Kosice

Univerzita Pava Jozefa Safarika v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice
elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 Kosiice

HSV - Prace a dodavky HSV

2 - Zakladanie

5 - Komunikacie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

46-M - Zemné prace wkonavané pri externych montaznych pracach

Cena celkom [EUR]

32 321,45

8 168,64
2 050,20

4 060,20

2 058,24
24 152,81
15 947,49

8 205,32

ROZPOCET

S0 02 Rozsirenie NN rozvodov v areali Botanickej zahrady

P& Tam Kod
| [+

-

Naklady z rozpoctu

D HSV
L4
D 2
r
35 K 2753135218

L4

D 5
4

36 K 566902152.S
4
D 9
r
20 K 1919735113.8

Aredl Botanickej zahrady UPJS v Kosiciach, Manesova 23, 043 52 Kosice

Univerzita Pavia Jozefa Safarika v Kosiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice
elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 561/26, 040 01 Kosiice

Popis M Mnozstvo

Prace a dodavky HSV

Zakladanie
Zhotovenie beténovej plochy nad zasypom, prosty tr. C

12115 m3

26,800

Komunikacie

Vyspravenie podkladu po prekopoch inzinierskych sieti
plochydo 15 m2 asfaltovym beténom ACP, po zhutneni
hr. 150 mm

m2 134,000

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu

hibky nad 100 do 150 mm m 536,000

J.cena [EUR?

76,50

30,30

Cena celkom [EUR!?
=

32 321,45

8 168,64

2 050,20
2 050,20

4 060,20

4 060,20

2 058,24
2058,24




p M Prace a dodavky M 24 152,81
D 21-M Elektromontaze 15 947,49
25 K 007 Revizia VTZ sk. B ks 5,000 236,37 1181,85
26 | K 009 Vypracovanie projektu skutoéného wyhotovenia ks 1,000 405,00 405,00
27 . K 010 Wtyenie Inzinierskych sieti kpl 1,000 596,30 596,30
30 K 014 Zabezpetenie VTZ pred vnutornou vihkostou ks 3,000 61,60 184,80
32 K 015 Znizenie odporu uzemnenia pouztim GEM kpl 1,000 276,80 276,80
33 M 016 GEM ks 34,000 39,10 1329,40
31 M 587610000100.S Lahké keramické kamenivo 1-4/500, volne loZené m3 0,156 81,54 12,72
1 K 210193004.S Rozpéjacia a istiaca plastova skrifia pilierova -typ SR 4 ks 2,000 31,80 63,60
2 M 357110002300.S ' Skriria rozpajacia a istiaca, plastova, pilierova SR 4 ks 1,000 617,40 617,40
5 M ‘3571 10002300.S Skrinia rozpéjacia a istiaca, plastova, nastenna SR 4 ks 2,000 674,10 1 348,20
3 | K 1210193046.S Skrifia pripojkova plastova SPP 6 - 6x160 A ks 1,000 16,92 16,92
Skriria pripojkova plastova SPP 6 zapustena do
4 | M 357110014820.S 'vyklenku v stene, s 3. modulami krytu kéblového ks 1,000 197,55 197,55
priestoru
28 210193201.S Scame rozvodnica povrchova montaz IP 65 ks 2,000 10,90 21,80
29 | M |357140008200.S SCAME Rozvodnicova skriria plastova 4x230V, ks 2,000 118,08 236,16
PE+N, IP65
14 K 2102200208  D2emnovacie vedenie vzemiFezZn do 120 mm2 m 238,000 1,73 411,74
vratane izolacie spojov
23 K 210222001.S ‘L)J"za’ecrznovaue vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajsie m 9,000 222 19.98
24 M 354410054800.S Drétbleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 5,625 1,20 6,75
21 K 210222245.8 Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkaj$ie prace ks 3,000 1,73 5,19
22 | M 354410004000.S Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1 ks 3,000 0,46 1,38
15 1 M 354410058800.S :Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 226,100 1,30 293,93
6 K 210902117.S j:;):l hlinikovy silovy ulozeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV m 138,000 248 342,24
7 - M 1341110030800.S :Kabel hlinikovy 1-AYKY 4x70 mm2 m 138,000 4,52 623,76
10 ¢ K 12100114448 Chranicka delena elektroin$talaéna, ulozena volne m 138,000 3,24 44712
11 M 52612001 7090.S Chrénic¢ka Kopoflex priem. 63 mm, ¢ervena m 138,000 2,97 409,86
8 K 210902139.S Kabel hlinikovy silovy uloZeny vrarke 1-AYKY 0,6/1 kV m 292,000 344 100448
3x185+95
r 9 | M 341110030300.S Kabel hlinikovy 1-AYKY 3x185+95 mm2 m 292,000 10,41 3039,72
12 K 2100114448 Chranicka delena elektroin$talaéna, ulozena volne m 292,000 3,23 943,16
13 ¢ M :286120017090.S : Chrani¢ka Kopoflex priem 110 mm, cervena m 292,000 6,54 1 909,68
D 46-M Zemné prace wkonavané pri externych montaznych pracach 8 205,32
16 K 4602003055 Hpenie kablovejnhyrutne 50 cm Sirokej a 120 cm m 268,000 20,03 5 368,04
hibokej, vzemine triedy 5
r
34 K 4605602755  uCNYZAsyp nezap. kdblovej nhybezznutn. zeminy, 50 268,000 538 144184
cm §Sirokej, 90 cm hlkbokej vzemine tr. 5
17 K 4605603055  <uCNVZasyp nezap. kablovej nhybezznuin. zeminy, 50 268,000 458 122744
cm §irokej, 120 cm hibokej vzemine tr. 5
18 | K 460490012.S Rozvinutie a ulozZenie vystraznej félie z PE do ryhy, Sirka m 300,000 048 144.00
do 33 cm
19 ¢ M 283230008000.S : Vystrazna féla PE, 8. 300, farba cervena m 300,000 0,08 24,00
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

DOHODA
o podmienkach zabezpeéenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - ObcZianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: (doplni uchadzac)

Obchodné meno: elektromont KosSice s.r.o.

§|’dlo: Slovenska 560/26, 040 01 KosSice
Statutarny organ: Ing. lvan Drozdy, MBA

ICO: 52 045 391

(dalej len ,zhotovitel)
(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred pozZiarmi (dalej
»,OPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Rekonstrukcia NN
rozvodov Botanickej zahrady" uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tato
dohoda je jej neoddelitelnou sucastou.

CL3
Vseobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitel'a
Zhotovitel je zodpovedny najma:

a) zadodrziavanie vdeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona
€. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.“) ust. zakona &. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej , zak. €. 314/2001 Z. z.%)
a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na
pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizaciu prace, pokynov objednavatela pre oblast
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b)

BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

za kvallifikaciu, odbornu spdsobilost’ a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov a fyzickych
os6b/ podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych c&innosti pre
objednavatela;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatelov
s predpismi 0 BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak.
€. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpeénost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a prostriedky osobného zabezpecenia proti padu (dalej ,O0PP*) podla platnych
pravnych predpisov o OOPP;

za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpe€nosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov
a nebezpeénych latok pouZivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade
jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného
materialu a pod.) je zhotovite] zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpe¢ného pohybu na
pracovisku (stavenisku) as podmienkami vykonu ich ¢innosti zarovefi za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat ich
¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost’ oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred za€atim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam  vSetkych  zamestnancov  a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpecit
v termine dohodnutom s objednavatelom uc€ast’ svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavateflov na vstupnom oboznameni a pouéeni zoblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spdsobilosti zamestnancov
a zamestnancov subdodavatefov na vykon c¢innosti s vyS8im rizikom v zmysle § 16
a prilohy €. 1a) k zak. €. 124/2006 Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam zo
Skolenia a oboznamovania svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
z BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predlozit objednavatelovi
zoznam nebezpecnych latok, ktoré bude pri svojich €innostiach pouZivat a skladovat
v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouZivania a skladovania;
elektronicky poskytnut’ karty bezpeénostnych udajov k pouzivanym a skladovanym
nebezpeCnym latkam, priCom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouZzivania;

c) zistit nebezpelenstva a ohrozenia z Cinnosti, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat posudenie rizik na vykonavané cinnosti podla ust.
§ 6 ods. 1 pism. c) zak. €. 124/2006 Z. z., bezpecné pracovné postupy, pritom zohladnit
vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo inym poSkodeniam zdravia
z prace usvojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatela, zamestnancov
objednavatefa, uviest opatrenia na eliminaciu rizik, posudenie rizik predlozit
objednavatelovi;

d) predlozit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskor$ich predpisov (dalej ,vyhl. €. 147/2013 Z. z.%).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych
internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

b) na pozZiadanie objednavatefa predloZit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych
prehliadok a odbornych skusok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov
umiestnenych a pouzivanych na mieste vykonu prace u objednavatela;

¢) dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok,
zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
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zakaz prinasania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok na pracovisko
(stavenisko) objednavatela;

d) pri vykone pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouzivani vertikalne;
komunikacie, t. j. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
plosina) dodrziavat’ ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

e) zabezpeclit, aby vSetky pouzivané konStrukcie na zvySovanie pracoviska boli
v bezchybnom technickom stave, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami bezpeéne zmontované, upravované, uvedené do prevadzky alebo demontované
vyhradne osobou s platnym osvedéenim leSenara;

f) zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpeceny
v sulade s platnymi predpismi a presvedcit’ sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych
krytov a uzaverov;

g) Vv suvislosti s €innostami spojenymi so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru
dodrziavat' ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,vyhl. €. 121/2002 Z. z.“) v plnom rozsahu, zabezpedit a dodrziavat podmienky
protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa mdze Cinnost vykonavat v zmysle platnych
a ucinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem a poziadaviek
objednavatefa;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon ¢€innosti s rizikom vzniku poziaru minimalne
3 pracovné dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zaCatim ¢innosti s rizikom vzniku poziaru urcit potrebny pocet zamestnancov pre
zriadenie protipoziarnej asisten¢nej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy
protipoziarnej asistencnej hliadky svojim technikom PO a v sulade s vyhl. ¢. 121/2002 Z. z.
poziadat objednavatela o povolenie na vykon tychto &innosti;

j) zabezpe€it kontrolu miesta vykonu c&innosti s rizikom pozZiaru, kontrolu pracoviska
a prilahlych priestorov v priebehu vykonu cinnosti, pri preruSeni a po ich skonceni do
uplynutia doby, pocas ktorej hrozi nebezpelenstvo vzniku poziaru.

Cl.5

Zasady zabezpecdenia spoloénych pracovisk
Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, Ze méze byt ohrozena
ich bezpeCnost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi, koordinacia €innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta.
Dohoda uréi, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany
zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.
Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najmad o rizikAch mozného
ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informéacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatefom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zagiatkom prac na diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz faj€enia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatefa;

¢) dodrziavat bezpe€nost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach objednavatela;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpe€nosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpec€ené v zmysle platnych a uc¢innych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZivat stanovené
pristupové komunikacie;
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g) udrziavat vy€lenené priestory a montaZzne pracoviskda na svoje naklady v sulade
s bezpecnostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, urené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

J) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpedit viditelné oznaCenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela,
vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiefa sa na realizacii diela spolu so
zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalaénych pracach na diele je zhotovitel povinny
vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym ozna¢enim obchodného mena alebo
loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak
to ostatné OOPP neumoznuju (napr. pri zvara¢skych pracach), alebo ak pouzitie reflexnej
vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej instalacii pod napatim
alebo pri praci vo vySke pri pouziti prostriedkov osobného zabezpec€enia proti padu);

I) zabezpedit oznalenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

m) zabezpedit, aby vetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podla osobitnych predpisov, tieto
doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatefov povinny predlozit
v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatefla alebo organov Statnej alebo verejnej
spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpecny prechod pre chodcov, pripadne zabezpecit bezpeéné ohradenie pracoviska
(staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné uvedenie
do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a ucinnych pravnych
predpisov);

0) po ukonCeni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu;

p) zabezpedlit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonleni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred za¢atim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, Ze boli na iom boli vykonané zmeny. V uvedenej
suvislosti méze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom poZzadovaného stavu;

g) vykonavat prace takym spésobom, aby nebola sp6sobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich oso6b;

r) dodrziavat a preukazovat pozZadovanu kvalitu definovani v zmluve, projektovej
dokumentacii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a vinych
suvisiacich dokumentoch a platnych a u€innych pravnych predpisoch.

ClL7
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpelenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpeclenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecenstva, ktoré by mohlo ohrozit’ zdravie alebo Zivoty oséb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit tdto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatefa a podla
moznosti upozornit’ vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecCenstvom ohrozené;

c) zabezpecit potrebné opatrenia, aby nedo$lo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela
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a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urdit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku posSkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, pInit si oznamovaciu povinnost
podla ust. § 17 zak. €. 124/2006 Z. z. vodi prisluSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne oznamit’ aj objednavatelovi (veddcemu useku alebo referentovi BOZP,
PO a CO), s ciefom zabezpecit objektivne vySetrovanie;

c) zabezpecit' lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej
skupine zabezpecdit dostatocny pocet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej
pomaci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitefa o vykonanie dychovej skusky

pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok

u zamestnancov zhotovitefa v pripade podozrenia, ze tento zakaz je porusSeny. Naklady na

zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitel.

Cl.8

Ochrana zivotného prostredia
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a uéinnych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zak. &. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. ¢. 137/2010 Z. z. o ovzduSi v zneni
neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materialy a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vSetky zlozky Zivotného prostredia (voda, péda, ovzdusie, rastlinstvo, zivo€ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.
V pripade, ak existuje realna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pddy, podzemnych a povrchovych vod, toxickych alebo nebezpecnych plynov do ovzdusia) pri
vykone cinnosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia
a postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpelit' jej
vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami a dohodnut spdsob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnozstva.

CLo9
Sankcie

V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skutoCnost upozorni zhotovitefa azmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do
stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny nariadit’ prerudenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za
Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.
Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podla tejto
dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 €, ak nie je v tejto dohode
uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu
Skody v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.
Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt
zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatefla.
Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru spésobil neplnenim zmluvnych
povinnosti.
Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na
preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:
a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych

omamnych a psychotropnych latok (pozitivha krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
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objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska
objednavatela a zaroven bude vodi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00
EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), modze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skdsSka musi byt zabezpelena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skudky znasa zhotovitelf;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi i lekarskemu vySetreniu za u¢elom
zistenia poZitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo
svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za pozitivhu
skusku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatel je
opravneny prerudit prace, resp. zmluvné c&innosti zhotovitela do vyriedenia konkrétneho
pripadu zodpovednym veducim zhotovitelfa. O takomto preruseni prace musi byt okamzite
vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknutt z dévodu prerusenia prac, ako
aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie

predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty

alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spdsobenu uhradenim
uvedenej sankcie, a to v celej vyske zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu tym spésobenu v celom rozsahu.

Cl.10

Zaverecné ustanovenia
Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.
Tato dohoda nadobuda platnost’ a u€innost diiom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy
podla ¢l. 2 tejto dohody.
Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podra ¢l. 2 tejto dohody.
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze ustanoveniam tejto dohody porozumeli o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich volu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KoSiciach dna V KoSiciach dia .........cccccceeeeiiins
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Ing. lvan Drozdy, MBA prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
konatel Rektor
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

Zhotovitel tuto prilohu k ZoD priklada aj vtedy ak nebude vyuZivat subdodavatelov - v takom pripade nevyplriuje tabulku len ju vyskrta
a opravnena osoba podpise

Subdodavatelia

Predmet Zmluvy o dielo:

Rekonstrukcia NN rozvodov Botanickej zahrady

Objednavatel’: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KoSiciach, Srobarova 2, 041 80 Kosice

Zhotovitel: elektromont KoSice s.r.o., Slovenska 560/26, 040 01 Kosice
Zoznam subdodavatelov

podla ustanovenia § 41 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

) ) Osoba opravnena konat’ za
Predmet Podiel pinenia subdodavatela
Identifikacia subdodavatela subdodavky z
subdodavky celkovej ceny (meno a priezvisko, adresa
predmetu pobytu, datum narodenia, )
zakazky
Nazov:
Sidlo:
ICO:
Nazov:
Sidlo:
ICO:
Nazov:
Sidlo:
ICO:
V Kosiciach dna V KoSiciach dna..........ccccccuvunnnnens
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
Ing. Ivan Drozdy, MBA prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
konatefl Rektor
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