Zmluva o dielo ¢. 01/2023
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)
(dalej len ,,zmluva‘)
medzi nasledujucimi zmluvnymi stranami:

CL L
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Brodské, Obecny trad
Sidlo: Skolska 1030/2, 908 85 Brodské
Pravna forma obec

Zriadeny 01.07.1973

Statutarny organ: Ing. Vladimir Kocur, starosta
ICO: 00309451

DIC: 2021065695

IC DPH nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s
IBAN: SK61 5600 0000 0026 0471 7001
Tel: +421 343215012

e-mail: starosta@brodske.sk

Osoby opravnené rokovat’ vo
veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

1.2. Zhotovitel

Ing. Vladimir Kocur, starosta, 034/3215 012,
Ing. Robert Hladik, prednosta, 034/3215 011,

Zhotovitel’. S.H.E.s.r.o.

Sidlo: 232, 906 45 Stefanov

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Zapisana: Okresny sud Trnava, oddiel: sro, vloZzka ¢islo:44481/T
Statutarny zastupca: David Skala -konatel

ICO: 52372685

DIC: 2121009209

IC DPH: SK2121009209

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Zastupca opravneny jednat’ vo
veciach technickych:

Telefon:

Unicredit bank a.s.
SK24 1111 0000 0015 6357 7019

David Skala
0911 254 442

(spolo¢ne d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
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3.7

3.8
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C.1l.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluvu uzatvérajo zmluvné strany ako vysledok zakazky s nizkou hodnotou
bez zverejnenia vo Vestniku realizovanej postupom podl'a § 117 zakon ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony (d’alej len ,,Zakon o VO* alebo
,»ZVO*) na predmet zakazky Pristavba k tribine v Obci Brodské I1. etapa.

C.IIL

Predmet plnenia
Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumenticii vo Vyzve
na predkladanie ponuk ako i v ponuke zhotovitel'a v zdkazke s nizkou hodnotou.
Podklady pre uzavretie zmluvy: Projektovd dokumentacia stavby zhotovena
zodpovednym projektantom: Ing. FrantiSek Valla a Ponuka zhotovitel’a (uchadzaca)
VO verejnom obstaravani,
Zavazok zhotovitel'a k zhotoveniu predmetu diela podla tejto zmluvy zahriuje i jeho
povinnost’ vykonat’ v ramci zmluvnej ceny i nepredvidané prace, ak ich realizacia sa
stane nevyhnutnou k naplneniu Gcelu tejto zmluvy a zmluvné strany ich pisomne
odsuhlasia vo forme dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny navrhnat a
realizovat’ také technické opatrenia, ktoré zabrdnia znehodnoteniu vykonanych préc
pocas realizacie d’alSich objektov stavby.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli
objednavatelom poskytnuté a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemoze
uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny su zahrnuté aj
vSetky pripadné prace, ktoré nie si jednoznacne Specifikované v projektovej
dokumentacii, ale ktoré by mal zhotovitel' na zaklade svojich odbornych znalosti a
skusenosti predpokladat’, nevzt'ahuje sa to na naviac prace.

Predmet tejto zmluvy zahriluje 1 uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho casti
do prevadzky, vratane vykonania vSetkych pripadnych prevadzkovych, zat'azkavacich a
komplexnych skusSok a odovzdanie prislusnych dokladov (ndvody na pouzitie, atesty,
certifikaty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov najmi stavebnych) a technologickych
zariadeni, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su sucastou diela podla tejto
zmluvy a d’al$ej Cinnosti stivisiace s predmetom diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil SO
vSetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela av tejto
suvislosti ako odborne spdsobild osoba so skusenostami v stavebnictve nema ziadne
otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju
ziadnu vadu, na ktord by mal objednavatela upozornit alebo ktora by mohla
komplikovat’ realiziciu samotného diela. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ze na $tadium
podkladov a pripravu realizacie diela mal dostato¢ny Casovy priestor aso vSetkymi
relevantnymi skutocnost’ami sa podrobne oboznamil.

Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vcas
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych Vv tejto
zmluve zaplati cenu diela.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatel'om, ako aj v stlade
so vSeobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovateInymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné
na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
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4.1
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Zhotovitel' sa zavdzuje k plneniu svojho zdviazku osobne, na vlastnii zodpovednost’,
SO svojimi zamestnancami a vlastnymi vyrobnymi prostriedkami a ndstrojmi.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
Miestom plnenia je: Skolska ulica, 908 85 Brodské.
Podpisana zmluva nadobudne platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ po zverejneni v Centralnom registri zmlav.
Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat stavebné prace do 4 mesiacov po oficialnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednévatel'om.
Nedodrzanie terminov v sulade sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje
objednavatel'a na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit objednavatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje uskutoCnenie stavebnych prac a ma
za nasledok prediZenie dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych préc.
Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela
medzi objedndvatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor
pri odovzdavani diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu
potvrdzovat’ ulozenie stavebného odpadu na registrovant skladku odpadu, certifikaty
pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné K riadnemu uzivaniu diela. Pokial
bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho predlozenia povazuje
za neodovzdané.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel” je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$sej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej
V splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial nemoéZe predpokladat, Ze by povinna
zmluvna strana mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’
a taktiez, Ze by mohla tato prekazku v ¢ase vzniku zavdzku predpokladat. Za zasah
vys$Se] moci sa povazuje najmd vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskutocnenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani
v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zzivocichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré
brania vykonu diela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych doévodov neméze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poZziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
preruSenie musi byt’ pisomne odsuhlasené objedndvatel'om.
Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny 0 preruSeni
vykonu diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat' objednavatela.
V pripade, ak objednéavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva
na zhotovovani diela, zhotovitel’ je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak
to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je
technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite] nezodpoveda
objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednédvatela podla
predchadzajtcej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky

(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:



5.1

a) 0 dobu opravneného preruSenia prac na dicle zhotovitel'om podrla tejto zmluvy,

b) odobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo
zdovodu na strane objednavatela, o0 tejto skutoCnosti musi byt spisany
S objednavatel'om pisomny protokol,

c) o0 dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat' dielo z dévodu vykonavania
alebo nevykonédvania prac tretich os6b zabezpecenych alebo poverenych
objednavatel'om v stvislosti so staveniskom, 0 tejto skutocnosti musi byt spisany
S objednavatel'om pisomny protokol.

CL V.
Cena za dielo
Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a
zavazna pocas celej doby vystavby az do tiplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena 29.643,39 eur bez DPH
5.1.2 sadzba 20 % DPH 5.928,70 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena 35.572,19 eur s DPH
(slovom tridsat’pattisicpiat’stosedemdesiatdva eur a devitnast’ centov)

5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, ze nie je platcom DPH, upozorni

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.5

oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.

Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela
podrobne $pecifikovanej podl'a ocenené¢ho vykazu vymer a podla platnej projektovej
dokumentécie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny doddvanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢.1 Ponukovy rozpocet — naceneny vykaz vymer tejto
zmluvy zahiiaju vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia
zmluvy a platia po celu dobu plnenia.

Objednavatel’ ma pravo zmenit, zazit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri i¢tovani
tychto prac a dodavok uplatiiujii jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy ¢. 1
tejto zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie sti v ocenenom vykaze vymere
zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na zéklade cenovej kalkulacie, ktori je zhotovitel
povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

VI.

Platobné podmienky

Cena diela bude fakturovand po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela
so splatnostou do 30 kalendarnych dni. Faktara bude vystavend na zaklade Supisu
vykonanych prac odsuhlaseného objednavatel'om.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ poZzadované naleZitosti, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota zacne plynut doruenim opravenej faktry
objednavatel'ovi.

V pripade, Ze dojde k zrusSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a, bude zhotovitel' prace rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstupenia
fakturovat’ objednéavatel'ovi vo vyske vzdjomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému diiu a to podielom z dohodnutej ceny podl'a ¢l. V. ods. 5.1.
Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi kone¢nu cenu za dielo na zaklade
protokolarneho  odovzdania diela  zhotovitelom.  Zhotovitel je  povinny
pri protokolarnom odovzdani diela predlozit objednavatelovi certifikaty pouzitych
materialov.



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14
6.15

6.16

6.17

7.1

7.2

Faktura kone¢ného vytétovania bude vystavena do 15 dni od preberacicho konania,
na ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.
Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.
Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach Vv zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach.
Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’
vecnu a formélnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor
do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut’ od dorucenia
opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla objednavatel’a.
Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktiry objednavatelovi.
Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi kone¢nii cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom.
Zhotovitel' je povinny spisat’ a odovzdat’ odovzdavajuci a preberajuci protokol, kdpie
(vaznych listkov) ktoré musia obsahovat oznaenie stavby z ktorej odpad pochadza
doklady dokumentaciu k predmetu zakazky.
Dielo nebude prevzaté bez kompletnej dokumentécie.
Faktura kone¢ného vytétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania,
na ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.
Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.
V pripade nerealizovania diela vobec, nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktiry objednavatelovi.

VII.

Zmluvné zaruky

Zhotovitel' je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel
zavdzuje vSetky casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych
amontaznych prac, dodat kompletne v najvy$Sej predpokladanej kvalite,
zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho
jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej objednavatel'om, t.j.
Vv stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar
a musia byt v sulade S podmienkami realizacnej projektovej dokumentécie a vykazom
vymer, nevynimajuc pokyny objednéavatel’a.
Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skuSok,
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, zhotovitel je povinny
zabezpecit’ uskutocnenie tychto skusok pred odovzdanim diela za icasti objednévatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych préac, vratane

pouzitych materidlov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitna zaruku kratSiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zaruéna doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

V pripade zaniku zavdzku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynat odo dna zaniku
zaviazku zhotovitel'a zhotovit dielo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zacina plynit’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funkéna cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky,
az nasledujuci den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku su zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

Pocas zaru¢nej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a naklady, t.j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit vsetky vady diela,
za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel’ je povinny pristupit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbytocného odkladu a
to najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni
pri vadach ostatnych. Pri odstraniovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’
tak v stlade s pokynmi objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je
predpokladana doba odstranenia zaruc¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny
oznamit’ tuto skutoCnost’ pisomne najneskodr v lehote 3 dni od obdrzania reklamécie.
Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci
zarucnej doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zarucnej doby.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, priCom zhotovitel' je povinny ich
odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad
bude tato skutoCnost’ protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené
v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel’a.

VIIIL.
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat

8.2

8.3

8.4

8.5

stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.

O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy den omeSkania
objednavatela sa tato lehota predizi o jeden dei.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, ktory povazuje
zanajvyhodnej$i k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy,
zmluvnych terminov, harmonogramu, dohdéd o postupnom dokoncovani diela,
koordinacii prac s dalSimi subdodavatelmi a subeznej prevadzky objednavatela.
Pri zabezpeCovani postupu prac je zhotovitel povinny dbat o opravnené zaujmy
susedov v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel' je povinny pri plneni svojho zavéizku z tejto zmluvy udrzovat’ vSeobecny
poriadok na stavenisku a v jeho okoli, najmd na vlastny néklad udrZovat Cistotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat’ ich neustalu prejazdnost’ vozidlam tretich
0soOb. Je povinny na svoje naklady denne odstraniovat’ z pracoviska vsetky odpady,
obaly a necistoty vzniknuté pri jeho praci a zhromazd'ovat ich na mieste, ktoré urci
objednavatel, a nasledne ich na vlastné ndklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto
povinnosti je objedndvatel’ opravneny zabezpecit’ napravu prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitel’a.

V pripade ak sa zhotovitel' rozhodne zadat’ ur¢ity podiel stavebnych prac na stavbe inej
osobe (subdodavatelovi), pisomne, min. 5 pracovnych dni vopred pred nastupom
subdodavatela, oznadmi tato skutocnost’ objedndvatelovi a predlozi doklad
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navrhovaného subdodévatela, ktory ho opraviiuje uskutoctiovat’ predmetni cast
zakazky a zmluvu s subdodavatel'om vo forme origindlu alebo overenej kopie. Takyto
subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1
zakona o VO a nesmu U neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zakona o VO a je opravneny uskutoénovat’ stavebné prace vo vztahu k tej
Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ plnit’. Jeho schvalenie je podmienené
vydanim pisomného sthlasu objednéavatela.

Zhotovitel' sa zavidzuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost’.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia Staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho Michal Skala vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy Vv ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykondvat' potrebné zidznamy iba
objednavatel, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyvedici nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednédvatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
vecné a odovodnené stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skutocnosti.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodatoc¢nej kontroly aznaSat’" naklady sStym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel
pokracovat’ v realizécii diela. Ak Gcast na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka,
ktora nemohol odstranit, moéze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie
dodatocnej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak
sa objednadvatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’
skusSky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest
podrobny technicky zaznam 0 vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
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odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajt charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov
a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako
I za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie
protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady
SR ¢. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Cast’ prac
mdze byt vykonavana za plnej prevadzky objednévatela a zavizuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich
0s0b.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voCi prislusSnym S$tatnym organom a vznik
takejto udalosti ozndmit’ neodkladne aj objedndvatelovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaruena pozadovand mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri uzivani
stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny zcastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objedndvatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.23 Zhotovitel' pocas uskutoc¢iiovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezddvodne obmedzit

plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej
posobnosti. Dovod, rozsah a predpokladanti alebo skuto¢nu dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.24 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby aktkol'vek osobu, ktord je tam

9.1

9.3

9.4

so suhlasom zhotovitel'a ale vykazuje, ze je pod vplyvom alkoholu alebo omamnych
a toxickych latok. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela, tito st
povinni takuto vykazanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby Vv ddsledku
vykazania nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.

Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
Pravidla pre zmenu subdodadvatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom je povinny
zhotovitel' najneskor v den, ktory predchddza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela
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nastat oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela. V pripade poruSenia
ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma
objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie
ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

X.
Ochrana zdravia

Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavézuje:

- dodrzovat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky,

- zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a zakona ¢. 124/2006 Z.z. 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
prevadzat’ sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innosti na pracoviskach
objednavatela

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie najmad hlu¢nost,
prasnost’, emisiu exhalatov zo spal'ovacich motorov.

Zhotovitel' je si vedomy, ze podla zakona ¢. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj

za Skodu spdsobentt okolnostami, ktoré maji povod v povahe pristroja alebo inej veci,

ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

Zhotovitel’ upozorni objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho

¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo

d’alsich osob, ktoré¢ by pri jeho ¢innosti mohli viest K ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

Na ucely tejto zdkazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti
zakazky.

10.6 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného

vzt'ahu s objedndvatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo
nie, vakom rozsahu aza akych podmienok. Objednavatel' nenesie akukol'vek
zodpovednost’ voci subdodavatel'om zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude zhotovitel

vyuzZivat' na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeSkani s ukoncenim diela, je zhotovitel’
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela
za kazdy den omeskania,



11.2

11.3

11.4

115

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

131

13.2

11.1.2 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom
na odstranenie vady vo vyske 50,- Eur za kazdy aj zacaty dent omeskania,

11.1.3 pri poruseni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitel'ovi
vznika objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 50,- € denne za kazdé
jednotlivé porusenie.

Zhotovitel ma pravo pozadovat od objednadvatela urok z omeSkania po marnom

uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela

vo vyske podl'a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Objednévatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktord mu

vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to

bez ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného

odkladu porusenti povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy,

najmi vykonat dielo vcas.

Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajucu

ztejto zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel

opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu
osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade alebo Vv stvislosti s tymto zmluvnym
vzt'ahom vznikn1.

XII.
Vlastnictvo diela

Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel’. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela,
zodpoveda zhotovitel’ za Skody na diele.
Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby
ich zabudovania a zaplatenia do diela zhotovitel. Zhotovitel' nesie zodpovednost
za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych
az do okamihu riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.
Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednévatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda
od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavédzku podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny tieto dokumenty vratit’ objednavatelovi.
Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na fiom na objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazd4 povinnost uloZena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie
a nema voci tomu ziadne vyhrady.
Zodpovednost’ za Skodu na doCasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie zhotovitel
odo dna jej prevzatia od objednavatela az do dia jej vypratania a spatného odovzdania.
Zodpovednost’ za Skodu spdsobent tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podl'a
tejto zmluvy mé zhotovitel’.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
Za den odovzdania alebo deii ukoncenia Uispesného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov .
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V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného
diela, resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania
diela, protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel' objednavatela
aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky

V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela

potrebntl sucinnost’ vtom zmysle, ze na vyzvu zhotovitel'a zaslanii objednavatel'ovi

v stulade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Zziadnym sposobom reagovat alebo

ze protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho

prislusna cast' povazovana za odovzdanu v stlade stouto zmluvou a zhotovitel' je
zaroven opravneny 0d tejto zmluvy odstapit’.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Zze budi zhotovené podla zaviznych

noriem a predpisov tak, aby sltzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt

vad a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje
podla tejto zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa
zhotovitel’ zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela.

Spracovanie dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu,

aj na datovych nosi¢och sa uskuto¢ni najneskér do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani

a prevzati diela.

Odovzdavanie diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v dvoch

vyhotoveniach:

- projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam
strojov, zariadeni, ktoré su stucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu
v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zéapisnice o prevereni prac a konsStrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vysktSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funk¢nych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny

material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je

povinny vypratat’ do 10 dni odo diha odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
QOdstipenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o Vviac ako 45 dni,

c) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dévodov na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,

e) objednavatel zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory nespifta podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuja
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u neho dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat’ tovar, uskutoc¢novat stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktorti ma
subdodavatel plnit’,

f)  zhotovitel je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo

reStrukturaliza¢né konanie,

g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom

9.3 tejto zmluvy,

h)  porusi akikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.
Odstapenie od zmluvy nadobuda Géinnost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné¢ vymedzenie dovodu odstiupenia
od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej

objedndvatel'ovi v stvislosti s ukonc¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou ¢astou diela,

ako aj podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

C) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych

dni od ucinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre

dokoncenie diela.

XV.
Dorucovanie

Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy

doru€eny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postova
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 vden faxového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod.,
Vv ktorykol'vek pracovny den, a Vv ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici
po dni odoslania, ak bol dokument zaslany faxom a doruc¢eny druhej zmluvnej
strane.

Pri preukazovani dorufenia dokumentu bude dostato¢né preukdzat, Zze doSlo

k doruceniu alebo ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisant

adresu a bola odoslana ako doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne

adresovana a odoslana a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’
potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu), podl'a
konkrétnych okolnosti.

Ak sa pisomnost’ doruc¢ena faxom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej

pre plnenie tejto zmluvy, je doruCovanie voci adresatovi ucinné len V pripade, ak je

pisomnost’ dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia faxom.

XVI.
Zaverecné ustanovenia
Objednavatel’ zverejni na svojej web stranke zmluvu hned po jej podpisani oboma
zmluvnymi stranami.
Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, =z ktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.



16.4 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoCiiovat vyluéne formou pisomnych
a ocislovanych dodatkov podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov , podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

16.5 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doéverné. S vynimkou
informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych
pravnych predpisov ainformacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom,
ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit, alebo poskytnut informéacie
o predmete diela, alebo jeho casti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu druhej zmluvnej strany.

16.6 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.

16.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vsetky z nej zamysl'ané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’

16.8 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzdjomnym jednanim.

16.9 V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nemé to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuji, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho Vv pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

16.10 Vsetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajice sa tohto zmluvného
vzt'ahu, su povazované obidvomi stranami za doverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zékonnika s vynimkou informacii zverejiiovanych podla zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov alebo vyslovne oznacenych v ponuke vo verejnom
obstaravani ako doverné alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, Ziadna
Z0 stran nie je opravnena pouzit alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo
jeho casti inym osobdm bez predchadzajuceho pisomného stihlasu druhej strany.
Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

16.11 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budi riadit’, interpretovat a uplatiiovat’ podla
prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika SR v platnom zneni a podla
slovenskych pravnych predpisov.

16.12 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavidzuju rieSit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzdjomnym jednanim

16.13V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nemé to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuji, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

16.14 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruja



slobodnu a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.15 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uzatvorit’ noviu zmluvu s inym zhotovitelom, ak
zhotovitel’ pocCas trvania zmluvy strati schopnost’ plnit’ si zmluvny zavéizok.

16.16 Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su:
Priloha ¢. 1 Ponukovy rozpocet — naceneny vykaz vymer

V Brodskom dita 13.09.2023 V Brodskom dna 13.09.2023
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Skala David Ing. Vladimir Kocur

konatel’ starosta obce



Priloha é. 1

Ponukovy rozpocet — naceneny vykaz vymer



