Zmluva o dielo 08/2023

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1. Objednavatel :

Nazov:
ICO:
DIC:
Sidlo:

Zastupenie:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel®)

1.2. Zhotovitel”

Obchodné meno:
Adresa sidla:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Udaj o zapise:

/dalej len ,,zhotovitel*/

v plathom zneni medzi

Gl 1.

ZMLUVNE STRANY

Mesto Komarno
00 306 525

2021035731
Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno

Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SK19 7500 0000 0040 2940 3178
+421 35 2851 212
info@komarno.sk

Specialne cestné prace KOREKT spol. s.r.o.
Rofnickej Skoly 873, 945 01 Komarno

Ing. Ladislav Nyers, konatel spolo¢nosti

34 096 116

2020399612

VUB a. s.

SK26 0200 0000 0028 9861 9051

+421 35 77 41 680

korekt@korekt.sk

OR SR Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 7/N

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok obstaravania
v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) na predmet obstaravania

~Sprejazdnenie Sturovej ulice v Komarne_|1.%, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.
CL
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je sprejazdnenie Stirovej ulice v Komarne. vl'Jzemie prestavby lezi v
uliénom priestore na vozovke miestnej komunikacie ul. Eétvosa a Sturova ulica.

2.2. Dielo sa bude realizovat v sulade s nacenenym vykazom vymer zhotovitel'om, ktoré urcuju
charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 zmluvy) ako aj s vyzvou objednavatela na predkladanie
cenovej ponuky na predmet zmluvy.

2.3.  Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut’ podmienky a
spbsob realizacie predmetu zmluvy.

2.4.  Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku

zmluvy v sulade s predloZzenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloZiek a
podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo
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2.5.

2.6.

2.7.

3.1

3.2.

3.3.

4.1

4.2.

objednavatelovi riadne a v€as. Suc€astou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré
boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii
diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela); za spravnost a
uplnost podrobnej $pecifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Su€astou diela je aj stavebna,
technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych
skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékolvek dalSie
listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel
vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skusenostami v prisluSnom odbore nema Ziadne otazky Ci pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktoru by mal
objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej zhotovitel vyhlasuje, ?e na &§tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény Casovy priestor aso vdetkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne
oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedeneg, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z bezZnej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit zan
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CL.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. . tejto zmluvy, nesmie
mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce
rychlejSie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty, revizna sprava

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ru€i za skutoCnost, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

Cl. IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu, ktora je platna a zavazna
pocas celej doby zhotovenia diela az do Uplného a riadneho ukoncenia diela.

celkova zmluvna cena bez DPH 4.598,22 eur
sadzba 20 % DPH 919,64 eur
celkova zmluvna cena vratane DPH 5.517,86 eur

(slovom pattisicpatstosedemnast eur osemdesiatSest centov)

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na sulvisiace plnenia vratane



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1
5.2

5.3
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5.5

6.1

6.2

6.3

dodavatelskej dokumentacie, revizii, skuSok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektort polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitefa a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysSenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani
tychto prac a dodavok uplatriuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy &. 1 tejto
zmluvy. Ak pbjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podfa poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa
k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatela - povereny zastupca
Mesta Komarno. Ak ma supis vady, bude vrateny zhotovitefovi na prepracovanie.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela,
vo fakturacii so splatnostou 21 dni od doruc¢enia faktury v pripade, ze faktura nema vecné
a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prislusné nalezitosti,
objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom nasledujucim po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo faktare vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

. CLwvi
CAS PLNENIA
Termin realizacie diela:

Zahajenie diela : do 5 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska.
Ukoncenie diela : do 30 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska.

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupésobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefla o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je prediZzenie
Casu plnenia podla bodu 6.1.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1.

7.1.1

7.1.2

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat ulozenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej
organizacie pre pouZitie na recyklaciu, certifikat y pouZitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat,
dielo sa az do ¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$3ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej pinit a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial nembze predpokladat, ze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat  alebo odstranit' a taktiez, Ze by mohla tuto
prekazku v Case vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vys$8ej moci sa povazuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoénenie
archeologického prieskumu, zac€atie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajuce;j
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerudenie musi byt
pisomne odsuhlasené objednavatefom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamZzite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podfla predchadzajicej vety.

Termin ukoncCenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) prediZuju:
a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

¢) o dobu, polas ktorej zhotovitel neméze vykonavat’ dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich os6b zabezpeCenych alebo poverenych objednavatefom
v suvislosti so staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

CL. VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednéavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko najneskdér 5 dni od ucinnosti Zmluvy o dielo. Tuto skuto€nost
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
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7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6
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7.3.8

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych oséb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatefl
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel urc¢i technicky dozor s preukazatefnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat' realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace evidované
v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

Zhotovitel je vsulade sust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej spbsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a posSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpelnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a poCas vykonavania diela aje
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a nedistoty, ktoré su
vysledkom jeho Cinnosti; poruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvy.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zékona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfovani
vyrobku na trhu a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.



7.3.9 Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podla

zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpec€nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivothom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdus$i, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel
je povinny preukazatefne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

7.3.10 Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy, dopravné znacenie a nevyhnutné obchadzkové

trasy pocCas realizacie diela, dalej je zodpovedny za jeho montaz, demontaz a zotrvanie
v plnom rozsahu. V3etky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady.

7.3.11 Zhotovitel na zaklade projektovej dokumentacie zabezpeéi na vlastné naklady vytyCenie

inzinierskych sieti. V pripade, ze déjde k poruSeniu inzinierskych sieti, zhotovitel je povinny
na vlastné naklady uviest podzemné vedenia do pévodného stavu v najkratSom moznom
Case. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté pripadné podzemné inzinierske siete. Pri
pracach v ich blizkosti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov dotknutych sieti.

7.3.12 Zhotovitel je povinny vykonavat zemné prace tak, aby nedoSlo k poskodeniu arealovych

podzemnych vedeni, ktoré boli odovzdané objednavatelom pred zahajenim stavby a nesie
zodpovednost za ich funkénost po€as doby vykonavania prac. V opacnom pripade znasa
zhotovitel vdetky naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

7.3.13 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost uloZzena zhotovitelovi touto zmluvou

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

alebo na jej zaklade sa povaZuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema vo i
tomu Ziadne vyhrady.

CL. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v¢€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

- osvedcenie o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,

- certifikaty, atesty, revizne spravy

- zapisy o kontrole €innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opac¢nom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySnych
materialov, odpadov a necistot, ktoré su vysledkom jeho €innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.



CL. IX
SANKCIE

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omesSkania s plnenim svojej povinnosti dodat' dielo
riadne a v¢as,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty dert omesSkania s prevzatim staveniska podla bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, za poruSenie povinnosti uvedenej v bode
6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty denn omeSkania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
naklady podla bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 100,-EUR za kazdy aj zalaty deh omeSkania, ak nenastupil na odstranenie vad na
zaklade reklamacie v zaru€nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

f) 200,-EUR za kazdy aj zacaty den omesSkania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

g) 100,-EUR za kazdy aj zacCaty denn omeSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

9.2 Ak objednavatel zisti, Zze zhotovitel nedodrzal kvalitativhe parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,-Eur za
kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela
vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

9.3 V pripade omeSkania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok z omes&kania vo vyske 0,01% z diZnej sumy za kazdy def omeskania.

9.4 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu vznikla
v dbsledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na
vysSku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti spinit bez zbytoéného odkladu
poruSenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat' dielo
v€as.

9.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich os6b voéi objednavatefovi, a to
v plnom rozsahu tychto narokov &i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim €l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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12.2.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba
na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktort udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poc€as zarucnej lehoty spbésobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratS8om Case, ktorého dizka
bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaruénej doby odo dha odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;.

CL. Xi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo 8kody na diele ako aj na veciach a materiadloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.
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~ o CL.xm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel mbze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezalne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dbévodov ako
dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$Sej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vdeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z dobvodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhfadom na povahu a délezitost prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

f) z dévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitelom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktoru objednavatef prijal,

g) zdobvodu porudenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voéi zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizacné konanie,

j) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespia podmienky Gdasti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vyluc¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoCfiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej €asti predmetu zakazky, ktoru ma subdodavatel pinit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplathené zmluvné, resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuétuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za ufelom =zabranenia Skody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukonenim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat’ objednavatelovi vietky doklady suvisiace s dokon&enou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
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c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto&nostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.

] _ CLXIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a dopinky zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve su uréené pre objednavatela a
dve pre zhotovitela.

Tato zmluva &. 54428/29119/0RaZP/2023 nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a uc€innost dhom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela www.komarno.sk resp. na www.crz.gov.sk. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoCnitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnoruéne podpisuju.

Neoddelitefnou suc€astou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritérii zo dna
14.07.2023

V Komarne, dna 20.07.2023 V Komarne, dna 28.08.2023

za objednavatela za zhotovitela

Mesto Komarno zastupené Specialne cestné prace
KOREKT spol. s.r.o.
Mgr. Béla Keszegh

primator mesta Ing. Ladislav Nyers

konatel
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