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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, v zneni neskorsich predpisov,
v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich predpisov
a § 65 a nasl. zakona €. 185/2015 Z. z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov

(dalej ako ,Zmluva o dielo” alebo ,,Zmluva“)

medzi:

Nazov: Mesto Tisovec
Sidlo: Nam. Dr. V Clementisa 1, 980 61 Tisovec
ICO: 00319 155
DIC: 2021230497
Zastupena: Jan Vengrin, MBA, primator mesta
Bankové spojenie (nazov banky):
Cislo Gétu:
(dalej ako ,Objednavatel™)

a
Obchodné meno: NESS Slovensko, a.s.
Sidlo: Galvaniho 15/ C, 821 04 Bratislava
ICO: 00603783
IC DPH: $K2020486732
Osoba opravnena konat: Ing. Milan Slanina, ¢len predstavenstva NESS Slovensko, a.s.

Ing. Pavol Sokol, predseda predstavenstva NESS Slovensko, a.s.
Ing. Zuzana Zelinska, ¢len predstavenstva NESS Slovensko, a.s.
Viadimir Foldesi, ¢len predstavenstva NESS Slovensko, a.s.
Spolo¢nost zastupuji a konaju v jej mene vidy dvaja ¢lenovia
predstavenstva.

Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel Sa, vloZka ¢.: 89/B
Bankové spojenie (nazov banky): Citibank Europe plc, pobocka zahrani¢nej banky

Cislo Gctu:

Kéd banky: CITISKBA

IBAN/SWIFT: SKO05 8130 0000 0020 0971 0104

(dalej ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolotne ako ,,Zmluvné strany”)
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PREAMBULA
A

11

Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost, Ze tato zmluva sa uzatvara vramci Objednavatefom
predloZenej a schvalenej Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku k projektu s
ndzvom: ,Rozvoj kybernetickej bezpeénosti mesta Tisovec — dokumentaéna éast”, ktory bol
predloZeny v ramci vyzvy OPII-2021/7/16-DOP.

Ucelom tejto Zmluvy odielo je zabezpecenie vytvorenia diela, ktory bude v plnom rozsahu
zodpovedat vsetkym funkcénym, technickym a legislativnym poZiadavkdm Objedndvatefa uvedenym
v tejto Zmluve o dielo, av sutainych podkladoch Verejného obstaravania, a ktory bude v spojeni
s ostatnymi sluzbami poskytnutymi Zhotoviteflom na zéklade tejto Zmluvy o dielo spésobilym
nastrojom na plnenie tloh Objednavatela poZzadovanych osobitnymi predpismi a ciefov deklarovanych
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy o dielo, resp. v dalsich dokumentoch, na ktoré tdto Zmluva o dielo odkazuje.

Objednavatel vyhlasil verejné obstardvanie prostrednictvom jedného z postupov upravenych v ZVO na
obstaranie zdkazky s nazvom , Rozvoj kybernetickej bezpeénosti mesta Tisovec — dokumentacna
¢ast” vyhlasend oznamenim o vyhldseni verejného obstardvania uverejnenym vo Vestniku verejného
obstaravania . [e] dria [e] pod znackou [e], ktorej predmetom je realizacia Diela (dalej ako ,Verejné
obstaravanie®).

Uspeénym uchadzaom vo Verejnom obstaravani sa stal Zhotovitel, ktory vo svojej ponuke deklaroval
zdujem na splneni ciela sledovaného Objednavatelom, aza tymto ulelom md zdujem predmet
Verejného obstaravania zrealizovat.

Zmluvné strany, vedomé si svojich zdvazkov obsiahnutych v tejto Zmluve a s imyslom byt touto
Zmluvou viazané, dohodli sa na uzatvoreni Zmluvy v nasledujiicom zneni:

1. DEFINICIE POJIMOV
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pojmy s vefkym zaliato¢nym pismenom maju nasledovny vyznam:
a) ,Akceptacny protokol” ma vyznam definovany v bode 5.1 tejto Zmluvy,
b) ,Akceptaéné testy” maju vyznam definovany v bode 5.2 tejto Zmluvy,
c) ,Autorsky zakon” je zakon ¢. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon, v zneni neskorsich predpisov.

d) ,Dielo” je dodanie rieSenia podla zameru opisaného v sutainych podklaodhc ,ZvySenie
kybernetickej bezpetnosti mesta Dunajskd Streda ¢ast 1: ,Informaény systém riadenia
kybernetickej bezpecnosti “, ktoré je realizované na zéklade tejto Zmluvy o dielo. Dielo zahfiia
vSetky komponenty a sluzby, ktoré st nevyhnutnou sti€astou realizécie Diela.

e) ,Dovernouinformaciou” je Udaj, podklad, poznatok, dokument alebo ind informécia, bez ohfadu
na formu jej zachytenia, s vynimkami uvedenymi v ¢l. 11 tejto Zmiuvy,

a) ktord sa tyka zmluvnej strany (najma informdcie o jej ¢innosti, Struktire, hospodarskych
vysledkoch, vietky zmluvy, finanéné, statistické a Uctovné informacie, informdcie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a zavazkoch, informacie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace $tudie a sprévy, podnikatefské stratégie a
plany, informdcie tykajace sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného
dudevného vlastnictva a vsetky dalie informacie o zmluvnej strane) a,
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f)

g)
h)

j)

k)

p)
a)

b) ktora bola poskytnuta zmluvnej strane alebo ziskana zmluvnou stranou pred nadobudnutim
platnosti a ¢innosti Zmluvy a tieZ potas jej platnosti a uc¢innosti, pokial sa tyka jej predmetu
a,

c) ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznaéena ako ,déverna“, ,confidential”, , proprietary”
alebo inym obdobnym oznacfenim, a to od okamihu oznamenia tejto skuto€nosti druhej
zmluvnej strane a,

d) pre ktoru je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo,
telekomunikaéné tajomstvo, dafiové tajomstvo, a utajované skutocnosti).

Ill

v

»,Obchodny zdkonnik” je zakon ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zdkonnik, vzneni neskorsich
predpisov.

»Objednavatel” je verejny obstaravatel alebo obstardvatel uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy o dielo.

»Opravnend osoba Objednavatefa” tiez ,Zodpovedna osoba Objednavatela” — zdstupca
Objednavatela, ktorého identifika¢né Udaje, vratane rozsahu opravneni ozndmi Objednévatel
Zhotovitefovi v zmysle tejto Zmluvy o dielo. Opravnend osoba Objednavatela je opravnenou
osobou aj v zmysle Servisnej zmluvy, ktord bude nadvazovat na tuto Zmluvu o dielo a bude
zodpovedat za plnenie povinnosti vzmysle Servisnej zmluvy. Podrobné prava a povinnosti
Opravnenej osoby/Zodpovednej osoby Objednavatela budu upravené v Servisnej zmluve.

»Opravnena osoba Zhotovitela” tiez ,,Zodpovedna osoba Zhotovitefa” — zastupca Zhotovitela,
ktorého identifikaéné udaje, vratane rozsahu opravneni oznami Zhotovitel Objednavatelovi v
zmysle tejto Zmluvy o dielo.

»Technicka Specifikicia“ je podrobna $pecifikacia obsahu, rozsahu a spésobu zhotovenia Diela
uvedena v bode 2.3 tejto Zmluvy.

»Vyhlaska uradu podpredsedu vlady SR pre investicie a informatiziciu ¢. 78/2020 Z.z.” je
vyhlaska Uradu podpredsedu vlady SR pre investicie ainformatizaciu o S$tandardoch pre
informacné technoldgie verejnej spravy.

»Vyhlaska aradu podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu €. 179/2020 2.2.“ je
vyhlaska Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu ktorou sa upravuje spésob
kategorizacie a obsah bezpeénostnych opatreni ITVS.

»Zakon o KB znamena zakon ¢. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpeénosti a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov.

~Zakon o ITVS” znamena zékon ¢. 95/2019 Z. z., o informacnych technolégiach vo verejnej sprave
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov

~Zakon o eGovernmente” znamend zdkon €.305/2013 Z. z., o elektronickej podobe vykonu
pbsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich
predpisov

»Zhotovitel” je zhotovitel Diela uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy.
»SLA zmluva“ alebo ,Servisna zmluva” je zmluva o podpore prevadzky, udrzbe a rozvoji Systému.

»LMS” - Log Management System.

Strana3/40



Verejny obstaravatel’: Predmet zékazky: .

|
|
L

Mesto Tisovec, Nim. Dr. V Clementisa 1, 980 61 Tisovec | Rozvoj kybernetickej bezpetnosti mesta Tisovec —

dokumentadna &ast’

1.2

2.1

2.2

s) ,EPS“ - Event per Second - pocet udalosti z logu za sekundu.

t) ,FPS“ - Flow Per Second - pocet sietovych spojeni naviazanych za sekundu.
u) ,SOC"- Security Operation Center.

v) ,SIEM“ - Security Incident and Event Management.

Vadou Diela je taky stav Diela, v ktorom Dielo ¢o ilen séasti nespifia dohodnutt funénost Diela
v zmysle Prilohy & 1 tejto Zmluvy o dielo a tym nenapiiia Gcel a ciel tejto Zmluvy o dielo, ato
zdovodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd za Vady Diela v ase jeho
odovzdania Objedndvatelovi. Vady Diela su kategorizované nasledovne:

a) »,Vada prvej trovne (A)” je vada, ktora sposobuje tak zdvazné problémy, Ze dalSi priebeh, ani
dodrzZanie predpokladaného ¢asového planu akceptacnych testov nie je moZzné; Objednavatel nemdze
Dielo alebo jeho ¢ast pouzivat alebo ovladat, resp. ide o vady jeho bezpeénosti; dalSie akceptacné testy
musia byt pozastavené, dokial nie je vada odstranend; alebo dalSie fungovanie softvéru nemdze byt
rozumne zarucené. Vady prvej trovne (A) by sposobili velkl stratu alebo GpIné znemoZnenie samotnej
podstaty vyuZitia Diela alebo by spdsobili, Ze by Dielo bolo nebezpeéné, alebo Ze sa Dielo alebo iné
systémy Objedndvatela zastavia alebo poSkodia.

b) ,Vada druhej urovne (B)” je vada, ktora, ak nie je opravena, by ohrozila daisie pokracovanie
akcepta¢nych testov, alebo by vaine ohrozovala dalSiu prevddzku inych casti softvéru Diela
Objednavatela. Vada druhej Urovne (B) by zapricinila, Ze by neboli podporované niektoré casti funkcii
Dlela bez rozumnej nahrady.

c) »,Vada tretej trovne (C)“ je vada, ktora nie je Vadou prvej drovne (A) ani Vadou druhej trovne
(B), najma vada, ktora sposobi Ciastocny neuspech akceptaénych testov, alebo ktora sa prejavi iba
niekedy. Za beZnych podmienok by nebola stratena Ziadna délezita funkcia Diela alebo by bolo moZné
pre jej prekonanie najst rozumnu alternativu. Tato vada by neohrozila prevadzku Diela Objednavatela
s redlnymi datami.

2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela na svoje ndklady a svoje nebezpetenstvo vykonat pre
Objedndavatefa Dielo riadne a v(as, a za cenu a podmienok dohodnutych dalej v tejto Zmluve, a
zédvazok Objedndvatela Dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnutd cenu. Dielo bude
vykonané v jednotlivych Castiach, ako st tieto definované v bode 2.2 tejto Zmluvy a musi zodpovedat
Technickej $pecifikacii definovanej v bode 2.3 tejto Zmluvy. Jeho sufastou musi byt i dodanie, resp.
zabezpecenie poskytnutia licencii potrebnych na jeho riadne uZivanie.

Dielo pozostdva z dvoch modulov a to:

2.2.1 Modul: Riadenie rizik

Ktory pozostadva z nasledovnych (asti:

a) Analyza a dizajn
b) Implementdcia a testovanie
¢) Nasadenie
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2.3

31

d) Nakup technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluzieb — nakup SW

2.2.2 Modul: Riadenie kapacit
Ktory pozostédva z nasledovnych Casti:

a) Analyza a dizajn
b) Implementacia a testovanie
¢) Nasadenie

Podrobna Specifikacia obsahu, rozsahu a spdsobu vykonania Diela je uvedena v Prilohe €. 1 tejto
Zmluvy, v Sutaznych podkladoch a v Opise predmetu zékazky, ako i v dalSich dokumentoch, na ktoré
tato Zmluva odkazuje (dalej len , Technicka $pecifikdcia”), ktoré obsahuji najmé:

3.

a) podrobny opis Diela,

b) technické poZiadavky na Dielo a jeho funkcionalitu

¢) poZiadavky na vykonnost Diela,

d) dalsie osobitné poZiadavky Objednavatela na dodavané Dielo.

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel sa zavazuje:

a)

b)

d)

e)

postupovat pri poskytovani si¢innosti v zmysle tohto bodu Zmluvy o dielo takym sp6sobom, aby
konal v stlade s ustanoveniami Zakona o ITVS v platnom zneni,

za predpokladu dodriania bezpeénostnych a pripadnych dalSich predpisov Objednavatela
zabezpecit pre Zhotovitefa poverenia Opravnenej osoby nevyhnutné na pinenie tejto Zmluvy
o dielo

za predpokladu dodrzania bezpecnostnych a pripadnych dalsich predpisov Objednavatela
spristupnit technickd, komunikaénud a systémovu infrastruktiru pre zhotovovanie Diela podfa
tejto Zmluvy o dielo a podfa potreby vzdialeného pristupu dohodnutou technolégiou a zabezpedit
Zhotovitelovi na jeho Ziadost vCas pristup k vSetkym zariadeniam, ku ktorym je jeho pristup
potrebny pre zhotovenie Diela, vratane zdrojov energie, elektronickej komunikaénej siete,
vratane vzdialeného pristupu, v rozsahu nevyhnutnom pre riadne zhotovenie Diela na naklady
Objednavatela, s vynimkou nakladov na prevadzku komunikaénej linky pre vzdialeny pristup,

zabezpecit v nevyhnutnom rozsahu pritomnost Opravnenej osoby — v mieste plnenia
vsidle Objedndvatela (pripadne na inom mieste dodania Diela alebo jeho ¢asti, ak je tak
dohodnuté v Zmiuve o dielo) na splnenie zavazku Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy o dielo,

zabezpecit Zhotovitefovi vietky pripadné relevantné legislativne, metodické, koncepéné,
dokumenta¢né, normativne a dalsie materidly tykajuce sa Diela, ak bude Objednavatel takymi
informaciami disponovat a Zhotovitel ich bude potrebovat k zhotoveniu Diela, to viak len za
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f)

g)

h)

predpokladu, Ze Zhotovitel nemd k takymto materidlom sam pristup a len v rozsahu, v akom si
tento pristup nevie Zhotovitel zabezpedit sam.

zabezpecit nevyhnutné relevantné pristupy na pracoviskd pre Opravnené osoby Zhotovitefa
vykonavajlice prace na Diele alebo jeho ¢asti pofas pracovnych dni aj mimo pracovnej doby
Objednavatela, aj poCas dni pracovného pokoja, ato aj bez pritopmnosti Oprdvnenej osoby
Objednavatela,

S vynimkou bodu f) tohto ¢lanku je vstup na pracoviska Objedndvatela umozneny vyluéne za
pritomnosti opravnenej osoby Objednavatela pripadne v sprievode zamestnanca na to
povereného,

V pripade, ak pre poskytnutie su¢innosti Zhotovitefom v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je
nevyhnutna suéinnost iného subjektu ako Objednavatela, resp. jeho zamestnancov (napr.
v pripade cloudovej infrastruktary), a ak je tato skutoénost Zhotovitefovi znama, je Zhotovitel
povinny stanovit lehotu na poskytnutie sucinnosti s prihliadnutim na tato skuto¢nost, priom
Objednévatel sa vtejto suvislosti zavazuje vykonat vsetky ukony, ktoré je moiné od neho
spravodlivo poZadovat, aby bola Zhotovitefovi poskytnutd opravnene poZadovana sucinnost
v zmysle tohto bodu Zmluvy o dielo, tak, aby Zhotovitel mohol pinit svoje zavazky riadne a vcas;

Objedndvatel je povinny informovat Zhotovitela o vietkych skuto¢nostiach, ktoré st vyznamné
pre splnenie povinnosti Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy o dielo, v stvislosti s vykonanim Diela
podfa tejto Zmluvy o dielo a/alebo o dévodoch, ktoré Objednavatefovi brania riadne a véas spinit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy o dielo, a to do 48 ($tyridsatosem) hodin odkedy sa o nich
Objednavatel dozvedel.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

c)

d)

)

g)

zhotovit Dielo riadne, v¢as, na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, v stlade s poZiadavkami
Objednavatela uvedenymi v tejto Zmluve o dielo, vratane jej priloh,

postupovat s odbornou starostlivostou, ¢estne, svedomito, hospodarne s vyuzitim dostupnych
odbornych znalosti a skisenosti v stlade s jemu zndmymi zaujmami Objednavatela,

pri plneni povinnosti podla tejto Zmluvy o dielo dodrziavat pokyny a podklady Objednévatefa,
ktoré nie su v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo,

bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatefa na nevhodni povahu pokynov a/alebo
podkladov poskytnutych mu Objednavatefom, ak mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti. V pripade nevhodnych pokynov prerusit dodavku Diela alebo jeho ¢asti,
aZz do doby odstranenia alebo nahradenia nespravnych alebo nevhodnych pokynov;

neodkladne pisomne informovat Objednavatefa o kaidom pripadnom omeskani, ¢i inych
skuto&nostiach, ktoré by mohli ohrozit riadne a v¢asné zhotovenie Diela,

niest zodpovednost za vzniknutG 3kodu, ktord bolo moZné vopred predvidat, spdsobenu
Objednavatelovi porudenim svojich povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy o dielo a/alebo
pravnych predpisov v zmysle tejto Zmluvy o dielo,

zodpovedat za to, Ze Dielo neobsahuje Ziadne Objednavatefom nevyZiadané alebo neschvdlené
funkcie a vlastnosti,
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h)

i)

k)

n)

o)

p)

a)

r)

poskytnit Oprdavnenej osobe Objednédvatefa alebo inej poverenej osobe Objedndvatela
informdciu o stave plnenia Zmluvy o dielo alebo informaciu stvisiacu s plnenim na zdklade Ziadosti
Objedndvatela (e-mailom, prostrednictvom informacného systému pre spravu poZiadaviek),
lehota na vybavenie takejto pisomnej poZiadavky je maximalne 5 kalendarnych dni,

v rozsahu a za podmienok podfa tejto Zmluvy o dielo podavat Objednavatefovi ,Spravy o plneni”
a zarovefi sa zavazuje, Ze pri plneni zavazkov podla tejto Zmluvy o dielo bude bez zbytoéného
odkladu prerokavat s Objednavatefom vietky otazky, ktoré by mohli negativne ovplyvnit plnenie
predmetu Zmluvy.

Zabezpecit vedenie pracovnych vykazov a zabezpecit, aby aj jeho subdodavatelia priebeZne viedli
pracovné vykazy (okrem pripadov uvedenych v tejto Zmluve o dielo) a bezodkladne ich poskytnut
na poZiadanie,

a? do odovzdania a prevzatia Diela ako celku udrziavat jeho jednotlivé ¢asti uZz nasadené do
prevadzky v sulade s dodanou administratorskou dokumentaciou, poskytovat Objednavatefovi
nevyhnutnd sucdinnost za u¢elom pouZivania nasadenych casti Diela,

povinny strpiet vykon kontroly/auditu slvisiaceho s plnenim podfa tejto Zmluvy o dielo
kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
Objednavatelom ako prijimatefom nendvratného finanéného prispevku a ktorej znenie je
dostupné v registri zmluv (dalej aj len ,Zmluva o poskytnuti NFP“), a to zo strany oprdvnenych
0s0b na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky
a Eurépskej Unie, najma zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich
predpisov azakona ¢. 357/2015 Z. z. ofinan¢nej kontrole aaudite a ozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyssie uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP a jej
priloh vratane Vieobecnych zmluvnych podmienok a poskytnuat im riadne a véas vietku potrebnu
suéinnost,

umozZnit Objednavatelovi vykonat audit bezpecnosti vyvijaného Diela, vratane informaénych
systémov a vyvojového prostredia Zhotovitela na overenie miery dodrZiavania bezpeénostnych
poZiadaviek relevantnych pravnych predpisov a zmluvnych poziadaviek,

prijat opatrenia na zabezpecCenie napravy zisteni z auditu bezpecnosti informacnych systémoy,

poskytnit Objedndvatelovi ajemu nadriadenym organom pIna suinnost pri rieSeni
bezpednostného incidentu a vySetrovani bezpecnostnej udalosti, ktoré suvisia s plnenim tejto
Zmluvy o dielo alebo jej predmetom,

poskytnit  Objednévatefovi  kompletnt  dokumentadciu  dodaného Diela vratane
administratorskych pristupov,

zabezpecit sulad dodavaného Diela so Zdkonom oITVS ¢. 95/2019 Z. z., o informacnych
technolégiach vo verejnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich
predpisov

zabezpedit sulad doddvaného Diela so Zdkonom o KB ¢. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpe¢nosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
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4.1

4.2

a)

b)

s) zabezpelit sulad doddvaného Diela so Zikonom o eGovernmente ¢.305/2013 Z. z,
o elektronickej podobe vykonu pésobnosti orgénov verejnej moci ao zmene a doplneni
niektorych zadkonov, v zneni neskorsich predpisov

4. MIESTO A TERMIN VYKONANIA DIELA

Ak sa Zmluvné strany nedohodni inak, miestom zhotovenia Diela je sidlo Objednavatela, a ak to
technické podmienky umoZriuji a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnd, Zhotovitel méze pinit Dielo
aj prostrednictvom vzdialeného pristupu.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo v nasledovnej lehote:

lehota dodania: najneskér do 15.12.2023 od nadobudnutia UCinnosti zmluvy s dodrZanim
povinnosti ¢iastocnych faktur jednotlivych etap.

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo Objednavatelovi v nasledovnych etapéch:

Etapa analyza a dizajn ( tyka sa modulu Riadenie rizik a modulu BCM) a to najneskdr najneskor do
19 (devatnast) pracovnych dni. Pricom je Zhotovitel povinny dodrZat poZiadavku dodania
a vyfakturovania Ceny tejto Casti Diela najneskér do 31.10.2023.

{ uvedie uchddzaé v sulade s predioZenym casovym harmonogramom v ponuke) odo dfia udinnosti
tejto zmluvy (dalej len ,Etapa analyzy a dizajnu”).

Etapa analyzy a dizajnu je ukonéena podpisom dokumentov zmysle ¢lanku 5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny spolu s dokumentami v zmysle €lanku 5 tejto Zmluvy odovzdat Objednéavatelovi
aj spracované pracovné vykazy za osoby, ktoré sa podielali na ¢innostiach v rdmci Etapy analyzy
a dizajnu. Vzor pracovného vykazu poskytne Objedndvatel Zhotovitefovi v ¢ase nadobudnutia
udinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit pracovny vykaz v sulade s poskytnutym
vzorom a poziadavkami Objednavatela na zaklade usmerneni zo strany Zhotovitela nenavratného
finanéného prispevku. St¢astou pracovného vykazu bude aj vyhlasenie, resp. uvedenie vsetkych
projektov, na ktorych takato osoba bude pracovat. V pripade prace na viacerych projektoch suasne,
bude takato osoba povinna predloZit tzv. kumulativny pracovny vykaz.

Etapa implementdcie a testovania ( tyka sa modulu Riadenie rizik a modulu BCM) a to najneskor
najneskér do 39 (tridsatdevat) pracovnych dni. Pricom je Zhotovitel povinny dodrZat poZiadavku
dodania a vyfaktiurovania Ceny tejto Casti Diela najneskér do 30.11.2023.

( uvedie uchddzac v sulade s predloZzenym ¢asovym harmonogramom v ponuke} (dalej len ,Etapa
implementdacie a testovania“).

Etapa implementicie a testovania je ukontena podpisom dokumentov zmysle ¢lanku 5 tejto
Zmluvy.
Zhotovitel je povinny spolu s dokumentami v zmysle ¢lanku 5 tejto Zmluvy odovzdat Objednavatefovi

aj spracované pracovné vykazy za osoby, ktoré sa podiefali na cinnostiach vramci Etapy
implementacie a testovania. Vzor pracovného vykazu poskytne Objednavatel Zhotovitefovi v &ase
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit pracovny vykaz v sulade
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d)

s poskytnutym vzorom a poziadavkami Objednavatela na ziklade usmerneni zo strany Zhotovitela
nendvratného finan¢ného prispevku. Sucastou pracovného vykazu bude aj vyhlasenie, resp. uvedenie
vsetkych projektov, na ktorych takato osoba bude pracovat. V pripade prace na viacerych projektoch
sucasne, bude takato osoba povinnd predloZit tzv. kumulativny pracovny vykaz.

c) Etapa nasadenia ( tyka sa modulu Riadenie rizik a modulu BCM), ktora bude vvkonana
najneskor do 50 (patdesiat) pracovnych dni ( uvedie uchédzaé v sdlade s predioZzenym Casovym
harmonogramom v ponuke) (dalej len ,Etapa nasadenia“).

Pricom je Zhotovitel povinny dodrZat poZiadavku dodania a vyfaktirovania Ceny tejto casti Diela
najneskér do 15.12.2023.

Etapa nasadenia je ukoncena podpisom dokumentov v zmysle €lanku 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny spolu s dokumentami v zmysle ¢lanku 5 tejto Zmluvy odovzdat Objednavatelovi
aj spracované pracovné vykazy za osoby, ktoré sa podielali na ¢innostiach v ramci Etapy nasadenia.
Vzor pracovného vykazu poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi v ¢ase nadobudnutia G¢innosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit pracovny vykaz vsulade s poskytnutym vzorom
a poziadavkami Objedndvatela na zaklade usmerneni zo strany Zhotovitefa nenavratného finanéného
prispevku. Suc¢astou pracovného vykazu bude aj vyhlasenie, resp. uvedenie vietkych projektov, na
ktorych takéto osoba bude pracovat. V pripade prace na viacerych projektoch stcasne, bude takédto
osoba povinna predloZit tzv. kumulativny pracovny vykaz.

Nakup technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluzieb

Etapa Nakup technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluzieb ( tyka sa modulu
Riadenie rizik), ktord bude vykonana naineskér do 19 (devéthast) pracovnych dni ( uvedie uchédzaé
v sulade s predloZenym ¢asovym harmonogramom v ponuke ( dalej len , Etapa nakup®)

Pricom je Zhotovitel' povinny dodrzat poZiadavku dodania a vyfaktarovania Ceny tejto ¢asti Diela
najneskér do 31.10.2023.

Etapa Nakup je ukonéend podpisanim dodacieho listu zo strany Objednavatela.

Etapa zacatia ostre] prevadzky systému, za¢ina riadnym ukon&enim a v&asnym splnenim v3etkych
povinnosti Zhotovitefa od ukon&enia Etapy nasadenia.

Jednotlivé lehoty uvedené v ramci bodu 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy su pre Zhotovitela zavazné; osobitne
sa Zhotovitel zavidzuje jednotlivé Etapy vykondvat a odovzdavat Objedndvatefovi tak, aby
Objednavatel mohol prevziat riadne predmet diela najneskér do 15.12.2023 od nadobudnutia
uéinnosti zmluvy s dodrzanim povinnosti Ciastocnych faktur jednotlivych etap.

Za nedodrZanie lehoty podla predchadzajlicej vety sa nepovaZuje dodanie Diela, jednotlivych jeho ¢asti
alebo iného vystupu Zmluvy v skorsej lehote ako je prisludna lehota dohodnutd v bode 1. tohto €lanku
Zmluvy.
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f)

g)

h)

4.3

4.4

5.1

Zmena lehoty dodania Diela, jednotlivych jeho ¢asti alebo iného vystupu Zmluvy na neskor3iu ako je
prislusna lehota dohodnuta v bode 1. tohto ¢lanku Zmluvy je moZna len na zéklade dohody Zmiuvnych
stran upravenej formou pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného obidvomi Zmluvnymi
stranami, pokial to umoZziiuju vieobecne zavdzné pravne predpisy.

Ak si to realizdcia predmetu zakazky vyZaduje Objednavatel je povinny dodat Zhotovitelovi podklady
potrebné na riadne zrealizovanie Diela v lehote najneskér 5 (piatich) kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy. V pripade neskorSieho dodania podkladov Objedndvatefa,
potrebnych na riadne zrealizovanie Diela SluZieb podla predchadzajicej vety, sa lehota vykonania a
odovzdania Diela, jeho €asti a inych vystupov Zmluvy posiva o pocet dni omeskania Objedndvatela s
dodanim podkiadov a/alebo so spristupnenim priestorov Objednévatela.

Sluzby, jednotlivé ¢asti a iné vystupy Zmluvy budu dodané alebo spristupnené Zhotovitefom v zmysle
tejto Zmluvy, a to v sidle Objedndvatela.

Prilohou €. 2 tejto Zmluvy je ¢asovy harmonogram, ktory zahfia fazy analyzy a dizajnu, implementécie
a testovania a nasadenie do ostrej prevddzky jednotlivych etdp.

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrZi lehotu dodania uvedent v tomto bode, Objedndvatel ma pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty a to vo vyske 0,1 % z hodnoty Diela a to za kazdy def omeskania.

Ak pripadné omeskanie Objedndvatela s poskytnutim suGéinnosti, ktori je povinny poskytnit
Zhotovitefovi ma alebo preukazatelne bude mat vplyv na dodrZanie harmonogramu v zmysle Prilohy
¢. 2 a na lehotu na vykonanie Diela v zmysle predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku Zmluvy o dielo,
tzn. ak sa jedna o neposkytnutie takej sucinnosti, ktora je nevyhnutnd pre véasné vykonanie Diela,
Zhotovitel nie je vomeskani so zhotovenim Diela. Lehota na vykonanie Diela sa automaticky
prediZuje o ¢as omeskania Objednavatela s poskytnutim sd¢innosti. Zmluvné strany sa dohodli, e
najneskdr druhy pracovny den po vzniku omeskania Objednavatela Zhotovitel pisomne upozorni
Opravnent osobu Objedndvatefa na konkrétne vymedzend povinnost sacinnosti, sktorou je
Objednavatel v omeskani, a toto upozornenie pravidelne pisomne obnovujel najmenej jedenkrat za
5 pracovnych dni aZ do dosiahnutia ndpravy. V pripade omeskania so zhotovenim jednotlivych Casti
Diela, ktoré bude preukazatelne spdsobené Objednavatelom, sa lehota na plnenie primerane prediZi
dohodou oboch Zmluvnych stran, najmenej viak o dobu omeskania sp6sobeného Objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akukolvek zmenu tykajdcu sa miesta a terminu vykonania Diela je
mozné vykonat na zéklade uzatvorenia pisomného dodatku k tejto Zmluve o dielo. Takyto dodatok
sa uzatvara v sulade s ust. § 18 ZVO.

5. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych €asti Diela podla tejto Zmluvy o dielo sa uskuto¢ni na zaklade
Casového harmonogramu, ktory tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy o dielo. Vysledkom odovzdania Diela
v stilade s ¢asovnym harmonogramom je podpisanie akceptacného protokolu Zmluvnymi stranami
(dalej ako ,Akceptaény protokol”). Pred podpisom bude Akceptaény protokol pisomne schvalovany
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

Oprévnenou osobou na strane Objedndvatela. Ak to vyplyva z povahy prislusnej asti Diela podfa
Prilohy €. 1, Objednavatel za pritomnosti Opravnenej osoby Zhotovitela / Zhotovitel za pritomnosti
Oprévnenej osoby Objednévatela vykona pre dané pinenie (Dielo alebo jeho cast) skiSobné a
akceptaéné testy, o ktorych vyhotovi zépisnicu. Vysledok skusok sa zachyti v zépisnici podpisanej
oboma Zmluvnymi stranami. Za Uéelom Gspe$ného vykonania skasky musi byt vidy pritomnd
Opravnena osoba Zhotovitefa a Oprdvnend osoba Objedndvatefa alebo nimi prekazatelne
splnomocnena osoba, inak sa skiska nevykona. Odovzdanie Diela je zrealizované podpisom
Akceptaéného protokolu oboma Zmluvnymi stranami, ktorého sucastou je zépisnica o skiSobnych
a akceptaénych testoch s uvedenim pritomnosti zastupcov oboch Zmluvnych stran.

Prilohou akceptacnych testov budu:

a) zapisnica o vykonanych akceptaénych testoch,

b) zoznam autorov diel vytvorenych v rdmci plnenia tejto Zmluvy o dielo, ak su suc¢astou Diela alebo

¢asti Diela,

c) prezenéné listiny zo $koleni, ak boli v rdmci niektorej z etdp vykonané pre uZivatelfov Diela, spolu

so $koliacim materidlom,

Zmluvné strany sa zavazuju podpisat Akceptacny protokol v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2
(dva) rovnopisy obdrZi Objednévatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi Zhotovitel. Akceptaény protokol musi
obsahovat identifikdciu odovzdavajliceho a preberajluceho, Specifikdciu odovzdavanej a preberane;j
asti Diela, ako aj prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

Ak Zhotovitel odovzdava také &asti Diela, ktoré vyZaduju osvedlenie kvality, zavdzuje sa priloZit
k Akceptaénému protokolu dokumenty a doklady osved¢ujice ich kvalitu a/alebo kompletnost
(napr.: zoznam dodavok a zariadeni, osved¢enie o akosti a kompletnosti, navody na montdz
a obsluhu, a testy, spravy o vykonani odbornych prehliadok a skusok, vysledky testovania a skisok,
certifikaty, osvedcenia o vykonanych skuskach, pouZitych materidloch a vyrobkoch, doklady
o spdsobe likvidacie odpadov, a pod.), ak takéto dokumenty uz neboli si¢astou ponuky predlozenej
Objednavatelovi.

Ak dbjde pri plneni Zmluvy o dielo k zhotoveniu databazy v stlade s ust. § 135 Autorského zékona,
uvedie sa tato skuto&nost v prislusnom Akceptaénom protokole. Sucastou akceptaénych testov,
ktoré predchadzaji akceptatnému protokolu je vtomto pripade detailnd 3pecifikdcia databazy
tvoriacej sucast Diela alebo jeho Casti.

Akceptaéné testy Diela alebo jeho Casti sa uskutocnia v sulade s Casovym planom akceptacnych
testov uvedenym v ¢asovom harmonograme tvoriacom prilohu ¢. 2 Zmluvy o dielo, ktorych
vysledkom je podpisanie akceptacného protokolu. Ak sa akceptacné testy uskuto€nia v inom termine
ako je planované podfa harmonogramu Zhotovitef pisomne informuje Objedndavatela
o novom/zmenenom termine akceptanych testov najmenej 5 (pét) pracovnych dni pred ich
uskutoénenim.

Akceptainé testy sa vykonaju v prostredi ana infraStruktire Objedndvatefa av oddelenych
testovacich prostrediach (t.j. bez moZnosti ovplyvnit beinu ¢innost Objedndvatefa, mimo
produkénych databaz), ak sa Zmluvné strany vopred vyslovne nedohodnu inak.
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

V pripade, ak odovzdavané Dielo nespifia akceptaéné kritéria,Objednavatel uvedie a popise vietky
identifikované vady v zapisnici o akceptacnych testoch a navrhne novy termin pre akceptacny test.
Zhotovitel sa zavizuje odstranit vady uvedené v zapisnici o akceptaénom teste a opatovne uskutocnit
nevyhnutné akceptacné testy. Zmluvné strany sa zavizuju postupovat tymto spdsobom, aZ dokym
nebudt splnené vietky akceptacné kritérid pre prisluny akceptaény test alebo prisluiné Cast Diela
nebude akceptovana inym spdsobom.

Zmluvné strany sa zavazuju dodrZiavat ¢asovy plan akceptaénych testov a pri vyskyte vad vynaloZit
nevyhnutné usilie na jeho dodrianie. Vady, ktoré sa vyskytni pri akceptanych testoch, budu
klasifikované podla ich zdvaZnosti a Zmluvné strany sa zavdzuji poskytovat si vSetku nevyhnutnu
sudinnost na odstranenie vad uZ v priebehu akceptaénych testov.

Zépisnica o akceptatnych testoch musi obsahovat spravu o priebehu akceptaéného testu a
klasifikaciu zistenych vad podla stupna ich zavaZnosti. Rozdelenie vdd podla stupiia zavaZnosti bude
vykonané nasledovne:

a) Vadaurovne A
b) Vada Grovne B

¢) Vadadrovne C.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akceptacné testy prebehli spedne a akceptalné kritéria su spinené,
ak odovzdavana €ast Diela neobsahuje Ziadnu vadu trovne A a B a zaroven maximalne 5 vad Grovne
C. V pripade splnenia akceptalnych kritérii podfa predchddzajucej vety opakovanie akceptaénych
testov nie je potrebné, Zhotovitel je vSak nadalej povinny v lehotach podfa tohto ¢lanku Zmluvy o
dielo odstranit vietky vady podla prislusnej zapisnice o akceptacnom teste na viastné naklady.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vetky vady uvedené v zapisnici o akceptanom teste v dohodnutej
lehote. V pripade absencie dohody je Zhotovitel povinny odstranit vady urovne C do desiatich
pracovnych dni od podpisania zapisnice o akceptatnom teste.

Ak sa Zmluvné strany nedohodni inak, Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi
dokumentiaciu k Dielu alebo jeho ¢asti v elektronickom formate na CD alebo DVD nosiéi alebo na
inom vhodnom, dohodnutom nosici dat a v pripade potreby a poziadavky Objednavatela ajv jednom
vyhotoveni v pisomnej forme.

Zhotovitel je povinny dodat Objednavatelovi sucasne s dodanim Diela dokumentdciu minimalne
v rozsahu:

a) zdrojové kédy, pokial budud v ramci diela vytvorené

b) technickii dokumenticiu v slovenskom jazyku v elektronickej forme, ktora bude obsahovat:

postup skompilovania aplikacie,: datovy model Informa¢ného systému, popis integracnej,
aplikac¢nej a technickej architektury, vazby na iné systémy, popis tokov dat.

c) prevadzkovi dokumentdciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme, ktora bude obsahovat:

konfiguraciu systémového SW, serverov a pracovnych stanic, popis mechanizmu riadenia pristupu
uzivatefov k datam a k funkciam aplikacie, popis procedur pre zalohovanie a obnovu dat, popis
pouZitych a navrhovanych technickych déiselnikov, popis integracie novych informacnych
technoldgii.
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5.15

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

d)

uzivatel'ski dokumentaciu v slovenskom jazyku v pisomnej forme v pocte 2 (dvoch) kusov
a v elektronickej forme ktora bude obsahovat: popis pocitacového programu a jeho funkcii,
postupy a ukony potrebné pre riadne uZivanie pocitatového programu.

Ak posledna Cast plnenia Diela splni akceptaéné kritéria a Zhotovitel zabezpedi odstranenie vietkych
vad Diela, zmluvné strany vyhotovia zdvereény akceptatny protokol (dalej len ,Zaverecny
akceptaény protokol”), ktorého podpisanim sa ma za to, Ze Dielo bolo riadne dokondené a
odovzdané Zhotovitelom a prevzaté zo strany Objednavatela.

SPRAVA O PLNENi

Zhotovitel je pocas trvania Zmluvy o dielo povinny predkladat Opravnenej osobe Objedndvatela
dokumentdciu a spravy o pineni Zmluvy o dielo, pricom:

a)

b)

c)

uvodnt spravu o plneni Zmluvy o dielo je povinny predloZit do 30 (tridsat) pracovnych dni od
nadobudnutia d¢innosti Zmluvy,

priebeiné spravy o pineni Zmluvy o dielo je povinny predkladat podfa osobitnej dohody
zmluvnych strén,

koneénd spravu o plneni Zmluvy o dielo je povinny predloZit najneskdér vdeil podpisania
Zaverecného akceptacného protokolu Objednavatefom.

V tvodnej sprave o plneni Zmluvy o dielo Zhotovitel zosumarizuje vstupné podmienky pre plnenie
Zmluvy o dielo, predloZi navrh inicializaénych dokumentov projektu v sulade s Prilohou €. 1. Obsah
uvodnej spravy o plneni Zmluvy je zévdzny pre plnenie Zmluvy o dielo, priom Zhotovitel smie
pokracovat v dalsom plneni Zmluvy aZ po schvaleni ivodnej spravy o plneni Zmluvy Objednavatefom.

Priebeiné spravy o plneni Zmluvy je Zhotovitel povinny predkladat na zaklade poZiadavky
Opréavnenej osoby Objednavatela a spolu s nasledovnou dokumentaciou:

a)
b)

c)

sumarizdciu progresu aktivit — informacie o postupe prac, ktoré umoznia kontrolu plnenia dloh,
zhodnotenie celkového vyvoja s ohfadom na Gspesnost ¢innosti pinenia terminov,

identifikaciu dbleZitych problémov a spdsobu ich riesenia, ktoré sa vyskytnu v priebehu pinenia
Zmluvy o dielo,

Koneéna sprava bude obsahovat aj:

a)

b)
c)

informécie o vietkych ddleZitych problémoch a spdsobe ich riesenia, ktoré sa vyskytli pocas
pinenia Zmluvy o dielo, Specificky pocas vyuZivania Diela,

odporucania Zhotovitela ako sa v budtcnosti vyhnUt pripadnym problémom,

register rizik a otvorenych otazok.

Opravnena osoba Objednavatefa rozhodne o schvaleni alebo neschvaleni sprav podfa tohto ¢lanku
Zmluvy do 10 (desat) dni odo diia doruéenia takejto spravy. Opravnend osoba schvali spravy pisomnym
potvrdenim o schvaleni spravy, ktoré zasle Zhotovitefovi. V pripade, ak spravy neschvali, pisomne
oznami Zhotovitefovi prislusné dévody a poZiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej spravy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

V pripade, Ze Oprdvnenad osoba bez oprdvneného dévodu v rozpore s touto Zmluvou o dielo neschvali
spravu podla tejto Zmluvy alebo nezasle Zhotovitefovi Ziadne vyjadrenie, povaZuje sa takato sprava za
schvalent uplynutim 10 dila odo diia dorucenia takejto spravy, alebo dfiom kedy by bol uplynul 10ty
den lehoty.

7. ZARUKA A ODSTRANOVANIE VAD POCAS ZARUKY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je ku diiu podpisu Zavereéného akceptacného protokolu
a pocas zarucnej doby bez vad, t.j. najma ma funkéné a technické vlastnosti opisané v Zmluve o dielo,
najma v Prilohe €. 1.

Zhotovitel poskytuje na Dielo a jeho jednotlivé Casti zaruku do uplynutia 60 mesiacov od riadneho
odovzdania a prevzatia Diela ako celku. Pocas zaruénej doby Zhotovitel zodpoveda za funkcionality
a funkénost Diela, ktora musi byt v stilade so Zmluvou o dielo a jej prislusnymi prilohami.

Zhotovitel zaruduje, Zze odovzdané Dielo v Case odovzdania nema pravne vady, predovietkym nie je
zataZené pravami tretich os6b z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva. Zhotovitel sa
zavazuje nahradit Objednavatefovi Skodu spdsobend uplatnenim narokov tretich os6b z titulu
porusenia ich chranenych prav suvisiacich s plnenim Zhotovitela alebo jeho subdodavatefov podfa
tejto Zmiuvy o dielo.

Zhotovitel zarucuje, Ze k Dielu alebo jeho Casti neexistuju v ase jeho odovzdania akékolvek pravne
naroky vyplyvajlce zo zmlav s tretimi stranami.

Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitefovi vady podfa tohto ¢lanku kedykofvek do uplynutia
zarucénej doby podfa bodu 7.2 Zmluvy o dielo, ato bez zbyto€ného odkladu po tom, kedy sa
Objednévatel o nich dozvedel. Objednévatel je opravneny poZadovat od Zhotovitefa bezplatné.
odstranenie vady Diela alebo jeho €asti, na ktort sa vztahuje zaruka podfa tejto Zmluvy o dielo.

Objednavatel je povinny pri uplatneni vady stanovit uroven vady. Zhotovite!l postdi spravnost
kategorizacie vady Objednavatefom a v pripade nespravnej kategorizacie vady Objedndvatefom je
Zhotovitel opravneny odévodnene odmietnut kategorizaciu vady Objednavatefom a urdit spravnu
aroven vady. Do tej doby je vSak povinny reagovat na nahlasenu vadu tak, ako zodpoveda kategorii
uréenej Objednavatelom. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu potvrdit prijatie nahlasenej
vady Objednavatelovi e-mailom Opravnenenej osobe, a reklamovanu vadu bezplatne v dohodnutej
lehote na svoje naklady odstranit.

Zmluvné strany sa zavazuju potvrdit odstranenie vady v zdpisnici o odstraneni vady podpisanej
oboma Zmluvnymi stranami, v ktorej uvedu aj predmet vady, spdsob a ¢as jej odstranenia.

V pripade, ak neddéjde k odstraneniu vady podla jej irovne v dohodnutej lehote, vznika v siilade s €l.
18 Objednavatelovi ndrok na zmluvni pokutu. Zérover ide o také konanie, ktoré je podstatnym
porusenim Zmluvy o dielo a opraviiuje Objednavatelfa na odsttipenie od Zmiuvy o dielo.

8. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne vykonanie Diela na zaklade tejto Zmluvy o
dielo cenu dojednant v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov v sume:
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Cena bez DPH: 47.390.- EUR ( slovom: $tyridsatsedem tisic tristo devatdesiat)
Vyska DPH: 9.478.- EUR ( slovom: devit tisic $tyristo sedemdesiatosem)
Cena s DPH: 56.868.- EUR ( slovom: piatdesiat3est tisic osemsto Sestdesiatosem)

Cena za Dielo sa sklada z cien jednotlivych poloZiek uvedenych v detailnom rozpocte, ktory tvori
Prilohu €. 3 tejto Zmluvy o dielo.

Cena za Dielo predstavuje odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavdzkov Zhotovitela
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy o dielo a zahfma vietky néklady a vydavky Zhotovitela na riadne a véasné
vykonanie Diela, resp. jeho jednotlivych ¢asti podla tejto Zmluvy, ako aj cenu za udelenie autorskych
majetkovych prav k Dielu podia ¢lanku 10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat cenu podfa bodu 8.1 Zmluvy ato mesaéne, za uskutoénenu
alikvétnu &ast Diela. Zhotovitel je povinny spolu s faktirou predloZit dokumenty v zmysle ¢lanku 4
a ¢lanku 5 pricom plati:

8.4.1 SW pre modul Riadenia rizik musi byt dodany a vyfaktdrovany najneskor do 31.10.2023

8.4.2 Etapy Analyza a dizajn vietkych modulov musi byt dodand a vyfaktirovana najneskor do
31.10.2023

8.4.3 FEtapa Implementacia atestovanie anasadenie vietkych modulov musi byt dodana
a vyfakturovand najneskér do 30.11.2023

8.4.4 FEtapa nasadenie vSetkych modulov musi byt dodana a vyfaktirovand najneskér do
15.12.2023.

Vydavky vo faktare musia byt rozdelené do jednotlivych poloziek s jednotkovymi cenami
zaokruhlenymi na 2 (dve) desatinné miesta s jednoznaénou identifikaciou, ktorej poloZky rozpoctu
podfa Prilohy €. 3 sa predmetnd fakturovand Ciastka tyka. Ku kaZdej faktdre musi byt priloZzeny
original akceptatného protokolu podpisaného Zmluvnymi stranami a potvrdené pracovné vykazy
os6b realizujucich éast Diela, ktoré je predmetom fakturécie.

Splatnost faktur je 60 dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatefovi, za predpokladu, Ze faktira bude
spiriat vietky naleZitosti v zmysle bodu 8.7 tohto ¢lanku Zmluvy o dielo. Objednavatel je povinny
uhradit Zhotovitefovi fakturovani sumu prevodom na bankovy Gi¢et Zhotovitela uvedeny na fakture,
pritom na faktire musi byt uvedeny ucet Zhotovitefa, uvedeny v zdhlavi Zmluvy o dielo. V3etky
poplatky stivisiace s bankovym prevodom znéasa Objedndvatel. Faktura sa povaZuje za uhradenu
diiom pripisania fakturovanej sumy na ucet Zhotovitela.

Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni a v zmysle zakona ¢. 431/2002 Z.z. o uétovnictve v platnom zneni. V pripade jej
nedplnosti alebo nespravnosti je Objednévatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi na opravu alebo
doplnenie; vtakom pripade novd lehota splatnosti za¢ne plynit aZ drfiom dorudenia
opravenej fakttry Objedndvatelovi.

Platba faktary podia tejto Zmluvy o dielo bude uskuto¢nend bezhotovostnym prevodom na ucet
Zhotovitela uvedeny v prislusnej fakture, ak je tento ucet iny ako je uvedeny v tejto Zmluve o dielo,
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pripoji Zhotovitel vyhldsenie o opravneni s G¢tom disponovat. Faktira sa povaZzuje za uhradenu
driom pripisania finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitela.

8.9 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Objedndvatela postipit na tretiu osobou aani zaloZit akékolvek svoje
pohfadavky vzniknuté na zéklade alebo suvislosti s touto Zmluvou o dielo alebo plnenim zavazkov
podla tejto Zmluvy o dielo{dalej aj len ,, pohladavka z tejto Zmluvy”)

9. ZDROJOVY KOD

9.1 Pokial budd vramci diela vytvorené zdrojové kédy, zhotovitel je povinny pri akceptdcii Diela
odovzdat Objednavatefovi funkéné vyvojové a produkcné prostredie, vratane tpiného a aktudlneho
zdrojového kédu.

9.2 Zhotovitel je povinny pri akceptdcii Diela alebo jeho ¢asti odovzdat Objednavatelovi zaroven uplny
aktudlny zdrojovy kod zapecateny, na neprepisovatelnom technickom nosici dat s oznaéenim €asti
a verzie Informacného systému, ktorej sa tyka; za odovzdanie zdrojového kodu Objednavatelovi sa
na ucely tejto Zmluvy o dielo rozumie odovzdanie technického nosi¢a dat Opravnenej osobe
Objednavatefa. O odovzdani a prevzati technického nosi¢a dat bude oboma Zmluvnymi stranami
spisany a podpisany pisomny preberaci protokol.

9.3 Uplny zdrojovy kéd sa skladd zo zdrojového kédu kazdého poéitatového programu tvoriaceho Dielo,
ktory bol Zhotovitefom vytvoreny pri plneni podla tejto Zmluvy o dielo (dalej ako ,vytvoreny
zdrojovy kéd“) a zo zdrojového kddu kazdého pocitacového programu vytvoreného nezavisle od
Diela (dalej ako , preexistentny zdrojovy kéd“).

9.4 Vytvoreny zdrojovy kéd Diela vratane dokumentacie zdrojového koédu bude pristupny v rezime podfa
§ 31 ods. 4 pism. b) Vyhlasky ¢. 78/2020 Z. z. o §tandardoch pre informacné technoldgie verejnej
sprévy (s obmedzenou dostupnostou pre organ vedenia a organy riadenia — zdrojovy kéd je dostupny
len pre organ vedenia a organy riadenia); tymto nie je dotknuty osobitny pravny reZim vztahujtci sa
na preexistentny zdrojovy kdd. Objednavatel je opravneny spristupnit vytvoreny zdrojovy kéd okrem
orgdnov podla predchddzajlcej vety aj tretim osobadm, ale len na $pecificky 0cel, na zdklade riadne
uzatvorenej pisomnej zmluvy o miéanlivosti a ochrane dévernych informacii

9.5 Vytvoreny zdrojovy kéd Modulu/ov vratane dokumentéacie zdrojového kédu Modulu/ov bude
zverejneny na zaklade rozhodnutia Objednavatelfa v rezime podfa § 31 ods. 4 pism. b) Vyhlasky ¢&.
78/2020 Z. z. ostandardoch pre informacné technoldgie verejnej spravy (s obmedzenou
dostupnostou pre organ vedenia a organy riadenia - zdrojovy kéd je dostupny len pre orgdn vedenia
a organy riadenia.)

10. PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA

10.1 Vzhfadom na to, Ze sic¢astou dodaného Diela podfa tejto Zmluvy o dielo méze byt aj:
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10.2

10.3

104

10.5

10.6

a) vytvorenie plneni, ktoré mézu napltiat znaky potitatového programu v zmysle Autorského

zakona,

b) poufitie poditaCovych programov Zhotovitela alebo tretich osbb, vytvorenych nezdvisle od

Informaéného systému ktoré si na trhu obchodne dostupné ariadia sa podfa osobitnych
licenénych podmienok (tzv. preexistentny obchodne dostupny proprietarny SW),

c) poutitie pocitatovych programov Zhotovitefa alebo tretich osOb, vytvorenych nezdvisle od

Informacdného systému, ktoré nie st na trhu samostatne obchodne dostupné a riadia sa podfa
osobitnych licenénych podmienok (tzv. preexistentny obchodne nedostupny proprietarny SW).

d) pouZitie open source pocitatovych programov Zhotovitefa alebo tretich oséb, vytvorenych

nezavisle od Informatného systému, ktoré sa riadia osobitnymi open source licenénymi
podmienkami (tzv. preexistentny open source SW),

je k tymto stcastiam Informacného systému poskytovana licencia za podmienok dohodnutych
dalej v tomto ¢lanku Zmluvy o dielo, a to na Gcel, pre ktory bol Systém vytvoreny. Poskytnutie
licencie je viazané na moment akceptécie Diela alebo jeho casti, tzn.: Objednévatel nadobuda
licencie najneskdr diiom akceptacie Diela alebo jeho (asti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial Zhotovitel vytvori v ramci pinenia tejto Zmluvy o dielo pre
Objednavatela poéitatovy program chraneny autorskym pravom alebo jeho ¢ast, akceptéciou Diela
udefuje Zhotovitel Objednavatelovi sihlas pouZivat taky pocitaCovy program ako licenciu
nevyhradnd, ¢asovo neobmedzenU (po dobu trvania majetkovych autorskych prdv), tGzemne
obmedzent na Uzemie Slovenskej republiky, v neobmedzenom rozsahu (najmad na neobmedzeny
pocet zariadeni a uZivatefov) a na vietky sp6soby pouZitia najmd v stlade s § 19 ods. 4 Autorského
zakona. Odplata za takuto licenciu je sicastou Ceny Diela.

Ucinnost tejto licencie nastava okamihom podpisu Zavereéného akceptaéného protokolu. Udelenie
licencie nemoZno zo strany Zhotovitela vypovedat a jej ucinnost trva aj po skonceni ucinnosti tejto
Zmiluvy, ak sa nedohodnt Zmluvné strany vyslovne inak.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zhotovitel touto Zmluvou prevdadza na Objedndvatela v3etky
osobitné prava zhotovitefa databazy podfa ustanovenia § 135 ods. 1 Autorského zdkona, ktoré
Zhotovitel, ako zhotovitel databdzy, md k sucastiam plnenia predmetu tejto Zmluvy, ktoré su
databazou, a to v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial Zhotovitel pri plneni tejto Zmluvy, ako stcast Diela pouZije
(spravidla ich spracovanim) pocitacovy program Zhotovitefa alebo tretich stran, v takomto pripade
udeli Objednavatefovi opravnenie pouZivat takyto pocitaovy program v sulade s osobitnymi
licenénymi podmienkami Zhotovitela alebo tretich stran.

Prava ziskané v ramci plnenia tejto Zmluvy prechddzaju aj na pripadného pravneho nastupcu
Objednéavatela. Pripadna zmena v osobe Zhotovitela (napr. pravne nastupnictvo) nebude mat vplyv
na opravnenia udelené v ramci tejto Zmluvy Zhotovitefom Objednévatelovi.
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111

11.2

11.3

11.4

11.5

11. OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi A 0SOBNYCH UDAJOV

Ak Zhotovitel pri plneni predmetu Zmluvy o dielo bude spractivat v mene Objedndvatelfa osobné
udaje dotknutych oséb, a teda bude vystupovat v postaveni sprostredkovatela v zmysle €l. 4 ods. 8
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb
pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov), (dalej len ,GDPR”) a § 5 pism. p) zdkona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, Zmluvné strany
sa zavazuju uzatvorit zmluvu o povereni spraciivanim osobnych tdajov v zmysle ¢lanku 28 GDPR a
§ 34 zakona o ochrane osobnych udajov, a to sticasne s uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo. V zmluve
o povereni spracivanim osobnych tdajov podfa predchadzajicej vety Zmluvné strany vymedzia
predmet a dobu spractivania osobnych Gdajov, povahu a Uéel spracivania, zoznam alebo rozsah
osobnych dGdajov, kategorie dotknutych osOb a povinnosti a prava Objedndvatefa ako
prevadzkovatela, ako i ustanovia dalSie prava a povinnosti v stlade so zdkonom o ochrane osobnych
Gdajov.

Zmluvné strany su povinné zaviazat ml¢anlivostou o osobnych Gdajoch fyzické osoby, ktoré pridu do

styku s osobnymi (dajmi, pricom povinnost micanlivosti trva aj po skonéeni pracovného pomeru,
$tatnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vztahu fyzickych osob.

Zmluvné strany st povinné zachovavat mi¢anlivost o informaciach, ktoré ziskali v suvislosti s plnenim
predmetu Zmluvy o dielo a ziskané vysledky nesmu dalej pouZit na iné tcely ako pinenie predmetu
Zmluvy, okrem pripadu poskytnutia informacii odbornym poradcom Zhotovitela (vratane pravnych,
acétovnych, dariovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st viazani vSeobecnou povinnostou
mi€anlivosti na zaklade osobitnych pravnych predpisov alebo si povinni zachovévat mi¢anlivost na
zédklade pisomnej dohody sdotknutou Zmluvnou stranou, alebo subdodavatelom, ak sa
subdodavatel podiefa na plneni predmetu Zmluvy, a ak je to potrebné na Gcely plnenia povinnosti
Zhotovitela podia Zmluvy o dielo.

Povinnost Zhotovitela a Objednavatefa zachovavat micanlivost o informaciach, ktoré ziskali v
suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo sa nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy o dielo;

b) sa stani vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy o dielo z iného dévodu ako z dévodu

porusenia povinnosti podla Zmluvy o dielo;

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zdkonom, rozhodnutim sudu,

prokuratiry alebo na zdklade iného zavazného rozhodnutia prislusného organu;

d) Dboliziskané Zhotovitefom, resp. Objednavatefom od tretej strany, ktoréa ich legitimne ziskala alebo

vyvinula a ktorad nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejriovanie.

Zmluvné strany sa zavazuji, Ze poudlia svojich zamestnancov, Statutdrne organy, ich ¢lenov a
subdodavatelov, ktorym su spristupnené dbéverné informdcie, o povinnosti mianlivosti v zmysle
tohto &lanku Zmluvy o dielo. V rozsahu zaistujucom splnenie povinnosti mi¢anlivosti podfa tohto
¢lanku Zmluvy, Zhotovitel uzatvoris kazdym subdoddvatefom dohodu o miéanlivosti, pokial obdobny
zadvazok nevyplyva pre takého subdodavatela zo zakona. Zhotovitel vyhlasuje, Ze oboznamil svojich
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zamestnancov, ktori sa budi podielat na plneni tejto Zmluvy, s povinnostou micanlivosti v zmysle
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavidzuja uzivat Doverné informadcie vyluéne na Gcel, na ktory im boli poskytnuté
a zarovefi sa zavizuju Déverné informacie ochrafiovat najmenej s rovnakou starostlivostou ako
ochranuju vlastné doéverné informacie rovnakého druhu, vidy viak najmenej v rozsahu primeranej
odbornej starostlivosti, predovsetkym ich budid chranit pred nahodnym alebo neopravnenym
poskodenim a zni¢enim, nahodnou stratou, zmenou alebo inym znehodnotenim, nedovolenym
pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, pricom ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak,
zavizuju sa, Ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany neposkytnu,
neodovzdajd, neoznamia alebo inym spésobom nevyzradia, resp. nespristupnia Déverné informacie
druhej zmluvnej strany tretej osobe.

12. OPRAVNENE OSOBY

Zhotovitel sa zavizuje do piatich (5) pracovnych dni od podpisu tejto Zmluvy odielo vymenovat
opravnenu osobu, ktora bude pocas G¢innosti tejto Zmluvy o dielo opravnena konat za Zhotovitefa v
zéleZitostiach stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy o dielo, a v tej istej lehote pisomne ozndmit
Objednavatelovi jej meno a kontaktné Gdaje.

Objednévatel sa zavizuje do piatich (5) pracovnych dni od podpisu tejto Zmluvy o dielo vymenovat
opravnenii osobu, ktord bude podas ucinnosti tejto Zmluvy odielo opravnend konat za
Objedndvatefa v zaleZitostiach stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy o dielo, a v tej istej lehote pisomne
oznamit Objednavatelovi jej meno a kontaktné udaje.

Prostrednictvom urcenych opravnenych os6b Zmluvné strany:

a) uskutoénia vietky organizalné zdleZitosti s ohfadom na vSetky aktivity a cinnosti suvisiace
s pInenim podla tejto Zmluvy o dielo;

b) zabezpedtia koordinaciu jednotlivych aktivit a ¢innosti Zmluvnych stran savisiacich s plnenim podfa
tejto Zmluvy o dielo;

¢) sleduja priebeh plnenia tejto Zmluvy o dielo;
d) navrhuji potrebné zmeny technickych rieseni a technickej povahy v zmysle tejto Zmluvy o dielo;
e) zabezpedia vzajomnu spolupracu a sucinnost.

Kazdda zo Zmluvnych stran moze zmenit opravnené osoby. Takato zmena je G¢innd dilom dorucenia
pisomného oznamenia o zmene obsahujliceho aj meno a kontaktné Gdaje novej opravnenej osoby
druhej Zmluvnej strane.

13. SUCINNOST

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne spolupracovat a poskytovat si vietky informdcie a nevyhnutnud
stcinnost potrebnu pre riadne pinenie svojich zavazkov vyplyvajucich im z tejto Zmluvy o dielo.
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Objedndvatel je povinny pocas celej doby trvania Zmluvy poskytovat Zhotovitefovi sucinnost
v oblasti doplnenia Udajov, podkladov a inych dokladov na zdklade jeho poZiadaviek na spinenie
povinnosti dodat Dielo a jeho jednotlivé ¢asti riadne a véas v stlade s touto Zmluvou o dielo.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitefovi potrebn( sucinnost pri zhotovovani Diela a zaistit
su¢innost tretich osdb spolupracujucich s Objednévatefom.

Zhotovitel sa zavdzuje spolupracovat s Objednavatefom poclas vykonavania Diela a vyvinut
maximalne Usilie a sucinnost z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v stlade s touto Zmluvou o
dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri predéasnom ukonceni tejto Zmluvy o dielo zo strany Objedndvatela a
zmene dodavatela pinenia poskytne Objednavatelovi primerant sG¢innost pri prechode na nového
dodavatefa, najma v oblasti architektury a integracie informacnych systémov a informuje nového
dodavatela o vsetkych procesnych a inych tkonoch pri pineni tejto Zmluvy o dielo so zretefom na
ukony tykajuce sa odovzdania Diela alebo jeho ¢asti v stlade s €l. 5 Zmluvy o dielo.

14. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Oprdvnenymi osobami na Gfely komunikdcie vo veciach tykajucich sa
zhotovenia Diela alebo jeho ¢asti podla tejto Zmluvy o dielo su:

a) ZaObjedndvatela

i. Meno a funkcia: , Opravnena osoba na strane
Objednavatela

ii. Telefonicky kontakt:

jii. e-mail:

b) Za Zhotovitela:

i. Meno afunkcia: Ing. Jaroslav Macus, projektovy manaZér, Opravnend osoba na strane
Zhotovitela

ii. Telefonicky kontakt: 00421911782587
ili. e-mail: jaroslav.macus@ness.com.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze v pripade ak nastane zmena vyssie uvedenych osdb, Zmluvné
strany sa zavazuji vzdjomne si poskytnat informdcie o tychto osobach. Zmena opravnenych osob
v zmysle ¢l. 14. 1 Zmluvy o dielo sa vykona podpisom pisomného protokolu o zmene Opravnene;j
osoby oboma Zmluvnymi stranami.

15. OCHRANA ZAMESTNANCOV ZHOTOVITELA A SUBDODAVATELOV

Zhotovitel pri plneni predmetu Zmluvy o dielo zodpoveda za svojich zamestnancov, ich bezpeénost
a ochranu zdravia pri préci, a tiez za svojich subdodavatefov. Zhotovitel je povinny vykonat vSetky
nevyhnutné opatrenia, aby zabezpedil v suavislosti s plnenim Zmluvy bezpeénost svojich
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zamestnancov, zamestnancov Objednavatela, subdoddvatelov a dalSich oséb, ktoré sa s vedomim
Objedndavatela zdrZuji v mieste plnenia predmetu Zmluvy o dielo.

V pripade, ak budd miestom plnenia predmetu Zmluvy o dielo priestory Objedndvatela, povinnosti
vyplyvajlce z bodu 5.1 Zmluvy o dielo sa primerane uplatnia na Objednévatela.

16. ZODPOVEDNOST ZA $KODU A NAHRADA SKODY

Nebezpelenstvo $kody a vlastnicke pravo ku vietkym hmotnym plneniam Diela vytvorenym a/alebo
dodanym na zéklade Zmluvy o dielo prechadza na Objedndavatela odovzdanim Diela alebo jeho €asti
Objednavatelovi.

KaZda zo Zmluvnych stran nesie zodpovednost za spésobent skodu porusenim vSeobecne platnych
a uéinnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za $kodu spdsobent Objedndvatefovi jeho zamestnancami a/alebo
subdodavatelmi, pri¢om ustanovenia Zakonnika prace o zodpovednosti zamestnancov za $kodu ako
i ustanovenia Obchodného zakonnika o nadhrade S$kody aplikovatelné na 3Skodu spOsobenu
subdodavatelmi tym nie st dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objedndvatelovi pocas platnosti a existencie tejto
Zmluvy o dielo a pojde o $kodu spdsobent vadou informacného systému. Za takto spdsobent Skodu
zodpoveda Zhotovitel, ak vznikla v ¢ase platnej zaruky na predmet Zmluvy o dielo.

Na vznik zodpovednosti za spésobenu skodu nie je nevyhnutné aby bola spésobend umyselnym
konanim Zhotovitela, Opravnenej osoby Zhotovitefa alebo inej poverenej osoby, ale postacuje
sposobenie $kody z nedbanlivosti.

Obe Zmluvné strany sa zavazuju vyvinit maximalne Gsilie k predchadzaniu Skoddm a k minimalizacii
vzniknutych §kod.

Zhotovite! je povinny postupovat pri plneni pokynov a zadani zo strany Objednévatefa s odbornou
starostlivostou a na nevhodnost pokynov Objednavatefa upozornit. Ak Objedndvatefa na
nevhodnost pokynov neupozorni, nemoéze sa zbavit zodpovednosti za vzniknutd Skodu, iba ak
nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel nezodpoveda ani za
$kodu, ktora vznikla v désledku vadného zadania zo strany Objednavatela, ak Zhotovitel bezodkladne
upozornil Objedndvatela na vadnost tohto zadania a Objednavatel na tomto zadani nadalej pisomne
trval.

Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednavatelom prekaZzaji v riadnom plneni povinnosti
Zhotovitela podia tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel povinny ich pinenie v nevyhnutnom rozsahu
prerusit do doby vymeny nevhodnych podkladov alebo zmeny pokynov Objedndvatefa alebo
pisomného oznamenia, Ze Objednavatel trvda na poskytnuti plneni podla tejto Zmluvy o dielo
s pouZitim podkladov a pokynov danych mu Objednavatefom. O dobu, po ktori bolo potrebné
plnenie povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy o dielo prerusit sa predlZuje lehota uréena na ich
splnenie. Zhotovitel ma takisto narok na Uhradu nakladov spojenych s prerusenim plnenia jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy za podmienok uvedenych v tomto bode alebo s pouZitim nevhodnych
podkladov Objednavatela do doby, ked' sa ich nevhodnost mohla zistit.
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Zmluvné strany sa zavazuju upozornit pisomne druh( Zmluvnu stranu bez zbyto¢ného odkladu na
vzniknuté okolnosti vylucujice zodpovednost, bréniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy o dielo.
Zmluvné strany sa zavazuju k vyvinutiu maximdlneho usilia na odvratenie a prekonanie okolnosti
vyluéujucich zodpovednost.

Zhotovitel je opravneny zabezpelit pinenie tejto Zmluvy o dielo alebo jeho Casti prostrednictvom
subdodavatefov v stlade s podmienkami Verejného obstardvania a touto Zmluvou o dielo. Zhotovitel
zodpoveda za kazdé plnenie takéhoto subdoddavatela v rozsahu, ako keby plnenie poskytoval sam.

V pripade okolnosti vy$3ej moci, ktorou sa rozumie prekdzka, ktord nastala nezavisle od vodle
Zmluvnej strany abréani jej vsplneni jej zmluvnych povinnosti azadroven nemoino rozumne
predpokladat, Ze by povinnd Zmluvna strana tuto prekdzku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala a tieZ Ze by v Case vzniku zdvazku tato prekazku predvidala, Zmluvnd strana, ktora nesplini
svoje povinnosti z tejto Zmluvy o dielo z dévodu okolnosti vy$sej moci, nebude zodpovedna za ziadne
ddsledky neplnenia svojich povinnosti, vratane zodpovednosti za $kodu, za predpokladu, Ze vykonala
vSetky rozumné opatrenia pre ich splnenie. V takychto pripadoch nesplnenie povinnosti nezaklada
ddvod pre odstipenie od Zmluvy alebo vznik ndroku na zmluvni pokutu. Cas pre splnenie povinnosti
sa predlZuje o ¢as trvania akejkolvek z okolnosti uvedenych v tomto bode Zmiuvy o dielo a o ¢as
nevyhnutny na odstranenie ich nasledkov.

Za konanie vylucujice zodpovednost sa povaZuje napr. konanie/nekonananie riadiaceho orgdanu,
sprostredkovatelského organu, certifikaéného organu, orgdnu auditu alebo iného organu
opravneného vstupovat do zmluvnych vztahov v zmysle zdkona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdspkych Strukturalnych a investi¢nych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,Zdkon o ESIF“) za predpokladu, Ze pinenie Zmluvy o dielo je
realizaciou projektu financovaného z eurépskych $trukturalnych a investi¢naych fondov EU.

17. SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTEROV VEREJNEHO SEKTORA

Na poskytovanie pineni, ktoré tvoria stcast Diela pre Objedndvatela, ma Zhotovitel, za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve o dielo, pravo uzatvarat subdodavatelské zmluvy. Tym nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy o dielo v sulade s § 41 ods. 8 ZVO a Zhotovitel je povinny
odovzdavat Objedndvatefovi plnenia sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom dase a v
dohodnutej kvalite.

Zoznam subdodavatefov s ich identifikaCnymi udajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo
obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak
nebolo pridelené ICO, (iv) podiel pinenia zo Zmluvy o dielo v percentudlnom vyjadreni, ako aj Gdaje
0 osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum
narodenia, tvori neoddelitefny sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 4.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Opravnenenj osobe Objednavatela akikolvek zmenu ddajov
o subdoddvatelovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel.

Zhotovitel je opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatefa pocas trvania Zmluvy. Zhotovitel je
povinny je povinny predloZit pisomné oznamenie o zmene alebo doplneni subdodavatela, ktoré bude
obsahovat Udaje o navrhovanom subdodavatefovi v rozsahu podfa ¢lanku 19 Zmluvy o dielo.
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Akakolvek zmena subdodavatela, ktora predstavuje zmenu Prilohy . 4 musi Zhotovitel oznamit 15
kalendarnych dni pred diiom zmeny alebo doplneni subdodavatefa. Zmena alebo doplnenie
subdodavatela podlieha sthlasu zo strany Objednavatela.

Porudenie povinnosti vyplyvajace z bodov 17.2, 17.3 a 17.4 tejto Zmluvy o dielo sa povazuje za
nepodstatné porusenie Zmluvy o dielo.

Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) ZVO a subdodévatelia podfa § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zdkona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (dalej spoloéne ako ,Subdodavatelia“), musia byt zapisani do registra partnerov verejného
sektora, a to pocas celej doby trvania ich ucasti na pineni tejto Zmluvy o dielo. U Subdodavatefov
tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora podfa Zakona o registri partnerov verejného sektora. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby Subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohfadom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle Zékona o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost tidajov zapisanych o fiom v registri partnerov verejného
sektora, identifikaciu kone¢ného uZivatefa vyhod vo svojej spolocnosti, ako aj overovanie
identifikacie kone¢ného uZivatela vyhod v zmysle § 11 Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Na subdodévatelov sa vztahuje povinost strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim podfa
tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku (dalej aj len ,Zmluva o poskytnuti NFP“), a to zo strany opravnenych oséb na vykon tejto
kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurépskej unie,
najmd zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom zeurdpskych Strukturdlnych
a investiénych fondov aozmene adopineni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov
a zdkona &. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
vzneni neskor$ich predpisov avysSie uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP ajej priloh vratane
Vieobecnych zmluvnych podmienok a poskytnit im riadne a v€as vietku potrebnu suéinnost

18. SANKCIE A ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti odovzdat Objednavatefovi Dielo alebo jeho ¢ast
v stlade €l. 4.2 Zmluvy o dielo, Objednévatel je opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvn( pokutu
vo vyske 1% z ceny Diela vratane DPH, s ktorej dodanim je v omes$kani, za kazdy deri ome3kania.

Ak bude Zhotovitef v omeskani s plnenim povinnosti odstranit zaruénu vadu Diela prvej Grovne (A),
Objedndvatel je opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvnud pokutu vo vyske 5% z ceny tej asti
Diela vratane DPH, ktora je dotknutda takouto vadou za kazdy defi omeskania. Za predpokladu, ze
nemozno uréit o ktoru ¢ast Diela ide, poéita sa 1% z celkovej ceny Diela vratane DPH.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim povinnosti odstranit zaruént vadu Diela druhej a tretej
urovne (B), (C) Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 1% z
ceny Diela vratane DPH, ktora je dotknuta takouto vadou za kaZdy defi omeskania. Za predpokladu,
7e nemozno urdit o ktort Cast Diela ide, pocita sa 1% z celkovej ceny Diela vratane DPH.

Strana 23/ 40



Verejny obstardvatel’: Predmet zakazky: 8

Mesto Tisovec, Ndm, Dr. V Clementisa 1, 980 61 Tisovec | Rozvoj kybernetickej bezpefnosti mesta Tisovec —

dokumentadni ¢ast’

184

18.5

18.6

18.7

18.8

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim pefiazného zavazku alebo jeho €asti, méd Zhotovitel
prdvo vsulade s § 369a Obchodného zdkonnika vzneni zdkona €. 9/2013 Z. z. uplatnit si
z nezaplatenej sumy Uroky z omes$kania v sadzbe podla Nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z.z.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Zmluvnych stran na nahradu Skody spésobent
porusenim povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta, ktora prevySuje vy$ku dohodnutej
zmiuvnej pokuty.

S ohfadom na skutoénost, 7e cena Diela bude financovana najma z nendvratného finan¢ného
prispevku poskytnutého Eurépskou Gniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, ze
mbZe prist k situdcii, kedy bude Objednévatel povinny vratit nendvratny finan¢ny prispevok na
zéklade vyzvy Poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zdkona ¢. 292/2014 Z.z. ) alebo na
zadklade Metodickych pokynov CKO alebo na zdklade rozhodnutia orgdnov verejnej moci, ktoré su
opravnené vykonavat kontrolu nad pouZitim nendvratnych finan¢nych prispevkov.

a) V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu pinenia v zmysle ¢lanku V, bod 5.1 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v désledku ktorého/ktorych ddjde k Objednévate-
fovmu nepreplateniu/ nevy&erpaniu celého alebo aj len &asti NFP EU a SR, riadiacim organom, resp.
SORO, s ktorym Objednavatel ma uzatvoreni zmluvu o poskytnuti NFP je Objednavatel opravneny
poZadovat od Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske nepreplateného/nevyéerpaného NFP aZ do vysky
celého schvéleného poskytnutého prispevku NFP, ktorda modZe predstavovat maximalne 95%
opravnenych vydavkov a zdrovefi sa Zhotovitel zavazuje, v zmysle § 534 zikona ¢ 40/1964 Zb.
Obcianskeho zdkonnika, tato zmluvnd pokutu Objednévatefovi uhradit a to v lehote tridsat (30) dni
odo dia dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatefa na takéto plnenie.

b) Zavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatefovi plnenie podfa tohto ¢lanku Zmluvy
trvaju bez asového obmedzenia.

Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z ¢lanku 19, bod 5 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v bode 8.1 tejto Zmluvy za kazdé
porusenie povinnosti vyplyvajlcich z bodu 5, ¢lanku 19 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z ¢lanku 19, bod 7 tejto Zmluvy, méa Objedndvatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdé porusenie povinnosti vyplyvajice z bodu 7,
¢lanku 19 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

19. ZMENY DIELA A ZMENY ZMLUVY

19.1 Ak Objednavatel v budicnosti zisti dalSie casti Diela, o ktoré je potrebné rozsirit Dielo ako celok,

a ktorych dodanie je nevyhnutnym predpokladom funkénosti, kompatibility Diela ako celku
a zarovenr ide o nevyhnutny prvok za Géelom plnenia tejto Zmluvy o dielo, je opravneny v stlade
s ustanoveniami Zakona o VO zabezpecit dodanie takej dal$ej ¢asti Diela. Zhotovitel nema pravo na
prednostné dodanie daldej ¢asti Diela bez ohladu na skutoénost, Zze predmetom Diela moZu byt
autorské prava Zhotovitela.
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Zmena Zmluvy o dielo sa vykona prostrednictvom obojstranne podpisaného pisomného dodatku
k Zmluve o dielo.

Objednévatel je opravneny v odévodnenych pripadoch v stlade s § 18 ZVO pisomne navrhnit zmeny
Diela alebo jeho ¢asti, jeho doplnenie alebo rozsirenie.

Akukolvek ini zmenu Zmluvy o dielo moZno uskutoénit formou pisomného dodatku podpisaného
Statutdrnymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri realizécii predmetu zékazky, v pripade potreby, vyuZivat kapacity inej osoby,
ktorymi preukazal splnenie podmienky Géasti v zmysle § 33 ZVO a/alebo § 34 ods. 1 pism. a) ZVO
a/alebo § 34 ods. 1, pism. d) v nadvaznosti na § 35 ZVO a/alebo § 34 ods. 1, pism. g) ZVO. V pripade,
7e z objektivneho dbvodu nebude méct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity
nahradit kapacitami inej osoby, ktorymi bude spifiat podmienky Ucasti zadefinované
Objedndvatelom/verejnym obstaravatefom v predmetnom verejnom obstardvani, na zdklade
vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

V pripade vzniku objektivnej skuto¢nosti v zmysle bodu 3 je Zhotovitel povinny informovat o tejto
skuto¢nosti Objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutoénosti.

Zhotovitel je povinny v Prilohe ¢. 6 uviest informacie o ,,inych osobach”, zdroje a kapacity ktorych
bude vyuZivat pri realizacii predmetu zakazky pocas tGcinnosti tejto Zmluvy.

20. POVINNOST ZHOTOVITELA PRI VYKONE AUDITU/KONTROLY/OVEROVANIA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze financné prostriedky Objedndvatela uréené na zaplatenie celkovej
ceny Diela podla ¢l. 9 tejto Zmluvy st finanéné prostriedky z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja
(Operaény program Integrovand infrastruktira v rdmci operac¢nej osi 7 Informaéna spolo¢nost pre
programové obdobie 2014 — 2020) a zdroven su finan¢né prostriedky zo Statneho rozpoctu
Slovenskej republiky. Zhotovitel berie na vedomie, Ze podpisom tejto Zmluvy sa stava sudastou
Systému riadenia eurdpskych Strukturainych a investiénych fondov a Systému finan¢ného riadenia.
Zhotovitel zéroverni berie na vedomie, Ze na pouZitie prostriedkov, kontrolu poufitia tychto
prostriedkov a vymadhanie ich neopravneného poufitia alebo zadriania sa vztahuje reZim upraveny
v osobitnych predpisoch, napr. zékon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a o audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (dalej ako ,,zékon €. 357/2015
Z. z.“), zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a dopineni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych predpisov, zdkon ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov, zékon &. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov a v zmysle dalsich
prislusnych préavnych predpisov Stovenskej republiky a pravnych aktov Eurdpskej tnie.

Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky zmeny v Systéme riadenia eurdpskych strukturalinych
a investi¢nych fondov, Systéme finan&ného riadenia ESIF, Systéme riadenia ESIF alebo v pravnych
dokumentoch vydanych oprdvnenymi osobami, zktorych pre Zhotovitefa vyplyvaju prava
a povinnosti v suvislosti s plnenim podfa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto
dokumenty zverejnené, su pre Zhotovitela zavdzné driom ich zverejnenia.
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Okrem povinnosti uvedenych vtejto Zmluve o dielo je Zhotovitel povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania opravnenymi osobami v savislosti s vykonanym Dielom a poskytnut im
vietku potrebnu sucinnost, a to kedykolvek po&as platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy, ako v terminoch
stanovenych pre Objednéavatefa vzmluvnych vztahoch s prisluSnymi orgdnmi zapojenymi do
implementacie fondov Eurdpskej tnie, vramci ktorych si Objednévatel ndrokuje financovanie
vydavkov uhradenych Zhotovitelovi, ktoré vznikli s plnenim podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje umoznit vykon finanénej kontroly/auditu/overovania prislusnymi
opravnenymi osobami uvedenymi v nasledujicom bode a vytvorit podmienky pre jej vykon v zmysle
prislusnych platnych a u¢innych pravnych predpisov Slovenskej republiky a pravnych aktov Eurépskej
Gnie a ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
z uvedenych predpisov a to pocas platnosti a U¢innosti tejto Zmluvy, pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a najneskér do 31.12.2029. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak nastan
skutoénosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 (alebo o obdobné ustanovenie
v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady, ktorym sa zrusi nariadenie 1083/2006 pre programové
obdobie 2014 - 2020) alebo ¢lanku 32 Vykonavacieho Nariadenia Komisie (EU) & 908/2014 o &as
trvania tychto skuto€nosti. Zhotovitel sa zavazuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi
zamestnancami Objednavatela. Povereni zamestnanci Objednavatela vykondvajuci kontrolu maju
pocas celého programového obdobia Operaéného programu Integrovana infrastruktura pristup ku
vsetkym obchodnym dokumentom Zhotovitela suvisiacich s vydavkami a plnenim povinnosti podfa
tejto Zmluvy.

Opravnenymi osobami pre Ucely tohto ¢lanku Zmluvy o dielo st najma:

a) Zastupcovia Objednévatefa a nimi poverené osoby

b

) zastupcovia prislusného riadiaceho organu a sprostredkovatelského orgédnu, pripadne inych
relevantnych organov a nimi poverené oscby,

c) Najvy$éi kontrolny Grad SR, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho auditu, OLAF,

d

CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,

) organ auditu, jeho spolupracujuice orgdny a nimi poverene osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)

orgén zabezpetujici ochranu finanénych zéujmov EU,

g) osoby prizvané alebo poverené orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) vsulade s prislusnymi

pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskej unie,

h) vecne prislusna autorita v zmysle Zékona o KB.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze sprostredkovatelsky organ operatného programu Integrovana
infrastruktira prioritna os 7 Informacna spolo¢nost pre programové obdobie 2014 — 2020 (dalej ako
»~Sprostredkovatelsky organ®} je pri vykonavani administrativnej finan¢nej kontroly v nevyhnutnom
rozsahu opravneny od Objednavatela alebo od osoby, ktora je vo vztahu k financnej operacii alebo
jej €asti Zhotovitefom vykonov, prac alebo sluZieb alebo akejkolvek inej osoby, ktora ma informacie,
doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné pre vykon finanénej kontroly, ak ich poskytnutiu
nebrani osobitny predpis (dalej ako , Tretia osoba“):
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a) vyZadovat aodoberat, vurcenej lehote origindly alebo uradne osvedfené képie dokladov,
pisomnosti, zdznamy dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov,
vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty ainé podklady suvisiace sadministrativnou
finanénou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste;

b) vyZadovat od tretej osoby stc¢innost v rozsahu opravneni podfa zakona ¢. 357/2015 Z. z.;

c) osoby poverené na vykon kontroly su opravnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch okrem opravneni uvedenych v predchddzajucich
pismenach vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok
tretej osoby, alebo vstupovat do obydlia, ak sa pouZiva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej
hospodarskej ¢innosti;

d) oboznamit sa pri zacati finanCnej kontroly na mieste s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa
vztahuju na priestory, v ktorych sa vykonava finanénd kontrola na mieste.

Sprostredkovatelsky organ je pri vykonavani administrativnej financnej kontroly podfa zakona ¢.
357/2015 Z. z. povinny potvrdit tretej osobe odobratie poskytnutych origindlov alebo udradne
osved&enych képii dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na paméatovych médidch prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov a inych podkladov
stvisiacich s administrativnou finan¢nou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste
a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim a zneuZitim (uvedené
potvrdenie sa vydava, ak sprostredkovatelsky organ Ziada o poskytnutie podkladov nad rdmec
definovany Zmluvou o poskytnuti NFP); tieto veci sprostredkovatelsky orgdn vrati bezodkladne
tomu, od koho sa vyZiadali, ak nie su potrebné na konanie podlfa zakona €. 301/2005 Z. z. trestny
poriadok v zneni neskorsich predpisov, alebo na iné konanie podfa osobitnych predpisov. Zhotovitel
je povinny zabezpeit pritomnost opravnenych os6b zo strany Zhotovitefa polas vykonavania
kontroly u Zhotovitela.

Uéastnici tejto Zmluvy o dielo sa zavizuju, Ze poéas vykondvania Diela podlfa tejto Zmluvy o dielo
budi navzajom spolupracovat avyvini maximalne Usilie asudinnost, aby bol jej predmet
zrealizovany v stlade s touto Zmluvou o dielo. Zhotovitel je povinny zabezpedit prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

21. UKONCENIE ZMLUVY
Tato Zmluva o dielo zanika:
a) uplynutim doby, na ktoru bola uzavreta,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych strén,
¢) odstipenim od Zmluvy o dielo.

Pokial bude tato Zmluva o dielo pred¢asne ukon&éend dohodou zmluvnych stran, tvori stanovenie
spdsobu vysporiadania vztahov vzniknutych na ziklade tejto Zmluvy o dielo podstatnd naleZitost
dohody o ukoné&eni G¢innosti tejto Zmluvy o dielo. V ramci tejto dohody sa vysporiada aj udelenie
licencii k ododvzdanym ¢astiam Diela alebo Dielu celému a jeho sGéasti v sulade s €l. 10 Zmluvy
o dielo.
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Odstupit od Zmluvy o dielo je moZné z dévodov podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou
stranou v pripadoch, ak to umoZiiuje zakon alebo tato Zmluva o dielo a tieZ z dévodov stanovenych
v tejto Zmluve o dielo alebo v zakone (medzi inymi v zmysle § 19 ods. 3 ZVO alebo § 15 ods. 1 Zdkona
o registri partnerov verejného sektora). Odstapenie od Zmluvy o dielo musi byt v pisomnej forme,
riadne odévodnené a dorucené na adresu druhej Zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy aj vtedy:

a) ak kontrolou verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva, bolo zistené porudenie
FAV[oR

b) ak Poskytovatel nendvratného financného prispevku alebo Objednavatel odstupia od Zmluvy o
nendvratnom finan¢nom prispevku.

V pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. Zmluvné strany sa osobitne
dohodli, Ze porusenie Zmluvy je podstatné, ak Zmluvna strana porusujica Zmluvu vedela v ¢ase
uzavretia tejto Zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel Zmluvy,
ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva uzavretd, Zze druha Zmluvna
strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom poruseni Zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o dielo je Zmluvna strana opravnena odstupit od Zmluvy
o dielo, ak strana, ktora je v omeskani s plnenim svojej povinnosti, nespini svoju povinnost ani v
dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta v pisomnom vyzvani. To isté plati, ak
strana ktorad spdsobila vznik protiprdvneho stavu, tento stav neodstrani ani v dodatoénej lehote
uréenej vo vyzvani.

Pre pripady ukonéenia Zmluvy v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy plati, Ze Zmluvna strana, ktora odstupila
od Zmluvy si poneché odovzdané pinenia, ak takéto plnenie ma zrejme vzhfadom na svoju povahu
pre opravnend Zmluvnu stranu hospoddrsky vyznam bez zvy$ku plnenia, pri ktorom nastalo
omeskanie, napr. su objektivne pouZitelné za GCelom pokraCovania doddvky Diela, alebo ide o
samostatne funkénl Cast Diela. V takomto pripade vznikd druhej Zmluvnej strane ndrok na
dohodnutt pomernu ¢ast z Ceny Diela v zavislosti od miery plnenia Casti Diela.

Skoncenie tejto Zmluvy o dielo sa nedotyka ndroku na ndhradu skody vzniknutej porusenim tejto
Zmluvy o dielo, naroku na zaplatenie zmiuvnej pokuty, ktory vznikol do ucinnosti odstipenia, a dalej
ustanoveni, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy o dielo, najma
ustanovenia o povinnosti mlcanlivosti, komunikacii a rieSeni sporov, a ustanovenia o prave
dusevného viastnictva.

22. SOCIALNY ASPEKT A ZELENE VEREJNE OBSTARAVNIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude uplatneny socidlny aspekt a
environmentalne prvky a procesy.
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Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude prihliadat na ochranu Zivotného
prostredia a v pripade, ak to bude relevantné pre plnenie zmluvy, zrealizuje spatny odber, recyklaciu
alebo opédtovné pouZitie obalov, ktoré budu su¢astou dodanych tovarov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda tovar (ktory je sicastou predmetu zmluvy) a poskytne sluzby v mieste
sidla Objednavatefa, mimo dopravnej Spi¢ky z dévodu eliminovania rizika statia v koléne 3ut a
eliminovania zvy$enej produkcie emisii.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude dodrZiavat systém environmentaineho
manazérstva v zmysle 1SO 14 001 alebo jeho ekvivalentu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy uplatnit socidlny aspekt spocivajuci v povinnosti,
aby sa na realizacii diela podielfal ako zamestnanec:

a) minimdlne 1 Student stredos$kolského Studia elektrotechnického zamerania alebo IT
zamerania alebo vysokoskolského Stldia elektrotechnického zamerania alebo IT zamerania
(bakalarskeho alebo inZinierskeho $tadia) alebo

b) Zhotovitel preukaZe, Ze sa na realizacii predmetu Zmluvy bude podielat jeho zamestnanec —
absolvent, ktory bude mat ukoncené stredoskolské Studium elektrotechnického zamerania
alebo IT zamerania alebo ukondené vysokoskolské Stadium elektrotechnického zamerania
alebo IT zamerania {bakalarskeho alebo inZinierskeho $tudia) alebo

c) minimélne 1 ZTP osoba, ktord bude mat ukon&ené stredoskolské 3tudium elektronického
zamerania alebo IT zamerania alebo ukoncené vysokoskolské Studium elektronického
zamerania alebo IT zamerania ( bakalarskeho alebo inZinierskeho Studia).

U $tudenta splnenie tejto povinnosti-preukaze Zhotovitel pisomnym potvrdenim o navsteve $koly,
vydanom prislu$nou 3kolou a jeho kratkym Zivotopisom, v ktorom sa budu nachadzat aj kontaktné
Gdaje pre overenie poZadovanych informacii.

Doklad v zmysle bodu 22.6 je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelfovi najneskér ku diiu
nadobudnutia Ginnosti tejto Zmluvy.

Za absolventa sa povaZuje osoba, u ktorej ku driiu nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy uplynul
maximalne jeden rok od ukoncenia stredoskolského alebo vysokoskolského Studia poZzadovaného
zamerania.

Dokladom v zmysle bodu 22.8 je képia prihlaky absolventa ako zamestnanca do Socidlnej poistovne,
resp. iny ekvivalentny doklad, z ktorého je moiné jednoznatne posudit splnenie tejto zmluvnej
podmienky.

Doklad v zmysle bodu 22.9 je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi najneskor ku ditu
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

Pri ZTP osobe Zhotovite!l predloZi kdpiu prihlasky ZTP osoby ako zamestnanca do Socidlnej poistovne,
resp. iny ekvivalentny doklad, z ktorého je moiné jednoznatne posudit spinenie tejto zmluvnej
podmienky a doklad o vzdelani.

Doklad v zmysle bodu 22.11 je Zhotovitel povinny predloZit Objedndvatefovi najneskér ku diu
nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy.

Strana 29/ 40



Verejny obstaravatel’: Predmet zékazky: .

Mesto Tisovec, Nam. Dr. V Clementisa 1, 980 61 Tisovec | Rozvoj kybernetickej bezpetnosti mesta Tisovec —

dokumentadni ast’

22.13
22.14

22.15

22.16

22.17

22.18

22.19

22.20

22.21

23.1

Socidlny aspekt je Zhotovitel povinny uplatfiovat pocas realizacie predmetu Zmluvy.

et

Pod pojmom ,,zamestnat”, uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na
dobu urcita, pracovnej zmluvy na dobu neurditd alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s osobou podla bodu 22.5 podla zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika prace.

Zhotovitel je povinny od os6b, ktoré sa bud( podielat na realizacii predmetu zakazky (podfa bodu 3
tohto €lanku) zabezpecit a odovzdat Objednavatelovi ich suhlasy so spracovanim osobnych tdajov.

Ak v priebehu pinenia tejto Zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej zmluvy alebo
dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal
podra tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni od ukonéenia pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného
uchadzada o zamestnanie spitiajiceho podmienky podra tohto ¢lanku.

Spinenie povinnosti podfa tohto ¢lanku zmluvy je Zhotovitel povinny preukédzat Objednavatefovi.
Povinnosti Zhotovitela podfa predpisov o ochrane osobnych tidajov tymto nie st dotknuté.

V pripade, Ze Zhotovitel neuzatvori pracovnt zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s osobou podfa bodu 22.5 tohto ¢lanku ani v dodatoénej lehote a to do patnast
(15) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 22.5 alebo bodu 22.16
tohto ¢lanku.

Objednavatel nema narok na zmluvna pokutu v zmysle bodu 22.18 tohto Clanku v pripade, Ze
Zhotovitel preukaze, Ze vyvinul maximalne Usilie spinit si povinnost v zmysle bodu 22.5 alebo 22.16
tohto €lanku a z preukézatefnych objektivnych dévodov nemézZe spinit povinnost v zmysle tohto
¢lanku.

Objednavatel méze zmluvnui povinnost vyplyvajicu z tohto ¢lanku preniest aj na subdodavatela, ale
len s pisomnym suhlasom Objedndvatela. V pripade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na
subdodavatela je subdodavatel povinny dodrZat zmluvné podmienky uvedené v bodoch 22.5 aZ
22.16 tohto clanku.

V pripade, Ze Zhotovitel prenesie zmluvnu povinnost v zmysle bodov 22.5 aZ 22.16 tohto ¢lanku na
subdodavatela a subdodavatel nedodrzi tieto zmluvné povinnosti, Objednavatel ma ndarok na
uplatnenie si zmluvnu pokutu voéi Zhotovitefovi v silade s bodom 22.18 tohto ¢lanku.

23. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobada platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa v
sulade s ustanovenim § 47a ods. 2 Obcianskeho zdkonnika dohodli na odloZeni jej Ginnosti a to: i)
schvalenie procesu verejného obstardvania poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, ii)
zverejnenie podpisanej zmluvy o dielo v Centrdlnom registri zmllv. Verejny obstardvatel si
vyhradzuje pravo z kumulativnej podmienky G¢innosti zmluvy odstranit podmienku pod pism. i) a to
v pripade, ak by proces schvalovania procesu verejného obstaravania ohrozil lehotu dodania Diela
stanovou v tejto Zmluve.
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23.2

23.3

234

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Zmluva sa uzatvéra na dobu uréit, a to do diia odozvdania Diela, ku ktorému dojde podpisanim
Zavereéného akceptacného protokolu.

Ustanovenia tejto Zmluvy o dielo predstavujice obchodné tajomstvo Zhotovitela a ktoré sa netykaju
priamo nakladania s verejnymi prostriedkami, ustanovenia tykajuce sa ochrany utajovanych
skutoénosti, ako i technické predlohy, navody, vykresy, projektové dokumentécie, modely, sp6sob
vypoctu jednotkovych cien a vzory (§ 5a ods. 4 Zékona o slobodnom pristupe k informaciam), sa
nezverejiujut a su GCinné aj bez ich zverejnenia.

Ak v priebehu zmluvného vztahu zmeni Zhotovitef nazov/obchodné meno, pripadne déjde k jeho
rozdeleniu, zlGéeniu, splynutiu alebo tpadku, je povinny o tejto skuto¢nosti bezodkladne pisomne
informovat Objednévatela, spolu s uvedenim, ako prechadzaju prava a zdvazky z tejto Zmluvy o dielo
na jeho pravneho nastupcu. Objedndvatel uzavrie s prdvnym nastupcom dodatok k tejto Zmluve
o dielo v zmysle prislusnych ustanoveni ZVO, ak k pravnemu nastupnictvu nedochadza zo zakona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a Autorského zdkona v platnom a u¢innom zneni a pravnym poriadkom
Slovenskej republiky. Rozhodnym pravom na ucely prejednania a rozhodnutia sporov, ktoré vznikna
z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou je pravo Slovenskej republiky.

V pripade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s lou sa Zmluvné strany zavazuju vyvinut
maximalne Usilie na vyrieSenie takéhoto sporu primarne vzajomnou dohodou a zmierom a v pripade
nedspechu su na prejednanie a rozhodnutie sporov prislusné sudy Slovenskej republiky.

Neoddelitefnou sucéastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy (prilohy prediozZi zhotovitel v case
podpisu zmluvy):

Priloha €. 1: Specifikacia Diela — Navrh rie$enia

Priloha €. 2: Doba pinenia Diela, Casovy harmonogram

Priloha €. 3: Polozkovity rozpocet

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5: Zoznam zamestnancov zodpovednych za poskytnutie sluzby
Priloha €. 6: Zoznam kapacit inych oséb

Tato Zmluva je vyhotovenad v styroch (4) vyhotoveniach s platnostou originalu, z toho dve (2) z pre
Objednavatela a dve (2) pre Zhotovitela.

Zmluvné strany tymto vyhlasuji, Ze obsah Zmluvy im je znamy, predstavuje ich vlastni siobodnu
avainu vblu, je vyhotoveny vspravnej forme, aZe tomuto obsahu aj pravnym ddsledkom
porozumeli a sthlasia s nimi, na znak ¢oho pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Tisovci /4. 9. 791>
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Objednavatel:

Fu

NESS Slovensko, a.s.

Meno: Ing. Pavol Sokol

Meno: Ing. Milan slanina
Funkcia: ¢len predstavenstva
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