uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: NORMA - stavebno obchodna ¢innost, s.r.o.

So sidlom: Trencianska Turna 1420

Zastupeny: Ing. René Micka

ICO: 34148159

IC DPH: SK2020387633

DIC: 2020387633

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany: Obch. reg. Ved. Okr. Sudom v TN, odd:Sro, vl.¢. 1282/R

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trenc¢ine
Sidlo: Studentska 2, 911 50 Trengin, Slovenska republika
Zastupena: doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor TnUAD

ICO: 31118259

DIC: 2021376368

IC DPH: SK2021376368

Zriadena zo zakona NR SR &. 155/1997 Z.z. z 15. maja 1997 v zneni a doplneni zakona NR SR ¢&. 209/2002 Z.z.
z 5. aprila 2002.

Dodavatel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana” a spolocne aj ako ,zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula

1.1  Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o verejnom obstaravani“) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk, ktorej predmetom je zakazka:
,Vybudovanie zabezpeceného pracoviska": '

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

21 Objednavatel je opravnenym drzitefom objektov a priesterov alebo disponuje suhlasom s umiestnenim stavby od
vlastnikov pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
~Stavenisko®).

2.2 Dodavatel

(i)
(i)
(iii)

(iv)
V)

vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna cinnost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

vyhlasuje, Ze je spoloc¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eur6pskej unie,

je povinny dodrziavat vSetky prisluné platné v§eobecne zavéazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Europskej tnie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov,

potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osvedéeniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vietkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vyluenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
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v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Zze v ase uzatvorenia tejto zmluvy spifa podmienku registracie v Registri partnerov verejného

sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celu dobu platnosti a u¢innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
¢. 315/2016 Z.z., budl v uvedenom registri registrovani aj vietci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Vybudovanie zabezpeceného pracoviska“ (dalej len ,Dielo”)
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatelazodna .............cccoeee. , ktora tvori vo
forme Prilohy €. 1 neoddelitelnt sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom
touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit' a objednavatelovi
odovzdat Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost v stlade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podla vykazu - vymeru vztahujucemu sa k Dielu blizSie Specifikovanej touto
zmiuvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technick( dokumentaciu pre
realizaciu Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylucne:

(i) vykaz vymer

(i) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, a vykazom vymer, (dalej len ,Vykaz vymer®),
dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast
cenovej ponuky dodavatela nedelitelnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Vykazom
vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,

(ii) ku driu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
dokumenty k Dielu a ma tak vSetky potrebné tdaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu
Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (najma, ale nie vylucne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne zavéaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urCené vo vykaze - vymer a prisluSnymi technickymi normami a v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

V pripade, ak dodavatel vovykaze - vymer, resp. v dalSej sUvisiacej dokumentacii, preukdze dodrzanie
pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty”)
a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
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zistené nedostatky bez zbytocného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty
splhajuce pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim spdsobi objednavatelovi Skodu, je povinny
ju nahradit' v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej
len ,Casovy harmonogram®) spracovaného dodavatelom za podmienok podlia tejto zmluvy; v stlade s nim
dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Casovy harmonogram sa zaéina odo dia prevzatia
Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pricom tuto skutoCnost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a konc¢i sa dhom odovzdania a prevzatia ukonéeného
Diela. V$etky lehoty podla tejto zmluvy pre plnenie povinnosti st suéastou Casového harmonogramu a o tieto sa
Casovy harmonogram neméze predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reSpektovat terminy jednotlivych Ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve s odbornou
starostlivost'ou.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom si mozné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych ginnostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych véazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metoda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za &asovu
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢€asovl jednotku tyzdefn s uvedenim
technologickych postupov uskutofiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (kontaktna
osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny der stavby,

(i) podrobného financného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného tkonu na jednotlivé tyzdne uskutocnenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat' vykonavat prace ¢o i len na Casti Diela.

Dodavatel' je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskoér v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlio v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu
a skusobnictvo SR €. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel' je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v sllade so v§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 60 086,46 EUR
DPH 12 017,29 EUR
Cena celkom vratane DPH 72 103,75 EUR

slovom: sedemdesiatdvatisicjednostotri eur a sdemdesiatpat eurocentov vratane DPH.
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Cena Diela zahiha vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnej Cena Diela zahifia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho
subdodavatelom vzniknu pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté
vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dodavatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vzniknu
dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Zze dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré s potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohl'adnila v§etky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informécie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylu¢ne z
dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokondenie Diela za nim ponuknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
moze byt zvySena vylucne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit aktkolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktiry, vystavenej dodavatelom na
zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavenu faktaru bude
sUpis vykonanych prac, potvrdene oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(1) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace,

(i) faktura musi byt dokladovana vsetkymi sUpismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami,

(i) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira sposobila na jej uhradu (vylucenie
omesSkania s thradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(iv)  faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Lehota splatnosti faktury je tridsat
(30) dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi,

(v) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.j. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel' predlozi fakturu do péatnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj spinenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Z doévodu zniZenia administrativnej narocnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktury v elektronickom formate (priom e-faktira musi byt exportovana do formatu .pdf v uctovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie: ( el.faktura@tnuni.sk ), pripadne iny kontakt () , ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pocas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej vtomto bode len ,vykonova bankova zaruka“). Bankovéa zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavéazok, ze v



lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do
vysky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia jedného (1) mesiaca od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplini niektoru
svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane penaznych zavazkov voci svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vyluCne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v case jeho pinenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni Cestného
prehlasenia dodavatela, Zze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonceného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskdr ku diiu uzatvorenia (podpisu)

7.1

7.2

7.3

7.4

zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet objednavatela, €. uctu: ( ktory bude dodavatelovi pisomne
oznameny ku diu uzatvorenia zmluvy) zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo¢i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len
,vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovlu zabezpeku alebo jej Cast v pripade, ak
dodavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost' uhradit pefiazné zavazky vratane
penaznych zavazkov voCi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality
Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom
upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia
vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytocného odkladu povinny doplinit’ ju
do pinej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie
penaznych zavazkov objednavatela voéi dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonceného Diela a predioZzeni Cestného prehlasenia dodavatela, ze vsetky jeho splatné
penazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu, nie v§ak neskor ako uplynutim
stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa
nenachadzaju vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to najméa/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a sucasne tak na zaklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy). St¢astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycCislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt' v deri ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace pozadované objednavatefom maju
zéasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

5



8.1

8.2

8.3

8.4

@
(i)

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Dodavatel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby poCas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich oséb. Dodavatel nesmie svojou
¢innostou poskodit alebo zni€it ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zniCenia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich
bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolocnostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezthonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v odbore zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku poc¢as celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediuceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela nahradit
ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskér ku dnu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvediceho a najneskér ku diiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné Gdaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu;
doklady preukazujuce prax v obore osoby stavbyvediuceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujicich splnenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvediceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iii) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich spinomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit' dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, ¢o sa dozvedel

o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskér vSak v den nastupu na Stavenisko, a zaroven
predlozZit poverenej osobe objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) overené fotoképie dokladov
preukazujucich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iii) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné U(daje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela, ktora tvori nedelitelnu stcast tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajice sa realizacie Diela najméa/nie vylu¢ne

uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovne;j
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutoCnosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku
v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujici pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyzadujicej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

(i)
(ii)

alalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;
(iv) Zastupcovia opravnenych oséb;

(v)

Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. VVyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tato svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt' a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. NebezpeCenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel' je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predlozZit v dostatocnom
gasovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskii a montaznu dokumentaciu vybranych c¢asti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym vo Vykaze - vymer bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbytocného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady. .

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel' alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne uginnost po doruc¢eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutocriovany touto osobou v stilade s delegovanim ma rovnaky uGcinok,
ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb vykonavajlcich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajucich svoju €innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené S$kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpe it svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveni okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najmé o (i) pracovnych Urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zZivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel' sa zavazuje, ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavézku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu



8.15

8.16

8.17

alebo poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebn sucinnost' podla zakona o nelegalnom
zamestnavani. \

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu $kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vyssie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne skody.

8.18 Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

8.19

9.1

92

9.3

9.4

9.5

(i) ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu €ast plnenia Diela,

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyntuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v vykaze - vymer).
Dodavatel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér v§ak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Vykazu - vymer a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najneskor do Casu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresny Vykaz - vymer a/alebo
iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba).
Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylu¢ne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy, pricom
v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podia Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat’ odborné
stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zacat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel je vo vykonavani prac obmedzeny tak, Ze prace na stavenisku je opravneny vykonavat vyhradne
v pracovnych drioch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaze sa zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri
ktorych sa vyzaduje pritomnost, c¢ast a/alebo stc¢innost objednavatela sa budu realizovat po¢as pracovnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Dodavatel vykonava priebeznt kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technologii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel' je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel' je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.



9.6

V pripade, ak dbjde pocCas plnenia k zmene subdodavatela oproti povodnému zoznamu alebo potrebe pinenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
stihlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vypinenej Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona C.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZzenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3)
pracovnych dni) od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je
povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, rozsah plnenia vyjadreny Ciselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnend osoba, ktort objednavatel poveril vykonavat tikony podla tohto bodu zmluvy
(najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

......................... ! pripadne ina osoba, ktora bude dodavatelovi pisomne oznamena pocas platnosti tejto zmluvy,
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre nu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prisluSnym organom.

V pripade, Ze objednavatef zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnu faktdru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajuce
sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného pinenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo diia upovedomenia objednavatelom podla predchadzajlcej vety neuvedie
oddvodnené namietky proti Uhrade svojho zavazku voci subdodavatelovi alebo niektorej jeho Casti,
plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajucej vety moze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok vocli subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho pinenim je omeskanie objednavatela so splnenim
skor splatnych pefiaznych zavazkov podra tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na Cast jeho penazného zavazku voci subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v hrade diznej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto ¢lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajicu z Ciastkovej faktury vystavenej dodavatelom v priebehu realizacie Diela v sulade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktury vystavenej dodavatelom v sulade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie platby ceny za Dielo, na ktorych
zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktary subdodavatela, a to vo vyske
sumy zodpovedajlcej diznej sume podla tejto faktury a bez toho, aby tym bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim dotknutej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenu Cast ceny za Dielo je
objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa preukaze, ze
penazny zavazok dodavatela voci subdodavatelovi v jeho dotknutej Casti nevznikol alebo naopak
zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov uhrad faktur subdodavatelov,

" Informacia bude doplnena k podpisu zmluvy podla disponibilnych kapacit objednavatela.
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9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voci subdodavatelom (napr. povinné predkladanie
zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,

9.6.3.4 pozadovat od dodavatela predloZzenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.7

9.18

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy,
- zabezpedit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plinit si riadne a v€as svoje financné zavazky voci opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vSetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto €lanku tejto zmluvy bez
poruSenia pravnej povinnosti subdodavatelov voci dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit dizni sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskdr do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vSetky jeho splatné pefazné zavazky voci vsetkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavéazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vsetky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskutociovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskors$ich predpisov, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit' alebo vyrabat dreviny nad rozsah uvedeny vo Vykaze -
vymer.

Dodavatel a/alebo stavbyveduci dodavatela je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel' je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich poCas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

Dodavatel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za bezpecnost' a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon Cinnosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze

je 8kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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»19  Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne upIni sucinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom vztahu s

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

10.1

objednavatelom (a to najma, nie vSak vylu¢ne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajlicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel' predlozi najneskér ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi uradne overenu képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv alebo Uradne overenej képie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahujucich sa na toto Dielo, & to jednoznacne preukazujucich najma tieto skuto¢nosti:

(i) poistenie v§eobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym skodam spésobenym v désledku €innosti poisteného alebo
spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd);

(iii)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek doévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo v§eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia Ci vyluky z poistenia, ktoré by marili icel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat kedykolvek po€as trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat' si
od dodavatela uradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doru€enia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spdsobené cinnostou pri zhotovovani Diela poCas celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat v§etky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela vykonava
podla ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a
inych véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v stlade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na spinenie podmienok Ucasti v sutazi a ktorych kvalifikacné predpoklady budu zaruCovat riadne a
vCasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela dbéjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vyssie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vyssSie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostatoénom ¢asovom predstihu — minimalne dva (2) tyzdne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZzeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska;

b) Ukoncenie stavby a prevzatie Diela: do Styroch (4) tyzdnov od zacatia stavby
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10.2

10.3

- stavebné objekty sa povazuju za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukoncené prebratim vSetkych stavebnych objektov;

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukoncenia
stavby a prevzatia Diela;

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonceného Diela"). Vo Vyzve na prevzatie ukonceného Diela dodavatel ur¢i termin
odovzdania ukonceného Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy
na prevzatie ukonceného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni
odovzdania ukon¢eného Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukonceného Diela. Objednavatel ukoncené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukonc¢enom Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonéeného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonceného Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovu cast
vztahujicu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast“) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat' v Styroch (4)
vyhotoveniach najma, ale nie vylucne:

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(
(
(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(

iv) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov

(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla Gcelu a typu miestnosti;
zarucné listy v kopii;

(vi) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

ii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(vii)  navody na udrzbu a pouzitie vyplhovych konstrukcii v slovenskom jazyku;
(ix) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so v§eobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
Cast Diela za dokon€enu a schopnu odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technolagii.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel' uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajlci sa ukoné¢eného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;
(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujtcich sa k Dielu (Dokladova cast);

(v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preber3;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi
10.7

10.8

10.9

i) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.
Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do patnastich (15) kalendarnych dni odo dna
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt predizena len v pripade
preruSenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez
zbyto&ného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.
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124

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

\

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou a ostatnou
stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v
sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materialy budu
zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto sposobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajtcich mu zo zmluvy. ’

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénd dobu na Dielo v trvani Sest'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zarucna
doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislu$nom
zarucnom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technolégie), minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov
na jednotlivé Casti technologie aj na technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zarucna doba“). Dodavatel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat' objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba
a Osobitna zarucéna doba zacina plynat od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel neméze Dielo alebo jeho Cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskoér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dina oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytocného odkladu, najneskér
v§ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) cast Diela, a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nastupenia
dodavatela na odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit' vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat' Uétovnu zavierku prislu§nej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolocnosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolocnost, alebo
v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia
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zverejnovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujicu zmluvnu stranu.

13.2  Okrem vy$sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

)

(ii)
(i)
(iv)

(v)
(vi)

na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

osobe, ktora pre taka zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mlganlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

141 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i)

(if)
(i)
(iv)
(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)

dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho ¢asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dia
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdineho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podlfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené VZP,
slovenskymi technickymi normami, europskymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

dodavatel akymkolvek sposobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sttaze, alebo ak jeho Cinnost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur¢enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenut v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku diu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplini/porusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.
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Clanok 15
Sankcie

15.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

156.2

16.3

15.4

() v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,

bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti.

(i) v pripade omeskania zo strany 'dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia v zmysle Casového

harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy deri omeSkania dodavatela po¢nuc
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho

a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (jednosto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(iv) v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,

9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podla osobitnych poZziadaviek na realizaciu Diela (a to najméa/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porusSenie stanovenej povinnosti a v pripade
pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, ¢o i len zacaty der nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane.

(v) v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podra Clanku 8 bodu 8.1., 8.13 a Clanku 9, bodu 9.23

tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez
DPH (jedentisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(vi) v pripade nedodrzania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane

dodavatela, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(pat'sto eur) za kazdé poruSenie/nesplnenie povinnosti.

(viiy za nedodrZanie terminu zhotovenia aodovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu

vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéaznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zacaty
den omeskania.

(vii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,

vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zacaty def nesplnenia/porusenia
povinnosti.

(ix) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pét'sto eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do dria GpIiného
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

(x) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom pocas plynutia Zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dia
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xiy v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty urcenej
objednavatelom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznikd objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiujuce
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
thradu zmluvnej pokuty vykonovu bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovl zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmiluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .
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15.5

15.6

16.1
(i)

(ii)

121

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného periazného zavazku voéi dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Groky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatriujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dria dorucenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu okolnosti savisiace s vySSou mocou, ako pravnou
skuto€nostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nudzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. Strajk, obCianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, dodavatel poskytne pinenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vylucenia vzniku situacie, ze nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, ze vzniknu
objednavatelovi iné skody. V pripade vzniku takeijto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsat'styri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit skodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak s dané okolnosti vyluCujiuce
zodpovednost' v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
vy$Sej moci, ktoré maju svoj pévod v zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povodeni, zosuv pody, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej [udskej ¢innosti (napr. $trajk, ob¢ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylG€enia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukoncenia diela a/alebo, Ze vzniknu objednavatelovi iné Skody.

‘ Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:
oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)
doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene

(ii
(ii

18.1

18.2
(i
(ii)

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskor 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predlozenim podpisaného zZivotopisu osoby koordinatora s iradne overenou fotokopiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel moze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpec¢nosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutocnenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelni suc¢ast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
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18.3

191

19:2

19.3

19.4

19.5

Dodatok/dodatky st platné a Gcinné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat' neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budi rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym v§eobecnym sudom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislu§ného stidu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty dorucené dodavatelom

objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia
sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnd sucast tejto zmluvy.

Clanok 20

Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukon&enia zmluvy

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej U¢innosti je podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
v zneni neskor$ich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zarucnej doby.

Zmluva sa konci:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznacil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit az po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodato¢nej primeranej lehoty na zjednanie
napravy. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je urCena dodatocna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenim od zmluvy
v zmysle tohto odseku sa rozumie odstupenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje).;

(iii) bezsankénym odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa pocas realizacie diela vyskytnu
skuto€nosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodlivo vyZzadovat
pokracovanie v realizacii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny ucel realizacie Diela.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstupenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukoncenie zmluvy je GU€inné na
treti (3.) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze
odstupenim od zmluvy v zmysle ¢lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstupenie od zmluvy v rozsahu dodavatelom
neposkytnutého pinenia (od plnenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté, sa neodstupuje).

Désledky odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(ii) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zadat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vyéislenie vykonanych prac a spracuje ,Ciastkovi koneénu faktaru*
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(v) dodavatel odvezie v§etok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskor do patnastich (15)

kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy

predlozit a odovzdat Dokladovu Cast' objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,,Ciastkov_ého preberacieho konania“. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej ¢asti nie je dodavatel opravneny
vystavit' ,Ciastkovu koneénu faktaru*

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky

preukazatelne vzniknuté naklady ‘a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

20.6

0]

(ii)

20.7
0]
(ii)

Zmluva sa ukonci aj:

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduije:

- vyhotovenie dohody o ukonceni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonCenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
dévody ukoncenia zmluvy
termin ukoncenia zmluvy

(i) platnost a uginnost dokumentu zakladajliceho ukonéenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené

21.2

21.3

214

215

216

21.7

21.8

21.9

21.10

ku dru ukoncenia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uc¢tovné doklady a int stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Stidneho dvora Eurdpskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorulit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo tUradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vy$ke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, pendle, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur€enymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Zze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne
Vykaz vymer a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
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21.11

2112

21.13

Za objednavatela: Y

uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def doruéenia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. Za def dorucenia e-mailu sa povazuje der,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujlce, Ze sprava bola dorucena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doruCenia sa povazuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v tloznej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za den dorucéenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym

nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato¢ne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych jeden (1) pre dodavatela a jeden (1) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (predloZi objednavatel)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 3 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)

Priloha & 4 — Pnsiidenie navrhii na 7zmenii razeahii ninenia Zmliww n diela

/ ) 7a Adadavuatala: B, 7/

ic. ig. Jozef Habanik, PhD.

rektor TnUAD
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fULACIA STAVBY

Qtrana 1 29

: Vybudovanie zabezpeéeného pracoviska - Vyskum a vyvoj metod pasivnej
£ radiofrekvencnej detekcie dronov UAV
P KS:
ssto: Trencin - Zablatie Datum: 18.7.2023
/ijednavater: ' I60:
/ Trencianska univerzita Alexandra Dubceka, TN IC DPH:
. ; "
~ Zhotovitel: ICO: 34148159
/ NORMA s.r.0. IC DPH: SK2020387633
Projektant: ICO:
Ing.arch. Zackova Iveta IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Bodnarova Glasova Marcela IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 60 086,46
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 60 086,46 12 017,29
Cena s DPH v EUR - 72 103,75
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel //
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:



/jI‘ULACIA OBJEKTOV STAVBY

4

radiofrekvencnej detekcie dronov UAV

Trencin - Zablatie

:jednévatel‘: Trencianska univerzita Alexandra Dubcéeka, TN

Zhotovitel: NORMA s.r.0.

Kaod Popis

Naklady z rozpoétov

01 Architektonicko-stavebné rieSenie

02 Elektroinstalacia

Strana2z 2

Vybudovanie zabezpe&eného pracoviska - Vyskum a vyvoj metod pasivnej

Datum: 18.07.2023

Projektant: Ing.arch. Zackova lveta
. Ing. Bodnarova Glasova

Spracovatel: Marcela

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

60 086,46 72 103,75
58 096,86 69 716,23
1989,60 2 387,52
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RYCI LIST ZADANIA

Stavba:

Vybudovanie zabezpeceného pracoviska - Vyskum a vyvoj metdd pasivnej

radiofrekvencnej detekcie dronov UAV
Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné rieSenie

JKSO:
Miesto: Trencin - Zablatie

Objednavatel:

Tren&ianska univerzita Alexandra Dubceka, TN

Zhotovitel"
NORMA s.r.0.

Projektant:
Ing.arch. Zagkova Iveta

Spracovatel:
Ing. Bodnarova Glasova Marcela

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel’

Datum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Zaklad dane
0,00
58 096,86

Strana 1 7R

" EUR

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

18.07.2023

34148159
SK2020387633

58 096,86

Vy$ka dane
0,00
11 619,37

69 716,23

Peciatka

Peciatka



4

/APITULACIA ZADANIA

Jba:
Vybudovanie zabezpeceného pracoviska - Vyskum a vyvoj metdd pasivnej
radiofrekvencénej detekcie dronov UAV

Jbjekt:
01 - Architektonicko-stavebné rieSenie
Miesto: Trencin - Zablatie
Objednavatel: Trencianska univerzita Alexandra Dubceka, TN
Zhotovitel: NORMA s.r.0.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemné prace
2 - Zakladanie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

764 - Konstrukcie klampiarske

767 - Konstrukcie doplnkové kovove
M - Prace a dodavky M
43-M - Montaz ocelovych konS&trukcii

VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach

Strana2z6

Datum: 18.07.2023

Projektant Ing.arch. Zackova
Iveta

Spracovater: Ing. Bodnarova

Glasova Marcela

Cena celkom [EUR]

58 096,86

6 591,38
404,65
127536
199,21

4 389,04
323,12
35452,83
391,76

35 061,07
14 801,97
14 801,97

1250,68
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/ANIE

ba:

bjekt:

Miesto:

Vybudovanie zabezpeceného pracoviska - Vyskum a vyvoj metdéd pasivnej
radiofrekvencnej detekcie dronov UAV

01 - Architektonicko-stavebné rieSenie

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10

11

12

13

o

X

x £883s xs¢s¢

X

X

Exxxé

x 2832822 x 22822 x 2 x°

=

gss

Kod

HSV
1

121101111.S

133201101.S

133201109.8

162501102.8

162501105.S

167101101.S

171201201.8

171209002.S

2
215901101.S

275321312.8

275351217.S

275351218.S

275362441.S

L

Trencin - Zablatie
Trencianska univerzita Alexandra Dubc¢eka, TN

NORMA s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemne prace

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3
1,2*1,2*2*0,15

0,5*0,535*0,15

Sucet

Vykop Sachty zapazenej, hornina 3 do 100 m3
Zb. patka 1200/1200/1000mm - 2ks

1,2*1,2*1,0%2

vysirenie pod prvy stupen

0,5*0,535*1,0

Sucet

Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni $achiet
zapazenych i nezapazenych v hornine 3

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
dalsich a za¢atych 1000 m

"do 15km"  3,148*12

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do

1100 m3
UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3

Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné
3,148*1,7

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4
1,2*1,2*2+0,5*0,535

Beton zakladovych pétiek, zelezovy (bez vystuze), tr. C
20/25

Zb. patka 1200/1200/1000mm - 2ks

1,2%1.21.0%2

vysirenie pod prvy stupen

0,5*0,535%1,0

Sucet

Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-tradicné

debnenie

Zb. patka 1200/1200/1000mm - 2ks

4%1,2*1,0"2

vysirenie pod prvy stupen

2*0,535*1,0

Sucet

Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-

tradicne

Vystuz zakladovych pétiek zo zvar. sieti KARI, priemer
drotu 8/8 mm, velkost oka 100x100 mm

spodny + horny povrch patky
1,2%1,2%2%2
0,570,535*2

Strana3z6

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

Mnozstvo J.cena [EUR]

0,472
0,432

0,040
0,472

3,148

2,880

0,268
3,148

3,148

3,148

37,776
37,776
3,148
3,148

5,352
5,352

3,148
3,148

3,148

2,880

0,268
3,148

10,670

9,600

1,070
10,670

10,670

6,295

5,760
0,535

0,92

62,35

9,27

4,93

0,50

8,43

0.87

21,50

0,36

187,43

45,21

9,22

16,43

18.07.2023

Ing.arch. Zagkova

Ing. Bodnarova
Glasova Marcela

Cena celkom [EUR]

58 096,86

6 591,38
404,65

0,43

196,28

29,18

15,562

18,89

26,54
2,74

115,07

1275,36
113

590,03

482,39

98,38

103,43
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

gss

s

s 2

gz

gz

Kod
6
625250783.S
9

941941031.8

941941191.S

941941831.S

959941081.S

959941132.S

959941141.S

959941161.S

625.002

978065001.S

99
998011002.S

PSV

764

764430941.S

998764202.S

767
767211111.8

553430010101.S

767251133.S

Popis
Sucet

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Kontaktny zateplovaci systém z tlakovo-odolnej izolacie
compacfoam hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy vratane
omietky .

vyrezanie izolacie hr. 50mm v mieste stipov - §. 500mm
(7,73-5,8)*0,5"2

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Montaz leSenia l'ahkého pracovného radového s
podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m

(2*2,27+5,13)*5,8

(5,22+1,1)*8,0

Sucet

Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zacaty mesiac pouZzitia
leSenia lahkého pracovného radového s podlahami

Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m

Demontaz le$enia lahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena
polyesterovou Zivicou a sietovou rozperkou do muriva z
dierovanych tehal, s vyvitanim otvoru M16/190 mm
kotvenie stipov 120/120 do b venca atiky 4xM16

272

Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena
chemickou ampulkou do beténu, ZB, kamenia, s
vyvftanim otvoru M16/190 mm

kotvenie stipov 120/120 do obvodovej steny - murovana 4xM16
2*2
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena

chemickou ampulkou do beténu, s vyvitanim otvoru
M20/190 mm

kotvenie vodorovnych nosnikov do obvodovej steny - 2xM20
3*2

Chemicka kotva - zavitové tyce M30 tesnena
chemickou ampulkou do beténu, ZB, s vyvitanim otvoru
M30/350 mm

kotvenie nosnych stipov do patiek - 6xM30

2%6

VUSOKRET 50-06 Z /23 kg- Expanzna zalievka- jemna-
do 30mm, spotreba 1,8 kg suchej zmesi na 1 liter

Odstranenie kontaktného zateplenia vratane povrchovej
upravy z polystyrénovych dosiek hrubky nad 30-80 mm,
-0,01804t

vyrezanie izolacie hr. 50mm v mieste stipov - §. 500mm
(7,73-5,8)*0,5*2

Presun hmoét HSV
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla
konstrukcia z kovu vy$ky do 12 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie klampiarske

Demontaz oplechovania atiky a nenosnych Casti pred
osadenim nosnej konstrukcie schodiska a spétna
Uprava oplechovania atiky

Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vySky nad 6 do 12 m

Konstrukcie doplnkoveé kovové

Montaz schodov rovnych osadenych na ocelovu
konstrukciu skrutkovanim

Schodiskovy stupern SP-34/38-30/3 900x270mm,
zvarany ro$t - Ziarovo pozinkovany

Montaz podest z ocelovych pochddznych lisovanych
rostov skrutkovanim hmotnosti od 15 do 30 kg/m2

13,88+100,88+56,04+59,46

Strana4z 6

MJ

m2

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks

bal

m2

kpl

%

kg

ks

kg

MnozZstvo

6,295

1,930

1,930

106,646

56,086
50,560
106,646

106,646

106,646

4,000

4,000

4,000

4,000

6,000

6,000

12,000

12,000

3,000

1,930

1,930

12,617

1,000

2,350

359,480

43,000

230,260

230,260

J.cena [EUR]

103,22

25,04

4,22

1,71

18,42

7,55

12,43

66,48

21,01

2433

25,61

384,00

3,30

4,21

41,50

3,50

Cena celkom [EUR]

199,21

199,21

4 389,04

2670,42

450,05

182,36

73,68

30,20

74,58

797,76

63,03

46,96

323,12
323,12

35 452,83

391,76
384,00
7,76

35 061,07
151341

1784,50

805,91



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

i

<

gg2ss X

=<

X

g£3388sssss¢ss

<

Kéd

553430010102.S

553430010103.S

553430010104.S

553430010005.S

767222210.S

55352001501.S

55352001502.S

55352001503.S

767222220.S

55352001504.S

55352001505.S

55352001506.S

55352001507.S

55352001508.S

55352001509.S

55352001510.S

55352001511.S

55352001512.8

Popis

Podlahovy rost SP-34/38-30/3 900x500mm - podesta,
zvarany - Ziarovo pozinkovany

Podlahovy rost SP-34/38-30/3 900x1000mm - podesta,

zvarany - ziarovo pozinkovany

Podlahovy rost SP-34/38-30/3 1000x1000mm -
podesta, zvarany - Ziarovo pozinkbvany
Podlahovy rost SP-34/38-30/3 1100x1000mm -

podesta, zvarany - Ziarovo pozinkovany

Montaz zabradli schodiskovych z profilovej ocele na
ocelovu konstr., s hmotn. 1 m zabradlia do 20 kg
vratane kotviaceho materialu

zabradlie

"Z1" 3,358+1,138

72" 3,358+0,123

"Z5" 3,358+0,123

Sucet

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplnou, povrchova uprava - Ziarové

zinkovanie dl. 3,358+1,138m /69,89kg "Z1"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vypinou, povrchova uprava - Ziarové
zinkovanie dl. 3,358+0,123m / 54,10kg "Z2"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplriou, povrchova uprava - Ziarové
zinkovanie dl. 3,414+0,123m / 46,53kg "Z5"

Montaz zabradli schodiskovych z profilovej ocele na
ocelovu konstr., s hmotn. 1 m zabradlia nad 20 do 40
kg vratane kotviaceho materialu

zabradlie v 1,03m

"Z3-2ks" (3,358+1,138)"2
"Z4 - 1ks" 3,142+1,13
"Z6 - 1ks" 3,416+0,158
"Z7-1ks"  3,416+0,150
"Z8 - 1ks" 2,485
"Z9 - 2ks" 2,24*2
"Z10 - 1ks" 1,925
"Z11- 1ks" 1,455
"Z12 - 2ks" 1,015%2
"Z13 - 1ks" 0,945
Sucet

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplrnou, povrchova tprava - Ziarové
zinkovanie dl. 3,358+1,138m / 169,925kg "Z3"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplinou, povrchova uprava - Ziarové
zinkovanie dl. 3,142+1,13m / 164,46kg "Z4"

Schodiskoveé zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplrou, povrchova uprava - Ziarové
zinkovanie dl. 3,416+0,158m / 135,17kg "Z6"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s

vertikalnou vyplnou, povrchova uprava - Ziarové
zinkovanie dI. 3,416+0,15m / 125,35kg "Z7"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s

vertikalnou vyplnou, povrchova uprava - Ziarové
zinkovanie dlI. 2,485m / 110,14kg "Z8"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplriou, povrchova Uprava - Ziarové
zinkovanie dl. 2,24m / 104,285kg "Z9"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplrou, povrchova uUprava - Ziarové

zinkovanie dl. 1,925m /82,13kg "Z10"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplriou, povrchova uprava - Ziarové

zinkovanie dI. 1,455m /62,71kg "Z11"

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplrnou, povrchova uprava - Ziarové
zinkovanie dI. 1,015m /47,47kg "Z12"
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnozstvo

1,000
4,000
2,000

2,000

11,458

4,496
3,481
3,481
11,458

1,000

1,000

1,000

33,724

8,992
4,272
3,574
3,566
2,485
4,480
1,925
1,455
2,030
0,945
33,724

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

2,000

J.cena [EUR]

35,00

77,40

79,50

85,40

21,35

685,00

491,30

485,40

25,50

1680,50

1920,40

1450,20

1175,50

985,20

990,30

982,40

655,40

672,30

Cena celkom [EUR]

35,00
309,60
159,00

170,80

24463

685,00

491,30

485,40

859,96

3361,00

1920,40

1 450,20

117550

985,20

1 980,60

982.40

655,40

1344,60
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Kod

/ M 55352001513.S

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63
64
65

66

67

K
wW

=

- $85 0888 ¢ 583 % 559 =

X

767249110.S

159410000200.S

145640001200.S

767920010.S

553510010540.S

767251135.S

553430010113.S

154210011000.S

592460014000.S

553430010125.S

998767202.S

M

43-M
430861003.S

553850000100.S

55385000200.S

MV
PM
PPV

VRN
000300031.8

000600011.S

Popis

Schodiskové zabradlie v 1030mm z profilovej ocele s
vertikalnou vyplriou, povrchova uprava - Ziarové
zinkovanie dl. 0,945m /42,98kg "Z13"

Montaz ochrannej konstrukcie schodiska pre osadenie
vyplne

2,670*1/2%(5,595+3,935)

v

Tahokov - kosostvorcové otvory - ocel - oko 20x15
mm, hr. 1,5 mm, tabula $xv 1000x2000 mm

Profil ocelovy 60x60x5mm, tahany tenkostenny
uzavrety, povrchova uprava - ziarové zinkovanie +
spojovaci material

Montaz vrat osadzovanych na stipiky ocelové, s
plochou jednotlivo do 2 m2

Branka jednokridlova, $xv 920/2000 mm, uprava Zn,
vypln jokel mm

Montaz plosiny a pristupového chodnika z ocelovych
pochédznych lisovanych rostov skrutkovanim hmotnosti
od 30 do 50 kg/m2

5,074,8

0,8*10,0

Sucet

Podlahovy rost SP-34/38-30/3 800x1000mm - podesta,
zvarany - ziarovo pozinkovany

"plosina" 30,0
"chodnik" 10,0
Sucet

Profil ocelovy 50x38 mm hr. steny 7,0 mm tenkostenny
otvoreny tvaru U dl. 2,5m 14,25kg/2,5m

"ploina" 24,0

"chodnik" 6,0

Sucet

Platna betonova, rozmer 320x320mm
"plosina" 35,0

"chodnik" 16,0

Sucet

Prislusenstvo pre montaz podlahovych pororostov
(prichytky, skrutky, podlozky, matice)

Presun hmot pre kovové stavebné dopinkove
konstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m

Prace a dodavky M

Montaz ocelovych konstrukcii

Montaz nosnej ocelovej konstrukcie schodiska vratane
'kotviaceho materialu

Dodavka ocelovej konStrukcie schodiska podfa
dielenskej dokumentacie vratane povrchovej upravy -
Ziaroveé zinkovanie, vyroby a dopravy na stavbu

Dodavka kotviaceho materialu (Kotvy HILTI, Sroby,
podlozky, matice, stycnikové plechy, vystuhy)
Murarske vypomoci

Podruzny material

Podiel pridruzenych vykonov

Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach
'Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie
skutocného vyhotovenia stavby

Zariadenie staveniska a vedlajsie rozpoctové naklady
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MJ

ks

m2

ks

kg

ks

ks

m2

ks

ks

ks

kpl

%

kg

kg

kg

%
%
%

kpl

%

Mnozstvo

1,000

12,723
12,723

9,000

209,120

1,000

1,000

32,000

24,000
8,000
32,000

40,000

30,000
10,000
40,000

30,000
24,000

6,000
30,000

51,000

35,000
16,000
51,000

1,000

192,340

2 099,370

2 099,370

105,000

110,720
84,550
110,720

1,000

300,220

J.cena [EUR]
550,40
43,75
75,40

3,85

34,80

1480.55

95,43

98,48

45,22

7,50

650,00

0,90

2,43

4,25

3,50

0,90
2,50
0,90

320,00

3,10

Cena celkom [EUR]

550,40

556,63

678,60

805,11

34,80

1 480,55

3 053,76

3939,20

1 356,60

382,50

650,00

173,11

14 801,97

14 801,97
510147

892232

367,50

99,65
211,38
99,65

1250,68
320,00

930,68



RYCI LIST ZADANIA

Stavba:
Vybudovanie zabezpe&eného pracoviska - Vyskum a vyvoj metod pasivnej
radiofrekvencnej detekcie dronov UAV

Objekt:
02 - Elektroinstalacia .

JKSO: KS:
Miesto: Trencin - Zablatie Datum: 18.07.2023
Objednavatel: ICO:
Trencianska univerzita Alexandra Dubceka, TN IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 34148159
NORMA s.r.0. IC DPH: SK2020387633
Projektant: ICO:
Ing. Paskova Jana IC DPH:
Spracovatel: ; ICO:
Martin Kotvas IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 989,60
Z&klad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 1 989,60 20,00% 397,92
Cena s DPH \' EUR 2 387,52
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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{APITULACIA ZADANIA

/ba:
Vybudovanie zabezpeceného pracoviska - Vyskum a vyvoj metdd pasivnej
radiofrekvencnej detekcie dronov UAV
Objekt:
02 - Elektroinstalacia "

Miesto: Trencin - Zablatie
Objednavatel: Trencianska univerzita Alexandra DubCeka, TN
Zhotovitel: NORMA s.r.o.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

M - Prace a dodavky M

21-M.2 - Elektromontaze - Bleskozvod

OST - Ostatné
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

18.07.2023

Ing. Paskova Jana
Martin Kotvas

Cena celkom [EUR]

1 989,60

1269,60
1 269,60

720,00



.

JANIE

vba:
Vybudovanie zabezpeceného pracoviska - Vyskum a vyvoj metéd pasivnej
radiofrekvencnej detekcie dronov UAV
Objekt:
02 - Elektroinstalacia .
Miesto: Trencin - Zablatie
Objednavatel: Trencianska univerzita Alexandra Dubceka, TN
Zhotovitel" NORMA s.r.o.
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpoctu
p M Prace a dodavky M
D 21-M.2 Elektromontaze - Bleskozvod
Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie
1 K 210220021.S spojov O 10 mm
2 M 354410054800.S Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm
3 K 210220800S Uzemn9vacne vedenie na povrchu AlMgSi drot
zvodovy @ 8-10 )
4 M 354410064200.S Drét bleskozvodovy zliatina AIMgSi, d 8 mm, Al
5 K 210220204.S Zachytavacia ty¢ FeZn JP15, JP20
w 1+3
6 M 354410023100.S Tyc z:ach_ytévaaa FeZn na upevnenie do muriva
oznacenie JP 15
7 M 354410023200.S. Tyc z_ach_ytavacza FeZn na upevnenie do muriva
‘oznacenie JP 20
8 K 210220240.S Svorka FeZn k zachytavacej, uzemnovacej ty¢i SJ
9 M 354410001700.S Svorka FeZn k uzemriovacej ty¢i oznacenie SJ 02
10 K 210220241.S Svorka FeZn krizova SK
11 M 354410002500.S Svorka FeZn krizova oznacenie SK
12 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP
13 M 354410004000.S Svorka Fe;n pripajaca o’zCl.acenle SP 1‘ 8-10mm FeZn
pre spojenie kovovych suciastok s maticou a skruktou
14 M 247710009800.S Paska izolac¢na vnutorna antikorozna, $. 50 mm, dl.
15,5m
15 K 210220210.S Podstavec betonovy FeZn k zachytavacej tyci JP
Podstavec betonovy k zachytavacej ty¢i FeZn
16 M (3544 10024900;5 oznacenie JP a OB 350x350
17 K 210220280.S Uzemnovacia ty¢ FeZn ZT
18 M 354410055700.S Ty¢ uzemnovacia FeZn oznacenie ZT2, dl. 2,0 m,
D25mm
19 K 210020951.S Vystrazna ? ozna(j.ovaua tabulka vratane montaze,
smaltovana, format A3 - A4
20 M 548230000400.S Tabulka (vystrfz“'nf smaltovana A4 "Krrokové a
‘dotykove napétie
21 K MV Murarske vypomoci
22 K PM Podruzny material
23 K PPV Podiel pridruzenych vykonov
p OST Ostatné
24 K OST269 ' Skusky, revizie a revizna sprava
25 K OST270 Projektova dolfumentécia skuto¢ného vyhotovenia,
fotodokumentacia
26 K 0OST272

Inzinierska ¢innost, technicky dozor
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MJ

kg

kg
ks

ks
ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks
ks

ks

ks
ks

ks

%
%
%

ks

ks

hod

Mnozstvo

10,000
10,000
10,000

10,000

4,000
4,000

1,000

3,000

2,000

2,000

4,000
4,000
1,000

1,000

1,000
4,000
4,000
2,000

1,000

1,000

1,000

10,000
3,000
5,000

1,000
1,000

16,000

Datum:
Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

16,50
21,40
7,42

17,80

8,50
15,40
17,80

4,30

4,80
490

510

6,40

8,50

21,30

34,50

27,80

14,90

12,40

16,80

15,60

7,80
4,80
5,00

250,00
150,00

20,00

18.07.2023

Ing. Paskova Jana

Martin Kotvas

Cena celkom [EUR]

1 989,60

1269,60

1269,60

165,00

214,00

74,20

178,00

34,00

15,40

53,40

8,60

9,60
19,60

20,40

6,40

8.50

21,30
138,00

111,20

29,80

12,40
16,80

15,60

78,00
14,40
25,00

720,00

250,00
150,00

320,00



