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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka číslo zmluvy: 

(ďalej len „Zmluva'1 

Objednávateľ: 

Sídlo: 

Zástupca vo veciach zmluvných : 

IČO: 

DIČ : 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

SWIFT: 

Zástupca vo veciach realizácie diela: 

Kontaktný email: 

Telefónne číslo: 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

Zástupca vo veciach zmluvných: 

IČO: 

I Č DPH: 

OR: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

SWIFT: 

Zást.vo veciach realizácie diela: 

Kontaktný email : 

Telefónne číslo: 

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY 

Mesto Žilina 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

00321796 

2021339474 

Prima banka Slovensko, a. s. 

SK84 5600 0000 0003 3035 5162 

KOMASK2X 

Ján Vajda 

jan.vajda@zilina.sk 

+421 915 993 98 

(ďalej len ako „Objednávate/''1 

IS - lndustry Solutions, a.s. 

M.R. štefánika 129, 010 01 Žilina 

Ing. Jozef Mihalčin, predseda predstavenstva 
Ing. Tibor Baranec, člen predstavenstva 
Ing. Jana Salvová, člen predstavenstva 

47 373 288 

SK2023844801 

Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sa, Vložka č . : 10805/L 

Ing. Martin Rohutný 

martin.rohutny@issk.sk 

+421 907 732 887 

(ďalej len ako „Zhotovite/"1 

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany'1 

Článok II. PREAMBULA 

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam 
v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na 
všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

Článok III. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Zvýšenie energetickej 
efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina", ktoré zhotoviteľ vykoná po nasledovných častiach -
svetelných oblastiach: 
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Svetelné oblasti : 

1. Bánová, 2. Bôrik, 3. Brodno, 4. Budatín, 

5. Bytčica , 6. Hájik, 7. Hliny, 8. Ľavobrežná, 

9. Lesopark, 10. Mojšová Lúčka, 11. Oškerda, 12. Pov. Chlmec, 

13. Pri Celulózke, 14. Rosinky, 15. Solinky, 16. Staré mesto, 

17. Strážov, Hričov 18. Trnové, 19. Veľký Diel, 20. Vlči nce, 

21. Vranie, 22. Zádubnie, 23. Zástranie, 24. Závodie, 

25 . Žilinská Lehota 

a ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prílohe č . 1 Zmluvy, v termíne a 
cene podľa tejto Zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané časti diela prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené : 

3.2.1 Popisom dodávaného tovaru vrátane jeho inštalácie a činností pri realizácii diela predložených 
Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej 
ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo; 

3.2 .2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky 
a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. 
Ing. Peter Ďurana, PhD. 

3.2 .3 Špecifikáciami a množstvami dodávaného tovaru vrátane jeho inštalácie uvedenými v rozpočte, ktorý je 
Prílohou č . 1 tejto Zmluvy; 

3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dodávky a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a že sú mu známe 
všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonan ie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej 
odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky 
Zhotoviteľa. 

3.3 Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti jednotlivých častí 
diela a odovzdanie dokladov o zhotovení častí diela - Po realizačná dokumentácia kvality diela vypracovaná 
v zmysle prílohy č. 15 projektovej dokumentácie (ďalej len ako „ dokumentácia") najneskôr ku dňu prevzatia 
každej jednotlivej časti diela (najmä, nie však výlučne Čestné prehlásenie zhotoviteľa o realizáci i diela v zmysle 
projektovej dokumentácie, príslušných noriem a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia 
o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na 
príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie 

a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť 
prispôsobiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej 
dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej 
strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia 
musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky 
potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia , ak sa 
také rozhodnutie bude vydávať. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú 
dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ 
zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude 
považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.Vl bod 6.1. tejto 
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zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej 
dokumentácie je 2 x paré. 

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 
nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami 
povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva, vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade 
s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN). 

3.5 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany osobitne 
nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi 
nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo 
alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy 
priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo po častiach, po jednotlivých svetelných oblastiach, ktoré určuje 
projektová dokumentácia, technická správa k projektu osvetlenia. 

3. 7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončenú časť diela- svetelnú oblasť prevziať a to na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí časti diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu 
diela za uvedenú svetelnú lokalitu spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi 

spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej 
dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela 
(opodstatnené naviac dodanie tovaru vrátane jeho inštalácie alebo menej dodanie tovaru vrátane jeho 
inštalácie), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia avšak tá musí byť v súlade s ustanovením§ 18 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky na základe, ktorého sa dielo 
vykonáva a vo vyjadreniach dotknutých orgánov. 

Článok IV. ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo po častiach v lehotách uvedených v harmonograme, pričom ce lkové 
dielo sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť bez ohľadu na klimatické podmienky, ktoré nastanú počas zhotovovania 
diela v lehote najneskôr 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že 
sa budú riadiť harmonogramom, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr ku podpisu tejto zmluvy. 
Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých dodaní tovaru vrátane jeho 
inštalácie budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom objednávateľ je oprávnený určiť 
zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela. 

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi naraz, jedným zap1som pre všetky svetelné oblasti 
a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ zaháji dodávanie tovaru vrátane jeho inštalácie dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 
Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením dodávania tovaru vrátane jeho inštalácie vyhotoviť 

fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len 11pôvodný stav") a túto doručiť v lehote 7 dní odo 
dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresu uvedenú v čl. 1 tejto Zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko postupne, po častiach v termínoch: vždy do 3 dní od dňa odovzdania 
jednotlivých hotových častí diela. 

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyss1e uvedených termínov upozorňovať. 

Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza 
k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy. 

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie dodávania tovaru vrátane jeho inštalácie odovzdať 
Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát v tlačenej 
forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné 
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povolenie alebo iné povolenie, na základe ktorého sa dielo vykonáva a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácii 
účastných konania o vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia, na základe ktorého sa dielo sa dielo 
vykonáva. 

4.7 Kompletným dokončením celého diela t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu 
poslednej časti diela - poslednej svetelnej oblasti bez vád a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu 
o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela oboma Zmluvnými stranami. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané 
dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. 
V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletné dokončenie celého diela 
považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené. 

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí každej jednotlivej časti diela - svetelnej oblasti spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ 
protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o 
opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj 
vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe 
Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

Článok V. CENA 

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie potrebné pre realizáciu celého diela 
v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých 
vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu 2 599 859,08 Eur bez DPH, 3 119 830,90 Eur s DPH ( slovom: 
trimiliónystodeväťnásťtisícosemstotridsať Eur, deväťdesiat centov ). Cena je stanovená dohodou Zmluvných 
strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac dodania tovaru vrátane jeho inštalácie, prípadne zmeny 
predmetu Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami, čo musí byť v súlade s § 18 
zákona č . 343/2015 o verejnom obstarávaní. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly 
Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej 
v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy. 

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke 
výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj 
režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. 
ods. 5.1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne): 

5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, 
zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, 
prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, 
ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa. 

5.3.2 Označenie staveniska podľa platných predpisov. 

5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácii, čistenie priľahlých verejných komunikácii a priestorov 
znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami. 

5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel 
určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, 
vyčistenie stavebných objektov a staveniska. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného 
vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii 
ukončeného diela/časti diela . 

5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) 
a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka 
na stavenisko v platnom znení. 
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5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií 
a to aj v priebehu realizácie diela. 

5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania 
ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym 
odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. 

5.3.9 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti nachádzajúcich 
sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pok i aľ si to charakter činností vyžaduje). 

5.3.10 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa. 

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení Objednávateľom vykoná 
naviac dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie maximálne v rozsahu stanovenom zákonom o verejnom 
obstarávaní. Zhotoviteľ naviac dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie vykoná, bez zbytočného odkladu po 
účinnosti dodatku podľa čl. V ods. S.S tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku. 

S.S Ohlásenie potreby naviac dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie a prípadnej potreby predÍženia termínu 
zhotovenia diela Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do S pracovných dní od momentu, 
kedy bolo možné zistiť potrebu naviac dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie, prípadne potrebu predÍženia 
termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac dodávok tovaru vrátane 
jeho inštalácie alebo predÍženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do S 
pracovných dní od ohlásenia potreby naviac dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie a prípadnej potreby 
predÍženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac dodávok tovaru 
vrátane jeho inštalácie podľa ods. S. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predÍženie termínu zhotovenia 
diela aj upravený harmonogram. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac dodávky 
tovaru vrátane jeho inštalácie a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo 
neschváli. Lehota, o ktorú sa predÍži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému 
termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac dodávok tovaru 
vrátane jeho inštalácie k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi 
stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a harmonogram bude predÍžený resp. upravený o 
lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie. 
Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude Objednávateľom oznámená Zhotoviteľovi. 

5.6 Cena za naviac dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto 
Zmluvy o dielo a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za 
naviac dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie, jednotková cena naviac dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie 
bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkros. V prípade, že aktuálny cenník Cenkros 
príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie 
Zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými 
ponukami. Na stanovenú cenu naviac dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie musí byť medzi oboma Zmluvnými 
stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. S.S tohto článku zmluvy, 
upravený harmonogram a cena naviac dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie bude potom súčasťou faktúry 
podľa čl. Vl bod 1. 

Článok. Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených po podpísaní preberacích 
protokolov o odovzdaní jednotlivých častí diela - svetelných oblastí obidvomi zmluvnými stranami. Splatnosť 
faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať 
názov projektu 

,, Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" 

SO: (svetelná oblasť ................. ) 

a bude vystavená v 2 vyhotoveniach. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych 
a účtovných predpisov a číslo tejto zmluvy. Právo Zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po podpísaní 
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preberacieho protokolu o odovzdaní časti diela, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry. Prílohou faktúry musia byť 
príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie 
je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru elektronicky na 
adresu: faktury@zi lina.sk. 

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim poddodávateľom faktúry za 
výkony a dodávky, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených 
faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za výkony a dodávky 
uhradil. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na zabezpečenie odstránenia všetkých vád počas záručnej doby 
(na všetky časti diela v zmysle tejto Zmluvy) predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorá bude vystavená na 
sumu najmenej vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH /ak Zhotoviteľ je platcom DPH/ (ďalej len ako 
„Garančná zábezpeka") a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa . Garančná 

zábezpeka musí byť vystavená najmenej na obdobie trvania záruky podľa tejto Zmluvy; v prípade, že trvanie 
záruky má rôzne doby, uvedená Garančná zábezpeka musí byť vystavená do doby uplynutia tej záruky, ktorá 
uplynie ako posledná. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia poslednej časti 
diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela odovzdá Objednávateľovi 
bankovú záruku, kryjúcu Garančnú zábezpeku. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže povinnosť 
predložiť bankovú záruku kryjúcu Garančnú zábezpeku splniť aj zložením finančných prostriedkov 
bezhotovostným prevodom na bankový účet Objednávateľa v lehote podľa tohto bodu. 

6.3.1 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a Zhotoviteľ ich 
riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa 
uspokojením z bankovej záruky Garančnej zábezpeky. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto Zmluvy do 5 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť 
svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová 
zábezpeka") vo výške 10 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH) . 

6.4.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší 
niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10 % z celkovej 
ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy 
Objednávateľa na jej doplnenie. 

6.4.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa čl. 6 bodu 
6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku je povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do 
výšky 5 % z Výkonovej zábezpeky. 

6.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto 
Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, 
od tejto Zmluvy odstúpiť . Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od 
Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu. 

6.4.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych 
dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela a predložení Garančnej zábezpeky 
podľa bodu 6.3 tohto článku . 

6.4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť 
Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „ Banková záruka") ku dňu podpisu tejto Zmluvy, ktorá bude 
vystavená najmenej na sumu vo výške 10 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je 
platcom DPH) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa . Banková 
záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania diela až do podpísania protokolu o 
odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela, až do predloženia Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto 
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článku a 30 dní naviac. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je povinný 
predÍžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania. 

6.4.6 Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju 
povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj 
akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky Objednávateľom bude 
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 
10 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od 
doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie. 

6.4.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto 
Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.4.6 tohto článku, je povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, 
maximálne do výšky 5 % z Bankovej záruky. 

6.4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy 
alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.4.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie 
však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. 
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Garančnej zábezpeky a Výkonovej 
zábezpeky. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí 
diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku 
Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť 
toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý Garančnou zábezpekou podľa ods. 6.3 tohto článku. 

6. 7 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady 
škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie 
časti ceny diela, teda aj oproti Garančnej zábezpeke podľa ods. 6.3 tohto článku a nevyplatenej sume podľa ods. 
6.6 tohto článku. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy, nie 
je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania 
a prevzatia jednotlivých častí diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme jednotlivé časti 
diela s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní časti diela 
začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa 
predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady Záručná doba však neplynie v čase, počas 
ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby 
sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi). 

7 .2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie 
najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. 
Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných 
doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok a výrobkov jeho poddodávateľov. 

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z§ 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia 
Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu 
alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri 
takom porušení Zmluvy, najmä vyhotoven ie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné 
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porušenie Zmluvy sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, 
právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy. 

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na adresu Zhotoviteľa 
uvedenú v čl. 1 tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, 
ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách 
postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela . Oznámenie musí obsahovať označenie vady, 
miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje: 

a} zjavné vady 

t. j . vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp . mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia 
byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich 
odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia, . Pokiaľ 
nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. 

b} skryté vady 

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je 
Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku . V prípade, že 
Objednávateľ žiada odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je 
povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a 
podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi 
Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť 

v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť 

bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom . 

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo 
dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie 
reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. Vl. ods. 
6.3 tejto Zmluvy. 

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný 
záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia. 

Článok VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA. 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie dodávok tovaru vrátane 
jeho inštalácie zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS. 

8.2 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo 
svojej réžii Zhotoviteľ. 

8.3 Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý 
sleduje, či sa dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, podľa 
dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych 
orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu dodávania tovaru vrátane jeho inštalácie bude upozorňovať zápisom 
do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania . Výkonom technického alebo stavebného dozoru 
Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia: 

a) odovzdať stavenisko; 
b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady); 
c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie; 
d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu; 
e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov; 
f) kontrolovať súpisy vykonaných dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie a zisťovacie protokoly; 
g) kontrolovať dodávanie tovaru vrátane jeho inštalácie a dodávky ďalším postupom zakryté; 
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h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru; 
i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie 

nedostatkov v projekte; 
j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať 

ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných dodávok tovaru vrátane 
jeho inštalácie (atesty, protokoly, merania, skúšky); 

k) kontrolovať postup realizácie diela podľa dohodnutých termínov plnenia; 
1) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k 

zmenám termínov; 
m) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo 

zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť 

vykonávanie diela Zhotoviteľom. 

8.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov 
na preverovaní dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám alebo 
prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v 
rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ 
oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela až do odstránenia vytýkaných vád, pričom 

Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením vykonávania diela. Na odstránenie 
vytýkaných vád určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený 
realizovať len činnosti, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady 
v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností 
sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto odseku, nemá vplyv na 
termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho 
Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude 
umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak. 

Zhotoviteľ bude dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie evidovať v stavebných denníkoch po svetelných 
oblastiach označených v zmysle projektovej dokumentácie. 

8.6 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe činností a ich akosti, počasí a teplôt 
vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných činností od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a 
zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť 
denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím časti diela a odstránením 
poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál 
stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa 
na preverenie výkonov, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 
V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je 
prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, 
že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. 

8.8 Ak sa Objednávateľ na preverenie dodávok a výkonov v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku 
Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa 
dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané dodávky a výkony. 

8.9 K odovzdaniu a prevzatiu dokončenej časti diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie 
kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie a doklady potrebné pre užívanie diela. 

8.10 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, 
za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. 
Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia. 
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8.11 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa -
stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu dodávok tovaru vrátane jeho 
inštalácie. 

8.12 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných 
poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať vždy v pondelok do 8:00 ma mailovú 
adresu uvedenú v čl. 1 tejto Zmluvy. Formu správ Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí 
staveniska, pričom o uvedenom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku. 

8.13 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia 
diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za 
ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej 
nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých dodávkami tovaru 
vrátane jeho inštalácie. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. 

8.14 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ 
a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa 
platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred 
začatím dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj 
pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo. 

8.16 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva 
dielo sú povinní najmä: 

dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia pri práci; 
dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku; 
dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať; 
nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich 
vplyvom na stavenisko; 
dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom); 
oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne 
sa podieľať na ich odstraňovaní; 
konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku. 

8.17 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení 
pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď 
prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez 
prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ 

vykonáva dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne 
uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku 
škody. 

8.18 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). 
V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má Objednávateľ nárok na úhradu nákladov 
za spotrebu médií počas doby realizácie diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím 
zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie bude zápisnične 
odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa 
na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované. 

8.19 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme dodávok a výkonov tvorí prílohu tejto 
Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spÍňať podmienky § 41 ods. 1 zákona č. 
343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom 
uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť 
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objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s 

týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela. 

8.20 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa a koordinovať s 

nimi svoje dodávky a výkony tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať činnosť. Dodávky a výkony je potrebné 

koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu Zhotoviteľa. Koordinácia postupov 

musí byť zápisničné dohodnutá medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že dodávky a 

výkony nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram Zhotoviteľa, úpravu 

harmonogramu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo 

určiť postup koordinácie dodávok a výkonov medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom 

podľa tejto Zmluvy, Objednávateľovi manuál údržby diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela 

pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto 

povinnosti zo strany Zhotovi teľa, zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných 

dní od podpisu tejto zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa že povaha diela nevyžaduje spracovanie manuálu 

údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to že manuál údržby, ako aj výpočet predpokladanej ceny 

za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

Článok. IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ 

právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 3000,- € za každý deň omeškania . 

9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 5000,- € za každý deň 

omeškania . 

9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty 5000,- € za každý deň omeškania. 

9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v harmonograme má Objednávateľ 

právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 2500,- € za každý deň omeškania. 

9.5 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela má 

Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2500,- € za každý deň 

omeškania . 

9.6 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo 

požadovať od Zhotoviteľa zaplaten ie zmluvnej pokuty vo výške 2500,- € za každý deň omeškania. 

9.7 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % 

z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

9.8 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 
€ za každý prípad porušenia BOZP. 

9.9 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške 

prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa 

na stavenisku, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 150,00 € za každé 

jedno takéto konanie samostatne. 

9.10 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, 

neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 a bod 5.3.4 tejto Zmluvy) má 

Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý deň, v ktorom bolo 

porušenie zistené. 
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9.11 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má 
Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý deň, v ktorom bolo 
porušenie zistené. 

9.12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.12 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) má 
Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00 € za každý prípad, v ktorom bolo 
porušenie zistené. 

9.13 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od 
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každý deň omeškania. 

9.14 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na 
zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje . 

9.15 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká 
dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. ods. 9.1 až 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvná 
pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve 
bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej 
pokuty. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.9, ods. 9.10 tohto článku postačuje 
zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. 1 tejto Zmluvy). 

9.16 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má 
nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

9.17 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v peňažnom 
ústave uvedenom v čl. 1. tejto Zmluvy. 

9.18 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo 
Zmluvy. 

Článok. X. POŽIADAVKY NA ODBORNÚ A TECHNICKÚ SPÔSOBILOSŤ ZHOTOVITEĽA 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zhotovené prostredníctvom minimálne piatich kľúčových 

odborníkov, ktorými sú minimálne jeden revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa 
§ 24 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., minimálne jeden elektrotechnik na 
riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 
508/2009 Z. z., minimálne jeden samostatný elektrotechnik podľa § 22 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., minimálne jeden samostatný elektrotechnik podľa § 25 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. a minimálne jeden elektrotechnik na riadenie činnosti alebo 
na riadenie prevádzky podľa § 23 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. 

10.2 Zhotoviteľ preukáže, že kľúčoví odborníci v zmysle predchádzajúceho bodu spÍňajú nasledovné minimálne 
požiadavky na odbornú spôsobilosť: 

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia). Zhotoviteľ je povinný 
najneskôr ku podpisu tejto zmluvy predložiť fotokópiu predmetného osvedčenia. Osvedčenie nie je 
potrebné v prípade, že Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy predloží vyhlásenie, že pri 
odovzdaní diela bude odovzdaná revízna správa; 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 Vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia). Zhotoviteľ je povinný 
najneskôr ku podpisu tejto zmluvy predložiť fotokópiu predmetného osvedčenia; 
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Samostatný elektrotechnik podľa §22 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 

508/2009 Z. z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia). Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu tejto 
zmluvy predložiť fotokópiu predmetného osvedčenia; 

Samostatný elektrotechnik podľa § 25 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 

205/2010 Z. z. (Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, o určených 
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach; 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č . 205/2010 Z. z. (Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky, o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 
činnostiach na určených technických zariadeniach; 

Revízny technik alebo samostatný elektrotechnik, prípadne iná odborne spôsobilá osoba musí/musia 
byť vyškolení na prácu na technickom zariadení (obsluha vyhradeného technického zariadenia 
zdvíhacieho - vysokozdvižná plošina) potrebnom pri vykonávaní práce vo výškach podľa Vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č . 508/2009 Z. z. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu tejto 
zmluvy predloží fotokópie dokladov, 

10.3 V prípade, ak nastane situácia, že bude potrebné nahradiť kľúčového odborníka, nový kľúčový odborník 
musí spÍňať rovnaké požiadavky, ako boli požadované v zmysle bodov 1 až 2 tohto článku. V prípade zmeny 
kľúčového odborníka počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi najneskôr päť (5) dní pred 
zmenou kľúčového odborníka predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou kľúčového odborníka, ktorá bude 
obsahovať minimálne: meno a priezvisko, názov pozície kľúčového odborníka, fotokópie osvedčení a dokladov 
o odbornej spôsobilosti a vyhlásenie zodpovednej osoby o tom, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia 
zmluvy 

Článok XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 
Obchodného zákonníka. 

Článok XII. OSTATNÉ USTANOVENIA 

12.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná 
strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné 
predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva 
uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä: 

ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo vadne, t. j . v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou 
dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote 
neodstránil; 

ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo; 

ak Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný 
termín dokončenia diela nebude dodržaný; 

ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov; 

ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní; 



Mesto Žilina Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budú splnené všetky 
podmienky uvedené v čl. Vl tejto Zmluvy. 

12.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických 
informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre 
plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 
dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú 
formu a dohodu o celom obsahu. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č . 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

13.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú riešené formou 
písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty 
dodávky a cena dodávok tovaru vrátane jeho inštalácie, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

13.4 Všetky písomnosti je odosielajúca Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej strane zasielať na adresu 
uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila 
odosielajúcej Zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na 
e-mailové adresy uvedené v čl. 1 tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku. 

13.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania 
výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne . 

13.6 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát 
nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola 
vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát 
o uložení písomnosti nedozvedel. 

13.7 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia. 

13.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy 
Zmluvných strán uvedené v čl. 1 tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že 
sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť 
doručovaná elektronicky, resp . akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za 
doručenú dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielajúcou Zmluvnou stranou 
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. 1 tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve 
výslovne uvedené inak. 

13.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú 
riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich 
štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená 
predložiť spor na riešenie príslušnému súdu. 

13.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k 
náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

13.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávateľom inak, 
vykoná nasledovné kroky: 

- okamžite zastaví dodávky tovaru vrátane jeho inštalácie, 

- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy. 
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13.12 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) exemplároch, štyri (4) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa 
a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa. 

13.13 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.14 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívatelia 
výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 
357 /2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

13.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

13.16 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť po 
kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka; 

po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí úveru Objednávateľovi z Envirofondu pre projekt: ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti 
sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina". 

13.17 Prílohou tejto Zmluvy je: 

- Rozpočet stavby 

- Zoznam subdodávateľov 

- Harmonogram realizácie dodávky 

- Čestné vyhlásenie zhotoviteľa 

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne : 

Za Zhotoviteľa: 

V Žiline, dňa,05 . 09.2023 

.i ........................................ . 
In . Jozef Mihalčin 
p edseda predstavenstva 

- . c ................................... / ........... . 

Ing. Tibor Baranec 
člen predstavenstva 

Za Objednávateľa: 

V Žiline, dňa . 

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 



PRÍLOHA č . 4 : o C E Ň o v A C I A T A B u Ľ K A 

p,edmer,óka,ky, Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina 

objednávateľ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

spracovateľ: 

dodávateľ: 

dórum spracovania: 

podpis: 

Riadok 
I 

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a i nformačných technológii 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Ži lina 

1S- lndu1t lutions, a.s., M.R. štefánika 129, 010 01 Žilina, lfO: 47 373 288 
- - ~-· - . ---- -- - -- ------

28.07.20 

Ing. Jozef Miha lčin 

E!_edseda P.!:_edstave~ 

Kód 

921 Elektromontáže 

Popis MJ 

dodávka SvietidloCe~OW 3000k podľa tabulky Pa~ietidiel VO Žilina - ks 

----ciĎdáv.,;;;;-~ parkové max 35W 3000k podľa tabu/ky Pasport svietidiel VO tilina ks 

3 dodávka Svietidlo cestné max 60W 4000k podľa tabufky Pasport svietidiel VO Žilina ks 
- 4- ~á~~-~lo cestn~dové max BOW 2700k podľa tabulky --;;;;port svietÍdi;iVo tu;~;- -- ---- ---,;;----

5 dodávka Svietidfocestné max120W4000kpodľatab0!_yPasportsvietidiefVOÍilina __ - - - _ --- ~ 

___ M_ 1?nt!!__ Demon!áž svietidla zo stožiaru do 16m vrátane odvozu a likvidácie odpadov 

Montáž Montáž svietidla na stožiar do 16m 

Montáž ~ontáž svietidla zo stožiaru do 12m vrátane o~~kvidácie odpadov 

- ~ Montáž - ~ntá~vietid~žiar do 1_2m____ -- - -

10 Montáž Montáž LC modulu do existujúceho svietidla SITECO 

11 dodóvka SMART LC modul podľa špecifikácii SP a priloženej PO 

LJ dodávk;-~ SMART TLAČIDLO podľa špecifikácii SP a prilolenej PO 

~ - dodávka _ SMART SENZOR podľa _špecifikácii SP a priloženej PO . 

14 dodávka SMART POHYB SENZOR podľa špecifikácii SP a priloženej PO 

15 Montáž Inštalácia LC modulu do svorkovnice podľa tabulky Pasport svietidiel VO Žilina 

16 Montáž Inštalácia LC modulu do svietidla podľa tabu lky Pasport svietidiel VO Žilina 

17 Montáž - lnštaÍáciaSMART tlačid la na stožiar podľa tabulky Paspor1svietidiel VO Žil ina 

18- Montáž lni_talác~?-~MART se~or1:_ na ~ožia~dľa tabulky Pa~~~vietid_T~ VO Žilin~ 

19 Montáž Inštalácia SMART pohyboveho senzoru na stožiar podľa tabulky Pasport svietidiel VO Žilina 

..l!!___ dodávka Stožiarová svorkovnica s DIN lištou podľa špecifikácie SP 

21 Montáž Výmena starej svorkovn ice za novU vrátane napojenia káblov podľa chémy pripojnia za riadení 

22 dodávka ~el H~}RN-F J_g _1,~ 

23 dodávka _ Káb!_l_sYKY-J 3xl,~_ 

24 Montáž Výmena kábla z_o svork~nJE~ ku svi~idlu 

25 dodávke, Kôb~I LiY~ BK (UV) 4x0,5 

26 Montáž Pripojenie ~ la~ LC m~du1 

27 dodávka _!i_VO xx~podľo špecif!!5__ácii SP :!_Priloženej PO 

28 Montáž _ Demontáž _!3~0 xxx vrátane od_vozu a likvidácie vzniknutých odp~ _ 

29 
Montáž Montáž RVO xxx vrátane prípravy miesta uloženia a dokončovacích stavebných úprav a 

-~bez~čenie pripojenia do systému DVO 

30 dodávka Pomocni_~fek_troinštalačný a stavebny __ , m_ ot_e,,_ria_' /c-c-c--c---

31 dodávka Vyplnený riadok Posportizačnej tabuľky podľa súťažných podmienok _ _ _ 

__ ____E__ dodávka Východisková revízia RVO s funkčnou skúškou cez systém DVO 
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ks 
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Mesto Žilina 

CELKOM (EUR bez DPH) 2 599 859,08 EUR 

DPH 519 971,82 EUR 

CELKOM (EUR s DPH) 3 119 830,90 EUR 

Množstvo J. cena (E UR) Cena celkom [EUR) ~ 

_ __3_194,0!!Q ~ 5,_70 ___ _ 

22~000 _3_81~,0_l __ _ 

·- 216,0D_O _ _ ___ 271,~ 

28,00q_____ 280,00 

335,62 

~9,000 21,96 
_2__549,000 _____ 38~,,,_30,--

~ 4,_()()0 44,00 
4 425, 00D_ 108,00 

,, __ _ __ 35,000 --- 46,80 

110,000 250,QQ__ __ 

81,000~ ____ 90,00 

0,00 EUR 
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848 645,80 E_l:!_".j OK jl!i, 
86 489,27 EUR j O< -·- _ _}l 
58 644,00 EUR _ O< O 

7 840,00 EUR o« __ __E. _ 
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28 776,00 EU~ o« 
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1 
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27 500,00 EUR O< 

7 290,00 E~ OK 

41 
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171 
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81,000 88,40 
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1,000 10 500,00 10 500,00 EUR 

13 

13 

450 

278 

728 
40 

40 

o 
o 

_ '!_'1_25,000 2,21 9 779,25 EUR OK 225 
51,00~0'----~1~50~,-,-oo,-_ __ -- 1 650,00 EUR I °" =-- --9...__ 
25,000 750,00 18 750,00 EUR OK 1 

"' ä' o 
"' 

o 
z 
o 
~ 
"' 

--- -
118 250 207 

PREHĽAD PODĽA OBLASTÍ 

103 10 132 --- - -

> 
"' z 

~ 

177 58 247 86 142 24 

w 
v z 
,g 

w z 
"' ::, 
o ..,, 

73 96 311 320 

4 o o o 
36 

58 

24 

67 

27 

135 

46 

o 
o 
o 
o 

o 
15 

o 
7 O 5 

18 

o 6 30 O 8 O 

315 

BO 

102 

o 
o 

O O 21 ----~-- - ------
3 O 29 

4 

o 
o 

o 3 O O 0 O O -- -- -- -- --
2 O O 2 o 0 O 8 O O O 12 o o o o --- -- --- ---- --

0 O O O O ----
o o O O 134 O ... - --· -----
o o ----- - -- ---- 134 

97 

97 
131 

323 121 252 243 82 

323 121 252 243 82 

139 
464 

1 

4 

3 

139 

186 

1 
4 

139 

139 

121 

3 

4 

o 
121 

1 

3 

o 

o 

1 560 50 

334 232 

1894 282 
40 40 

40 40 

3 

-- ---~-· 
67 O 98 

319 243 ---·- -
O 2 

6 

6 

o 
252 

o 

6 

o 

o 

243 

o 

o 

1 250 840 

254 318 

1504 1 158 
60 65 

60 65 

B 

8 

180 

2 

5 
4 

75 

75 

75 

362 

231 

o 
1 

8 

231 

231 

820 3 376 

4 O 

824 3 376 
55 70 

55 70 

o 
O 7 

46 
46 

o 
46 

o 
5 

3 

34 

12 

o 

34 

34 

465 

10 

475 
40 

40 

2 

2 

- --- --- - -- - -- -
O O O 10 96 O O O O o 

o 
----- - -- - - -- - - - --- --

0 O O 17 3 O O 32 O - - -- -- ---· -·---· 
0 O O O 17 3 O O 32 O O O ----- -- --- ---- ------- -------

--=15c__ccl =-14'---~- ___cl 70 18 177 64 282 182 150 24 376 102 73 96 - - --- --- -- ---- ·--
15 114 170 18 177 64 282 182 150 24 376 102 73 96 ----- ----- -· - --- -- --- --- - - -- -•-- - - --o o o o 0 50 128 O O O ---- - ---- --· 
15 114 10 170 

1 3 O 2 ----- ---- -
3 3 2 3 -~---- ----

15 

15 

15 

150 

252 

150 

35 

35 

113 

.E 
o 

1040 

20 

1060 
45 

45 

O 3 

o o ---- --
10 170 --- -
O 2 

o 

o 

o 

3 

O 516 

20 254 

20 770 
10 40 

10 40 

o o 
o o 

18 

o 
3 

o 
2 
16 

o 
3 

o 

2 

100 

252 

100 
15 

15 
o 
o 

o o 

177 

2 

6 
6 

o 
177 

2 

6 

o 

o 

460 

256 

716 
70 

70 

3 

114 

1 

4 

3 

59 

1 

59 

59 

930 

o 
930 
40 

40 
1 

1 

427 185 150 24 408 102 ---- -- ---
3 1 O 1 6 

10 

o 

o -- -- -
B 4 2 -----
8 2 ------ - ---

176 96 O --- ----
123 89 -- ---

3 

176 96 

176 

2 509 

126 

2 635 

95 

95 

5 

96 

1 818 

178 

1996 
65 

65 
3 

3 

150 

o 
4 

o 

o 

240 

252 

492 
30 

30 

o 
o 

o 

24 317 -- ---
0 91 102 

15 

15 

240 

252 

240 
20 

20 
1 

1 

10 

317 

317 

o 

o 

4 306 30 

22 198 

4 328 228 
BO 25 

80 25 
7 O 

7 

73 96 

O 3 - ----

73 

o 
3 

o 

o 

2 

o 
96 

o 

o 

60 60 

134 180 

194 240 
15 40 

15 40 
1 O 

1 O 

o 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ----- -- ---- -- -- --- -- - -·--- --- ---
464 121 319 243 180 362 46 15 114 10 170 18 177 114 427 185 150 24 408 102 73 96 ---- --- - - - --- - -•----- --

3 1 B 4 ---------- 2 1 0 O O 3 -- --- ----
5 ___ i__ __ o ___ ___ __ _ _ o _____ ~o_ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

o 
31 

31 
301 

301 

332 

3 

4 

6 

120 

212 

3 

4 

120 

120 

2 658 

244 

2 902 
65 

65 

3 

3 

1 

332 

~odáv~ Revízia prif!E.jen!E__yvietidiel (od svorkovnice k svietidlu) 
- 25,000 ----320,00 __ __ 8 000,00 EUR OK 1 

- - --- - ---- ------- - - -- -· -· - - --- -- - --- -
34 dodávka Doprava materiálu, skladovanie, odvoz odpadov kategórie O ____kl,I_ ľ 1 1 ---- ~ 1 1 

35 dodávka 
Dočasné dopravné značenie vrátane projektovje dokumentácie, a súhlasu Okr. Dopravného 

fnšp_!~torátu ___ ____ _______ . _ 
kp/ 1,000 35 560,00 35 560,00 EUR 

50 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

50 
50 

50 

o 
3 

3 

o 
50 

o 
3 

10 

98 

108 
30 

30 

o 
o 

50 

o 



Príloha k Zmluve o dielo 

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DODÁVKY 

"Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" 

Svetelná oblasť 
Kalendárny týždeň realizácie 

1. 2. 3. 4. s. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. so. Sl. 52. 

1. Bánová 

2. Bôrik 

3. Brodno 

4. Budatín 

5. Bytčica 

6. Hájik 

7. hl iny 

8. Ľavobrežná 

9. Lesopark 

10. Mojšová Lúčka 

11. Oškerda 

12. Považský Chlmec 

13. Pri Celu lázke 

14. Rosinky 

15. Solinky 

16. Staré mesto 

17. Strážov, hričov 

18. Trnové 

19. Veľký Diel 

20. Vlčince 

21. Vranie 

22. Zádubnie 

23. Zástra nie 

24. Závod ie 

25. Ži linská Lehota 

V Žiline, dňa 05.09.2023 

.. .. ... ! ......... .. ...... .. ........ ... .. .. t··· ···· .... .. 
Ing. Jozef Mi alčin 

predseda pre tavenstva 

······ ·· ··········· ·· ·· ·············· ············ ···7· ... 
Ing. Tibor baranec 

člen predstavenstva 

ID number: 4 73 73288 • VAT number: SK202 3844801 • Phone: +42 1 (41 ) 507 17 11 www 1ssk.sk 
' 



Mesto Žilina Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Príloha Zmluvy o dielo - Zoznam subdodávateľov 

Zhotoviteľ: 

sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

IS - lndustry Solutions, a.s. 

M.R. štefánika 129, 010 01 Žilina 
47 373 288 
2023844801 
SK2023844801 IČ DPH: 

registrácia: 
štatutárny orgán : 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10805/L 
Ing. Jozef Mihalčin, predseda predstavenstva 
Ing. Tibor Baranec, člen predstavenstva 
Ing. Jana Salvová, člen predstavenstva 

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy: 

D 1l nebudem využívať subdodávateľov 

~ 1l budem využívať nasledovných subdodávateľov: 

Údaje o osobe oprávnenej 
Podiel na 
celkovom 

P.č. 
Názov firmy a sídlo konať za subdodávateľa (meno Predmet dodávok, prác 

objeme 
subdodávateľa, IČO a priezvisko, adresa pobytu, alebo služieb 

dodávky 
dátum narodenia) 

(%) 

1. ELZA - Elektromontážny závod Ing. Marián Borodáč; Granátová demontáž a montáž 15,80 
Bratislava a.s., Račianska 162, 831 617 /5, 010 09 Žilina-Bytčica; zariadení pri realizácii 
54 Bratislava, IČO: 31 322 999 02.05.1961 osvetlenia 

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 

V Žiline, d'}'a V Žiline, dňa . 

·· ·· ···· ·· ···· ···················· ··· ···· ••\ :..~! 
Mgr. Peter Fiabáne 
primátor 

- ~ 
Ing. Tibor Baranec 
člen predstavenstva 



• 

• Mesto Žilina Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Príloha Zmluvy o dielo - čestné vyhlásenie 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

v zmysle § 11 zákona č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle Ústavného zákona č. 357 /2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

Zástupca vo veciach zmluvných: 

IČO : 

IČ DPH : 

OR: 

Bankové spojen ie: 

IBAN: 

Zást.vo veciach realizácie diela: 

Kontaktný email: 

Telefónne číslo: 

IS - lndustry Solutions, a.s. 

M.R. štefánika 129, 010 01 Žilina 

Ing. Jozef Mihalčin, predseda predstavenstva 
Ing. Tibor Baranec, člen predstavenstva 
Ing. Jana Salvová, člen predstavenstva 

47 373 288 

SK2023844801 

Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sa, Vložka č .: 10805/L 

Ing. Martin Rohutný 

martin .rohutny@ issk.sk 

+421907 732 887 

(ďalej iba „Zhotovíte!") 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívatelia výhod ním uvedených 
subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357 /2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Za Zhotoviteľa : 

V Žiline, dň~5 .09.2023 

.. .. ....... ... ......... ... ......... .... 
Jozef Mihalčin 

dseda predstavenstva 

_. 
Ing. Tibor Baranec 
člen predstavenstva 

(7) 
/ 




