Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost’
ako Objednavatel

ELZA - ElektromontaZny zavod Bratislava, a.s.
ako Zhotovitel
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ZMLUVA O DIELO

2023




TATO ZMLUVA O DIELO (dalej len ,,Zmluva®) je uzatvorena niz$ie uvedeného diia medzi:

©)

@

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’, spoloc¢nost’ zaloZena a existujica podla priva
Slovenskej republiky, so sidlom Olejkarska 1, 814 52 Bratislava, ICO: 00 492 736, zapisani v Obchodnom
registri Mestského sudu Bratislava III, oddiel: Sa, vlozka &islo: 607/B, DIC: 2020298786, IC DPH:
SK2020298786, bankové spojenie: VUB, a.s., &islo tctu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000
4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, statutarny orgin: Ing. Martin Rybansky, predseda predstavenstva
a Ing. Michal Halomi, ¢len predstavenstva -CIO, kontaktna osoba pre technické veci: Ing. Karol Kollar,
telefon: xxxx, e-mail: xxxx, kontaktnd osoba pre zmluvné veci: Mgr. Andrea Jarabicovi, telefén: xxxx, e-
mail: xxxx (d'alej len ,,ObjednavateP”) na jednej strane; a

ELZA — ElektromontaZny zivod Bratislava, a.s., spolo¢nost’ zaloZeni a existujica podla priva
Slovenskej republiky, so sidlom Racianska 162, 831 54 Bratislava, ICO: 31322 999, zapisanid v
Obchodnom registti Mestského stidu Bratislava III, oddiel: Sa, vlozka &islo: 3421/B, DIC: 2020447946,
IC DPH: SK 2020447946 bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava, ¢islo tctu: xxxxx, IBAN: xxxx, BIC
(SWIFT): xxx, Statutirny organ: podpredseda predstavenstva spolo¢nosti a GR, Ing. Michal Kudzia,
telefon: xxxx, e-mail: kxxxx, kontaktni osoba pre technické veci: xxxx, telefén: xxxx, e-mail: xxxxxXxX,
kontaktni osoba pre zmluvné veci: XXXXX telefon:
xxx, e-mail: xxxx, (d'alej len ,,ZhotoviteP”) na druhej strane.

VzhPadom k tomu, Ze:

@)

®)

©

Objednavatel’ méd zaujem o zadavanie zikaziek na uskutocnenie stavebnych pac, za icelom ¢oho realizoval
verejné obstarivanie na predmet zikazky ,Dynamicky nakupny systém — stavebné prace —
ElektromontaZne a stavebné prace na drahe: Elektrickova trat’ — Vajnorska radiala; Modernizacia
trakénych rozvodov DPB — meniarei Zlaté Piesky“ prostrednictvom dynamického nikupného
systému v stlade s ustanoveniami § 58 a nasl. zikona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov; oznimenie o vyhliseni verejného
obstaravania bolo zverejnené diia 03.11.2021 vo Vestniku verejného obstarivania vedeného Uradom pre
verejné obstarivanie ¢ 252/2021 pod zn. 52672- MUP a dfia 02.11.2021 na Urade pre vydavanie publikacii
Eurépskej tnie ¢. 2021/5212-560107;

Zhotovitel' sa stal dspesnym uchidzacom predmetného verejného obstarivania na predmet zakazky
,Dynamicky nakupny systém — stavebné prace — ElektromontaZne a stavebné prace na drihe :
Elektrickova trat’ — Vajnorska radiala; Modernizacia trakénych rozvodov DPB — meniarefi Zlaté
Piesky* a splnil poZziadavky na predmet zikazky a podmienky dcasti stanovené v sut’aznjch podkladoch

Zmluvné strany maji zdujem upravit’ si vzijomné prava a povinnosti sivisiace s vykonanim Diela;

DOHODLO sa nasledovné:

1

1.1

DEFINICIE A INTERPRETACIA ZMLUVNYCH USTANOVENI{

Pokial’ nebude d’alej uvedené inak, potom budd mat’ vyrazy pouzité v Zmluve s velkjmi zaciato¢nymi
pismenami nasledovny vyznam:

(@ Dielo znamena stavebné price - vimeny a doplnenia existujicich trakénych kiblovych rozvodov
do jednotlivjch Gsekov napijacej oblasti meniarni Zlaté Piesky. Stavebné price na mestskej drihe
st blizsie $pecifikované v Prilohe 1 Zmluvy — Specifikicia diel;

() Cena za Dielo znamena odplatu za vykonanie Diela v celkovej vyske 1607 830,55 EUR bez
DPH (slovom: Jeden milion Sest’stosedemtisicosemistotridsat’ enr a pétdesiatpit’ centov beg DPH), pri¢om
jednotkové ceny st uvedené v Prilohe 3 Zmluvy - Rogpocet (vjkag vjmer) stavby,

(© Miesto plnenia znamena Bratislava, ulicné pasy ET a TT ;

(d) Autorsky zakon znamené zikon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zikon v zneni neskorsich predpisov;
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©

®

®

()

0

(k)

®

()

(©)

®

Bankovia zaruka znamena jednostranné pisomné vyhlasenie banky alebo inej obdobnej financne;
institdcie, vo forme a s obsahom akceptovatel'nym pre Objednavatela, v ktorej sa banka alebo ina
financna institicia neodvolatelne a zriekajic sa vSetkych prav nimietok a obrany vypljvajicich
zo zavizkovych vzt'ahov zaloZenych Zmluvou, zavizuje uspokojit’ Objednavatela do vysky
blizsie Specifikovanej v ¢linku 10 Zmluvy v prospech bankového tctu Objednavatel'a uvedeného
v zéhlavi Zmluvy, ak za podmienok stanovenych Zmluvou vznikne Zhotovitelovi akykolvek
pefiazny zavizok voci Objednavatelovi;

Preberaci protokol znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela za podmienok
$pecifikovanych v ¢linku 4 Zmluvy a podpisany oprivnenymi zastupcami Zmluvnych stran;

Zilohova bankova zaruka znamena jednostranné pisomné vyhlisenie banky alebo inej
financnej institdcie, vo forme a s obsahom akceptovateInjm pre Objedndvatela, v ktorej sa banka
alebo ind finan¢néd inStiticia neodvolatelne a zriekajic sa vSetkych priv nimietok a obrany
vyplyvajicich zo zavizkovych vzt'ahov zaloZenjch Zmluvou, zavizuje uspokojit’ Objednavatel'a
do vysky prislusnej ¢asti Ceny za Dielo podl'a ¢lanku 5 bod 5.2 pism. (a) a (b) Zmluvy v prospech
bankového uétu Objednavatela uvedeného v zihlavi Zmluvy, ak vznikne Zhotovitelovi zavizok
vratit” Objednévatelovi prvi, resp. druhi ¢ast’ Ceny za Dielo;

Licencia znamena vyhradna licencia bez akéhokoI'vek vecného, ¢asového, tizemného alebo iného
obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vSetky znime sp6soby pouzitia Diela ako autorského diela,
ktoré vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona; pri¢om stcast’ou Licencie je aj licencia
na vydanie diela podla § 75 Autorského zakona a suhlas Zhotovitela na akékol'vek dalsie
nakladanie s Dielom spésobom, ktory neodporuje Autorskému zikonu;

Pracovny defi znamend den, ktory nie je sobotou, nedel'ou ani diiom pracovného pokoja ani
driom pracovného vol'na v Slovenskej republike;

Obc¢iansky zakonnik znamena zikon ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zékonnik v zneni neskorsich
predpisov;

Obchodny zakonnik znamena zikon ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskors$ich
predpisov;

Zmluva o financovani znameni zmluva o nendvratnom finanénom prispevku, ktorej
predmetom je poskytnutie finanénjch prostriedkov na vykonanie Diela;

Subdodavatel znameni fyzickd alebo privnicki osoba uvedeni v zmluve uzatvorenej medzi
Zhotovitefom a Subdodivatelom, ktora je povereni vykonanim casti Diela, pricom zoznam
Subdodavatel'ov je uvedeny v Prilohe 6 Zmluvy — Zoznam Subdodavatel'ov;

Register partnerov verejného sektora znameni informacny systém verejnej spravy, ktory
obsahuje tidaje o partneroch verejného sektora a ich kone¢nych uZzivatel'och vyhod, pricom jeho
spravcom a previdzkovatelom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je pristupny
on-line na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese
https: vs.gov.sk/rpvs/;

ZVO znameni zékon ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych
predpisov v zneni neskorsich predpisov; a

Zmluvna strana znameni Objednévatel’ a/alebo Zhotovitel’;

1.2 Okrem definovanych pojmov uvedenjch v ¢lanku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je d'alej v Zmluve pouzity
definovany pojem, v Zmluve bude mat’ takyto pojem vyznam, ktor§ mu je priradeny v prislusnej casti
Zmluvy, kde je definovany.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplyva iny zimer,

@

kazdy odkaz na Zmluvnd stranu zahffia aj jej pravaych nastupcov, ako aj postupnikov a
nadobudatelov prav alebo zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy;
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2.1

2.2

23

3.1

32

3.3

3.4

3.5

®) kazdy odkaz na Zmluvu alebo inj dokument znamend Zmluvu alebo iny dokument v zneni jeho
dodatkov a inych zmien, vratane novaci;

(© prilohy Zmluvy predstavuju jej neoddelitelné stcasti a spravay vyklad ustanoveni Zmluvy je
mozny len s prihliadnutim na ich obsah. Nadpisy casti, ¢linkov a priloh slizia vyluéne pre
ulahcenie orienticie a pri vyklade Zmluvy sa nepouziji;

@ kazdy odkaz na ,,clanok® alebo ,,prilohu” znamena odkaz na prislusny clinok alebo prilohu
Zmluvy; a
(e) vyrazy definované v jednotnom Cisle alebo v zikladnom gramatickom tvare maji v Zmluve

rovnaky vyznam, ked’ st pouzité v mnoznom disle a inom gramatickom tvare a naopak.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je zavizok:
(2) Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel'a Dielo; a
(b) Objednavatela zaplatit’” Zhotovitelovi Cenu za Dielo;
a to za podmienok stanovenjch Zmluvou.

Dielo bude vykonané na ziklade 1 (jednej) pisomnej objednivky. Objednivka bude obsahovat’ najmi
specifikiciu Diela v stlade s Prilohou 1 Zmluvy a Miesto plnenia. Objednivka bude podkladom pre
fakturaciu podla clinku 5 Zmluvy. Objednavku moéze Objednavatel’ zaslat’ po$tou alebo elektronickou
postou na emailovii adresu kontaktnej osoby pre technické veci Zhotovitel'a uvedenej v zdhlavi Zmluvy.
Dorucenim objednavky Zhotovitel'ovi sa objednavka povazuje za potvrdena Zhotovitelom.

Zadanie objednavky je vyluénym pravom Objednavatela a Zhotovitel nema nirok doméihat’ sa zadania
objednivky zo strany Objednavatela. Objednavatel je oprivneny zadanie objednivky podmienit
poskytnutim nenavratného finanéného prispevku na ziklade Zmluvy o financovani, resp. schvilenim
injch dotacnych finanényjch prostriedkov na vykonanie Diela.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' a odovzdat’ Objednavatelovi Dielo najneskér do 10 (desiatich)
mesiacov odo dfia odovzdania staveniska podla tohto ¢linku bod 3.2 Zmluvy.

Predpokladany termin odovzdania staveniska je do 5 (piatich) Pracovnych dni odo dra dorudenia
objednivky Zhotovitelovi, pricom presnj diatum odovzdania staveniska Objednivatel oznimi
Zhotovitel'ovi pisomne najneskor 3 (troch) Pracovné dni, a to nésledne po prehliseni Zhotovitel'a o jeho
pripravenosti na vykonanie Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vykonani Diela postupovat’ v terminoch podla schvileného indikativneho
harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prilohy 2 Zmluvy — Indikativny harmonogram
postupného zhotovenia Diela a podl'a odsthlaseného projektu organizicie vystavby, ak si to realizicia
Diela vyzaduje. Po vzijomnej dohode Zmluvnyjch strin moZno menit’ a spresfiovat’ terminy a organiziciu
prace.

Po dokonceni stavebnych pric Zhotovitel odovzda stavenisko vypratané a upravené do pévodného stavu
alebo podla dohody Zmluvnjch strin a predlozi na odstihlasenie sipis skutoéne vykonanych pric
najnesko6r do 3 (troch) Pracovnjch dni po ukonceni stavebnych pric na Diele, ak Objednavatel’ neurci
inak.

Dielo je vymedzené projektovou dokumenticiou, vritane oceneného vykazu vymer. V pripade
akéhokolvek obsahového nestladu medzi projektovou dokumenticiou a vjkazom vymer je zdviznym
dokumentom pre vykonanie Diela projektovi dokumenticia alebo vykaz vymer, a to na ziklade
poziadavky spravcu kol'ajovych trati.
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3.6

3

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vzdjomnej sicinnosti vytvoria harmonogram postupného zhotovenia
Diela. Tento harmonogram je po vzijomnom pisomnom odsuhlaseni pre Zhotovitel'a zavizny.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne upovedomit’ Objednavatela o okolnostiach, z ktorjch
vyplfva, Ze nie je schopny dodrzat’ terminy realizicie Diela schvileného indikativneho harmonogramu
postupného zhotovenia Diela v zmysle Prilohy 2 Zmluvy — Indikativny harmonogram postupného
zhotovenia Diela a podla odsthlaseného projektu organizicie vystavby. Objednivatel je opravneny
ziadat’ od Zhotovitel'a zvysené personilne kapacity (nasadenie), nasadenie kvalifikovaného personilu
a nad¢asy v Pracovnych diioch, ako aj v diioch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky), pokial’ hrozi,
Ze harmonogram postupného zhotovenia Diela nebude mozné dodrzat, alebo je plnenie Zmluvy
ohrozené a Zhotovitel je povinny takejto ziadosti Objednévatel'a vyhoviet'. Uplatnenim opatrenia podla
tohto clanku tohto bodu Zmluvy Zhotovitel'ovi nevznika nirok na odmenu, resp. iné pefiazné plnenie od
Objednavatela z dévodu navysenia kvalifikovaného personalu alebo ich nadéasov.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ pre Objednavatel'a Dielo riadne a véas, vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost’ a na vlastné nebezpecenstvo, za podmienok dohodnutjch v Zmluve a v rozsahu podla
priloh Zmluvy, samostatne a na pozadovanej odbornej drovni. Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie
odbornej starostlivosti Zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda
Objednévatel'ovi za vykonanie Diela v celom rozsahu bez ohl'adu na osobu, ktora Dielo skutoéne vykona.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze bol oboznimeny so zimerom Objednivatela, a Ze je oboznimenyj s
podmienkami, za ktorjch ma Dielo vykonat’.

Zhotovitel' je povinny Dielo vykonat’ a odovzdat’ v zmysle prislu$njch osobitnjch predpisov a
slovenskych technickych noriem, ako aj v rozsahu a kvalite podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v stvislosti s vykonanim Diela vyhotovit’ sipis skutoéne vykonanych prac, ktory
bude podkladom pre fakturiciu podla élinku 5 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas trvania Zmluvy pravidelne predkladat” Objednavatelovi spravy o vykonanjch
aktivitich vo formite urcenom Objednivatefom (napr. stavebny dennik), ak sa Zmluvné strany
nedohodni inak. V pripade rozporu predkladanej sprivy so skutoénym stavom vykonivania Diela alebo
so Zmluvou, je Zhotovitel povinny v lehote urcenej Objednivatelom tento rozpor odstranit’ a /alebo

odévodnit’.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani Diela poverit’ svojho zistupcu pre koordiniciu bezpeénosti pri
uskutocfiovani stavby v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnjch poziadavkich na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pocas vykonavania Diela pritomnost’ svojho zodpovedného zistupcu
(stavby vediceho) na stavbe, ktorj bude mat’ splnomocnenie rieit' s vykonivanim Diela stvisiace
problémy. Stavbyvedici je povinny od prvého dfia prevzatia staveniska do odovzdania Diela viest
stavebny dennik v sdlade s § 46d zikona & 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zikon) v' zneni neskorSich predpisov a prislusnjch vykonavacich predpisoch, v rozsahu
uréenom tymto zdkonom, vykonivacimi predpismi touto Zmluvou a Objednédvatelom. Stavbyvedci je
povinny viest’ stavebny dennik v jednom origindli a dvoch képiich ( rovnopisoch) pricom je povinny
]ednu koplu stavebného dennika ulozit’ oddelene od ongmalu aby bola k dispozicii v pripade straty alebo
zniéenia originalu. Dalsia képia stavebného dennika je urcena pre stavebny dozor. Stavebny dennik musi
obsahovat’ aj vSetky potrebné adaje a skutocnosti, ktoré st sposobilé preukizat’ a overit’ dodr¥iavanie
povinnosti Zhotovitel'a postupovat’ pri zhotovovani Diela v sulade s podmienkami uvedenymi v Zmluve
av privnych predpisoch. Stavebny dennik je stavbyvedici povinny viest, ak sa Zmluvné strany
nedohodni pisomne alebo mailom inak.

Zhotovitel' poveruje funkciou:

A) stavbyvediceho:

Meno a Priezvisko: XXXX

Cislo osvedéenia pre stavbyvediceho v kategérii inZinierske stavby: 07594*33*

vrozsahu:  technické, technologické a energetické vybavenie stavieb — elektrotechnické zariadenia

Mobil: XXXX
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E-mail xxxx
B) zastupcu stavbyvediceho:

Meno a Priezvisko: XXXX

Cislo osvedcenia pre stavbyvediiceho v kategérii inZinierske stavby: 12453%30%*
v rozsahu: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Mobil: XXXX

E-mail: XXXXX

Tito st opravneni zastupovat’ Zhotovitel'a pri prevzati staveniska, pravidelnom zist'ovani vykonanych
prac, odovzdani Diela, a injch dkonoch, na ktoré ich Zhotovitel' musi pisomne poverit’.

3.15  Objednavatel’ poveruje funkciou technického dozoru osobu: Ing. Karol Kollar
Tel. &.:xxxx
E-mail: xxxxx
Zmeny v poverenjch osobich stavbyvediiceho a technického dozoru s obidve zmluvné strany povinné
si pisomne oznamit’ bez zbyto¢ného odkladu.

3.16  Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly Objednavatel’a svisiacej s doddvanym tovarom, pricami a
sluzbami kedykol'vek pocas trvania Zmluvy, a to oprivnenymi osobami Objednivatela a poskytnat’ im
vsetku potrebni sucinnost’.

3.17  Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit’ sim alebo prostrednictvom oprivnenej tretej osoby nakladanie s
odpadmi, v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v
zneni neskorsich predpisov, vzaiknutymi v sivislosti s vykonivanim Diela.

3.18  Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ doklady o kvalite materidlov, vjrobkov a konstrukcii zabudovanych do
Diela a pouzitjch v rimci vykonivania Diela ako jeho stcast’, v stilade so stavebnym zikonom, zédkonom
o Statnom skiSobnictve, vyhliskou o certifikicii vjrobkov, zikonom o stavebnych Vyrobkoch zakonom
o technickjch poziadavkich na vyrobky a posudzovani zhody a inymi stvisiacimi pravnyml normami a
predpismi, ako aj potvrdenia a ostatné naleZitosti potrebné k riadnemu vykonaniu a uzivaniu Diela (skasky,
oprivnenia, revizie a iné).

3.19  Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit’ vykonanie kvalitativnych skdsok a potrebnych merani, predpisanjch
prislusnymi osobitnymi predpismi a slovenskymi technickjmi normami.

3.20  Zhotovitel' je povinnj zabezpecit’ projekt skutoéného vyhotovenia, reviznu spriavu, tradnd skasku
projektu organizicie dopravy osobitne pre vykonanie Diela na zklade objednavky podla ¢linku 2 bod 2.2
Zmluvy.

321  Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit' dodrZiavanie osobitnjch predpisov upravujicich podmienky
vykonévania Diela minimélne v rozsahu:

(2) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni
niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov;

() vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorjch ¢innosti v zneni niektorych predpisov;

© zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drihach v zneni neskorSich predpisov, a vyhlisky MDPT SR &
205/2010 Z.z. o urenych technickjch zariadeniach a uréenych éinnostiach a &innostiach na
urcenych technickych zariadeniach;

(d) zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov;

© zikona ¢. 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene zikona ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zikon) v zneni neskorsich predpisov;

® zdkona ¢ 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorjch zikonov v zneni neskordich
predpisov;
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3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

® zikona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickjch komunikiciich v zneni neskorsich predpisov;

t) zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov;

® zékon ¢. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninich a §titnej banskej sprive v zneni neskor$ich
predpisov;

0) zékon ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom plinovani a stavebnom poriadku ( stavebny zikon) v zneni

neskorsich predpisov;

) zdkon €. 137/2010 Z.z. o ovzdu$i v zneni neskorich predpisov a zikona ¢. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znecistenie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov;

1) zikona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zikonov; a

(m) ostatnych stvisiacich osobitnych predpisov, vieobecne ziviznjch nariadeni hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a dotknutjch mestskych casti, slovenskych technickjch noriem a
inych technickych predpisov stvisiacich s vykondvanim Diela.

Zhotovitel je povinny prevziat’ zodpovednost’ za Cistotu komunikicii v stvislosti s vykonivanym Dielom.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ pocas vykonivania Diela ochranu staveniska pred vstupom cudzich
os6b, udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a jeho okoli, ako aj na pristupovych komunikaciich.

Zhotovitel' zabezpeci pri plneni predmetu Zmluvy vlastnj dozor nad bezpeénostou price v zmysle
zikona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci 2 o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych cinnosti v zneni niektorjch predpisov a prevezme zodpovednost’ za
bezpecénost’ price na stavenisku.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze u fyzickjch os6b, prostrednictvom ktorjch vykoniva Dielo, neporusi zikaz
nelegilneho zamestnavania podl'a zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnom praci a nelegilnom zamestnavani
a 0 zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vietky
pokuty asankcie ulozené Objedndvatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil zikaz nelegilneho
zamestnivania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebni stdinnost’ podla zikona o nelegilnom
zamestnavani.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonivat’ Dielo sposobom, ktorj nespdsobi obmedzenia v doprave, ktorej
poskytovatel'om je Objednavatel. Zhotovitel je povinny vykonavat’ Dielo pri dodrzani planovanjch vyluk
elektrickovej dopravy, ktoré st blizsie Specifikované v Prilohe 1 Zmluvy — Specifikicia Diela. Porusenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy, v désledku ktorého méze Objednavatel’ od
Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel je povinny prevziat’ zodpovednost’ za to, ze fyzické osoby, prostrednictvom ktorych bude
Zhotovitel vykonavat’ Dielo, vritane oséb zodpovednych za riadenie stavebnych pric, budd mat’:

(a) doklady o absolvovani predpisanjch Skoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici a o
poziarnej bezpeénosti;

(b) lekarske potvrdenia o vyhovujiicom zdravotnom stave pre vykonivané ¢innosti; a
(© doklady preukazujice vzdelanie a odborni prax alebo odborni kvalifikiciu;

priom Zhotovitel' je povinny na vjzvu Objednavatela predloZit’ képie tjchto dokladov pocas celej
platnosti Zmluvy do 2 Pracovnyjch dni odo diia dorucenia vyzvy Objednavatelom.
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3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

4.1

4.2

43

4.4

4.5

Zhotovitel' je povinny riadit’ vykondvanie pric tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia fyzickych oséb,
prostrednictvom ktorjch bude Zhotovitel' vykonavat’ Dielo ako ani tretich os6b a poskodeniu majetku.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich oséb opravnene
sa zdrzujicich na stavenisku a dodrziavanie osobitnych predpisov poziarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku virazu alebo $kody pocas vykonavania
Diela, ako aj po ukondeni kazdej pracovnej zmeny.

Objednavatel’ bude zabezpecovat’ pocas celej doby vykonavania Diela na stavbe tieto ¢innosti:

(a) dozor, pricom Objednivatel'a bude zastupovat’ osoba urceni Objednéivatelom ako technicky
dozor, uvedena v tomto clinku bod 3.16 Zmluvy, ktora je oprivnend zastupovat’ Objednavatel'a
na kontrolnych dnioch, pri kontrole vykonanych pric a preberani ukonéeného Diela; 2

(b) kontrolovat’ vecny a ¢asovy postup vykonavania Diela a jeho silad s objednivkou, so Zmluvou.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky podklady potrebné pre vykonanie Diela, ktoré
ma k dispozicii.

Zhotovitel sa bude riadit’ zadanim a podkladmi dodanymi v siilade so Zmluvou, pokynmi Objednivatel'a,
zdpisnicami zo vzdjomnjch rokovani, pisomnymi dohodami Zmluvnjch strin, vyjadreniami a
rozhodnutiami. Zhotovitel je povinny pocas celej doby vykonéavania Diela plnit’ pokyny Objednavatel’a,
pricom v pripade potreby je ziroven povinny pisomne upozornit’ Objednivatela na nevhodnost’ jeho

pokynov.

Zhotovitel’ sa zavizuje vcas informovat’ Objednavatela o vietkych podstatnjch zmenich v osobitnych
predpisoch priamo suvisiacich so Zmluvou a vykonavanim Diela.

Zmluvné strany sa zavizujd, Ze pocas vykonavania Diela budi navzijom spolupracovat’ a vyvini
stcinnost’ potrebni na to, aby bolo Dielo vykonané za podmienok stanovenyjch Zmluvou.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanie a preberanie Diela sa uskutoéni postupne v zivislosti od jeho zhotovovania podla
schvileného indikativneho harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prilohy 2 Zmluvy —
Indikativny harmonogram postupného zhotovenia Diela, a to najneskér vak do 2 (dvoch) Pracovnych
dni odo dfia riadneho dokoncenia Diela, na ziklade vyzvy Zhotovitel'a, ktory zirovenr Objednévatelovi
predloZi stpis skutocne vykonanych pric.

Pri odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel Objednavatelovi predlozi vietku dokumenticiu, ktori je

Pres C | ] p _ J
potrebni na prevzatie a na uZzivanie Diela, vritane stavebného dennika, dokumenticiu skutoéného
vyhotovenia Diela a d’alsie doklady vyplyvajice z ¢lanku 4 Zmluvy.

O prevzati Diela Objednivatelom Zmluvné strany vyhotovia Preberaci protokol. Podpisanim
Preberacieho protokolu bez vyhrad oprivnenymi zistupcami Zmluvnych strin je preberacie konanie
ukoncené a Dielo sa bude povazovat’ za riadne zhotovené a odovzdané Objednévatel'ovi. Podpisanie
Preberacieho protokolu bez vyhrad opriviluje Zhotovitela predlozit’ Objednavatelovi faktiru na
zaplatenie Ceny za Dielo v silade s clankom 5 Zmluvy. Vlastnicke privo a nebezpecdenstvo $kody
prechadza na Objednavatel'a okamihom riadneho prevzatia Diela bez vyhrad Objednévatelom.

Po ukonceni preberacieho konania celého Diela, po likvidacii zariadenia staveniska a jeho uvolneni, a po
predloZeni dokladov podla tohto ¢linku bod 4.2 Zmluvy, spiSu do 5 Pracovajch dni Zmluvné strany
zapisnicu o ukonceni Diela, ktorej podpisanie zodpovednymi zdstupcami Zmluvnjch strin opraviuje
Zhotovitel'a predlozit’ Objednavatelovi konecnti vyictovaciu faktiru Ceny za Dielo podl'a ¢linku 5 bod
5.3 Zmluvy.

Ak budd pocas preberacieho konania zistené akékol'vek vady Diela, Objednavatel si vyhradzuje privo
odmietnut’ prevzatie Diela. Zmluvné strany sa dohodl, Ze vykonané Dielo méi vady, ak nezodpoveda
pozadovanej kvalite, poZzadovanému rozsahu, Gc¢elu Zmluvy alebo nezodpovedi poziadavkim uvedenym
v Prilohe 1 Zmluvy alebo nie st v siilade s ¢linkom 3 bod 3.33 Zmluvy.
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4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

V pripade, ak Dielo vykazuje drobné vady, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu, méze Objednavatel
Dielo prevziat’. Stipis drobnjch vid bude zaznamenany v Preberacom protokole s uvedenim terminu ich
odstrinenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa povazujii za odstrinené podpisom protokolu o
odstranent tychto vad.

Zhotovitel je povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu pripadné vady Diela, ktoré Objednavatel nezistil
pri preberacom konani, aj po termine splnenia vietkych zavizkov.

CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Dielo je stanovend v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov,
a na zéklade vzijomne odsthlaseného rozpoctu vyjadreného v ocenenom vykaze vimer stavy podla
Prilohy 3 Zmluvy. Cena za Dielo zahffia vietky niklady na vykonanie Diela, projekt skutoéného
vyhotovenia Diela, reviznu spravu, uradni skuasku projektu organizicie dopravy, statické postdenie,
dopravné znacenia pocas a po vystavbe, vritane likvidicie odpadov. Pri dani z pridanej hodnoty sa bude
postupovat’ podl'a osobitnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohod]i, ze Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Cenu za Dielo nasledovne:

(a) prvu cast’ Ceny za Dielo vo vyske 90 % z Ceny za Dielo zaplati Objednivatel’ Zhotovitelovi
ako zilohu na ziklade zilohovej faktiry, ktort vystavi Zhotovitel' a doruéi ju Objednavatelovi
najneskor do 10 (desiatich) Pracovnych dni odo diia potvrdenia objednavky podla ¢lanku 2
bod 2.2. Zmluvy. PohFadivka Objednivatel'a pozadovat’ za podmienok stanovenjch Zmluvou
od Zhotovitela vritenie prvej casti Ceny za Dielo bude zabezpedeni Zilohovou Bankovou
zérukou, ktord je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednévatel'ovi spolu so zilohovou faktirou.
Zilohova bankové zaruka musi byt’ platna aZ do riadneho odovzdania Diela podl'a élanku 4 bod
4.3 Zmluvy . V pripade, ak je platnost’ Zilohovej bankovej ziruky ¢asovo obmedzena na kratsiu
dobu, Zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ Objednivatelovi novit Zalohovii bankovi ziruku v
stlade so Zmluvou najneskér 4 (Styri) tyzdne pred ukoncenim platnosti takejto Zalohovej
bankovej ziruky. V pripade, ak Zhotovitel riadne a v¢as neodovzda Dielo podl'a Zmluvy, vznikne
Zhotovitel'ovi zavizok vratit’ Objednavatel'ovi prvi éast’ Ceny za Dielo, ktor4 je kryta Zalohovou
bankovou zirukou. Po ukonceni preberacieho konania Diela bez vyhrad podla ¢lanku 4 bod 4.3
Zmluvy Objednavatel uvolni Zhotovitelovi prislusnt cast' Zilohovej Bankovej zaruky
vystavenej podl'a tohto bodu Zmluvy, a to v nadviznosti na zictovanie zilohovej platby podla
tohto ¢linku bod 5.4 Zmluvy; a

®) druhti ¢ast’ Ceny za Dielo vo vyske 10 % z Ceny za Dielo zaplati Objednévatel’ ako zilohu na
zéklade faktiry, ktor vystavi Zhotovitel a doruéi ju Objednivatelovi najneskér do 10
(desiatich) Pracovnych dni odo diia preukizatel'nej prestavanosti najmenej 70 % Diela podla
tohto ¢lanku bodu 5.4. Zmluvy. PohPadivka Objednivatela pozadovat za podmienok
stanovenych Zmluvou od Zhotovitela vritenie druhej ¢asti Ceny za Dielo bude zabezpeceni
Zilohovou Bankovou zirukou, ktori je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatelovi spolu so
zalohovou faktirou. Zilohova bankova ziruka musi byt’ platna aZ do riadneho odovzdania Diela
podla ¢linku 4 bod 4.3 Zmluvy. V pripade, ak je platnost’ Zalohovej bankovej ziruky ¢asovo
obmedzena na krat$iu dobu, Zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ Objednivatelovi novia Zalohovi
bankovii ziruku v stlade so Zmluvou najneskor 4 ($tyri) tjzdne pred ukoncenim platnosti takejto
Zilohovej bankovej ziruky. V pripade, ak Zhotovitel' riadne a véas neodovzdi Dielo podla
Zmluvy, vznikne Zhotovitelovi zavizok vritit' Objednivatelovi druht &ast’ Ceny za Dielo, ktori
je kryta Zalohovou bankovou zirukou. Po ukonceni preberacieho konania Diela bez vyhrad podla
¢linku 4 bod 4.3 Zmluvy Objednévatel’ uvolni Zhotovitel'ovi prislu$nt ¢ast’ Zalohovej Bankovej
zéruky vystavenej podla tohto bodu Zmluvy, a to v nadviznosti na zi¢tovanie zilohovej platby
podla tohto ¢linku bod 5.4 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednévatelovi pisomnii Ziadost’ o poskytnutie zilohovej platby podla
tohto ¢linku bod 5.2 Zmluvy.

Zuctovanie zalohovych platieb bude prebiehat’ priebezne na ziklade stipisu skutoéne vykonanjch pric
podla ¢linku 4 bod 4.1 abod 4.3 Zmluvy. Progresivne zniZovanie Zilohovej Bankovej ziruky bude
prebiehat’ mesacne, ak si Zhotovitel' nezvoli dlhsie obdobie (vzdy v§ak v mesiacoch).

ZMLUVA O DIELO Strana 9/30




5.5

5.6
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6.3

Na ziklade zapisnice o ukonceni Diela podla ¢linku 4 bod 4.4 Zmluvy Zhotovitel vystavi
Objednavatelovi konecnt vytctovaciu faktiru, a to najneskér do 10 (desiatich) Pracovnych dni po
ukoncen{ preberacieho konania celého Diela bez vyhrad podla ¢linku 4 bod 4.4 Zmluvy.

Faktira musi obsahovat’ vsetky néleZitosti ictovného dokladu podla § 10 zikona ¢&. 431/2002 Z. z. o
Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov, néleZitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v zneni neskorSich predpisov, evidenéné ¢islo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovana
Objednavatelom a k faktire bude pripojena objednavka, Preberaci protokol a stipis skutoéne vykonanych
prac. V pripade, ak faktira nebude spfﬁat’ tieto naleZitosti, je Objednévatel’ opravneny vratit’ faktiru na
dopracovanie, resp. opravu. Taktiez v pripade, ak vyska fakturovanej sumy nebude zodpovedat
podkladom Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny vritit’ faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie.
Novi lehota splatnosti zacina plynit’ okamihom dorucenia opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

Cena za Dielo je splatni do 60 (Sest'desiat) dni odo dnia dorucenia faktiry. Ak desi splatnosti Ceny za
Dielo pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, splatnost’ takejto sa postva na najbliz§i nasledujici
Pracovny den.

Cena za Dielo sa povaZzuje za zaplatenti dfiom odpisania fakturovanej sumy vo vyske Ceny za Dielo z Gétu
Objednavatel'a na cet Zhotovitel'a uvedeny v zihlavi Zmluvy..

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cenu za Dielo je mozné v silade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO upravit’
dodatkom k Zmluve, a to:

(a) v pripade rozsirenia alebo ztZenia predmetu Zmluvy zo strany Objednavatel'a; a/alebo
©) p1i zmene technického rieSenia pozadovaného Objednavatel'om;

a to len na ziklade pisomného dodatku k Zmluve, pricom ku kazdému dodatku, ktorym sa meni rozsah
plnenia a Cena za Dielo musi byt’ priloZeny:

(© pisomny sthlas Objednédvatela so zmenou rozsahu plnenia Zhotovitela alebo so zmenou
technického rieSenia Casti Diela; a

@ po polozkach oceneny vykaz vymer pric naviac alebo nevykonanych pric pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cenu za Dielo je mozné v stlade s § 18 ods. 1 pism. 2) ZVO upravit’
dodatkom k Zmluve, ak déjde k zmene cien vstupov, ktoré maji podstatny vplyv na plnenie predmetu
Zmluvy, a to o priemernt inflaciu, resp. defliciu merand bazickym indexom spotrebitel'skych cien za
obdobie od predlozenia ponuky Zhotovitefom do verejného obstarivania, vysledkom ktorého je tito
Zmluva, resp. od poslednej upravy cien na ziklade tohto bodu Zmluvy, ak uZ bola indexaéni dolozka
v zmysle tohto bodu Zmluvy pocas trvania Zmluvy aplikovani. Skutoénosti, ktoré od6évodiiujd zmenu
ceny podla tohto bodu Zmluvy, musi v pripade nivrhu na zmenu cien preukézat’ Zmluvni strana, ktora

zmenu navrhuje.
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA, ZARUKA A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku 60 (Sest'desiat) mesiacov, pricom ziruéni doba zadina plynat
odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela podl'a ¢linku 4 Zmluvy. Zaruéna doba sa predlZzuje o dobu
odo dnia uplatnenia reklamicie po den odstrinenia vid na odovzdanom Diele

Zhotovitel ruci za to, ze vykonané Dielo bude mat’ pocas celej ziruénej doby vlastnosti dohodnuté
Zmluvou, zodpovedajice osobitnjm predpisom a slovenskjm technickjm normém, Ze vykonané Dielo
bude bez vad, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k uréenjm aéelom.
Zhotovitel nepreberd zaruku za materidly, vyrobky a konstrukcie, ktoré zabezpecil Objednavatel
a odovzdal ich Zhotovitelovi na zabudovanie do Diela.

Vykonané Dielo ma vady, ak nezodpoveda pozadovanej kvalite a/alebo nezodpoveda pozadovanému
rozsahu, stanovenej a $pecifikovanej v Zmluve alebo poZiadavkim v silade s ¢linkom 3 bod 3.32 Zmluvy.
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Zhotovitel zodpovedd za riadne a véasné plnenie zdvizkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda aj za skryté vady Diela, ktoré Objednavatel zistil po prevzati Diela. Objednavatel je povinny
Zhotovitelovi pisomne oznamit’ vadu Diela bezodkladne po tom, ¢o ju zistil. V pripade, Ze sa preukize
zodpovednost’ Zhotovitel'a za skryté vady Diela pocas ziruénej doby, je Zhotovitel povinny v stlade s §
373 a nasl. Obchodného zikonnika nahradit” Objednéavatelovi aj pripadnd, z takéhoto titulu, vzniknuti
skodu.

Objednavatel bez zbytocného odkladu pisomne oznimi Zhotovitelovi vady Diela, ktoré sa vyskytli v
ramci zarucnej doby, pricom v ozndmeni popiSe chyby a uvedie ako sa prejavuji. Na ziklade pisomnej
reklamacie Objednavatela podla predchidzajicej vety je Zhotovitel povinny na svoje niklady a bez
zbytoéného odkladu odstranit’ pocas ziruénej doby reklamované vady Diela, a to aj v pripade, ak sa
domnieva, Zze za reklamované vady Diela nezodpovedi. V takom pripade, ak sa Zmluvné strany
nedohodn inak, az do doby pravoplatného rozhodnutia sidu o reklamécii zna$a naklady na odstrinenie
reklamovanych vad Diela Zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny zacat’ s odstrafiovanim vid Diela bezodkladne, najneskér viak do 2 (dvoch)
Pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej reklamicie Objednivatela Zhotovitelovi. Lehotu na
odstrinenie vid Diela uréi Objednévatel pisomne, pticom Zhotovitel je povinny odstranit’ vady Diela v
dohodnutej lehote, inak do 15 (pitnistich) Pracovnych dni odo dina dorucenia pisomnej reklamicie
Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

Pokial' Zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady Diela v lehote stanovenej podl'a tohto ¢lanku
bodu 6.6 Zmluvy, je Objednavatel oprivneny tieto vady Diela sim alebo pomocou tretej osoby odstranit’
a Zhotovitel je povinny uhradit’ ndklady na odstrinenie vid Diela. Takjmto postupom Objednivatel’a
alebo inej oprivnenej osoby nie je dotknuta ziruka poskytnuti Zhotovitelom.

Objednavatel ma priavo pozadovat’ od Zhotovitel'a nihradu pripadnych preukézatelnych sankcii, ktoré
mu boli ulozené v désledku porusenia zmluvnjch povinnosti Zhotovitelom, vritane korekcie vysky
nendvratného financéného prispevku, ktorj bol Objednivatelovi poskytnutj na ziklade Zmluvy o
financovani, riadiacim orginom alebo na ziklade vysledkov auditu z dévodu porusenia zmluvnych
povinnosti Zhotovitelom. Objednavatel ma tiez privo v pripade neposkytovanie akejkolvek platby
Objednavatelovi na ziklade Zmluvy o financovani v désledku poruSenia zmluvnej povinnosti
Zhotovitefom, poZzadovat’ od Zhotovitela finan¢ni nihradu za neposkytnuti platbu nenivratného
finanéného prispevku na ziklade Zmluvy o financovani v plnom rozsahu.

Zhotovitel' nezodpoveda za chyby spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo strany Objednévatela,
ak na nevhodnost’ tychto pokynov Zhotovitel Objednévatel'a pisomne upozornil 2 Objednivatel’ na ich
dodrzani aj napriek tomu trval. Zhotovitel nezodpovedi Objednivatelovi za $kodu, ktord mu bola
sposobeni vys$ou mocou. Za vy$§iu moc sa povazuje takd vonkaj$ia okolnost’, ktori Zhotovitel’ nemohol
odvritit’ alebo prekonat’, ani ju v dobe vzniku predvidat’.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze zodpovednost’ za vady Diela sa d’alej spravuje prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika.

Vady Diela, ktoré mézu mat’ za dosledok uplatnenie zibezpeky na vykonanie pric podla ¢lanku 10 bod
10.1 Zmluvy, st vady Diela zistené pocas realizicie Diela, ktoré majt za nisledok nedodrzanie terminov
podla harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prilohy 2 Zmluvy a/alebo sposobené
nedodrzanim ustanoveni Zmluvy a prislusnych privaych predpisov Zhotovitelom. Vady Diela, ktoré
moézu mat’ za désledok uplatnenie zibezpeky na zarucné opravy podla ¢lanku 10 bod 10.10 Zmluvy st
vady Diela zistené pocas zaruénej doby Diela, ktoré maja za nisledok finanéné plnenie Objednivatel’a
sposobené nedodrzanim ustanoveni Zmluvy Zhotovitelom.

UDELENIE LICENCIE

Zhotovitel' priamo Zmluvou udeluje Objednavatel'ovi v stlade s § 65 a nasl. Autorského zikona licenciu
na pouzitie ¢asti Diela.
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Licenciou podla tohto ¢lanku bod 7.1 Zmluvy sa rozumie vyhradna licencia bez akéhokol'vek vecného,
casového, izemného alebo iného obmedzenia, ktora sa vzt'ahuje na vSetky znime spdsoby pouzitia ¢asti
Diela ako autorského diela, ktoré vyplyva zo Zmluvy a ustanoveni Autorského zikona. Suast'ou tejto
licencie je aj licencia na vydanie diela podl'a § 75 Autorského zékona a sthlas Zhotovitel'a na akékol'vek
d'alsie nakladanie s Dielom sposobom, ktorj neodporuje Autorskému zikonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k udeleniu licencie dochddza momentom riadneho odovzdania a prevzatia
Diela podl'a ¢lanku 4 bod 4.3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena za udelenie licencie je zhrnuti v Cene za Dielo.

Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze v momente udelenia licencie je nositefom vsetkjch osobnostnjch
a majetkovych prav k Dielu ako k autorskému dielu.

SUBDODAVATELIA

Zhotovitel nesmie poverit’ vykonanim Diela ako celku iny subjekt. Vykonanim ¢asti Diela je Zhotovitel
opravneny poverit’ Subdodévatela.

Objednavatel podpisom Zmluvy akceptuje Subdodévatelov Zhotovitel'a, ktorych uviedol v zozname
Subdodavatelov, ktori maji v Registri partnerov verejného sektora podlfa § 11 ZVO zapisanjch
koneénych uZivatelov vyhod a ktori splfiaji podmienky Gcasti tjkajice sa osobného postavenia a
neexistuji u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, pri¢om opravnenie
vykonat’ Dielo preukazuje vo vzt'ahu k tej casti predmetu zikazky, ktorG ma Subdodavatel plnit.
Identifikdcia Subdodavatel'a, predmet a rozsah jeho subdodivok je uvedeny v Prilohe 6 Zmluvy.
Identifikicia Subdodavatelov podla predchidzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma
Zhotovitel v imysle zadat’ Subdodévatel'ovi, konkrétnu ¢ast’ Diela, ktort ma Subdodavatel’ poskytovat)
identifikacné Wddaje navrhovaného Subdodévatela, vritane Gdajov o osobe oprivnenej konat za
Subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznimit’ Objednivatefovi akikolvek zmenu tdajov
o Subdodévatelovi ako aj doplnenie nového Subdodivatela. V pripade zmeny alebo doplnenia
Subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, musi Subdodévatel, ktorého sa névrh na zmenu alebo doplnenie
tjka, byt’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora podfa § 11 ZVO, musi spltiat’ podmienky téasti
tykajice sa osobného postavenia a nesmi u neho existovat’ dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 ZVO, pricom opravnenie dodéavat’ tovar, poskytovat’ sluzby alebo uskutoéfiovat’ stavebné
price preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zikazky, ktord ma Subdodavatel’ plnit’. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi najneskér 5 (pit) Pracovnych dni pred zmenou Subdodéivatela alebo
doplnenim Subdodivatela, predlozit’ pisomnd Ziadost o zmenu Subdodivatela, doplnenie
Subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zikazky, ktorj ma Zhotovitel' v iimysle zadat’
Subdodavatelovi, konkrétnu cast’ Diela, ktori mi Subdodavatel poskytovat, identifikaéné twdaje
navrhovaného Subdodivatel'a, vritane idajov o osobe oprivnenej konat’ za Subdodivatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dtum narodenia a preukizanie, Ze navrhovanj Subdodavatel spliia
podmienky ucasti tjkajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO. Zhotovitel na zmenu alebo
doplnenie Subdodivatel'a potrebuje pisomny siihlas Objednavatela.

Kazdi zmluva, na ziklade ktorej Zhotovitel' poveri tretiu stranu vykonanim ¢asti Diela sa povazuje za
zmluvu so Subdodéavatelom. Zhotovitel je pred uzatvorenim zmluvy so Subdodivatelom, ktory nie je
uvedeny v Prilohe 6 Zmluvy, povinny ziskat’ predchadzajici pisomny sthlas Objednivatela. V pisomnej
ziadosti o udelenie sthlasu Objednavatel'a je Zhotovitel povinny uviest’ ¢ast’ Diela, ktord ma vykonat’
Subdodavatel’ a presnt identifikiciu Subdodavatela. Objednévatel’ pisomne upovedomi Zhotovitel'a o
svojom rozhodnuti v lehote do 5 (piatich) Pracovnych dni odo dria dorucenia Ziadosti o sthlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prisluiné dévody.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a vcas svojich Subdodavatelov tak, ako by i§lo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas samotného Zhotovitela. Sihlas
Objednévatel'a s uzatvorenim akejkol'vek zmluvy so Subdodivatelom a ani jej uzatvorenie nezbavuje
Zhotovitela Ziadneho z jeho zivizkov vypljvajicich zo Zmluvy.
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Ak Objednavatel' zisti, Ze Subdodévatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavizky, méZe od Zhotovitel'a
okamzite pozadovat’ nihradu za tohto Subdodavatel'a alebo aby Zhotovitel' sim zadal vykonavat’ cast
Diela vykonavané tymto Subdodévatel'om.

Cast’ Diela, ktorého vykonanim poveril Zhotovitel’ na ziklade zmluvného vzt'ahu Subdodéavatel'a, nesmie
byt’ zvereni Subdodivatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany vykonanim casti Diela a kazda zmena Subdodavatel'a bez predchadzajiiceho
pisomného sdhlasu Objednavatela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednivatel je
opravneny od Zmluvy odstipit’. Zhotovitel je opriavneny zmenit’ Subdodivatel'ov len postupom v stlade
so Zmluvou, t,j. pisomnym dodatkom k Zmluve.

HOSTOVANIE A NAHRADA ODBORNIKOV

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ Dielo podla Zmluvy prostrednictvom kli¢ového odbornika (dalej
kl'a€ovy odbornik), prostrednictvom ktorého preukazoval splnenie podmienok téasti podla § 34 ods.1
pism. g) ZVO. Nihrada kl'i¢ového odbornika je moZna len spésobom uvedenym v tomto ¢linku Zmluvy.

Zhotovitel' nie je oprivnenj menit’ kIaCového odbornika bez predchidzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny navrhnit’ nahradenie kIticového odbornika v nasledovnych pripadoch:
(a) v pripade smrti kI'a¢ového odbornika,

) choroby alebo trazu kIticového odbornika, ktoré st prekizkou tomu, aby Zhotovitel
prostrednictvom tohto kI'i¢ového odbornika riadne poskytoval sluzbuy,

(0 ak sa néhrada klticového odbornika stane nevyhnutnou z akychkol'vek injch skutoénosti, ktoré
Zhotovitel nemdze ovplyvnit’ (napr. vypoved’, vzdanie sa funkcie a pod.).

Nihrada kli¢ového odbornika v silade s bodom 9.3 tohto ¢lanku Zmluvy sa bude uskutoétiovat’
nasledovnym sp6sobom: Zhotovitel doruci Objednavatelovi pisomni Ziadost’ o schvalenie nihrady
kl'a¢ového odbornika najmenej 15 (pitnast’) dni pred planovanym nistupom kPdcového odbornika.
Navthnutj néhradnj kPtéovy odbornik musi spliat’ vietky poziadavky tykajuce sa jeho vzdelania,
kvalifikicie, skisenosti a odbornej praxe, tak ako boli definované v sut'aznjch podkladoch a ktoré spfﬁal
pévodny klicovy odbornik podla tohto ¢linku bod 9.1 Zmluvy. Zhotovitel je opravneny poskytovat’
sluzbu prostrednictvom odbornika patriaceho do kategérie klacovych odbornikov 2z odo diia, ktory
Objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvaleni tohto odbornika. Ak Objednavatel neschvali v
lehote 15 (pitnast’) dni od dorucenia Ziadosti odbornika patriaceho do kategérie kIi¢ovych odbornikov,
oznimi pisomne tito skutocnost’” Zhotovitelovi s uvedenim dévodov. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednivatelovi novii Ziadost’ o schvilenie nihrady kPdcového odbornika a na vlastné niklady do
prichodu nového odbornika urcit’ na poskytovanie sluzby docasného odbornika, alebo prijat’ iné vhodné
opatrenia na kompenziciu docasnej nepritomnosti chybajiceho odbornika. Vymena kIdcovych
odbornikov bude potvrdena formou dodatku k Zmluve.

V priebehu plnenia Zmluvy na zaklade pisomnej a odévodnenej Ziadosti mbze Objednavatel’ poziadat’
Zhotovitela o nahradenie akéhokolvek odbornika, pokial si preukizatelne neplni svoje povinnosti
vypljvajice zo Zmluvy, alebo porusil akikol'vek povinnost’ ustanoveni v Zmluve, novim odbornikom.
Zhotovitel je tejto Ziadosti povinny vyhoviet’ v lehote 30 (tridsiatich) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi.
Zhotovitel' je povinny nahradit’ odbornika adekvitnou nahradou, ktord musi byt pisomne odsthlasena
Objednavatelom.

Ak je potrebné odbornika nahradit’ postupom podla tohto ¢lanku bod 9.5 Zmluvy, novy odbornik musi
splfiat’ rovnaké poZiadavky tjkajice sa jeho vzdelania, kvalifikicie, skiisenosti a odbornej praxe, tak ako
boli definované v sat’aznych podkladoch.
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Naklady, ktoré vzniknt v stvislosti s nahradenim odbornika, znisa vyluéne Zhotovitel. Ak odbornik nie
je nahradeny do 30 (tridsiatich) dni odo diia dorucenia ziadosti Objednévatel'a Zhotovitelovi, méze
Objednavatel’ pozadovat’, aby Zhotovitel do prichodu nového odbornika uréil na vykonanie Diela
docasného odbornika, ktory musi splfiat’ rovnaké kvalifika¢né predpoklady, ako odbornik ktorého
nahridza a svoju ¢innost’ moze zacat’ vykonavat’ aZ po jeho odsihlaseni Objednivatelom, alebo aby prijal
iné opatrenia na kompenzaciu doc¢asnej nepritomnosti chybajiceho odbornika.

V pripade ak Zhotovitel' preukizal splnenie podmienok ucasti prostrednictvom zahrani¢nych kIi¢ovych
odbornikov je povinny v lehote 28 (dvadsat’osem) dni odo dfia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy najneskor
do casu vykonavania ich ¢innosti vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat’ takito osobu do zoznamu host’ujicich
a usadenych stavebnych inZinierov a predlozit’ Objednavatel'ovi doklad o tomto zipise.

ZABEZPEKA NA VYKONANIE PRAC A ZABEZPEKA NA ZARUCNE OPRAVY

Zhotovitel je povinny ku diu podpisu Zmluvy dorucit’ Objednéavatelovi zdbezpeku na vykonanie pric
formou Bankovej ziruky vo vjske 5 % z Ceny za Dielo, ktorou Zhotovitel' preukize Objednivatelovi
poskytnutie zibezpeky na splnenie svojich zmluvnych povinnosti vo forme Bankovej ziruky, pri¢om je
zarovenn povinny vopred predlozi Objednavatefovi nivrh znenia zibezpeky na vykonanie pric.
Zhotovitel je opravneny nahradit’ Bankovii ziruku zloZenim sumy predstavujicej 5 % z Ceny za Dielo na
acet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom tcte v banke v prospech Objednavatel’a, a to az do
riadneho odovzdania a prevzatia celého Diela bez vad.

Zibezpeka na vykonanie pric musi byt’ vystavend bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahraniénou bankou schvilenou Objednivatelom.
V pripade, Ze Bankovi ziruka je vystavend v cudzom jazyku, spolu s bankovou zirukou musi byt
predlozeny tradne overeny preklad do slovenského jazyka.

Ziabezpeka na vykonanie pric musi byt platni a uéinnd pocas ¢asu plnenia Zmluvy aZ do riadneho
odovzdania a prevzatia celého Diela bez vid podla €linku 4 bod 4.3 Zmluvy. Objednivatel’ na ziklade
pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a predloZenej Objednavatelovi vriti originil zdbezpeky na vykonanie pric
Zhotovitel'ovi bezodkladne po uplynuti doby jej platnosti a icinnosti podl'a predchidzajicej vety.

Ak sa ¢éas plnenia v silade so Zmluvou predfzi, Zhotovitel je povinny zabezpetit’ predizenie platnosti
a ucinnosti zabezpeky na vykonanie pric a dorucit’ Objednivatelovi novi zdbezpeku alebo dodatok
k p6évodnej zibezpeke najneskor do 15 (pitnastich) Pracovnych dni po uzatvoreni dodatku k Zmluve,
ktorym bol sa predfZi ¢as plnenia. Najnesk6r do 5 (piatich) Pracovnjch dni po uzatvoreni dodatku
k Zmluve Zhotovitel' predlozi nivrh textu zibezpeky (alebo dodatku k zibezpeke) Objednévatel'ovi na
odsthlasenie. Nepredlozenie predizenej zibezpeky Objednivatelovi je porusenim Zmluvy a opraviiuje
Objednavatel'a uplatnit’ si plnenie z Bankovej zabezpeky na vykonanie prac v plnej vyske alebo od Zmluvy
odstapit’.

Zhotovitel je povinny doplnit’ zibezpeku na vykonanie pric do plnej pozadovanej vysky bez zbyto¢ného
odkladu, av$ak najneskoér do 10 (desiatich) Pracovnych dni odo diia dorudenia vyzvy Objednivatela.
Neposkytnutie zibezpeky na vykonanie pric tak, ako je uvedené v tomto ¢linku Zmluvy, alebo jej
nedoplnenie do pozadovanej vysky, sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednivatel je
oprivneny od Zmluvy odstipit’.

V zibezpeke na vykonanie pric musi banka pisomne vyhlisit’, Ze neodvolatelne a bez akjchkol'vek
niamietok na prvii vyzvu uspokoji Objednivatela uhradenim pefiaZnej sumy alebo periaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorjch celkova vyska neprekrodi peniazni sumu, ktord Objednévatel pozaduje ako
zdbezpeku na vykonanie prac podl'a Zmluvy, na ziklade jeho pisomnej Ziadosti bez vznisania akjchkol'vek
namietok v pripade, ak si Zhotovitel ako dlznik nebude plnit’ zavizky vypljvajice zo Zmluvy
alebo vSeobecne zaviznych privnych predpisov.

Ak sa od Zmluvy odstipi z akychkoIvek dévodov, mozno zibezpeku na vykonanie pric okamzite
uplatnit’, aby sa splatil akykol'vek nedoplatok, ktory Zhotovitel' dI2i Objednivatel'ovi, pri¢om veritel
nesmie dant platbu odkladat’, alebo z akychkol'vek dévodov vznasat’ namietky.

NepredloZenie zibezpeky na vykonanie pric sa bude povaZzovat’ za podstatné porusenie Zmluvy
a opraviiuje Objednédvatela od Zmluvy odstipit’ podl'a § 345 ods. 1 Obchodného zikonnika.
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Zhotovitel' v pripade nepredlozenia zabezpeky na vykonanie pric v lehote uvedenej v tomto ¢&lanku
Zmluvy nema narok na thradu Ceny za Dielo za uz vykonané prace.

Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisania zapisnice o ukonceni Diela podl'a ¢lanku 4 bod 4.4 Zmluvy
Zmluvnymi stranami predlozit’ zdbezpeku na zirucné opravy vo vyske 5 % Ceny za Dielo na splnenie
zévizkov zo zodpovednosti za vady Diela v zirucnej dobe, a to vo forme bankovej ziruky, pri¢om je
zéroven povinny vopred predlozit’ Objednavatelovi navrh znenia zabezpeky na ziruéné opravy.
Zhotovitel je oprivneny nahradit’ bankovia zaruku zloZenim sumy predstavujicej 5 % z Ceny za Dielo na
ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech Objednévatela, a to aZ do
uplynutia poslednej zirucnej doby podla ¢lanku 6 bod 6.1 Zmluvy.

Zabezpeka na zarucné opravy musi byt’ vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou
zahraniCnej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou schvilenou Objednivatelom.
V pripade, Ze bankovi ziruka je vystaveni v cudzom jazyku, spolu s bankovou zirukou musi byt
predlozeny tiradne overeny preklad do slovenského jazyka.

Zibezpeka na zirucné opravy musi byt’ platna a G¢inna az do uplynutia poslednej ziruénej doby podra
clanku 6 bod 6.1 Zmluvy, pricom do zirucnej doby sa nepocita ¢as od ozndmenia niroku a7 do odstranenia
prisluSnej vady. Objednavatel na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitel'a predloZenej Objednavatelovi vrati
origindl zibezpeky na zirucné opravy Zhotovitefovi bezodkladne po uplynuti doby jej platnosti
a Gcinnosti podl'a predchidzajicej vety.

V zibezpeke na ziruéné opravy musi banka pisomne vyhlésit’, Ze neodvolatelne a bez akjchkol'vek
nimietok na prvii vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo pefiaznych sim
v akejkol'vek vyske, ktorjch celkova vyska neprekroci pefiazni sumu, ktortt Objednivatel poZaduje ako
zibezpeku na zirucné opravy podl'a Zmluvy, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti bez vzna$ania akychkol'vek
nimietok v pripade, ak si Zhotovitel ako dlinik nebude plnit’ zavizky vypljvajice zo Zmluvy
alebo vieobecne zaviznych privaych predpisov.

Zhotovitel'ovi neprindlezia troky z financnej zibezpeky na vykonanie pric ani z finanénej zibezpeky na
zarucné opravy a obe financné zabezpeky budi Zhotovitel'ovi vritené vo vyske zloZenej sumy.

SANKCIE

Objednévatel je opravneny uplatiovat’ si zmluvnid pokutu vo vyske 300 EUR (slovom: tristo eur) za kazdy
deni omeskania, ak je Zhotovitel v omeskani s terminom vykonania Diela podla ¢linku 3 bod 3.1. Zmluvy
v d6sledku nim zanedbanjch povinnosti. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nihradu $kody.

Zhotovitel je oprivneny uplatiiovat’ si irok z omeskania vo vyske 0,022 % z nezaplatenej fakturovane;
sumy Ceny za Dielo za kazdj deni omeSkania, ak je Objednavatel’ v omeskani s (thradou fakturovanej sumy

Ceny za Dielo.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost’ podla clanku 3 bod 3.26 Zmluvy, Objednavatel m4 privo
uplatiiovat’ si voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % Ceny za Dielo za kazdi hodinu, pocas
ktorého poruSenie povinnosti zo strany Zhotovitel'a trvd. Tym nie je dotknuté privo Objednavatel'a na
néhradu Skody za kazdy den zabezpecovania nihradnej autobusovej dopravy mimo termin deklarovanej

vyluky.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti v zmysle Zmluvy, porusenie ktorjch ziroven zaklad4 pravo
Objednévatela odstipit’ od Zmluvy, Objednivatel ma privo za poruSenie tychto povinnosti poZadovat’
od Zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske 35 % z Ceny za Dielo.

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti podla ¢linku 9 Zmluvy tykajicej sa kl'aovych odbornikov
alebo ich zmeny, m4 Objednavatel’ privo pozadovat’ od Zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 000 EUR (slovom: desat’tisic eur), a to za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podl'a ¢linku 9 Zmluvy
vo vztahu ku kl'i¢ovému odbornikovi. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitefom podl'a tohto bodu
tohto clinku Zmluvy je Objednéivatel’ oprivneny odstipit’ od Zmluvy.
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11.7

11.8

11.10

11.11

11.12

11.13

12.1

Objednavatel’ ma pravo na thradu preukazatelnych sankcii, udelenych mu zo strany §tatneho odborného
dozoru v désledku porusenia zmluvnyjch povinnosti zo strany Zhotovitela. Objednivatel ma privo
pozadovat’ od Zhotovitela nahradu pripadnych preukizatelnych sankcii, ktoré mu boli ulozené
v désledku porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitefom, vritane korekcie vysky nenivratného
finanéného prispevku, ktory bol Objednavatelovi poskytnuty na ziklade Zmluvy o financovani, riadiacim
organom alebo na ziklade vysledkov auditu z dévodu porusSenia zmluvnych povinnosti Zhotovitelom.
Objednavatel ma tieZ pravo v pripade neposkytovanie akejkol'vek platby Objednavatelovi na ziklade
Zmluvy o financovani v doésledku porusenia zmluvnej povinnosti Zhotovitelom, pozadovat od
Zhotovitel'a finan¢n nahradu za neposkytnutd platbu nendvratného finanéného prispevku na ziklade
Zmluvy o financovani v plnom rozsahu.

Objednavatel si v pripade niroku na zaplatenie sankcie alebo nihrady Skody méze sumu odpoditat’ z
ciastky splatnej v prospech Zhotovitela alebo uplatnit’ zibezpeku na vykonanie pric podla ¢lanku 10
Zmluvy. Tym nie je dotknuté privo Objednavatel'a na nihradu $kody.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstraniovanim vad Diela v ziru¢nej dobe podl'a ¢linku 6 Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny uplatiovat’ si zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR (slovom: sto eur) za kazdy
denl omeskania. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté privo Objednivatel'a na nihradu $kody.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s predloZenim overenjch képii dokladov uvedenych v ¢lanku 13 bod
13.1. pism. d) Zmluvy v stanovenej lehote podl'a ¢lanku 13 bod 13.1 pism. d) Zmluvy, je Objednavatel
opravneny uplatiovat’ si zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pit'sto eur) za kazdy den
omeskania. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednivatel'a na nihradu $kody.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa Subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny Subdodévatel'a, nepredloZenie dokladov preukazujicich splnenie podmienok téasti
podla § 41 ods.1 pism. b) Zikona o verejnom obstarévani alebo vyuZitie Subdodévatel'a, ktory nesplnia
podmienky podl'a § 41 ods.1 pism. b) Zikona o verejnom obstarivani) alebo povinnost’ podl'a § 11 ods.
1 Zakona o verejnom obstaravani v pripade Subdodavatela, ktorj ma povinnost’ zapisovat’ sa do Registra
partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo:

(© pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 EUR (slovom: jedentisic
eur), a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti, a to aj opakovane; a
zaroven

(d) odmietnut’ plnenie vykonané Subdodivatelom Zhotovitel'a, ktory nebol pisomne schvaleny
Objednivatelom podla ¢lanku 8 bod 8.4 Zmluvy alebo podla ¢lanku 8 bod 8.3 Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu podla tohto ¢lanku bodu 11.1, 11.3,
11.6, 11.8, 11.9 a/ alebo 11.10 Zmluvy. Zmluvné strany povazuju takéto urcenie zmluvnej pokuty za
primerané dostato¢ne urcité. Zmluvna pokutu sa zavizuje Zhotovitel uhradit’ Objednavatel'ovi najneskor
do 10 (desiatich) Pracovaych dnif odo diia dorucenia vyzvy Objednévatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitelovi.

Zmluvna strana zodpoved4 za $kodu, ktor spdsobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojej povinnosti
zo Zmluvy a je povinna ju nahradit’, okrem pripadov, kedy preukiZe, Ze poruSenie povinnosti bolo
sposobené okolnost’ami vylucujicimi zodpovednost’. Pri uplatneni a thrade $kod a nikladov sa Zmluvné
strany budu riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

Objednavatel si v pripade niroku na nihradu Skody méze $kodu odpocitat’ z Ciastky splatnej v prospech
Zhotovitela.

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE A SUCINNOST

Objednavatel’ zamysla financovat’ Cenu za Dielo prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku
na ziklade Zmluvy o financovani. Zhotovitel tymto akceptuje vietky povinnosti, ktoré budd
Objednavatelovi ulozené pri poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a zavizuje sa mu v tejto
stvislosti poskytnat’ si¢innost’ potrebnd pri plneni tychto povinnost.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany opravnenych
os6b na vyjkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle osobitnjch predpisov Slovenskej
republiky a Eurépskej tnie, Zmluvy a Zmluvy o financovani. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon
kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s vykonanim Diela v zmysle Zmluvy a tiez kedykol'vek pocas
platnosti a Gcinnosti Zmluvy o financovani, poskytnat’ oprivnenym osobim vsetku potrebni stcinnost’.
Objednavatel je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmi preukazat
opravnenost’ vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia nendvratného financného
ptispevku v zmysle Zmluvy o financovani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realiziciu aktivit projektu, vytvorit’
primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrZat’ sa
konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vjkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Oprivnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat kontrolu/
audit/ overovanie dodivaného plnenia v zmysle Zmluvy na mieste realizicie kedykol'vek pocas platnosti
a Gdinnosti Zmluvy o financovani. Uvedena doba sa predfZi v pripade ak nastanii skutoénosti uvedené
v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢ 1083/2006 z 11. jala 2006, ktorjm sa ustanovuji vSeobecné
ustanovenia o Eurépskom fonde regionilneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde a Kohéznom fonde
a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999 o ¢as trvania tychto skutoénosti.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si opravnené:

(@) pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby predlozil originilne doklady a inti potrebnii dokumenticiu,
zdznamy dat na pamitovych médiich, vzorky vyrobkov alebo iné doklady pottebné pre vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste a d'alsie doklady stvisiace s plnenim v zmysle Zmluvy
podla poziadaviek oprivnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste;

(b) oboznamovat’ sa s idajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste; a/alebo

(© vyhotovovat’ képie tdajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najmi:
(@) Objednavatel’ a nim poverené osoby;

() Najvyssi kontrolny tirad Slovenskej republiky, prislu$nd Sprava finanénej kontroly, Certifikaény
orgin a nimi poverené osoby;

(© orgin auditu, jeho spolupracujiice orginy a nimi poverené osoby;
d splnomocneni zistupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov; a/alebo
(e osoby prizvané orginmi uvedenymi v tomto ¢lanku v tomto bode Zmluvy v stlade s osobitnymi

predpismi Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na nipravu nedostatkov, zistenych kontrolou/
auditom/overovanim na mieste vzmysle sprivy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote
stanovenej oprivnenjmi osobami na vyjkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednévatel je
povinny zaslat’ osobim oprivnenjym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informéciu
o splneni opatreni prijatjch na nipravu zistenjch nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
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12.8

13.1

Ku dru zacatia stavebnych pric na Diele Zhotovitel umiestni na viditelnom mieste susediacom so
vstupom na stavenisko §tit primeranej velkosti obsahujici Gdaje o povoleni realizicie prislusnych pric so
vSetkymi naleZitost'ami vyzadovanymi osobitnymi predpismi, s tjym, Ze tento $tit tu bude umiestneny az
do ukoncenia preberacieho konania celého Diela bez vyhrad podla ¢lanku 4 bod 4.4 Zmluvy. Zhotovitel
rovnako ku dsiu zacatia stavebnych pric na Diele umiestni na viditel'nom mieste susediacom so vstupom
na stavenisko docéasny velkoplosny putac s informéciami o realizovani projektu z prostriedkov Eurépskej
unie. Minimalne rozmery tohto putaca budii 2500 x 1500 mm, pricom na tomto putaci musia byt uvedené
minimélne nasledovné informadcie, ktoré budi spolu zaberat’ prinajmensom 25 % plochy putaca: nizov
projektu, hlavny ciel' projektu s odkazom ,,Ciel:“, rozsirené logo EU pre OPII, pri¢om sa pouZije verzia
s Kohéznym fondom a logo riadiaceho organu s odkazom ,,Riadiaci orgin®. Po ukonceni stavebnych prac
Zhotovitel zabezpedi umiestnenie stilej tabule stanovenej velkosti na mieste Fahko viditelnom
verejnostou. Grafickj ndvrh, konkrétna forma, obsah a umiestnenie takéhoto Stitu/docasného
vel’koplo$ného putaca a stilej tabule musia byt schvilené Objednévatelom, pri¢om technické vlastnosti
a nalezitosti docasného velkoplosného pitaca a stilej tabule st blizSie $pecifikované v Manuali pre
Informovanie a komunikiciu dostupnom na https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-
pre-komunikaciu-a-informovanie. V pripade financovania predmetu Zmluvy prostrednictvom Zmluvy
o nendvratnom finanénom prispevku 2021 — 2027 alebo prostrednictvom zmluvy o zabezpeceni injch
zdrojov externého financovania, musia iidaje zodpovedat’ poziadavkim Opera¢ného programu Slovensko
alebo poziadavkim prislusného poskytovatel'a prispevku externého financovania.

VYHLASENIA A ZARUKY
Zhotovitel’ vyhlasuje a ubezpecuje Objednivatela, Ze ku diiu podpisu Zmluvy Zhotovitefom:

(a) osoba komnajica za Zhotovitel'a je v plnom rozsahu oprivnena dojednat’, uzavriet’ a podpisat’
Zmluvu a vykonéavat’ priva a povinnosti v nej upravené;

(b) je spolo¢nost’ou riadne zaloZenou a existujicou podla privneho poriadku Slovenskej republiky,
neexistuje Ziaden dévod neplatnosti spolo¢nosti, ma vSetky potrebné pravomoci a oprivnenia na
realizovanie predmetu Zmluvy, a riadne plni vSetky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo viest’
k jeho zruSeniu;

(© je zapisany v Registri partnerov verejného sektora, v pripade, Ze sa nafiho registracna povinnost’
vzt'ahuje;
()] mé platné a G¢inné oprivnenie na vykonavanie uréenych ¢innosti v zmysle § 17 zékona ¢. 513/2009 Z. z.

o drihach a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlisky ¢. 205/2010
Z. z. Ministerstva dopravy, p6st a telekomunikicii Slovenskej republiky o urcenych technickych
zariadeniach a urenych ¢innostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach najmi opravnenia
E2 Elektrické siete drih a elektrické rozvody do 1000 V AC vritane a 1500V DC vritane, E4a) Trakcné
vedenia elektrickovych a trolejbusovych drih, privodna kolajnica metra, E5 Elektrické zariadenia napijané
z trakéného vedenia, E11 Zariadenia na ochranu pred t¢inkami atmosférickej a statickej elektriny a E12
Zariadenia na ochranu pred negativnymi ti¢inkami spitnych trakénych pridov, resp. (oprivnenie v zmysle
Vyhlasky ¢. 180/2020 Z. z. od 1.7.2020): E2 Elektrické siete drih a elektrické rozvody do 1000 V AC
vritane a 1500V DC vritane, E4a) Trakéné vedenia elektrickovych, trolejbusovych a Specidlnych drih,
privodna kol'ajnica metra, E5 Elektrické zariadenia napijané z trakéného vedenia, E11 Zariadenia na
ochranu pred déinkami atmosférickej a statickej elektriny a E12 Zariadenia na ochranu pred negativaymi
ucinkami spitnych trakénych pridov, pricom Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednivatela do 2
Pracovnych dni predlozit’ overené képie tychto dokladov;

(e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy s Zhotovitelom nie je ukracujicim alebo poskodzujicim alebo
zvyhodmiujicim alebo znevyhodsiujicim tikonom vo vzt'ahu k akémukol'vek veritelovi, pricom v
tejto suvislosti nie je najmi odporovatelnym pravaym tkonom; a

® nevedie sa voci nemu vySetrovanie alebo zist ovanie zo strany Statnych alebo spravaych orginov,
nevedie sa vo¢i nemu resp. voc¢i jeho majetku, sadny spor vratane exekuc¢ného, danového,
konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoIvek obdobného konania a neexistuji
skutoc¢nosti, ktoré by mohli viest’ k zacatiu takychto konani proti nemu.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14

14.1

14.2

14.3

Zhotovitel berie na vedomie, Ze ak by Objednavatel mal v ¢ase podpisovania Zmluvy vedomost’ o tom,
ze ktorékol'vek z vyhliseni Zhotovitel'a uvedené v tomto ¢linku bod 13.1 Zmluvy je nepravdivé alebo
netiplné, Zmluvu by neuzatvoril, nakolko uvedené vyhlasenia Objednavatel’ povaZuje za vlastnosti, ktoré
si vymienil.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti Zmluvy bude spltiat’ poziadavky uvedené a nim deklarované
v jeho predlozenej ponuke v raimci verejného obstarivania, vysledkom ktorého je tito Zmluvy. Porusenie
tohto zavizku Zhotovitefom sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy, ktoré zakladi privo
Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a spésobené nepravdivost’ou alebo netiplnost’ou niektorého z vyhlaseni
uvedenych v tomto clinku bod 13.1 Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy, ktoré zaklada
pravo Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitel'a, Ze ku dfiu podpisu Zmluvy Objednavatelom:

(@) mé oprivnenie podpisat’ Zmluvu, vykonavat’ priva a plnit’ zavizky vypljvajice pre neho zo
Zmluvy;

) osoby konajiice za Objednavatela si v plnom rozsahu oprivnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’
Zmluvu a vykonavat’ prava a povinnosti v nej upravené; a

(© je spolocnost’ou riadne zaloZenou a existujiicou podl'a privneho poriadku Slovenskej republiky,
neexistuje ziaden dévod neplatnosti spoloc¢nosti, mé vietky potrebné pravomoci a oprivnenia na
objednanie cinnosti, ktoré si predmetom Zmluvy, a riadne plni vietky povinnosti, porusenie
ktorjch by mohlo viest’ k jeho zruSeniu.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze vietky vyhlisenia uvedené v tomto ¢linku Zmluvy st pravdivé a Gplné a
zavizujl sa konat’ tak, aby riadne plnili vietky povinnosti pre nich z tjchto vyhlaseni vyplyvajice, a aby
nenastala Ziadna negativna okolnost’ predpokladani ustanoveniami tjchto vyhlaseni.

Zmluvné strany sa zavizujl vzajomne sa pisomne informovat’ o akjchkol'vek a v3etkjch skutoénostiach,
ktoré st vysledkom ich vlastného poznania alebo o ktorjch sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré
nasvedcuji tomu, Ze doslo, resp. v budiicnosti nepochybne déjde k niektorej z nepriaznivych okolnosti
predpokladanych ustanoveniami tohto clinku Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) Pracovnych dni odo diia,
kedy k takejto skutocnosti na strane ktorejkol'vek Zmluvnej strany doslo, resp. od kedy sa ktorakol'vek
Zmluvna strana o takejto skutocnosti na jej strane dozvedela alebo sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
mala dozvediet’, a to podla toho, ktory z tychto dni nastane skor.

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akikol'vek komunikicia a iné tkony v savislosti so Zmluvou a jej
plnenim, musia byt’ urobené v pisomnej forme a dorucené na adresy uvedené v zahlavi Zmluvy alebo na
iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzijom pisomne oznimia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek oznimenie alebo in4 formélna kore§pondencia sa budd pre tcely
Zmluvy povazovat’ za dorucené:

(a) v den dorucenia zisielky, ak bola zisielka dorucené osobne alebo kuriérskou sluZbou; alebo

(b) v 5. (slovom: piaty) Pracovny defi nasledujiici po dni podania zisielky na poste, ak bola zisielka
poslani doporucenou postou alebo v deni dorucenia zésielky, podl'a toho, ¢o nastane skor; alebo

(© v deii potvrdeného dorucenia e-mailu, ak bol tento e-mail doruceny do 15.00 hod v ktorjkolvek
Pracovny desi a v ostatnjch pripadoch v Pracovny den nasledujiici po dni doruéenia e-mailu, aviak
s vynimkou pripadov, v ktorych bude adresitovi e-mailu doruceny prislusny e-mail v &ase, kedy
bude mat’ tento adresit nastaveni automatickii odpoved’ tykajicu sa jeho nepritomnosti.

Zmeny identifikaénych Gdajov uvedenych v Zmluve st si Zmluvné strany povinné oznimit’ do 5 (piatich)
Pracovnych dni od realizicie tjchto zmien.
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15.1

15.2

15.3

15.4

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvira na dobu urcitd, a do okamihu splnenia vSetkych zmluvnych zavizkov, ktoré
Zmluvnym strandm vyplyvaji zo Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva mé6Ze byt ukoncena aj skor ako je uvedené v tomto ¢lanku bod
15.1 Zmluvy, a to pisomnym odstipenim od Zmluvy za podmienok dohodnutych v Zmluve podla tohto
¢lanku bod 15.3 az 15.10 Zmluvy, pisomnou vypovedou za podmienok dohodnutjch v Zmluve podla
tohto ¢lanku bod 15.11 Zmluvy alebo pisomnou dohodou Zmluvnych strin podla tohto ¢lanku bod 15.12

Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipit’ od Zmluvy a poZadovat’ od povinnej Zmluvnej strany nahradu
$kody mo6zu pri podstatnom poruseni zmluvného zivizku a v ostatnych pripadoch uvedenych v Zmluve
alebo v Obchodnom zikonniku.

Za podstatné porusenie Zmluvy Objednavatel povaZuje pripady, aj ak Zhotovitel:

@
()
©

@

©

®

®

()
@

)

(k)

@

nevykoniva Dielo riadne a v rozsahu dohodnutom podl'a objednavky a/alebo Zmluvy;
nevykona Dielo za Cenu za Diela, ktor sim pontkol podla prilohy 3 Zmluvy;

nedodrz{ termin plnenia podla ¢lanku 3 bod 3.1 alebo bod 3.3 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna
nipravu ani po vyzve Objednivatela, v ktorej Objednavatel' poskytne dodatoc¢nii primerant
lehotu k naprave a/alebo uréené opatrenia k niprave;

porusi povinnost’ podl'a ¢lanku 3 bod 3.26 Zmluvy;

poveri vykonanim Diela také osoby, ktoré nie st odborne ¢i zdravotne sposobilé na vykonavanie
prislusnych pric;

porusi ktorikol'vek z povinnosti tjkajicej sa Subdodavatelov alebo ich zmeny podla ZVO
a/alebo podla ¢lanku 8 Zmluvy;

porusi ktortikoI'vek z povinnosti tykajicej sa kli¢ovych odbornikov alebo ich zmeny podla ZVO
a/alebo podla ¢linku 9 Zmluvy;

sa niektoré z vyhliseni Zhotovitel'a podla ¢linku 13 bod 13.1 Zmluvy ukiZe ako nepravdivé;

ak bol pravoplatne vyhliseny konkurz na majetok Zhotovitela alebo Zhotovitel vstipil do
likvidacie;

ak Zhotovitel strati opravnenie k vjkonu ¢innosti, opriviiujicej ho na plnenie povinnosti podla
Zmluvy.

nedodrzi terminy plnenia podla indikativneho harmonogramu postupného zhotovenia Diela
podla ¢lanku 3 bod 3.3 Zmluvy, a ak Zhotovitel' nezjedna napravu ani po vjzve Objednavatela,
v ktorej Objednavatel poskytne dodato¢nii primerant lehotu k niprave a/alebo uréené opatrenia
k néprave;

vykoniva Dielo sposobom, ktory je v rozpore so Zmluvou, s osobitnymi predpismi a/alebo
slovenskymi technickymi normami a/alebo pri vykonivani Diela nepostupuje s odbornou
starostlivostou, a ak Zhotovitel nezjedni nipravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej
Objednavatel poskytne dodato¢nd primerand lehotu k niprave a/alebo urcené opatrenia k
naprave;

preukizatel'ne odovzda nekvalitné Dielo, ktoré nezodpoveda ticelu alebo poZiadavkim uvedenych
v Zmluve;
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15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

16

16.1

16.2

16.3

16.4

(n) nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podl'a ¢linku 13 bod 13.1 pism. d) Zmluvy alebo ¢lanku 3
bod 3.28 Zmluvy;

(o) nevybavi reklamaciu v stlade s ¢lankom 6 Zmluvy.

Za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel povazuje pripad, ak Objednivatel opakovane neposkytne
Zhotovitel'ovi sicinnost’ podla ¢lanku 3 bodu 3.35 Zmluvy, a ak Objednivatel nezjedna napravu ani po
vyzve Zhotovitel'a, v ktorej Zhotovitel' poskytne dodato¢nt primerant lehotu k naprave a/alebo urdené
opatrenia k niprave.

Objednévatel mi taktiez privo odstipit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel /Subdodivatel v ¢ase uzavretia
Zmluvy nebol zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazany alebo ak
mu bol pravoplatne uloZeny zikaz tcasti podla § 182 ods. 3 pism. b) Zikona o verejnom obstarivani.

Za podstatné porusSenie Zmluvy Zhotovitel povazuje pripad, ak sa niektoré z vyhliseni Objednavatel'a
podla ¢lanku 13 bodu 13.5 Zmluvy ukaze ako nepravdivé.

Objednavatel ma pravo odstapit’ od Zmluvy aj v pripade, ak este nedoslo k plneniu Zmluvy, ak vysledky
kontroly riadiaceho orginu neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych zo Zmluvy na ziklade Zmluvy
o financovani.

Vyzvy uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy musia byt’ pisomné a dorucené na prislusnii adresu uvedent v
zdhlavi Zmluvy alebo oznamené podla clanku 14 bod 14.3 Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy nadobudne tcinnost’ diom dorucenia pisomného oznimenia Zmluvnej strany o
odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy Zmluva zanika, a teda zanikaji vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré
vyplyvaji zo Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nihradu Skody vzniknutej porusenim
Zmluvy, zmluvnych pokut a vSetkych d’al$ich ustanoventi, ktoré podl'a prejavenej vole Zmluvnych strin
alebo vzhl'adom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukonceni Zmluvy. Za prace a dodavky vykonané v
stlade so Zmluvou do okamihu odstiipenia Objednévatel'a od Zmluvy ma Zhotovitel nirok na dhradu
ptislusnej casti Ceny za Dielo. Objednavatel je opravneny do zaverecného vyuctovania si zapoditat’ straty,
$kody a sankcie vzniknuté v désledku porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitel'a, pripadne
do doby ich vysporiadania je opravneny zadrzat’ neuhradené platby.

Zmluvu méze Objednavatel’ vypovedat’ aj bez udania dévodu zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitelovi
na adresu jeho sidla uvedent v zahlavi Zmluvy, pricom vypovedna lehote je 1 (jeden) mesiac a zacina
plynat’ prvym diiom mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vjpoved doruceni Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zanika aj na ziklade pisomnej dohody Zmluvnych strin.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobida téinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika. ’

Vztahy upravené Zmluvou, ako aj vztahy vznikajice zo Zmluvy sa spravuju pravaym poriadkom
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akyjkolvek spor vzniknuty na ziklade Zmluvy alebo v stvislosti so
Zmluvou, vritane otizok platnosti, G¢innosti alebo vjkladu Zmluvy bude rozhodnuty prislusnym sidom
v Slovenskej republike.

Priva a povinnosti zo Zmluvy prechadzaji na pravaych nastupcov Zmluvnych strin. Zhotovitel mé6ze
svoje pohladivky voci Objednivatelovi vyplyvajice zo Zmluvy postipit’ len s predchidzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela.
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to privne predpisy pripst'aji, Ze vyluCuji pravo
Zhotovitela zapocitat’ bez stihlasu Objednavatel'a akikol'vek svoju pohladivku vodi Objednévatelovi
oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela voci Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel moéze kedykol'vek zapoditat’ pohl'adivku, ktord ma vodi
Zhotovitel'ovi proti akejkol'vek pohl'adavke (bez ohl'adu na to, ¢i je v ¢ase zapoditania splatnd alebo nie),
ktort ma Zhotovitel' voci Objednavatelovi. Ak st zapocitavané pohladivky denominované v r&znych
menich, Objednavatel je oprivneny pre tGcely zapoditania prepocitat’ ¢iastku ktorejkol'vek pohl'adavky do
meny druhej pohladavky, pricom pouzije vymenny kurz stanoveny v kurzovom listku publikovanom
Eurépskou centralnou bankou. -

Zmluvu mozno menit’, dopltiat’ ju, alebo ju zrusit’ len pisomne, a to na ziklade dohody Zmluvnych strin
podpisanej Zmluvaymi stranami.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni Zmluvy stane neplatnym alebo nevymahatelnjm, nemé takito
neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’
ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany st v takomto pripade povinné bez zbytoéného odkladu
uzatvorit’ dodatok k Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevymahatelné ustanovenie Zmluvy injm
ustanovenim, ktoré ho v privnom aj obchodnom zmysle najbliz$ie nahradzuje tak, aby bola vola
Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach Zmluvy zachovana.

Ziadna zo Zmluvnyjch strdn nezodpoveda za omeskanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti,
pokial' déjde k nepredvidatel'nej udalosti, ktori povinnd Zmluvna strana neméze ovplyvnit’, najmi k
zivelnej pohrome, vojne, obcianskym nepokojom, nedostatku surovin na trhu, sabotizi, §trajku, alebo
inému pripadu tzv. ,,vy$Sej moci®. Povinnd Zmluvni strana sa zavizuje omeskanie alebo nemoZnost’
plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznimit’ a vyvinit’ maximalne Gsilie k
odstraneniu takejto udalosti, pokial to bude mozZné. Po odstrineni tejto udalosti sa povinnid Zmluvna
strana zavizuje vyvinut’ maximalne Gsilie k splneniu omeskanej zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany zhodne prehlasujq, (1) Ze si Zmluvu riadne preditali, (i) v plnom rozsahu porozumeli jej
obsahu, ktory je pre ne dostatoéne zrozumitelny a urcity, (iii) Ze tito vyjadruje ich slobodnu a véznu vélu
bez akjchkol'vek omylov a (iv) Ze tito nebola uzavreti ani v tiesni, ani za nipadne nevyhodnjch
podmienok plyniicich pre ktoriikol'vek Zmluvni stranu, na znak ¢oho ju tjmto vlastnorucne podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 3 (troch) rovnopisoch, s tym, Ze vSetky rovnopisy maji platnost’ originilu, pricom
Objednivatel’ dostane 2 (dva) jej rovnopisy a Zhotovitel dostane 1 (jeden) jej rovnopis.

: Priloha 1: Specifikicia Diela

Priloha 2: Indikativny Harmonogram postupného zhotovenia Diela
Priloha 3: Rozpocet (vykaz vimer) stavby

Priloha 4: Zakladné podmienky pre zabezpecenie poZiarnej ochrany
Priloha 5: Zakladné podmienky pre bezpecnost’ a ochranu zdravia pri prici
Priloha 6: Zoznam Subdodivatel'ov

Priloha 7: Specifikcia kl'i¢ového odbornika
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PRILOHA 1
SPECIFIKACIA DIELA

,,Dynamicky nikupny systém — stavebné prace — Elektromontazne a stavebné prace na drihe:
Elektrickova trat’ — Vajnorska radiila; Modernizacia trakénych rozvodov DPB — meniareii Zlaté Piesky“

Stavba zac¢ina v priestore Vozovne Jurajov dvor, kde sa zacne vymena a doplnenie existujicich trakénych

kablovych rozvodov do jednotlivych usekov napéjacej oblasti meniarne Zlaté Piesky tak, aby v kazdom tseku bola

minimélne trojica privodnych kéiblov plusovych aj minusovych a taktiez v kazdom tseku boli zriadené dva

napdjacie a dva odsavacie body. Posilnenie trakénych kablovych rozvodov je nevyhnutné aj z dévodu planovaného

d’aldieho nidkupu a nisledného previdzkovania 32 m aneskér aj 49 m elektriciek na tejto trati. V rimci

modernizicie trakénych rozvodov meniarne Zlaté Piesky je naplanovana aj modernizicia dialkového ovladania

tejto meniarne.

Technické poziadavky na modernizované dial’kové ovladanie:

- Novy rozvidza¢ dialkového ovlidania vybaveny PC a s vstupno-vystupnymi modulmi S7 1200 pre
komunikiciu s meniarsiou

- InStal4cia a Gprava softwate (prostredie Control Web, v meniarni a na elektrodispecingu, nastavenie
komunikicie, archivov a pomocného software).

- Zilozny zdroj pre napajanie rozvadzaca na ¢as min. 3 hod.

- Povely pre technolégiu Un=60V DC

Signaly z technolégie Un=24V DC
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PRILOHA 2
INDIKATIVNY HARMONOGRAM POSTUPNEHO ZHOTOVENIA DIELA

,2Dynamicky nakupny systém — stavebné prace — ElektromontaZne a stavebné price na drihe:
ElektriCkova trat’ — Vajnorska radiala; Modernizacia trakénych rozvodov DPB — meniarefi Zlaté Piesky“
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Priloha 2

INDIKATIVNY HARMONOGRAM POSTUPNEHO ZHOTOVENIA DIELA

Modernizicia ET - Vajnorskd radidla

S0-02 Usek &, 2 - ET Jurajov dvor - Zlaté Piesky.

S50-02.4 Modernizécia trakénych kablov DPB, a.s. - Meniareri Zlaté Piesky
50-02.10 Modemizécia Dialkového ovlddania meniame Zlaté Piesky
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Pozn.: Postup vystavby je viazany koordinéciou so stavbou : Modernizécia Elektritkovej trate Vajnorska radila , (usek&.2)







VYKAZ - VVMER

Stavba:  Elektrickova trat’ - Vajnorskd radidla
Objekt:  SO-02 Usek & 2 - ET Jurajov dvor - Zlaté Piesky.
S0-02.4 Modernizdcia trakénjch kiblov DPB, a.s. - Meniareri Zlaté Piesky
S0-02.10 Modernizicia Dialkového ovlddania meniarne Zlaté Piesky
[Pe | kcN | kod Polozky | Popis Polozky | M| Pocer | Mc| Cena
Materidl a priaca
1 | MatMont Spojkovanie kdbla AYKFY 1x500 vrdtane materidlu spojky ks 30 619,18 € 18 575,40
2 | MatMont poloZenie trakéného kdbla AYKCY 1x500 vrdtane doddvky kdbla a ziadenia pieskového lozka m 18200 31,37€| 570934,00
3 | MatMont ukoncenie trakéného kdbla AYKCY 1x500 okom vrdtane dodévky oka a zapojenia ks 138 246,30 € 33 989,40
4 | MatMont vyspravenie existujiiceho zdkladu pre trakény rozvddzac - TRP, TRM ks 9 198,40 € 1785,60
5 | MatMont demontsz existujiceho trakcného rozvédzaca - TRP, TRM ks 9 177,24 € 159516
6 | MatMont zriadenie zdkladu pre trakény rozvddzac - TRP, TRM ks 4 687,21 € 2 748,84
7 | MatMont Osadenie trakéného rozvddzaca komplet vrdtane doddvky TRP so 6-mi odpojovacmi ks 5 6 405,70 € 32 028,50
8 | MatMont Osadenie trakéného rozvddzaca komplet vrdtane doddvky TRM bez odpojovaéov ks 8 5255,70 € 42 045,60
9 | MatMont Zriadenie uzemnenia TRP alebo TRM + doddvka (ZD Ix, Rz=max 15 Ohm) ks 8 265,30 € 2 122,40
10 | MatMont Osadenie ochrannych trubiek na TS napdjacieho bodu vrdtane pripdskovania systémom Bandimex ks 16 144,32 € 2 309,12
11 | MatMont Osadenie vyzbroja napdjacieho bodu na TS vrdtane doddvky OMD 3/2000 s rucnym pohonom ks 8 2577,10 € 20616,80
12 | MatMont Osadenie bleskoistky napdjacieho bodu na TS vrdtane doddvky a zriadenia uzemnenia ks 8 1 880,75 € 15 046,00
13 | MatMont Skrinka meracej svorky uzemnenia bleskoistky ks 8 34,39 € 275,12
14 | MatMont osadenie skrinky meracej svorky uzemnenia bleskoistky ks 8 30,96 € 247,68
15 | MatMont osadenie prierazky vrdtane dodavky prierazky HL 120 ks 8 1425,00 € 11 400,00
16 | MatMont pripojenie existujiicej protikoréznej ochrany SPP kdblom CHBU Ix120 ks 4 340,23 € 1360,92
17 | MatMont Bandimex pdska montdz + doddvka m 120 6,51 € 781,20
18 | MatMont Bandimex zémok montdz + dodavka ks 120 5,90 € 708,00
19 | MatMont Prichytka gumend na CHBU Ix185 s ocel'ovou stahovacou pdskou montdZ + doddvka ks 375 5,60 € 2 100,00
20 | MatMont Kdbel CHBU Ix50 m 120 14,63 € 1755,60
21 | MatMont Kdbel CHBU 1x120 m 456 29,29 € 13 356,24
22 | MatMont Kdbel CHBU 1x185 m 300 51,16 € 15 348,00
23 | MatMont Kdbel CHBU 1x240 m 40 64,30 € 2 572,00
24 | MatMont Svorka elektrickovd kdbel CHBU Ix185 - trolej 150 ks 24 36,81 € 883,44
25 | MatMont Cu kdblové oko lisovacie 185x16 Ku-L ks 32 45,45 € 1 454,40
26 | MatMont Cu kadblové oko lisovacie 50x16 Ku-L ks 16 17,26 € 276,16
27 | MatMont Cu kdblové oko lisovacie 120x16 Ku-L ks 136 31,89 € 4 337,04
28 | MatMont Cu kdblové oko lisovacie 240x16 Ku-L ks 32 51,72 € 1655,04
29 |IMatMont Kolajova skrinka mald KSM osadenie + doddvka ks 40 793,25 € 31 730.00
30 | MatMont Kolajova skrinka mala KSV osadenie + doddvka ks 8 2232,50 € 17 860,00
31 | MatMont Vtiahnutie kdbla CHBU 1x50, I1x120 do chranicky m 576 4,26 € 2 453,76
32 || MatMont Zriadenie uzemnenia bleskoistky + doddvka (ZD 2x, Rz=max 10 Ohm) ks 8 265,30 € 2 122,40
33 | MatMont Prdca elektromontéra vieobecne hod 240 27,00 € 6 480,00
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VYKAZ - VYMER

Priloha 3 Rozpocet ( vykaz vymer ) stavby

MatMont Vykop ryhy 0,3 x 0,7 m rucne v zeleni m 477 11,60 € 5533,20
MatMont Vykop ryhy 0.3 x.0,55 m rucne chodnik dlazba/asfalt m 184 10,15 € 1 867,60
MatMont Vykop ryhy 0,3 x 0,9 m ruéne v zeleni m 171 1520 € 259920
MatMont Vykop ryhy 0,3 x 0,7 m rucne chodnik dlazba/asfalt m 0 11,60 € 0,00
MatMont Vykop ryhy 0,45 x 0,9 m ruéne v zeleni m 356 20,29 € 7223,24
MatMont I5kop ryhy 0,45 x 0,7 m ruéne chodnik dlazba/asfult m 221 14,50 € 3204,50
MatMont Vykop ryhy 0,75 x 0,9 m rucne v zeleni m 65 34,71 € 2 256,15
MatMont Vykop ryhy 0,75 x 0,7 m ruéne chodnik dlazba/asfalt m 26 27,16 € 706,16
MatMont Wkop ryhy 0,9 x 0,9 m rucne v zeleni m 69 41,65 € 2873,85
MatMont Vykop ryhy 0,9 x 0,7 m rucne chodnik dlazba/asfalt m 72 32,59 € 2 346,48
MatMont Vykop ryhy 1,2 x 0,9 m rucne v zeleni m 0 50,22 € 0,00
MatMont Vykop ryhy 1,2 x 0,7 m rucne chodnik dlaba/asfalt m 138 38,64 € 5332,32
MatMont Vykop ryhy 1,35 x 0,9 m rucne v zeleni m 20 56,50 € 1130,00
MatMont Vykop ryhy 1,35 x 0,7 m ruéne chodnik dlazba/asfalt m 28 43,47 € 1217,16
MatMont Vykop ryhy 0,9 x 1,2 m rucne v zeleni m 25 53,63 € 1340,75
MatMont Vykop ryhy 0,9 x 1,0 m rucne chodnik dlazba/asfalt m 3 42,03 € 126,09
MatMont Vykop ryhy 0,3 x 0,9 m rucne cesta Q1-Ql a¥ 04-04 m 43 15,20 € 653,60
MatMont Vykop ryhy 0,3 x 1,1 m rucne cesta N-N, O-O a P-P m 33 21,67 € 715,11
MatMont Vykop ryhy 0,6 x 1,1 m rucne cesta L-L a M-M m 29 30,58 € 886,82
MatMont Vykop ryhy 0,75 x 1,1 m ruéne cesta A-A, B-B, J-J a K-K m 51 40,24 € 2 052,24
MatMont Vykop ryhy 1,2 x 1,1 m rucne cesta C-C, D-D, EI-El, E2-E2, F-F, G-G a H-H m 99 72,44 € 7171,56
MatMont Vykop ryhy 1,2 x 1,4 m rucne cesta Al1-Al m 8 82,13 € 657,04
MatMont Vykop jamy pre KS 1 rucne cesta/ET/ zeleri m’ | 2625 50,34 € 1321,43
MatMont PoloZenie chrdniciek v ceste / ET vrdtane doddvky chraniciek FX-KVS D110 m 2800 5,76 € 16 128,00
MatMont PoloZenie chrdnicky pod cestou / ET / do vykopu vrdtane doddvky chrdniciek FX-KVS D63 m 576 4,61 € 2 655,36
MatMont Obetdnovanie chraniciek v ceste / ET m’ | 4185 136,93 € 573052
MatMont Osadenie kdblovej Sachty KS 1 vrdtane KS 1 (min. vniitorné rozmery $=2,1m x 1=3,1m x h=1,8 m) betdnové ks 1 3 878,13 € 387813
MatMont Osadenie KARI rohoZe vrdtane doddvky m? | 338,35 10,00 € 3 383,50
MatMont Mechanickd ochrana osadenie vrdtane doddavky ks 10298 7,49 € 77 132,02
MatMont Vystraznd folia poloZenie vrdtane doddvky m 5149 1,60 € 8 238,40
MatMont Zéhoz ryhy 0,3 x 0,7 m rucne v zeleni m 477 2,56 € 1221,12
MatMont Zéhoz ryhy 0,3 x 0,55 m ruéne chodnik dlazba m 184 2,11 € 388,24
MatMont Zdhoz ryhy 0,3 x 0,9 m rucne v zeleni m 171 3,15€ 538,65
MatMont Zdhoz ryhy 0,3 x 0,7 m rucne chodnik dlazba m 0 11,60 € 0,00
MatMont Zdhoz ryhy 0,45 x 0,9 m ruéne v zeleni m 356 5,58 € 1 986,48
MatMont Zdhoz ryhy 0,45 x 0,7 m ruéne chodnik dlazba m 221 3,72 € 822,12
MatMont Zdhoz ryhy 0,75 x 0,9 m rucne v zeleni m 65 7,98 € 518,70
MarMont Zdhoz ryhy 0,75 x 0,7 m rucne chodnik dlazba m 26 6,26 € 162,76
MatMont Zdhoz ryhy 0,9 x 0,9 m rucne v zeleni m 69 9,58 € 661,02
MatMont Zdhoz ryhy 0,9 x 0,7 m rucne chodnik dlazba m 72 7,52 € 541,44

2/4




74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

VYKAZ - VYMER

Priloha 3 Rozpocet ( vykaz vymer ) stavby

MatMont Zdhoz ryhy 1,2 x 0,9 m rucne v zeleni m 0 17,12 € 0,00
MatMont Zdhoz ryhy 1,2 x 0,7 m ruéne chodnik dlazba m 138 9,91 € 1367,58
MatMont Zdhoz ryhy 1,35 x 0,9 m ruéne v zeleni m 20 14,60 € 292,00
MatMont Zdhoz ryhy 1,35 x 0,7 m rucne chodnik dlazba m 28 11,15 € 312,20
MatMont Zéhoz ryhy 0,9 x 1,2 m rucdne v zeleni m 25 12,84 € 321,00
MatMont Zéhoz ryhy 0,9 x 1,0 m ruéne chodnik dlazba m 3 10,76 € 32,28
MatMont Zéhoz ryhy 0,3 x 0,9 m ruéne cesta 01-01 az 04-04 m 43 3,15€ 135,45
MatMont Zdhoz ryhy 0,3 x 1,1 m rucéne cesta N-N, O-O a P-P m 33 4,49 € 148,17
MatMont Zdhoz ryhy 0,6 x 1,1 m rucne cesta L-L a M-M m 29 9,30 € 269,70
MatMont Zdhoz ryhy 0,75 x 1,1 m ruéne cesta A-A, B-B, J-J a K-K m 51 9,66 € 492,66
MatMont Zdhoz ryhy 1,2 x 1,1 m rucne cesta C-C, D-D, EI-El, E2-E2, F-F. G-G a H-H m 99 14,26 € 1411,74
MatMont Zdhoz ryhy 1,2 x 1,4 m rucne cesta Al-Al m 8 20,03 € 160,24
MatMont Zarezanie asfaltu do hribky 5 cm m 746 439 € 3274,94
MatMont Biiranie asfaltu do hriibky 5 cm m? | 735,45 5,67 € 4 170,00
MatMont Zarezanie betonu do hribky 10 cm - chodnik m 1492 8,77 € 13 084,84
MatMont Biiranie beténu do hriibky 10 cm - chodnik m? | 511,65 19,55 € 10 002,76
MatMont Zarezanie asfaltu do hribky 7 cm-cesta m 474 6,58 € 311892
MatMont Biiranie asfaltu do hriibky 7cm-cesta m? | 420,75 7,56 € 3 180,87
MatMont Zarezanie betonu do hribky 20 cm-cesta m 474 17,54 € 8 313,96
MatMont Biiranie betonu do hriibky 20 cm-cesta m? | 302,25 39,10€ 11817,98
MatMont Betdnovanie vieobecne - cesta m? | 1023 146,53 € 14 990,02
MatMont Betonovanie vieobecne - chodnik m? | 51,165 146,53 € 749721
MatMont Asfaltovanie do hribky 5 cm - chodnik m? | 73545 36,93 € 27 160,17
MatMont Asfaltovanie do hriibky 7 cm - cesta m’ | 420,75 47,60€|  20027,70
MatMont Odvoz a likvidacia odpadu - betén t 267,87 34,63 € 9 276,34
MatMont Oadvoz a likviddcia odpadu - asfalt t 105,25 69,13 € 7 275,93
MatMont Odvoz a likviddcia odpadu - zemina t | 1387,09 34,63 € 48 034,93
MatMont Identifikdcia kablov DPB, a.s. ks 120 105,00 € 12 600,00
MatMont Vytycenie kdablov DPB, a.s. ks 40 105,00 € 4.200,00
MatMont Demontaz kdbel.l6Zka do §.50cm,odvoz a likviddcia t 585 34,15 € 19977.75
MatMont Manipuldcia kdbla pred demondzou kdbla ,zaistenie kdbla m 2600 3,67 € 9 542,00
MatMont DemontaZ kabla s odvozom na skladku m 12654 422 € 53 399,88
MatMont |Poplatok za sklddku - AYKFY kabel 1x500 m 12654 0,00 € 0,00
MatMont Zahumusovanie rvhy do § 50 cm a hr.10cm m 2600 6,23 € 16 198,00
MatMont Zatravnenie ryhy do § 50 cm -travnikovy koberec m 2600 9,88 € 25 688,00
MatMont Zakrytie vykopu Zeleznou platiiou ks 38 152,00 € 5776,00
MatMont Docasné dopravné znacenie ks 1 8 094,40 € 8 094,40
MatMont Odstranenie porastu m? 50 12,81 € 640,50
MatMont Oznacenie tratovych rozvddzacov - bezpecnostné ndlepky + prevddzkové znacenie ks 52 42,05 € 2 186,60
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VYKAZ - VYMER

Priloha 3 Rozpotet ( vykaz vymer ) stavby

MatMont zriadenie prierazu jadrovym vitanim priemeru D=100 mm do meniarne DH ks 30 55,76 € 1672,80
MatMont S.w&mE.m kdblového prestupu systému Roxtec "vzor DPB" vrdtane doddavky RS 100 AISI 316 - samotesniaca ks 30 195,88 € 587640
priechodka - nerez
MatMont Uprava kdblovych rostov v meniarni Zlaté Piesky ks 1 517680 € 5176,80
MatMont Zaistenie vwkopov - BOZP ks 1 28 630,55 € 28 630,55
MatMont POD - vypracovanie ks 1 18 600,00 € 18 600,00
MatMont Ndhradnd vysadba ks 1 14 375,00 € 14 375,00
MatMont Manipuldcie v trakénej sieti - B - prikaz ks 16 540,00 € 8 640,00
MatMont Modernizdicia DO ZP ks 1 62 500,00 € 62 500,00
spolu 1538 099,05
zariadenie staveniska % 0,50 7 690,50
podruzny materidl % 0,50 7 690,50
doprava % 0,50 7 690,50
SPOLU 1561 170,55
HZS a reviza
Vykresovd dokumentdcia DRS/DSRS ks 1,00] 38500,00€ 38 500,00
Vychodiskovad revizia hod | 100,00 42,00 € 4 200,00
Uradnd skiska hod 4,00 150,00 € 600,00
Geodetické zameranie hod 35,00 96,00 € 3 360,00
HZS a revizia spolu 46 660,00
Cena za dielo bez DPH 1607 830,55
DPH 20 % 321 566,11
Cena za dielo s DPH 1929 396,66
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PRILOHA 3

ROZPOCET (VYKAZ VYMER) STAVBY

»Dynamicky ndkupny systém — stavebné price — ElektromontiZne a stavebné prace na drihe:
Elektrickova trat’ — Vajnorska radidla; Modernizicia trakénych rozvodov DPB — meniareii Zlaté Piesky
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PRILOHA 4
ZAKLADNE PODMIENKY PRE ZABEZPECENIE POZIARNE] OCHRANY

1. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dodrZiavanie predpisov o poziarnej ochrane, plnit’ z nich vyplyvajice prikazy,
zakazy a pokyny, a to svojimi zamestnancami, ako aj osobami, ktoré sa s jeho sthlasom zdrZuju alebo vykonivajia
c¢innosti v dotknutjch priestoroch a vykonavat’ pravidelnt kontrolu ich plnenia.

2 Objednavatel' je opravneny vykonavat’ kontroly dodrZiavania predpisov o poziarnej ochrane v dotknutjch
priestoroch staveniska, pricom v pripade podozrenia na mozZnost’ vzniku poZiaru, alebo ohrozenia Zivota alebo
zdravia os6b alebo $kod na majetku okamzite upozoriiuje zhotovitel'a na povinnost’ vykonat’ ndpravu, resp. v pripade
mimoriadnych situicif vykonava potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia. Tymto nie si dotknuté opravnenia
orginov stitneho odborného dozoru poziarnej ochrany dané vSeobecne zaviznymi privoymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za $kody, ktoré vznikni nedodrzanim osobitnych predpisov o poziarnej ochrane.

3. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vykondvanie pravidelnej kontroly stavu vSetkych technickyjch a technologickych
zariadeni z hl'adiska poziarnej ochrany, ktoré st v jeho vlastnictve a ktoré so sihlasom Objednivatel’a inStaloval a
pouziva v dotknutych priestoroch staveniska. Tato povinnost’ sa tyka i vSetkych prenosnych a obdobnych drobnych
elektrickych, plynovych a inych zariadeni.

4. Zhotovitel je povinny oznimit’ bezodkladne Objednavatel'ovi kazdy poziar, ktory vznikol v dotknutych priestoroch
staveniska.
5. Zhotovitel' je povinny dosledne dodrziavat’ predpisy poZiarnej ochrany, najmi pri manipulicii a skladovani

horl'avych kvapalin a materidlov v dotknutych priestoroch.

6. Zhotovitel je povinny zabezpecovat’ odborni pripravu a Skolenie o poZiarnej ochrane pre svojich zamestnancov a
v pripade potreby i pre osoby, ktoré sa zdrzuju s jeho suhlasom v dotknutych priestoroch alebo tam vykonivajd
c¢innosti.

7. Zhotovitel je povinny v dotknutjch priestoroch v spolupraci s Objednivatefom (technikmi PO) a s jeho stthlasom

urcit’ na pracoviskich vzh'adom na charakter vykonavanych prac miesta so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom
a oznadit’ ich prislunjmi prikazmi, zdkazmi a pokynmi podFa osobitnjch predpisov o poZiarnej ochrane. Dalej je
povinny oznacovat’ a udrziavat’ trvale vol'né nidzové vjchody, unikové a zdsahové cesty, nistupné plochy a pristupy
k nim, ako aj pristup k elektrickym rozvodnym zariadeniam, uziverom vody, plynu a ostatnym energetickym a
podobnym médiim, hasiacim pristrojom, hydrantom, d'al$im vecnym prostriedkom poZiarnej ochrany a pod.

8. Zhotovitel je povinny plnit’ d’alsie povinnosti vyplyvajuce z osobitnych predpisov tykajucich sa poZiarnej ochrane a
tiez v primeranom rozsahu povinnosti vyplyvajice z poziarneho Statitu a dalSich vnitroorganiza¢nych smernic

Objednévatela a odstratiovat’ zistené nedostatky.

9. Zhotovitel je povinny viest’ v potrebnom rozsahu predpisanti dokumentaciu poZiarnej ochrany.
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PRILOHA 5

ZAKLADNE PODMIENKY PRE BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRACI

1. Zhotovitel' Diela je povinny dodrziavat’ osobitné predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici. Je zodpovedny
za trazy a Skody, ktoré vzniknd porusenim alebo zanedbanim bezpeénostnjch predpisov a noriem.

2. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ pokyny kontrolnjch orginov Objednavatel'a v oblasti bezpecnosti a hygieny prace.
V pripade zistenia porudovania zisad BOZP zamestnancami alebo zdstupcami Zhotovitel’a, je tento povinny urobit’
ndpravu podl'a pokynov kontrolného orginu Objednédvatela, vritane respektovania zikazov price, ¢ vykézanie
porusovatel'ov. Tymto nie st dotknuté oprivnenia orginov Stitneho odborného dozoru nad bezpe&nostou price a
ostatnych kontrolnych orginov v tejto oblasti dané prislu$nymi osobitnymi predpismi.

3. Zakladné povinnosti Zhotovitela:

@

(b)

©

@

©
®

0

)

®

Zhotovitel je povinny vykonat® opatrenia na dodrZanie BOZP so zretelom na vietky okolnosti ¢innosti,
ktoré Zhotovitel alebo jeho zamestnanci vykonivaju a zabezpe(it’, aby stroje, zariadenia, materisly, nastroje
a pracovné postupy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie pri prici vlastnjch zamestnancov, zamestnancov
Objedndvatela, ako aj ostatnjch oséb, ktoré sa oprivnene zdrZuji v dotknutjch priestoroch staveniska
alebo v ich blizkosti. Za dodrziavanie tjchto povinnosti je Zhotovitel zodpovedny i v pripade svojich
subdodivatelov.

Zhotovitel je v pripade zistenia ohrozenia bezpeénosti a zdravia oséb povinny informovat’ o takomto
ohrozeni Objednivatel'a a pokial’ je takéto ohrozenie spdsobené okolnostami stivisiacimi s &innostou
Zhotovitela v dotknutych priestoroch, zabezpeit’ odstrinenie takého ohrozenia na vlastné niklady. V
ostatnych pripadoch je povinny takéto ohrozenie odstrénit” Objednavatel’ na vlastné niklady a Zhotovitel
je v miere nevyhnutnej na odstranenie takého ohrozenia povinny spolupracovat’.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ u svojich zamestnancov a 0s6b Objednavatel'a zdrZujicich sa s jeho
sthlasom v dotknutych priestoroch staveniska za uéelom vykonivania pracovnjch alebo obdobnjch
Cinnosti poucenie ($kolenie, preskol'ovanie) a oboznimenie s predpismi, pokynmi a pravidlami na dodrZanie
BOZP v rozsahu pozadovanom osobitnjmi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky a
pomocky a taktieZ kontrolovat’ ich pouZivanie pri vikone &innosti.

Zamestnanci Zhotovitela zodpovedajii za poriadok a ¢istotu v dotknutych priestoroch.

Zamestnanci Zhotovitela sa mézu zdrziavat’ len na tjch pracoviskich a v prevadzkach, & priestoroch, kde
plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli pouceni o bezpeénosti price 2 moZnostiach vzniku trazu. Pri
vstupe na tieto pracoviski, do socidlnych zariadeni, bufetu, & jedilne 2 pod. méZu pouzivat’
len komunikicie, ktoré si na tento el uréené a ktoré Objednivatel pisomne oznimi Zhotovitel'ovi.
Vstupovat’ do ostatnjch priestorov Objedndvatela alebo zdrZovat’ sa tam méZu len s predchidzajicim
suhlasom Objednavatel’a.

Vodici dopravnych prostriedkov Zhotovitel'a, ktori zabezpecujii dopravu na dzemi Objednivatela, st
okrem osobitnjch predpisov povinni reipektovat’ tie% vnttorné znadenia a pravidld previdzky na
komunikiciich Objednévatela.

Pokial' pri svojej cinnosti bude Zhotovitel pouZivat’ technické prostriedky Objednavatela (technické
zariadenia v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. a pod.), musi byt’ dopredu uzatvoren4 pisomn4 dohoda, ktorej
obsahom bude vymedzenie priv a povinnosti, ako aj stanovenie podmienok bezpeéného pouZivania danjch
prostriedkov.

Medziskladky na ukladanie stavebného a podobného materidlu méze Zhotovitel zriadit’ len v priestoroch,
ktoré k tomu boli uréené poverenjm zamestnancom Objednévatela, a to v stlade s prislusnjmi
ustanoveniami vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. v zneni vyhl. & 484/1990 Zb. a vyhl. & 147/2013 Z. z.

Pocas celej doby zhotovovania Diela musi Zhotovitel' v praxi uplatfiovat’ vieobecné zisady prevencie
stanovené prisludnymi ustanoveniami Nariadenia vlidy Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

Zhotovitel nesmie bez predo$lého pisomného stihlasu Objedn4vatela skladovat’ latky, tovar alebo material,
pre ktorého dopravu, skladovanie a manipuldciu platia osobitné predpisy. Ide najmi o vybusniny, jedy a
podobné litky, horlaviny, litky ohrozujice Zivot alebo zdravie 0séb alebo ohrozujiice Zivotné prostredie a
pod. O pripadnom skladovani takyjchto litok musi byt’ medzi Zmluvnymi stranami vopred uzatvoreni
pisomn4 dohoda, v ktorej musia byt’ stanovené vSetky podmienky v zmysle osobitnych predpisov a noriem,
ako aj vniltroorganizaénjch smernic Objednévatela. Sticast’ou takejto dohody musia byt’ aj vyjadrenia
dotknutjch orginov Stitnej sprivy a orginov Stitneho odborného dozoru pre prislusnt oblast’. Tieto
vyjadrenia a stanoviska vopred obstardva a na vlastné niklady zabezpe&uje Zhotovitel.

Zhromazd'ovanie a skladovanie beZnyjch zasielok, ktoré Zhotovitel' prevzal v rimci beZnej podnikatel'skej
¢innosti od svojich zdkaznikov alebo dodévatelov na ich prechodne uchovévanie v dotknutych priestoroch
staveniska pre tento tcel uréenych si nevyZaduje predchidzajiice schvilenie Objednavatelom.

4. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ ustanovenia osobitnjch predpisov o evidencii a registracii.
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PRILOHA 6

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné
meno

Sidlo/miesto
podnikania

ICO

Podiel
na
zakazke

Predmet
subdodavky

Osoba opravneni konat® za
Subdodavatela (meno,
priezvisko, trvaly pobyt, datum
narodenia)
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PRILOHA 7

SPECIFIKACIA KEUCOVYCH ODBORNIKOV

Meno a priezvisko

Druh odbornika

stavbyveduci

stavbyveduci

asistent stavbyvediiceho

asistent stavbyvediiceho




PODPISY ZMLUVNYCH STRAN

V Bratislave dnia 13.9.2023

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’

Meno: Ing. Martin Rybansky
Funkcia: predseda predstavenstva
Meno: Ing. Michal Halomi
Funkcia: ¢len predstavenstva - CIO

V Bratislave dila 14.9.2023

ELZA — Elektromontazny zavod Bratislava, a.s.

Meno: Ing. Michal Kudzia
Funkcia: podpredseda predstavenstva spolo¢nosti
a generélny riaditel
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