

evidenčné číslo objednávateľa: 1969/1220/2023
evidenčné číslo zhotoviteľa: 10000162978/3489

ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zhotovenie stavby: „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
IČO:	00 003 328
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK4481800000007000135433 SK0681800000007000183259
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Bc. Július Kósa, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
vo veciach technických:	Ing. Marta Vitkovičová, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Bratislava
vo veciach realizačných:	Ing. Peter Matúšek, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Bratislava
vo veciach kontroly kvality materiálov a prác:	Mgr. Ivana Šimková, PhD, OL SSC IVSC Bratislava
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)	
Zhotoviteľ:	Skanska SK a. s.
Sídlo:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
IČO:	31 611 788
DIČ:	2020478955
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Telefón:	+421 2 48 295 234
E-mail:	skanska@skanska.sk
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Štancel, oblasť manažér JUDr. Soňa Jandzиковá, zmluvný špecialista
vo veciach technických:	Ing. Marek Štancel, oblasť manažér
vo veciach realizačných:	Ing. Michal Mozolík, projektový manažér Ing. Marek Štancel, oblasť manažér
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)	

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Slovenská správa ciest, (ďalej len „objednávateľ“) a **Skanska SK a.s.** (ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca MDV SR) zriadovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016,

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je objednávateľ verejným obstarávateľom (ďalej „ZVO“),

zhotoviteľ je riadne založenou právnickou osobou, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať,

objednávateľ rozhodol na základe výsledku verejného obstarávania, oznámenie o vyhlásení bolo zverejnené v Ú.v. EÚ dňa 23.12.2022. pod č. 2022/S 248-725251 a vo Vestníku č. 272/2022 dňa 27.12.2022 ozn. 51117-MSP, aby dielo pod názvom „**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA**“ bolo vykonané zhotoviteľom a akceptuje Ponuku zhotoviteľa na realizáciu a dokončenie tohto diela a na odstránenie akýchkoľvek závad,

konajúc v súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania

objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli nasledovne:

1. V tejto Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je uvedený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho zo stavby „**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA**“.

2. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	10 787 917,02,- EUR
DPH 20%	2 157 583,40,- EUR

Cena spolu s DPH	12 945 500,42,- EUR
------------------	---------------------

slovom :dvanásť miliónov deväťstoštyridsaťpäť tisíc päťsto eur a štyridsaťdva centov.

Alebo inú takú čiastku, ktorá môže byť určená v súlade s Zmluvnými podmienkami.

3. Nasledovné dokumenty sú považované za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy:

- 3.1. Príloha č. 1: Zoznam podzhotoviteľov
- 3.2. Príloha č. 2: Zmluva o združení (ak relevantné)
- 3.3. Príloha č. 3: Zoznam kľúčových odborníkov
- 3.4. Príloha č. 4: Zoznam neklúčových odborníkov
- 3.5. Príloha č. 5: Oznámenie o prijatí ponuky
- 3.6. Príloha č. 6: Návrh na plnenie kritérií + Príloha k ponuke
- 3.7. Príloha č. 7: Osobitné zmluvné podmienky FIDIC
- 3.8. Príloha č. 8: Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC
- 3.9. Príloha č. 9: Všeobecné technicko – kvalitatívne podmienky
- 3.10. Príloha č. 10: Zvláštne technicko – kvalitatívne podmienky

- 3.11. Príloha č. 11: Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy
 - 3.12. Príloha č. 12: Cena prác / ocenený súpis položiek (Výkaz výmer)
 - 3.13. Príloha č. 13: Smernica BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019)
 - 3.14. Príloha č. 14: Odpovede na žiadosti o vysvetlenie VO
 - 3.15. Príloha č. 15: Formulár zábezpeky na vykonanie prác
 - 3.16. Príloha č. 16: Formulár zábezpeky na odstránenie väd
 - 3.17. Príloha č. 17: Pracovný plán (Harmonogram prác)
4. Pre účely tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty záväzné pri vysvetľovaní zmluvných ustanovení
- 4.1. Súťažné podklady z verejného obstarávania (vrátane vysvetlení pred a po predložení ponuky)
 - 4.2. Ponuka predložená v súťaži (vrátane rozpočtu)
 - 4.3. Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne
 - 4.4. Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné
 - 4.5. Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia spracovaná spoločnosťou IPOS, s.r.o., Inžinierske, projektové a obchodné služby)
5. S ohľadom na platby objednávateľa zhotoviteľovi, ako je to uvedené v Zmluve, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí dielo a odstráni akékoľvek závady v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu zmluvnej ceny diela a objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH zhotoviteľovi zaplatiť..
7. Lehota výstavby je 24 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a počas celej lehoty výstavby prevádzkovať monitorovanie stavby kamerovým systémom, ktorý spracováva video záznam v kvalite FULL HD s uchovávaním záznamu počas 7 kalendárnych dní v rozsahu minimálne 1 kamera na 1 km úseku stavby, ku ktorému bude mať objednávateľ zriadený nepretržitý online prístup. Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ kamerového monitorovacieho systému zodpovedá za dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Zhotoviteľ požiada Objedávateľa o odsúhlasenie umiestnenia kamier prípadne o určenie ich umiestnenia a nasmerovania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku kamier a v prípade prerušenia signálu, prípadne poruchy niektorej z kamier zabezpečiť opätovné sprevádzkovanie do 24 hod. od vzniku poruchy.
9. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve o dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve o dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 ZVO. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia zmluvy o dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Prílohy k dodatkom je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči
10. V prípade zmeny kľúčového, alebo nekľúčového odborníka, ktorý bol súčasťou podmienok účasti uverejnených v oznámení o vyhlásení VO – Technická a odborná spôsobilosť – a vyhodnocovali sa ním podmienky účasti, uvedený v Prílohe č. 3 a 4 tejto zmluvy, musí byť zmena takéhoto odborníka schválená na základe dodatku k tejto zmluve. Navrhovaný kľúčový alebo nekľúčový odborník musí spĺňať rovnaké podmienky účasti, aké boli kladené na kľúčového odborníka alebo nekľúčového odborníka, ktorý sa plánuje vymeniť.
11. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) obdrží objednávateľ a dva (2) poskytovateľ.
12. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Poskytovateľ NFP, Útvár následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov), ako aj všetkých ďalších legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom prostredníctvom svojich oprávnených osôb podpisujú.
15. Na dôkaz toho strany tejto zmluvy uzavreli túto zmluvu dňa uvedeného pri podpisoch.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

.....
Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

Predmet zmluvy:

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia podzhotoviteľov (subdodávateľov), predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, zápis do príslušného obchodného registra	% podiel zákazky vrátane fin. objemu v EUR bez DPH*	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, 811 06 Bratislava IČO 35 860 073 ORMS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 29057/B	0,94% 101 406,42	Projektové práce	Ing. Martin Bakoš, PhD. konateľ	Kúpeľná 4 811 02 Bratislava	11.11.1964
2	GEostatik, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina IČO 31 589 057 ORSR Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10557/L	19,32% 2 084 367,76	Špeciálne zakladanie	Ing. Ján Kuhajdik predseda predstavenstva Ing. Oliver Čvirik člen predstavenstva	Mikoviniho 1221/30A 010 15 Žilina Kotešová 291 013 61 Kotešová	25.2.1962 19.6.1961
3.	BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen IČO 30 228 247 ORSR Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 574/S	0,24% 26 098,16	Postreky	Ing. Miroslav Šufliarsky konateľ Ing. Mária Melichová konateľ	Skubínska cesta 66 Banská Bystrica 974 01 Stožok 228 962 12 Stožok	26.11.1963 02.03.1978
4.	STAS – stavby a sanácie s.r.o., Bulharská č. 37/1, 917 00 Trnava IČO 34 121 382 ORSR Trnava, oddiel: Sro, vložka: 1226/T	0,19% 20 044,00	IG Prieskum	RNDr. Ján Pavlech konateľ	Adama Štrekára 8165/70 917 01 Trnava	08.01.1955
5.	JV INTERSAD, spol. s r.o., Na Pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur IČO 17 638 348 ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 13528/B	0,58% 63 059,52	Sadové úpravy, výrub	Ing. Juraj Valent konateľ	Jelenie 449/1 Svätý Jur 900 21	05.10.1978



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Príloha č. 1
k ZoD

6.	OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, 821 05 Bratislava IČO 17 310 016 ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 547/B	0,18% 18 993,90	Zálievky	Ing. Radoslav Prokop konateľ	M. Schneidera Trnavského 3606/2E 841 01 Bratislava	7.3.1979
7.	SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava IČO 35 720 905 ORSR Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 1435/B	0,65% 69 910,00	Meteo stanica	Ing. Mária Melichová konateľka Ing. Michal Kadlic člen predstavenstva Ing. Juraj Kadlic predseda predstavenstva	Stožok 228 962 12 Stožok Haanova 2685/2 851 04 Bratislava Blagoevova 2674/8 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04	02.03.1978 03.11.1980 19.2.1983
8.	DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavorská 9290/I, 917 01 Trnava IČO 34 139 184 ORSR Trnava, oddiel: Sro, vložka: 35491/T	1,12% 121 139,00	Dopravné značenie	Ing. Juraj Kostolanský konateľ	900 89 Pila 118 (Okres Pezinok)	04.05.1966
9.	BRB výroba s.r.o., Bytčianska 497/126, 010 03 Žilina IČO 50 928 295 ORSR Žilina, oddiel: Sro, vložka: 67890/L	3,69% 399 140,50	Zábradlie, zvodidlá	Mária Beliančinová konateľ	023 31 Rudina 548	13.12.1975
10.	ROCK – Build s.r.o., Priemyselná ulica 15303/16, 974 01 Banská Bystrica IČO 44 037 783 ORSR Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 18384/S	10,90% 1 175 279,00	Realizácia gabionových košov	Ing. Andrej Tosecký konateľ	Pifflöva 2/1241 851 01 Bratislava	10.01.1978
11.	DETONICS S.A s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice – Staré Mesto IČO 51 807 955 ORSR Košice I, oddiel: Sro, vložka: 44314/V	0,19% 20 000,00	Pyrotechnický prieskum	Ing. Jan Fieber, PhD. konateľ	045 01 Debrad 153	10.06.1990
12.	ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO 46 567 763 ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 79959/B	0,14% 15 000,00	Archeologický výskum	PhDr. Mgr. František Žák, PhD. konateľ	Ďurková 1181/22, 949 01 Nitra	26.11.1976

* uchádzač zodpovedá za správne uvedené podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v Euro bez DPH.

Dátum:

.....
Ing. Ivan Dimitrov
Člen predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrian
Člen predstavenstva

Zoznam kľúčových odborníkov

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji
– I/51 BIELA HORA

Navrhovaná pozícia kľúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi kľúčového odborníka
Vedúci stavby	Ing. Michal Mozolík	Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava
Zástupca Vedúceho stavby	Eubomír Slimák	Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava

V Bratislave dňa

.....
Ing. Ivan Dimitrov
Člen predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrhan
Člen predstavenstva

ZOZNAM NEKLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji
– I/51 BIELA HORA

Navrhovaná pozícia neklúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi neklúčového odborníka
Zodpovedný geodet	Ing. Radovan Fábel	Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava
Kontrolór kvality	Ing. Zuzana Rusínáková	Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava
Odborník BOZP	Ing. Tomáš Tarda	Skanska SK a.s. Krajná 29 04 Bratislava

V Bratislave dňa

.....
Ing. Ivan Dimitrov
Člen predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrhan
Člen predstavenstva

Vec: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásil zákazku s názvom „**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA**“, ktorá bola zverejnená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č. 272/2022 z 27.12.2022 ozn. 51117 - MSP a vo vestníku EU pod značkou 2022/S 248-725251 z 23.12.2022 (ďalej len „Oznámenie“).

V predmetnom verejnom obstarávaní ste predložili cez systém IS EVO ponuku.

Týmto Vám v zmysle § 55 ods. 2 zákona oznamujeme, že na základe vyhodnotenia ponúk podľa podmienok uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch bola Vaša ponuka vyhodnotená ako

úspešná

a verejný obstarávateľ Vašu ponuku **prijíma**, nakoľko ste sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk umiestnili na prvom mieste v poradí, splnil ste podmienky účasti a všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Identifikácia úspešného uchádzača:

Uchádzač (Názov spoločnosti)	Adresa sídla
Skanska SK a.s.	Krajná 29 821 04 Bratislava IČO: 31 611 788

Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria a ich poradie:

P. č.	Obchodné meno a sídlo uchádzača	Návrh na plnenie kritériá cena v EUR s DPH
1.	Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava	12 945 500,42
2.	COLAS Slovakia, a.s. Orešianska 3168/7 917 01 Trnava	13 484 848,14

P. č.	Obchodné meno a sídlo uchádzača	Návrh na plnenie kritériá cena v EUR s DPH
3.	Skupina dodávateľov v zložení: VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6 821 09 Bratislava CS s.r.o. Strojárska 5487 917 02 Trnava	14 158 174,37
4.	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49 821 08 Bratislava	14 511 457,37
5.	PORR s.r.o. Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava	15 110 029,56
6.	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	15 574 800,00
7.	Skupina dodávateľov v zložení: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrâň záhon 4 821 04 Bratislava MBM GROUP a.s. Miletičova 1 821 08 Bratislava	15 575 819,71
8.	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	17 766 634,07

Týmto Vás ako úspešného uchádzača v súlade s § 56 ods. 8 zákona verejný obstarávateľ informuje, že ste povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona, ak ste boli na jej uzavretie písomne vyzvaný.

Uchádzač v zmysle § 170 ods. 3 písm. f) zákona môže podať námietky proti vyhodnoteniu ponúk, ktoré musia byť podľa § 170 ods. 4 písm. f) zákona doručené Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Príloha č. 1: Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

Príloha č. 2: Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia ponuky

OZNÁMENIE O PRIJATÍ PONUKY

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ + PRÍLOHA K PONUKE



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač / skupina dodávateľov

Skanska SK a.s.
Krajná 29,
821 04 Bratislava

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA V EUR S DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO

NE

Názov zákazky	Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA		
Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Cellková cena za uskutočnenie predmetu zákazky	10 787 917,02	2 157 583,40	12 945 500,42

V Bratislave, dňa 16.03.2023

¹ Nehodiace sa preškrtnúť

² Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Položka	Podčlánok zmluvných podmienok	Údaje
Názov a adresa obstarávateľa	1.1.2.2 & 1.3	Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 & 1.3	Skanska SK a. s. Krajná 29 821 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov a adresa stavebného dozora	1.1.2.4 & 1.3	Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Lehota výstavby	1.1.3.3	24 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.10	1 825 dní
Elektronické prenosové systémy	1.3	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk
Lehota pre právo prístupu na stavenisko	2.1	nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2	5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Banková a platobná záruka (BPZ)	4.4a	10% ceny plnenia Podzhotoviteľa

Normálna pracovná doba	6.5	6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
Odškodnenie za oneskorenie za dielo	8.7 , 14.5(b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia v menách a podieloch, v akých je splatná zmluvná cena
Odškodnenia za oneskorenie za Miľník	8.7, 14.5 (b)	0,5 % z AZH
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10% z konečnej zmluvnej ceny
Geometrický plán stavby	10.1 OP	Ak výkaz výmer obsahuje predmetnú položku
Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Pre platby každý rok v EUR s použitým vzorcom v zmysle Metodického pokynu č. 19/2022
Zálohová/ preddavková platba	14.2	Aplikuje sa v súlade s OP celková preddavková platba: preddavková platba sa poskytuje
Zábezpeka na Zálohovú/preddavkovú platbu	14.2	Vyžaduje sa v súlade s OP
Počet a časovanie splátok	14.2	preddavková platba sa poskytne najneskôr do 15.11.2023 Preddavková platba sa zúčtuje najneskôr do 05/2024
Meny a ich podiely	14.2	40 % zmluvnej ceny s DPH
Percento zadržaných platieb	14.3	5 % akceptovanej zmluvnej hodnoty
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení	14.6	neaplikuje sa
Mena/meny platieb	14.15	Euro
Lehoty na predloženie poisťiek:		
(a) dôkazy o poistení	18.1 (a)	7 dní
(b) príslušné poisťné zmluvy	18.1 (b)	28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2 (d)	nehodí sa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	166 000 € na jednu poisťnú udalosť
Termín vymenovania Komisie na riešenie sporov (KRS)	20.2	nehodí sa
Počet osôb v KRS	20.2	KRS z troch členov
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	nehodí sa

OSOBITNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky zahŕňujú „Všeobecné podmienky“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils) – FIDIC a nasledujúce „Osobitné podmienky“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“.

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „(pokiaľ existuje)“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že bude uzatvorená Zmluva o dielo oboma stranami.“

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

„Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahŕňujú Všeobecné TKP vydané MDV SR a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „Zvláštnymi TKP“, vypracovanými pre túto stavbu.“

1.1.1.11 „Faktúra“

Vložte novú definíciu:

„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“

1.1.1.12 „Stavebný denník“

Vložte novú definíciu:

„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“

1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:

„Podzhotoviteľ (subdodávateľ) znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

1.1.2.11 Koordinátor bezpečnosti

Koordinátor bezpečnosti je fyzická osoba poverená objednávatelom, uvedená v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Koordinátor bezpečnosti (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činností koordinátora bezpečnosti, navrhnutá v Ponuke Zhotoviteľa a na základe predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k Ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činností Koordinátora bezpečnosti stáva osobou poverenou Objednávatelom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

1.1.3.7 Lehota na oznámenie väd

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Lehota na oznámenie väd znamená Záručnú dobu pre účely zákona č. 254/1998 Z. z.“

1.1.6.5 Právne predpisy

Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.“

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „zaslaná poštou“ sa rozumie „doporučene“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Poradie záväznosti dokumentov je uvedené v zmluve o diele“

1.7 Postúpenie zmluvy

Okrem prvej vety sa text článku ruší.

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Za druhý odsek podčlánku vložte:

„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).“

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

V druhej vete za slová „Toto oznámenie“ vložte slová „...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ...“

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“.

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa“.

2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné, zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonanom finančnom zabezpečení objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu alebo podpísaná „zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.“

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec:

„Ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne príslušného majetku, stavebný dozor môže, avšak bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných

povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh (zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3."

3.3 Pokyny stavebného dozora

Prvý odsek sa mení nasledovne:

"Stavebný dozor môže (kedykoľvek), vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy).

Druhý odsek sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn stavebným dozorom v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc stavebného dozora), a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu nezniesie odklad, pričom musí byť splnená podmienka zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka zo strany stavebného dozora, bezodkladne po vydaní ústneho pokynu."

Dopíňa sa podčlánok 3.6 :

3.6 Pravidelné kontrolné dni

"Pravidelné kontrolné dni zvoláva stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz za kalendárny mesiac, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Pravidelných kontrolných dní sa musia zúčastniť predstavitelia oboch zmluvných strán ako aj stavebný dozor. Zmyslom kontrolných dní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pravidelných kontrolných dní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky zápisy, alebo ich časť, odsúhlasené zmluvnými stranami a potvrdené stavebným dozorom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach. Tieto zápisy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade so Zmluvou."

4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

V poslednom odseku, tohto podčlánku v poslednej vete bodu (d) doplňte text:

"....podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)..."

Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia väd Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

Na konci podčlánku vložte text:

"Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebným dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu strojov a zariadení, prostredníctvom ktorých realizuje Dielo, a to v rozsahu podľa Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení. V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej

spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v tomto zozname sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu dodávateľov vybraných materiálov, ktoré sú zapracované do trvalého Diela. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu dodávateľov vybraných materiálov podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie.

Ak sa na Zhotoviteľa (vrátane osôb, ktorými Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní) vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy.“

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

Druhý a tretí odsek podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a zaslať jej kópiu Stavebnému dozoru. Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V zábezpeke na vykonanie prác musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah zábezpeky musí vopred schváliť Objednávateľ.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo (vrátane nedorobkov) a neodstráni všetky jeho vady zaznamenané v Preberacom protokole v zmysle podčlánku 10.1 resp. 10.2 zmluvných podmienok. Potvrdenie o tom, že tieto podmienky sú splnené, vydá Stavebný dozor obom Stranám. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nespĺnil povinnosti v zmysle predošlej vety do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na vykonanie prác. Zároveň je Zhotoviteľ povinný predĺžiť trvanie Zábezpeky na vykonanie prác o počet dní zodpovedajúci prípadnému predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie Zábezpeky na vykonanie prác je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania Pokynu na zmenu, ktorým bola predĺžená Lehota výstavby.

Posledný odsek podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom:

Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom, ako Stavebný dozor vydal potvrdenie, že sú vydané všetky Preberacie protokoly a odstránené všetky vady a nedorobky, ktoré sú v nich uvedené.

4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa

Štvrtý odsek nahradte textom:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Hlavný stavbyvedúci v zmysle Súťažných podkladov) venoval riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu náhradnou osobou (Zástupca hlavného stavbyvedúceho v zmysle Súťažných podkladov), pričom Stavebný dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“

Na konci siedmeho odseku vložte text:

„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania Zmluvy kvalifikovaného tlmočníka.“

Na konci podčlánku vložte nasledujúci text:

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť osoby, ktorými podľa ZVO preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky („kľúčovi a nekľúčovi odborníci na stavbe“) len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k tejto Zmluve.

4.4 Podzhotoviteľia

Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom:

Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotoviteľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby Podzhotoviteľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z. z. boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnému dozoru písomné oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:

(a) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenia, ktoré by oprávňovali Objednávateľa požiadať prevod Podzhotoviteľovej zmluvy na Objednávateľa v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa);

(b) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o nepĺnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;

(c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;

(d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;

(e) každá zmluva s Podzhotoviteľom, obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodávky,

ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,

iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje.

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrtrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrtroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 zmluvy o dielo v čase jej podpisu obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych Podzhotoviteľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, vrátane podielu subdodávok s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, ako aj rámcového popisu rozsahu ich činností. Zmenu údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

V prípade zmeny alebo doplnenia Podzhotoviteľa v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy o dielo platí podmienka, že navrhovaný Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Podzhotoviteľa predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa ustanovenia § 11 ZVO v prípade, ak mu takáto povinnosť z § 11 ZVO vyplýva. V prípade,

že navrhovaný Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť dorúčením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa v prípade, že vykonané práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru alebo Objednávateľa.

Zároveň má Objednávateľ právo požiadať zhotoviteľa o zmenu Podzhotoviteľa, vybratého Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym Podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť Podzhotoviteľa v súlade so znením tohto podčlánku.

Dopíňa sa podčlánok

4.4a Banková platobná záruka

„Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.“

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, s výnimkou Podzhotoviteľov, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu zmluvy o dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzkov Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa.

Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“

4.7 Vytyčovanie

Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu. Zároveň je počas realizácie povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami. Na začiatku a na konci trasy stavby je Zhotoviteľ povinný prispôbiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel/úsekov.

Tretí odsek doplňte vetou:

Zhotoviteľ je v tejto súvislosti povinný overiť si u dotknutých správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie.

4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci pododstavec:

„(f) práce na stavenisku vykonávať v súlade s Plánom BOZP“

4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“

4.15 Prístupové cesty

Na konci prvého odseku sa dopíňa nasledujúci text :

„Pred začatím prác Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom a Stavebným dozorom preverí stav každej prístupovej cesty na Stavenisko za účasti jej majiteľov/správcov prístupových ciest. Po ukončení stavebných prác sa za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa, Stavebného dozora a majiteľov/správcov

prístupových ciest stanoví rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu, pričom uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady Zhotoviteľa.

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“

4.21 Správy o postupe prác

Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný každý týždeň, v piatok, resp. posledný pracovný deň, elektronicky na email zaslať oddeleniu kontroly a kvality objednávateľa a stavebnému dozoru Týždenný plán prác na nasledujúci týždeň po jednotlivých stavebných objektoch, činnostiach, plánovaných skúškach a požiadavke na prevzatie prác. Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane pínenia Míľnikov a predložiť ju Stavebnému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo formáte *.doc alebo *.docx.“

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd.

Za bod (h) vložte:

- (i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (j) environmentálne správy,
- (k) správy monitoringu.

4.23 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru.“

4.24 Nálezy na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.“

Dopĺňa sa podčlánok 4.25:

Stavebný denník

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo (centrálny denník), a pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.“

Všetky strany Stavebného denníku musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené Stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom minimálne na konci každého týždňa.

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom

Na konci vety vložte:

„ ... a Stavebného dozoru.“

6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa odstavec b) nahrádza textom :

- b) „dal k tomu písomný súhlas Objednávateľ aj Stavebný dozor, za predpokladu, že Zhotoviteľ zabezpečil potrebné povolenia povolujuúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje (pokiaľ sa so stavebným dozorom nedohodne inak), a predloží objednávatelovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka vykonávať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora bezpečnosti (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zhotoviteľ je povinný realizáciu stavebných prác na stavenisku stavby a všetku činnosť na stavenisku stavby vykonávať v súlade so smernicou BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019), ktorá tvorí prílohu Zmluvy o dielo.

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych uplatní si objednávatel stavby voči zhotoviteľovi sankcie (Zmluvné pokuty) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej doby trvania Zmluvy.

V prípade zložitých geologických pomerov na stavenisku je Zhotoviteľ povinný (v rámci personálu zabezpečujúceho dozor Zhotoviteľa) zabezpečiť prítomnosť občasného „geologického dozoru“ za účelom riadenia, inšpekcie a skúšania prác“.

6.9 Personál Zhotoviteľa

Na konci podčlánku vložte:

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.“

6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa

Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru nasledovné údaje :

- a) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
- b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku

V prípade potreby Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác)."

7.2 Vzorky

Text bodu b) sa nahradí nasledovne:

„(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora.“

Na konci podčlánku pridajte nasledovný text:

„Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie Oddeleniu kontroly a skúšobníctva Objednávateľa a Stavebnému dozoru technologické postupy na ich zabudovanie a príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy. Všetky uvedené skutočnosti s použitými materiálmi a ich vzorkami budú uvedené v dokumentácii skutočného vyhotovenia Diela.“

7.4 Skúšky

Na konci druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text :

„... a to tak, že Zhotoviteľ do 28 dní od Dátumu začatia prác predloží „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Oddeleniu kontroly a skúšobníctva Objednávateľa a Stavebnému dozoru. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.“

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť.

Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahradte ho nasledujúcim textom:

„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela Objednávateľom).“

Doplní sa nový podčlánok:

Podčlánok 7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.“

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).“

Podčlánok 8.1 Začatie prác

Prvú vetu podčlánku zrušte a nahradte nasledovným textom:

„Dátum začatia prác sa rozumie deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Stavenisko bude odovzdané Zhotoviteľovi do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.“

Podčlánok 8.2 Lehota výstavby

Na konci podčlánku sa doplní nový odsek:

Do lehoty výstavby sa nezapočítava doba, počas ktorej budú stavebné práce prerušené v súlade so zmluvou. K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť najmä z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré majú vplyv na technologické postupy.

8.3 Harmonogram prác

Podčlánok sa dopĺňa o nasledovný text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto termínoch:

- Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak
- Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 15. novembra príslušného roka
- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe
- Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

V prípade požiadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie.

Nepredloženie Harmonogramu prác, resp. revidovaného Harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

8.6 Postup prác

Na koniec prvého odseku vložte nasledovný text:

„Predložený revidovaný Harmonogram prác slúži výlučne pre informačné účely o postupe Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy a nepredstavuje Stavebným dozorom schválenú zmenu Harmonogramu prác.“

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

Podčlánok sa ruší.

10.1 Preberanie Diela a Sekcií

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela).“

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby bude zahrnutá do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby bude dodaná okrem klasickej tlačenej formy (v 4-och vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 4 - och vyhotoveniach).

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

- a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
- b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).
Manuál pozostáva z týchto častí:
 - pravidiel užívania objektov,
 - pravidiel technických prehliadok objektov,
 - pravidiel údržby a objektov;
 Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.
- c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). Geometrický plán v 6-ich vyhotoveniach predloží stavebnému dozoru k preberaciemu konaniu.

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby:

„Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)“

„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

- analógovej forme v 6-ich vyhotoveniach
- v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-6

Obsah CD :

Geometrický plán (ESID) *. dgn

Výkaz výmer *.xls

*.xml – súbor v štruktúre ESID

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf (na náhľad)

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.

Súčasťou DSRS sú :

- Výkresová časť objektov – 6 ks
- Technická správa objektov – 6 ks
- Bilancia nakladania s odpadmi vrátane vyjadrenia OUŽP podľa §99 ods.1 písm b) bod 5 Zákona o odpadoch ,
- Elaboráty kvality odsúhlasené oddelením kontroly a kvality objednávateľa – 6 ks :
 - a) Elaboráty kvality,
 - b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
 - c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
 - d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
 - e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),
 - f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnými právnymi predpismi SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- Stavebné denníky (1x originál + 5 kópií) – 6 ks,
- Prevádzkové poriadky – 6 ks,
- Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)
- Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním – 6 ks
- Výsledky zaťažovacej skúšky – 6 ks
- Mostné zošity – 6 ks
- Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete.
- Nulté meranie.

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy
- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
- zoznam súradníc a výšok bodového poľa
- priečne profily v staničeniach ako v projekte
- pozdĺžny profil
- technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

Geodetickou časťou DSRS u mostov je:

- výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- súradnice a výšky (resp. hĺbky) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- pozdĺžny profil
- technická správa merania
- geometrický plán

10.2 Preberanie častí Diela

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok častí Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení častí Diela Zhotoviteľ požiadava Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Technických špecifikáciách vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiadava o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

11.1 Dohotovlenie nedokončených prác a odstránenie vád

Na koniec podčlánku vložte:

Lehota na odstránenie vád sa určuje na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. V prípade, ak k dohode nedôjde do 5 dní od písomného oznámenia vady Objednávateľom, lehota na odstránenie vady je 7 dní od uplynutia uvedenej 5 dňovej lehoty, okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebného dozoru a oboch zmluvných Strán;
- číslo Zmluvy o Dielo
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebným dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

11.4 Neodstránenie vád

V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1“.

12.3 Oceňovanie

Na konci prvého odseku podčlánku vložte:

Zhotoviteľ musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené lebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahŕňať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

V druhom odseku sa body (i) až (iv) uvedené pod písmenom a) neuplatňujú.

Na konci tretieho odseku podčlánku vložte:

Pri oceňovaní nových jednotkových cien alebo sadzieb sa primerane použije Preambula Zväzku 4 Súťažných podkladov.

Posledný odsek podčlánku sa neuplatňuje.

13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor kedykoľvek pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo buď vydaním pokynu alebo požiadanim Zhotoviteľa o predloženie návrhu.“

13.2 Zlepšovací návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodu (I) a (II).

13.3 Postup pri Zmenách

V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebného dozoru.“

Na koniec tohto podčlánku vložte nasledovný text:

„V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.“

13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

13.8. Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

V zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022

<https://www.ssc.sk/sk/verejne-obstaravanie/pokyny-a-usmernenia-mdv-sr.ssc>

14.2 Preddavková platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Objednávateľ môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas lehoty výstavby preddavkovú platbu. Celková preddavková platba a použité meny a podiely budú také, ako sú uvedené v Prílohe k ponuke.

Stavebný dozor je povinný vydať Priebežné platobné potvrdenie na celkovú preddavkovú platbu potom, čo obdrží:

- (i) Prehlásenie (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie)),
- (ii) Schválenú žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby Objednávateľom,

a potom, čo Objednávateľ obdrží:

- (i) Zábezpeku na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác),
- (ii) Zábezpeku vydanú v čiastkach a menách rovnajúcich sa preddavkovej platbe,
- (iii) Žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby.

Formulár a prílohy žiadosti o poskytnutie preddavkovej platby budú mať formu odsúhlasenú Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný predkladať žiadosť o poskytnutie preddavkovej platby spolu s identifikáciou účelu preddavkovej platby (t. j. dodanie tovaru, vykonanie stavebných prác alebo poskytnutie služieb). Je bezvýhradným právom Objednávateľa zamietnuť žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby bez udania dôvodu. Objednávateľ je povinný preddavkovú platbu preveriť a vydať stanovisko.

Zábezpeka k preddavkovej platbe bude vydaná subjektom a z krajiny (alebo iným právnym subjektom) schválenej Objednávateľom a bude mať formu uvedenú v prílohe k Osobitným podmienkam alebo inú formu schválenú Objednávateľom.

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka je platná a vymáhateľná do splatenia preddavkovej platby, ale čiastka zábezpeky sa môže progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a preddavková platba nebola splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predĺži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude preddavková platba splatená.

Preddavková platba bude splatená prostredníctvom odpočtov v Platobných potvrdeniach. Odpočty začnú v Platobnom potvrdení za obdobie, do ktorého spadá dátum 60 dní po dátume obdržania preddavkovej platby Zhotoviteľom. Odpočty budú pokrývať celú sumu Platobného potvrdenia až do momentu vyčerpania preddavkovej platby.

Ak preddavková platba nebola splatená do 31.05.2024, alebo pre odstúpením podľa článku 15 (odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa), článku 16 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) alebo článku 19 (Vyššia moc) (podľa okolností) celkový zostatok v tom čase nesplatený sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom Objednávateľovi.

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení

V druhej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“.

V druhej vete tohto podčlánku doplníte za slovo „Objednávateľovi“ slová „a Zhotoviteľovi“.

Tretia veta tohto podčlánku znie:

„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebný dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania.“

14.7 Platba

V podčlánku sa ruší text bodu a) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác)

V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení pre účely vyplatenia preddavkovej platby. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe splnenia všetkých podmienok uvedených v článku 14.2 Preddavková platba. Splatosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe podporných dokumentov podľa článku 14.2 Preddavková platba potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je 60 dní od jej prijatia v podateľni.“

V podčlánku sa ruší text bodu c) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je 60 dní od jej prijatia v podateľni.“

Za bodom c) doplníte nasledujúci text:

Faktúry musia byť vystavené v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúry v papierovej forme v množstve 8 rovnopisov a v elektronickej forme podľa požiadaviek Objednávateľa.

Na koniec podčlánku doplníte nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.“

14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0.025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr v zmysle Zmluvy.“

14.9 Platba zádržného

V prvom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

V druhom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo podľa článku 10.1 o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, po jej odsúhlasení Objednávateľom.

Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na zadržané platby.

14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie

Slová prvej vety „obdržaní Protokolu o vyhotovení Diela“ nahraďte slovami „vystavení Preberacieho protokolu na celé Dielo podľa podčlánku 10.1 a odstránení všetkých nedorobkov a väd identifikovaných v Preberacom protokole, alebo Preberacích protokoloch častí diela, za predpokladu, že neboli zo strany Objednávateľa žiadne ďalšie vady, a za predpokladu, že tieto skutočnosti overil a potvrdil Stavebný dozor v zmysle znenia podčlánku 4.2“.

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa

V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ vložte text:

„alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena združenia“.

Následne pokračuje text v pôvodnom znení.

„V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až n) ktoré znejú nasledovne:

g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

h) ak Zhotoviteľ nesplní podmienku podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*),

i) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v zmysle podčlánku 4.1,

j) ak Zhotoviteľ mešká s dosiahnutím akéhokoľvek Míľníka v stanovenej lehote v zmysle Prílohy k ponuke o viac ako 45 kalendárnych dní,

k) ak Zhotoviteľ nesplní požiadavku Objednávateľa, aby určité podstatné časti Diela (stavebné objekty) uvedené v podčlánku 4.1 vykonal priamo sám;

l) ak nastali okolnosti uvedené v § 19 ZVO

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text „dátumom Oznámenia o prijatí Ponuky“ nahrádza textom „dátumom podpisu Zmluvy“.

20. NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽNE KONANIE

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*). Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie, rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*).

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb.

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za

predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku.

Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, v tomto prípade bude príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch."

20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Pôvodné znenie prvej vety štvrtého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„KRS je povinná vydať rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov. Rozhodnutie bude záväzné pre obidve Strany, ktoré budú bezodkladne v tom zmysle postupovať pokiaľ a dokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný alebo s konečnou platnosťou nerozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.“

Pôvodné znenie druhej vety piateho odseku sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením :

„Ak KRS nie je schopná vydať jej rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov, potom ktorákoľvek Strana môže, do 28 dní po uplynutí tohto obdobia, oznámiť svoju nespokojnosť druhej Strane.“

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4, obe strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.“

20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaníu (v súlade s podčlánkom 20.5), spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledujúcim znením :

„b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky.“

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Podľa § 273 Obchodného zákona sú všeobecné zmluvné podmienky:

„Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008

Stavba – stavebné práce, ktoré budú dodané a vykonané, sa budú riadiť podľa zmluvných podmienok, ktoré obsahujú **„Všeobecné podmienky“** – ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VÝSTAVBU PRE STAVEBNÉ A INŽINIERSKE DIELA PROJEKTOVANÉ OBJEDNÁVATEĽOM, prvé vydanie 1999, vydalo FIDIC BOOKSHOP (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, www.fidic.org, a následných **„Osobitných podmienok“**, ktoré zahŕňajú doplnky a dodatky k týmto Všeobecným podmienkam a majú v tejto zmluve prednosť pred podmienkami všeobecnými.

Zmluvný partner čestne prehlási, že je oboznámený, má vyššie uvedenú verziu týchto Podmienok zmluvy a spôsobilú osobu na ich použitie v praxi.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Slovenská správa ciest
Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a
plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

VŠEOBECNÉ TECHNICKO – KVALITATÍVNE PODMIENKY

Technicko – kvalitatívne podmienky, materiálové katalógové listy a technické predpisy sú dostupné na stránke <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tkp-a-kl.ssc> a <https://www.mindop.sk/>

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Slovenská správa ciest
Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a
plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji –
I/51 BIELA HORA

ZVLÁŠTNE TECHNICKO – KVALITATÍVNE PODMIENKY

**Zvláštna technicko - kvalitatívne podmienky sú súčasťou
projektovej dokumentácie**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

– súčasťou CD

CENA PRÁČ OCENENÝ SÚPIS POLOŽIEK (VÝKAZ VÝMER)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1106_2021
 Stavba: Zosuvy na cestách f. tried, 1/51 Biela Hora

JKSO
 Miesto

KS: 2111
 Dátum: 28.2.2023

Objednávateľ:
 Slovenská správa ciest

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Skanska SK a.s.

IČO: 31611788
 IČ DPH: SK2020476955

Projektant:
 IPOS, s.r.o.

IČO: 31603041
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 787 917,02
			Výška dane
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	10 787 917,02	2 167 583,40
Cena s DPH			12 945 500,42
v			EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Handwritten signature]
 SK 2020476955
 28.02.2023

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1108 2021

Stavba: Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Diela Hora

Miesto

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Projektant

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

K&J	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 787 917,02	12 946 500,42
000-00	Všeobecné položky	451 338,41	541 606,09
SO 101-00	Cesta I/51	3 810 862,77	4 573 035,32
SO 201-00	Oporný múr v km 0,032 - km 0,158 vľavo	216 481,49	259 777,79
SO 202-00	Oporný múr v km 0,033 - km 0,091 vpravo	55 360,26	66 432,31
SO 203-00	Oporný múr v km 0,223 - km 0,556 vpravo	795 780,33	954 936,40
SO 204-00	Oporný múr v km 0,586 - km 0,844 vpravo	737 642,12	886 170,54
SO 205-00	Oporný múr v km 0,80770 - km 0,88970 vľavo	181 107,90	217 329,48
SO 206-00	Zárubný múr v km 0,91200 - km 1,01800 vľavo	508 785,89	610 543,07
SO 207-00	Oporný múr v km 1,04600 - km 1,08900 vľavo	78 486,76	94 184,11
SO 208-00	Zárubný múr v km 1,1300 - km 1,2200 vľavo	424 339,99	509 207,99
SO 209-00	Oporný múr v km 1,24100 - km 1,25300 vľavo	13 404,22	16 085,06
SO 210-00	Oporný múr v km 1,24315 - km 1,32115 vpravo	155 129,12	186 154,94
SO 211-00	Oporný múr v km 1,37100 - km 1,57500 vpravo	228 042,85	273 651,18
SO 212-00	Oporný múr v km 1,756 - km 1,859 vľavo	141 241,02	169 489,22
SO 213-00	Oporný múr v km 1,761 - km 1,773 vpravo	11 229,63	13 475,56
SO 214-00	Zárubný múr v km 1,82900 - km 1,95300 vpravo	636 298,15	763 557,78
SO 215-00	Zárubný múr v km 1,98800 - km 2,16800 vpravo	757 714,35	909 257,22
SO 216-00	Oporný múr v km 2,010 - km 2,140 vľavo	136 787,56	164 145,07
SO 217-00	Oporný múr v km 2,184 - km 2,228 vpravo	60 921,91	73 106,29
SO 218-00	Oporný múr v km 2,18840 - km 2,33480 vľavo	600 122,72	720 147,26
SO 219-00	Zárubný múr v km 2,29100 - km 2,39000 vpravo	420 597,86	504 717,43
SO 220-00	Oporný múr v km 2,35525 - km 2,46065 vľavo	341 784,04	410 140,85
SO 221-00	Oporný múr v km 2,419 - km 2,441 vpravo	24 457,87	29 349,44

V Bratislave 16.03.2023
 Ing. Jozef Šk. a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt

000.00 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31803041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

451 338,41

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

451 338,41

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

90 267,68

Cena s DPH

v EUR

541 606,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.
V Bratislave
16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

enlo

ROZPOČET

Stavba: Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt: 000-00 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Projektant: IPOS, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		000201	Prieskumné práce geologický prieskum				
D		00020100	Geologický prieskum				
1	K	00020100	Prieskumné práce, geologický prieskum	kpl	1,000		
	W		"inžiniersko-geologický prieskum, objasnenie lokálnej geologickej stavby v rozsahu 18 vrtov, hĺbka 6-10m"1		1,000		
D		000202	Prípravné práce				
D		00020222	Prípravné práce - výrub stromov a drevín				
2	K	00020222	Výrub stromov a kríkov	kpl	1,000		
	W		"výrub stromov a kríkov podľa prieskumu inventarizácia a spoločenské chodnotenie drevín rastúcich mimo lesa"1		1,000		
	W		"vrátenie naloženia, odvozu a poplatku za recykláciu na skládku, do 40 km - hluže, kríky"				
	W		"vrátenie naloženia, odvozu drevnej hmoty na skládku investora, do 25 km"				
	W		Súčet		1,000		
D		000203	Prieskumné práce archeologická činnosť				
D		00020332	Archeologický prieskum				
3	K	00020332	Prieskumné práce archeologická činnosť archeologický prieskum	kpl	1,000		
	W		"predstihový pamiatkový výskum archeologický na p. č. 3716/3+3414/1 v KÚ Jablonica v zmysle vyjadrenia KPU Tmava"				
	W		"uchádzať o oceniť v I. etape prieskum na ploche 5 x 3 m, v II. Etape na ploche 50 x 30 m. Fakturovať sa budú skutočne vykonané práce"				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
D		000205	Prieskumné práce špeciálne prieskumy				
D		00020555	Výskyt nebezpečných látok, munície a výbušnín				
4	K	00020555	Prieskumné práce špeciálne prieskumy výskyt nebezpečných látok, munície a výbušnín	kpl	1,000		
	W		"pyrotechnický prieskum, vyhľadávajú nevybuchnutej munície"1		1,000		
D		000301	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou				
D		00030100	Pred výstavbou				
5	K	00030100	Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou	kpl	1,000		
	W		"geodetické zameranie stavby pred jej realizáciou"1		1,000		
D		00030113	Určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia				
6	K	00030113	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou - vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000		
	W		"vytyčenie vedení ŽSR, dozor pracovníka ŽSR SÚ/SÚ OZT KT Tmava"1		1,000		
D		00030114	Zameranie existujúceho objektu				
7	K	00030114	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou - vytýčenie IS	kpl	1,000		
D		00030115	Určenie priebehu podzemného vedenia				
8	K	00030115	Geodetické práce vykonávané pred výstavbou - vytýčenie IS	kpl	1,000		
	W		"vytyčenie ostatných inžinierskych sietí, v zmysle jednotlivých vyjadrení dotknutých správcov"1		1,000		
D		000302	Geodetické práce vykonávané v priebehu výstavby				
D		00030200	V priebehu výstavby				
9	K	00030200	Geodetické práce, vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1,000		
	W		"Vytýčovací siet stavby"1		1,000		
D		000303	Geodetické práce vykonávané po výstavbe				

7 475,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	D	00030331	Zameranie skutočného vyhotovenia stavby				
	K	00030331	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000		
	WV		"porealizačné geodetické zameranie stavby" 1		1,000		
	D	000402	Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia)				
11	D	00040221	Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie				
	K	00040221	Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na vypracovanie DVP - pre zvodidlá a múry	kpl	1,000		
	WV		"dokumentácia na vykonanie prác DVP pre zvodidlá a múry" 1		1,000		
12	D	00040222	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby				
	K	00040222	Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na DSRS	kpl	1,000		
	WV		"vypracovania dokumentácia skutočného realizovania stavby" 1		1,000		
13	D	00040223	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia - ŽSR				
	K	00040223	Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na vyhotovenie porealizačnej dokumentácie pre ŽSR	kpl	1,000		
	WV		"náklady na vyhotovenie porealizačnej dokumentácie pre ŽSR" 1		1,000		
14	D	00040224	Náklady na aktualizáciu projektovej dokumentácie obchádzkovej trasy				
	K	00040224	Projektové práce stavebná časť - obchádzková trasa	kpl	1,000		
	WV		"Aktualizácia prílohy C.2 Dopravné značenie celej stavby (časť dočasné DZ na vyznačenie obchádzky/odklonu nákladných vozidiel nad 10 t) vrátane prerok" 1		1,000		
	D	000502	Príprava staveniska preloženie konštrukcií				
	D	00050221	Prekládky inžinierskych sietí				
15	K	00050221	Príprava staveniska preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	kpl	1,000		
	WV		"realizácia prekládky ochrany káblových vedení ŽSR vrátane PD" 1		1,000		
	WV		"vrátane núžného odkopu v mieste kríženia s komunikáciou, zhotovenia lôžka z ŠD hr. 150 mm, osadenia cestných panelov a demonitáže po realizácii"				
	WV		"vrátane chráničky, dočasného zaistenia podzemného vedenia a vrátane ďalších prác a materiálov potrebných ku realizácii"				
	WV		Súčet		1,000		
	D	000601	Zariadenie staveniska				
16	D	00060111	Zariadenie				
	K	00060111	Zariadenie staveniska - zariadenie	kpl	1,000		
17	D	00060112	Prevádzka				
	K	00060112	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	24,000		
18	D	00060113	Odstánenie				
	K	00060113	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
19	D	00060124	Dopravné značenie po stavenisku				
	K	00060124	Dočasné dopravné značenie, prenosné	kpl	1,000		
	WV		"montáž, demonitáž a prenájom dočasného dopravného značenia, vrátane povolení a ďalších nákladov a poplatkov, v zmysle PD" 1		1,000		
	D	000903	Vplyv územia				
20	D	00090300	Vplyv územia - miestne podmienky				
	K	00090300	Vplyv územia - miestne podmienky	kpl	1,000		
	WV		"náklady na zachytenie výverov vody pri realizácii zárubných múrov, vrátane PD a ďalších nákladov potrebných na zrealizovanie" 1		1,000		
	D	001001	Inžinierska činnosť dozory				
21	D	00100100	Stavebný dozor geotechnika/geológa				
	K	00100100	Stavebný dozor geotechnika/geológa počas výstavby	kpl	1,000		
22	D	00100111	Dozor zástupcu ŽSR				
	K	00100111	Inžinierska činnosť dozory ŽSR	kpl	1,000		
	WV		"dozor zástupcu ŽSR počas výstavby" 1		1,000		
	D	010808	Povrchové úpravy terénu sadenie, presádzanie,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	01080810	Kríkov				
23	K	01080810	Povrchové úpravy terénu - výsadba kríkov	ks	200,000		
	W		"výsadba kríkov po realizácii, vrátane spracovania PÚ a prípravy pozemku pred výsadbou, ošetrovania drevín"200		200,000		
	D	222506	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky				
	D	22250671	Informačné tabule				
24	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,000		
	W		"D+M informačnej tabule na začiatku a na konci úseku, vrátane výkopu, betónáže, stĺpikov, spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác"2		2,000		

V Bratislave 16.05.2022

Ing. J. A. A.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 101-00 - Cesta I/51

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

ICO:

IČ DPH:

ICO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

ICO:

31603041

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 810 862,77
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	3 810 862,77	20,00%	762 172,55
Cena s DPH			4 573 035,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.
V KAPITULACE
16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 101-00 - Cesta I/51

Miesto:

Dátum

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
		010102	Prípravné práce rúbanie				
		01010202	Odstránenie pňov				
1	K	01010202	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	kpl	1,000		
			"odstránenie pňov, vrátane naloženia, odvozu a poplatku za uskladnenie, skládka do 40 km, vrátane zasypania jamy, vrátane ďalších materiálov a prác"		1,000		
			"technická špecifikácia v zmysle inventarizácie drevin"				
			Súčet		1,000		
		010103	Prípravné práce čerpanie vody				
		01010305	Polrubím				
2	K	01010305	Prípravné práce čerpanie vody	kpl	1,000		
			"čerpanie vody počas stavebných prác na čistení, opráv priepustov a zhotovení priepustov, vrátane ďalších materiálov a prác potrebných k realizácii"		1,000		
		010201	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy				
		01020101	Ornice				
3	K	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	7 346,250		
			"odstránenie ornice" 7346,25		7 346,250		
		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch				
		01020400	Odkopávky a prekopávky				
4	K	01020400	Odkopávky a prekopávky, komunikácií, železníc, plôch	m3	5 184,500		
			"odkopávka a prekopávka pre cestu v zmysle PD" 5184,5		5 184,500		
		010302	Hĺbené vykopávky rýh				
		01030201	Š. do 600 mm				
5	K	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	830,700		
			"ryha pre trávovú" 0,355*2340		830,700		
		01030202	Š. nad 600 mm				
6	K	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	44,500		
			"priepust š. 2*26"		26,000		
			"priepust š. 8*18,5"		18,500		
			Súčet		44,500		
		010303	Hĺbené vykopávky šachiet				
		01030302	Šachty				
7	K	01030302	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	87,000		
			"rovná šachta drenáže" 87		87,000		
		010401	Konštrukcie z hornín skládky				
		01040100	Skládky				
8	K	01040100	Konštrukcie z hornín, skládky	m3	23 907,000		
			"poplatok za uskladnenie bituménových vrstiev" 11754		11 754,000		
			"poplatok za uskladnenie z čistenia svahov cestného telesa" 881,55		881,550		
			"výkopová zemina a kamolivo" 11271,45		11 271,450		
			Súčet		23 907,000		
		010402	Konštrukcie z hornín násypy				
		01040202	So zhučnením				
9	K	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhučnením	m3	1 375,000		
			"zhotovenie násypov v zmysle PD, materiál vhodný do násypov, vrátane rozprestretia a zhutnenia na požadovanú únosnosť" 1375		1 375,000		
		010602	Premiestnenie vodorovné				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	01060203	Nad 1 km				91 884,56
10	K	01060203	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	31 253,250		
	W		*bitúmenové vrstvy vozovky*11754		11 754,000		
	W		*nesmiešané konštrukčné vrstvy vozovky*6499,75		6 499,750		
	W		*materiál z čistenia svahov cestného telesa na skládku, do 40 km*881,55		881,550		
	W		*ornica zo svahov telesa do zemníka, do 40 km*7346,25		7 346,250		
	W		*výkopový materiál na skládku, do 40 km*5184,5+830,7+44,5+87-1375		4 771,700		
	W		Súčet		31 253,250		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060700	Nakladanie				
11	K	01060700	Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	31 253,250		
	W		*bitúmenové vrstvy vozovky*11754		11 754,000		
	W		*nesmiešané konštrukčné vrstvy vozovky*6499,75		6 499,750		
	W		*materiál z čistenia svahov cestného telesa*881,55		881,550		
	W		*ornica zo svahov telesa do zemníka*7346,25		7 346,250		
	W		*výkopový materiál na skládku*5184,5+830,7+44,5+87-1375		4 771,700		
	W		Súčet		31 253,250		
	D	010801	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhučnením				
	D	01080101	Úprava pláne so zhučnením				
12	K	01080101	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhučnením	m2	30 860,630		
	W		*úprava, zrovnanie výškových rozdielov na pláni, so zhučnením na požadovú únosnosť v zmysle PD*30860,63		30 860,630		
	D	010804	Povrchové úpravy terénu svahovanie				
	D	01080401	V zárezoch a násypoch				
13	K	01080401	Povrchové úpravy terénu svahovanie v zárezoch a násypoch	m2	4 908,000		
	W		*svahovanie výkopov*2126,75		2 126,750		
	W		*svahovanie násypov*2781,25		2 781,250		
	W		Súčet		4 908,000		
	D	010805	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov				
	D	01080503	Založením trávniká				
14	K	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniká	m2	4 908,000		
	W		*založenie trávniká na svahoch cestného telesa hydroosavom, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane zehatia a ošetrovania*4908		4 908,000		
	D	020103	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia				
	D	02010309	Plastické				
15	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické	m	2 340,000		
	W		*trativod, DN 200 obalený geotextíliou, vrátane lôžka a obsypu, vyústenia do priekopy a ďalších prác potrebných na realizáciu*1954		1 954,000		
	W		*trativod, DN 160 obalený geotextíliou, vrátane lôžka z obsypu, vyústenia a ďalších prác potrebných na realizáciu*386		386,000		
	W		Súčet		2 340,000		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
16	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	9 130,000		
	W		*D+M profilovaná georežož na svahoch, tech. špec. v zmysle PD*2130		2 130,000		
	W		*D+M geomreža pod ochrannú vrstvu vozovky, tech. špecifikácia v zmysle PD*7000		7 000,000		
	W		Súčet		9 130,000		
	D	050301	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií kryt				
	D	05030162	Bitúmenových				
17	K	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	17 812,380		
	W		*asfaltové vrstvy vozovky do hr. 660 mm*17812,38		17 812,380		
	W		Súčet		17 812,380		
	D	050301	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov				
	D	05030164	Hospodárske vjazdy				
18	K	05030164	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov z kameniva hrubého drevného	m3	176,360		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		hospodárske vjazdy, vrátane naloženia, odvozu a poplatku za uskladnenie, skládka do 40 km ² 176,36		176,360		
	D	050302	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov				
	D	05030264	Z kameniva hrubého drveného				
19	K	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	m3	6 323,390		
	WV		odstránenie pôvodnej konštrukcie vozovky, vrátane naloženia, hr. do 400 mm 6 323,39		6 323,390		
	WV		Súčet		6 323,390		
	D	050304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvo				
	D	05030401	Z dielcov prefabrikovaných				
20	K	05030401	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení z dielcov prefabrikovaných	m	2 415,000		
	WV		demontáž oceľových zvodidiel, vrátane naloženia a odvozu na skládku správcu komunikácie, do 25 km ² 2 415		2 415,000		
	WV		Súčet		2 415,000		
	D	05030407	Kovových				
21	K	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	ks	20,000		
	WV		demontáž dopravného značenia kompletného, vrátane základu s odvozom na skládku, do 20 km ² 20		20,000		
	WV		Súčet		20,000		
	D	050306	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií prie				
	D	05030604	Betónových				
22	K	05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betonových	m	10,650		
	WV		priepust č 2*10,65		10,650		
	WV		vrátane čela, základu, rúr, podkladných vrstiev a ďalších konštrukcií, vrátane naloženia, odvozu a poplatku za uskladnenie"				
	D	050904	Doplnujúce práce diamantové rezanie				
	D	05090462	Bitúmenového krytu, podkladu				
23	K	05090462	Doplnujúce práce diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	2 880,000		
	WV		rezania asfaltového krytu, pozdĺžne a priečne pre odstránenie asfaltovej konštrukcie hr. do 400 mm 2 880		2 880,000		
	D	112506	Doplnujúce konštrukcie čelá priepustov				
	D	11250601	Betón prostý				
24	K	11250601	Doplnujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	ks	2,000		
	WV		priepust č 2*2		2,000		
	WV		D+M čela priepustu, v zmysle PD, vrátane debnenia, betónu, podkladného betónu pod základ, vrátane dosypávky ŠD 0/16 mm, úpravy pláňa				
	WV		vrátane ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii				
	WV		Súčet		2,000		
	D	112507	Doplnujúce konštrukcie vtokové nádržky				
	D	11250701	Horská vpusť				
25	K	11250701	Doplnujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý	ks	1,000		
	WV		D+M Horská vpusť, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane lôžka, zaistenia trávneho, štrbinového žľabu, vyčistenia časti kaľovej jamy				
	WV		vrátane vyčistenia horského vpustu do existujúceho priepustu, vrátane prepojovacej rúry DN 800, vrátane betónových stupňov a ďalších materiálov a prác				
	WV		priepust č 8*1		1,000		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010101	Mechanicky spevnená zemina				
26	K	22010101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) mechanicky spevnené kamenivo	m3	5 611,000		
	WV		mechanicky spevnené kamenivo MBK 31,5, hr. 230 mm, vrátane dovozu, rozprestrela a hutnenia a ďalších prác potrebných na realizáciu 5611		5 611,000		
	D	22010103	Kamenivo drvené z ŠD - hospodárske vjazdy				
27	K	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) kamenivo drvené z ŠD - hospodárske vjazdy	m3	615,000		

16 104.11

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	2203064A	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenová vrstvy asfaltový betón "hospodárske výzdy AC16P, CA35/50 hr. 100mm"592,15*0,1	m3	59,215		59,215
	D	222501	Doplňujúce konštrukcie zábradlie				
	D	22250162	Kovové				
39	K	22250162	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	4,000		
	W		"oceľové zábradlie rúrkové, vrátane povrchovej úpravy v zmysle tech. špecifikácie v PD, spojovacieho materiálu a prác k realizácii"				
	W		"přepust č. 2*4		4,000		
	W		Súčel		4,000		
	D	222503	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá				
	D	22250362	Oceľové				
40	K	22250362	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	3 490,000		
	W		"oceľové zvodilo, úroveň zadržania H3, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu, výmera bez dĺžky nábehov"2303		2 303,000		
	W		"oceľové zvodilo, úroveň zadržania H1, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu, výmera bez dĺžky nábehov"1167		1 187,000		
	W		"H3 - nábeh v zmysle technickej špecifikácie PD - 22 ks"				
	W		"H1 - nábeh v zmysle technickej špecifikácie PD - 16 ks"				
	W		Súčel		3 490,000		
	D	222504	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia				
	D	22250464	Smerové stĺpiky				
41	K	22250464	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	250,000		
	W		"smerové stĺpiky v zmysle TP105, tech. špec. v zmysle PD vzorové préčne rezy"250		250,000		
	D	222504	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia				
	D	22250498	Dopravné				
42	K	22250498	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia dopravné - gombíky	ks	287,000		
	W		"retroreflexné dopravné gombíky, TP08/2005"287		287,000		
	D	222505	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body				
	D	22250569	Medzníky				
43	K	22250569	Doplňujúce konštrukcie značky staničenia a geodetické body medzníky	ks	210,000		
	W		"kilometrovníky"10		10,000		
	W		"medzníky"200		200,000		
	W		Súčel		210,000		
	D	222506	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky				
	D	22250671	Normálny alebo zväčšený rozmer				
44	K	22250671	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	kpl	1,000		
	W		"D+M zvislého dopravného značenia v zmysle technickej špecifikácie PD C.2, vrátane stĺpkov, krytek, spojovacieho materiálu a ďalších malenšiov "1		1,000		
	D	222507	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie				
	D	22250776	Striekané a náterové				
45	K	22250776	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	7 500,000		
	W		"D+M vodorovného dopravného značenia, tech.špecifikácia v zmysle PD, C.2, vrátane predznačenia a ďalších prác potrebných ku realizácii"7500		7 500,000		
	D	222509	Doplňujúce konštrukcie obrubníky				
	D	22250980	Chodníkové				
46	K	22250980	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	ks	385,000		
	W		"rigol typ 1 s obrubníkmi v zmysle PD, vrátane lôžka, úpravy podložia a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"385		385,000		
	D	222510	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry				
	D	22251082	Vkladané				
47	K	22251082	Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry vkladané	m2	1 245,000		
	W		"dilatčná vložka medzi štrbinovým žľabom, tech. špec. v zmysle PD (vložka z hoblin, EPS, XPS)"549*2		1 095,000		
	W		"dilatčná vložka bet. dosky medzi zvodidlami a zábradlím múrom(vložka z hoblin, EPS, XPS)"147		147,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [t-UR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		1	245,000	
	D	222511	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby				
	D	22251161	Z betónových tvárnic				
48	K	22251101	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	3	639,000	
	W		"spevnené priekopa v zmysle PD, vrátane napojení na priepusty, vrátane lôžka a ďalších materiálov a prác potrebných na realizáciu"1552		1	552,000	
	W		"rigol typ 1 v zmysle PD, vrátane lôžka a ďalších materiálov a prác potrebných na realizáciu"549		549,000		
	W		"rigol typ 1 s obrubníkom v zmysle PD, vrátane lôžka a ďalších materiálov a prác potrebných na realizáciu"386		386,000		
	W		"rigol typ 2 v zmysle PD, vrátane lôžka a ďalších materiálov a prác potrebných na realizáciu"1152		1	152,000	
	W		Súčet		3	639,000	
	D	222513	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy				
	D	22251385	Z rúr betónových				
49	K	22251385	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	14,080		
	W		"zhotovenie priepustu č 2 v zmysle PD-Detailné časti objektov, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou"				
	W		"vrátane obetónovania, monolitckej rúry, KARI siete, ŽB rúry, podkladných obrubníkov, štrkového lôžka, hydroizolácia"				
	W		14,08		14,080		
	D	222514	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií				
	D	22251445	Výstužná vložka				
50	K	22251445	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výstužná vložka	m2	23	570,160	
	W		"D+M oceľová výstužná sieť proti vzniku reflexných líní in do asfaltových vrstiev, tech. špec. v zmysle PD a aTKP 31, vrátane spojovacieho materiálu"		23	570,160	
	W		23570,16		23	570,160	
	W		Súčet		23	570,160	
	D	222515	Doplňujúce konštrukcie čistenie				
	D	22251594	Priepustov				
51	K	22251594	Doplňujúce konštrukcie čistenie priepustov	m3	1	250,000	
	W		"čistenie vtokových a výtokových častí priepustov, vrátane samotného priepustu, vrátane naloženia, odvozu a poplatku za skládku, do 40 km"1250		1	250,000	
	W		"rozsah prác sanácie betónových konštrukcií priepustu v zmysle technickej špecifikácie v PD"				
	W		"priepust č 1"				
	W		"priepust č 3"				
	W		"priepust č 4"				
	W		"priepust č 5"				
	W		"priepust č 6"				
	W		"priepust č 7"				
	W		"priepust č 8"				
	W		"priepust č 9"				
	W		"priepust č 10"				
	W		Súčet		1	250,000	
	D	222516	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy				
	D	22251661	Z betónu				
52	K	22251661	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy z betónu	m	549,000		
	W		"D+M štrbinového žľabu, tech. špec. v zmysle PD, vrátane lôžka a obetónovania, vrátane čistiaceho dielu a ďalších mat. a prác"				
	W		"E500, 400/450 výška 500, bez spádu"129		129,000		
	W		"D400, 500/520 výška 500, bez spádu"150		150,000		
	W		"D400, 500/520 výška 600, bez spádu"270		270,000		
	W		Súčet		549,000		
	D	222516	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy				
	D	22251662	Lesné žľaby				
53	K	22251662	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy - lesné žľaby	m	36,000		
	W		"D+M lesné žľaby pre hospodárske prejazdy"36		36,000		
	W		"technická špecifikácia jednotlivých žľabov v zmysle výroby, vrátane lôžka, betónu, spojovacích mat., čistiaci diel a ďalších materiálov a prác"				
	W		Súčet		36,000		
	D	270311	Kanalizácie ostatné konštrukcie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	27031172	Vpusty kanalizačné				
54	K	27031172	Kanalizácie ostatné konštrukcie vpusty kanalizačné	ks	70,000		
	W		"revízia šachty, tech. špec. v zmysle PD, vrátane lôžka, obsypu spojovacieho materiálu a ďalších prác potrebných na realizáciu" 50			58,000	
	W		"prefabrikované výšné objekty drenáže do priekopy, tech. špec. v zmysle PD, vrátane materiálov a prác potrebných na zhotovenie" 12			12,000	
	W		Súčet			70,000	
	D	312003	Betónové konštrukcie zaisťovací prah				
	D	31200308	Z betónu prostého				
55	K	31200308	Betónové konštrukcie zaisťovací prah z betónu prostého	m3	3,500		
	W		"betónové prahy a sklzy, vrátane debnenia, výstuže, spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii"				
	W		"betónový stabilizačný prah, priepust č. 2*1,5			1,500	
	W		"betónový sklz priepust č. 8*2,			2,000	
	W		Súčet			3,500	
	D	312103	Spevnené plochy dlažby				
	D	31210303	Lomový kameň				
56	K	31210303	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	25,900		
	W		"vstok a výtok priepustov, vrátane úpravy plátna, podsypu, lôžka, vyškáľovania a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii" 25,9			25,900	
	W		"priepust č. 2 č. 8"				
	W		Súčet			25,900	
	D	911406	Prístroje ovládacie, signalizačné a návestné ukazovatele				
	D	91140601	Meteostanica				
57	K	91140601	Prístroje ovládacie, signalizačné a návestné ukazovacie slayov	kpl	1,000		
	W		"D+M cestnej meteostanica, tech. špec. v zmysle PD, vrátane revízie, ovládania, elektrických rozvodov a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii"			1,000	

V KRAJSLAVE 16.02.2022
 STANISLAV SK A.S.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 201-00 - Oporný múr v km 0,032 - km 0,158 vľavo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

IČ DPH:

31611788

SK2020478955

Projektant:

IPOS, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

31603041

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			216 481,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	216 481,49	20,00%	43 296,30
Cena s DPH	v EUR		259 777,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.
V KRAJINE
16.03.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 201-00 - Oporný múr v km 0,032 - km 0,158 vľavo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s r o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
D		01040402	So zhutnením				
1	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 419,000		
	W		"nášyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestretia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"				
	W		"nakupovaný materiál" 85		85,000		
	W		"spätňý zásyp výkopovým materiálom" 1334		1 334,000		
	W		Súčet		1 419,000		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
2	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	2 668,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km" 1334		1 334,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu z medziskládky do spätňého zásypu, do 5 km" 1334		1 334,000		
	W		Súčet		2 668,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
3	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	2 668,000		
	W		"nakladanie výkopu" 1334		1 334,000		
	W		"nakladanie výkopu na spätňý zásyp" 1334		1 334,000		
	W		Súčet		2 668,000		
D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
4	K	01020400	Odkopávky a prekopávky, komunikácií	m3	1 334,000		
	W		"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu" 1334		1 334,000		
D		110101	Základy pásy				
D		11010101	Betón prostý				
5	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	62,210		
	W		"základová pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C10,4-Dmax16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou" 62,21		62,210		
D		11010112	Debnenie z dielcov				
6	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	164,880		
	W		"debnie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 164,88		164,880		
D		11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
7	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	4,687		
	W		"betonársku výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním" 4,687		4,687		
D		220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
D		22010104	Štrkodryva				
8	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodryva	m3	151,200		
	W		"zhutnený štrkodryvový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestretia a zhutnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu"				
	W		151,2		151,200		
D		312102	Spevnené plochy rovinaniny				
D		31210203	Lomový kameň				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 202-00 - Oporný múr v km 0,033 - km 0,091 vpravo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

IČ DPH:

31611788

SK2020478955

Projektant:

IPOS, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

31603041

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 360,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	55 360,26	20,00%	11 072,05
Cena s DPH			66 432,31
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.
I PRADICE
16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	31210203	Spevnené plochy rovnarany lomový kameň	m3	41,240		
	vv		spevnenie základu múra, hr. mín 0,2 m šírky mín 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu*41,24		41,240		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhutnením				
10	K	02010755	Úprava plánie so zhutnením	m2	378,000		
	vv		zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD*378		378,000		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
11	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 927,500		
	vv		"D+M výstužno-separačný kompozit v podloží-typ B, bez stratiného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*378		378,000		
	vv		"separačno-fračná geotextília"1549,5		1 549,500		
	vv		Súčet		1 927,500		
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
12	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	2 920,000		
	vv		"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*2920		2 920,000		
	D	02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
13	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	415,000		
	vv		"D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*415		415,000		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
14	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	332,000		
	vv		výplň gabiónových košov kamenivom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania*2*0,8*0,5*415		332,000		

V BRATISLAVE 16.02.2022
 MARINA SK 11

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 202-00 - Oporný múr v km 0,033 - km 0,091 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	593,000		
			*odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia a				
			sčten výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na		593,000		
			realizáciu*593				
D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
D		01040402	So zhuľnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhuľnením	m3	347,000		
			*nášyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD,				
			vrátane dovozu, rozprestrela a huľnenia, a ďalších prác spojených				
			s realizáciou*				
			*spátný zásyp pôvodným materiálom*347		347,000		
			Súčet		347,000		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	940,000		
			*odvoz výkopu na medziskládku, do 5 km*593		593,000		
			*odvoz výkopu z medziskládky na spätný zásyp, do 5 km*347		347,000		
			Súčet		940,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	940,000		
			*nakladanie výkopu*593		593,000		
			*nakladanie výkopu na spätný zásyp*347		347,000		
			Súčet		940,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhuľnením				
5	K	02010755	Úprava pláňa so zhuľnením	m2	545,100		
			*zrovnanie základovej škáry s huľnením na požadovanú únosnosť				
			v zmysle PD*545,1		545,100		
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie	m2	758,100		
			geotextília a geomrežovina				
			*D+M výslužno-separačný kompozit v podlaži-typ B, bez skratného,		213,000		
			vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*213				
			*separačno-filtračná geotextília*545,1		545,100		
			Súčet		758,100		
D		02060949	Sieťovina, ráhože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie	m2	707,000		
			sieťovina, ráhože				
			*D+M horizontálny výslužný panel z ocelevej siete, tech.				
			špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších		707,000		
			prác*707				
D		02060953	Prefabrikovanými výslužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie	ks	101,000		
			prefabrikovanými výslužnými blokmi				
			*D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD,				
			vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác		101,000		
			spojených s realizáciou*101				
D		120210	Múry oporné				
D		12021005	Lomový kameň				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	80,800		
	W		"výplň gab. úrovňových košov kameňovom h. 90/160 mm, vrátane dovozu a zabudovania" 2*0,8*0,5*101		80,800		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodryva				
10	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodryva	m3	218,040		
	W		"zhuťnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozpresketa a zhuťnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu"		218,04		
	W		218,04		218,040		
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
11	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	10,400		
	W		"spevnenie základu mŕta, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu" 10,4		10,400		

V OBRÁZKE 16.02.2022
 JUDr. J. K. a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 203-00 - Oporný múr v km 0,223 - km 0,566 vpravo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			795 780,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	795 780,33	20,00%	159 156,07
znižovaná			
Cena s DPH	v EUR		954 936,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.
V BRATISLAVE
16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 203-00 - Oporný múr v km 0,223 - km 0,566 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky, komunikácií	m3	4 734,000		
			"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu" 4734		4 734,000		
D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
D		01040402	So zhuťnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhuťnením	m3	5 362,000		
			"násyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestretia a huťnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"				
			"nakupovaný materiál" 628		628,000		
			"pôvodný materiál z výkopu" 4734		4 734,000		
			Súčet		5 362,000		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	9 468,000		
			"odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km" 4734		4 734,000		
			"odvoz výkopového materiálu z medziskládky na stavbu, do 5 km" 4734		4 734,000		
			Súčet		9 468,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	9 468,000		
			"nakladanie výkopu pri výkopových prácach" 4734		4 734,000		
			"nakladanie výkopu na spätný zásyp" 4734		4 734,000		
			Súčet		9 468,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhuťnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhuťnením	m2	3 691,820		
			"zrovnanie základovej škáry s huťnením na požadovanú úroveň v zmysle PD" 3691,82		3 691,820		
D		020201	Vrty pre kotvenie, injektláž, mikropilóty a monitoring na povrchu				
D		02020173	Vrty pre kotvenie				
6	K	02020173	Vrty pre kotvenie, injektláž, mikropilóty a monitoring na povrchu	m	1 780,000		
			"vrty pre horninové klince, technická špecifikácia v zmysle PD základanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia" 580		580,000		
			"vrty pre mikropilóty, technická špecifikácia v zmysle PD základanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia" 1200		1 200,000		
			Súčet		1 780,000		
D		020405	Pilóty mikropilóty na povrchu				
D		02040561	Ťahové a ťlakové				
7	K	02040561	Pilóty mikropilóty na povrchu ťahové a ťlakové	m	1 200,000		
			"mikropilóty priem. 133 mm, dĺž. 10m/ks, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou položky"				
			"vrátane skúšok mikropilót, 1 zo 100 ks"				
			1200		1 200,000		
			Súčet		1 200,000		
D		020602	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu				
D		02060223	Predpínacia výstuž				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 204-00 - Oporný múr v km 0,586 - km 0,844 vpravo

JKSO:

Miesto:

KS.

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s

ICO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478965

Projektant:

IPOS, s.r.o.

ICO:

31603041

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

737 642,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	737 642,12	20,00%	147 528,42

Cena s DPH

v EUR

885 170,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK O.S.

V BRATISLAVE

16.03.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
8	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu predĺženie výsluž	ks	58,000		
	W		horný klinec priemer 32 mm, dĺžka 10m, techn. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou		58,000		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
9	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	4 753,220		
	W		"D+M výstužno-separačný kompozit v podlaži-typ B, bez skrátného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 1051,4		1 051,400		
	W		"separačno-filtračná geotextília" 3691,82		3 691,820		
	W		Súčet		4 753,220		
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
10	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	7 339,800		
	W		"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, techn. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác" 7339,8		7 339,800		
	D	02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
11	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	954,000		
	W		"D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, techn. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 954		954,000		
	D	110101	Základy pásy				
	D	11010101	Betón prostý				
12	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	79,000		
	W		"základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C10,4-Dmax10-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou" 79,		79,000		
	D	11010112	Debnenie z dielcov				
13	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	210,600		
	W		"debnie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 210,6		210,600		
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
14	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	7,137		
	W		"betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním" 7,137		7,137		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
15	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	763,200		
	W		"výplň gabiónových košov kameňovými hr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania" 2*0,8*0,5*954		763,200		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
16	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	1 476,730		
	W		"zhutnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestretia a zhutnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu" 1476,73		1 476,730		
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
17	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	126,520		
	W		"spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu a zabudovania" 126,52		126,520		

V KONTAKTE S VAMI

NAJBLÍŽ K VÁS

ROZPOČET

Stavba

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt

SO 204-00 - Oporný múr v km 0,586 - km 0,844 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	3 466,000		
			*odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu*3466		3 466,000		
			Súčet				
D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	4 099,000		
			násyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozptiestenia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou		633,000		
			*nakupovaný materiál*633		3 466,000		
			*pôvodný materiál z výkopu*3466		4 099,000		
			Súčet				
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
3	K	01060202	Nad 1 km	m3	6 932,000		
			Premiestnenie vodorovné nad 1 km		3 466,000		
			*odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km*3466		3 466,000		
			*odvoz výkopového materiálu z medziskládky na stavbu, do 5 km*3466		6 932,000		
			Súčet				
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
4	K	01060702	Nad 1 km	m3	6 932,000		
			Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km		3 466,000		
			*nakladanie výkopu pri výkopových prácach*3466		3 466,000		
			*nakladanie výkopu na spätný zásyp*3466		6 932,000		
			Súčet				
D		020107	Úprava základovej škáry				
5	K	02010755	So zhutnením	m2	3 506,400		
			Úprava pláne so zhutnením		3 506,400		
			*zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú úroveň v zmysle PD*3506,4				
			Súčet				
D		020201	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu				
6	K	02020173	Vrty pre kotvenie	m	2 250,000		
			Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu		750,000		
			vrty pre horninové kĺnce, technická špecifikácia v zmysle PD zakladanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia 750		1 500,000		
			*vrty pre mikropilóty, technická špecifikácia v zmysle PD zakladanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia*1500		2 250,000		
			Súčet				
D		020405	Pilóty mikropilóty na povrchu				
7	K	02040561	Ťahové a ťahové	m	1 500,000		
			Pilóty mikropilóty na povrchu ťahové a ťahové				
			mikropilóty priem. 133 mm, dl. 10m/ks, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou položky		1 500,000		
			vrátane skúšok mikropilót, 1 zo 100 ks		1 500,000		
			1500				
			Súčet				
D		020602	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu				
D		02060223	Predplnacia výsluž				

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu predpinacia výstuž horninový koniec priem. 32 mm, dl. 10mks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou 75	ks	75,000		
	W					75,000	
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
9	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	4 360,800		
	W		"D+M výstužno-separačný kompozit v podloží-lyp B, bez stratiého, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou 854,4			854,400	
	W		"separačno-filtreačná geotextília 3508,4			3 508,400	
	W		Súčet			4 360,800	
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
10	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	5 840,000		
	W		"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác 5840			5 840,000	
	D	02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
11	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	795,000		
	W		"D+M gabiónové koše 2*0,6*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou 795			795,000	
	D	110101	Základy pásy				
	D	11010101	Betón prostý				
12	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	93,000		
	W		"základové pásy pod gabióny, C30/37-XCZ, XD3, XF4(SK)-C30,4-Dmax16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou 93			93,000	
	D	11010112	Debnenie z dielcov				
13	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	242,560		
	W		"debnie základy gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou 242,56			242,560	
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
14	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	7,089		
	W		"betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním 7,089			7,089	
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
15	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	636,000		
	W		"výplň gabiónových košov kamenivom fr. 80/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania 2*0,6*0,5*795			636,000	
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodryva				
16	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodryva	m3	341,760		
	W		"zhutnený štrkopieškový vanúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestrenia a zhutnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu 341,76			341,760	
	D	312102	Spevnené plochy rovnaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
17	K	31210203	Spevnené plochy rovnaniny lomový kameň	m3	65,480		
	W		"spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu a zabudovania 65,48			65,480	

V BRANISLAVE K 13.12.2023
 J. K. K. K. K.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zostavy na cestách I tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 205-00 - Oporný múr v km 0,80770 - km 0,88970 vľavo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			181 107,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	181 107,90	20,00%	36 221,58
znižovaná			
Cena s DPH	v EUR		217 329,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK A.S.

V ZÁKLADNE

16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Slavba:

Zostavy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 205-00 - Oporný múr v km 0,80770 - km 0,88970 vľavo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	930,000		
			"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia				
			stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na		930,000		
			realizáciu"930				
D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
D		01040402	So zhutnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 325,000		
			"násyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD,				
			vrátane dovozu, rozprestrela a hutnenia, a ďalších prác spojených				
			s realizáciou"				
			"nakupovaný materiál do zásypu"356		306,000		
			"pôvodný materiál z výkopu"930		930,000		
			Súčet		1 326,000		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	1 860,000		
			"odvoz výkopu na medziskládku, do 5 km"930		930,000		
			"odvoz výkopu z medziskládky na spätný zásyp"930		930,000		
			Súčet		1 860,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	1 960,000		
			"nakladanie výkopu"930		930,000		
			"nakladanie výkopu z medziskládky na spätný zásyp"930		930,000		
			Súčet		1 860,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhutnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhutnením	m2	1 250,900		
			"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť		1 250,900		
			v zmysle PD"1250,9				
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	1 496,900		
			"D+M výstužno-separačný kompozit v podloží-lyp B, bez stratiného,		246,000		
			vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"246				
			"separačno-filtračná geotextília"1250,9		1 250,900		
			Súčet		1 496,900		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohože	m2	2 370,000		
			"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech.				
			špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších		2 370,000		
			prác"2370				
D		02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	325,000		
			"D+M gabiónové koše 2*0,6*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD,				
			vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác		325,000		
			spojených s realizáciou"325				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	110101	Základy pásy				
	D	11010101	Belón prostý				
9	K	11010101	Základy pásy belón prostý	m3	50,640		
	VV		"základové pásy pod gabióny, C30/37- XC2, XD3, XF4(SK)-C30,4-Dmax 16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou" 50,64		50,640		
	D	11010112	Debnenie z dielcov				
10	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	138,050		
	VV		"debnie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 138,05		138,050		
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	3,510		
	VV		"betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním" 3,51		3,510		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	260,000		
	VV		"výplň gabiónových košov kameňvom fr. 80/160 mm, vrátane dovozu a zabudovania" 2*0,8*0,5*325		260,000		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	500,360		
	VV		"zhuťnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestrela a zhuťnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu"		500,360		
	VV		500,36				
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
14	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	11,480		
	VV		"spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu" 11,48		11,480		

V BRATISLAVE 16.03.2022

MANŠKA SK J.S.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I (ried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 206-00 - Zárubný múr v km 0,91200 - km 1,01800 vľavo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

IČ DPH:

31611788

SK2020478955

Projektant:

IPOS, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

31603041

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

508 785,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	508 785,89	20,00%	101 757,18

Cena s DPH

v EUR

610 543,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.
V BRATISLAVE
16.03.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Slavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt

SO 206-00 - Zárubný múr v km 0,91200 - km 1,01800 vľavo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	883,000		
	vv		"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu"883		883,000		
D		010404	Konštrukcie z hornín zášypy				
D		01040402	So zhutnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zášypy so zhutnením	m3	1 418,780		
	vv		"nášyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozpreštratia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"				
	vv		"nakupovaný materiál"535,78		535,780		
	vv		"spätný zásep pôvodným materiálom"883		883,000		
	vv		Súčet		1 418,780		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	1 766,000		
	vv		"odvoz výkopového materiálu na medziskladku, do 5 km"883		883,000		
	vv		"odvoz výkopu z medziskladky na spätý zásep, do 5 km"883		883,000		
	vv		Súčet		1 766,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	1 766,000		
	vv		"nakladanie výkopu pri výkopových prácach"883		883,000		
	vv		"nakladanie výkopu na spätý zásep"883		883,000		
	vv		Súčet		1 766,000		
D		010805	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov				
D		01080503	Založením trávniku				
5	K	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku	m2	162,000		
	vv		"založenie trávniku na svahoch nad priekopou hydrosevom, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane zalatia a ošetrenia"162		162,000		
D		020101	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov				
D		02010103	Kamenivo drvené				
6	K	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov kamenivo drvené	m3	27,000		
	vv		"drénážna vrstva z kameniva fr. 16/32 mm, hr. 100 mm"27		27,000		
D		020103	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia				
D		02010309	Plastické				
7	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	160,000		
	vv		"pozdĺžny drén DN100, vuštenie drénáže A 2 m, vrátane spojovacích prostriedkov a prác potrebných ku realizácii, tech. špecifikácia v zmysle PD"160		160,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhutnením				
8	K	02010755	Úprava pláne so zhutnením	m2	261,140		
	vv		"zrovňnanie podlažia so zhutnením pod prekopové tvárnice"135		135,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Zrovnanie základovej škáry s hĺbkou na požadovanú úroveň		126,140		
	W		v zmysle PD*1,19*108				
	W		Súčet		251,140		
	D	020201	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu				
	D	02020173	Vrty pre kotvenie				
9	K	02020173	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu	m	2 919,000		
	W		"vrty pre horninové klnce, technická špecifikácia v zmysle PD základante, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia" 2244		2 244,000		
	W		"vrty pre pozinkovú závitovú tyč, pre uchytenie kotviaceho uholníka" 675		675,000		
	W		Súčet		2 919,000		
	D	020602	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu				
	D	02060223	Predpínacia výsluž				
10	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu predpínacia výsluž	ks	374,000		
	W		"horninový klnec priem. 32 mm, dl. 6m/ks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou" 374		374,000		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
11	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 152,000		
	W		"pošná drenáž na svedu, 2xgeotex.+Nopová fóia, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác" 720		720,000		
	W		"drenážny geokopozit medzi gabiónom a drenážnou výplňou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane materiálov a prác potrebných k realizácii" 270		270,000		
	W		"protierozná georozlož, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane kotviaceho materiálu a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii" 162		162,000		
	W		Súčet		1 152,000		
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
12	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	1 493,100		
	W		"KARI sieť pre torkrét, I. vrstva 30% presah, 8*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 917,6		917,600		
	W		"KARI sieť pre torkrét, II. vrstva, 8*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 675,5		675,500		
	W		Súčet		1 493,100		
	D	02060953	Prefabrikované výstužné bloky				
13	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	270,000		
	W		"drôtenenný obklad hr. 0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 270		270,000		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060921	Striekaný betón				
14	K	02060921	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	114,900		
	W		"striekaný torkrét hr. 200 mm, I. vrstva na odkrytý zárez, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou" 353*0,2		70,800		
	W		"striekaný torkrét hr. 200 mm, II. vrstva na kotvenie gabiónov, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou" 221,5*0,2		44,300		
	W		Súčet		114,900		
	D	02060923	Oceľové prvky a konštrukcie				
15	K	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie oceľové prvky a konštrukcie	ks	5 400,000		
	W		"Uchytenie L profil 50/30/5, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy, materiálov a prác spojených s realizáciou v zmysle PD" 2700		2 700,000		
	W		"Závitová tyč I/8, vrátane matíc, podložiek, povrchovej úpravy, spojovacieho materiálu a prác spojených s realizáciou, tech. spec. v zmysle PD" 2700		2 700,000		
	W		Súčet		5 400,000		
	D	110101	Základy pásy				
	D	11010101	Belón prostý				
16	K	11010101	Základy pásy belón prostý	m3	110,310		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XF4(SK) C30,4-Dmax10-S6 vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou"110,31		110,310		
			Debnenie z dielcov				
17	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	263,500		
			"debnie základy gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"263,5		263,500		
			Výstuž z betonárskej ocele				
18	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	7,590		
			"betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním"7,59		7,590		
			Základy pätky				
			Betón prostý				
19	K	11010201	Základy pätky betón prostý	m3	65,800		
			"betónové pätky zábradlia, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia, materiálu a prác potrebných ku realizácii"65,8		65,800		
			Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy				
			Betón prostý				
20	K	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	13,250		
			"podkladný betón C12/16, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia a ďalších materiálov a prác potrebných k realizácii"13,25		13,250		
			Múry oporné				
			Lomový kameň				
21	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	135,000		
			"výplň gabiónových košov kameňovmi fr. 80/160 mm, vrátane dovozu a zabudovania"2*0,5*0,5*270		135,000		
			Doplňujúce konštrukcie zábradlie				
			Kovové				
22	K	22250162	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	106,000		
			"oceľové zábradlie s madlom a podmadlami, vrátane povrchovej, úpravy v zmysle tech. špecifikácie v PD, spojovacieho materiálu a prác k realizácii"106		106,000		
			Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby				
			Z betónových tvárnic				
23	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	107,000		
			"priskopová tvárnica š 1125 mm, vrátane betónového lôžka, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane ostatných materiálov a prác"107		107,000		

1. DEPOZITNE 16.12.2023
 JANA JUA SK A.S.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, W51 Biela Hora

Objekt:

SO 207-00 - Oporný múr v km 1,04500 - km 1,08900 vľavo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

ICO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

IPOS, s.r.o.

ICO:

31603041

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 486,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	78 486,76	20,00%	15 697,35

Cena s DPH

v EUR

94 184,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.

11. FEBRUÁRE

16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 207-00 - Oporný múr v km 1,04500 - km 1,08900 vľavo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
	D	010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
	D	01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	317,000		
	W		*odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu*317		317,000		
	D	010404	Konštrukcie z hornín záস্যpy				
	D	01040402	So zhuľnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín záস্যpy so zhuľnením	m3	470,000		
	W		*nášyp z nenamízavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestretia a huľnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou*		163,000		
	W		*nášyp z nákupovaného materiálu*153		317,000		
	W		*nášyp z pôvodného výkoného materiálu*317		470,000		
	W		Súčet				
	D	010602	Premiestnenie vodorovné				
	D	01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenia vodorovné nad 1 km	m3	634,000		
	W		*odvoz výkopového materiálu na medziskladku, do 5 km*317		317,000		
	W		*odvoz výkopového materiálu z medziskladky na stavbu, do 5 km*317		317,000		
	W		Súčet		634,000		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	634,000		
	W		*nakladanie výkopu pri výkopových prácach*317		317,000		
	W		*nakladanie výkopu na spätný záস্যp*317		317,000		
	W		Súčet		634,000		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhuľnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhuľnením	m2	360,100		
	W		*zrovnanie základovej škáry s huľnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD*360,1		360,100		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextilií a geomrežovín	m2	496,000		
	W		*D+M výstužno-separačný kompozit v podloží-typ B, bez strážneho, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*132		132,000		
	W		*separačno-filtrčná geotextília*364		364,000		
	W		Súčet		496,000		
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	974,000		
	W		*D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*974		974,000		
	D	02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	143,000		
	W		*D+M gabiónová koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*143		143,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
	D	110101	Základy pásy				12 889,41
	D	11010101	Betón prostý				5 384,12
9	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	27,350	196,86	5 384,12
	VV		"základové pásy pod gabióny, G30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-Cl0,4-Dmax16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou" 27,35		27,350		
	D	11010112	Debnenie z dielcov				3 399,21
10	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	78,540	43,28	3 399,21
	VV		"debnie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 78,54		78,540		
	D	11010121	Výstuž z betónárskej ocele				4 106,08
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betónárskej ocele	t	1,916	2 143,05	4 106,08
	VV		"betónárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním" 1,916		1,916		
	D	120210	Múry oporné				3 747,74
	D	12021005	Lomový kameň				3 747,74
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	114,400	32,76	3 747,74
	VV		"výplň gabiónových košov kameňom fr. 80/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania" 2*0,8*0,5*143		114,400		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				4 570,39
	D	22010104	Štrkodryva				4 570,39
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodryva	m3	144,040	31,73	4 570,39
	VV		"zhutnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestretia a zhutnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu" 144,04		144,040		
	D	312102	Spevnené plochy rovnaniny				1 630,44
	D	31210203	Lomový kameň				1 630,44
14	K	31210203	Spevnené plochy rovnaniny lomový kameň	m3	18,000	90,58	1 630,44
	VV		"spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu" 18		18 000		

1.497510000 16.15 81000
 16.15 81000 16.15 81000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 208-00 - Zárubný múr v km 1,1300 - km 1,2200 vľavo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s r o

Spracovateľ:

KS

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

424 339,99

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

424 339,99

20,00%

84 868,00

Cena s DPH

v EUR

509 207,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK A.S.

V BRATISLAVE

16.03.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 208-00 - Záružný múr v km 1,1300 - km 1,2200 vľavo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
	D	01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	533,000		
	W		"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu" 533		533,000		
	D	010602	Premiestnenie vodorovné				
	D	01060202	Nad 1 km				
2	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	533,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu na medziskladku, do 5 km" 533		533,000		
	W		Súčet		533,000		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060702	Nad 1 km				
3	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	533,000		
	W		"nakladanie výkopu pri výkopových prácach" 533		533,000		
	W		Súčet		533,000		
	D	010805	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov				
	D	01080503	Založením trávnik				
4	K	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	151,000		
	W		"založenie trávnik na svahoch nad priekopou hydrosevom, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane zosilnenia a ošetrovania" 151		151,000		
	D	020101	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov				
	D	02010103	Kamenivo drevné				
5	K	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžka trativodov kamenivo drevné	m3	27,550		
	W		"denná vrstva z kameniva fr. 10/32 mm, hr. 100 mm" 27,55		27,550		
	D	020103	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia				
	D	02010309	Plastické				
6	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	135,000		
	W		"podlžný drn DN100, vloženie drenáže A 2 m, vrátane spojovacích prístrojov a prác potrebných ku realizácii, tech. špecifikácia v zmysle PD" 135		135,000		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhutnením				
7	K	02010755	Úprava pláne so zhutnením	m2	215,100		
	W		"zrovnanie podlažia so zhutnením pod priekopové svárnice" 108		108,000		
	W		"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD" 1,19*90		107,100		
	W		Súčet		215,100		
	D	020201	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu				
	D	02020173	Vrty pre kotvenie				
8	K	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu	m	2 684,500		
	W		"vrty pre horninové klince, technická špecifikácia v zmysle PD základanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia" 2177		2 177,000		
	W		"vrty pre pozinkové závitové tyče, pre uchytenie kotviaceho uholníka" 507,5		507,500		
	W		Súčet		2 684,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		020602	Spevňovanie hornín a konštrukcií kolvenie na povrchu				72 000,00
D		02060223	Predpínacia výstuž				
9	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kolvenie na povrchu predpínacia výstuž	ks	311,000		
	VV		horninový kĺnec priem. 32 mm, dl. 7m/ks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*311		311,000		
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
10	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	989,000		
	VV		*plošná drenáž na svahu 2xgeotax +Nopová fólia, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*562		562,000		
	VV		*drenážny geotekpozit medzi gabiónom a drenážnou výplňou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane materiálov a prác potrebných k realizácii*276		276,000		
	VV		*protierózna georohož v zmysle tech. špecifikácie PD, vrátane kolviaceho materiálu a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii*151		151,000		
	VV		Súčet		989,000		
D		02060921	Striekaný betón				
11	K	02060921	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	92,900		
	VV		*striekaný torkrét hr. 200 mm, I. vrstva na odkrytý zároz, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*272,5*0,2		54,500		
	VV		*striekaný torkrét hr. 200 mm, II. vrstva na kolvenie gabiónov, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*192*0,2		38,400		
	VV		Súčet		92,900		
D		02060923	Oceľové prvky a konštrukcie				
12	K	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie oceľové prvky a konštrukcie	ks	4 020,000		
	VV		*Uchytenie L profil 50/30/5, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy, materiálov a prác spojených s realizáciou v zmysle PD*2010		2 010,000		
	VV		*Závitová tyč M8, vrátane matíc, podložiek, povrchovej úpravy, spojovacích materiálov a prác spojených s realizáciou, tech. špec. v zmysle PD*2010		2 010,000		
	VV		Súčet		4 020,000		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
13	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	1 214,900		
	VV		*KARI sieť pre torkrét, I.vrstva 30% presah, 8*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáci *716,3		716,300		
	VV		*KARI sieť pre torkrét, II. vrstva, 8*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáci *498,6		498,600		
	VV		Súčet		1 214,900		
D		02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
14	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	203,000		
	VV		*drôtokamenný obklad hr. 0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*203		203,000		
D		110101	Základy pásy				
D		11010101	Betón prostý				
15	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	94,170		
	VV		*základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C10,4, Dmax16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou*84,17		94,170		
D		11010112	Debnenie z dielcov				
16	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	209,700		
	VV		*debnie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*209,7		209,700		
D		11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
17	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	6,250		2
	VV		*betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním*6,26		6,250		
D		110102	Základy pätky				
D		11010201	Betón prostý				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	11010201	Základy pátky betón prosý	m3	50,400		
	vv		*betónové pátky zábradva, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia, materiálu a prác potrebných k realizácii 50,4		50,400		
	D	112001	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy				
	D	11200101	Betón prosý				
19	K	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prosý	m3	11,250		
	vv		*podkladný betón C12/16, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia a ďalších materiálov a prác potrebných k realizácii 11,25		11,250		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
20	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	101,500		
	vv		*výplň gabiónových košov kamenom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania 2*0,5*0,5*203		101,500		
	D	222501	Doplňujúce konštrukcie zábradlie				
	D	22250162	Kovové				
21	K	22250162	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	80,000		
	vv		*oceľové zábradlie s mrežom a podmrežom, vrátane povrchovej úpravy v zmysle tech. špecifikácie v PD, spojovacieho materiálu a prác k realizácii 80		80,000		
	D	222511	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby				
	D	22251161	Z betónových tvárnic				
22	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	66,000		
	vv		*priekopová tvárnica š. 1125 mm, vrátane betónového lôžka, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane osadených materiálov a prác 66		66,000		

V BRATISLAVE 16.12.2022
 STANISLAV J. K. A. S.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, 1/51 Biela Hora

Objekt:

SO 209-00 - Oporný múr v km 1,24100 - km 1,25300 vľavo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 404,22

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

13 404,22

20,00%

2 680,84

Cena s DPH

v EUR

16 085,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.

U KANTSLAVE

16-02-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt

SO 209-00 - Oporný múr v km 1,24100 - km 1,25300 vľavo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
	D	01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	88,000		
	W		"odkop časného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu"88		88,000		
	D	010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
	D	01040402	So zhutnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	78,000		
	W		"náryp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestretia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"				
	W		"pôvodný materiál z výkopu"78		78,000		
	W		Súčet		78,000		
	D	010602	Premiestnenie vodorovné				
	D	01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	166,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu na medziskladku, do 5 km"88		88,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu z medziskladky na stavbu, do 5 km"78		78,000		
	W		Súčet		166,000		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	166,000		
	W		"nakladanie výkopu pri výkopových prácach"88		88,000		
	W		"nakladanie výkopu na spätný zásyp"78		78,000		
	W		Súčet		166,000		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhutnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhutnením	m2	66,400		
	W		"zrovnávanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD"66,4		66,400		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	104,400		
	W		"D+M výslužno-soparačný kompozit v podôži-typ B, bez stranného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"36		36,000		
	W		"separačno-filtračná geotextília"66,4		66,400		
	W		Súčet		104,400		
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohože	m2	102,000		
	W		"D+M horizontálny výslužný panel z oceľovej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác"102		102,000		
	D	02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	17,000		
	W		"D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"17		17,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
	D	110101	Základy pásy				
	D	11010101	Betón prostý				
9	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	7,360		
	vv		*základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK) C10,4-Dmax16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou		7,360		
	D	11010112	Debnenie z dielcov				
10	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	21,760		
	vv		*debnie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou		21,760		
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	0,522		
	vv		*betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním		0,522		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	13,600		
	vv		*výplň gabiónových košov kamenivom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania		13,600		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	27,360		
	vv		*zhlukovaný štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestretia a zhutnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu		27,360		
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
14	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	10,800		
	vv		*spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu a zabudovania		10,800		

V Bratislave 16.01.2023

Ing. J. H. H.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt

SO 210-00 - Oporný múr v km 1,24315 - km 1,32115 vpravo

JKSO.

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 129,12

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

155 129,12

Saťzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

31 025,82

Cena s DPH

v EUR

186 154,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK A

V BRATISLAVE

16.03.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

vá

da

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 210-00 - Oporný múr v km 1,24315 - km 1,32115 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
	D	01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	1 233,000		
	W		"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia etnia výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu" 1233		1 233,000		
	D	010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
	D	01040402	So zhuťnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhuťnením	m3	1 669,000		
	W		"násyp z nenamrzavého mletia, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestretia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"				
	W		"nakupovaný mletie" 436		436,000		
	W		"spätný zásyp pôvodným výkopom" 1233		1 233,000		
	W		Súčet		1 669,000		
	D	010602	Premiestnenie vodorovné				
	D	01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	2 466,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu na medziskladku, do 5 km" 1233		1 233,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu z medziskladky na spätý zásyp, do 5 km" 1233		1 233,000		
	W		Súčet		2 466,000		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	2 466,000		
	W		"nakladanie výkopu z medziskladky na spätý zásyp" 1233		1 233,000		
	W		"nakladanie výkopu" 1233		1 233,000		
	W		Súčet		2 466,000		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhuťnením				
5	K	02010755	Úprava plánu so zhuťnením	m2	348,800		
	W		"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD" 348,8		348,800		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	1 560,000		
	W		"D+M výslužno-separačný kompozit v podloží-typ B, bez stratiného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 324		324,000		
	W		"separačno-filtračná geotextília" 1236		1 236,000		
	W		Súčet		1 560,000		
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohože	m2	2 539,000		
	W		"D+M horizontálny výslužný panel z ocele, siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác" 2539		2 539,000		
	D	02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	267,000		
	W		"D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 267		267,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [t-UR]	Cena celkom [EUR]
	D	110101	Základy pásy				
	D	11010101	Betón proslý				
9	K	11010101	Základy pásy betón proslý	m3	38,810		
	WV		"základové pásy pod gabióny, G30/37-XC2, XD3, XF4(SK) C10,4-Dmax 16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou" 38,81		38,810		
	D	11010112	Debnenia z dielcov				
10	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	106,790		
	WV		"dobnie základy gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 106,79		106,790		
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	3,436		
	WV		"betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním" 3,436		3,436		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	213,600		
	WV		"výplň gabiónových košov kameňvom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania" 2'0,8'0,5'267		213,600		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	139,520		
	WV		"zhuťnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestrelia a zhuťnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu"		139,520		
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
14	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	50,720		
	WV		"spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu" 50,72		50,720		

V. KRATICE 16.02.2023
 DIANA SK P.S.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 211-00 - Oporný múr v km 1,37100 - km 1,57500 vpravo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			228 042,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	228 042,65	20,00%	45 608,53
Cena s DPH	v EUR		273 651,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.
V Bratislave
16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 211-00 - Oporný múr v km 1,37100 - km 1,57500 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky, komunikácií	m3	1 427,000		
	vv		"odkop česíného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu" 1427		1 427,000		
D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
D		01040402	So zhutnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 487,000		
	vv		"nášyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestania a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"				
	vv		"spälný zásyp pôvodným materiálom" 1427		1 427,000		
	vv		"nakupovaný materiál na zásyp" 60		60,000		
	vv		Súčet		1 487,000		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	2 854,000		
	vv		"odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km" 1427		1 427,000		
	vv		"odvoz výkopového materiálu z medziskládky na spälný zásyp" 1427		1 427,000		
	vv		Súčet		2 854,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	2 854,000		
	vv		"nakladanie výkopu" 1427		1 427,000		
	vv		"nakladanie výkopu na spälný zásyp" 1427		1 427,000		
	vv		Súčet		2 854,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhutnením				
5	K	02010755	Úprava pláno so zhutnením	m2	1 990,100		
	vv		"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD" 1990,1		1 990,100		
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	2 643,100		
	vv		"D+M výstužno-separačný kompozit v podlaži-typ B, bez stralného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 053		653,000		
	vv		"separačno-filtračná geotextília" 1990,1		1 990,100		
	vv		Súčet		2 643,100		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohože	m2	2 952,000		
	vv		"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác" 2952		2 952,000		
D		02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	447,000		
	vv		"D+M gabiónové koše 2*0,6*0,6m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 447		447,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
9	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	357,600		
	W		*výplň gabiónových košov kameňvom fr. 90/100 mm, vrátane dovozu a zabudovania 2*0,8*0,5*447		357,600		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
10	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	796,040		
	W		*zhutnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestrela a zhutnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu		796,040		
	W		796,04				
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
11	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	78,910		
	W		*spevnenie základu miern, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu 78,91		78,910		

V BRATISLAVE 16.03.2023

BRATISLAVA SK a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

Zostavy na cestách I. (riedl, 1/51 Biela Hora

Objekt:

SO 212-00 - Oporný múr v km 1,756 - km 1,859 vľavo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

IČ DPH:

31611788

SK2020478955

Projektant:

IPOS, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

31603041

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			141 241,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	141 241,02	20,00%	28 248,20
Cena s DPH			169 489,22
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK A.S.

V ZASTUPENÍ

16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosilvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 212-00 - Oporný múr v km 1,756 - km 1,859 vľavo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky, komunikácií	m3	943,000		
			"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu" 943		943,000		
D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
D		01040402	So zhutnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	965,000		
			"násyp z nenasýteného materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestretia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"				
			"nakupovaný materiál do násypu" 22		22,000		
			"pôvodný výkopový materiál z telesa" 943		943,000		
			Súčet		965,000		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	1 886,000		
			"odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km" 943		943,000		
			"odvoz výkopového materiálu z medziskládky do násypu, do 5 km" 943		943,000		
			Súčet		1 886,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	1 886,000		
			"nakladanie výkopu" 943		943,000		
			"nakladanie výkopu z medziskládky na spätný zásyp" 943		943,000		
			Súčet		1 886,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhutnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhutnením	m2	1 043,100		
			"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD" 1043,1		1 043,100		
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	1 349,100		
			"D+M výstužno-separačný kompozit v podloží-lyp B, bez stretného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 306		306,000		
			"separačno-filtračná geotextília" 1043,1		1 043,100		
			Súčet		1 349,100		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožou	m2	1 684,000		
			"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác" 1684		1 684,000		
D		02060953	Prefabrikované výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	255,000		
			"D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 255		255,000		
D		110101	Základy pásy				

12 216,-

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	11010101	Betón prostý				
9	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	26,030		
	vv		*základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C10,4 Dmax 16-86, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou 26,03		26,030		
	D	11010112	Debnenie z dielcov				
10	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	73,660		
	vv		*debnie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou 73,66		73,660		
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	1,822		
	vv		*betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním 1,822		1,822		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	204,000		
	vv		*výplň gabiónových košov kamenivom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania 2*0,8*0,5*255		204,000		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	417,240		
	vv		*zhušnený štrkopieskový vankôš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozpresťovania a zhušnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu 417,24		417,240		
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
14	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	23,510		
	vv		*spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu 23,51		23,510		

V PRÍLOHE K 03 K 03

PRÍLOHA (K. 0.5.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 213-00 - Oponný múr v km 1,761 - km 1,773 vpravo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

IPOS, s.r.o.

IČO:

31603041

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 229,63

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

11 229,63

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 245,93

Cena s DPH

v EUR

13 475,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.

I/51 BIELA HORA
16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

.6.

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 213-00 - Oporný múr v km 1,761 - km 1,773 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky, komunikácií	m3	95,000		
			*odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia súbor výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu*95		95,000		
			Súčet				
D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
D		01040402	So zhutnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	95,000		
			nášyp z nenanizovateľného materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestrenia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou				
			*pôvodný materiál z výkopu*95		95,000		
			Súčet		95,000		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	190,000		
			*odvoz výkopového materiálu na medziskladku, do 5 km*95		95,000		
			*odvoz výkopového materiálu z medziskladky na stavbu, do 5 km*95		95,000		
			Súčet		190,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	190,000		
			*nakladanie výkopu pri výkopových prácach*95		95,000		
			*nakladanie výkopu na spätný zásyp*95		95,000		
			Súčet		190,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhutnením				
5	K	02010755	Úprava pláňa so zhutnením	m2	77,100		
			*zrovnávanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD*77,1		77,100		
			Súčet				
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	159,500		
			*D+M výstužno-separačný kompozit v podloží typ B, bez slátného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*18		18,000		
			*separačno-filtračná geotextília*111,5		111,500		
			Súčet		159,500		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohože	m2	144,000		
			*D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*144		144,000		
			Súčet				
D		02060953	Prefabrikované výstužné bloky				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	18,000		
			*D+M gabiónové koše 2*0,6*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*18		18,000		
			Súčet				
D		110101	Základy pásy				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	11010101	Betón prostý				
9	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	2,480		
	vv		"základové pásy pod gabióny, C30/37 XC2, XD3 XF4(SK)-C10,4-Dmáx16-S5, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou" 2,48		2,480		
	D	11010112	Debnenie z dielcov				
10	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	7,250		
	vv		"debnie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 7,25		7,250		
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	0,172		
	vv		"betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním" 0,172		0,172		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	14,400		
	vv		"výplň gabiónových košov kamierkami fr. 50/190 mm, vrátane dovozu a zabudovania" 2*0,8*0,5*18		14,400		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	30,840		
	vv		"zhuťnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestretia a zhuťnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu"		30,84		
	vv				30,840		
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
14	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	3,100		
	vv		"spevnenie základu múra, hr. mín. 0,2 m šírky mín. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu a zabudovania" 3,1		3,100		

16.01.2023
BRAN 104 SK A.C

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

Zostavy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 214-00 - Záružný múr v km 1,82900 - km 1,95300 vpravo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

636 298,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	636 298,15	20,00%	127 259,63

Cena s DPH

v EUR

763 557,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.

V. KOPČAN

16.03.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

4

ROZPOČET

Stavba:

Zostavy na cestách I. tried. I/61 Biela Hora

Objekt:

SO 214-00 - Zárubný múr v km 1,82900 - km 1,95300 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
	D	010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
	D	01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	840,730		
	WV		"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia sklon výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu"840,73		840,730		
	D	010602	Premiestnenie vodorovné				
	D	01060202	Nad 1 km				
2	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	840,730		
	WV		"odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km"840,73		840,730		
	WV		Súčet		840,730		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060702	Nad 1 km				
3	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	840,730		
	WV		"nakladanie výkopu pri výkopových prácach"840,73		840,730		
	WV		Súčet		840,730		
	D	010805	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov				
	D	01080503	Založením trávnik				
4	K	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	186,000		
	WV		"založenie trávnik na svahoch nad priekopou hydroosavom, tech špecifikácia v zmysle PD, vrátane zalatia a ošetrovania"186		186,000		
	D	020101	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativor				
	D	02010103	Kamenivo drvené				
5	K	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativorov a ťažko trativorov kamenivo drvené	m3	23,180		
	WV		"drvená na vislva z kameniva fr. 16/32 mm, hr. 100 mm"23,18		23,180		
	D	020103	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia				
	D	02010309	Plastické				
6	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	186,000		
	WV		"pozdĺžny dren DN100, vušstenia drenáže A 2 m, vrátane spojovacích prostriedkov a prác potrebných ku realizácii, tech. špecifikácia v zmysle PD"186		186,000		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhutnením				
7	K	02010755	Úprava plánu so zhutnením	m2	293,810		
	WV		"zrovnanie podlažia so zhutnením pod priekopové tvárnice"146,26		146,260		
	WV		"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD"1,19*124		147,680		
	WV		Súčet		293,810		
	D	020201	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu				
	D	02020173	Vrty pre kotvenie				
8	K	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu	m	4 406,500		
	WV		"vrty pre horninové kĺnco, technická špecifikácia v zmysle PD zakladanie, vrátane natoženia, odvozu a uskladnenia" 3704		3 704,000		
	WV		"vrty pre pozinkové závitové tyče, pre uchytenie kotviaceho uhoznika"702,5		702,500		
	WV		Súčet		4 406,500		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		020602	Spevňovanie hornín a konštrukcií kolvenie na povrchu				
D		02060223	Predpínacia výstuž				
9	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kolvenie na povrchu predpínacia výstuž	ks	434,000		
	VV		*horninový kluec priem. 32 mm, dl. 7mks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*16		16,000		
	VV		*horninový kluec priem. 32 mm, dl. 8mks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*170		170,000		
	VV		*horninový kluec priem. 32 mm, dl. 9mks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*248		248,000		
	VV		Súčet		434,000		
O		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
O		02060905	Geotextília a geomrežovina				
10	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 204,800		
	VV		*plošná drenáž na svahu, 2xgeotex.+Nopová fólia, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*787		787,000		
	VV		*drenážny geokopozit medzi gabiónom a drenážnou výplňou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane materiálov a prác potrebných k realizácii*231,8		231,800		
	VV		*protierozná georochoz nad priekopou, vrátane kolviaceho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*186		186,000		
	VV		Súčet		1 204,800		
D		02060921	Striekaný betón				
11	K	02060921	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	123,500		
	VV		*striekaný torkrét hr. 200 mm, II. vrstva na kolvenie gabiónov, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*231,8*0,2		46,360		
	VV		*striekaný torkrét hr. 200 mm, I. vrstva na odkrytý zárez, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*385,7*0,2		77,140		
	VV		Súčet		123,500		
D		02060923	Oceľové prvky a konštrukcie				
12	K	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie oceľové prvky a konštrukcie	ks	5 620,000		
	VV		*Uchytenie L profil 50/30/5, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy, materiálov a prác spojených s realizáciou v zmysle PD*2810		2 810,000		
	VV		*Závitová tyč M8, vrátane matíc, podložiek, povrchovej úpravy, spojovacích materiálov a prác spojených s realizáciou, tech. špec v zmysle PD*2810		2 810,000		
	VV		Súčet		5 620,000		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
13	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	1 605,400		
	VV		*KARI sieť pre torkrét, II. vrstva, 8*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*602,7		602,700		
	VV		*KARI sieť pre torkrét, I. vrstva presah 30%, 8*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*1032,7		1 002,700		
	VV		Súčet		1 605,400		
D		02060953	Prefabrikovanými výslužnými blokmi				
14	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výslužnými blokmi	ks	281,000		
	VV		*drôtkamienný obklad hr. 0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*281		281,000		
D		110101	Základy pásy				
D		11010101	Betón prostý				
15	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	129,210		
	VV		*základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C30,4-Dmax16-S6, vrátane zabetonovania a ďalších prác spojených s realizáciou*129,21		129,210		
D		11010112	Debnenie z dielcov				
16	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	287,800		
	VV		*debnie základu gabiónového múru, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*287,8		287,800		
D		11010121	Výstuž z betonárskej ocele				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	8,477		
	vv		betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním 8,477		8,477		
	D	110102	Základy pätky				
	D	11010201	Betón prostý				
18	K	11010201	Základy pätky betón prostý	m3	70,700		
	vv		betónové pätky zábradla, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia, materiálu a prác potrebných ku realizácii 70,7		70,700		
	D	112001	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy				
	D	11200101	Betón prostý				
19	K	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	15,500		
	vv		podkladný betón C12/16, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii 15,5		15,500		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
20	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	140,500		
	vv		výplň gabiónových košov kamenivom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania 2*0,5*0,5*281		140,500		
	D	222501	Doplňujúce konštrukcie zábradlie				
	D	22250162	Kovové				
21	K	22250162	Doplňujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	124,000		
	vv		oceľové zábradlie s madlom a podmadlom, vrátane povrchovej úpravy v zmysle tech. špecifikácie v PD, spojovacieho materiálu a prác ku realizácii 124		124,000		
	D	222511	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby				
	D	22251161	Z betónových tvárnic				
22	K	22251161	Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	130,000		
	vv		pnekopová tvárnica š. 1125 mm, vrátane betónového lôžka, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane osadených materiálov a prác 130		130,000		

11.10.2024 16.07.2023

16.07.2023 16.07.2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zostavy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 213-00 - Zárubný múr v km 1,98800 - km 2,16800 vpravo

JKSO

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

757 714,35

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

757 714,35

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

151 542,87

Cena s DPH

v

EUR

909 257,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.

1.100.000

16.12.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zostavy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 215-00 - Zárubný múr v km 1,98800 - km 2,16800 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
	D	01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	833,720		
	W		"odkop cestného tolesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu" 833,72		833,720		
	D	010602	Premiestnenie vodorovné				
	D	01060202	Nad 1 km				
2	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	833,720		
	W		"odvoz výkopového materiálu na medziskladku, do 5 km" 833,72		833,720		
	W		Súčet		833,720		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060702	Nad 1 km				
3	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	833,720		
	W		"nakladanie výkopu pri výkopových prácach" 833,72		833,720		
	W		Súčet		833,720		
	D	010805	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov				
	D	01080503	Založenie trávnik				
4	K	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	347,100		
	W		"zloženie trávnik na svahoch nad priekopou hydrosevom, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane začatia a ošetenia" 347,1		347,100		
	D	020101	Zlepšovacie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov				
	D	02010103	Kamenivo drvené				
5	K	02010103	Zlepšovacie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov a lôžko trativodov kamenivo drvené	m3	26,250		
	W		"drvená vrstva z kameniva fr. 16/32 mm, hr. 100 mm" 26,25		26,250		
	D	020103	Zlepšovacie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia				
	D	02010309	Plastické				
6	K	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	291,000		
	W		"pozdĺžny dren DN100, vústenie drenáže A 2 m, vrátane spojovacích prostriedkov a prác potrebných ku realizácii, tech. špecifikácia v zmysle PD" 291		291,000		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhuŕňením				
7	K	02010755	Úprava pláne so zhuŕňením	m2	455,860		
	W		"zrovnanie podlažia so zhuŕňením pod prekopovú tvárnicu" 225		225,000		
	W		"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD" 1,19*194		230,860		
	W		Súčet		455,860		
	D	020201	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu				
	D	02020173	Vrty pre kotvenie				
8	K	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu	m	4 858,500		
	W		"vrty pre horninové ťažce, technická špecifikácia v zmysle PD základenia, vrátane náložeria, odvozu a uskladnenia" 3996		3 996,000		
	W		"vrty pre pozinkové závitové tyče, pre uchytenie kotviaceho uholníka" 862,5		862,500		
	W		Súčet		4 858,500		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		020602	Spevňovanie hornín a konštrukcií kolvenia na povrchu				
D		02060223	Predpínacia výstuž				
9	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kolvenia na povrchu predpínacia výstuž	ks	444,000		
	W		*horninový klínc priemer 32 mm, dl 8m/ks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*444		444,000		
	W		Súčet		444,000		
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
10	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 585,100		
	W		*plošná drenáž na svahu, Zigeotex, *Nopová fólia, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*987		987,000		
	W		*drenážny geotekstil medzi gabiónom a drenážnou výplňou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane materiálov a prác potrebných k realizácii*262		262,000		
	W		*georohož pre spevnenie svahu nad priekopou, vrátane kolviaceho materiálu a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii*347,1		347,100		
	W		Súčet		1 596,100		
D		02060921	Striekaný betón				
11	K	02060921	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	149,280		
	W		*striekaný torkrét hr. 200 mm, II. vrstva na kolvenie gabiónov, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*262,5*0,2		52,500		
	W		*striekaný torkrét hr. 200 mm, I. vrstva na odkrytý zárez, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*483,9*0,2		96,780		
	W		Súčet		149,280		
D		02060923	Oceľové prvky a konštrukcie				
12	K	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie oceľové prvky a konštrukcie	ks	6 900,000		
	W		*Uchytenie L profil 50/30/5, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy, materiálov a prác spojených s realizáciou v zmysle PD*3450		3 450,000		
	W		*Závitová tyč M8, vrátane matíc, podložiek, povrchovej úpravy, spojovacích materiálov a prác spojených s realizáciou, tech. špec. v zmysle PD*3450		3 450,000		
	W		Súčet		6 900,000		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
13	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	1 940,600		
	W		*KARI sieť pre torkrét, II.vrstva, 8*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*682,5		682,500		
	W		*KARI sieť pre torkrét, I.vrstva 30% presah, 8*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*1258,1		1 258,100		
	W		Súčet		1 940,600		
D		02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
14	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	345,000		
	W		*drôtkamený obklad hr. 0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*9		9,000		
	W		*drôtkamený obklad hr. 0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*336		336,000		
	W		Súčet		345,000		
D		110101	Základy pásy				
D		11010101	Betón prostý				
15	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	185,370		
	W		*základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C10,4-Dmax16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou*185,37		185,370		
D		11010112	Debnenie z dielcov				
16	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	448,100		
	W		*debnie základy gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*448,1		448,100		
D		11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
17	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	12,184		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		betónárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním"12,184		12,184		
	D	110102	Základy pätky				
	D	11010201	Betón prostý				
18	K	11010201	Základy pätky betón prostý	m3	97,500		
	vv		"betónové pätky zábradlia, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia, materiálu a prác potrebných ku realizácii"97,5		97,500		
	D	112001	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy				
	D	11200101	Betón prostý				
19	K	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	24,250		
	vv		"podkladný betón C12/16, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii"24,25		24,250		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
20	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	170,138		
	vv		"výňm gabiónových košov kamenivom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania"2*0,5*0,5*336+0,95*0,5*0,5*9		170,138		
	D	222501	Dopĺňajúce konštrukcie zábradlie				
	D	22250162	Kovové				
21	K	22250162	Dopĺňajúce konštrukcie zábradlie kovové	m	180,000		
	vv		"oceľové zábradlie s nariadením a podmiatkom, vrátane povrchovej úpravy v zmysle tech. špecifikácie v PD, spojovacieho materiálu a prác ku realizácii"180		180,000		
	D	222511	Dopĺňajúce konštrukcie otvorené žľaby				
	D	22251161	Z betónových tvární				
22	K	22251161	Dopĺňajúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvární	m	200,000		
	vv		"priekopová tvárnica š. 1126 mm, vrátane betónového lôžka, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane osadených materiálov a prác"200		200,000		

1 BRADSLIE K-03 2023
STRANA 4 K 9.2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt

SO 216-00 - Oporný múr v km 2,010 - km 2,140 vľavo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s

ICO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

IPOS, s.r.o.

ICO:

31603041

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

136 787,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	136 787,56	20,00%	27 357,51
Cena s DPH	v EUR		164 145,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s

V BRATISLAVE

16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 216-00 - Oporný múr v km 2,010 - km 2,140 vľavo

Miesto

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

IPOS, s.r.o

Zhotoviteľ

Skanska SK a.s

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
		D 010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
		D 01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	1 360,000		
		W	"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu" 1360		1 360,000		
		D 010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
		D 01040402	So zhutnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	1 219,000		
		W	"násyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestretia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"		1 219,000		
		W	"pôvodný materiál z výkopu" 1219		1 219,000		
		W	Súčet		1 219,000		
		D 010602	Premiestnenie vodorovné				
		D 01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	2 438,000		
		W	"odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km" 1219		1 219,000		
		W	"odvoz výkopového materiálu z medziskládky na stavbu, do 5 km" 1219		1 219,000		
		W	Súčet		2 438,000		
		D 010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
		D 01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	2 579,000		
		W	"nakladanie výkopu pri výkopových prácach" 1360		1 360,000		
		W	"nakladanie výkopu na spätný zásyp" 1219		1 219,000		
		W	Súčet		2 579,000		
		D 020107	Úprava základovej škáry				
		D 02010755	So zhutnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhutnením	m2	1 226,000		
		W	"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD" 1226		1 226,000		
		D 020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
		D 02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	1 758,500		
		W	"D+M výstužno-separačný kompozit v podlaži-typ B, bez súalného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 520		520,000		
		W	"separačno-filtračná geotextília" 1239,5		1 238,500		
		W	Súčet		1 758,500		
		D 02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohože	m2	1 946,000		
		W	"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác" 1946		1 946,000		
		D 02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	242,000		
		W	"D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 242		242,000		
		D 110101	Základy pásy				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	11010101	Betón prosý				
9	K	11010101	Základy pásy betón prosý	m3	3,720		
	W		"základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(Sk)-C10,4-Dmax I6-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou" 3,72		3,720		
	D	11010112	Debnenia z dielcov				
10	K	11010112	Základy pásy debnenia z dielcov	m2	12,760		
	W		"debnie základu gabiónového múru, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 12,76		12,760		
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	0,263		
	W		"betonárska výstuž B500S, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním" 0,263		0,263		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	193,600		
	W		"výplň gabiónových košov kamenivom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania" 2'0,6'0,5'2'12		193,600		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	480,400		
	W		"zhuťnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestretia a zhuťnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu"		480,4		
	W				480,400		
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
14	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	25,110		
	W		"spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu a zabudovania" 25 11		25,110		

!! LADSLAVE 16.07.2022

Štefánik SK A.S.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 217-00 - Oporný múr v km 2,184 - km 2,228 vpravo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 921,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	60 921,91	20,00%	12 184,38	
Cena s DPH	v	EUR		73 106,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK A.S.
I. BEATISIAE
16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 217-00 - Oporný múr v km 2,184 - km 2,228 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	534,000		
			*odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia skien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu*534		534,000		
D		010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
D		01040402	So zhuňnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhuňnením	m3	469,000		
			násyp z neranivého melonádu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestretia a hľadenia, a ďalších prác spojených s realizáciou				
			*spálny zásyp výkopovou zeminou*469		469,000		
			Súčet		469,000		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	1 003,000		
			*odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km*534		534,000		
			*odvoz výkopového materiálu z medziskládky na spálny zásyp, do 5 km*469		469,000		
			Súčet		1 003,000		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	1 068,000		
			*nakladanie výkopu*534		534,000		
			*nakladanie výkopu na spálny zásyp*534		534,000		
			Súčet		1 068,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhuňnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhuňnením	m2	447,800		
			*ziovnanie základovej škáry s hľadením na požadovanú únosnosť v zmysle PD*447,8		447,800		
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905 1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	623,800		
			*D+M výstužno separačný kompozit v podloží-typ B, bez sifalného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*176		176,000		
			*separačno filtračná geotextília*447,8		447,800		
			Súčet		623,800		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohože	m2	392,000		
			*D+M horizontálny výstužný panel z oceťovej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*392		392,000		
D		02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	98,000	32	
			*D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*98		98,000		
D		110101	Základy pásy				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		11010101	Betón prostý				
9	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	14,880		
	W		základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C10,4-Dmax16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou		14,880		
D		11010112	Debnenie z dielcov				
10	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	39,760		
	W		debnenie základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou		39,760		
D		11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	1,141		
	W		betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním		1,141		
D		120210	Múry oporné				
D		12021005	Lomový kameň				
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	78,400		
	W		výplň gabiónových košov kamenivom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania		78,400		
D		220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
D		22010104	Štrkodrva				
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	179,120		
	W		zhutnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozptiestenia a zhutnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu		179,120		
D		312102	Spevnené plochy rovinaniny				
D		31210203	Lomový kameň				
14	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	14,080		
	W		spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky mm. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu		14,080		

V LITVANSKÉ AČÚ SÚČE

BRATISLAVA JK A.C

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 218-00 - Oporný múr v km 2,18840 - km 2,33480 vľavo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

600 122,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH: základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	600 122,72	20,00%	120 024,54

Cena s DPH

v EUR

720 147,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.
I. BRATISLAVA
16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Zosilvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt

SO 218-00 - Oporný múr v km 2,18040 - km 2,33480 vľavo

Miesto

Dátum

28.02.2023

Objednávateľ

Slovenská správa ciest

Projektant

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ

Skanska SK a.s

Spracovateľ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
	D	01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky, komunikácií	m3	2 338,000		
	W		"odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených s realizáciou" 2338		2 338,000		
	D	010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
	D	01040402	So zhutnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	2 880,000		
	W		"násyp z nenamrzavého materiálu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprostretia a hutnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou"				
	W		"nakupovaný materiál" 271		271,000		
	W		"pôvodný materiál z výkopu" 2609		2 609,000		
	W		Súčet		2 880,000		
	D	010602	Premiestnenie vodorovné				
	D	01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	4 678,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu na medziskladku, do 5 km" 2338		2 338,000		
	W		"odvoz výkopového materiálu z medziskladky na stavbu, do 5 km" 2338		2 338,000		
	W		Súčet		4 678,000		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	4 678,000		
	W		"nakladanie výkopu pri výkopových prácach" 2338		2 338,000		
	W		"nakladanie výkopu na spálny zásyp" 2338		2 338,000		
	W		Súčet		4 678,000		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhutnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhutnením	m2	709,500		
	W		"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD" 709,5		709,500		
	D	020201	Vrly pre kotlenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu				
	D	02020173	Vrly pre kotlenie				
6	K	02020173	Vrly pre kotlenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu	m	2 170,000		
	W		"vrly pre horninové kĺnce, technická špecifikácia v zmysle PD základanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia" 720		720,000		
	W		"vrly pre mikropilóty, technická špecifikácia v zmysle PD základanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia" 1450		1 450,000		
	W		Súčet		2 170,000		
	D	020405	Pilóty mikropilóty na povrchu				
	D	02040561	Ťahové a ťahové				
7	K	02040561	Pilóty mikropilóty na povrchu ťahové a ťahové	m	1 450,000		
	W		"mikropilóty priemer 133 mm, dl. 10m, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou položky"				
	W		"vrátane skúšok mikropilót, 1 zo 100 ks"				
	W		1450		1 450,000		
	W		Súčet		1 450,000		
	D	020602	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotlenie na povrchu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	02060223	Predpínacia výstuž				
8	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kolvenie na povrchu predpínacia výstuž "horninový klinec priem. 32 mm, dl. 10mks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou"72	ks	72,000		
	VV				72,000		
	D	020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
9	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	2 835,600		
	VV		"D+M výstužno-separačný kompozit v podloží-typ B, bez stratiného, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"510,4		510,400		
	VV		"separačno-filtračná geotextília"2325,2		2 325,200		
	VV		Súčet		2 835,600		
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
10	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože "D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác"3908	m2	3 908,000		
	VV				3 908,000		
	D	02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
11	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi "D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"526	ks	526,000		
	VV				526,000		
	D	110101	Základy pásy				
	D	11010101	Betón prostý				
12	K	11010101	Základy pásy betón prostý "základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C30,4-Dmax16-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou"90,52	m3	90,520		
	VV				90,520		
	D	11010112	Debnanie z dielcov				
13	K	11010112	Základy pásy debnanie z dielcov "debné základy gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"237,56	m2	237,560		
	VV				237,560		
	D	11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
14	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele "betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním"7,602	t	7,602		
	VV				7,602		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
15	K	12021005	Múry oporné lomový kameň "výplň gabiónových košov kamenivom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania"2*0,8*0,5*526	m3	420,800		
	VV				420,800		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodrva				
16	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva "zhluknaný štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestretia a zhutnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu"283,8	m3	283,800		
	VV						
	VV				283,800		
	D	312102	Spevnené plochy rovnaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
17	K	31210203	Spevnené plochy rovnaniny lomový kameň "spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu a zabudovania"69,5	m3	69,500		
	VV				69,500		

Y. LAPTULNE NE OBLI
REALIZ. K. d. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosuvy na cestách I. triedy, II/51 Biela Hora

Objekt:

SO 219-00 - Zárubný múr v km 2,29100 - km 2,39000 vpravo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

420 597,86

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

420 597,86

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

84 119,57

Cena s DPH

v EUR

504 717,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

(SKANSKA SK a.s.)

16.02.2023

16.02.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Slavba:

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 219-00 - Zárubný múr v km 2,29100 - km 2,39000 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
D		01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	427,050		
	W		*odkop cestného telesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu*427,05		427,050		
D		010602	Premiestnenie vodorovné				
D		01060202	Nad 1 km				
2	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	427,050		
	W		*odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km*427,05		427,050		
	W		Súčet		427,050		
D		010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
D		01060702	Nad 1 km				
3	K	01060702	Premiestnenie nakladania, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	427,050		
	W		*nakladanie výkopu pri výkopových prácach*427,05		427,050		
	W		Súčet		427,050		
D		010805	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov				
D		01080503	Založenie trávnik				
4	K	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založenie trávnik	m2	259,000		
	W		*založenie trávnik na svahoch nad priekopou hydrosevom, lech špecifikácia v zmysle PD, vrátane zálieva a ošetrovania*259		259,000		
D		020101	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov				
D		02010103	Kamenivo drvené				
5	K	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivo drvené	m3	13,470		
	W		*drenážna vrstva z kameniva fr. 16/32 mm, hr. 100 mm*13,47		13,470		
D		020103	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia				
D		02010309	Plastické				
6	K	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastické	m	141,000		
	W		*pozdĺžny dren DN100, vloženie drenáže A 2 m, vrátane spojovacích prostriedkov a prác potrebných ku realizácii, lech špecifikácia v zmysle PD*141		141,000		
D		020107	Úprava základovej škáry				
D		02010755	So zhutnením				
7	K	02010755	Úprava pláne so zhutnením	m2	235,610		
	W		*zrovnanie podlažia so zhutnením pod priekopové trávniky*123,75		123,750		
	W		*zrovnanie základovej škáry s zhutnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD*111,860		111,860		
	W		Súčet		235,610		
D		020201	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu				
D		02020173	Vrty pre kotvenie				
8	K	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu	m	2 832,500		
	W		*vity pre horninové kĺnce, technická špecifikácia v zmysle PD základanie, vrátane naťahovania, odvozu a uskladnenia* 2420		2 420,000		
	W		*vity pre pozinkové závitové tyče, pre uchytenie kotviaceho uholníka*412,5		412,500		
	W		Súčet		2 832,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		020602	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu				
D		02060223	Predpínacia výstuž				
9	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu predpínacia výstuž	ks	242,000		
	VV		*horninový kábel priem. 32 mm, tl. 10m/ks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*242		242,000		
	VV		Súčet		242,000		
D		020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
D		02060905	Geotextília a geomrežovina				
10	K	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	906,000		
	VV		*plošná drenáž na svahu, Zxgeotex +Nopová fólia, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*512		512,000		
	VV		*drenážny geokopozit medzi gabiónom a drenážnou výplňou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane materiálov a prác potrebných k realizácii*135		135,000		
	VV		*protierózna georochoť nad priekopou, vrátane kolviaceho materiálu a ďalších materiálov a prác potrebných ku realizácii*259		259,000		
	VV		Súčet		906,000		
D		02060921	Striekaný betón				
11	K	02060921	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie striekaný betón	m3	77,160		
	VV		*striekaný torkrét hr. 200 mm, II. vrstva na kotvenie gabiónov, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*134,7*0,2		26,940		
	VV		*striekaný torkrét hr. 200 mm, I. vrstva na odkrytý zárez vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*251,1*0,2		50,220		
	VV		Súčet		77,160		
D		02060923	Oceľové prvky a konštrukcie				
12	K	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie oceľové prvky a konštrukcie	ks	3 300,000		
	VV		*Uchytenie L profil 50/30/5, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy, materiálov a prác spojených s realizáciou v zmysle PD*1650		1 650,000		
	VV		*Závitová tyč M8, vrátane matíc, podložiek, povrchovej úpravy, spojovacích materiálov a prác spojených s realizáciou, tech. špec. v zmysle PD*1650		1 650,000		
	VV		Súčet		3 300,000		
D		02060949	Sieťovina, rohože				
13	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	1 003,100		
	VV		*KARI sieť pre torkrét, II.vrstva, 6*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*350,3		350,300		
	VV		*KARI sieť pre torkrét, I. vrstva 30% pressh, 6*8/150x150, vrátane spojovacieho materiálu a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*652,8		652,800		
	VV		Súčet		1 003,100		
D		02060953	Prefabrikovanými výslužnými blokmi				
14	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výslužnými blokmi	ks	165,000		
	VV		*dieleňkamenný obklad hr. 0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*165		165,000		
D		110101	Základy pásy				
D		11010101	Betón prostý				
15	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	97,950		
	VV		*základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK) C 0,4, Dmax16-56, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou*97,95		97,950		
D		11010112	Debnenie z dielcov				
16	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	215,800		
	VV		*debné základy gabiónového múra vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*215,8		215,800		
D		11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
17	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	6,398		
	VV		*betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním*6,398		6,398		
D		110102	Základy pätky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	11010201	Betón prostý				
18	K	11010201	Základy páky betón prostý	m3	50,400		
	vv		*betónové páky zábradlia, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia, materiálu a prác potrebných k realizácii		50,400		
	D	112001	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy				
	D	11200101	Betón prostý				
19	K	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	11,750		
	vv		*podkladný betón C12/16, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia a ďalších materiálov a prác potrebných k realizácii		11,750		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
20	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	82,500		
	vv		*výplň gabiónových košov kameňvom fr. 90/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania 2*0,5*0,5*165		82,500		
	D	222501	Doplnujúce konštrukcie zábradlie				
	D	22250162	Kovové				
21	K	22250162	Doplnujúce konštrukcie zábradlie kovové	m	94,000		
	vv		*oceľové zábradlie s madlom a podmadlom, vrátane povrchovej úpravy v zmysle tech. špecifikácie v PD, spojovacieho materiálu a prác k realizácii		94,000		
	D	222511	Doplnujúce konštrukcie otvorené žľaby				
	D	22251161	Z betónových tvárnic				
22	K	22251161	Doplnujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	110,000		
	vv		*priekopová tvárnica š. 1125 mm, vrátane betónového lôžka, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane osadených materiálov a prác		110,000		

V BRATISLAVE 16.03.2022

Ing. J. K. 11.5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

Zostavy na cestách I tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 220-00 - Oporný múr v km 2,35525 - km 2,46065 vľavo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Projektant:

IPOS, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

28.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

IČO:

31603041

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

341 784,04

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

341 784,04

20,00%

68 356,81

Cena s DPH

v EUR

410 140,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.

V LIPTOVSKÉ

MG. L. S. S. S.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

a

ROZPOČET

Stavba:

Zostavy na cestách I. tried. I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 220-00 - Oporný múr v km 2,35525 - km 2,46065 vľavo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant: IPOS, s.r.o

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
	D	01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	2 128,000		
	W		*odkop cestného iezosa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia stien výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na realizáciu*2128		2 128,000		
	D	010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
	D	01040402	So zhuťnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhuťnením	m3	2 184,000		
	W		*nášyp z nenanirizavého materiálu, lechi špecifikácia v zmysle PD, vrátane dovozu, rozprestrelia a hultnenia, a ďalších prác spojených s realizáciou*				
	W		*nakupovaný materiál*55		58,000		
	W		*pôvodný materiál z výkopu*2128		2 128,000		
	W		Súčet		2 184,000		
	D	010602	Premiestnenie vodorovné				
	D	01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	4 256,000		
	W		*odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km*2128		2 128,000		
	W		*odvoz výkopového materiálu z medziskládky na stavbu, do 5 km*2128		2 128,000		
	W		Súčet		4 256,000		
	D	010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
	D	01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1 km	m3	4 256,000		
	W		*nakladanie výkopu pri výkopových prácach*2128		2 128,000		
	W		*nakladanie výkopu na spólný zásyp*2128		2 128,000		
	W		Súčet		4 256,000		
	D	020107	Úprava základovej škáry				
	D	02010755	So zhuťnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhuťnením	m2	1 369,400		
	W		*zrovnanie základovej škáry s huťnením na požadovanú únosnosť v zmysle PD*1359,4		1 369,400		
	D	020201	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu				
	D	02020173	Vrty pre kotvenie				
6	K	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu	m	1 050,000		
	W		*vrty pre horninové klnce, technická špecifikácia v zmysle PD základanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia* 350		350,000		
	W		*vrty pre mikropilóty, technická špecifikácia v zmysle PD základanie, vrátane naloženia, odvozu a uskladnenia*/00		700,000		
	W		Súčet		1 050,000		
	D	020405	Pilóty mikropilóty na povrchu				
	D	02040561	Ťahové a tlakové				
7	K	02040561	Pilóty mikropilóty na povrchu ťahové a tlakové	m	700,000		
	W		*mikropilóty priem 133 mm, dl 10m/ks, technická špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou poľožky*				
	W		*vrátane skúšok mikropilót, 1 zo 100 ks*				
	W		700		700,000		
	W		Súčet		700,000		
	D	020602	Spevňovanie hornín a konštrukcii kotvenie na povrchu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	02060223	Predpínacia výstuž				
8	K	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvenie na povrchu predpínacia výstuž	ks	35,000		
	W		Nominový kĺnac priám 32 mm, dl 10m/ks, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác spojených s realizáciou*35		35,000		
	D	0206009	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
	D	02060905	Geotextília a geomrežovina				
9	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	1 754,600		
	W		"D+M výstužno-separačný kompozit v podloží-typ B, bez strážneho, vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*385,2		385,200		
	W		"separačno-filtračná geotextília" 1369,4		1 369,400		
	W		Súčel		1 754,600		
	D	02060949	Sieťovina, rohože				
10	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie sieťovina, rohože	m2	2 662,000		
	W		"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech. špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších prác*2662		2 662,000		
	D	02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
11	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie prefabrikovanými výstužnými blokmi	ks	283,000		
	W		"D+M gabiónové koše 2*0,8*0,8m, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*283		283,000		
	D	110101	Základy pásy				
	D	11010101	Belón prostý				
12	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	44,640		
	W		"základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XO3, XF4(SK)-C10,4-Dmax 16-S5, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou*44,64		44,640		
	D	11010112	Debnenie z dielcov				
13	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	125,560		
	W		"debne základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou*125,56		125,560		
	D	11010121	Výstuž z betónárskej ocele				
14	K	11010121	Základy pásy výstuž z betónárskej ocele	t	3,982		
	W		"betónárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním*3,982		3,982		
	D	120210	Múry oporné				
	D	12021005	Lomový kameň				
15	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	226,400		
	W		"výplň gabiónových košov kamenivom fr. 0,3/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania*226,400		226,400		
	D	220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
	D	22010104	Štrkodryva				
16	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodryva	m3	547,760		
	W		"zhuŕnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestretia a zhuŕnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu*547,76		547,760		
	D	312102	Spevnené plochy rovinaniny				
	D	31210203	Lomový kameň				
17	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	91,250		
	W		"spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu a zabudovania*91,25		91,250		

1. KONTROLA 16.11.2023

REKONŠTRUKCIA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zosilvy na cestách I. triedy, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 221-00 - Oporný múr v km 2,419 - km 2,441 vpravo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

IČO:

31611788

IČ DPH:

SK2020478955

Projektant:

IPOS, s.r.o.

IČO:

31603041

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 457,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	24 457,87	20,00%	4 891,57

Cena s DPH

v EUR

29 349,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SKANSKA SK a.s.

V KATOLICKE

16.03.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Zosuvy na cestách I tried, I/51 Biela Hora

Objekt:

SO 221-00 - Oporný múr v km 2,419 - km 2,441 vpravo

Miesto:

Dátum: 28.02.2023

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant

IPOS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
		D 010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií				
		D 01020400	Odkopávky a prekopávky				
1	K	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií	m3	145,000		
			"odkop cestného lešesa v zmysle PD, cena vrátane zabezpečenia				
			slon výkopu a ďalších prác a materiálov spojených na		145,000		
			realizáciu" 145				
		D 010404	Konštrukcie z hornín zásypy				
		D 01040402	So zhuťnením				
2	K	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhuťnením	m3	130,000		
			"násyp z nenamrzavého meleráku, tech. špecifikácia v zmysle PD,				
			vrátane dovozu, rozprestretia a hutnenia, a ďalších prác spojených				
			s realizáciou"				
			"pôvodný materiál z výkopu" 130		130,000		
			Súčet		130,000		
		D 010602	Premiestnenie vodorovné				
		D 01060202	Nad 1 km				
3	K	01060202	Premiestnenie vodorovné nad 1 km	m3	275,000		
			"odvoz výkopového materiálu na medziskládku, do 5 km" 145		145,000		
			"odvoz výkopového materiálu z medziskládky na stavbu, do 5		130,000		
			km" 130				
			Súčet		275,000		
		D 010607	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie				
		D 01060702	Nad 1 km				
4	K	01060702	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie nad 1	m3	275,000		
			km				
			"nakladanie výkopu pri výkopových prácach" 145		145,000		
			"nakladanie výkopu na spätný zásyp" 130		130,000		
			Súčet		275,000		
		D 020107	Úprava základovej škáry				
		D 02010755	So zhuťnením				
5	K	02010755	Úprava pláne so zhuťnením	m2	214,900		
			"zrovnanie základovej škáry s hutnením na požadovanú únosnosť		214,900		
			v zmysle PD" 214,9				
		D 020609	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie				
		D 02060905	Geotextília a geomrežovina				
6	K	02060905.1	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie	m2	280,900		
			geotextília a geomrežovina				
			"D+M výstužno-separačný kompozit v podloží-lyp B, bez strážneho,		66,000		
			vrátane ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou" 66				
			"separačno-filtračná geotextília" 214,9		214,900		
			Súčet		280,900		
		D 02060949	Sieťovina, rohože				
7	K	02060949	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie	m2	135,000		
			sieťovina, rohože				
			"D+M horizontálny výstužný panel z ocelevej siete, tech.				
			špecifikácia v PD, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších		135,000		
			prác" 135				
		D 02060953	Prefabrikovanými výstužnými blokmi				
8	K	02060953	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie	ks	45,000		
			prefabrikovanými výstužnými blokmi				
			"D+M gabiónové koše 2*0,8*0,5m, tech. špecifikácia v zmysle PD,				
			vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác		45,000		
			spojených s realizáciou" 45				
		D 110101	Základy pásy				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
D		11010101	Betón prostý				
9	K	11010101	Základy pásy betón prostý	m3	3,720		
	W		"základové pásy pod gabióny, C30/37-XC2, XD3, XF4(SK)-C10,4-Dmax18-S6, vrátane zabudovania a ďalších prác spojených s realizáciou"3,72		3,720		
D		11010112	Debnenie z dielcov				
10	K	11010112	Základy pásy debnenie z dielcov	m2	10,250		
	W		"debnia základu gabiónového múra, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"10,25		10,250		
D		11010121	Výstuž z betonárskej ocele				
11	K	11010121	Základy pásy výstuž z betonárskej ocele	t	0,258		
	W		"betonárska výstuž B500B, vrátane spojovacích prostriedkov a ďalších nákladov spojených so zabudovaním"0,258		0,258		
D		120210	Múry oporné				
D		12021005	Lomový kameň				
12	K	12021005	Múry oporné lomový kameň	m3	36,000		
	W		"výplň gabiónových košov kamenivom fr. 00/180 mm, vrátane dovozu a zabudovania"2'0,6'0,5'45		36,000		
D		220101	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva)				
D		22010104	Štrkodrva				
13	K	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	85,960		
	W		"zhuľnený štrkopieskový vankúš, hr. 0,2-0,4 m, fr. 0/32 mm, vrátane dovozu, rozprestrela a zhuľnenia, vrátane ďalších prác potrebných na realizáciu"85,96		85,960		
D		312102	Spevnené plochy rovinaniny				
D		31210203	Lomový kameň				
14	K	31210203	Spevnené plochy rovinaniny lomový kameň	m3	5,370		
	W		"spevnenie základu múra, hr. min. 0,2 m šírky min. 0,7 m, v zmysle PD, vrátane dovozu a zabudovania"5,37		5,370		

V BRATISLAVE 16.02.2022

BRATISLAVA SK A.S.

SMERNICA BOZP (PRÍKAZ GR SSC 3_2019)

- súčasťou CD**

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE VO

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 45

Dátum podania: 02.03.2023 13:57:45

Zverejnené: 07.03.2023 15:42:11

Otázka č. 68:

V Prílohe k ponuke, v tabuľke údajov o úpravách (podčlánok 13.8) uvádza verejný obstarávateľ indexy CPI a NIL, ktoré boli predmetom už neplatného Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018. Aktuálne platný Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorý má byť aplikovaný v zmysle podčlánku 13.8, využíva indexy HICP a CMI. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie tabuľky údajov o úpravách s Metodickým pokynom č. 19/2022.

Odpoveď č. 68:

Verejný obstarávateľ pripomienku uchádzača akceptuje. Tabuľka údajov o úpravách (podčlánok 13.8) bola z prílohy č. 6 zmluvy o dielo vypustená a tým bola Príloha č. 6 Príloha k ponuke, zmluvy o dielo zosúladená s Prílohou č. 7 Osobitné podmienky, zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ bude aplikovať úpravu cien v zmysle aktuálne platného Metodického pokynu č. 19/2022 tak, ako je uvedené v Prílohe č. 7 Osobitných podmienok, bod 13.8, zmluvy o dielo.

Poradové číslo: 46

Dátum podania: 02.03.2023 13:54:34

Zverejnené: 07.03.2023 15:42:11

Otázka č. 69:

Úprava podčlánkov 3.1, 3.3, 13.1., 13.3 Osobitných zmluvných podmienok FIDIC, ktorá stanovuje prípady, kedy je stavebný dozor pred výkonom svojich právomocí povinný obdržať predchádzajúci súhlas objednávateľa, sa prieči Zlatému princípu FIDIC č. 1. Takáto úprava je na strane 8, bod 4.1 publikácie Zlaté princípy FIDIC, vydanie 2019 výslovne uvedená ako úprava priečiaca sa účelu a zmyslu zmluvných podmienok FIDIC. Žiadame verejného obstarávateľa, aby odstránil z podčlánkov 3.1, 3.3, 13.1., 13.3 Osobitných zmluvných podmienok FIDIC povinnosť stavebného dozora žiadať predchádzajúci súhlas objednávateľa pred výkonom svojich zmluvných právomocí. V prípade, ak verejný obstarávateľ odmietne rešpektovať Zlatý princíp FIDIC č. 1, žiadame v zmysle publikácie Zlaté princípy FIDIC, prvé vydanie 2019, strana 6, predposledný odsek, aby sa verejný obstarávateľ zdržal označovania Zmluvy o dielo ako zmluvy podľa zmluvných podmienok FIDIC.

Odpoveď č. 69:

Verejný obstarávateľ uverejnil aktualizovanú Prílohu č. 7 Osobitné podmienky, zmluvy o dielo.

Poradové číslo: 44

Dátum podania: 06.03.2023 12:54:21

Zverejnené: 07.03.2023 10:32:38

Otázka č. 67:

Domnievame sa správne, že v objekte 000-00 - všeobecné položky, položka č. 19, kód položky 00060124 – Dočasné dopravné značenie, prenosné – neoceňujeme dočasné značenie obchádzkových trás a nie je tak toto značenie predmetom zhotovovaného diela?

V tejto položke obstarávateľ z podrobného VV odstránil popis obchádzkových trás.

Odpoveď č. 67:

Uchádzač oceni v objekte 000-00 Všeobecné položky, položka č. 19 Dočasné dopravné značenie vrátane obchádzkových trás v zmysle doplnenaj PD – Obchádzky.ZIP

Poradové číslo: 43

Dátum podania: 02.03.2023 13:54:11

Zverejnené: 06.03.2023 13:12:12

Otázka č. 66:

V zmysle bodu 7 Zmluvy o Dielo a v zmysle Prílohy k ponuke „Lehota výstavby je 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy“. Zároveň, v zmysle podčlánku 8.1 Osobitných zmluvných podmienok "Dátum začatia prác sa rozumie deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Stavenisko bude odovzdané Zhotoviteľovi do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo."

Vzhľadom na rozpor v uvedených zmluvných ustanoveniach žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kedy začína plynúť lehota výstavby, a zároveň žiadame o zosúladenie týchto podmienok tak, aby bolo zrejmé, kedy začína plynúť Lehota výstavby.

Odpoveď č. 66:

Verejný obstarávateľ zosúladil lehotu výstavby do 24 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi

Poradové číslo: 42

Dátum podania: 02.03.2023 11:58:47

Zverejnené: 03.03.2023 09:42:01

Otázka č. 65:

Objekt SO- 101-00 Pokládka oceľovej siete v asfaltovej vozovke. Verejný obstarávateľ vo vysvetlení odpovedal na otázku č.13 a č.32, že pri oceňovaní položiek sa požaduje dodržať technológia pokládky v zmysle Dodatku č. 1/2021 k TP 064. Žiadame VO o vyjadrenie, či trvá na tom aby sa oceľová sieť fixovala k pôvodnému upravenému podkladu pomocou asfaltového kalu a ak áno, tak v akej hrúbke sa má kalový zákryt aplikovať a o aký typ (EM) sa má jednať.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Odpoveď č. 65:

Verejný obstarávateľ požaduje dodržať pri realizácii stavby všetky platné predpisy; to znamená, že trvá na dodržaní technológie pokládky oceľovej siete v zmysle Dodatku č.1/2021 k TP 064, ako už uviedol v odpovedi č.13 a 32. Všetky technologické požiadavky, na ktoré sa uchádzač informoval v tejto otázke, sú obsahom uvedeného dodatku.

Poradové číslo: 41

Dátum podania: 01.03.2023 11:03:38

Zverejnené: 02.03.2023 15:31:47

Otázka č. 64:

SO 208-00 - Zárubný múr v km 1,1300 - km 1,2200 vľavo

Verejný obstarávateľ v súlade s odpoveďou pod poradovým číslom 34/ otázka č. 5... aktualizoval/ opravil VV pre položku č. 8 - vrty pre horninové klinec. Máme za to, že výmera vrťov má byť 311ks x 7m/ks = 2 177m.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery vrťov pre horninové klinec.

Odpoveď č. 64:

Verejný obstarávateľ aktualizáciou výkazu výmer č. 6, ako aj v súlade s odpoveďou č. 61 upravil pol. č. 8 – vrty pre horninové klinec na hodnotu 2 177 m.

Poradové číslo: 40

Dátum podania: 27.02.2023 17:28:34

Zverejnené: 28.02.2023 15:59:12

Otázka č. 63:

Projektová dokumentácia k stavebnému objektu 101 obsahuje nejednoznačnú špecifikáciu hornej podkladovej vrstvy vozovky:

- v Technickej správe SO 101 (viď súbor "D 101_1 Technická správa_220223.pdf", strana 11) je pre podkladnú vrstvu vozovky požadovaný asfaltový betón s cestným asfaltom CA 35/50, t.j.:
 - asfaltový betón AC 22 podklad, CA 35/50, l. 80 mm
- vo vzorovom priečnom reze SO 101 (viď súbor "D 101_4 Vzorové priečne rezy.pdf") je pre podkladnú vrstvu vozovky požadovaný asfaltový betón s modifikovaným asfaltovým spojivom PMB 45/80-55, t.j.:
 - asfaltový betón AC 22 podklad, PMB 45/80-55, l. 80 mm

Žiadame Vás o vysvetlenie, ktorú špecifikáciu asfaltového betónu pre hornú podkladovú vrstvu vozovky verejný obstarávateľ požaduje, t.j. o jednoznačnú odpoveď, či platí Technická správa alebo Vzorový priečny rez.

Odpoveď č. 63:

Verejný obstarávateľ požaduje špecifikáciu podľa vzorového priečného rezu, t. j. asfaltový betón AC 22 podklad, PMB 45/80-55, l. 80 mm.

Aktualizovaný výkaz výmer bol uverejnený v profile verejného obstarávateľa, súčasne bola uverejnená aktualizácia projektovej dokumentácie na externom úložisku.

Poradové číslo: 39

Dátum podania: 27.02.2023 17:22:04

Zverejnené: 28.02.2023 15:59:12

Otázka č. 62:

Projektová dokumentácia k stavebnému objektu 101 obsahuje nejednoznačnú špecifikáciu ložnej vrstvy vozovky:

- v Technickej správe SO 101 (viď súbor "D 101_1 Technická správa_220223.pdf", strana 11) je pre ložnú vrstvu vozovky požadovaný asfaltový betón s modifikovaným asfaltovým spojivom PMB 10/40-65, a s vysokým modulom tuhosti, t.j.:
 - asfaltový betón AC 16 ložná, PMB 10/40-65, VMT 70 mm
- vo vzorovom priečnom reze SO 101 (viď súbor "D 101_4 Vzorové priečne rezy.pdf") je pre ložnú vrstvu vozovky požadovaný asfaltový betón s modifikovaným asfaltovým spojivom PMB 45/80-55, (bez požiadavky na zmes s vysokým modulom tuhosti), t.j.:
 - asfaltový betón AC 16 ložná, PMB 45/80-55, l. 70 mm

Žiadame Vás o vysvetlenie, ktorú špecifikáciu asfaltového betónu pre ložnú vrstvu vozovky verejný obstarávateľ požaduje, t.j. o jednoznačnú odpoveď, či platí Technická správa alebo Vzorový priečny rez.

Odpoveď č. 62:

Verejný obstarávateľ požaduje špecifikáciu podľa vzorového priečného rezu, t. j. asfaltový betón AC 16 ložná, PMB 45/80-55, l. 70 mm.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Aktualizovaný výkaz výmer bol uverejnený v profile verejného obstarávateľa, súčasne bola uverejnená aktualizácia projektovej dokumentácie na externom úložisku.

Poradové číslo: 38

Dátum podania: 27.02.2023 12:03:23

Zverejnené: 28.02.2023 15:59:12

Otázka č. 61:

Dobrý deň,

vzhľadom na nový aktualizovaný výkaz výmer príloha_c_16_vykaz_vymer_ver.5 z 24.02.23 a odpovede na otázky zo dňa 24.2.2023 máme nasledujúcu otázku:

Podľa aktualizovaného výkazu výmer od obstarávateľa je pre SO 208-00, položka vrlov č. 8 - klince dĺžky 7,0m upravená na 2317m. Čo predstavuje 331 ks nie 311 ks (položka č.9) Upraví obstarávateľ aj počet kusov, alebo správnu výmeru na 2177 m?

Ďakujem

Odpoveď č. 61:

Výmera v položke č. 8 sa upravila na 2.177 m formou aktualizácie výkazu výmer.

Poradové číslo: 37

Dátum podania: 27.02.2023 09:12:31

Zverejnené: 27.02.2023 10:25:29

Otázka č. 60:

Ospravedlňujeme sa nasledovná otázka, ktorú sme Vám poslali nepatrí do predmetnej súťaže, preto na ňu neodpovedajte prosím! Ďakujeme:

Otázka 1. Chápeme správne z odpovede obstarávateľa na otázku č. 10 zo dňa 20.02.2023, že Verejný obstarávateľ požaduje priložiť do ponuky nezáväzný úverový prísľub banky. A len v prípade, že uchádzač bude úspešný bude povinný v rámci súčinnosti predložiť záväzný úverový prísľub, čo by bolo aj logické a zbytočne nezaťažovalo finančne každého účastníka súťaže vo fáze predloženia ponuky?

Odpoveď č. 60:

Nakoľko sa nejedná o relevantnú otázku, verejný obstarávateľ na ňu nebude odpovedať.

Poradové číslo: 36

Dátum podania: 27.02.2023 09:10:18

Zverejnené: 27.02.2023 10:25:29

Otázka č. 59:

Chápeme správne z odpovede obstarávateľa na otázku č. 10 zo dňa 20.02.2023, že Verejný obstarávateľ požaduje priložiť do ponuky nezáväzný úverový prísľub banky. A len v prípade, že uchádzač bude úspešný bude povinný v rámci súčinnosti predložiť záväzný úverový prísľub, čo by bolo aj logické a zbytočne nezaťažovalo finančne každého účastníka súťaže vo fáze predloženia ponuky?

Odpoveď č. 59:

Viď odpoveď č. 60.

Poradové číslo: 35

Dátum podania: 21.02.2023 14:24:36

Zverejnené: 24.02.2023 16:18:15

Otázka č. 58:

Zhotoviteľ si má na svoje náklady vypracovať DVP na gabionové múry. Z toho vyplýva, že DVP vypracuje podľa aktuálne platných TKP?

Odpoveď č. 58:

Uchádzač ocení vypracovanie DVP vypracovanej podľa aktuálne platných TKP.

Poradové číslo: 34

Dátum podania: 21.02.2023 07:52:44

Zverejnené: 24.02.2023 16:18:15

Otázka č. 55:

SO 208-00 - Zárubný múr v km 1,1300 - km 1,2200 vľavo Verejný obstarávateľ v súlade s odpoveďou pod poradovým číslom 23/ otázka č. 37... „Pre ocenenie položky platí dĺžka klíncov 7 m.“ opravil v uverejnenom aktualizovanom výkaze výmer ver. č. 4 popis pol. č. 9 na horninový klíneč dl. 7m

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

avšak neupravil súvisiacu pol. č. 8 vrtov pre horninové klince.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery vrtov pre horninové klince.

Odpoveď č. 55:

V aktualizovanom VV verejný obstarávateľ upravil výmeru pre danú položku.

Otázka č. 56:

Objekty zárubných múrov SO 214-00, 215-00, 219-00 Verejný obstarávateľ v súlade s odpoveďou pod poradovým číslom 23/ otázka č. 39 v uverejnenom aktualizovanom výkaze výmer ver. č. 4 opravil/ vymenil popis podpoložiek pol. č. 13 Spevnenie striekaného betónu KARI sieťou pre I. a II. vrstvu striekaného betónu. Uchádzač má za to, že 30% presah má byť započítaný vo výmere I. vrstvy striekaného betónu a nie v II. vrstve.

Opraviť verejný obstarávateľ položku č. 13 výkazov výmer príslušných objektov?

Odpoveď č. 56:

Výmery položiek pre jednotlivé stavebné objekty sú správne, oprava popisu položky je zahnutá v aktualizovanom výkaze výmer.

Otázka č. 57:

SO 000-00 Všeobecné položky Pol. č. 3 Prieskumné práce archeologická činnosť archeologický prieskum_ 1 kpl V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa pod poradovým číslom 24/ otázka č. 44..... „Zhotoviteľ odhadne náklady na vykonanie archeologického prieskumu z vlastných skúseností a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorý sa bude fakturovať podľa skutočností. V súčasnosti nie je možné relevantne uviesť rozsah prieskumu..

Domnievame sa, že uchádzači na základe odpovede verejného obstarávateľa budú uvažovať s rozdielnym rozsahom II. etapy arch. prieskumu. Preto žiadame verejného obstarávateľa pre všetkých uchádzačov o doplnenie rovnakého rozsahu II. etapy archeologického prieskumu napr. formou predpokladaných dní vykonávania prieskumu, potom by požiadavka verejného obstarávateľa na fakturácia podľa skutočností bola možná (bude tak aj „zachovaný princíp meraného projektu“).

Odpoveď č. 57:

Uchádzač ocení v I. etape prieskum na ploche 5 x 3 m, v II. Etape na ploche 50 x 30 m. Fakturovať sa budú skutočne vykonané práce.

Poradové číslo: 33

Dátum podania: 20.02.2023 09:09:19

Zverejnené: 24.02.2023 16:18:15

Otázka č. 54:

Vo VV SO 101-00 je v p.č.56"Spevnené plochy dlažby lomový kameň" uvedená nesprávne m.j. . Má byť m2 namiesto m3. Môže VO opraviť m.j. na základe skutočného množstva?

Odpoveď č. 54:

Memá jednotka pre je danú položku je m2. V rámci vysvetlenia danej položky je uchádzačom predložený aktualizovaný VV s danou úpravou.

Poradové číslo: 32

Dátum podania: 16.02.2023 14:05:05

Zverejnené: 24.02.2023 15:50:43

Otázka č. 53:

Vo VV sú agregované položky definované iba dĺžkou a nepresnou špecifikáciou prác.

Napr. vo VV v SO 101-00 p.č. 22250980 „Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové“ v počte ks 386 a v pozn. "rigol typ 1 s obrubníkom v zmysle PD, vrátane lôžka, úpravy podlažia a ďalších materiálov a prác spojených s realizáciou"386.

Podľa vzorového priečneho rezu v PD kde je rigol typ1 obsahuje práce spojené s osadením cestného obrubníka, 2x pridlažba, betónová doska a lež odvodnenie trativodom DN 160 spolu so zemnými prácami. Zemné práce sa nedávajú v dĺžkových mierach. Na základe tohto VV nevieme presne oceniť dané položky.

Môže VO presne špecifikovať a kvantifikovať tieto jednotlivé druhy prác?

odpoveď č. 53:

V položke č. 22250980 „Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové“ ocení uchádzač pokládku obrubníkov do betónového lôžka, v zmysle PD. Realizáciu pridlažby, respektíve jednotlivé typy rygolov ocení v samostatnej položke č. 2251161 „Doplňujúce konštrukcie otvorené žľaby z betónových tvárnic“ v zmysle popisu jednotlivých množstiev v danej položke. Odvodnenie drenážnym trativodom je zahnuté v položke č. 02010309

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

„Zlepšenie základovej pôdy trativody kompletne z potrubia plastického“, rozsah realizácie je v popise danej položky. Rozsah jednotlivých zemných prác je upresnený v oddieli zemné práce

Poradové číslo: 23

Dátum podania: 13.02.2023 14:35:48

Zverejnené: 21.02.2023 08:48:10

Otázka č. 37:

SO 208-00 - Zárubný múr v km 1,1300 - km 1,2200 vľavo

Súčasťou ocenenia predmetného objektu je realizácia zemných klincov. V jednotlivých častiach SP je nesúlad v dĺžke zemných klincov – TS dĺ 7,0 m, prehľadný výkres dĺ 7,0 mm, výkres zemných klincov dĺ 6,0 m, VV dĺ 6,0 m.

Upresní verejný obstarávateľ správnu dĺžku zemných klincov a v súlade s týmto upresnením opraví výmeru vrtov (pol. č. 8) a popis položky (pol. č. 9) výkazu výmer?

Odpoveď č. 37:

Pre ocenenie položky platí dĺžka klincov 7 m.

Otázka č. 38:

SO 215-00 - Zárubný múr v km 1,98800 - km 2,16800 vpravo

Súčasťou ocenenia predmetného objektu je realizácia zemných klincov. V jednotlivých častiach SP je nesúlad v dĺžke zemných klincov – TS dĺ 6,0 m, prehľadný výkres dĺ 9,0 mm, výkres zemných klincov dĺ 6,0 m, VV dĺ 9,0 m.

Upresní verejný obstarávateľ správnu dĺžku zemných klincov a v súlade s týmto upresnením opraví výmeru vrtov (pol. č. 8) a popis položky (pol. č. 9) výkazu výmer?

Odpoveď č. 38:

Pre ocenenie položky platí dĺžka klincov 9 m

Súčasne bola v rámci projektovej dokumentácie uverejnená aktualizovaná technická správa a výkaz zemných klincov.

Otázka č. 39:

Objekty zárubných múrov SO 214-00, 215-00, 219-00

Súčasťou ocenenia predmetných objektov je realizácia striekaného betónu. V predložených výkazoch výmer je pri položkách č. 11 a 13 vymenená výmera pre I. a II. vrstvu striekaného betónu a KARI siete (I. vrstva sa realizuje na väčšej ploche ako II. vrstva). Opraví verejný obstarávateľ výkazy výmer?

Odpoveď č. 39:

Verejný obstarávateľ uverejnil aktualizovaný výkaz výmer.

Otázka č. 40:

Objekty oporných a zárubných múrov SO 203-00, 204-00, 206-00, 208-00, 214-00, 215-00, 218-00, 219-00, 220-00

Súčasťou ocenenia predmetných objektov je realizácia zemných klincov. V PD pre jednotlivé SO je uvedená požiadavka na použitie zemných klincov s dvojitou antikoroziou ochranou. Zadefinuje verejný obstarávateľ spôsob dvojitej antikoroznej ochrany?

Odpoveď č. 40:

na ochrana je tvorená zálievkou (zabetónovaním) a sekundárna materiálom klinca, resp. jeho povrchovou úpravou.

Otázka č. 41:

Objekty oporných múrov SO 203-00, 204-00, 218-00, 220-00

Súčasťou ocenenia predmetných objektov je realizácia zemných klincov cez ŽB základ so šmykovým ozubom, sú dva spôsoby ich realizácie: zemné klince budú osadené v chráničke cez ŽB základ a následne bude zrealizovaná dodatočná zálievka, zemné klince budú zabetónované priamo v základe (v tomto prípade nie je možné klince predopnúť a vykonať kontrolnú skúšku). Upresní verejný obstarávateľ požadovaný spôsob realizácie?

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Odpoveď č. 41:

Uvažuje sa s popísanou technológiou v PD bez predopnutia klincov.

Otázka č. 42:

Objekty zárubných múrov SO 206-00, 208-00, 214-00, 215-00, 219-00

Súčasťou ocenenia predmetných objektov je realizácia zemných klincov. Povrchová úprava záhlavia klincov, ktoré nebudú pohľadové ale zabudované v striekanom betóne, je definovaná v technickej správe: „Záhlavie klincov (platňa, skrutka, kotviaci kužel) budú opatrené protikorozióznym náterom: 1x žiarové zinkovanie, 1x HNEP kombi 120 µm a 1x VN EP kombi (alternatívne je možné použiť iný systém v zmysle TP 068/2013–Protikoroziózna ochrana ocelových konštrukcií mostov).“ Zo skúseností uchádzač upozorňuje, že aplikácia technológie striekaného betónu nie je vhodná na túto povrchovú úpravu a dôjde k poškodeniu protikoroziózneho náteru.

Odpoveď č. 42:

Protikoroziózna ochrana môže byť nahradená avšak len v zmysle TP 068/2013.

Poradové číslo: 31

Dátum podania: 14.02.2023 07:37:29

Zverejnené: 21.02.2023 08:32:33

Otázka č. 43:

V zmysle odpovede verejného obstarávateľa na otázku č.31, verejný obstarávateľ potvrdil správnosť výmery v položke č.47. Predmetom otázky ale bola žiadosť o vysvetlenie potvrdenia správnosti mernej jednotky.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu položky na 1245 m a nie 1245 m2. (uvedenie so správnou memnou jednotkou)

Odpoveď č. 43:

Platí memná jednotka uvedená vo VV. V položke je potrebné oceniť oddielovanie štrbinového žlabu od betónovej dosky a betónovej dosky od základu máru v zmysle PD (na báze vložky z hrobry, EPS, XPS, ...).

Poradové číslo: 30

Dátum podania: 20.02.2023 08:37:43

Zverejnené: 20.02.2023 09:29:49

Otázka č. 52:

Na profile zákazky v systéme EVO v záložke Detail zákazky je uvedené nasledovné:

Lehota na predkladanie ponúk 07.03.2023 10:00

Lehota na vysvetlenie : 07.03.2023 10:00

Dátum otvárania ponúk 07.03.2023 11:00.

Nakoľko nebola oficiálne oznámená zmena lehoty na predkladanie ponúk a ani zverejnená redakčná oprava, a v zmysle súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk uplynie lehota na predkladanie ponúk dňa **21.02.2022 do 10:00**, žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či posúva lehotu na predkladanie ponúk zo dňa 21.02.2023 na 07.03.2023 tak, ako je to uvedené na profile zákazky v systéme EVO, alebo platí lehota na predkladanie ponúk, tak ako je to uvedené vo výzve a súťažných podkladoch a to 21.02.2023 do 10:00.

Odpoveď č. 52:

Lehota na predkladanie ponúk bola posunutá dňa 16.02.2023 do nového termínu, a to do **07.03.2023 10:00**, uverejnením Oznámenia o zmene Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa, súčasne bolo odoslané oznámenie o zmene oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka, ktoré bude v najbližších dňoch zverejnené.

Poradové číslo: 29

Dátum podania: 16.02.2023 09:14:08

Zverejnené: 17.02.2023 15:44:48

Otázka č. 51:

Drôtokamenné konštrukcie Dňa 1. 2. 2023 nadobudla účinnosť nová verzia predpisu TKP 31 „Zvláštne zemné konštrukcie“.Vyžaduje verejný obstarávateľ uplatnenie požiadaviek tohto predpisu pre túto verejnú súťaž?

Ospravedľujeme sa táto otázka nepatrí do predmetnej súťaže, preto nie je potrebné na ňu odpovedať

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Odpoveď č. 51:

Nakoľko sa jedná o irelevantnú otázku, verejný obstarávateľ nebude na ňu odpovedať

Poradové číslo: 28

Dátum podania: 16.02.2023 09:04:14

Zverejnené: 17.02.2023 15:44:48

Otázka č. 48:

Drôtokamenné konštrukcie Dňa 1. 2. 2023 nadobudla účinnosť nová verzia predpisu TKP 31 „Zvláštne zemné konštrukcie“.

Vyžaduje verejný obstarávateľ uplatnenie požiadaviek tohto predpisu pre túto verejnú súťaž?

Odpoveď č. 48:

Viď odpoveď č. 51.

Otázka č. 49:

Objekty oporných múrov 203-00, 204-00, 218-00, 220-00 Súčasťou ocenenia predmetných objektov je realizácia mikropilót.

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, či je potrebné vykonať statickú zaťažovaciu skúšku mikropilót, ak áno, koľko skúšok sa vyžaduje vykonať a v ktorej položke VV si má uchádzač započítať náklady?

odpoveď č. 49:

Skúšky sú predpísané na 1 zo 100 KS systémových pilót (pre tlačené pilóty)

odpoveď č. 50:

Objekty oporných a zárubných múrov SO 203-00, 204-00, 206-00, 208-00, 214-00, 215-00, 218-00, 219-00, 220-00 Súčasťou ocenenia predmetných objektov je realizácia zemných klincov.

Je možné alternatívne riešenie zhlavia zemných klincov, ktoré zostávajú zabudované v striekanom betóne, projektové riešenie – sférickou skrutkou, alternatívne riešenie - privarením platne?

odpoveď č. 50:

Je možné alternatívne riešenie, avšak je potrebné preukázať zachovanie sekundárnej antikoroíznej ochrany.

Poradové číslo: 27

Dátum podania: 15.02.2023 13:52:52

Zverejnené: 17.02.2023 15:37:35

Otázka č. 47:

Žiadame VO o určenie presnej hrúbky v položke č. 17 „Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových“. V popise položky je uvažované odstránenie až do 660 mm, čo považujeme za nereálne.

Týmto žiadame VO o určenie presnej hrúbky odstránenia bitúmenového krytu a následne upravenie VV a taktiež opraviť a zjednotiť množstvá suty v položkách č. 8, 10 a 11. V odpovedi zo dňa 9.2.2023 na otázku č. 12 uvádzate, že bude treba naceniť výkaz výmer a budú fakturované skutočne množstvá realizovaných výkonov. Nakoľko poplatok za uskladnenie a odvozy sú agregované položky; tak nie je možná fakturácia skutočných množstiev podľa druhu suty.

Odpoveď č. 47:

Popis s položke č. 17 „Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových“ ostáva nezmenený, nakoľko pri realizácii prác sa môže skutočné množstvo odstránenia asfaltových vrstiev meniť vzhľadom na lokálne deformácie vozovky vyvolané zosuvmi a ich následná oprava asfaltovým krytom. Uchádzač ocení množstvá uvedené vo VV.

Súčasne bol uverejnený aktualizovaný výkaz výmer ver. č.4, kde boli upravené pol. č. 8,10 a 11.

Poradové číslo: 26

Dátum podania: 15.02.2023 12:30:15

Zverejnené: 17.02.2023 15:14:16

Otázka č. 46:

na základe zistení z PD a aj vysvetlenia obstarávateľa : Použijú sa drôtokamenné konštrukcie z dvojzákrutovej ocelevej siete typ 6 x8 2,7 mm, povrchová ochrana ZN + 5 % AL + polymérová ochrana so zvýšenou odolnosťou voči abrázii a mechanickému poškodeniu. Tento typ vedie len k jedinému výrobcovi, čo považujeme za netransparentné.

1) Žiadame o špecifikáciu niektorej alternatívy, ktorú umožňuje aj nová TKP 31/2023. Resp. povolenie použitia alternatívneho certifikovaného systémového riešenia v súlade s STN a TKP 31.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

2) V prípade použitia doporučeného materiálu prosíme o vysvetlenie prečo práve tento konkrétny materiál a nie iný, ktorý taktiež spĺňa legislatívne a kvalitatívne parametre.

Odpoveď č. 46:

Odpoveď je uvedená pri otázke č. 45. Uvedená špecifikácia gabionov v PD najlepšie vyhovuje podmienkam na stavbe a je v súlade s TKP 31.

Poradové číslo: 25

Dátum podania: 15.02.2023 09:30:29

Zverejnené: 17.02.2023 15:12:11

Otázka č. 45:

Podľa nových TKP č. 31 je pre gabionový obklad stanovená životnosť 50 rokov. Pri použití gabionu s progresívnou ochranou, ktorý bol testovaný test v soľnej komore s odolnosťou min. 2 000 hod a viac by sme mohli použiť aj zváraný gabion. Pohľadová okatosť 50x100 mm, hrúbka drôtu 4,0 mm, zvyšné časti 100x100 mm. V prípade použitia tohto typu gabionu sa skráti doba výstavby a tiež sa výrazne šetrí finančné prostriedky z verejných zdrojov. Je možné použiť aj tento typ gabionu?

Odpoveď č. 45:

Áno, TKP 31 umožňuje použiť pre gabionové obklady zo zváraných panelov s min. odolnosťou povrchovej ochrany 4000 h v soľnej hmle. Vzhľadom na korozívnu agresivitu od bludných prúdov určenej na základe korózneho prieskumu sa požaduje použitie gabiónov z dvojzákrutovej siete s prídavnou polymérovou ochranou tak, ako je zadefinované v PD. V zmysle aktualizovanej TKP 31 sa požaduje doplniť gabióny prídavným zváraným panelom priemeru 5 mm, oko 5 x 10 cm umiestneným v lici konštrukcie.

Poradové číslo: 24

Dátum podania: 14.02.2023 09:13:41

Zverejnené: 17.02.2023 09:52:37

Otázka č. 44:

SO 000-00 Všeobecné položky

Pol. č. 3 Prieskumné práce archeologická činnosť archeologický prieskum_1 kpl

V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa pod poradovým číslom 20... „je potrebné oceniť aj II. etapu prieskumu“, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie predpokladaného rozsahu II. etapy.

Odpoveď č. 44:

Zhotoviteľ odhadne náklady na vykonanie II. etapy archeologického prieskumu z vlastných skúseností a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorý sa bude fakturovať podľa skutočností. V súčasnosti nie je možné relevantne uviesť rozsah prieskumu.

Poradové číslo: 22

Dátum podania: 13.02.2023 12:33:49

Zverejnené: 13.02.2023 17:25:21

Otázka č. 36:

SO 000-00 Všeobecné položky

Pol. č. 4 Prieskumné práce špeciálne prieskumy výskyt nebezpečných látok, municie a výbušnín_1 kpl

Zo súťažných podkladov (Sprievodná správa, Dokladová časť – Rozhodnutie KPU Tmáva, Výkaz výmer) vyplýva, že súčasťou ocenenia je vykonanie pyrotechnického prieskumu.

V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa pod poradovým číslom 11, žiadame verejného obstarávateľa pre zachovanie princípu „meraného projektu“ o úpravu predmetnej položky, t.j. zmenu MJ na m2 a doplnenie množstva plochy na ktorej je potrebné vykonať pyrotechnický prieskum.

Odpoveď č. 36:

Vid' odpoveď č. 34.

Poradové číslo: 21

Dátum podania: 13.02.2023 12:32:54

Zverejnené: 13.02.2023 17:18:00

Otázka č. 35:

SO 000-00 Všeobecné položky

Pol. č. 3 Prieskumné práce archeologická činnosť archeologický prieskum_1 kpl

Zo súťažných podkladov (Sprievodná správa, Dokladová časť – Rozhodnutie a Záväzné stanovisko KPU Tmáva, Výkaz výmer) vyplýva, že súčasťou

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

ocenenia je vykonanie predstihového archeologického výskumu.

A) Chápe uchádzač správne, že predmetom ocenenia vyššie uvedenej položky je v súlade s Rozhodnutím KPÚ len realizácia I. etapy archeologického výskumu, t.j. preskúmanie 1 sondy s rozmermi určenými pracovníkmi KPÚ Trnava? Pre správne ocenenie položky žiadame o doplnenie predpokladaných rozmerov sondy, resp. predpokladaných hodín vykonávania archeologických prác.

B) V prípade pozitívneho nálezu bude v súlade s Rozhodnutím KPÚ archeologický výskum pokračovať II. etapou, t.j. rozšírením sondáže na rozsah nutný na doskúmanie archeologických nálezov. Chápeme správne, že prípadná realizácia II. etapy bude považovaná za navyše prácu?

Odpoveď č. 35:

Vid' odpoveď č. 33.

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 13.02.2023 09:26:33

Zverejnené: 13.02.2023 17:15:31

Otázka č. 33:

SO 000-00 Všeobecné položky Pol. č. 3 Prieskumné práce archeologická činnosť archeologický prieskum_1 kpl

Zo súťažných podkladov (Sprievodná správa, Dokladová časť – Rozhodnutie a Záväzné stanovisko KPU Trnava, Výkaz výmer) vyplýva, že súčasťou ocenenia je vykonanie predstihového archeologického výskumu.

A) Chápe uchádzač správne, že predmetom ocenenia vyššie uvedenej položky je v súlade s Rozhodnutím KPÚ len realizácia I. etapy archeologického výskumu, t.j. preskúmanie 1 sondy s rozmermi určenými pracovníkmi KPÚ Trnava? Pre správne ocenenie položky žiadame o doplnenie predpokladaných rozmerov sondy, resp. predpokladaných hodín vykonávania archeologických prác.

B) V prípade pozitívneho nálezu bude v súlade s Rozhodnutím KPÚ archeologický výskum pokračovať II. etapou, t.j. rozšírením sondáže na rozsah nutný na doskúmanie archeologických nálezov. Chápeme správne, že prípadná realizácia II. etapy bude považovaná za navyše prácu?

Odpoveď č. 33:

Práce archeologického prieskumu je potrebné oceniť v položke v súlade s rozhodnutím KPÚ, t. j. pre I. aj II. etapu prieskumu. Fakturovať sa budú len vykonané etapy. Na základe konzultácie s pracovníkom KPÚ Trnava je predpoklad v I. etape prieskumu uvažovať so sondou 5x3 m.

Otázka č. 34:

SO 000-00 Všeobecné položky Pol. č. 4 Prieskumné práce špeciálne prieskumy výskyt nebezpečných látok, munície a výbušnín_1 kpl

Zo súťažných podkladov (Sprievodná správa, Dokladová časť – Rozhodnutie KPU Trnava, Výkaz výmer) vyplýva, že súčasťou ocenenia je vykonanie pyrotechnického prieskumu. V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa pod poradovým číslom 11, žiadame verejného obstarávateľa pre zachovanie princípu „meraného projektu“ o úpravu predmetnej položky, t.j. zmenu MJ na m2 a doplnenie množstva plochy na ktorej je potrebné vykonať pyrotechnický prieskum.

Odpoveď č. 34:

Pyrotechnický prieskum je potrebné v položke oceniť na celej ploche trvalého záberu stavby, t. j. na ploche min. 2,5 km x 35 m = 87.500 m2. Fakturovať sa budú skutočne vykonané práce.

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 10.02.2023 09:30:36

Zverejnené: 13.02.2023 17:04:58

Otázka č. 27:

V objekte SO 101 – 00 – Cesta I/51 je v položke Č. 10 – Premiestnenie vodorovné nad 1 km uvedené: - Odvoz ornice do zemníka do 40 km.

Môže verejný obstarávateľ jednoznačne zadať ako bude nakladané s prebytočnou orniciou prípadne na akom mieste má byť rozprestretá, nakoľko podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (výkaz výmer uvádza len dopravnú vzdialenosť 40 km.)

Odpoveď č. 27:

Uchádzač ocení len výmeru vo VV. Zákona o ochrane PPF podľa iba 55 m² plochy evidovanej ako poľnohospodárska, s celkovým objemom

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

skrývky 5 m³, ktorá bude správne použitá na úpravu okolia cesty v zmysle Rozhodnutia č. OU-SE-PLO/2021/005622/Mik zo dňa 22.09.2021.

Otázka č.28:

V objekte SO 101 – 00 – Cesta I/51 je v pol. č. 3 uvedené odstránenie ornice 4410 m³ V pol. č. 10 a 11 sa ale uvažuje s odvozom ornice do 40 km o množstve 7346,25 m³

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť nesúlad v množstvách a jednoznačne určiť s akým množstvom ornice máme uvažovať pri odstránení a následnom odvoze. AK je dané množstvo odstránenia ornice v položke č. 3 správne, žiadame verejného obstarávateľa o opravu pol. č. 10 a 11, kde sa bude uvažovať s odvozom ornice o množstve 4410 m³.

Odpoveď č. 28:

Pre ocenenie položky sa použije odpoveď na otázku č. 12.

Otázka č.29:

V objekte SO 101 – 00 – Cesta I/51 je v položke Č. 17 uvedené odstránenie asfaltových vrstiev do hr. 400 mm na ploche 17 812,380 m², čo predstavuje cca 17 812,380 m² x 0,4 m = 7124,95 m³

V položke 10 a 11 je ale uvedený odvoz bitúmenových vrstiev o množstve 11 754,00 m³ Môže verejný obstarávateľ vysvetliť nesúlad v množstvách, prípadne ako došiel ku objemu 11 754,00 m³ odvozu bitúmenových vrstiev, keďže množstvo odstráneného asfaltu v zmysle VV je 7124,95 m³

V prípade správnosti objemu 7124,95 m³, žiadame verejného obstarávateľa o opravu položiek č. 10 a 11 s odvozom asfaltov o objeme 7124,95 m³

Odpoveď č.29:

Pri realizácii prác sa môže skutočne množstvo odstránenia asfaltových vrstiev meniť vzhľadom na lokálne deformácie vozovky vyvolané zosuvmi a ich následná oprava asfaltovým krytom. Uchádzač ocení množstvá uvedené vo VV podľa predchádzajúceho vysvetlenia k otázke č. 12, t. j. odstránenia aj odvoz. Fakturovať sa bude podľa skutočnosti.

Otázka č.30:

V objekte SO 101 – 00 – Cesta I/51 je v položke č.31 výkazu výmer je pri betónovej doske z betónu C 25/30 XD3, XF4, uvedená hrúbka min. 100 mm. Vo vzorovom priečnom reze je popri betónovom žľabe uvedená hrúbka betónovej dosky min. 0,2 m.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť rozpor a jednoznačne uviesť s akou hrúbkou betónovej dosky máme uvažovať.

Odpoveď č.30:

V rámci ocenenie danej položky treba uvažovať s bet. doskou C 25/30 XD3, FX4 v hrúbke min. 200 mm v zmysle PD.

Otázka č.31:

V objekte SO 101 – 00 – Cesta I/51 je pri položke č. 47 zrejme chybné uvedená merná jednotka (m²) Podľa popisu sa má realizovať pri štrbinovom žľabe 549x2 = 1552 m a pri dilatácii betónovej dosky 147 m.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu mernej jednotky na m.

Odpoveď č.31:

Výmera je správna. Ide o dilatáciu medzi štrbinovým žľabom a bet. doskou v zmysle PD, viď detail utesnenia.

Otázka č.32:

V objekte SO 101 – 00 – Cesta I/51 sa uvažuje s realizáciou vystužovania asfaltový vozoviek oceľovými sieťami. Výkaz výmer neobsahuje práce súvisiace s realizáciou kalového zákrytu potrebného k uchyteniu výstužnej siete. Projektová dokumentácia neuvádza práce súvisiace s realizáciou kalového zákrytu potrebného k uchyteniu výstužnej siete. V dodatku č. 1/2021 k TKP 064 – je uvedené: Inštalácia mreží z kovu sa realizuje vždy s asfaltovým kalom.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o položku – realizácia asfaltového kalového zákrytu.

Odpoveď č.32:

Projektová dokumentácia nemôže uvádzať práce v súvislosti s kalovým zákrytom, lebo Dodatok č. 1/2021 k TP začal platiť po odovzdaní predmetnej PD. Pre ocenenie položky platí odpoveď na otázku č. 13.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 09.02.2023 10:38:54

Zverejnené: 13.02.2023 16:31:03

Otázka č. 26:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie veľkosti tabuľkových smerníkov na vyznačenie obchádzky, nakoľko v dokumentácii je uvedená iba veľkosť V2. Avšak tabuľkové smerníky na diaľnici a rýchlostnej ceste sú umiestnené v úsekoch s jazdnou rýchlosťou nad 100 km/hod., kde je pre ostatné informačné značky určená veľkosť V3 (tabuľka 22 - TP 117).

Odpoveď č. 26:

Tabuľkové smerníky na vyznačenie obchádzky, ktorá sa bude ešte aktualizovať, sa použijú veľkosti V2, V3 (podľa platnej legislatívy) v závislosti od jazdnej rýchlosti pozemnej komunikácie, na ktorej sa umiestnia.

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 09.02.2023 13:22:16

Zverejnené: 13.02.2023 09:03:09

Otázka č. 25:

V TS dopravného značenia sa uvádza nasledovné:

„Odklon tranzitnej dopravy vozidiel zo staveniska sa týka vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka presahuje 10 m s výnimkou autobusov a vozidiel stavby. Pre uvedené vozidlá sa uzavrie úsek cesty I/51 Odklon tranzitnej dopravy je vyznačený v prílohe C2 5.1. Situácia odklonu tranzitnej dopravy vozidiel dĺžky nad 10 m.

„Odklon lokálnej dopravy vozidiel zo staveniska sa týka vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka presahuje 10 m s výnimkou autobusov a vozidiel stavby. Táto trasa Prehľadná situácia odklonu dopravy vozidiel nad 10 t je vyznačená v prílohe 5.1. Situácia odklonu Tranzitnej dopravy vozidiel dĺžky nad 10 m.

V mestách Holíč, Senica a Trnava sa na pozemných komunikáciách odklon dopravy vyznačí podľa prílohy C2 5.2...

V mestách Kúty a na diaľnici D2 sa na pozemných komunikáciách odklon dopravy vyznačí podľa prílohy C2 5.3...

V obciach Trstín a Jablonica sa na pozemných komunikáciách odklon dopravy vyznačí podľa prílohy C2 5.4...

Na diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R1 sa odklon dopravy vyznačí podľa prílohy 5.5....

Žiadame obstarávateľa aby:

1. Zjednotil informáciu, či má dôjsť k odklonu dopravy vozidiel nad 10 m okamžitej dĺžky alebo vozidiel nad 10 t
2. Poskytol schémy odklonu vozidiel C2 5.1, C2 5.2, C2 5.3, C2 5.4 a C2 5.5, ktoré uvádza v TS pre ocenenie dočasného dopravného značenia (odklon)

Odpoveď č. 25:

1. Na stavbe sa uvažuje s odklonom dopravy vozidiel dĺžky nad 10 m. V texte uvedený údaj 10 t je nesprávny. Zároveň konštatujeme, že prílohy k DDZ boli už zverejnené v rámci odpovede č. 2.

2. Od doby vypracovania PD do doby odovzdania staveniska sa situácia na navrhnutých trasách obchádzok mohla zmeniť (opravy, rekonštrukcie a pod.) a preto je potrebné navrhnuté obchádzky zaktualizovať k termínu realizácie stavby. Návrh obchádzok a počet križovatiek, ktoré budú stavbou dotknuté, je len orientačný a môže sa meniť podľa aktuálnych potrieb na pozemných komunikáciách a požiadavkách dopravnej polície, resp. správcov pozemných komunikácií. Preto aj počet a vyobrazenie dopravných značiek uvedených v PD je len orientačné, čo je potrebné pri ocenení položky primerane zohľadniť.

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 23.01.2023 12:06:07

Zverejnené: 13.02.2023 08:47:29

Otázka č. 24:

V rámci prílohy k ponuke na stavebné práce (PRÍLOHA č.6.) zväzku 2 Obchodné podmienky je uvedená tabuľka s informáciou, kde hľadať indexy pre valorizáciu. Aktuálne sa postupuje podľa novej metodiky (MP 19/22) s inými indexami.

Môže verejný obstarávateľ aktualizovať danú prílohu k ponuke podľa platnej metodiky?

Odpoveď č. 24:

Verejný obstarávateľ má za to, že v Prílohe č.6 Zväzku 2 Obchodných podmienok, v časti „Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov“ uviedol správne znenie Metodického pokynu č.19/2022 v súlade s odporúčaním Ministerstva dopravy Slovenskej republiky: <https://www.mindop.sk/ministerstvo->

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

1/doprava-3/inštitút-dopravnej-politiky/indexacne-vzorcelstavby a súčasne, že aj indexy sú v predmetnej prílohe správne uvedené.

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 10.02.2023 09:27:27

Zverejnené: 13.02.2023 08:40:35

Otázka č. 23:

Dňa 09.02.2023 Verejný obstarávateľ uverejnil v profile súbor „Príloha č. 16 Výkaz výmer_ver.2“ a súbor „4.2 Podrobný výkaz výmer“. Otázka: Ktorý zo súborov má uchádzač vyplniť odovzdať ako súčasť ponuky?

Odpoveď č. 23:

Uchádzač je povinný v rámci ponuky predložiť Príloha č. 16 Výkaz výmer_ver.2. Súbor s názvom „4.2 Podrobný výkaz výmer“ uvádza iba podrobne výmery a nie je možné ho vyplniť.

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 06.02.2023 15:24:06

Zverejnené: 13.02.2023 08:40:35

Otázka č. 20:

V súťažných podkladoch, Zväzok 5-DRS D Pisomnosti a výkresy SO, SO 101-00 sú v prílohe D101_4 Vzorové priečne rezy, kde sa nachádza vzorový priečny rez RIGOL TYP 1 spevnený tvárnitou s obrubníkom. Na tomto type rigola typ 1 s obrubníkom má byť trativod DN 160 na dĺžke 386 m. Vo výkaze výmer Zväzok 4 Cenová časť_súprava 345, časť 4.3 Podrobný výkaz výmer, hárok SO 101-00 Cesta I-51 máme zato, že trativod DN 160 chýba. Vo výkaze výmer je iba položka č. 15 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické, ktorá však obsahuje iba trativod, DN 200 obalený geotextiliou, vrátane lôžka a obsypu, vyústenia do priekopy a ďalších prác potrebných na realizáciu 2340m. Pokiaľ je naša úvaha správna, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky pre trativod DN 160 vo výmere 386 m.

Odpoveď č. 20:

Predmetný rozsah trativodu DN 160 je zahrnutý vo výmere trativodu DN 200. Uchádzač v rámci položky „Zlepšenie základovej pôdy trativody kompletné z potrubia plastické“ zahrnie výmeru DN 160 = 386 m a DN 200 = 1954 m.

Otázka č. 21:

V súťažných podkladoch, Zväzok 5-DRS D Pisomnosti a výkresy SO, SO 101-00 sú v prílohe D 101_6 Výkresy detailných častí objektu nad celom priepustu sa nachádza monolitická rímsa z betónu C30/37 XD3, XF4 (SK). Vo výkaze výmer Zväzok 4 Cenová časť_súprava 345, časť 4.3 Podrobný výkaz výmer, hárok SO 101-00 Cesta I-51 máme zato, že položka pre monolitickú rímsu chýba. Pokiaľ je naša úvaha správna, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky pre monolitickú rímsu v požadovanej výmere.

Odpoveď č. 21:

Predmetné práce je potrebné zahrnúť v rámci položky „Dopĺňajúce konštrukcie priepustu, hospodárske prejazdy z rúr betónových“. Podrobný rozsah prác je definovaný v PD 101-6 Výkres detailných častí objektu.

Otázka č. 22:

V súťažných podkladoch, vo výkaze výmer Zväzok 4 Cenová časť_súprava 345, časť 4.3 Podrobný výkaz výmer, hárok SO 101-00 Cesta I-51 sa nachádza položka 53 22251662 Dopĺňajúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy – lesné žľaby vo výmere 36 m. K lesným žľabom chýba PD, kde by bola bližšia špecifikácia lesných žľabov, detail žľabov. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie PD a bližšej špecifikácie lesných žľabov.

Odpoveď č. 22:

Vid' odpoveď č. 10.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 06.02.2023 15:18:23

Zverejnené: 09.02.2023 15:42:16

Otázka č. 13:

Objekt SO 101-00 Parametre a spôsob pokládky oceľových výstužných sietí v asfaltových vrstvách vozovky.

V zmysle Dodatku č. 1/2021 k TP 064 MDVRR SR je pre cesty I. a II. triedy požadované použiť pre vystužovanie asfaltových vozoviek oceľové siete s kotviacim účinkom prenosu zaťaženia do vozovky. Výstužné siete je požadované uchytiť k podkladu prostredníctvom asfaltového kalu hr. 10mm. Požadujú sa pre tento projekt požiadavky na materiálové charakteristiky a technológiu pokládky požadované v danom TP?

Odpoveď č. 13:

Pri oceňovaní položiek sa požaduje dodržať požiadavky na materiálové charakteristiky a technológiu pokládky v zmysle Dodatku č. 1/2021 k TP 064.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Otázka č. 14:

Objekt SO 101-00 Parametre výstužnej geomreže pod ochrannou vrstvou vozovky. V projektovej dokumentácii nie sú uvedené parametre výstužnej geomreže. Žiadame doplniť min. vlastnosti výstužnej geomreže.

Odpoveď č. 14:

Vlastnosti výstužnej geomreže šírky 4 m: polymérny materiál HDPE, PP, PET, kvalita 100 % primárna surovina, ťahová pevnosť MD/CMD viac ako 30/30 kN/m (STN EN ISO 10319), pomerné predĺženie MD/CMD menej ako 12/12 % (STN EN ISO 10319).

Otázka č. 15:

Obj. 201-00 - 221-00 Špecifikácia výstužných prvkov s drôtokamenným lícom

V projektovej dokumentácii je uvažované s použitím výstužných prvkov s drôtokamenným lícom z dvojzákrutovej oceľovej siete typ 8x10 2,7mm, povrchová ochrana Zn+5%Al + polymérna ochrana so zvýšenou odolnosťou voči abrázii a mechanickému poškodeniu. Je možné použiť pre dané objekty konštrukciu zo zváraných gabionov so sypanou kamennou výplňou?

Odpoveď č. 15:

Pre objekty múrov nie je možné použiť konštrukcie zo zváraných gabionov so sypanou kamennou výplňou.

Otázka č. 16:

Obj. 201-00 - 221-00 Parametre výstužno-separačného geokompozitu

V dokumentácii je v podloží navrhnuté použitie výstužno-separačného geokompozitu, ťahová pevnosť min. 50 kN/m, dlhodobá ťah. pevnosť min. 23 kN/m (voreného z dvojzložovej výstužnej polyesterovej geomreže a polypropylénovej netkanej geotextílie). Je možné použiť separátne geomrežu a geotextíliu, alebo je požadované použiť geokompozit, kde je geotextília s výstužnou geomrežou spojená priemyselne zlepením počas výrobného procesu?

Odpoveď č. 16:

Požaduje sa, aby geotextília s výstužnou geomrežou bola spojená/zlepená už priemyselne počas výrobného procesu.

Otázka č. 17:

Obj. 201-00 - 221-00 Špecifikácia obkladu z drôtokamenných prvkov

V projektovej dokumentácii je uvažované pre obklady striekaných betónov použitie drôtokamenných konštrukcií z dvojzákrutovej oceľovej siete typ 6 x 8 2,7mm, povrchová ochrana Zn+5%Al + polymérna ochrana so zvýšenou odolnosťou voči abrázii a mechanickému poškodeniu. Je možné použiť pre dané konštrukcie gabiony s typom siete 8x10 2,7mm?

Odpoveď č. 17:

Požaduje sa dodržať navrhnutý typ siete podľa PD.

Otázka č. 18:

Obj. 201-00 - 221-00 Drenážna vrstva s nopovej fólie a geotextílie za striekaným betónom

V projektovej dokumentácii je uvažované za striekaným betónom s použitím nopovej fólie a dvoch filtračných geotextílií. Na trhu existujú technologicky lepšie riešenia z drenážnych geokompozitov. Je možné nahradiť navrhnuté riešenie?

Odpoveď č. 18:

Navrhnuté riešenie je možné nahradiť napr. drenážnym geokompozitom.

Otázka č. 19:

Obj. 201-00 - 221-00 Požiadavky na parametre drôtokamenných konštrukcií podľa novej TKP 31

1. 2. 2023 bola vydaná nová verzia predpisu TKP 31 MDVRR SR „Zvláštne zemné konštrukcie“, ktorá rieši požiadavky na materiálové vlastnosti a výstavbu drôtokamenných konštrukcií. Nová verzia oproti pôvodnej, na základe ktorej je spracovaná projektová dokumentácia, sprisťňuje určité materiálové technické požiadavky gabionových konštrukcií, napr. požiadavka na použitie prídavného zváraného panelu v lici gabionov z dvojzákrutovej siete, spresňuje požiadavky na povrchové ochrany drôtov a spôsoby pínania. Požadujú sa pre tento projekt požiadavky nových TKP 31, alebo platia staré z r. 2014?

Odpoveď č. 19:

Prí oceňovaní položiek sa požaduje dodržať požiadavky novej verzie predpisu TKP 31 MDVRR SR „Zvláštne zemné konštrukcie“ platný od 1. 2. 2023.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT krají -- I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 06.02.2023 08:54:58

Zverejnené: 09.02.2023 15:42:16

Otázka č. 12:

Vo výkaze výmer, objekt SO 101-00 - Cesta I-51, je pod položkou č. 10 *Premiestnenie vodorovné nad 1 km* uvedený podrobný popis položky s výpočtom množstva, ktorý podľa našich prepočtov nezodpovedá ostatným súvisiacim položkám z výkazu výmer. "bituménové vrstvy vozovky" 11754 11 754,000 "nestmelené konštrukčné vrstvy vozovky" 6499,75 6 499,750 "materiál z čistenia svahov cestného telesa na skládku, do 40 km" 881,55 881,550 "ornica zo svahov telesa do zemníka, do 40 km" 7346,25 7 346,250 "výkopový materiál na skládku, do 40 km" 5184,37-1374,25 3 810,120 Súčet 30 291,670 V položke č. 17 sa majú odstrániť asfaltové vrstvy v hr. max 0,4m x 17812,38m²=7124,952m³ Podľa výkazu výmer sa má vybrať až 11 754,00m³. Množstvo nestmelené konš. vrstvy voz. 6 499,75 sa skladá z položiek č. 18 a č.19, výsledné množstvo je správne, ale v položke č. 18 podľa podrobného popisu má byť už započítaný odvoz a uskladnenie, čiže toto množstvo 176,36 by bolo duplicitne naložené, odvezené a uskladnené. Materiál z čistenia svahov cestného telesa v množstve 881,55m³ – nevieme ako bolo dané množstvo vypočítané a s ktorou činnosťou či položkou z výkazu výmer súvisí. Ornica zo svahov telesa 7 346,25m³ – podľa položky č. 3 sa má odstrániť v danom objekte 4 410,00m³. Čo predstavuje tento rozdiel? Výkopový materiál na skládku 5184,37-1374,25=3810,12m³. Množstvo 1374,25 predstavuje množstvo zeminy, ktoré môže byť spätne použité do náspy do pol. č.9? Množstvo zeminy, ktoré vznikne podľa položiek č. 5, 6 a 7 vo výpočte nie je uvažované.

Žiadame VO o vysvetlenie ako postupoval pri výpočte množstiev v danej položke. Ak nastala chyba pri výpočte žiadame opraviť výkaz výmer a opraviť množstvá aj v súvisiacich položkách č. 9 a 11.

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ uverejnil aktualizovaný výkaz výmer. Položka odstránenia humóznej vrstvy ornice bola upravená na množstvo 7,346,25 m³. Objem výkopov pri hĺbení rýh a šachiet bol doplnený do položiek vodorovného premiestnenia. Uchádzač ocení rozsah prác v zmysle výkazu výmer. V rámci realizácie sa budú fakturovať skutočné množstvá realizovaných výkonov podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zvolí zhotoviteľ stavby. (Daný objem platí pre postup prác navrhovaný v predloženej DP).

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 06.02.2023 08:53:30

Zverejnené: 08.02.2023 15:02:20

Otázka č. 11:

Žiadame VO o bližšie špecifikovanie prác, ktoré sa majú vykonávať v rámci pyrotechnického prieskumu, položka č.4 z objektu 000-00 Všeobecné položky. Z projektovej dokumentácie nie je zjavné o aké činnosti sa presne jedná. Môže íť: len o pyrotechnický dohľad pyrotechnikom pri výkopových prácach s možnosťou prehľadania vykopanej zeminy detektorom kovov? o prehľadku terénu v rámci existujúceho cestného telesa detektorom kovov do hĺbky 50cm? o magnetometrické merania sondami do hĺbky cca 2m? len o vyhľadávanie munície nad kal. 22mm alebo aj iné nebezpečné látky?

Žiadame VO o podrobnejšie špecifikovanie prác k danej položke.

Odpoveď č. 11:

Požiadavku vykonať pyrotechnický prieskum požadoval stavbou dotknutý orgán, ktorý sa odvolával na priebeh bojových operácií v danej lokalite počas II. sv. vojny (Zväzok 4 Projektová dokumentácia, príloha E_Doklady, konkrétne vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava číslo: KPUTT:2015/14909-6/57860/S1 zo dňa 24.08.2015). V tomto rozhodnutí je predpísaný archeologický prieskum na určených pozemkoch, pričom sa predpokladá nutnosť vykonať aj pyrotechnický prieskum, ktorého zmyslom je preskúmať budúce stavenisko, odhaliť nevybuchnutú muníciu a tak zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky pre zhotoviteľa stavby.

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 06.02.2023 08:54:26

Zverejnené: 08.02.2023 11:32:34

Otázka č. 10:

Podľa položky č. 53 *Doplňujúce konštrukcie uzavreté žľabové systémy - lesné žľaby* v stavebnom objekte SO 101-00 - Cesta I-51, sa majú dodať a montovať lesné žľaby podľa technickej špecifikácie v zmysle PD. Po preštudovaní projektovej dokumentácie sme žiadnu technickú špecifikáciu k daným lesným žľabom nenašli. Nevieime o aký typ sa jedná, spôsob vyústenia a pod.

Žiadame o doplnenie technickej špecifikácie pre lesné žľaby, taktiež čistiacie diely, spojovacie mat. a ďalšie potrebné materiály a práce.

Odpoveď č. 10:

Na trhu existuje viac lesných žľabov od rôznych výrobcov. V PD sa nepredpisal konkrétny výrobca, od ktorého sa má výrobok zabudovať do stavby. Uchádzač si výrobcu zvolí sám aj s potrebnou špecifikáciou a ocení tak, aby dodržal dĺžky žľabov v PD pri zaústení žľabov do prirahlej priekopy.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 Biela Hora

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 06.02.2023 08:53:59

Zverejnené: 08.02.2023 11:31:07

Otázka č. 9:

Vo výkaze výmer, objekt SO 101-00 - Cesta I-51, v položke č. 25 *Doplňujúce konštrukcie vtokové nádržky betón prostý* je uvedený popis položky s tým, že horská vpusť bude prepojená s existujúcim priepustom č.8 pomocou prepojovacej rúry DN 500. Podľa výkresu *D 101_6 Vykresy detailných častí objektu* sa má daný prepoj vyhotoviť z plastovej rúry DN 800 HDPE SN8.

Môže obstarávateľ vysvetliť nezrovnalosť medzi VV a PD a jasne definovať z čoho sa má daný prepoj realizovať?

Odpoveď č. 9:

Existujúce priepusty sú zanesené naplavenými nečistotami. Po vyčistení priepustu č. 8 sa presne zistí jeho priemer a odpovedajúcim profilom prepoji s horským vpustom. Pri cenovej ponuke je potrebné počítať s väčším priemerom rúry.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 06.02.2023 15:33:01

Zverejnené: 07.02.2023 09:34:49

Otázka č. 8:

Dňa 6.2.2023 verejný obstarávateľ odpovedal na otázku s poradovým číslom 2, že doplní dočasné dopravné značenie k projektovej dokumentácii "Obchádzky.ZIP". Uvedený zip dokument sme však nenašli. Môže verejný obstarávateľ prosím bližšie špecifikovať, kde tento dokument doplniť?

Odpoveď č. 8:

Doplnená dokumentácia je dostupná na externom úložisku, kde je umiestnená aj pôvodne uverejnená projektová dokumentácia (https://drive.google.com/drive/folders/txUppHZmT5c0zIAdecwRJs032_hQUN0QX)

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 11.01.2023 09:24:04

Zverejnené: 07.02.2023 09:32:57

Otázka č. 7:

Z bodu 11.1 Osobitných podmienok vyplýva, že lehotu na odstránenie väd určuje jednostranne Stavebný dozor alebo Objednávateľ. Vzhľadom k tomu, že Zhotoviteľ je subjekt, ktorý odstraňuje vady považujeme za praktické, aby participoval na určení tejto lehoty a v tej súvislosti navrhujeme Objednávateľovi upraviť predmetný článok na nasledujúce znenie:

„Lehota na odstránenie väd sa určuje na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. V prípade, ak k dohode nedôjde do 5 dní od písomného oznámenia vady Objednávateľom, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od uplynutia uvedenej 5-dňovej lehoty, okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.“

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ upravil predmetné znenie bodu 11.1. Prílohy č.7 Zväzku 2, Osobitných podmienok. Aktualizovaný dokument je uverejnený v časti "dokumenty zákazky"

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 11.01.2023 09:23:20

Zverejnené: 07.02.2023 09:32:57

Otázka č. 6:

V zmysle bodu 4.4 písm. a) Osobitných podmienok, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenia, ktoré by oprávňovali Objednávateľa požiadať prevod Podzhotoviteľovej zmluvy na Objednávateľa v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa). Vzhľadom k tomu, že neexistujú prekážky, pre ktoré by nemohol Objednávateľ uzavrieť zmluvu s Podzhotoviteľom, v prípade odstúpenia od zmluvy podľa podčlánku 15.2, máme za to, že nie je dôvod na existenciu takejto povinnosti Zhotoviteľa a navrhujeme Objednávateľovi zväziť zrušenie ustanovenia bodu 4.4 písm. a) Osobitných podmienok.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ trvá na ponechaní podčlánku 4.4. písm. a) Prílohy č.7 Osobitné podmienky, Zväzku 2, súťažných podkladov

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 30.01.2023 09:45:46

Zverejnené: 06.02.2023 13:00:18

Otázka č. 5:

Vo ZVÄZKU 1, ČASTI 1.4 PODMIENKY ÚČASTI, článku JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT súťažných podkladov, sa uvádza: „Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

podpíše a predloží JED za seba spolu s vyplneným/vyplnenými, podpísaným/podpísanými samostatným/samostatnými JED, ktorý/ktoré obsahujú príslušné informácie a podpis každej z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní

Otázka: Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ požaduje predložiť JED za každú inú osobu, ktorej zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti. Domnievame sa správne, že ak uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (Zápisom v Zozname hospodárskych subjektov) za každú inú osobu, ktorej zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, nie je povinný predložiť za tieto osoby JED?

Odpoveď č. 5:

V zmysle časti 1.4. podmienky účasti, súťažných podkladov pre všetky stanovené podmienky účasti platí, že: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.

A teda využili Inštitútu Jednotného európskeho dokumentu predstavuje iba možnosť, a nie povinnosť ho predložiť v ponuke v prípade, ak sa uchádzač rozhodne predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.

Ak uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (Zápisom v zozname hospodárskych subjektov) za každú inú osobu, ktorej zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, nie je povinný predložiť za tieto osoby JED za predpokladu dodržania § 34 ods. 3 ZVO, ako aj za predpokladu, že predložil v rámci ponuky všetky doklady a dokumenty, ktoré sa požadujú v rámci technickej a odbornej spôsobilosti.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 02.02.2023 08:10:54

Zverejnené: 06.02.2023 12:57:42

Otázka č. 4:

v rámci SO 101-00 je vodorovné dopravné značenie, môže verejný obstarávateľ upresniť druh materiálu a šírku čiar?

Odpoveď č. 4:

Prevedenie vodorovného dopravného značenia na SO 101-00 je popísané a uvedené v textovej a výkresovej časti SO 101-00 a musí zodpovedať platnej legislatíve v SR.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 03.02.2023 13:36:58

Zverejnené: 06.02.2023 12:55:03

Otázka č. 3:

Vo VV v jednotlivých stavebných objektoch je pol. „Odkopávky a prekopávky, komunikácií“ kde máme uvažovať aj so zabezpečením stien výkopu. Ani na základe PD nevieme určiť množstvo zabezpečenia stien. Môže Verejný obstarávateľ presne určiť technológiu a množstvo zabezpečenia stien proti zosuvu?

Odpoveď č. 3:

Z rozsahu vykonaného inžinierko-geologického prieskumu ani z návrhu stavby nevyplýva priamo potreba zabezpečenia stien výkopu. Poznámka k položke má upozorniť uchádzačov o realizáciu stavby, že potreba zabezpečenia stien stavby môže, ale aj nemusí nastať a aby túto skutočnosť zohľadnili vo svojej cene.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 19.01.2023 08:44:46

Zverejnené: 06.02.2023 08:51:50

Otázka č. 2:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Vo Zväzku 5 DRS časť Č2 Dopravné značenie celej stavby chýba projektová dokumentácia. Žiadame VO o jej doplnenie.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ doplnil dočasné dopravné značenie k projektovej dokumentácii – Obchádzky.ZIP, ktoré bude podkladom pre ocenenie druhej časti pol. č.19 Všeobecných položiek. Pre uvedené DDZ si určenie zabezpečí zhotoviteľ stavby; uvedené schémy sú predbežne prerokované s dotknutými orgánmi a organizáciami.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 25.01.2023 13:42:03

Zverejnené: 06.02.2023 08:48:12

Otázka č. 1:

000-00 - Všeobecné položky

Položka 15 00050221 Príprava staveniska preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí kpl 1

V popise položky sa píše:

- realizácia prekládky/ochrany káblových vedení ŽSR vrátane PD*1,
- vrátane ručného odkopu v mieste križenia s komunikáciou, zhotovenia lôžka z ŠD hr. 150 mm,
- osadenia cestných panelov a demontáže po realizácii, vrátane chráničky; dočasného zaistenia podzemného vedenia a vrátane ďalších prác a materiálov potrebných ku realizácii

Vo vyjadrení ŽSR sa píše... Je potrebné požiadať o ich vytýčenie a v prípade potreby riešiť ich ochranu prípadne prekládku v spolupráci so Sekciou OZT Leopoldov. V technickej správe SO 101-00 sa píše: ... jestvujúce káble sa ponechajú v pôvodnej polohe. V A. Sprievodná správa sa píše: Podľa vyjadrenia jednotlivých správcov inžinierskych sietí, sa na území stavby nachádzajú podzemné vedenia DK ŽSR a DOK ŽSR, ktoré sa ponechajú v pôvodnej polohe v mieste križenia so stavbou. Tieto skutočnosti bude potrebné pred vlastnou realizáciou stavby opätovne potvrdiť oslovením jednotlivých inžinierskych sietí a ich vytýčením.

Podľa situácie SO 101 Cesta I/51 sa vedenia križujú s cestou v km 1,737 resp. v km 1,747. Podľa koordinačného výkresu stavby križujú cestu v cca km 1,8, kde sa nachádza gabiónový múr.

Žiadame obstarávateľa o určenie presných výmer a popisu položky.

Odpoveď č. 1:

Rozsah prác pre položku č. 15 je dostatočne popísaný v popise položky a v DRS pre jej ocenenie

FORMULÁR ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE STAVEBNÝCH PRÁC

Názov zákazky: **Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA**

Meno a adresa príjemcu **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA**
Dúbravská cesta 1152/3
841 04 Bratislava

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“).

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie stavebných prác.

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky), sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí („garantovaná čiastka podľa ZoD a prílohy k ponuke“, slovom:) po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že:

(a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi alebo notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (dátum 60 dní po termíne dokončenia realizácie diela) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis/y/

FORMULÁR ZÁBEZPEKY NA ODSTRÁNENIE VÁD V ZÁRUČNEJ DOBE

Názov zákazky: **Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky
na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA**

Meno a adresa prijemcu **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA
Dúbravská cesta 1152/3
841 04 Bratislava**

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“).

Boli sme informovaní, že (*dalej nazývaný „Príkazca“*) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na odstránenie väd v záručnej dobe.

Na žiadosť príkazcu my, (*názov banky*), sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí (*„garantovaná čiastka v zmysle ZoD a Prílohy k ponuke“, slovom:“*) po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že :

(a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zodpovednosti za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom počas záručnej doby a

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi, alebo notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (*dátum 60 dní po očakávanom vypršaní záručnej doby na dielo*) (*„termín vypršania“*), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dátum Podpis/y/

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM PRÁČ)

