
ZMLUVA O DlELO

uzavretá podľa ust. 536 a nasl. zák. Č. 51 3/1 991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: I2O23NYST

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 0221202312

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené k jednaniam
- vo veciach realizaČných : Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP, dopravy a výstavby

Ing. František Stejskal, vedúci oddelenia prípravy a realizácie stavieb

(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 1600443002/5600
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
E-mail: Imikulas@mikulas.sk

1.2.Zhotovitef: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastú pený: Petra Pelachová M iČudová, konateľka
Osoby oprávnené jednat‘:
- vo veciach realizačných: Ing. Michal Furdek, výrobný riaditel‘

IČO: 31602363
lČ-DPH: SK2020429059
Bankové spojenie:
IBAN:

) SpoloČnost‘ zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina oddiel Sro, vložka číslo 1742/L
Tel.:
E-mail:

2. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci podlimitnej
zákazky na predmet obstarávania ‚Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v
meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 — výstavba a rekonštrukcia‘ s oceneným výkazom výmer,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, spracovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorú mal
zhotovitel‘ k dispozícii v tej forme a verzii, ako mu boli predložené v rámci sút‘ažných podkladov, ktoré
sú v tomto zmysle detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a
poskytnutými informáciami a ktorá (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha
Č. 1.

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy „Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej
infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 — výstavba a rekonštrukcia“ Zmluvu o dielo
v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa 112 - 116 zákona NR SR Č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO).
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2.3 Východiskové údaje:

Názov stavby: „Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v

roku 2023 — výstavba a rekonštrukcia“

Miesto stavby: kú. Liptovský Mikuláš, k.ú. Okoličné,

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie dieta ‚Výstavba, rekonštrukcia a údržba cestnej

infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 — výstavba a rekonštrukcia‘ Zhotoviteľom v

zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu Zhotoviteľom predloženého do verejného obstarávania.

3.2 Dielo špecifikované v bode 3.1. je členené na časti dieta (objekty) nasledovne

Výstavba a rekonštrukcia:

Regenerácia sídliska Podbreziny, objekt SO 135 Dopravné zariadenie a statická

doprava, objekt SO 135 180 Verejné osvetlenie - Ul. Hradišská — Podbreziny

Stavebné úpravy a prístavby odstavných plóch Ul. Borbisova, objekt SO 01

Cesty a spevnené plochy, objekt SO 02 Verejné osvettenie

Stavebné úpravy Ul. Majerská - II. Etapa Liptovský Mikuláš

Odstavné plochy Ul. Vrlíkova ()

3.3 Objednávateľ zadáva a Zhotovitel‘ preberá závázok na zhotovenie dieta „Výstavba, rekonštrukcia a

údržba cestnej infraštruktúry v meste Liptovský Mikuláš v roku 2023 —výstavba a rekonštrukcia“

v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, v rozsahu platných

právnych a technických predpisov, vyhlášok a noriem.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat‘ dieto vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom

štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní platnej projektovej dokumentácie overenej

v stavebnom konaní, vydaných povolení, vyjadrení, záväzných stanovísk, platných STN EN,

technologických postupov, všeobecne závázných technických požiadaviek na stavbu, platných

právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.5 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zavázuje zhotovit‘ dieto riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto

zmluve, podľa technických noriem a všeobecne závázných právnych predpisov platných v čase

realizácie diela, vyzvat‘ Objednávatel‘a na prevzatie diela a Objednávatel‘ sa zavázuje za riadne

dokončené a splnené funkčné dielo v súlade s pod mienkami tejto zmluvy, zaplatit‘ dohodnutú cenu.

4. Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zavázuje zhotoviť dieto v nasledovných term ínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska prvej časti dieta (objektu)

Dokončenie: do 30.09.2024

4.2 Objednávateľ sa zavázuje odovzdat‘ Zhotoviteľovi stavenisko po jednotlivých častiach dieta (objektoch)

a Zhotoviteľ sa zavázuje stavenisko prevziat‘, kde prvé odovzdanie staveniska bude najneskór do 15

dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzati

staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne osobami oprávnenými jednat‘ vo veciach

realizačných. Odovzdanie staveniska zvolá objednávateí.

4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia dlela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená

vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú

číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmena termínu

zhotovenia dieta móže nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné k funkčnosti diela a neboli zahrnuté v

tejto zmluve, teda neboli súčast‘ou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa

- v prípade nepredvídatefných okolností, ktoré nemohot predvídat‘ ani Objednávateľ ani Zhotoviteľ

(zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, nepredvídateľné geologické podmienky

územia, legislatívne zmeny platných technických predpisov počas výstavby)
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- v prípade nevhodných klimatických podmienok, ktoré neumožňujú zhotovit‘ dielo za dodržania
platných technologických predpisov a noriem,

4.4 Vecný harmonogram stavebných prác po týždňoch na diele spracovaný Zhotoviteľom vzájomne
odsúhlasený pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu Č. 2
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zavázuje dodržiavat‘ termíny podľa harmonogramu stavebných prác, tj.
jednotlivé práce dokončit‘ riadne a včas.

4.5 Kontrolný a skúšobný plán stavby spracovaný Zhotovitel‘om vzájomne odsúhlasený pred podpisom tejto
zmluvy oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu Č. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel‘ sa zavázuje
dodržiavat‘ tento Kontrolný a skúšobný plán stavby.

4.6 Na stavenisku musí byt‘ počas prác vykonávaných Zhotoviteľom nepretržite k dispozícii poverený
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, tj. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole
o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ móže poverit‘ osobu zodpovednú za výkon
stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska alebo
v stavebnom denníku.

4.7 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámit‘ Objednávateľovi spolu so
správou o predpokladanej dlžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto
príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovat‘ v zaČatom diele bez
akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.

4.8 Prerušenie prác zo strany Zhotoviteľa bude riešené písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ bene na vedomie, že za neodóvodnené prerušenie prác z jeho strany mu bude Objednávateľ
účtovat‘ zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s článkom 10 tejto zmluvy.

5. Cena dlela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle Zákona Č. 18/1 996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky Č. 87/1 996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení,
spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej
dokumentácii v rámci dokumentov verejnej sút‘aže a cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 24.07.2023 vo
forme položkovitého závázného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu Č. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximálna a zmenit‘ jej výšku možno len písomným dodatkom k
tejto Zmluve o dielo.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena dlela bez DPH: I 374 813,26 EUR
DPH: 274 962,65 EUR
Celková cena za predmet dlela vrátane DPH : 1 649 775,91 EUR

Slovom: Jedenmiliónšestoštyridsat‘devát‘tisícsedemstosedemdesLatpät‘ eur/91 centov

) 5.3 Cena za zhotovenie jednotlivých časti diela (objektov) a cena za celé zrealizované dielo, taktiež
podrobná kalkulácia jednotlivých objektov v rozsahu Článku 3 bodu 3.2 je v súlade so Zhotoviteľom
oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe Čl. tejto Zmluvy.

5.4 Akákoľvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou
zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú Číslované, datované a
podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Zmena ceny diela móže nastat‘:

- v prípade doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnost‘ diela a
neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli súČast‘ou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer
Zhotoviteľa,

- v prípade nepredvídateľných nákladov, ktoré vzniknú pri realizácii diela, ktoré nemohol predvídat‘
Objednávateľ ani Zhotoviteľ (zmeny technického riešenia počas výstavby oproti PD, nepredvídateľné
geologické podmienky územia, legislatívne zmeny platných technických prepisov počas výstavby).
Takéto nepredvídateľné náklady musia byt‘ obojstranne odsúhlasené Objednávateľom aj
Zhotoviteľom.

5.5 Zhotoviteľ zmenu ceny diela ocení v programe v zmysle jednotkových cien položkovitého rozpočtu,
ktorý tvorí prílohu Č. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové práce, ktoré položkovitý rozpočet v tomto programe
neobsahuje, budú ocenené v danom programe položkami platného cenníka, v ktorom bob ocenený
výkaz výmer (rozpočet), ktorí tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ tejto zmluvy ako príbohu Č.l alebo ak taká
položka nie je uvedená v danom programe, tak doložením kalkulácie, ktorej jednotková cena, množstvo
a opodstatnenost‘ bude-vopred odsúhlasená Zhotovitel‘om a Objednávatel‘om.
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5.6 Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávatefom, budú z ceny
diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.7 V cene za zhotovenie dlela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie stavby, za vypracovanie PD skutočného
vyhotovenia stavby, náklady na prípadný geologický prieskum, zamerania skutočného vyhotovenia
stavby a vypracovanie a overenie geometrického plánu, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a
vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí,
dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie a prenosného a dočasného

dopravného značenia, bezpečnostné opatrenia, náklady na poistenie, všetky ostatné náklady
Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri
odvracaní hroziacich škód (vrátane nákladov na ochranu majetku Objednávateľa), náklady na likvidáciu
a recyktáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom
elektrickej energie a vody, resp. mých na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a
odstávkami prevádzok a zariadení.

5.8 Zhotovitel‘ sa nemóže odvolávat“ na svoje chyby, opomenutia a omyly za účelom žiadania zvýšenia

ceny.

5.9 Objednávatel‘, v zmysle znenia 18 ods. 1 písm. a) ZVO s prihliadnutím na Všeobecné metodické

usmernenie ÚVO Č. 10/2019 k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania,
ako aj na metodické usmernenie UVO Č. 9408-5000/2021 zo dňa 14.9.2021 umožní zmenu zmluvy —

zvýšenie ceny, ak na základe indexácie cien stavebných materiálov a vstupov podľa informácií
zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky (Zdroj údajov databáza DATAcube - Indexy
cien stavebných prác a materiálov — štvrt‘roČne) narastú ceny použitých materiálov a vstupov ku dňu ich
fakturácie o viac ako 5% oproti dňu predloženia cenovej ponuky zhotoviteľa. Dodatok bude uzavretý za
súčasného splnenia týchto podmienok:

a) Zhotoviteľ pred vystavením faktúry požiada o uzavretie dodatku a zvýšenie ceny,

b) Zhotoviteľ údajmi zo Štatistického úradu Slovenskej republiky preukáže percentuálny nárast ceny
dotknutej komodity oproti dňu predloženia cenovej ponuky,

c) Zhotoviteľ preukáže svojimi účtovnými dokladmi nákup stavebného materiálu za zvýšenú cenu,

d) obe zmluvné strany zmenu zmluvy odsúhlasia.

5.10 Na účely zabezpeČenia riadneho a včasného plnenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy O dielo
sa Zhotoviteľ zaväzuje predložit‘ Objednávateľovi najneskór v deň podpisu Zmluvy o dielo zábezpeku
plnenia (tzv. Performance Bond) vydanú vo forme bankovej záruky, podľa ktorej príslušná banka v
záruČnej listine vyhlási, že uspokojí Objednávatel‘a na základe oznámenia Objednávateľa
adresovaného banke do výšky 5 % z Ceny dlela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre prípad,
že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek zo svojich nepeňažných povinností podľa Zmluvy o dielo, ktorá má vplyv
na riadne splnenie diela podľa ods. 8.23 tejto Zmluvy o dielo. Záručné vyhlásenie banky musí byt‘
neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnost‘ bankovej záruky zabezpečovaného plnenia končí
uplynutím 30 dní od riadneho splnenia dieta v zmysle Zmluvy o dieto.

6. Platobné podmienky
0

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí všetky práce vyúčtovat‘ overiteľným a preukázatet‘ným spósobom, Vo faktúrach, ktoré
budú vystavované mesaČne, bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v
zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddelitefnú súčast‘ tejto zmluvy a to
prílohu Č. 1 tejto Zmluvy. Faktúra musí byt‘ zostavená prehľadne a pritom sa v nej musí dodržiavat‘
poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto Zmluvy.

6.3 Súčasťou faktúry bude zástupcom Objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle

prílohy Č. 1 tejto zmluvy, zist‘ovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia

stavebných prác a prípadne mé doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác
(napr. vážne lístky, certifikáty, atesty a pod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktorý sa fakturuje.
Objednávateľom poverená zodpovedná osoba (uvedená v záhlaví tejto Zmluvy) vykoná zistenie a
odsúhlasenie predloženého Súpisu prác vždy najneskór do 5-tich pracovných dní odo dňa predloženia

Súpisu vykonaných prác Zhotoviteľom Objednávateľovi, inak sa má za to, že s predloženým súpisom
súhlasí. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zist‘ovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami
oboch zmluvných strán budú slúžit‘ ako podklad k vystaveniu a úhrade faktúry.

6.4 Faktúra bude Objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch.
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6.5 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náiežitost‘ami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom znení a súvisiacich iegislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovat‘ tieto údaje:

a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, ičo, Dič, číslo faktúry, číslo zápisu v
obchodnom registri

b) číslo Zmluvy Zhotoviteľa a Objednávatel‘a

c) dátum vystavenia faktúry, dojednanú lehotu splatnosti v zmysle splátkového kalendára a dátum
dodania

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platit‘ v zmysle bodu 1 Zmluvné strany

e) celkovú fakturovanú sumu (vrátane DPH)

f) označen e diela

g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.6 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotovitel‘a uvedený v záhlaví tejto zmluvy
a za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.7 Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva dohodou obidvoch zmluvných strán na 30 dní od dátumu
doručenia faktúry do sídla Objednávateľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany
nedohodnú inak.

6.8 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatit‘
Zhotoviteľovi úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuáinych bodov vyššia ako
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku dňu splatnosti faktúry.

7. Záručná doba a zodpovednost‘ za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmettejto zmluvy je zhotovený podia podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, podľa platných technických noriem a všeobecne závázných právnych predpisov platných v
čase reaiizácie dieia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v dobe prevzatia dieia Objednávateľom a počas
dojednanej záručnej doby bude mat‘ dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spósobiié k jeho
riadnemu užívaniu. Záručná doba je 60 mesiacov a začina piynút‘ dňom písomného prevzatia časti dlela
objektu na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí časti dlela podpísaného zástupcami obidvoch
zmluvných strán bez vád a nedorobkov. Pod častou dlela sa rozumie objekt špecifikovaný v článku 3
bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované výrobky a technoiógie dodávané Zhotoviteľom na predmetné
dieio, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vztahuje záručná doba garantovaná
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov a táto musí byt‘ písomne preukázateľná Objednávateľovi,
najneskör ku dňu prevzatia diela Objednávatel‘om. Zmiuvné strany sa dohodli pre prípad vady dlela,
že počas záručnej doby má Zhotovitel‘ povinnost‘ vady dlela bezodpiatne odstránit‘.

7.2 Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré predmet dlela alebo jeho čast‘ má v čase jeho prevzatia
Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má

‚ Objednávateľ právo požadovat‘ a Zhotoviteľ povinnost‘ bezplatne odstránit‘ reklamované vady.
Reklamáciu vád vzniknutých, zistených a reklamovaných v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u
Zhotoviteľa pisomne bezodkladne — najneskoršie v lehote do 7 dní od zistenia dóvodu reklamácie,
pričom v reklamácii vadu popíše a určí termín jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začat‘ s
odstraňovaním vady dlela bezodkladne, najneskór však do dvoch pracovných dní od upiatnenia
reklamácie Objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technoiógii alebo veci brániacej prevádzke diela a
do štyroch pracovných dní vady ostatné, ak sa zmiuvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotovitel‘
je povinný vadu dlela bezpiatne odstránit‘ v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ
následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.
Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou formou.

7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v lehotách podľa predchádzajúceho bodu, alebo
bezdóvodne preruší odstraňovanie tejto vady je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcej písomnej
výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty zabezpečit‘ si odstránenie tejto vady sám, aiebo
prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný
uhradit‘ Objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla Zhotoviteľa.
Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu Škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči
Zhotoviteľovi.

7.4 Záručná doba bude predtžená o čas, v ktorom jednotlivé časti dlela alebo jeho čast‘ nebolo schopné
prevádzky.
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8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zavázuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečit dlelo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečit

každodennú prítomnost odborne spósobilej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore

dopravné stavby na stavenisku.

8.2 Objednávateľ sa zavázuje odovzdat Zhotoviteľovi stavenisko spósobilé pre začatie realizácie

stavebných prác na diele a v súlade s Čl. 3 bod 3.2. k termínu uvedenému v Čl. 4 bod 4.2 tejto Zmluvy.

Pri prevzatí a odovzdaní staveniska Objednávatel‘ odovzdá Zhotovitelovi doklady a to: právoplatné

stavebné povolenie a overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní, vrátane všetkých

vyjadrení, povolení a závázných stanovísk príslušných dotknutých orgánov.

8.3 Zhotovitel vytýči pred zahájením prác na každej časti diela podľa či. 3 ods.3.2 tejto Zmluvy všetky

podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. FinanČné náklady s tým spojené

znáša Zhotoviteľ.

8.4 Zhotovitel je povinný predložit‘ Objednávateľovi pred samotným začatím stavebných prác POV,

protokoly o vytýčení inžinierskych sietí na stavenisku, vytýčenie Časti diela (objektu) fyzickou alebo

právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti. Vytýčenie Časti diela

(objektu) so zákresom v katastrálnej mape je z dövodu overenia osadenia stavby. Finančné náklady s

tým spojené znáša Zhotoviteľ.

8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a mých plóch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a

prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania verejných a mých plóch uhrádza Zhotoviteľ,

náklady s tým spojené sú súčast‘ou ceny diela. Ustanovenia Čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.6 Zhotoviteľ je povinný zaist‘ovat‘ realizáciu diela len pracovníkmi, ktorí:

a) sú pre danú činnosť kvalifikovaní a ktorí majú všetky potrebné úradné povolenia a platné

osvedčenia a preukazy, kvalifikačné doklady k vykonávaniu diela. V prípade pochybností je

Zhotoviteľ povinný na výzvu Objednávateľa spósobilosť pracovníkov k výkonu práce doložit‘,

b) sú preukázateľne zdravotne spásobilí, absolvovali predpísanú zdravotnú prehliadku,

c) boli oboznámení o dodržiavaní zásad o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pre

požiarmi v zmysle Zákona NR SR Č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

práci v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov na

stavenisku,

d) sú vybavení riadnym pracovným odevom, všetkými predpísanými prostriedkami osobnej ochrany

a ochrannými pracovnými pomáckami a ktorí tieto náležite používajú v predpísanom rozsahu a

účelu s platným certifikátom,

e) sú jeho pracovníkmi vrátane pracovníkov subdodávateíov a budú počas pohybu na stavenisku

viditel‘ne označení (odev, nápis, identifikačná karta), a toto oznaČenie bude slúžit‘ zároveň ako

povolenie k vstupu na stavenisko.

lné osoby móžu na stavenisko (pracovisko) vstúpit‘ len So súhlasom a vedomím zástupcu

Objednávateľa na stavbe vo veciach realizácie uvedeného v Zmluve, a to na základe zápisu v

stavebnom denníku, prípadne v sprievode Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za Škody

vzniknuté porušením tohoto ustanovenia.

8.7 Zhotovitel‘ je ďalej pri vykonávaní diela povinný:

a) dodržovať na pracovisku právne a ostatné predpisy k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia,

ako i predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia vrátane schváleného plánu BOZP,

b) riadiť sa najmá zákonom Č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o znení a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR Č. 355/2007 Z.z. o

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení, zákonom Č 311/2001 Z.z., zákonníkom práce v znení neskorších predpisov, Nariadením

vlády SR Č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia

pri práci v platnom znení, Nariadenie vlády SR Č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpeČnostných

a zdravotných požiadavkách pri ruČnej manipulácii s bremenami, Nariadením vlády SR č. 391/2006

Z.z., o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, Nariadením vlády SR Č.

392/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných

pracovných prostriedkov, Nariadením vlády SR Č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), Nariadením

vlády SR Č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
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vyhláškou MPSVaR SR Č. 147/2013 Z.z. v platnom znení, vyhláškou SÚBP Č. 59/1982 Zb., ktorou
sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (TZ) v
platnom zneni a zákonom NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi platnom znení,
vyhláškou MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v platnom znení a vyhláškou MV SR Č.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnost pri výstavbe
a pri užívaní stavieb v platnom znení,

c) vybavit‘ svojich pracovníkov ochrannými pracovnými pomóckami pred začatím diela,

d) neprekročit‘ hlučnost‘, prašnost‘ a vibrácie strojov a techniky pri svojich prácach podľa platných STN,
STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpečit‘ si stavbyvedúceho a sústavnú kontrolu nad bezpečnost‘ou práce pri činnosti na
predmete tejto Zmluvy v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov,

f) zoznámit‘ sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozornit na ne preukázateľne svojich
pracovníkov a určit‘ a zabezpečit‘ spósob ochrany a prevencie proti úrazom a mému poškodeniu
zdravia,

g) Zhotoviteľ musí dbat‘ na plnenie stanovených technologických postupov diela a v prípade, že bude
spracovávat‘ vlastné technologické postupy odovzdá ich na pripomienkovanie objednávateľovi pred
zaČatím prác na diele,

h) preverit‘ pred každým nástupom jeho pracovníkov na pracovisko, Či je toto pracovisko úplne
bezpečné z hľadiska požiadaviek na bezpečnost‘ práce a ochranu zdravia a pokiaľ zistí nejaké
nedostatky, nepovolit‘ nástup pracovníkov na toto pracovisko, pokiaľ nedostatky nebudú
odstránené a pracovisko nebude úplne bezpečné. Zhotoviteľ nesmie vykonávat‘ zakázané rizikové
práce,

i) bezodkladne informovat‘ Objednávateľa o všetkých zistených nedostatkoch zabezpečenia
pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia a vykonat‘ o tom zápis do stavebného
denníku,

j) bezodkladne informovat‘ Objednávateľa o všetkých ďalších zistených nedostatkoch, ktoré by mohli
pri činnosti Zhotoviteľa na predmete tejto Zmluvy viest‘ k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov
objednávateľa alebo tretích osób či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu
technických zariadení a objektov,

k) informovat‘ Objednávateľa o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavbe.
V prípade nakladania s nebezpečnými látkami alebo chemickými prípravkami postupovat‘ v súlade
s príslušnými predpismi,

1) dodržovat‘ zákon Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a pri vykonávaní
prác, nepoškodzovat‘ dreviny a mé porasty počas vykonávania diela,

m) zabezpečit‘ na stavenisku (pracovisku) po celú pracovnú dobu prítomnost‘ osoby stavbyvedúceho
povereného riadením činnosti svojich pracovníkov a prijímaním pokynov od oprávneného
pracovníka Objednávatel‘a. Viest‘ evidenciu osöb na stavenisku od nástupu do opustenia
staveniska (pracoviska),

n) upozornit‘ Objednávateľa bezodkladne na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit‘ riadne
vykonávanie diela, kvalitu diela, bezpečnost‘ a zdravie osób alebo narušit‘ životné prostredie a to
bez ohľadu na póvod týchto okolnosti,

o) stavenisko (pracovisko) užívat‘ len pre účely plnenia predmetu diela a to po dobu realizácie diela a
po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska (pracoviska),

8.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavat‘ všetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednávatel‘ zistí, že
pracovníci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce
a ochrany zdravia, resp. mé dohodnuté podmienky, písomne na to upozorní Zhotoviteľa a určí
primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ Zhotoviteľ v určenej lehote nevykoná
nápravu, móže Objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozorneni s poskytnutím primeranej
lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpit‘ od zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol nárok na
náhradu prípadnej Škody alebo mých s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.

8.9 Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavaf právne predpisy na ochranu životného
prostredia. Zhotovitel‘ je povinný predchádzat‘ zneČistovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V
prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej Činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je
zodpovedný za vzniknutú Škodu a je povinný ju nahradit‘. V prípade, ak za porušenie povinností v oblasti
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životného prostredia bude Zhotoviteľovi príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie

životného prostredia, je Zhotoviteľ povinný uhradit‘ ju.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel‘ odstráni na vlastné náklady

odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej

komunikácie. V prípade, že Zhotovitel‘ túto svoju povinnost‘ poruší, zabezpečí jej splnenie Objednávateľ

na náklady Zhotoviteľa a to po predchádzajúcej písomnej výzve s určením dodatočnej primeranej lehoty

na odstránenie. V prípade ak v důsledku porušenia povinností na strana Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,

uložia príslušné orgány štátnej správy pokuty za nedodržanie právnych predpisov v likvidovania

odpadov, oblasti ochrany životného prostredia, uhradí tieto pokuty Zhotovitel‘.

8.11 V súlade So zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení, Zhotovitel‘ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s

realizáciou diela. Odpady, najmá z plastov, gumy, papiera a pod. sa neSmú likvidovat‘ spaľovaním.

Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný podIa možností separovat‘. Bežné odpady musia

byt‘ vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia

byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnút‘ na žiadost‘

Objednávateľa vážne lístky o likvidácií od padov ku kontrole.

8.12 Zhotovitel‘ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej

ekologickej havárii bezodkladne informovat‘ Objednávateľa a vzniknutú haváriu bezodkladne odstránit‘

na svoje náklady.

8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií,

montážneho materiálu, všetkých stavebných hmót a dielcov, materiálov a výrobkov, potrebných na

realizáciu diela podfa tejto Zmluvy a ich presuri zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú

súčasťou ceny diela.

8.14 Zhotovitel‘ nie je oprávnený poverit‘ plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného

súhlasu Objednávateľa.

8.15 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia splňat‘ podmienky a požiadavky7 v

zmysle zákona NR SR Č. Č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení a v zákone NR SR Č. 264/1 999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvat‘ v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa

k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní diela, ak také skúšky vyžadujú právne alebo

technologické predpisy. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na

komplexné vyskúšanie diela bez jeho účasti. Zhotovitel‘ uhrádza náklady skúšok komplexného

vyskúšania diela a náklady s tým spojené.

8.17 Stavebný denník

- Zhotoviteľ je povinný viest‘ odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník

(ďalej len „denník“); Do denníka sa zapisujú všetky skutoČnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä

údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdůvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej

dokumentácie a od harmonogramu prác, údaje důležité na posúdenie hospodárnosti prác. V

priebehu pracovného času musí byt‘ denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viest‘ stavebný

denník sa končí splnením diela v zmysle článku 8.23.

- Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten

deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne

může tak urobit‘ v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechat‘ voľné miesta. Okrem

stavbyvedúceho může robit‘ potrebné záznamy v denníku stavebný dozor Objednávateľa, pracovník

projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu,

prípadne mé príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa

- Ak zástupca zmluvnej strany nesúhlasí s vykonaným záznamom je povinný pripojit‘ k záznamu do

3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8.18 Zhotoviteľje povinný písomne oznámit‘ Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred termín, kedy budú Časti

diela (objekty) pripravené na prevzatie.

8.19 Objednávateľ prevezme jednotlivé časti diela - objekty v zmysle čl.3 bod 3.2 bez vád a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených odovzdanou

projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a

právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu ktorá nemá vplyv na

komplexnost‘ a užívateľnost‘ stavby. Ustanovenie bodu 8.23 tým nie je dotknuté.

8.20 Ak práce nedosiahnu z důvodu na strane Zhotoviteľa kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre

Slovenskú republiku a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ide o vady brániace užívaniu Diela, tak
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objednávatel‘ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme aj s
vadami ‚ ktoré samy o sebe, ani v spojení s mými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu)
diela, tieto vady a nedorobky musia byt‘ uvedené v zápise o prevzatí diela So Stanovením termínu ich
odstránenia. Povinnost‘ zaplatit‘ za dielo vzniká až po splneni podmienok v zmysle bodu 8.23 tejto
zmluvy.

8.21 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní diela, kde budú
uvedené okrem mého závázky zmluvných strán dohodnuté na tomto konaní, v súlade s touto zmluvou.
Protokol o prevzatí a odovzdaní jednotlivých objektov diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných
strán je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených. Keď
Objednávatel‘ v protokole popísal vady alebo uviedol ako sa prejavujú platí, že tým požaduje ich
bezplatné odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo mé.

8.22 Tri dni pred začatím preberacieho konania Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi 2 paré nasledovných
dokladov:

- všetky stavebné denníky (prvá a druhá strana stavebného denníka)

- doklady o overení požadovaných vlastnosti rozhodujúcich výrobkov podľa 43 f, 47 Stavebného
zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona Č. 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR Č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody v platnom znení

predpísané a kornplexné skúšky, revízie a meracie protokoly

- záručné listy stavených materiálov

- vážne lístky, doklady o uložení od padov.

- projektovú dokumentáciu skutoČného vyhotovenia jednotlivých Častí diela (objektov)

- porealizačné geodetické a kartografické zameranie Časti diela (objektov) na podklade katastrálnej
mapy

- návrh geometrického plánu

Bez odovzdania týchto dokladov Objednávatel‘ na preberanie Časti diela (objektov) nepristúpi.

8.23 Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:

- po odstránení všetkých vád diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela resp. častí diela (objektov)
zistených a zapísaných pri preberacom konaní

- riadnym ukončením diela podľa Článku 3, bodu 3.1. a 3.2.

8.24 Zhotoviteľ uvolní stavenisko každej Časti diela (objektu) do 3 pracovných dní po splnení podmienok v
zmysle Článku 8 bod 8.23.

) 9. Subdodávatelia

9.1 Subdodávateľje právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje
akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb
súvisiacich so zhotovovaním diela (d‘alej len „Subdodávateľ‘).

9.2 Zhotovitel‘ je oprávnený zverit‘ vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu
uvedenom v prílohe Č. 3 (Podiel subdodávok a subdodávateľ). Pri výkone diela prostredníctvom
subdodávateľov je Zhotoviteľ pIne zodpovedný voČi Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednost‘ voči Subdodávateľom
Zhotoviteľa.

9.3 Zhotovitel‘ nesmie dielo ako celok alebo aj jeho čast‘ odovzdat‘ na zhotovenie mému subjektu.

9.4 Zhotovitel‘ je zároveň povinný zabezpečit, aby subdodávatel‘ nezadal d‘alšiemu subdodávateľovi žiadne
práce na vykonaní časti diela jemu zadanej Zhotoviteľom.

9.5 Zhotovitel‘ nesmie zadat‘ práce mému poddodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa. Tento súhlas móže Zhotoviteľovi dat‘ iba osoba oprávnená k podpisu tejto Zmluvy.

9.6 Zhotovitel‘ je povinný písomne oznámit Objednávatei‘ovi každú zmenu subdodávateľa sedem
kaleridárnych dní pred začiatkom vykonávania časti diela subdodávatel‘om. Spolu s týmto oznámením
o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že nový subdodávateľ splňa podmienky účasti v zmysle

32 ZVO a neeXistujú u neho dĎvody na vylúčenie podIa 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie
dodávat‘ tovar, uskutočňovat‘ sta‘ebné práce v originálnom vyhotovení alebo v overenej kápu, resp.
preukáže splneriie tejto podmienky podIa 1 52 ZVO.



VEREJNA SUtAŽ

?ODLIMITNÁ ZÁZKA NA USKUTOČNENIE STA\JEBNYCH PRÁC

10. Zmluvné pokuty

10.1 Ak sa Zhotoviteľ, z dóvodu na strane Zhotoviteľa, dostane do omeškania s dokončením diela, ktoré je

predmetom tejto Zmluvy podl‘a či. 4 bode 4.1, zaväzuje sa zaplatit zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR

za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia dlela v zmysle či. 8 bod 8.23

tejto zmluvy.

10.2 Ak Zhotoviteľ neodóvodnene preruší práce v zmysle Čl. 4 ods. 4.8, zavázuje sa zaplatit‘ Objednávateľovi

zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý deň prerušenia prác, aj opakovane za každé

neodóvodnené prerušenie prác.

10.3 Ak Zhotovitel‘ neprevezme stavenisko v zmysle či. 4 ods. 4.2 zavázuje sa zaplatit‘ objednávateľovi

zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR.

10.4 Ak Zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia

jednotlivých časti diela (objektov) diela a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle čl.8. bod 8.22 tejto

zmluvy (So zmenami podľa skutoČného stavu diela) pri odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí dlela

(objektov) Objednávateľom, zavázuje sa zaplatit‘ Objednávateľovi zmluvnú pokutu 1 000 EUR za každý

deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie.

10.5 Ak Zhotoviteľ neuvoľní stavenisko každej časti diela (objektu) po výzve Objednávateľa do 3 pracovných

dní od odovzdania a prevzatia zhotovených častí diela (objektov), zaväzuje sa zaplatit‘ zmluvnú pokutu

vo výške 2000 EUR za každý deň omeškania s uvoľnením staveniska časti dlela (objektu).

10.6 Pri nedodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o používaní osobných ochranných

pracovných prostriedkov a ochrane životného prostredia je Objednávateľ oprávnený účtovať

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie predpisov uvedených v Čl. 8 bod

8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

10.7 Pri porušení Čl. 9 bodu 9.4 zaplatí zhotovitel‘ Objednávateľovi zmiuvnú pokutu vo výške 50 % z ceny

dlela vrátane DPH za každý taký prípad.

10.8 Zmluvné pokuty musia byt‘ vyúčtované písomne a doručené na adresu sídla druhej zmluvnej strany,

inak sú neplatné.

10.9 Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní od prvej písomnej výzvy Objednávateľa a bude splnená pripísaním

peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.

10.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia dlela, zabezpečeného

zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

10.11 Ak Zhotoviteľ nezaplatí včas zmluvnú pokutu má Objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške

v zmysle či. 6 bodu 6.7. z oneskorenej platby za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné

do 15 dní odo dňa doručenia faktúry s ich vyúčtovaním.

10.12 Upiatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody

spósobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela aiebo nespinením technických a technologických Q
garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spósobenej na

majetku Objednávateľa, ktoré spósobí Zhotovitel‘ pri zhotovovaní diela.

10.13 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmiuvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny

dóvod a výška, boli dohodnuté siobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade S

dobrými mravmi, So zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvykiost‘ami platnými v

obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou

pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmiuvným stranám nie sú známe

žiadne okolnosti, ktoré by mohli spósobit‘ neplatnost‘ dojednania o zmluvných pokutách.

II. Nebezpečenstvo škody na diele

11 .1 Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo Škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho riadne

nesplní a nedokončí podľa článku 8 bodu 8.23. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza

na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele okrem prípadu, ak Objednávateľ v rozpore s

dojednaniami tejto Zmiuvy Dielo odmietne prevziat‘. V takom prípade prechádza nebezpečenstvo na

Diete okamihom, kedy bol Objednávatel‘ povinný podľa dojednaní tejto Zmluvy Dielo prevziat‘.

11 .2 Zhotoviteľ je povinný počas doby zhotovovania dieia až do doby, kedy budú riadne splnené všetky

podmienky stanovené v článku 8 v bode 8.23 poistiť na viastné náklady nebezpečenstvo škody na diele

a to poistnou zmluvou pre prípad zodpovednosti za škodu spósobenú tretím osobám svojou

činnost‘ou/pri výkone podnikateľskej činnosti Zhotoviteľa.
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11 .3 Prevzatím veci poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo Škody na
nich na Zhotovitel‘a až do doby prevzatia diela a poskytnutých ved Objednávateľom.

11 .4 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaných Zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva
z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá Zhotovitel‘.

12. Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovat‘ s odbornou starostlivost‘ou. Zavázuje sa
dodržiavat‘ všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a pod mienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ
sa bude nadit‘ východiskovými podkladmi Objednávatel‘a, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami
oprávnených osöb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov.

12.2 Zhotovitel‘ bude informovat‘ Objednávatel‘a o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách,
ktoré bude Objednávateľ organizovat‘ podIa potreby. Vzájomne odsúhlasené a pnijaté opatrenia na
kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.

12.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat‘ práce v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto
Zmluva.

12,4 Podstatným porušením Zmluvy je:

- prekročenie terminu riadneho dokončenia dlela podIa bodu 4.1 o viac ako 10 dní z mého dávodu
ako to umožňuje táto Zmluva alebo právne predpisy, závázné technologické normy a pod.

- ak Objednávatel‘ zisti, že Zhotoviteľ preukázateľne nedodržiava technické normy a všeobecne
závázné technické predpisy pni zhotovovaní diela a bol na ich nedodržiavanie písomne upozornený
Objednávateľom s určením pnimeranej dodatočnej lehoty na ich odstránenie.

12.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Zhotovíteľa má Objednávatel‘ právo odstúpit‘ od
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámí Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskár
do 5 dní, po tom, ako sa o podstatnom porušení dozvedel. Učinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v
okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

12.6 Ak dájde k zániku závázku z dávodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávatel‘ je povinný uhradit‘
mu dojednanú cenu za čast‘ diela, ktoré bob vykonané do doby odstúpenia od Zmluvy podľa
predchádzajúceho bodu, a to na základe vzájomne odsúhlaseného predloženého súpisu preukázateľne
vykonaných prác Zhotoviteľom.

12.7 V prípade súdom právoplatne vyhláseného konkurzného konania proti Zhotovitelovi, je Zhotoviteľ
povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomit‘ Objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň
je povinný písomne upovedomit‘ Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, ktoré
majú vplyv na realizáciu diela podľa tejto Zmluvy inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu.

12.8 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpit‘ od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvné závázky a tým
Zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to formou a podľa pravidiel odstúpenia v zmysle

) Obchodného

13. Vyššia moc

13.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolí spósobené okolnost‘ami vylučujúcimi jej zodpovednost‘
(d‘alej len vyššia moc).

13.2 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoniadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo
splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na váli povinnej strany
a pokiaľ nemohli byt‘ tieto okolnosti abebo ch následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovat‘.

13.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú — pandémia, vojna, nepniateíské akcie,
invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna,
radiácia, kontaminácia rádioaktivitou, ‚tlakové vlny spósobené lietadlami alebo mými vzdušnými
objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotovitel‘a
alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídat‘ a preto ani skúsený
zhotovitel‘ nemohol proti nim pod niknút‘ náležité opatrenia

13.4 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vylýajú z osobných, najmá hospodárskych
pomerov povinnej strany a d‘alej prekážky plnenia, ktoré bo táto strana povinná prekonat‘ abebo
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odstrániť, obchodných zvyklostí alebo všeobecne závázných právnych predpisov, zmena meny štátu,

kde sa zhotovuje stavba,.

13.5 Zhotov,teľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na

neho vyhlásený konkurz, nemá vedomost‘ o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh

na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistená nepravdivosť tohto vyhlásenia,

Objednávateľ móže od tejto zmluvy odstúpit‘. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovat‘

od Zhotoviteía zaplatenie zmluvnej pokuty vo výško 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5.

bodu 5.2. tejto zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom, nasledujúcim po

dni jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv.

14.2 Menit alebo dopÍňat‘ obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú

datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť

dodatkov k tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súČasťou

Zmluvy.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z pfnenia Zmluvy vo ved

zmeny alebo zrušenia závázku vyplývajúceho z nei, ktorákoľvek zo strán má právo požiadat‘ o

rozhodnutie príslušný súd podľa Civilného sporového poriadku. Q
14.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Č.

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

14.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú dokumenty odovzdané Objednávateľom Zhotoviteľovi na

predmetnú zákazku a prílohy:

- príloha č. 1 Ocenený výkaz výmen prác /rozpočet práci
- príloha Č. 2 Harmonogram stavebných pnác
- pníloha Č. 3 Zoznam a podiel subdodávok a subdodávateľov
- príloha Č. 4 Kontrolný a skúšobný plán

14.6 Ak sa pri dňoch neuvádza Či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že

ide o deň kalendárny.

14.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii (PD), ktorú prevzal od Objednávatel‘a, jej teXtovej a

výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, PD je mu jasná a

zrozumitefná, a že dielo podľa nei zhotoví tak, aby bob funkČné, bezpečné a preváclzky schopné,

spíňalo požiadavky Objednávatel‘a a podmienky technických noriem a všeobecne záväzných právnych

predpisov platných v čase realizácie diela v SR a EU. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku

Objednávateľa na reabizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prokonzultoval

pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej sút‘aže a že je schopný kompleXne zhotovit‘ diebo v

požadovanej kvalite, v stanovenom termíne podľa Čl. 4 bodu 4.1 ‚ za podmienok dohodnutých v tejto

Zmluve a za pevne dohodnutú cenu podľa Čl. 5 bodu 5.2 tejto Zmluvy.

14.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej pníboh je zrozumitel‘ná, nebola uzavretá v tiesni, že si

ju pred podpisom pročítali a porozumeli jej obsahu, na dókaz Čoho Zmluvu vlastnoručne podpĺsali.

14.9 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jedno

Zhotoviteľ.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 20. 09. 2023 V Liptovskom Mikulá -

Za objednávatera: pF

ĺÁ‘
. ž

1

‘u« ‘

I....1( \..
Ing. Jár lcháČ, i ‘ Petra Pelachová MiČudová, konateľka

primUtor mesta

Poznámka: Počet podpísaných osób musí byť v súIade So zápisom OR


