
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Zriadený:

Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 833 40 Bratislava
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. , MPH, generálny riaditeľ 
Ing. Pavel Petrík, ekonomický riaditeľ 
00 607 231
2020848368 
SK 2020848368

Zriaďovacou listinou zo dňa 18.12.1990 č. j. 1841/1990-A/l11-2 
s účinnosťou od 1.1.1991 v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „Objednávateľ”)

2. Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Zapísaná v:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

IPSD, s. r. o.
Polom 1202, 029 01 Námestovo
Miroslav Dibdiak, konateľ
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 62529/L 
47 828 986 
2024110176 
SK2024110176

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
strana“.

ako „Zmluvné

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy sú financované z 
dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je Objednávateľ 
oprávnený v prípade neposkytnutia dotácie (alebo obmedzenia výšky dotácie) rozhodnúť o prerušení 
alebo zúžení rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo od tejto zmluvy odstúpiť alebo ju jednostranne 
zrušiť, a to vo všetkých prípadoch bez nároku Zhotoviteľa na uplatnenie akýchkoľvek sankcií alebo 
sankčných nárokov voči Objednávateľovi.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo s názvom Zabezpečenie 
hygienického štandardu miestností pre upratovačky v NÚDCH, tak ako je špecifikované 
v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).

2.2 Požadovaná úroveň a rozsah spracovania: Stavebné práce na zabezpečení hygienického 
štandardu a dodanie vybavenia pre miestnosti pre upratovačky bude v rozsahu výkazu výmer, ktorý 
je prílohou k tejto špecifikácii.

Zabezpečenie hygienického štandardu miestností pre upratovačky bude vyžadovať najmä: 

odstránenie nefunkčných zariaďovacích predmetov,
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odstránenie existujúcich povrchových úprav, ktoré nespĺňajú hygienické požiadavky, 
vyhotovenie nových povrchových úprav v zmysle hygienických požiadaviek na 
pracovisko/ľahko čistiteľné podlahy, steny umývateľné min. do 150 cm od podlahy, 
inštalácia nových zariaďovacích predmetov /kombivýlevka, resp. umývadlo/, 
ostatné vybavenie / plechová skriňa, dávkovače na mydlo a dezinfekciu rúk, sušiak na 
bielizeň, závesný program na metly / podľa výkazu výmer,
nová elektroinštalácia - osvetlenie, ventilátor,
kontrola vetrania - overiť prítomnosť VZT potrubia v inštalačnej šachte, resp. návrh VZT 
potrubia nad strechu objektu, resp. osadiť mriežku do existujúcich dverí, 
zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu,
zabezpečenie presunu hmôt.

2.3. Realizácia bude prebiehať podľa podmienok objednávateľa tak, aby nenarušila funkčnú prevádzku 
areálu nemocnice. Pred začatím stavebných prác sa vykoná obhliadka dotknutých priestorov 
a odsúhlasí sa rozsah prác /výkaz výmer/.

2.4. Návrh a realizácia musí byť najmä v súlade s:
vyhláškou č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia;
zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
nariadením vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko,
vestníkom MZ SSR 1978 - záväzné opatrenie č. 7/1978 o hygienických požiadavkách na 
pracovné prostredie, miestnosti pre upratovanie musia byť:

o vetrateľné /prirodzene alebo mechanicky/, 
o podlahy ľahko čistiteľné, 
o steny umývateľné do výšky 150 cm od podlahy,
o vybavenie: ľahko čistiteľný nábytok na odkladanie čistiacich prostriedkov 

/uzamknuteľná skriňa s policami/, výlevka so studenou a teplou vodou, umývadlom so 
studenou a teplou vodou na umývanie rúk, prostriedky na hygienu rúk, sušiaky na 
handry, závesný systém na mopy.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, 
a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, 
a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa 
oboznámením s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich 
zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. 
Zároveň potvrdzuje, že je plne oboznámený so svojimi povinnosťami a špecifickými 
požiadavkami Objednávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

2.6. Lokalizácia: Komplex budov v správe Objednávateľa, pričom zoznam dotknutých miestností tvorí 
prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2.7. Poskytnuté podklady:
Písomne spracované zadanie užívateľa 
Obhliadka priestorov 
Zoznam dotknutých miestností 
Výkaz výmer.

Článok III.
KVALITA DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo riadne a včas, bez vád a nedostatkov brániacich jeho 
riadnemu užívaniu.

3.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, STN, v súlade s projektovou dokumentáciou pri realizácii stavby a ostatnými 
dokumentmi vyhotovený v súvislosti s Dielom a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. 
Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je
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škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 
Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na 
požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické 
požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení. Pri výbere materiálov a výkone prác musí 
zohľadňovať aj skutočnosť, že Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom 
poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Diela týka a je si 
vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných 
podmienok.

3.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 
ocenenie realizácie a samotnú realizáciu kompletného Diela.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 
s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 
stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na cene za celý predmet Zmluvy 150.697,60 EUR bez DPH (ďalej len „Cena za Dielo“).

Pri Cene za Dielo sa uplatní režim prenosu daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať Cenu za Dielo po dodaní celého Diela 
bez vád a nedorobkov, čo bude potvrdené písomný protokolom o odovzdaní a prevzatí diela bez 
vád. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený po dodaní celého Diela vystaviť 
faktúru v maximálnej hodnote 95 % z celkovej ceny Diela. 5 % je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať 
po uplynutí záručnej doby. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov 
a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené 
technickým dozorom a zástupcom Objednávateľa.

4.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohe č. 3 tejto Zmluvy - rozpočet. Zmluvné strany 
výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže 
dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

4.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 
definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších 
nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia miesta výkonu Diela, pomocných konštrukcií 
(lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, 
poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe 
a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, 
stočné, elektrickú energiu a pod.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej 
jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

4.6 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť 
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena 
bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

4.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 
znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie 
sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,
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b) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením 
jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. 
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní 
s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť znova odo dňa 
jej doručenia Objednávateľovi.

4.8 Cenu za Diela dohodnutú v Zmluve bude možné meniť, resp. Zmluvu akokoľvek upravovať iba 
v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky 
voči Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace 
s touto zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny 
úkon, na základe ktorého Zhotoviteľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením 
pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva 
zdravotníctva SR.

Článok V.
ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do dvoch (2) mesiacov odo dňa doručenia výzvy 
Objednávateľa na začatie výkonu diela podľa Zmluvy. Nedodržanie uvedeného termínu bude 
považované za podstatné porušenie Zmluvy.

5.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto 
Zmluve.

5.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody. 
Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, 
že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. 
Uhradením náhrady škody nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 
výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho 
vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto 
prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. 
Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim 
rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne 
nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje technický dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom 
denníku.

5.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho 
bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. 
Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi 
a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto 
prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné 
strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. 
Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane 
Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od 
kedy odpadli dôvody prerušenia.

5.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 
alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
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5.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

5.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 
prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela 
je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom 
Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. 
Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu 
prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu Zmluvy je Komplex budov v správe Objednávateľa-zoznam miestností tvorí 
prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni jeho realizácie. Ak pri 
kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil 
vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 
Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju 
povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne pred plánovaným vystavením faktúry zo strany 
Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, 
alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.

c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. IV., bod 4.1.

7.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu 
Zmluvy;

b) Zhotoviteľ je povinný jednotlivé riešenia vopred skonzultovať s vopred určeným 
zamestnancom Objednávateľa a to podľa odborného zamerania riešenia (napríklad 
nemocničný epidemiológ a hygienik, vedenie PTO, a pod.);

c) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov (ak ich využije) spolu s predmetom 
subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie 
zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ 
hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré 
predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu 
subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na 
zmenu,

• navrhovaného subdodávateľa,
• predmety subdodávok,
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doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 
podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

d) Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti 
v priestoroch NÚDCH budú dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim, ktorý bude zameraný 
na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku a šírenia mikroorganizmov 
vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy;

e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo 
ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;

f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo 
ich zamestnanci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných 
a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;

g) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi. Odpady je Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa povinný 
prenášať v uzavretých vreciach alebo nádobách, aby sa zabránilo prašnosti;

h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 
dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa mimo miesta výkonu práce a prístupových 
trás;

i) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané 
práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, 
ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

j) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 
osobitnými predpismi;

k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí 
spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 
spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci;

l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých 
môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká 
poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, 
osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce 
preukázať príslušnou dokumentáciou;

m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré 
sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred 
požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym 
evakuačným plánom;

o) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a 
riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním Diela 
Objednávateľovi.
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p) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 
Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na 
mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu 
spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu okolitých priestorov.

q) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky Objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný v každom prípade postupovať tak, aby nebola ohrozená plynulá prevádzka 
Objednávateľa a nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

r) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mali jeho pracovníci primeraný pracovný odev a obuv, kde 
bude zreteľné označenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevpustiť pracovníka, 
ktorého odev nebude spĺňať uvedené. Taktiež si vyhradzuje právo nevpustiť pracovníka alebo 
vykázať z priestorov Objednávateľa pracovníka, ktorý by vzhľadom na svoj zdravotný stav, stav 
odevu alebo správanie mohol ohroziť prostredie zdravotníckeho zariadenia. Uvedené 
nevpustenie alebo vykázanie pracovníka bude považované za prekážku na strane Zhotoviteľa 
a nemá vplyv na harmonogram prác a stanovené termíny.

s) Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom dodržiavať všetky ustanovenia zákona 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, 
a to najmä zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

t) Komunikačné koridory do iných podlaží musia zachované počas celej doby realizácie Diela;

u) Pri rekonštrukcii stúpačiek a rozvodov zasahujúcich do iných podlaží je potrebné zabezpečiť 
bezpečné oddelenie potrebných manipulačných priestorov od ostatných funkčných priestorov 
pevnými bezpečnostnými stenovými konštrukciami s uzatvárateľnými a uzamykateľnými 
prístupmi;

v) Na transport materiálu a sute sa vytvorí koridor priamo cez túto miestnosť na fasádu.

w) Zhotoviteľ je povinný vypracovať skúšobný plán a plán užívania verejnej práce podľa zákona 
o verejných prácach.

x) Čas vykonávania prác musí zodpovedať VZN mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ako aj 
skutočnosti, že Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Čas vykonávania prác 
obmedzuje Objednávateľ nasledovne:
• Hlučné práce a doprava materiálu v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 hod.
• Ostatné nehlučné stavebné práce v pracovných dňoch od 07:00 do 20:00 hod.
• V sobotu od 07:00 do 19:00 hod.
• V dňoch pracovného pokoja platí zákaz vykonávať stavebné práce.

7.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, vzniká Zhotoviteľovi nárok na 
úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.4 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu o okolnostiach, 
resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

7.5 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne.

Článok VIII.
Technický dozor a stavebný denník
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8.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa:

8.2 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 
a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie 
Diela.

8.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavhvvfidúcphn zndnnvpdnéhn za nravadania 
Diela v súlade so znením tejto Zmluvy:

8.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe počas 
výkonu Diela, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku 
neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať 
Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ 
k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 
dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný 
zákon v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 
Z. z. a pokyny technického dozoru predložené technickým dozorom pri preberaní staveniska, a to 
výhradne v slovenskom jazyku. Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah 
denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to 
vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie 
takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto 
skutočnosti informovať technický dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

8.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré 
majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, 
rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia 
na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí 
a prekážok, vzťahujúce sa k Dielu.

Článok IX.
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom 
ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.

9.2 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí 
Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými 
zástupcami zmluvných strán a technickým dozorom.

9.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 
projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému 
účelu.

9.4 Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. 
K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 9.5 tohto článku Zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 
doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:

a) Kópiu Stavebného denníka,
b) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. 

certifikáty,
c) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
d) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa 

stali neprístupnými,
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e) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
f) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela,

9.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 9.5 pripravené na odovzdanie a prevzatie, 
nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ 
odoprieť prevzatie Diela.

9.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje Dielo za 
riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ 
je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

9.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň 
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

9.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok X.) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá.

9.10 Zástupca Objednávateľa sa v dohodnutých časoch zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, 
resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 
prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou 
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 
termínom konania prehliadky.

9.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané s súlade ustanovením článku III. a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov 
v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 písmeno b) bod 4 zákona č. 254./1998 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy 
došlo k odovzdaniu diela bez vád alebo k odstráneniu vád uvedených v preberacom protokole.

10.2 Plnenie má vady ak:
10.2.1 nie je dodané v dohodnutej kvalite,
10.2.2 vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

10.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka.

10.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bez zbytočného dokladu 
po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia 
a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne 
inak. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času zmluvné strany spíšu 
do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na 
znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú 
Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému - 
reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu 
alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

10.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa zmluvné 
strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný 
protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín 
začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej 
doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu objednávateľom, a to v termíne 
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je objednávateľ povinný 
umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov objednávateľa.

Strana 9 z 13



10.6 Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 
doručením reklamácie.

10.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje 
za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

10.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

10.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

10.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

10.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky 
vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu 
či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného 
materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

10.12 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 
a Objednávateľa pripadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 
a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo zmluvných 
strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

10.13 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny 
nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, 
že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 
povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo všeobecne záväzných prácnych prepdisov, 
neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 
Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady 
akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi vyrubené.

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej 
strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto 
pokuty Objednávateľovi uhradiť:

13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 
Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 
a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
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13.1.3 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa 
článku VII tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ 
za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

13.1.4 Za porušenie inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna 
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé 
porušenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V prípade porušenia povinnosti podľa zákona zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zmluvnú pokutu v sume udelenej sankcie podľa zákona č. 
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmenej však v sume 5.000,00 EUR 
za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.

13.1.6 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo 
bodu 7.2.c) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ 
má právo:

odstúpiť od zmluvy
má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z Ceny za Dielo za každé porušenie 
povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto 
Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty 
Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 
373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
prípadné odstúpenie od zmluvy.

Článok XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v 
liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 
faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia, ktoré 
majú význam pre trvanie zmluvného vzťahu alebo, ktorými sú uplatňované sankcie budú 
zasielané doporučeným listom, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené 
v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotpvitel’a:
a)

za Objednávateľa:
a)

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka.

14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie 
sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami 
a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením 
záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, 
že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú 
riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky.
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Článok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

15.2 Platnosť tejto zmluvy sa skončí aj:

15.2.1 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán;
15.2.2 Odstúpením od zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorákoľvek zmluvná strana 
je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy 
druhej zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou 
stranou. V súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy sa zmluvné strany odchylne od 
ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka dohodli, že po odstúpení od nej 
niektorou zmluvnou stranou, sa plnenie, poskytnuté na jej základe jednou zmluvnou 
stranou a prijaté druhou zmluvnou stranou, nebude vracať.

15.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ Zhotoviteľom v rámci realizácie predmetu 
Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

b) opakované porušenie záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa na viac ako 30 dní;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, resp. zastavenie 

konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady 

v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady 
v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

f) omeškanie s odovzdaním Diela o viac ako 30 dní;
g) porušenie bodu 7.2.c) Zmluvy,
h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

15.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní 
svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 
podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 
porušenie Zmluvy.

15.5 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide 
o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí 
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

Článok XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 
primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

15.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
a) Príloha 1 - technická špecifikácia
b) Príloha 2 - zoznam miestností
c) Príloha 3 - rozpočet
d) Príloha 4 - zoznam subdodávateľov
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e) Príloha č. 5 - hygienicko - epidemiologický režim

15.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v centrálnom registri zmlúv.

15.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku
k Zmluve.

15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 
a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa ...
29. JAK 2020

Za zhotoviteľa

Národný ústav detí horôb
doc. MUDr. Ladislav C^c., MPH

dňa ....................

IPSD, s.r.o.
Miroslav Dibi

rodný ústav detských ctjorôb
l/ig. Pavel Petrík 
^ekonomický riaditeľ

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB 

Limbová 1,833 40 Bratislava 
Slovenská republika
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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB 
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

Technická špecifikácia predmetu zákazky

I. Predmet zákazky

Zabezpečenie hygienického štandardu miestností pre upratovačky v NÚDCH Bratislava

II. Zadanie

Na základe mimoriadnej kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade s Poverením č.10/2019 zo dňa 16.05.2019 a 
bola zameraná na zhodnotenie technického stavu miestností pre upratovačky vyplynuli požiadavky na obnovu 
a modernizáciu týchto miestností. Zoznam dotknutých miestností pre upratovačky je v prílohe k tejto 
špecifikácii.

III. Požadovaná úroveň a rozsah spracovania

Stavebné práce na zabezpečení hygienického štandardu a dodanie vybavenia pre miestnosti pre upratovačky 
bude v rozsahu výkazu výmer, ktorý je prílohou k tejto špecifikácii.
Zabezpečenie hygienického štandardu miestností pre upratovačky bude vyžadovať najmä: 

odstránenie nefunkčných zariaďovacích predmetov,
odstránenie existujúcich povrchových úprav, ktoré nespĺňajú hygienické požiadavky,
vyhotovenie nových povrchových úprav v zmysle hygienických požiadaviek na pracovisko/ľahko
čistiteľné podlahy, steny umývateľné min. do 150 cm od podlahy,
inštalácia nových zariaďovacích predmetov /kombivýlevka, resp. umývadlo/,
ostatné vybavenie / plechová skriňa, dávkovače na mydlo a dezinfekciu rúk, sušiak na bielizeň, 
závesný program na metly / podľa výkazu výmer, 
nová elektroinštalácia - osvetlenie, ventilátor,
kontrola vetrania - overiť prítomnosť VZT potrubia v inštalačnej šachte, resp. návrh VZT potrubia nad 
strechu objektu, resp. osadiť mriežku do existujúcich dverí, 
zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu,
zabezpečenie presunu hmôt.

Realizácia bude prebiehať v zmysle podmienok stavebníka tak, aby nenarušila funkčnú prevádzku areálu 
nemocnice.
Pred samotným začatím stavebných prác sa vykoná obhliadka dotknutých priestorov a odsúhlasí sa rozsah 
prác /výkaz výmer/.

Zo strany budúceho dodávateľa budú stavebné práce prebiehať podľa vopred stanovených podmienok 
investora vzhľadom na charakter prevádzky nasledovne:

hlučné práce a doprava materiálu v pracovných dňoch najviac od 08:00 do 15:00 hod. 
ostatné nehlučné stavebné práce v pracovných dňoch najviac od 07:00 do 20:00 hod. 
v sobotu najviac 07:00 do 19:00 hod.
vo sviatok a v ostatných dňoch pracovného pokoja nepracovať.

Predpokladaná lehota stavebných prác je 2 mesiace. Termín zahájenia prác je podmienený výberovým 
konaním zo strany investora.

Návrh a realizácia musí byť v súlade najmä s:
- vyhláška č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku 

zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia;
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
- nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko,
- vestník MZ SSR 1978 - záväzné opatrenie č. 7/1978 o hygienických požiadavkách na pracovné 

prostredie, miestnosti pre upratovanie musia byť:
o vetrateľné /prirodzene alebo mechanicky/ 
o podlahy ľahko čistiteľné, 
o steny umývateľné do výšky 150 cm od podlahy,
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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB 
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

o vybavenie: ľahko čistiteľný nábytok na odkladanie čistiacich prostriedkov /uzamknuteľná 
skriňa s policami/, výlevka so studenou a teplou vodou, umývadlom so studenou a teplou 
vodou na umývanie rúk, prostriedky na hygienu rúk, sušiaky na handry, závesný systém na 
mopy.

IV. Lokalizácia

Riešené priestory sa nachádzajú v komplexe budov Národného ústavu detských chorôb, bližší zoznam 
dotknutých miestností určuje príloha č. 1 tejto špecifikácie.

V. Podklady
Písomne spracované zadanie užívateľa 
Obhliadka priestorov 
Zoznam dotknutých miestností 
Výkaz výmer

VI. Predpokladaný termín vyhotovenia: 2 mesiace od účinnosti zmluvy.

V Bratislave, dňa 08.08.2019

Vypracoval:
projektový manažér Prevádzkovo-technického 
odboru (PTO) v NÚDCH Bratislava
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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

Príloha č. 2: Zoznam miestností

Klinika / oddelenie

KDN +7.n.p.

KDP +7.n.p.

DK +6.n.p.

DKC chir. +5.n.p.

DKC int. +5.n.p.

Klinika / oddelenie

DK +4.n.p.

KPU +3.n.p.

ORK +3.n.p.

KDO +2.n.p.

OLM +2.n.p.

TJKD hematológia a riad. časť +2.n.p.

TJKD +2.n.p.

KDCH dievčatá +1.n.p.

KDCH dojčatá +1.n.p.

DKC funkčné +1.n.p.

RDG +1.n.p.

KDCH chlapci prízemie

KDCH riad. časť prízemie

ORL lôžková časť prízemie

riaditeľstvo prízemie

DKAIM m.č.E-151 -l.p.p.

DKAIM m.č.E-128 -1p.p.

ORL oper. sály -l.p.p.

Klinika / oddelenie

cos -l.p.p.

cos -2.p.p.

KDHaO veľké deti -2.p.p.

KDHaO malé deti -2.p.p.

KDHaO denná kl. -2.p.p.

miestnosť č. F-208 -2.p.p.

DKC RAP -2.p.p.

OCS -2.p.p.

OLVaS -3.p.p.

OLVNaD -3.p.p.

OLVNaD -4.p.p.

OCS CUP -4.p.p.

Tel.: +421 
IČO: 00607231

Fax: +421 (0)2 54776243 
DIČ: 2020848368

E-mail:
IČ DPH: SK 2020848368 &



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

FRO -l.p.p.

NL -I.p.p.

NL prízemie

NL +1.n.p.

OCS aseptor +3.n.p.

BŽMM +3.n.p.

DDK +3.n.p.

NKIM odd.A + JIS +4.n.p.

Klinika / oddelenie

NKIM odd.B +4.n.p.

poliklinika prízemie

poliklinika +1.n.p.

poliklinika +2.n.p.

poliklinika +3.n.p.

poliklinika +4.n.p.

Tel.: ■
IČO: 00607231

Fax: +421 (0)2 54776243 
DIČ:2020848368

E-mail:
IČ DPH: SK 2020848368
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Odberateľ: Národný ústav detských chorôb 

Projektant:
Dodávateľ IPSD, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:

Dátum: 16.10.2019

Stavba : Zabezpečenie hygienického štandardu miestností pre upratovačky v NÚDCH Bratislava 

Objekt: Zabezpečenie hygienického štandardu miestností pre upratovačky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena %

Demontáž nefunkčných zariaďovacích predmetov - výlevka

1 Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr 35,000 súbor 24,50 857,50 20
2 Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých prezar. predm. 35,000 kus 1,00 35,00 20
3 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 35,000 súbor 7,90 276,50 20
4 Demontáž batérie automatickej 35,000 kus 12,00 420,00 20
5 Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 12m 1,925 t 59,84 115,19 20
6 Zvislé prem. vybúr, hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m 1,925 t 18,23 35,09 20
7 Príplatok za ďalších 3,5 m výšky premiest. vybúraných hmôt 5,775 t 6,93 40,02 20
8 Nakladanie vybúraných hmôt 1,925 t 25,87 49,80 20
9 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 1,925 t 11,68 22,48 20

10 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 30,800 t 0,33 10,16 20
11 Prenájom kontajneru 1,000 kontajn 205,00 205,00 20
12 Poplatok za ulož.a znešk.odpadu na vymedzených skládkach

Demontáž nefunkčných zariaďovacích predmetov - výlevka spolu:

1,000 kpl 620,00 620,00

2 686,74

20

Demontáž nefunkčných zariaďovacích predmetov - umývadlo

13 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 30,000 súbor 6,90 207,00 20
14 Demontáž batérie automatickej 30,000 kus 12,00 360,00 20
15 Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých prezar. predm. 30,000 kus 1,00 30,00 20

16 Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 12m 0,630 t 59,84 37,70 20

17 Zvislé prem. vybúr, hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m 0,630 t 18,23 11,48 20
18 Príplatok za ďalších 3,5 m výšky premiest. vybúraných hmôt 1,890 t 6,93 13,10 20
19 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0,630 t 11,68 7,36 20
20 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 10,080 t 0,33 3,33 20
21 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 0,630 t 11,33 7,14 20

22 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 3,780 t 1,28 4,84 20
23 Nakladanie vybúraných hmôt 0,630 t 25,87 16,30 20
24 Prenájom kontajneru 1,000 kontajn 205,00 205,00 20
25 Poplatok za ulož.a znešk.odpadu na vymedzených skládkach

Demontáž nefunkčných zariaďovacích predmetov - umývadlo spolu:

1,000 kpl 350,00 350,00

1 253,25

20

Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahy + príprava podkladu

26 Búranie dlažieb keramických 160,000 m2 4,33 692,80 20
27 Odstránenie cementovej malty ručne 160,000 m2 12,53 2 004,80 20

28 Zvislé prem. vybúr, hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m 17,600 t 18,23 320,85 20

29 Príplatok za ďalších 3,5 m výšky premiest. vybúraných hmôt 17,600 t 6,93 121,97 20

30 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 17,600 t 11,33 199,41 20

31 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 105,600 t 1,28 135,17 20

32 Nakladanie vybúraných hmôt 17,600 t 25,87 455,31 20

33 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 17,600 t 11,68 205,57 20

34 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 281,600 t 0,33 92,93 20

35 Prenájom kontajneru 4,000 kontajn 205,00 820,00 20

36 Izolácia proti zemnej vlhkosti, jednozložkovou bitúmenovou zmesou vodorovná

Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahy + príprava podkladu spolu:

160,000 m2 12,78 2 044,80

7 093,61

20

Odstránenie obkladov + príprava podkladu

37 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek 539,200 m2 6,03 3 251,38 20

38 Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MCS35 pod obklad 539,200 m2 6,80 3 666,56 20

39 Zvislé prem. vybúr, hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m 36,666 t 18,23 668,42 20

40 Príplatok za ďalších 3,5 m výšky premiest. vybúraných hmôt 109,998 t 6,93 762,29 20

41 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 36,666 t 11,33 415,43 20

42 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 219,996 t 1,28 281,59 20
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Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer
Množstvo Merná

výmera jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%
Nakladanie vybúraných hmôt 36,666 t ~ 25,87 948,55 20

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 36,666 t 11,68 428,26 20

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý d'alši 1 km 586,656 t 0,33 193,60 20

Prenájom kontajneru 7,000 kontajn 205,00 1 435,00 20

Izolácia proti zemnej vlhkosti, jednozložkovou bitúmenovou zmesou zvislá 539,200 m2 13,79 7 435,57 20
Odstránenie obkladov + príprava podkladu spolu: 19 486,65

Očistenie stien + príprava podkladu

Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 % 723,000 m2 3,05 2 205,15 20

Omietka vonk. stien zo suchých zmesí štuková vrátane prednástreku 723,000 m2 17,37 12 558,51 20

Zvislé prem. vybúr, hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m 14,460 t 18,23 263,61 20

Príplatok za ďalších 3,5 m výšky premiest. vybúraných hmôt 43,380 t 6,93 300,62 20

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 14,460 t 11,33 163,83 20

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 86,760 t 1,28 111,05 20

Nakladanie vybúraných hmôt 14,460 t 25,87 374,08 20

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 14,460 t 11,68 168,89 20

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 231,360 t 0,33 76,35 20

Prenájom kontajneru 3,000 kontajn 205,00 615,00 20

Očistenie stien + príprava podkladu spolu: 16 837,09

Odstránenie exist. podhľadu

Demontáž podhľadov, kazety 39,200 m2 6,91 270,87 20

Demontáž podhľadov, roštov 39,200 m2 4,53 177,58 20

Zvislé prem. vybúr, hmôt k miestu nakládky nosením do 3,5 m 0,470 t 18,23 8,57 20

Príplatok za ďalších 3,5 m výšky premiest. vybúraných hmôt 1,410 t 6,93 9,77 20

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 0,470 t 11,33 5,33 20

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 2,820 t 1,28 3,61 20

Nakladanie vybúraných hmôt 0,470 t 25,87 12,16 20

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0,470 t 11,68 5,49 20

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 7,520 t 0,33 2,48 20

Prenájom kontajneru 0,200 kontajn 205,00 41,00 20

Odstránenie exist. podhľadu spolu: 536,86

Podlaha - keramická dlažba, montáž + dodávka

Montáž podláh z dlaždíc keram. protisklz. alebo reliefovaných do lepidla 160,000 m2 20,89 3 342,40 20

Pripi, k montáži podláh za špárovanie škarovacou hmotou 160,000 m2 3,67 587,20 20

Dlažba 300x300x8 164,800 m2 13,18 2 172,06 20

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m 4,014 t 19,71 79,12 20

Podlaha - keramická dlažba, montáž + dodávka spolu: 6180,78

Steny do výšky 1500mm - keramický obklad, montáž + dodávka

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex. v obmedz, priest., škár. 539,200 m2 26,73 14 412,82 20
Ceresit CE33 200x200mm

Obkl. pórovinové jednofarebné 200x250 I 555,376 m2 13,16 7 308,75 20

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m 7,816 t 19,71 154,05 20

Steny do výšky 1500mm - keramický obklad, montáž + dodávka spolu: 21 875,62

Ostatné povrchy stien ,stropov - maľba, dodávka + montáž

Maľba zo zmesí tekut. penetrácia jednonás. v miest, do 3,8m 723,000 m2 0,83 600,09 20

Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest, do 3,8m 723,000 m2 2,51 1 814,73 20

Ostatné maliarske práce, zakrývanie podláh, zariadení 723,000 m2 1,89 1 366,47 20

Čistenie vnútorných okien, dverí, zárubní, obkladov po maľbe umytím 539,200 m2 1,46 787,23 20

Ostatné povrchy stien .stropov - maľba, dodávka + montáž spolu: 4 568,52

SDK podhľad , dodávka + montáž

Podhľady sadr RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RF hr. 12,5 mm 39,200 m2 34,49 1 352,01 20

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch jvýšky od 7 do 24 m 13,520 % 4,50 60,84 20

SDK podhľad , dodávka + montáž spolu: 1 412,85
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla,

číslo výkaz-výmer
Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

%
Úprava existujúcich dverí

83 Zvesenie dverného krídla 47,000 ks 3,00 141,00 20
84 Úprava dverí - vyrezanie otvoru pre vetraciu mriežku 47,000 ks 4,00 188,00 20
85 Vetracia mriežka 400x100 47,000 ks 11,00 517,00 20
86 Montáž vetracej mriežky na dvere 400x100mm 47,000 ks 3,00 141,00 20
87 Zavesenie dverného krídla 47,000 ks 2,00 94,00 20

Ostatné povrchy stien .stropov - maľba, dodávka + montáž spolu: 1 081,00

kombinovaná výlevka s umývadlom, dodávka + montáž

88 Montáž výleviek bez výtok armat. a splach nádrže 38,000 súbor 41,90 1 592,20 20
89 Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou TE 69 G 1/2 76,000 súbor 11,00 836,00 20
90 Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75 38,000 kus 14,30 543,40 20
91 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9 38,000 kus 4,44 168,72 20
92 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. pevné pripoj. DN 15 38,000 súbor 72,30 2 747,40 20
93 Výlevka nerezová kombinovaná 38,000 kus 794,00 30 172,00 20
94 Presun hmôt pre zariacľ. predmety v objektoch výšky do 24 m 40,291 % 1,00 40,29 20

kombinovaná výlevka s umývadlom, dodávka + montáž spolu: 36 100,01

umývadlo s batériou, dodávka + montáž

95 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 4,000 kus 2,68 10,72 20
96 Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou TE 69 G 1/2 8,000 súbor 11,00 88,00 20
97 Montáž umývadiel nerezových 4,000 súbor 53,00 212,00 20
98 Umývadlo z nerezovej ocele 4,000 kus 400,40 1 601,60 20
99 Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 40 4,000 kus 10,80 43,20 20

100 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 4,000 kus 4,20 16,80 20
101 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. pevné pripoj. DN 15 8,000 súbor 72,30 578,40 20
102 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m 28,003 % 1,00 28,00 20

umývadlo s batériou, dodávka + montáž spolu: 2 578,72

plechová skriňa s policami, dodávka + montáž

103 Montáž skríň 1-kríd. policových 41,000 kus 40,10 1 644,10 20

104 Skriňa plechová s policami, Ikrídl. dverami 400x500x1800mm 41,000 kus 395,00 16 195,00 20

105 Presun hmôt v objektoch výšky do 24 m 192,900 % 1,00 192,90 20
plechová skriňa s policami, dodávka + montáž spolu: 18 032,00

sušiak na handry, dodávka + montáž

106 Osadenie sušiaka bez ich dodávky 42,000 kus 11,50 483,00 20

107 Sušiak na handry 42,000 kus 35,50 1 491,00 20

108 Dodávka a osadenie hmoždiniek do muriva tehlového 10-12 mm 84,000 kus 1,00 84,00 20

sušiak na handry, dodávka + montáž spolu: 2 058,00

závesný program na mopy metly, dodávka + montáž

109 Osadenie vešiakov v bez ich dodávky 47,000 kus 11,50 540,50 20

110 Dodávka a osadenie hmoždiniek do muriva tehlového 10-12 mm 94,000 kus 1,00 94,00 20

111 Vešiak na metly a mopy 47,000 kus 20,00 940,00 20

závesný program na mopy metly, dodávka + montáž spolu: 1 574,50

dávkovač na mydlo, dodávka + montáž

112 Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držiaka 47,000 súbor 12,30 578,10 20

113 Dávkovač mydla 47,000 kus 65,80 3 092,60 20

dávkovač na mydlo, dodávka + montáž spolu: 3 670,70

dávkovač na dezinfekciu, dodávka + montáž

114 Montáž ostat. prísl. toal. dosky.mydel.vešiaka,držiaka 47,000 súbor 12,30 578,10 20

115 Dávkovač dezinfekcie 47,000 kus 65,80 3 092,60 20

dávkovač na dezinfekciu, dodávka + montáž spolu: 3 670,70

zmiešavač na dezinfekciu, dodávka + montáž

116 Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držiaka 47,000 súbor 0,00 20

117 Zmiešavač dezinfekcie 47,000 kus 0,00 0,00 20
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu í DPH

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena %
dávkovač na dezinfekciu, dodávka + montáž spolu: o,00

Rozpočet celkom bez DPH 150 697,60 

DPH 20,00%

Rozpočet celkom s DPH 180 837,12
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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHOROB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

1. Účel
Účelom tejto inštrukcie je stanovenie hygienicko - epidemiologických zásad pre všetky pracoviská NÚDCH pri 
vykonávaní stavebnej a rekonštrukčnej činnosti na pracoviskách v NÚDCH. Určený je pre zhotoviteľa / 
subdodávateľa daných prác resp. pri danej činnosti.

2. Rozsah platnosti
Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa vykonávajúcich 
v priestoroch NÚDCH akúkoľvek stavebnú a rekonštrukčnú činnosť na pracoviskách NÚDCH.

Použité skratky:

HER Hygienicko-epidemiologický režim
NUDCH Národný ústav detských chorôb

3. Hygienicko - epidemiologické zásady
3.1 Zamestnanci zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa sú povinní:

a. denne dodržiavať osobnú hygienu vrátane nosenia čistého pracovného odevu pred začatím 
pracovnej činnosti;

b. dodržiavať hygienu rúk, t.j. mechanickú očistu a hygienickú dezinfekciu rúk pri opustení staveniska;
c. zdržiavať sa iba v priestoroch staveniska, voľný pohyb zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa 

zhotoviteľa po zdravotníckom zaradení je zakázaný;
d. stravovať sa, piť a prezliekať na stavenisku, kde sú zamestnancom pre tieto účely vyhradené 

priestory;
e. povinne, v prípade výskytu infekčného ochorenia o tejto skutočnosti informovať svojho 

zamestnávateľa. Zamestnanec nesmie nastúpiť do zamestnania, pokiaľ má hnačkové 
alebo akútne respiračné ochorenie;

f. udržiavať stavenisko a okolie staveniska v poriadku a čistote;
g. zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ostatných priestorov NÚDCH s výnimkou 

staveniska;
h. zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ovzdušia ostatných priestorov NÚDCH;
i. po ukončení denných prác musí byť stavenisko riadne upratané a sanované, najmä horizontálne 

plochy;
j. po ukončení denných prác musí byť okolie staveniska riadne upratané a sanované tak, aby 

nedochádzalo k nečisteniu ostatných priestorov NÚDCH;
k. na sanáciu a dezinfekciu musia byť použité prostriedky určené v dezinfekčnom programe NÚDCH;

3.2 Zhotoviteľ/subdodávateľ zhotoviteľa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických zásad.
Ich nedodržiavanie je považované za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Stavebná a rekonštrukčná činnosť sa vykonáva v zmysle zásad platnej legislatívy a len za podmienok 
dodržania týchto hygienicko - epidemiologických zásad.

Druh dokumentu Hygienicko-epidemiologický režim Označenie: HER-DOD-2018

Názov dokumentu: Hygienicko - epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach Vydanie/Výtlačok: 1/1
Počet strán: 2/2
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