Zmluva o dielo ¢. 15/2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* )

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,objednavatel”)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefon:

(dalej len ,zhotovitel).

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Strane pod Tatrami

Strane pod Tatrami 2, 059 76 Strane pod Tatrami
00326593

2020697305

Slavomir Badzo, starosta obce

VUB banka a.s.

SK50 0200 0000 0009 3022 8562

ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
HodZova 3292/3, 058 01 Poprad
36168335

20 200 168 89

SK 20 200 168 89

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Tatra banka, a. s. / VUB, a.s. / CSOB, a.s.
SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sa,
vlozka €. 304/P

arprog@arprog.sk

421903 619 421/911 904 120



Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zékona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani®).

Cl. 2. Predmet pinenia zakazky

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zékazky: ,,STRANE POD TATRAMI - MATERSKA SKOLA“ (dalej aj ako ,Dielo*) v rozsahu pod'a
projektovej dokumentécie a nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné
dielo vo vlasthnom mene a na vlastnu zodpovednost.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podfa:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutoCnenie stavebnych prac,
ktorou disponuju obe zmluvné strany,

c) oceneného poloZkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

e) zavazného harmonogramu préac, ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

CI. 3. Cas plnenia

3.1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukonCenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podfa tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota pinenia predmetu zakazky podfa ¢l. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov pri¢om objednavatel
pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska v sulade s ¢l. 7.2. zmluvy najneskér do 10 dni odo
dna ucinnosti tejto zmluvy podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky. Lehota plnenia
predmetu zakazky zacina plynut od prevzatia staveniska.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podfa tejto zmluvy,
zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skor$ej ponuknutej lehote.

3.2. Dielo je mozné realizovat aj poCas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych sviatkov za predpokladu
dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4. Cena zakazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena
zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 2. tejto zmluvy je

4.2.1. 2657 000,00 EUR s DPH (slovom: dvamilionySeststopatdesiatsedemtisic EUR)
4.2.2. pricom vySka DPH je 442 833,33 EUR
4.23. cenabezDPHje 2214 166,67 EUR

4.3.

Cena za dielo je cena koneCna a zahfia odplatu za splnenie vsetkych zmluvnych zavazkov
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Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

4.4.
4.5.

4.6.

5.1.

5.2.
5.3.

54.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho
stanoveny ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za konecné
a platné pocas trvania tejto zmluvy, okrem moznosti ich zmeny podfa bodu 4.6 tejto zmluvy.
Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedenu
polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v
ocenenom vykaze vymer uplne zahffaju cenu prac popisanych v jednotlivych polozkach v
nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a
mozu suvisiet s Uplnou realizaciou diela, vratane do€asnych diel, materialu, dodavky, montaze,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vetkych rizik,
zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a na ktorych
je vykaz vymer zaloZeny. V pripade vzniku naviac prac sa bude postupovat v zmysle § 18 zakona
343/2015 o verejnom obstaravani.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel si bude uplatiiovat indexaciu cien podfa § 18 ods. 1 pism.
a) zakona o VO, priom sa bude vychadzat z Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky ¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien
nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizécie a rekonStrukcie inZinierskych
stavieb a budov, ktory zarover tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy.

C. 5. Platobné podmienky

Fakturéacia bude prebiehat formou priebeZznych faktur vystavenych na zaklade odsuhlaseného
supisu vykonanych prac pri Com:

Prvé faktira méze byt vystavena po prestavani minimalne 50% celkovej ceny diela,

Druhé faktdra po prestavani maximaine 90% celkovej ceny diela.

Tretia vyUctovacia faktura na zostavajuci rozsah po odovzdani diela a odstraneni pripadnych
nedorobkov a zavad prekazajucich uzivaniu diela.

Rozsah druhej a tretej faktiry sa moze menit' na zaklade pokynov objednavatela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overiteflnym spdsobom. Suéastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, t,j. musi byt opatreny peciatkou objednévatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit supis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia faktury (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so stupisom vykonanych prac suhlasi a objednavatel sa zavazuje
riadne a v&as uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednévatel.

Faktira musi byt objednédvatelovi doruCena vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost’ faktur, ktoré musia mat naleZitosti dariového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktury
objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od doruCenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednévatela v prospech Uctu
zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeSkani z Uhradou faktury, méze zhotovitel uétovat objednavatelovi trok
z omeSkania vo vySke 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli na zlozeni kaucie na riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitela
z tejto zmluvy pocas realizacie diela, ktoru je zhotovitel povinny zlozit najneskér v def podpisu
zmluvy vo vySke 10% zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zlozenia hotovosti na ucet
objednévatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo vyzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez urokov na Ucet zhotovitela nasledovne:

- kaucia bude v plnej vyske vratena v lehote do 14 kalendarnych dni odo diia odstranenia vSetkych
vad a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody, néklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v€as uspokojené.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa technického zadania,
projektove] dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze poCas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude sposobily na riadne uZivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet plnenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia pocas trvania zarucnej doby.

Zaru€na doba na celu zakazku je 60 mesiacov azacina plynut odo diia odovzdania diela
objednéavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucne listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaru¢nych listov.

V Case trvania zaruCnej doby ma objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uZivania, umyselného
poSkodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela oCakavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednévatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zacne
s odstrafiovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brénia zacatiu alebo odstrafovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zane s odstrafiovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbytocného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
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6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

71.

7.2.

7.3.

7.4

7.5

7.6
1.7

7.8
7.9

7.10

nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela poCas zaru¢nej doby, ma zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak Casti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avSak nebrani riadnemu uzivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel’ ma pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade omeSkania zhotovitela so zaCatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynaloZené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel naklady vynaloZené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatefovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouZit k
uplatneniu svojho néroku realizatnu zabezpeku, alebo iné pravne instituty na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na néhradu $kody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucna doba odo dia uplatnenia reklaméacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vyluéuju.

C1. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace a zabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujucich sa na zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich 0sdb v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si neméze
uplatnit' usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpedi rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nuc
drom ucinnosti tejto zmluvy, a to vyluCne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie v zmysle
zak. ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit harmonogram a priebeh prac.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podfa projektove;
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je poCas prac povinny dodrZiavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel je poCas realizacie prac na diele povinny postupovat striktne podfa nalezu, odporucani
a navrhov posudku k vyskytu chranenych druhov ZivoCichov v objekte budovy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoziarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za Cinnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006
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7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16.

717.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

Z.z

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky za
ne znasa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako
aj rozkopavky upravit do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktori mu sposobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevylu€uje pravo objednavatela
uplatnit zmluvnu pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nésledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budu mat' za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych
pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenia
zdravia fudi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odSkodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonane, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
skuskach podfia bodu 7.24. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvna stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k z&pisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktord ma na to potrebnu kvalifikaciu. Opravnenym
pracovnikom zhotovitela, ktory zapisuje denné zaznamy v stavebnom denniku je odborne
sposobily stavbyveduci zhotovitela, ktorym je: Ing. Jozef Pavlicko a tel. Eislo 0903 706 820.
Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonéeni
stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na
prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie
diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
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7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

stranami. V pripade, Ze objednavatel
- bezddvodne odmietne prevziat dielo alebo
- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré nijako
nebrania uzivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na
prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeCnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér v
lehote dohodnutej v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonCend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.
Zhotovitel' sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.
Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklad (kopiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou €innostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vyske 2 000 000,00 EUR, s platnostou a U¢innostou pocas celej doby
trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktuélne poistné obdobie
najneskdr vden odovzdania a prevzatia staveniska podia tejto zmluvy. Zhotovitel bude
udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za ktort zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek ¢innosti pocas realizécie diela.

7.32. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit poas celej doby realizicie diela platnost takéhoto opravnenia.
Ak objednavatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut do tohto opravnenia,
resp. na poziadanie objednévatela zhotovit osved¢ené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj
po dobu realizécie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy.

C1. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeSkani s ukoncenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednéavatel opravneny uplatnit’ si voCi nemu pravo na zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty derl omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle ¢lanku 7.31. tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvnu pokutu vo vySke
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy def nepredloZenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpeCnostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukdzat objednavatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dbkazov), je opravneny
objednavatel uplatnit narok voCi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
aprevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny deri omeSkania a za kazdu vadu a nedorobok aZ do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeSkani s odstraovanim vad diela poCas zaruCnej doby, zaplati
objednévatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kalendarny defl omeskania a za kazdu vadu a
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od doruCenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel ma teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omeSkani z Uhradou faktury, méze zhotovitel uétovat objednavatelovi trok
z omeSkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podlia tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
poruSenu povinnost splnit dodato¢ne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, najma
povinnosti zhotovit Dielo riadne a v¢as.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané
porusenej povinnosti.

Cl. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre UCely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neoby¢ajné udalosti
ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoziujuce montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou a vSetky ostatné
udalosti, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu
moc a preukazala ju, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diom dorucenia
oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné poruenie povinnosti treba povazovat
najdoleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné plnenie
zhotovitela (napriklad v dosledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednavatefom pocas realizacie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednévatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrZanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omeskanie s Uhradou faktdr.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne prediZuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom poruSuje povinnosti vyplyvajice
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade odfatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny financny prispevok, alebo jeho
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

Cast, vzhladom na tu skutoCnost, ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.
Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo postdenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaca o prijatie pInenia,

pokial ich spravy budu negativne.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo posudenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaca o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hfadiska objednavatela negativne, alebo nepriaznivé.

Objednévatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhfadom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo poZadovat, aby zotrval v zavazkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhe;
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran moze odstupit' od tejto zmluvy, ak voci druhému Ucastnikovi bolo
zaCaté konkurzné konanie, alebo reStrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstipenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zaru¢nej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze ihned budu informovat druht zmluvnu stranu o tom, ze su v krize,
v upadku, ako i o tom, ze ich veritel ma vymahatelnu pohladavku, alebo nastali také skutocnosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Uginky odstdpenia od zmluvy nastani momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednévatel, najmenej vSak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukon€it' platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov
zavazneho poruSenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, mé zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zavéazku bol
zhotovitelom oznameny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi minimalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodavatel — osoba, zaéne poskytovat plnenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce spinenie podmienok Ucasti ohfadne osobného
postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo dfia predloZenia Navrhu. V opanom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v pineni predmetu zédkazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto pinenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel vyzaduje, aby
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

takyto subdodavate! - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpe&nostno-pravnych
predpisoch, priom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
méa povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zé&konnikom a suvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny a doplinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informaény
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.
Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavazuiju ohlasit vSetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre dorucenie zmluvné strany st povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa doruCuju na adresu ucastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi moze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitelovi moze byt odovzdand konatelovi
spolo¢nosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnutd pisomnost po uplynuti uloznej doby sa povazuje za dorucenu (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poCas platnosti a dcinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su najma:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, prisluSna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - képia poistnej zmluvy + doklad o Uhrade poisteného
Priloha €. 4 - zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyveduceho
Priloha €. 6 - doklad o zlozeni kaucie

Priloha €. 5 - Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky €.
19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien
nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modemizacie a
rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov.
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Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom
jej vzniku.

11.7.  Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu doru¢ené po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.8  Tato zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost po
zverejneni na stranke verejného obstaravatela a splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, Ze dbjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania, doru¢enim spravy z poslednej ex-
post kontroly verejného obstaravania od poskytovatela NFP o pripusteni vydavkov z predmetného
verejného obstaravania do financovania.

a zaroven v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela.

V Stranach pod Tatrami dnia: 25.09. 2023 V Poprade dna: 06.09. 2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Obec Strane pod Tatrami ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
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