

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:

Názov: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo: Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0039 0899
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK2021526188

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľom:

Názov: Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Sídlo: 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, Opletalova 7126/104
V zastúpení: Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK81 0900 0000 0001 1077 0217
IČO: 51797631
DIČ: 1075064760
IČ DPH: -

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne tiež ako „**zmluvné strany**“ alebo každý z nich samostatne ako „zmluvná strana“)

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: **„Revitalizačná technická štúdia „Obnova prepojenia mokrade v PR Bogdalický vrch na existujúcu riečnu sieť“** (ďalej len „dielo“).
2. Podrobná špecifikácia diela uvedeného v článku I. ods. 1 tejto zmluvy, jeho členenie na položky je obsahom prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Za riadne a včas zhotovené a dodané dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok II.

Čas plnenia a miesto plnenia

1. Dielo uvedené v článku I. ods. 1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi najneskôr do 30. apríla 2020 od podpisu tejto zmluvy.

2. Dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy sa považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu dodacieho listu alebo preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad. Preberací protokol alebo dodací list musí obsahovať tieto náležitosti:
 - meno priezvisko a podpis osoby zodpovednej za odovzdanie,
 - meno priezvisko a podpis osoby zodpovednej za prebratie diela,
 - dátum prebratia diela,
 - názov položky, množstvo v zmysle prílohy č. 3
 - miesto prebratia diela a názov projektu pre ktorý je dielo vyhotovené.
 - názov programu pre ktorý je dielo realizované: *Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko*
 - názov projektu pre ktorý je dielo realizované: *Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru* (kód ITMS: 305021R191)
3. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania diela bude *Správa CHKO Záhorie, Plavecký Štvrtok 173 – Ekocentrum, 900 68 Plavecký Štvrtok*.
4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne zhotovené dielo alebo jeho časť aj pred dohodnutým termínom odovzdania diela dohodnutým v článku II. ods. 1 tejto zmluvy.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s jeho cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
2. Celková cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena najvyššia, a to cena vo výške **2 000,00 EUR bez DPH** (slovom: dvetisíc eur, nula centov) v zmysle cenovej ponuky.
3. Cena diela je stanovená ako cena maximálna, platí a kryje kvalitatívne, dodacie a platobné podmienky podľa tejto zmluvy.
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby na vykonanie diela.
5. Dohodnutú cenu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví objednávateľovi do 14 dní po podpise dodacieho listu prípadne protokolu o odovzdaní diela (jeho položky) objednávateľom bez výhrad. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi originály faktúry v dvoch vyhotoveniach.
6. Lehota splatnosti zhotoviteľom vystavenej faktúry za riadne a včas zhotovené a dodané dielo je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Cenu diela je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi na základe doručenej faktúry bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
7. Faktúra musí mať tieto náležitosti:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - u faktúr s uplatnením DPH sadzbou DPH v % a výšku v EUR,
 - fakturovanú sumu v EUR,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
 - názov diela v zmysle článku I. tejto zmluvy, za ktoré je faktúra vystavená,
 - názov programu pre ktorý je dielo realizované: *Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko*
 - názov projektu pre ktorý je dielo realizované: *Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru* (kód ITMS: 305021R191)
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:
 - a) zhotoviť a odovzdať dielo riadne a včas v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
 - b) v priebehu zhotovovania diela poskytnúť objednávateľovi na požiadanie informácie o stave jeho rozpracovanosti,
 - c) bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť chyby a nedostatky diela zistené v čase zhotovovania diela ako aj po jeho odovzdaní objednávateľovi,
 - d) strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - Úrad vládneho auditu,
 - Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Objednávateľ je povinný:
 - a) zabezpečiť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní diela,
 - b) zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške dohodnutej v článku III. tejto zmluvy a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre doručenej objednávateľovi v zmysle článku III. ods. 5 tejto zmluvy,
 - c) riadne zhotovené dielo prevziať preberacím protokolom alebo dodacím listom, v ktorom je povinný uviesť všetky nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia.

Článok V.

Spôsob zhotovovania a odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo svojom mene, na svoju zodpovednosť, v dohodnutej lehote a s odbornou starostlivosťou.
2. V preberacom protokole zmluvné strany uvedú všetky vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Ak má dielo vady, v preberacom protokole zmluvné strany dohodnú lehotu na odstránenie týchto väd, ktoré je zhotoviteľ povinný odstrániť v takto dohodnutej lehote. Po odstránení väd zmluvné strany spíšu druhý preberací protokol, ktorým dôjde k odovzdaniu diela, ak toto nemá v čase jeho preberania vady, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Článok VI.

Vlastnícke právo k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu špecifikovanému v článku I tejto zmluvy patrí až do jeho zhotovenia a dodania zhotoviteľovi. Prevzatím riadne a včas zhotoveného diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k tomuto dielu.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, technických normách a právnych predpisoch.
2. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady diela odstrániť bezplatne a bez zbytočného odkladu. Prácu na odstraňovaní reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný zahájiť do 5 dní od obdržania reklamácie a ukončiť ju v čo najkratšom možnom termíne, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak. Termín pre odstránenie vady bude vždy dohodnutý písomne.
3. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Reklamáciu je možné vykonať aj e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je tento spôsob reklamácie neplatný. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza, prípadne popis ako sa vada prejavuje.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom v tejto zmluve, ak sa s objednávateľom nedohodnú inak.
5. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
6. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote dohodnutej v tejto zmluve alebo dohodnutej písomne s objednávateľom odlišne od tejto zmluvy, napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo odstrániť vady iným spôsobom, a to na náklady zhotoviteľa.

Článok VIII.

Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s uskutočnením a odovzdaním diela (položky) uvedeného v článku I. tejto zmluvy riadne a včas v zmysle článku č. II. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z celkovej ceny diela uvedenej v článku III., a to za každý, aj začatý deň omeškania so zhotovením a odovzdaním diela alebo jeho časti.
2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo ani na vyzvanie objednávateľa má právo objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou príslušnej faktúry za riadne a včas zhotovenú časť diela, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z ceny faktúry, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania.
4. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
5. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku, alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec rozsahu diela a ceny diela dohodnutého v tejto zmluve, prípadne iných podmienok tejto zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.
2. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
3. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.
4. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, sa vypracúva v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá zhotoviteľ a dve si ponechá objednávateľ, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v "Centrálnom registri zmlúv" (<http://www.crz.gov.sk/>).

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave , dňa

.....
Ing. Martin Lakanda
generálny riaditeľ ŠOP SR

.....
Ing. Andrej Škrinár, PhD
SZČO

Prílohy:

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky/ Špecifikácia diela
Príloha č. 2: Mapa Zohorský kanál – Bogdalický vrch - geodetické zameranie
Príloha č. 3: Cenová ponuka zhotoviteľa

Opis predmetu zákazky/ Špecifikácia diela

Predmetom zadania je spracovanie technickej štúdie obnovy prepojenia pozostatku vodného toku pôvodne pretekajúceho lesom dnešnej prírodnej rezervácie Bogdalický vrch na existujúcu riečnu sieť.

Lokalita PR Bogdalický Vrch (územie európskeho významu SKUEVO 124) bola v minulosti odrezaná od zdroja povrchovej vody vyhlbením Zohorského kanála, v dôsledku čoho dochádza k trvalému odvodňovaniu lokality a strate vhodných habitatov pre cieľové druhy živočíchov ako bobor vodný, kunka červenobruchá, alebo mlok dunajský.

Cieľom štúdie je opätovne prepojiť torzo vodného toku v PR Bogdalický vrch s existujúcou riečnou sieťou. Bývalý tok (v súčasnosti napájaný iba atmosférickými zrážkami) prechádzajúci stredom PR má stále zachované markantné koryto. Zámerom štúdie bude priviesť doň vodu a ponechať ho podľa možností v pôvodnom stave, návrh by mal obsahovať najmä pomiestne prehrádky a prečistenie koryta. Ťažisko štúdie bude spočívať v optimálnom návrhu objektov na vtoku a výtok.

Situáciu pre optimálne napájanie vodou komplikuje vybudovaná technická infraštruktúra (sústava piatich plynovodov - DN 500, DN 600, DN 800, DN 900 a DN 1000 št. hranica - Baumgarten, melioračný Zohorský kanál s protipovodňovou ochranou, intenzívna poľnohospodárska výroba) v bezprostrednej blízkosti lokality. Preto bude potrebné nájsť optimálnu trasu pre smerové vedenie koryta tak, aby bolo možné vodu do PR doviesť gravitačne a zároveň sa vyhnúť ochranným pásmam existujúcej technickej infraštruktúry.

Navrhované riešenie by malo spĺňať nasledovné požiadavky:

Z dostupných historických máp pokúsiť sa čo najpravdepodobnejšie stanoviť pôvodnú riečnu sieť, ktorej súčasťou bolo zachované torzo pôvodne pretekajúce lokality Bogdalický vrch.

Zhodnotenie reálnych limitov pri obnove autentického stavu, viazaného na záujmy vlastníkov, správcov a užívateľov dotknutých objektov.

Cieľom revitalizácie by malo byť čo najdôslednejšie obnovenie prírodného autentického stavu (stavu, ktorý by tu prevládal, keby nedošlo k technickým zásahom).

Výstupy:

Súčasťou štúdie by malo byť najmä:

- hodnotenie historického stavu úseku riečnej siete v rozsahu nevyhnutnom na riešenie revitalizácie toku v oblasti PR Bogdalický vrch;
- hodnotenie súčasného stavu úseku riečnej siete v rozsahu nevyhnutnom na riešenie revitalizácie toku, najmä zhodnotenie reálnych limitov pri obnove autentického stavu, viazaného na záujmy vlastníkov, správcov a užívateľov dotknutých objektov;
- návrh možných scenárov revitalizačných opatrení s dosiahnutím čo najlepšieho efektu (čo najpriaznivejší pomer k nákladom) v podmienkach zistených obmedzení v bode 2. a na základe výsledkov doterajších meraní;
- navrhnuté riešenia obnovy vodného ekosystému musia zachovať (alebo zlepšiť) úroveň doterajšej protipovodňovej ochrany;
- vyjadrenie k zabezpečeniu ekologického minima vodného stĺpca v obnovovanom úseku;
- vyjadrenie k zväčšeniu protipovodňovej retencie mokrade v Bogdalickom lese, ako kompenzácie nevyhnutnej úpravy Zohorského kanála (Paralelné koryto v lese Bogdalického vršku bude rozdeľovať a zväčšovať vsakovanie vody — limitovaná priečna stavba vzdúvajúca vodnú hladinu v Zohorskom kanáli).

Štúdia by mala slúžiť ako podkladový materiál pre spracovanie podrobnejšej technickej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vodoprávne (stavebné) povolenie pre realizáciu jednotlivých navrhovaných revitalizačných stavieb (objektov).

Viac informácií o lokalite Bogdalický vrch nájdete:

<http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/798>

<http://chkozahorie.sopsr.sk/sprava-chko/maloplosne-chranene-uzemia/pr-bogdalicky-vrch/>

Požadovaná úroveň spracovania diela (3 vyhotovenia + 1x na CD nosiči):

Textová časť s údajmi (identifikačné údaje navrhovateľa, územia, predmet návrhu)

Hydrotechnické výpočty súčasného stavu

Hydrotechnické výpočty návrhového stavu

Výkresové prílohy:

Prehľadná situácia

Situácia

Pozdĺžny profil súčasného a návrhového stavu

Priečne profily súčasného a návrhového stavu

Vyjadriť sa k scenárom zlepšenia vodohospodárskej situácie v rezíduu meandra

a) úplným sprietočnením

- lokalizácia vtoku a výtoku a návrh možnosti riešenia križovania

b) dotovaním vodou (vtok z vrchu aj odspodu či iná alternatíva)

lokalizácia vtoku a návrh možnosti riešenia križovania

Bilancia potrebných objektov zvlášť priečne objekty v Zohorskom kanáli.

Vodohospodárska bilancia (porovnanie kapacity medzi Zohorským kanálom a napájaným meandrom)

Bilancia kubatúry pohybu zemin

Vyjadriť sa potrebe zákonných vyjadrení k povoľovaniu revitalizácie

Príloha č. 2: Mapa Zohorský kanál – Bogdalický vrch - geodetické zameranie

Zohorsky kanal zameranie.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Subor Úpravy Zobrazenie Okná Pomocník

Domov Nástroje PHZ oslovenie_BAL... PHZ oslovenie_CAB... PHZ oslovenie_SKRI... Vypis ZRSR_Balaz.pdf Vypis ORSR_CABEX... Vypis ZRSR_SKRINA... Cenova ponuka_SK... Zohorsky kanal za... x

Príhlásiť sa Zdieľať

Prehľadat' 'Vyplniť formulár'

Exportovať PDF Vytvoriť PDF

Adobe Acrobat Pro DC

Prevádzajte súbory do formátu PDF a jednoducho ich kombinujte s inými typmi súborov prostredníctvom plateného predplatného

Ďalšie informácie

Upraviť PDF Poznámka Skombinovať súbory Redigovať Chrániť Optimalizovať PDF Vyplniť a podpísať Odoslanie na recenziu Viac nástrojov

Uložiť a zdieľať súbory v aplikácii Document Cloud

Ďalšie informácie

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE KATEDRA VOJNÝCH GEODÉZIJ A KARTOGRAFIE		
NÁZOV	PRÁCA	STRANA
Zohorský kanál – Bogdalický vrch	1000	1/1000
mapové dielo – geodetické zameranie	0.1:1	0.1:1
SITUÁCIA		

CENOVÁ PONUKA		2/2019																					
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. Opletalova 7126/104 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves SR Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, odbor živnostenského podnikania, číslo vločky: 110-268521 IČO: 51797631 DIČ: 1075064760 Neplatca DPH TELEFÓN: 0903 524 655 EMAIL: andrej@panel.sk IBAN: SK81 0900 0000 0001 1077 0217 SWIFT: GIBASKBX BANKA: 0900 Slovenská sporiteľňa ÚČET: 110770217 / 0900	Ponuka pre: Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie Vajanského 17 901 01 Malacky SR IČO: 17058520 DIČ: 2021526188 Dušan Valachovič riadiť správy dusan.valachovic@sopsr.sk Tel. 034/772 2735																						
Dátum vystavenia	1.10.2019	Dátum platnosti ponuky	1.12.2019																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 55%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena za MJ</th> <th style="width: 10%;">Celková cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> Spracovanie technickej štúdie obnovy prepojenia pozostatku vodného toku pôvodne pretekajúceho lesom dnešnej prírodnej rezervácie Bogdaličský vrch na existujúcu riečnu sieť. Navrhnuté riešenia obnovy vodného ekosystému budú rešpektovať úroveň doterajšej protipovodňovej ochrany. </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">ks</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 000,00</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 5px;"> Súčasti štúdie: - hodnotenie historického stavu úseku riečnej siete v rozsahu nevyhnutnom na riešenie revitalizácie toku v oblasti PR Bogdaličský vrch - hodnotenie súčasného stavu úseku riečnej siete, najmä zhodnotenie reálnych limitov pri obnove autentického stavu, viazaného na záujmy vlastníkov, správcov a užívateľov dotknutých objektov - návrh možných scenárov revitalizačných opatrení s dosiahnutím čo najlepšieho efektu (čo najpriaznivejší pomer k nákladom) v podmienkach zistených obmedzení v predchádzajúcom bode a na základe výsledkov doterajších meraní - vyjadrenie k zabezpečeniu ekologického minima vodného stĺpca v obnovovanom úseku - vyjadrenie k zväčšeniu retencie mokrade v Bogdaličskom lese, ako kompenzácie za nevyhnutnú úpravu Zohorského kanála (Paralelné koryto v lese Bogdaličského vršku bude rozdeľovať a zväčšovať vsakovanie vody — limitovaná priečna stavba vzdúvajúca vodnú hladinu v Zohorskom kanáli) </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right; padding: 5px;">Spolu:</td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;">2 000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena	Spracovanie technickej štúdie obnovy prepojenia pozostatku vodného toku pôvodne pretekajúceho lesom dnešnej prírodnej rezervácie Bogdaličský vrch na existujúcu riečnu sieť. Navrhnuté riešenia obnovy vodného ekosystému budú rešpektovať úroveň doterajšej protipovodňovej ochrany.	1	ks	2 000,00	2 000,00	Súčasti štúdie: - hodnotenie historického stavu úseku riečnej siete v rozsahu nevyhnutnom na riešenie revitalizácie toku v oblasti PR Bogdaličský vrch - hodnotenie súčasného stavu úseku riečnej siete, najmä zhodnotenie reálnych limitov pri obnove autentického stavu, viazaného na záujmy vlastníkov, správcov a užívateľov dotknutých objektov - návrh možných scenárov revitalizačných opatrení s dosiahnutím čo najlepšieho efektu (čo najpriaznivejší pomer k nákladom) v podmienkach zistených obmedzení v predchádzajúcom bode a na základe výsledkov doterajších meraní - vyjadrenie k zabezpečeniu ekologického minima vodného stĺpca v obnovovanom úseku - vyjadrenie k zväčšeniu retencie mokrade v Bogdaličskom lese, ako kompenzácie za nevyhnutnú úpravu Zohorského kanála (Paralelné koryto v lese Bogdaličského vršku bude rozdeľovať a zväčšovať vsakovanie vody — limitovaná priečna stavba vzdúvajúca vodnú hladinu v Zohorskom kanáli)					Spolu:			2 000,00	
Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena																			
Spracovanie technickej štúdie obnovy prepojenia pozostatku vodného toku pôvodne pretekajúceho lesom dnešnej prírodnej rezervácie Bogdaličský vrch na existujúcu riečnu sieť. Navrhnuté riešenia obnovy vodného ekosystému budú rešpektovať úroveň doterajšej protipovodňovej ochrany.	1	ks	2 000,00	2 000,00																			
Súčasti štúdie: - hodnotenie historického stavu úseku riečnej siete v rozsahu nevyhnutnom na riešenie revitalizácie toku v oblasti PR Bogdaličský vrch - hodnotenie súčasného stavu úseku riečnej siete, najmä zhodnotenie reálnych limitov pri obnove autentického stavu, viazaného na záujmy vlastníkov, správcov a užívateľov dotknutých objektov - návrh možných scenárov revitalizačných opatrení s dosiahnutím čo najlepšieho efektu (čo najpriaznivejší pomer k nákladom) v podmienkach zistených obmedzení v predchádzajúcom bode a na základe výsledkov doterajších meraní - vyjadrenie k zabezpečeniu ekologického minima vodného stĺpca v obnovovanom úseku - vyjadrenie k zväčšeniu retencie mokrade v Bogdaličskom lese, ako kompenzácie za nevyhnutnú úpravu Zohorského kanála (Paralelné koryto v lese Bogdaličského vršku bude rozdeľovať a zväčšovať vsakovanie vody — limitovaná priečna stavba vzdúvajúca vodnú hladinu v Zohorskom kanáli)																							
Spolu:			2 000,00																				
Vyhotovil: Andrej	Prevzal: 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Celková suma bez DPH:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 20px;"> 2 000,00 EUR dvetisíc eur </td> </tr> </table>		Celková suma bez DPH:		2 000,00 EUR dvetisíc eur																	
Celková suma bez DPH:																							
2 000,00 EUR dvetisíc eur																							