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                                   Zmluva č.  124/06/2023/MI 

                                        por.  č.  419/06/2023 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

 

 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník : SPP - distribúcia a.s. Bratislava 
Zastúpený:    Ing. Irenej Denkocy, riaditeľ sekcie investícií 

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

Korešpondenčná adresa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

IČO: 35910739 

DIČ: 2021931109 

IČ DPH: SK2021931109 

Právna forma: Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 

 Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3481/B                                                              
Peňažný ústav: VÚB, a.s. Bratislava 

IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353  

SWIFT/BIC SUBASKBX 

Spojenie: tel: +421 52 2425530  

 e-mail: stefan.jacik@spp-distribucia.sk 

Kontaktná osoba za investora : Ing. Štefan Jacik, mobil: +421 905 414 234 

Kontaktná osoba za dodávateľa : p. Stanislav Suvák, mobil +421 905 551 591 

   

 

ďalej len “stavebník“ 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

         042 66 Košice je výlučným vlastníkom ciest č. III/3737  (ďalej len „ pozemná  

         komunikácia alebo cesta “ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického  

         samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa  

         Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy  

         aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu: " Rekonštrukcia plynovodov Tušice, Tušická Nová Ves“ 

(ďalej v texte ako „stavba“ ) ,    ktorá bola vypracovaná spoločnosťou SPP- distribúcia, 

a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 , zodpovednou projektantkou Ing. 

Gabrielou Furjész,  v mesiaci  09/2022 ( ďalej len,,  projektová dokumentácia“ alebo 

„PD“ ) . 

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovaný 

stavebný objekt:   plynovodné potrubie v  pôvodných trasách existujúceho plynovodu  

v súbehu a križovaním. 

 

                                                       Článok II. 

                                                  Predmet zmluvy 

    1.   Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti  

     s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej  

     komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

   1.   Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa cesty č. III/3737  v zastavanom  

   území sídelného útvaru obce Tušice, Tušická Nová Ves a mimo zastavaného územia  

   sídelného útvaru obce Tušická Nová Ves v katastrálnom území Tušice, Tušická Nová  

   Ves za  účelom realizácie stavby  " Rekonštrukcia plynovodov Tušice, Tušická Nová  

   Ves “. 

Predmetom realizácie uvedenej stavby je rekonštrukcia jestvujúceho plynovodu, 

armatúr a plynových prípojok v obci Tušice a Tušická Nová Ves. Dôvodom 

rekonštrukcie plynovodov sú časté poruchy . Celková dĺžka plánovanej rekonštrukcie je 

1 000 m.  Existujúci oceľový STL DN 100 a DN 80 bude nahradený plynovodom 

z materiálu PE 100RC D40 a D32 v pôvodných trasách existujúcich plynovodov 

v oplotení , v zelenom páse, chodníku a v krajnici spevnených komunikáciách. Pri 

rekonštrukcii bude existujúci plynovod odpojený, odplynený a zaslepený. Trasa 

rekonštruovaného plynovodu vedie v súbehu a 2x križovaním cesty č.III/3737.  

Križovanie plynových prípojok s plynovodom bude realizované bezvýkopovou 

technológiou pretláčaním v kumulatívnych staničeniach 2 519 km a 3 014 km cesty 

č. III/3737 . Stavba bude svojím umiestnením zasahovať a jej trasa vedie po 

pozemkoch registra C KN parciel č. 507/1, 338, 42 a po pozemkoch registra E KN 

parciel č. 1183 a 929 v zastavanom území sídelného útvaru obce Tušice , k. ú. 

Tušice po pozemkoch prevažne vo vlastníctve obce Tušice 072 02 Tušice a po 

pozemkoch v zastavanom a mimo zastavaného územia sídelného útvaru obce 
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Tušická Nová Ves po pozemkoch registra C KN parciel č. 4, 62  a po pozemkoch 

registra E KN parciel č. 307,172,171 prevažne vo vlastníctve obce Tušická Nová  

Ves , 072 02 Tušická Nová Ves. 

    2.   O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961  

          Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadal 

          stavebník Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných  

          komunikácií. 

3.   Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je :    

               od   07/2023  do  07/2024. 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

         rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

         užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky  

   dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK  – 

   referent technicko-správneho odd. Michalovce , Ing. Erika Husárová, e-mail:  

    erika.husarova@scksk.sk tel. kontakt  + 421 917 626 278 v lehote najneskôr 5  

    pracovných dní pred začatím prác. 

     Účastníci konania , zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej fyzickej obhliadke  

          prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis  

          stavebnotechnického stavu cestného telesa. Uvedený záznam bude následne slúžiť  

          ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi  

          stavebníkom a správcom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa  

          čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za  

          bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky  

          upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb.  

         o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších  

          predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  

          v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti  

         uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a  

  pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom  OU-MI - OCDPK –  

         2023/ 011972-002 zo dňa 26.06.2023, v určení dočasného dopravného značenia na  

  ceste III. triedy –III/3737 pod číslom OU-MI - OCDPK – 2023/ 011969-002 zo dňa    

  26.06.2023, v povolení na čiastočnú – dočasnú uzávierku na ceste III. triedy –  

  III/3737 pod číslom OU-MI - OCDPK – 023/ 011970 - 002 zo dňa 26.06.2023, v  

  stanovisku dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru  v   

  Michalovciach pod číslom ORPZ-MI-ODI1-17-054/2023 zo dňa 29.03.2023, ako aj v 

stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom IU– 2022 /   

5376 – 10932 zo dňa 10.10.2022 a vo vyjadrení Úradu Košického samosprávneho  

kraja pod číslom 6155/2023/OSM/0036 14/2023-100 zo dňa  21.09.2023 .             

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym  

         spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste. 
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7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu  

          cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy na  

          cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č. 135/1961 Zb.  

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť zjazdnosť predmetnej cesty  

údržbou dotknutého úseku cesty správcom. Z uvedeného dôvodu sa stavebník zaväzuje, 

že v prípade stavebnej rozostavanosti stavby počas trvania zimnej údržby ciest vykoná 

nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku prípadnej škody na stavbe, ktorá 

by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním údržby dotknutého úseku cesty 

správcom.  Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá. V prípade, že stavebná 

rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý v úseku dotknutom 

stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky štandardne používanými 

mechanizmami, stavebník uhradí správcovi naviac náklady, ktoré mu vzniknú 

uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom. 

10. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi bránili  

         zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy, podľa projektovej  

 dokumentácie, v súlade so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja  

 alebo vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný túto  

 skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci  

 písomný súhlas na prípadnú zmenu.  

 Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo  

výške 700,- €. 

11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

         správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú úpravu  

         a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred ukončením       

         zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu  

         predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam,  

ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty   

po ukončení prác vrátane fotodokumentácie. 

13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

         komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

         užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

         každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

   povolenia a až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa cesty  č. III/3737  

a následnú stavebnú úpravu  cestného telesa poskytuje na kvalitu vykonaných  

prác záruku 5 rokov odo dňa podpísania „ Záznamu o prevzatí cesty “ a podľa čl. IV., 

bod 12. tejto zmluvy. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť 

za  vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním  

  realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na  

  cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom,  

  v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní  

  u stavebníka. 
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2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie cesty  

       č. III/3737  je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

      Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré 

          aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch na  

  cestnom telese (narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie jazdného pruhu cestného   

          telesa).Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý môže nastať napr. vplyvom  

          konsolidácie vrstiev násypu pri rozšírení jazdného pruhu. V prípade vážnejšieho  

  poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj  

projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a technických  

predpisov, ktorú odsúhlasí so správcom. 

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3737  , pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety  

          vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby  

          výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň  

      postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po  

  predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení  

          a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený  

  vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

    1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami  

         účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  

1. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje na 

         základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme očíslovaných  

          písomných dodatkov. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého  

         z účastníkov. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola  

     uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

     ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle,  

         a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V  Košiciach   dňa :  28.9.2023                  V  Bratislave    dňa : 22.9.2023 

 

 

         Správca:                  Stavebník: 

 

 

.....................................................................           .......................................................... 
      Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                            Ing. Irenej Denkocy  

              generálny riaditeľ                                         riaditeľ sekcie investícií  

 

 


