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                                   Zmluva č. 156/08/2023/MI 

                                        por.  č.  432/08/2023 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

ďalej len “ správca“ 

 

 

Stavebník :                                   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice 

Štatutárny orgán:                          Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva 

Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva 

IČO: 36 570 460  

DIČ: 202 006 3518 

IČ DPH: SK202 006 3518 

Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

 Okr. súdu Košice l., oddiel: Sa, vložka číslo 1243/V      

Peňažný ústav: ČSOB a.s., Námestie Osloboditeľov 5, 040 11   Košice 

IBAN:         SK70 7500 0000 0000 2550 0183 

SWIFT/BIC :        CEKOSKBX 

Spojenie: tel.: 055/795 27 77 

Stavebný dozor za investora : Ing. Ľudovít Ružinský, ludovit.ruzinsky@vodarne.eu 

Zodpovedný pracovník : Ing. Veronika Pástorová +421 55/ 79 24 481  

 e-mail: veronika.pastorova@vodarne.eu 

ďalej len “stavebník“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom ciest č. II/555 a II/552 ( ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu:  “ Veľké Kapušany, ul. Hadabuda ( Malokapušianska – 

Dózsu ) – rekonštrukcia vodovodu “ (ďalej v texte ako „ stavba“) , ktorú vypracoval  

zodpovedný projektant Ing. Juraj Mohler, oddelenie projekčnej činnosti 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice , 

evidenčné č. 1768*Z*A2 v mesiaci 06/2014 ( ďalej len „ projektová dokumentácia“  

a l e b o „ P D “ ). 

4. Pri realizácii stavby budú v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovaný 

stavebný objekt :  vodovodné potrubie v súbehu a vodovodné prípojky  

križovaním. 

 

                                                      Článok II. 

                                                  Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti 

s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

1.  Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa ciest č. II/555 a II/552  

(  v katastrálnom  území Veľké Kapušany  v zastavanom území sídelného útvaru obce  

Veľké Kapušany za účelom realizácie stavby  “ Veľké Kapušany, ul. Hadabuda  

( Malokapušianska – Dózsu ) – rekonštrukcia vodovodu “. 

 

Predmetom stavby sú realizované objekty : 

- SO 01 Rekonštrukcia vodovodu 

- SO 02 Prepojenie vodovodných prípojok 

  

Predmetom realizácie líniovej stavby je rekonštrukcia vodovodného potrubia na ul. 

Hadabuda v meste Veľké Kapušany, v súbehu s cestou č. II/555, na pozemku registra 

E KN v zastavanom území sídelného útvaru obce Veľké Kapušany evidovanom na LV 

č. 3491 vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany , L.N. Tolstého 1/96, 079 01 Veľké 

Kapušany a 10 ks vodovodných prípojok . Trasa nového vodovodného potrubia je 

navrhovaná v pôvodnej trase vodovodného potrubia, ktorá je vedená v súbehu 

v  chodníku, parkovisku, zeleni a krajnici predmetnej cesty a 1x križovaním  cesty č. 

II/552 v mieste križovatky ul. Malokapušianska - Hadabuda .  
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Križovanie sa bude realizovať bezvýkopovo, metódou reliningu – zatiahnutím nového 

potrubia DN 200 mm do existujúceho potrubia LT rúry DN 200 mm o dĺžke 43 m. 

Montážna jama bude zriadená v kumulatívnom staničení 0,0 km . Od bodu napojenia 

trasa vodovodu smeruje na Kráľovský Chlmec pozdĺž cesty č. II/555 a končí 

v kumulatívnom staničení 0,395 km v mieste križovatky ulíc Hadabuda a Dóczu. Na 

trasu navrhovaného vodovodu o celkovej dĺžke 395 sa bodovo prepoja odbočky na 

ulice Bratislavská, Záhradná a Erdélyho  a 10 vodovodných prípojok pre domových 

odberateľov o celkovej dĺžke 94 m. Vodovodné prípojky budú zrealizované 

pretláčaním cestného telesa cesty č. II/555 v chráničkách D 63 mm. V rámci stavby 

budú zrealizované na vodovodnom potrubí 2 hydranty a uzávery pre vodovodné 

prípojky. Trasa predmetnej stavby vedie po pozemkoch , v zelených pásoch 

a krajniciach , v chodníkoch , prioritne za cestnou komunikáciou č. II/555 , v súbehu 

a križovaním bezvýkopovou metódou pretláčaním cestného telesa cesty č. II/552 

a uložením do chráničky.  

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

požiadal stavebník Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je od: 

    od 06/2023 do 06/2024. 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného 

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne 

užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky 

dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK– 

(referent tech.- správneho oddelenia Michalovce , e-mail: erika.husarova@scksk.sk; 

tel. kontakt 0917 626 278 ) v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác. 

Účastníci konania, zástupcovia zmluvných strán po spoločnej fyzickej obhliadke 

prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa. Uvedený záznam bude následne slúžiť 

ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi 

stavebníkom a správcom. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

mailto:erika.husarova@scksk.sk
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5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí na zvláštne užívanie pod číslom OU-MI-OCDPK-

2023/011979 - 002 zo dňa 26.06.2023, v stanovisku Okresného riaditeľstva PZ, 

okresného dopravného inšpektorátu Michalovce, Hollého 46, 071 01 Michalovce, 

č.: OR PZ – MI- ODI1-39-109/2023  zo dňa 15.06.2023 ,  v určení dočasného 

dopravného značenia na ceste č. II/552 pod číslom OU-MI-OCDPK-2023/011983- 

- 002 zo dňa 26.06.2023, v povolení na čiastočnú - dočasnú uzávierku na ceste  

II. triedy – č. II/555  pod číslom OU-MI - OCDPK – 2023/011977 - 002 zo dňa  

27.06.2023,  ako aj v stanovisku Správy ciest KSK pod číslom ITU-2019/3042-12277 

zo dňa 18.12.2019 , IU - 2023/2039-3013 zo dňa 23.03.2023 a vyjadrením Úradu   

Košického samosprávneho kraja. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval 

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky 

na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 

na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č. 135/1961 Zb.  

 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť zjazdnosť predmetnej cesty  

údržbou dotknutého úseku cesty správcom. Z uvedeného dôvodu sa stavebník sa 

zaväzuje, že v prípade stavebnej rozostavanosti stavby počas trvania zimnej údržby 

ciest vykoná nevyhnutné opatrenia potrebné na zamedzenie vzniku prípadnej škody na 

stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním údržby. Správca za takto 

vzniknutú škodu nezodpovedá. V prípade, že stavebná rozostavanosť bude počas 

zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý v úseku dotknutom stavbou znemožní alebo 

obmedzí údržbu vozovky štandardne používanými mechanizmami, stavebník uhradí 

správcovi vopred vzájomne písomne odsúhlasené naviac náklady, ktoré mu vzniknú  

uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom. 

10. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi 

bránili zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy, v súlade 

s projektovou dokumentáciou, so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho 

kraja alebo vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný 

túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom a vyžiadať si jeho  

predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu.  

Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta 

vo výške 700,- €. 

 11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú  

úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

       12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred ukončením 

 zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu  

predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam,  

ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty  

po ukončení prác, vrátane fotodokumentácie. 
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      13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

 komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne   

užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti 

povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 

 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa ciest č. II/555  

a II/552  s  príslušenstvom  a následnú stavebnú úpravu cestného telesa 

s príslušenstvom poskytuje na kvalitu vykonaných prác záruku 5 rokov odo dňa 

podpísania „ Záznamu o prevzatí cesty “ a podľa čl. IV., bod 12. tejto zmluvy.  

V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej 

stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese 

vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom 

prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní 

u stavebníka. 

2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie ciest      

č. II/555 a II/552 s príslušenstvom je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť 

na vlastné náklady. Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci 

cestného telesa, ktoré aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu 

vzniku porúch na cestnom telese (narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie 

jazdného pruhu cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý 

môže nastať napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri rozšírení jazdného pruhu.  

V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na 

vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných 

noriem a technických predpisov, ktorú odsúhlasí so správcom. 

3. V prípade budúcej opravy ciest č. II/555 a II/552 , pri ktorej dôjde k zmene výšky 

nivelety vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať 

v prípade potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na 

vlastné náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  

2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje 

na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

    

  V Košiciach dňa: 28.9.2023                      V Košiciach  dňa: 26.SEP.2023 

 

  Správca:                 Stavebník: 

 

                                                                ............................................................ 

                                                                                 Ing. Stanislav Prcúch  

                                                                                       predseda predstavenstva 

 

                                                                             

                                                                        

 

 
  ...................................................................             ........................................................... 

    doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                      Ing. Richard Majza, MBA 

         generálny riaditeľ                                                 člen predstavenstva 


