

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „Zmluva“)

zn. VO_08/2023

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

Obec Častkov

Častkov č. 35, 906 04 Častkov

Mgr. Eva Černeková - starostka obce

00 309 494

2021063682

Prima banka Slovensko, a.s.

SK97 5600 0000 0026 0067 3005

KOMASK2X

+421 34 6511 313

obeccastkov@centrum.sk

Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Mgr. Eva Černeková

Ing. Michal Učník

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

HAES s.r.o.

Predmierska 404, 023 54 Turzovka

Stanislav Hnidka

45419981

2022978133

SK 2022978133

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Vložka
č.52496/L

SLSP a.s.

SK7009000000000314171267

GIBASKBX

+421 907 601 402

haes@haes.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach realizačných:

Stanislav Hnidka – konateľ spoločnosti

Andrej Poliak – vedúci divízie horizontálne riadených vrtov

Albín Mutiš – hlavný stavbyvedúci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania s názvom „**Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov**“, ktoré vyhlásil objednávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v ktorom sa zhotoviteľ stal úspešným.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 112- 114 zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, uzavretá medzi poskytovateľom dotácie, ktorým je Environmentálny fond (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o dotácii“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z dotácie, ktorej podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov**“, pozostávajúce z realizácie prípravných, stavebných a dokončovacích prác na základe:
 - a) projektovej dokumentácia s názvom „SENICA – HOLÍČ, PREPOJENIE VODOVODU 2. ETAPA, 2. ČASŤ SO 05 VODOVOD ČASTKOV“, vypracovanej „Ing. Mariánom Budovičom – ATELIÉR BUDO s.r.o.“, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy,
 - b) položkovitého rozpočtu (podrobný ocenený výkaz výmer – príloha č.2), ako výsledku verejného obstarávania, ktorý je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela,
 - c) stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - d) časového harmonogramu stavebných prác (príloha č. 4), vypracovaného zhotoviteľom
 - e) požiadaviek a pokynov objednávateľa, ako aj dojednaní zmluvných strán na kontrolných dňoch, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
(ďalej len ako „Dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s dokumentáciou podľa bodu 2.1 tohto článku, pričom vyhlasuje, že po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo stavebno-technicky realizovateľné ako celok a ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, je oprávnený a odborne spôsobilý zhotoviť Dielo podľa tejto zmluvy, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace so zhotovením Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené so zhotovením Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na zhotovenie Diela ako celku a tieto zahrnul do ceny diela.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou, súčasných platných noriem, vyhlášok, predpisov, pokynmi Objednávateľa a touto Zmluvou.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto

zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

- 2.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa čl. VIII. tejto zmluvy.
- 2.7 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou Diela, oceneným výkazom výmer a touto zmluvou zhotovené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v termínoch podľa predloženého časového harmonogramu stavebných prác na základe prílohy č. 4 tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **12 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Miestom dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Trnavský kraj, okres Senica, Obec Častkov, k. ú. Častkov (na parcelách v zmysle projektovej dokumentácie).
- 3.3 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.5 Pred samotným začiatkom zemných prác Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení v polohopise a výškopise, vrátane inžinierskych podzemných sietí, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi spracovaním projektu a termínom začiatku výstavby. Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov inžinierskych sietí.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Vzhľadom na to, že miesto výstavby sa nachádza v obytnej zóne, Dielo je možné realizovať iba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. Počas sviatkov, dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja je práca na stavenisku zakázaná.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je doložená oceneným výkazom výmer, predloženým zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je:

Cena bez DPH:	1 597 529,85 EUR
DPH:	319 505,97 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 917 035,82 EUR

Slovom: jedenmilióndeväťstosedemnášttisícridsaťpäť EUR a osemdesiatdva eurocentov vrátane DPH.

- 4.2 Cena diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri realizácii diela alebo v súvislosti so zhotovením diela, t. j. najmä, nie však výlučne::

- a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- c) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- d) všetky mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,;
- e) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- f) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- g) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- h) nákladov na poistenie Diela;
- i) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- j) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;

- k) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- l) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- m) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- n) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- o) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- p) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- q) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- r) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- s) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- t) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- u) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
- v) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- w) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená len v prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, vtedy má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrtročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa predchádzajúcich dvoch viet.
- 4.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávatelovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávatelovi svoj súhlas.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.6 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok bez súhlasu Objednávateľa, Objednávateľ neuhradí a Zhotoviteľ ich na

výzvu Objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

- 4.7 Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví vždy po uplynutí dvoch kalendárnych mesiacov, v ktorom stavebné práce vykonával a doručí Objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
- 4.8 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je súpis skutočne vykonaných stavebných prác v príslušných kalendárnych mesiacoch, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s oceneným výkazom výmer (príloha č. 2) podpísaný technickým dozom Objednávateľa. Technický dozor je povinný do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí. V každej vystavenej faktúre je zhotoviteľ povinný uviesť odkaz na Zmluvu a názov: „**Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov**“. Súčasťou faktúry bude aj fotodokumentácia zrealizovaných položiek v minimálnom počte 30 detailných fotografií v JPG formáte na dátovom nosiči,
- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi.
- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka
- 4.11 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tomto článku zmluvy je objednávatel oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatelovi.
- 4.12 Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 4.13 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa.
- 4.14 Zmluvné strany berú na vedomie, že na fakturáciu podľa tejto zmluvy sa vzťahuje zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii“) a zaväzujú sa plniť povinnosti, ktoré im Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii ukladá.
- 4.15 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V

Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým

rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.

- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä, nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená technickému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy je daný uzatvorením dodatku k Zmluve. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia diela, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorý je uvedený v prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovanej odbornej kvalifikácie stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:
- fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním inžinierske stavby a s uvedením rozsahu odbornej spôsobilosti alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s bodom 6.4 tohto článku. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávatel'a najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- a) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
 - b) Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - c) Projektant;
 - d) Geodet a kartograf Diela;
 - e) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
 - f) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
 - g) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykazať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- a) pracovných úrazoch,
 - b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - c) škodách na životnom prostredí a
 - d) požiaroch.
- 6.13 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.14 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela

- b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.15 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
- 6.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu prevzatia staveniska mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške 500 000 €. Doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a výšku poistného plnenia predloží Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - identifikáciu príslušného plnenia a podiel subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení,
 - údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
 - dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.
- 7.4 V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 7.6 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Mgr. Ľuboš Hazucha.
- 7.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).

Čl. VIII

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- projekt skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - geodetické po realizačné zameranie Diela
 - stavebný denník;
 - certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - záručné listy v kópii;
 - doklady o vykonaní tlakových, tesnostných sa iných požadovaných skúšok;
 - návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- základné údaje o Diele;
 - súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.

- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne technický dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do piatich (5) kalendárnych dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na

odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X **Sankcie**

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku III, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- b) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku III, bod 3.2, resp. článku VIII, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania;
- c) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- d) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov;
- e) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- f) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie;
- g) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI

Skončenie Zmluvy

- 11.1 Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravajú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,
 - 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Táto zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení podmienok:
- a) odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie Zmluvy o dotácii na predmet zákazky,
 - b) odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva bez výhrad Poskytovateľom finančného príspevku, pričom Poskytovateľ musí o výsledku procesu verejného obstarávania vydať písomné potvrdenie, ktorým schvaľuje proces verejného obstarávania; deň doručenia tohto písomného potvrdenia objednávateľovi sa pokladá za deň splnenia tejto podmienky,

c) zverejnenie zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Deň splnenia poslednej niektorej z vyššie uvedených podmienok sa pokladá za deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude objednávateľ obratom informovať zhotoviteľa.

- 12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmiernu a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.6 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami, a to oprávnenými osobami Poskytovateľa na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby;
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby;
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
 - d) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.
- 12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa
 - Príloha č. 2 – Výkaz výmer
 - Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov
 - Príloha č. 4 – Časový harmonogram stavebných prác
 - Príloha č. 5 – Fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom stavbyvedúceho

Častkov, dňa.....

V Turzovke, dňa.....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Eva Černeková
starostka
Obec Častkov

Stanislav Hnidka
Konateľ spoločnosti
HAES s.r.o.

Verejný obstarávateľ: Obec Častkov

Predmet zákazky: Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Príloha č.1 k ZoD VO_08/2023


CENOVÁ PONUKA		
Názov verejného obstarávania: Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov		
Názov uchádzača: HAES s.r.o.		
Adresa uchádzača: Predmierska 404, 023 54 Turzovka		
IČO: 45419981	DIČ: 2022978133	IČ DPH: SK 2022978133
Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH		
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH		1 597 529,85
Výška DPH		319 505,97
Sadzba DPH (%)		20 %
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH		1 917 035,82

Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky.

Ceny uvádzať v EUR, zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

Zároveň vyhlasujem, že som/~~nie som~~ platiteľom DPH¹.

V Turzovke dňa



Stanislav Hnidka
konateľ spoločnosti HAES s.r.o.

.....
Meno, priezvisko a podpis
oprávnenej osoby / osôb² konateľ za uchádzača

¹ Nehodiace prečiarknuť.

² Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

JKSO:
Miesto: k.ú. Častkov

KS:
Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ:
Obec Častkov

IČO: 35850370
IČ DPH: SK2020263432

Zhotoviteľ:
HAES, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO: 47989017
IČ DPH:

Spracovateľ:
HAES, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 597 529,85**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 597 529,85	319 505,97

Cena s DPH	v	EUR	1 917 035,82
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Miesto: k.ú. Častkov

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Častkov

Projektant:

Zhotoviteľ: HAES, s.r.o.

Spracovateľ:

HAES, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 597 529,85	1 917 035,82
1	Vodovod	1 277 026,58	1 532 431,90
2	Vodovodné prípojky	298 595,30	358 314,36
3	El. prípojka NN k ATS1	10 199,56	12 239,47
4	El. prípojka NN k ATS2	8 365,88	10 039,06
5	Ostatné náklady	3 342,53	4 011,04



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

1 - Vodovod

JKSO:

Miesto: k.ú. Častkov

KS:

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Častkov

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

Zhotoviteľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

47989017

IČ DPH:

Spracovateľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 277 026,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 277 026,58	20,00%	255 405,32

Cena s DPH

v EUR

1 532 431,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

1 - Vodovod

Miesto:

k.ú. Častkov

Dátum:

2. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Častkov

Projektant:

Zhotoviteľ:

HAES, s.r.o.

Spracovateľ:

HAES, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 277 026,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 256 958,41

D 1

Zemné práce

368 997,50

1	K	110011010	Vytyčenie trasy vodovodu	km	2,979	79,30	236,23
2	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	12,000	1,42	17,04
3	K	1131062411	Likvidácia cestného panela /štartovacia jama/, -0,40800t	m2	6,000	1,50	9,00
4	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,760	17,43	170,12
5	K	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	5,920	2,58	15,27
6	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2 796,360	1,12	3 131,92
7	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	3 881,475	1,81	7 025,47
8	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	65,000	3,22	209,30
9	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4 067,730	1,05	4 271,12
10	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4 059,240	3,61	14 653,86
11	K	113307241	Odstránenie asfaltového podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 922,760	0,84	1 615,12
12	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	90,000	9,07	816,30
13	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	360,000	3,45	1 242,00
14	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	65,000	2,30	149,50
15	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	85,200	12,99	1 106,75
16	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	32,400	16,07	520,67
17	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	22,600	9,87	223,06
18	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín (10% z celkovej kubatúry výkopu)	m3	464,298	12,95	6 012,66
19	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 208,285	0,71	857,88
20	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	126,912	8,57	1 087,64
21	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	126,912	1,29	163,72
22	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	31,727	41,03	1 301,76
23	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	31,727	1,92	60,92
24	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	59,871	25,19	1 508,15
25	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	59,871	7,12	426,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	3 527,603	6,71	23 670,22
27	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	3 527,603	0,85	2 998,46
28	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	14,968	48,11	720,11
29	K	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	14,968	11,04	165,25
30	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	881,901	17,52	15 450,91
31	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	881,901	1,81	1 596,24
32	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	9,000	190,00	1 710,00
33	M	14231111001	Oceľová chránička 324x10mm	m	9,090	123,00	1 118,07
34	M	286GM2	Gumová manžeta 324/160	ks	2,020	34,00	68,68
35	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	10 165,994	1,50	15 248,99
36	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	10 165,994	0,50	5 083,00
37	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 294,873	7,00	9 064,11
38	M	5938121300	Cestný panel 15 IZD 120/100, dĺ.3000xš.2000xhr.150mm	ks	1,010	237,82	240,20
39	K	151201103	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8m	m2	61,500	9,50	584,25
40	K	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 294,873	2,18	2 822,82
41	K	151201113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8 m	m2	61,500	3,48	214,02
42	K	162401142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	4 642,982	1,50	6 964,47
43	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 156,697	1,90	7 897,72
44	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	41 566,970	0,16	6 650,72
45	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	4 642,982	0,85	3 946,53
46	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	4 156,697	0,46	1 912,08
47	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8 313,394	10,00	83 133,94
48	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 618,296	2,50	6 545,74
49	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	4 014,252	15,00	60 213,78
50	M	5838065200	Kameň lomový neupravený tr 1 triedený	t	36,569	27,38	1 001,26
51	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 356,877	13,27	18 005,76
52	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	2 578,066	16,00	41 249,06
53	K	180405114	Založenie trávnik výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	250,000	2,66	665,00
54	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	12,500	4,54	56,75
55	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	72,230	1,83	132,18
56	K	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 300 mm	m2	3 994,000	0,76	3 035,44

D 2

Zakladanie

11 084,90

57	K	2125321111	Odvodnenie a stabilizácia dna ryhy kamenivom frakcie 32-63 mm hr. 150mm, zhutnené na ID 0,85	m3	490,050	22,46	11 006,52
58	K	273362421	Výstuž monolitického betónového podstavca pre ATS zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	4,665	5,38	25,10
59	K	275351217	Debnenie betónového podstavca, zhotovenie-tradičné	m2	2,464	16,37	40,34
60	K	275351218	Debnenie betónového podstavca, odstránenie-tradičné	m2	2,464	5,25	12,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							62,82
61	K	334323148	Monolitický betónový podstavec, trieda betónu C30/35	m3	0,547	114,84	62,82
D 4 Vodorovné konštrukcie							13 771,91
62	K	4515411111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva fr. 0-16 mm /ATS/	m3	4,589	38,00	174,38
63	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	322,026	38,00	12 236,99
64	K	4515721111	Podsyp z kameniva fr. 0,4mm - vid' PD pre križovanie	m3	15,625	20,29	317,03
65	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	4,684	77,64	363,67
66	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	56,092	12,12	679,84
D 5 Komunikácie							276 308,73
67	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnenou vrstvou štrkodry fr. 0-32 - zhutniť na ID 0,90 PS	m3	813,464	22,00	17 896,21
68	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,912	68,00	62,02
69	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	4 725,040	0,50	2 362,52
70	K	573911113	Postrek spojovací emulzný z asfaltu s posypom z kameniva 0,30 kg/m2	m2	3 881,475	0,50	1 940,74
71	K	577141112	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 881,475	15,60	60 551,01
72	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5,920	16,80	99,46
73	K	577151213	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 796,360	18,90	52 851,20
74	K	577161114	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 922,760	21,60	41 531,62
75	K	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	13,280	24,00	318,72
76	K	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr. 200 mm	m2	4 053,320	24,30	98 495,68
77	K	596911214	Kladenie bet. dlaždíc hr. 10 cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka do 20 m2	m2	12,000	12,06	144,72
78	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 /10%dodávky nového obkladu/	ks	5,100	10,75	54,83
D 8 Rúrové vedenie							294 530,56
79	K	851241121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 80	m	14,000	5,10	71,40
80	M	5525111000	Rúra z tvárnej liatiny s jednokomorovým hrdlom TvLT 80	m	14,140	40,11	567,16
81	M	552ZS	Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj určený do jednokomorového hrdla DN80	ks	4,060	41,24	167,43
82	K	851261121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100	m	1 591,500	5,13	8 164,40
83	M	5525111500	Rúra z tvárnej liatiny s jednokomorovým hrdlom TvLT 100	m	1 582,771	41,33	65 415,93
84	M	552ZS1	Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj určený do jednokomorového hrdla DN100	ks	99,470	44,58	4 434,37
85	M	55251115001	Rúra z tvárnej liatiny s dvojkomorovým hrdlom TvLT 100	m	24,644	58,06	1 430,83
86	M	552ZS2	Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj určený do dvojkomorového hrdla DN100	ks	7,105	62,54	444,35
87	M	552ZS3	Pružný násuvný spoj určený do jednokomorového hrdla DN100 /gumové tesnenie/	ks	456,750	3,54	1 616,90
88	K	851311121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 150	m	1 361,400	6,98	9 502,57
89	M	5525112500	Rúra z tvárnej liatiny s jednokomorovým hrdlom TvLT 150	m	1 329,665	72,00	95 735,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	552ZS4	Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj určený do jednokomorového hrdla DN150	ks	90,335	30,78	2 780,51
91	M	55251125001	Rúra z tvárnej liatiny s dvojkomorovým hrdlom TvLT 150	m	45,349	95,00	4 308,16
92	M	552ZS5	Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj určený do dvojkomorového hrdla DN150	ks	13,195	57,91	764,12
93	M	552ZS6	Pružný násuvný spoj určený do jednokomorového hrdla DN150 /gumové tesnenie/	ks	380,625	5,05	1 922,16
94	K	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	44,000	21,92	964,48
95	M	5525032670	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/200	ks	35,350	29,46	1 041,41
96	M	5525032710	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/400	ks	3,030	35,24	106,78
97	M	5525032740	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/600	ks	4,040	58,27	235,41
98	M	5525032750	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/700	ks	2,020	60,16	121,52
99	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	61,000	18,25	1 113,25
100	M	5525850000	Prírubová tvarovka s hrdlom E80	ks	2,020	58,71	118,59
101	M	5525032170	Prírubová tvarovka s hladkým koncom F80	ks	2,020	45,42	91,75
102	M	5525581000	Zaslepovacia príruha X80	ks	1,010	9,89	9,99
103	M	5525572000	Prírubové koleno s pätkou N80	ks	40,400	12,56	507,42
104	M	5525568000	Prírubové koleno bez pätky Q80	ks	10,100	9,89	99,89
105	M	552503278	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/1300	ks	1,010	64,12	64,76
106	M	55250327802	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/1400	ks	3,030	65,14	197,37
107	M	55250327851	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/2400	ks	1,010	79,51	80,31
108	M	55250327852	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/2500	ks	1,010	84,29	85,13
109	K	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	22,000	16,80	369,60
110	M	5525036670	Hrdlové koleno K100/11,25°	ks	5,050	106,90	539,85
111	M	5525036690	Hrdlové koleno K100/22,5°	ks	4,040	99,53	402,10
112	M	5525036710	Hrdlové koleno K100/30°	ks	4,040	97,16	392,53
113	M	5525036730	Hrdlové koleno K100/45°	ks	2,020	106,81	215,76
114	M	5525081800	Hrdlové koleno K100/90°	ks	4,040	170,49	688,78
115	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	26,000	19,72	512,72
116	M	5525850200	Prírubová tvarovka s hrdlom E100	ks	6,060	57,62	349,18
117	M	55258502001	Prírubová tvarovka s dvojkomorovým hrdlom E100	ks	2,020	47,87	96,70
118	M	5525032180	Prírubová tvarovka s hladkým koncom F100	ks	10,100	46,18	466,42
119	M	55250321801	Prírubová tvarovka s hladkým koncom pre 2kom. hrdlo F100	ks	2,020	44,41	89,71
120	M	5525581200	Zaslepovacia príruha X100	ks	6,060	11,04	66,90
121	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	14,000	23,71	331,94
122	M	5525035620	Hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou A100/80	ks	2,020	109,84	221,88
123	M	5525038610	Prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T100/100	ks	1,010	120,39	121,59
124	M	5525038590	Prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T100/80	ks	11,110	114,17	1 268,43
125	K	857311121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	24,000	21,93	526,32
126	M	5525036840	Hrdlové koleno K150/11,25°	ks	11,110	166,62	1 851,15
127	M	5525036850	Hrdlové koleno K150/22,5°	ks	2,020	161,02	325,26
128	M	5525036880	Hrdlové koleno K150/30°	ks	1,010	97,16	98,13
129	M	5525036900	Hrdlové koleno K150/45°	ks	10,100	173,66	1 753,97
130	K	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	30,000	28,29	848,70
131	M	5525850600	Prírubová tvarovka s hrdlom E150	ks	4,040	120,25	485,81
132	M	5525031860	Prírubová tvarovka s dvojkomorovým hrdlom EU 150	ks	4,040	176,71	713,91
133	M	5525032200	Prírubová tvarovka s hladkým koncom F150	ks	12,120	52,35	634,48
134	M	55250322001	Prírubová tvarovka s hladkým koncom pre dvojkom. hrdlo F150	ks	4,040	55,39	223,78
135	M	5525034690	Prírubová prechodová tvarovka FFR 150/100	ks	2,020	67,19	135,72
136	M	5525034310	Prírubové koleno s pätkou FFK 150/11,25°	ks	1,010	110,23	111,33
137	M	5525037970	Prírubové koleno s pätkou N 150	ks	3,030	155,01	469,68
138	K	857314121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	21,000	32,45	681,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	M	5525035740	Hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou A150/80	ks	5,050	211,28	1 066,96
140	M	5525038700	Prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T150/80	ks	12,120	161,77	1 960,65
141	M	5525038710	Prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T150/100	ks	3,030	152,32	461,53
142	M	5525038730	Prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T150/150	ks	1,010	158,35	159,93
143	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	30,000	19,30	579,00
144	M	4222370600	Prírubový mäkkotesniaci uzáver stavebná dĺžka F4 Š80	ks	30,300	91,87	2 783,66
145	M	4229123000	Zemná uzáverová súprava DN80	ks	30,300	35,08	1 062,92
146	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	28,000	8,79	246,12
147	M	42273650761	Podzemný hydrant DN 80 konštrukčná výška 1000 mm H80	ks	28,280	239,83	6 782,39
148	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	9,000	24,22	217,98
149	M	4222370900	Prírubový mäkkotesniaci uzáver stavebná dĺžka F4 Š100	ks	9,090	8,22	74,72
150	M	4229124000	Zemná uzáverová súprava DN100	ks	9,090	45,42	412,87
151	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	7,000	28,67	200,69
152	M	4222371500	Prírubový mäkkotesniaci uzáver stavebná dĺžka F4 Š150	ks	7,070	8,22	58,12
153	M	4229126000	Zemná uzáverová súprava DN150	ks	7,070	47,90	338,65
154	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	14,000	0,59	8,26
155	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 598,300	0,59	943,00
156	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 125	m	1 612,300	2,50	4 030,75
157	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1 366,700	0,76	1 038,69
158	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1 366,700	3,90	5 330,13
159	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	10,000	164,27	1 642,70
160	K	8933530011	Osadenie prefabrikovanej šachty, hranatej, pôdorysnej plochy nad 4,2 m ² , hĺbky do 3,0 m	ks	2,000	79,72	159,44
161	M	592PŠ1	Železobetónová vodotesná prefabrikovaná šachta, zhotovená z vodostavebného betónu v zmysle prílohy E.05.21	ks	1,000	2 989,35	2 989,35
162	M	592PŠ2	Železobetónová vodotesná prefabrikovaná šachta, zhotovená z vodostavebného betónu v zmysle prílohy E.05.23	ks	1,000	3 553,04	3 553,04
163	M	592ZD1	Železobetónová prefabrikovaná stropná doska hr.250mm, zhotovená z vodostavebného betónu, trieda zaťaženia D 400, v zmysle prílohy E.05.21	ks	1,000	129,12	129,12
164	M	592ZD2	Železobetónová prefabrikovaná stropná doska hr.250mm, zhotovená z vodostavebného betónu, trieda zaťaženia D 400, v zmysle prílohy E.05.23	ks	1,000	144,00	144,00
165	M	592VK1	Vstupný komín - žel. bet. prefabrikát v. 600, hr. steny 150 mm	ks	2,000	165,52	331,04
166	M	592VK2	Montážny komín - žel. bet. prefabrikát v. 600, hr. steny 150 mm s osadeným rámom liatinového poklopu	ks	2,000	233,79	467,58
167	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,000	19,99	99,95
168	M	5922442220	Skruž rovná 100/100/9 /vrátane podkladu zo štrkového lôžka, betónu vyspádovaného do vsaku a odvodňovacej jímky/	ks	5,050	63,99	323,15
169	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	20,76	41,52
170	M	552421P	Liatinový poklop pre svetlý otvor 1100x1100 mm trieda zaťaženia D400 - rám poklopu zapustiť do bet. komínu	ks	2,000	559,00	1 118,00
171	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	46,000	21,59	993,14
172	M	4229135200	Liatinový uzáverový poklop	ks	46,000	21,15	972,90
173	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	28,000	45,23	1 266,44
174	M	4229150018	Liatinový hydrantový poklop	ks	28,000	80,71	2 259,88
175	K	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m ³	1,964	72,78	142,94
176	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m ²	4,200	12,51	52,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
177	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stípike oceľovom alebo betónovom alebo na murive	ks	140,000	6,69	936,60
178	M	316T1	Tabuľka na označenie podzmného hydrantu tvaru trojbokého hranola červenej farby, 200x140mm; umiestnené písmeno bielej farby - H	ks	28,280	5,00	141,40
179	M	316T2	Tabuľka na označenie vzdialenosti podzmného hydrantu, 70x140mm	ks	28,280	5,00	141,40
180	M	316T3	Tabuľka na označenie poradového čísla podzmného hydrantu, 70x140mm	ks	28,280	5,00	141,40
181	M	316T4	Tabuľka pre označenie hydrantu v zmysle STN 75 5025	ks	28,280	5,00	141,40
182	M	316T5	Orientačná tabuľka v zmysle STN 75 5025 k posúvačom	ks	28,280	5,00	141,40
183	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3 100,000	1,10	3 410,00
184	M	3410350192	CY 4mm ² Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	3 131,000	0,60	1 878,60
185	K	899912132	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	302,000	7,62	2 301,24
186	M	2865230012	Objímka klzna RACI A 36, HDPE, typ A, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm	ks	118,755	15,70	1 864,45
187	M	2865230013	Objímka klzna RACI A 50, HDPE, typ A, výška 50 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm	ks	74,740	17,54	1 310,94
188	M	2865230020	Objímka klzna RACI B 50, HDPE, typ B, výška 50 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm	ks	112,110	21,80	2 444,00
189	K	ATSTČ	Automatická tlaková stanica - zostava - technologická časť	kpl	2,000	64,06	128,12
190	M	286ATS1	Automatická tlaková stanica Grundfos v zmysle prílohy E.05.22 bod č.1	ks	1,010	7 450,00	7 524,50
191	M	286ATS2	Automatická tlaková stanica Grundfos v zmysle prílohy E.05.24 bod č.1	ks	1,010	5 995,00	6 054,95
192	M	3194900270	Redukčná príruha XR50/100	ks	1,010	102,59	103,62
193	M	3194900271	Redukčná príruha XR-N100/2,5"	ks	2,020	64,05	129,38
194	M	3194181000	Vsuvka 2,5"	ks	1,010	35,18	35,53
195	M	3194900288	Redukčná príruha XR-N 80/2"	ks	1,010	41,67	42,09
196	M	5525032440	Prírubová rúra FF 50/300	ks	1,010	109,55	110,65
197	M	389V1	Vodomer Sensus WP DYNAMIC DN 50 (Q=1 - 8,54 l/s)	ks	2,020	265,99	537,30
198	M	389V2	Fakturačný vodomer Qn6	ks	1,010	128,91	130,20
199	M	389UK	Ukludňovací kus	ks	4,040	64,05	258,76
200	M	4228421022	Filter DN 50	ks	2,020	165,67	334,65
201	M	4228382000	Klapka spätná DN50	ks	2,020	22,92	46,30
202	M	5518210520	Guľový uzáver DN50	ks	4,040	22,67	91,59
203	M	5525032420	Prírubová rúra FF 50/200	ks	2,020	86,15	174,02
204	M	5525034590	Prírubová prechodka FFR 100/50	ks	1,010	35,18	35,53
205	M	3199105221	Montážna vložka DN 80	ks	1,010	28,09	28,37
206	M	3199105207	Montážna vložka DN 100	ks	2,020	40,51	81,83
207	M	422PU1	Prírubový uzáver DN100 ovládaný ručným kolom	ks	2,020	122,51	247,47
208	M	422U1	Uzávr Š100 s ručným kolesom	ks	1,010	23,54	23,78
209	M	55250346101	Prírubový prechod FFR 100/80	ks	1,010	36,54	36,91
210	M	5525032930	Prírubová tvarovka FF 100/1000	ks	2,020	44,71	90,31
211	M	5525032780	Prírubová liatinová rúra FF80/1000	ks	1,010	63,17	63,80
212	M	422PT1	Prestupové tesnenie DISA typ LS500 /počet segmentov 5/	ks	1,010	50,99	51,50
213	M	422PT2	Prestupové tesnenie DISA typ LS500 /počet segmentov 6/	ks	2,020	64,12	129,52
214	M	422PT3	Prestupové tesnenie DISA typ LS265 /počet segmentov 7/	ks	2,020	71,27	143,97
215	K	VP1	Montáž + dodávka vetracieho potrubia PVC 110 ukončeného PC vetracou hlavickou /ATS/	kpl	2,000	162,50	325,00
216	K	VP-1	Montáž tesnení do prírubového spoja DN80	ks	200,000	1,31	262,00
217	M	552PS	Tesnenie do prírubového spoja DN 80	ks	203,000	1,40	284,20
218	K	VP-2	Montáž tesnení do prírubového spoja DN100	ks	75,000	1,37	102,75
219	M	552PS1	Tesnenie do prírubového spoja DN 100	ks	76,125	1,74	132,46
220	K	VP-3	Montáž tesnenia do prírubového spoja DN150	ks	50,000	2,09	104,50
221	M	552PS2	Tesnenie do prírubového spoja DN 150	ks	50,750	4,54	230,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
222	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 187,100	0,42	498,58
223	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	2 374,200	0,53	1 258,33
224	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	65,000	7,62	495,30
225	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	65,650	4,91	322,34
226	K	9197161111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,9 kg/m ²	t	16,831	1 937,87	32 616,29
227	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m ²	1 922,760	3,50	6 729,66
228	M	693210003430.S	Geomreža skloláknitá s PP geotextíliou, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 50/50 kN/m, šxl 1,9x100 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m ²	2 620,724	2,50	6 551,81
229	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 201,900	2,00	2 403,80
230	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10 126,000	2,30	23 289,80
231	K	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	6,000	2,50	15,00
232	K	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	10 159,200	5,00	50 796,00
233	K	931994172	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	2 670,600	7,60	20 296,56
234	K	9319941721	Tesnenie dilatáčnej škáry asfaltovej konštrukcie bitumenovým nalepovacím pásom	m	1 214,700	4,50	5 466,15
235	K	953171023	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 150 kg	ks	2,000	13,90	27,80
236	M	552KP	Kompozitný poklop 600x900, trieda zaťaženia D400	ks	2,000	756,00	1 512,00
237	K	971056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	30,000	0,65	19,50
238	K	971056019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	15,000	1,52	22,80
239	K	971056020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	30,000	1,65	49,50
240	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3 322,127	1,29	4 285,54
241	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	39 865,524	0,18	7 175,79
242	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 322,127	3,67	12 192,21
243	K	979089212	Poplatok za skladovanie - recyklácia	t	3 322,127	29,00	96 341,68

D 99 Presun hmôt HSV 19 835,55

244	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12 830,372	1,30	16 679,48
245	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	150,289	21,00	3 156,07

D PSV Práce a dodávky PSV 3 799,71

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 191,87

246	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m ²	92,000	0,23	21,16
247	M	111PN	Penetračný náter Nafuflex 2K v pomere 1:10	m ²	92,920	4,54	421,86
248	K	7111120011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a vode penetračným náterom za studena	m ²	83,000	0,25	20,75
249	M	111N2K	Hydroizolácia zdvojitou modifikovanou bitumen-kaučukovou emulziou (4kg/m ²) - Nafuflex 2K	t	0,335	1 939,60	649,77
250	K	7111120012	Zhotovenie izolácie vnútorných stien a stropu šachty penetračným náterom	m ²	75,500	1,07	80,79
251	M	111PN1	Penetračný náter Betonflair Uniprimer (120ml/m ²)	m ²	76,255	3,02	230,29
252	K	71111SP	Osadenie a dodávka spojovacej pásky Nafuflex DBS 120 pre automatickú tlakovú stanicu	m	46,000	2,09	96,14
253	K	7111311021	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú alebo zvislú	m ²	83,000	0,36	29,88
254	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m ²	95,450	1,07	102,13
255	K	7111311061	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne	m ²	83,000	2,83	234,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
256	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	95,450	3,02	288,26
257	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,656	24,32	15,95
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 327,51
258	K	7678331001	Montáž rebríka do muriva v šachte	m	5,300	19,29	102,24
259	M	553R1	Kompozitný rebrík dl. 2,65m s protišmykovou úpravou stupadiel + odnímateľné madlo /ATS/	m	5,300	230,75	1 222,98
260	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,066	34,65	2,29
D 783 Dokončovacie práce - nátery							280,33
261	K	7838912201	Presvetľovací náter bielej farby Nafufil BS RAL (2x130 ml/m2)	m2	151,000	1,72	259,72
262	K	7838912202	Náter - označenie prekážky - čierno žlté pásy so sklonom 45° (náter Nafufil BS)	m2	4,540	4,54	20,61
D M Práce a dodávky M							16 268,46
D 23-M Montáže potrubia							16 268,46
263	K	2302001011	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 10,0	m	32,000	1,01	32,32
264	M	1422129112	Oceľová chránička 219x10 mm	m	32,320	89,00	2 876,48
265	M	286GM1	Gumová manžeta 220/110	ks	8,080	30,00	242,40
266	K	230200102	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 324 x 10	m	26,500	180,56	4 784,84
267	M	14231111001	Oceľová chránička 324x10mm	m	26,765	123,00	3 292,10
268	M	286GM2	Gumová manžeta 324/160	ks	6,060	34,00	206,04
269	K	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	26,000	30,12	783,12
270	K	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	35,500	31,77	1 127,84
271	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika	ks	68,000	5,99	407,32
272	M	404OS	Orientačný stĺpik červenej farby vrátane bet. pätky	ks	28,000	37,00	1 036,00
273	M	404OS1	Orientačný stĺpik bielo modrá farba vrátane bet. pätky	ks	40,000	37,00	1 480,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

2 - Vodovodné prípojky

JKSO:

Miesto: k.ú. Častkov

KS:

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Častkov

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

Zhotoviteľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

47989017

IČ DPH:

Spracovateľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

298 595,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	298 595,30	20,00%	59 719,06

Cena s DPH

v EUR

358 314,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

2 - Vodovodné prípojky

Miesto: k.ú. Častkov

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Častkov

Projektant:

Zhotoviteľ: HAES, s.r.o.

Spracovateľ: HAES, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

298 595,30

D HSV Práce a dodávky HSV

296 190,54

D 1 Zemné práce

117 289,39

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu	km	1,866	79,30	147,97
2	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,400	1,42	20,45
3	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	4,200	1,26	5,29
4	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	169,400	2,23	377,76
5	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	245,080	3,61	884,74
6	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	210,760	0,84	177,04
7	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	449,900	1,12	503,89
8	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	126,000	3,22	405,72
9	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	169,400	5,46	924,92
10	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	918,010	1,05	963,91
11	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	783,530	3,61	2 828,54
12	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	122,870	2,58	317,00
13	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	155,000	3,45	534,75
14	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	25,000	2,30	57,50
15	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	109,700	12,99	1 425,00
16	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	127,000	16,07	2 040,89
17	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	108,400	9,87	1 069,91
18	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín (10% z celkovej kubatúry výkopu)	m3	132,339	12,95	1 713,79
19	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	60,705	0,83	50,39
20	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1 058,712	13,44	14 229,09
21	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1 058,712	7,12	7 538,03
22	K	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	264,677	24,17	6 397,24
23	K	132301109	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	264,677	11,04	2 922,03
24	K	141721112	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 63 do 90mm	m	71,000	40,00	2 840,00
25	M	2860017850	Chránička z polyetylénu HDPE PE100 63x3,8mm	m	77,603	3,80	294,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	5 385,000	1,50	8 077,50
27	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	5 385,000	0,50	2 692,50
28	K	162401142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - mediskládka	m3	1 323,389	1,50	1 985,08
29	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	930,032	1,90	1 767,06
30	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 300,320	0,25	2 325,08
31	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 323,389	0,84	1 111,65
32	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	930,032	0,52	483,62
33	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 860,064	10,00	18 600,64
34	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	862,357	2,70	2 328,36
35	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	891,100	15,00	13 366,50
36	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	319,938	13,27	4 245,58
37	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	607,882	16,00	9 726,11
38	K	180405114	Založenie trávnik výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	404,700	2,66	1 076,50
39	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	20,235	4,54	91,87
40	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	404,700	1,83	740,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 557,50

41	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	107,700	38,00	4 092,60
42	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30mm z kameniva fr. 0-4mm	m2	169,400	2,65	448,91
43	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	3,700	77,64	287,27
44	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	60,125	12,12	728,72

D 5 Komunikácie 45 812,28

45	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnenou vrstvou štrkodrvy fr. 0-32 - zhutniť na ID 0,90 PS	m3	176,570	22,00	3 884,54
46	K	5669011111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete s mechanicky spevneným kamenivom hr.150mm - MSK 31,5 GB	m3	0,630	25,00	15,75
47	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	7,204	68,00	489,87
48	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	783,530	0,50	391,77
49	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	210,760	16,80	3 540,77
50	K	577151213	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	449,900	18,90	8 503,11
51	K	577161114	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 70 mm	m2	122,870	21,60	2 653,99
52	K	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	398,200	24,00	9 556,80
53	K	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr. 200 mm	m2	572,770	24,30	13 918,31
54	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu + dobetónovanie cestným betónom CB STN EN 206-1 - C30/37 - XF4	m2	4,200	5,58	23,44
55	M	5938121300	Cestný panel 15 IZD 120/100, dl.3000xš.2000xhr.150mm /50% z celkovej plochy/	ks	1,010	140,39	141,79
56	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	169,400	12,06	2 042,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	5922902040	Zámková dlažba hr. 80mm /10% dodávky novej dlažby/	m2	17,279	14,07	243,12
58	K	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	14,400	23,63	340,27
59	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 /10%dodávky nového obkladu/	ks	6,120	10,75	65,79

D 8 Rúrové vedenie 50 842,62

60	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	1 832,500	0,23	421,48
61	M	2861132410	Vodovodné potrubie z polyetylénu LDPE PN 10 32x4,4mm	m	2 002,923	0,61	1 221,78
62	M	2861122551	Zaslepovacie viečko potrubia PE 32	ks	184,730	3,86	713,06
63	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	719,600	0,64	460,54
64	M	2861132440	Vodovodné potrubie z polyetylénu LDPE PN 10 63x8,6 mm	m	36,616	2,31	84,58
65	M	2861122553	Zaslepovacie viečko potrubia PE 63	ks	3,045	3,86	11,75
66	M	2860017850	Chránička z polyetylénu HDPE PE100 63x3,8mm	m	749,907	1,83	1 372,33
67	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	16,500	0,75	12,38
68	M	2860017870	Chránička z polyetylénu HDPE PE100 90x5,4mm	m	17,985	3,48	62,59
69	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	125,000	40,97	5 121,25
70	M	4227531052	Navrtávací pás 110/32	ks	123,220	40,55	4 996,57
71	M	4229126113	Zemná súprava pre navrtávací pás	ks	123,220	74,94	9 234,11
72	M	4227531054	Navrtávací pás 110/63	ks	3,030	47,43	143,71
73	M	4229126114	Zemná súprava pre navrtávací pás	ks	3,030	74,94	227,07
74	K	891319111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 150	ks	60,000	41,91	2 514,60
75	M	4227531057	Navrtávací pás 160/32	ks	60,600	47,43	2 874,26
76	M	4229126113.1	Zemná súprava pre navrtávací pás	ks	60,600	74,94	4 541,36
77	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	1 866,000	1,30	2 425,80
78	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	1 866,000	0,58	1 082,28
79	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	185,000	14,79	2 736,15
80	M	5524218000	Liatinový poklop pre vodovodnú prípojku + plombovateľný záмок zemnej súpravy	ks	186,850	38,00	7 100,30
81	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom alebo na murive	ks	185,000	6,69	1 237,65
82	M	316T4	Tabuľka na označenie vodovodnej prípojky v zmysle STN 75 5025	ks	186,850	5,00	934,25
83	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	1 795,000	0,64	1 148,80
84	M	2830010600	Signalizačná fólia modrej farby	m	1 821,925	0,09	163,97

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 72 890,60

85	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	126,000	7,62	960,12
86	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	127,260	4,91	624,85
87	K	9197161111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,9 kg/m2	t	6,700	1 936,53	12 974,75
88	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	122,870	3,50	430,05
89	M	693210003430.S	Geomreža sklovláknitá s PP geotextíliou, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 50/50 kN/m, šxl 1,9x100 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	244,065	2,50	610,16
90	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 213,200	2,00	2 426,40
91	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 636,000	2,30	3 762,80
92	K	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	209,600	2,50	524,00
93	K	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	3 530,800	5,00	17 654,00
94	K	931994172	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	m	1 201,200	7,60	9 129,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	3,267	1,01	3,30
96	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	658,667	1,29	849,68
97	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 904,004	0,18	1 422,72
98	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	658,667	3,67	2 417,31
99	K	979089212	Poplatok za skladovanie - recyklácia	t	658,667	29,00	19 101,34
D 99 Presun hmôt HSV							3 798,15
100	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 661,463	1,30	3 459,90
101	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,107	21,00	338,25
D M Práce a dodávky M							2 404,76
D 23-M Montáže potrubia							2 404,76
102	K	2302001171	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky DN do 80	m	757,100	3,10	2 347,01
103	K	2302001181	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN do 100	m	16,500	3,50	57,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

3 - El. prípojka NN k ATS1

JKSO:

Miesto: k.ú. Častkov

KS:

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Častkov

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

Zhotoviteľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

47989017

IČ DPH:

Spracovateľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 199,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 199,56	20,00%	2 039,91

Cena s DPH

v EUR

12 239,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

3 - EI. prípojka NN k ATS1

Miesto: k.ú. Častkov

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Častkov

Projektant:

Zhotoviteľ: HAES, s.r.o.

Spracovateľ: HAES, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 199,56

D M Práce a dodávky M 10 199,56

D 1_SO 06 NN kábel 5 825,38

1	K	21001	Skriňa SPP 1C	ks	1,000	351,00	351,00
2	K	21002	Elektromerový rozvádzač ER.P1	ks	1,000	2 988,00	2 988,00
3	K	21003	AYKY 4Bx25	m	36,000	3,68	132,48
4	K	21004	CYKY 4Bx10	m	5,000	6,98	34,90
5	K	21005	Podružný materiál	ks	2,000	150,00	300,00
6	K	21006	Uzemnenie	ks	3,000	190,00	570,00
7	K	21007	Montážne práce	hod	32,000	20,00	640,00
8	K	21008	Vnútna elektroinštalácia šachty	súb	1,000	680,00	680,00
9	K	21009	Doprava montáž	km	60,000	2,15	129,00

D 2_SO 07 NN - zemné práce 2 450,18

10	K	21010	Vytýčenie trasy v zastavanom teréne	m	30,000	1,21	36,30
11	K	21011	Podtlačenie vozovky	m	10,000	198,65	1 986,50
12	K	21012	Výkop ryhy 35 x 80 v asfaltovom chodníku	m	3,000	8,97	26,91
13	K	21013	Výkopy a zához kab. ryhy 35 x 80 v zelenom	m	13,000	5,65	73,45
14	K	21014	Odvoz zeminy do 10km s naložením a zložením	m3	0,920	54,21	49,87
15	K	21015	Výkop a zához jamy	m3	2,500	6,87	17,18
16	K	21016	Pieskové lôžko (35x15cm)	m	13,000	4,12	53,56
17	K	21017	Káblová korugovaná chránička DN75	m	12,000	6,35	76,20
18	K	21018	Výstražná fólia	m	13,000	1,55	20,15
19	K	21019	Krytie tehlo	ks	43,330	2,54	110,06

D 3_PS Inžinierska činnosť 1 924,00

20	K	21020	Revízia	súb	2,000	550,00	1 100,00
21	K	21021	Porealizačné geodetické zameranie	súb	0,800	155,00	124,00
22	K	21022	Zabezpečenie odstávky "B" príkaz	súb	2,000	350,00	700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

4 - El. prípojka NN k ATS2

JKSO:

Miesto: k.ú. Častkov

KS:

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Častkov

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

Zhotoviteľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

47989017

IČ DPH:

Spracovateľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 365,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 365,88	20,00%	1 673,18

Cena s DPH

v EUR

10 039,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

4 - El. prípojka NN k ATS2

Miesto: k.ú. Častkov

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Častkov

Projektant:

Zhotoviteľ: HAES, s.r.o.

Spracovateľ: HAES, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 365,88

D M Práce a dodávky M **8 365,88**

D 1_SO 06 NN kábel **5 693,58**

1	K	21001	Skriňa SPP 1C	ks	1,000	351,00	351,00
2	K	21002	Elektromerový rozvádzač ER.P1	ks	1,000	2 988,00	2 988,00
3	K	21003	AYKY 4Bx25	m	26,000	3,68	95,68
4	K	21004	CYKY 4Bx10	m	5,000	6,98	34,90
5	K	21005	Podružný materiál	ks	2,000	150,00	300,00
6	K	21006	Uzemnenie	ks	2,500	190,00	475,00
7	K	21007	Montážne práce	hod	32,000	20,00	640,00
8	K	21008	Vnútna elektroinštalácia šachty	súb	1,000	680,00	680,00
9	K	21009	Doprava montáž	km	60,000	2,15	129,00

D 2_SO 07 NN - zemné práce **748,30**

10	K	21010	Vytýčenie trasy v zastavanom teréne	m	40,000	1,21	48,40
11	K	21011	Výkop ryhy 35 x 80 v asfaltovom chodníku	m	15,000	8,97	134,55
12	K	21012	Výkopy a zához kab. ryhy 35 x 80 v zelenom	m	8,000	5,65	45,20
13	K	21013	Odvoz zeminy do 10km s naložením a zložením	m3	1,840	54,21	99,75
14	K	21014	Pieskové lôžko (35x15cm)	m	23,000	4,12	94,76
15	K	21015	Káblková korugovaná chránička DN75	m	15,000	6,35	95,25
16	K	21016	Výstražná fólia	m	23,000	1,55	35,65
17	K	21017	Krytie tehlou	ks	76,670	2,54	194,74

D 3_PS Inžinierska činnosť **1 924,00**

18	K	21018	Revízia	súb	2,000	550,00	1 100,00
19	K	21019	Porealizačné geodetické zameranie	súb	0,800	155,00	124,00
20	K	21020	Zabezpečenie odstávky "B" príkaz	súb	2,000	350,00	700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

5 - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto: k.ú. Častkov

KS:

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Častkov

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

Zhotoviteľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

47989017

IČ DPH:

Spracovateľ:

HAES, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 342,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 342,53	20,00%	668,51

Cena s DPH

v EUR

4 011,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Objekt:

5 - Ostatné náklady

Miesto: k.ú. Častkov

Dátum: 2. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Častkov

Projektant:

Zhotoviteľ: HAES, s.r.o.

Spracovateľ: HAES, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 342,53

D	OST	Ostatné					3 342,53
1	K	OST01	Vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou stavby	kpl	1,000	211,25	211,25
2	K	OST02	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	190,13	190,13
3	K	OST03	Koordinácia PD + BOZP podľa vyhl. 396/2006	kpl	1,000	570,38	570,38
4	K	OST07	Povolenie na zvláštne užívanie podzemnej komunikácie	kpl	1,000	147,88	147,88
5	K	OST08	Správne poplatky	kpl	1,000	380,25	380,25
6	K	OST09	Archeologický výskum	kpl	1,000	596,35	596,35
7	K	OST10	Náhrada za škody spôsobené na poľnohospodárskych plodinách	kpl	1,000	63,38	63,38
8	K	OST11	Geodetické po realizačné zameranie stavby	kpl	1,000	438,65	438,65
9	K	OST12	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	195,00	195,00
10	K	OST13	Prevádzkový poriadok stavby	kpl	1,000	190,13	190,13
11	K	OST16	Pasportizácia stavby	kpl	1,000	147,88	147,88
12	K	OST19	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	211,25	211,25

Verejný obstarávateľ: Obec Častkov

Predmet zákazky: Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov

Príloha č.3 k ZoD VO_08/2023

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodný názov: HAES s.r.o.

Sídlo: Predmierska 404, 023 54 Turzovka

IČO: 45419981

Štatutárny zástupca: Stanislav Hnidka

Týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov“ vyhlásenej verejným obstarávateľom - Obcou Častkov, so sídlom Častkov č.35, 906 04 Častkov, IČO: 00 309 494:

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)³~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam³:

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
0,1 %, t. z. 1522,5 € bez DPH

Subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti vo VO. Vzhľadom k tomu, že nie je známy presný termín realizácie, nie je možné zazmluvniť konkrétneho subdodávateľa.

2. navrhovaní subdodávateľa:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

3. predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v € bez DPH)
Nie je známy	Projekt DDZ	0,018	292,50
Nie je známy	Geodetické práce	0,039	633,65
Nie je známy	Archeologický prieskum	0,037	596,35

Upozornenie:

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať a preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).


V prípade, ak podiel subdodávky u subdodávateľa presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, takýto subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.

V Turzovke, dňa

Stanislav Hnidka
konateľ spoločnosti HAES s.r.o.

.....
Meno, priezvisko a podpis
oprávnenej osoby / osôb³ konateľ za uchádzača

³ Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

HAES, s.r.o.	Hierarchické schéma rozdelenia prac - rozdelené na atomické úkony												
Projektmanager: HAES, s.r.o. Vedúci tímu: HAES, s.r.o. Spracoval: HAES, s.r.o. Telefón:	Investor:	Častkov					Akcia:	Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť SO 05 Vodovod Častkov				Dodávateľ:	HAES, s.r.o.
Projekt plán:	Termin plánovania 1.10.2023 - 1.10.2024												
VODOVOD													
ZEMNE PRÁCE	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Zakladanie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Vodorovné konštrukcie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Vodorovné konštrukcie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Komunikácie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Rúrove vedenie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Ostatné konštrukcie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
VODOVODNE PRIPOJKY													
Zemné práce	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Vodorovné konštrukcie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Komunikácie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Rúrove vedenie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Ostatné konštrukcie	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Montáže potrubia	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Pripojka NN k ATS1													
Pripojka NN ak ATS.	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Pripojka NN k ATS2													
Pripojka NN k ATS2	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		
Ostatné náklady													
Organizačné práce	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	10. mesiac	11. mesiac		



Príloha č. 5 k ZODVO.09/2023



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Albín Mutiš



narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

Inžinierske stavby

s evidenčným číslom **05699*10-20***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

10. 12. 2009

Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majouch, PhD.

Predseda SKSI