ZMLUVA O DIELO ¢. 39/2023

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

Nazov

Sidlo

ICO

DIC

Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo uétu IBAN

CLI
Zmluvné strany

: Centrum socialnych sluzieb PARK

: Hviezdoslavova 918, 022 01 Cadca

: 00632520

: 2020560058

: PhDr. Martina Kozakova , riaditel’ka
: VSeobecna uverova banka, a. s.

: SK 58 8180 0000 0070 0048 0210

Osoby opravnené jednat’ v :

- zmluvnych veciach

- realizacnych veciach
Telefon
E-mail. adresa

: PhDr. Martina Kozakova, riaditel’ka
: Mgr. Anna Linhartova

1 041/4327346

: anna.linhartova@vuczilina.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno

Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastupeny

Bankové spojenie

Cislo u¢tu IBAN

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach

: GreMi KLIMA, s.r.o.

: Kragujevska 9, 010 01 Zilina
136424 676

: SK2021898483

: 2021898483

: Milo§ Gregor - konatel’

: Vieobecna uverova banka, a. s.

: SK72 0200 0000 0021 3437 3653

: Milos Gregor - konatel’

- realizacnych veciach : Vladimir Hronsky - technicky riaditel’

Telefonicky kontakt
Email
Zapisany v registri

sudu v Ziline

: 0918 183 598
: vladimir.hronsky(@gremi.com

: Spoloc¢nost’ je zapisand v obchodnom registri Okresného

oddiel Sro, vlozka ¢. 15609/L

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)



2.1

CL 1L
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele:

,,Vzduchotechnika v CSS PARK Cadca
(d’alej len ,,Dielo*) podla :

- projektovej dokumentdcie vypracovanej projektantom: KaProSolutions s.r.o., Janka
Krala 712/8 , 028 01 Trstena

- presny nazov PD od projektanta (,,projektova dokumentécia®) ,,CSS PARK Cadca -
vzduchotechnika*

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo diia 25.08.2023- Priloha €. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania aich zmien, ktoré vyplynuli
z procesu vysvetlovania, vybavovania ziadosti o napravu alebo namietok a dalSich
podmienok v ramci procesu verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych
v stavebnom denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo riadne avcas na svoje naklady ana svoje

2.3

nebezpecenstvo. Zhotovitel'” vyhlasuje, ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie
Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky
veobecne zavizné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najméd zékon
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze mu je zndme a jasné technické
rieSenie Diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel’a (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Centrum socialnych sluzieb PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01
Cadca postupom zadévania zékazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ako ,zdkon ¢&.  343/2015 Z. z.) na predmet zakazky:
,,Vzduchotechnika v CSS PARK Cadca“

CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela



3.1

Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Obeg Cadca, Centrum socialnych
sluzieb PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Cadca, k.t. Cadca, parc. €. 457/24 registra
IIC"

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (ClI. IL.) v nasledovnych terminoch:

3.3

e prevzatie staveniska: do 3 dni odo dia uzatvorenia tejto zmluvy s tym, Zze zmluvné
strany sa zavdzuji vykonat pisomny zapis zodovzdania a prevzatia staveniska
samostatne (osobitne)

o zacatie vykonavania Diela: v diiom prevzatia staveniska zhotovitel'om

e vykonanie Diela: 10 (desat) tyzdiov odo dna pisomného prevzatia staveniska

zhotovitel'om

e odovzdanie Diela: najneskdr do 3 dni po uplynuti lehoty na vykonanie diela

Zhotovitel' pri prevzati staveniska  predlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie
harmonogram prac. Neodsthlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema
vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a zacat’ vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2
tohto ¢lanku. Ak harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne
odsuhlaseny, tak Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v sulade
s odsthlasenym harmonogramom prac.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného dia) informovat

3.5

3.6

3.7

3.8

Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo staZovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
Diela alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na
Objednévatel’a.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukonéené Dielo od Zhotovitel'a prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel sa omesSka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti
dohodnutému terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dévodov na
strane Zhotovitela sa nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné
omeSkanie s vykonanim Diela a bude sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania
Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto
zmluvou a jeho odovzdanie Objedndvatel’'ovi a prevzatie Objedndvatel'om na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom
v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany
Objednavatela podpisany: osobou opravnenou konat’ za Objednavatela v realizacnych
veciach, stavebnym dozorom Objednavatela aodbornym autorskym dohl'adom
Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyvedicim a osobou
opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realiza¢nych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené
v stlade so zmluvou, ak su uspe$ne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré



vyZaduju vSeobecne ziviazné pravne predpisy a technické normy alebo technické
predpisy pre riadne ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej
prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a
doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne zaviazné pravne predpisy a technické normy alebo
technické predpisy pri ukonceni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Po
ukonfeni stavebnych prac zabezpe¢i Zhotovitel: porealizatné zameranie stavby a
vypracovanie dokumenticie skutocného vyhotovenia stavby atoto odovzda
Objednavatel'ovi.

3.9 Zhotovitel’ najmenej 5 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukoncenim Diela v sulade
stouto zmluvou oznami osobam opravnenym jednat v realizanych veciach za
Objednavatel’a pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany osdb
opravnenych jednat’ v realizacnych veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené
na  odovzdanie. Niektord zosdb opravnenych jednat v realizatnych veciach za
Objednéavatel’a na zaklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitela o termine zacatia
preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo
zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela
v pocte 3 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je
zavazok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka
kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a
komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel,
ktorému slazi, alebo v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady
vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady
a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel,
ktorému slazi, Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a
nedorobky budi Zhotovitel'om v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo
stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady a nedorobky nebudi Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny
tieto vady a nedorobky odstranit’ saim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

3.13 Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel
povinny stavenisko Uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material,
odpady a pod. Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ vieobecne zavizné

pravne predpisy SR, hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktoré je sidastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 57 179,16 EUR



DPH 20 % 11 435,83 EUR
spolu s DPH 68 614,99 EUR

slovom: Sest’desiatosemtisicSestoStrnast’ eur a 99/100 centov
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu Objednavatela zvysit.
4.3 Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skutocne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cenaza Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahina aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28
tejto zmluvy.

4.5 Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade jednej ¢iastkovej faktiry vystavenej podla
bodu 5.3 tohto ¢lanku zmluvy a na zadklade jednej konecnej faktiiry vystavenej podla
bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy.

52 Vo faktre voznaceni Odberatel’ bude: Centrum socidlnych sluZieb
PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Cadca, ICO: 00632520

5.3 Zhotovitel je opravneny a sti¢asne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit’ jednu
¢iastkovu faktiru po prestavani minimalne 50 % z ceny Diela s DPH na zéaklade
odsuhlasenych supisov skutocne vykonanych prac a zabudovanych dodavok.

5.4 Ciastkové faktiry musia obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu podl’a platnych
pravnych predpisov, oznacenie Zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, ¢islo ¢iastkovej faktury, den
vystavenia a odoslania faktury, den splatnosti faktiry a den zdaniteI'ného plnenia,
oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez
DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu s DPH, oznaenie Diela, peciatku
a podpis Statutara Zhotovitel'a a prilohou ¢iastkovej faktiry musi byt’:

a) supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat v realizacnych veciach /stavebnym dozorom
za Objednavatel’a;

b) polozkovy rozpocet Diela;
c) kryci list rozpocCtu;

d) doklady potvrdzujiice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujuce presné mnoZstvo odvezeného
a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni
faktary — v pripade, Ze takyto naklad Zhotovitel'a je sucastou Ciastkovej faktiry
predlozenej Objednavatel’ovi.

Ciastkova faktiira musi obsahovat’ aj nazov projektu podla inStrukcii
Objednavatela.



3.5

5.6

3.7

5.8

3.9

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové
financné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Stcet Ciastkovych faktur
a kone¢nej faktiry nemdze byt vicsi ako cena Diela uvedena v Cl. IV. bode 4.1 tejto
zmluvy. V tejto faktire budi zohl'adnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatel'om
formou ciastkovych faktur. Kone¢na faktira musi obsahovat’ nalezitosti a prilohy
uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré
opraviuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ciastok,
oznacenie osoby, ktord faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj
vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych pravnych predpisov. Konecna
faktira musi obsahovat’ aj nazov projektu podla instrukcii Objednavatela.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo podla
tejto zmluvy cenu Diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti
max. 60 dni odo dia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi
predchadzat’ fyzickd prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Cciastke.
Objednavatel’ je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajicu fakturovanej ciastke
bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-diiova lehota splatnosti zodpoveda zvySenym
narokom na administraciu a kontrolu faktar nielen zo strany Objednavatel’a, ale aj v oblasti
deklarovania opravnenosti vydavkov vo vztahu k poskytovatel'ovi, ktorym je Ministerstvo
podohospodarstva a rozvoja vidieka SR.V pripade, ak Zhotovitel' doru¢i Objednéavatel'ovi
faktiru (Ciastkovii alebo konecnt) skor, nez mal Objednavatel moznost vykonat
prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor,
nez doSlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu/Diela, plynie 60 diiova lehota splatnosti takto dorucenej faktiry odo dia skoncenia
prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukazané riadne vykonanie stavebnych
prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 3 originaloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitela a schvalena stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou
opravnenou konat’ za Objednavatela v realizacnych veciach. Faktira musi mat’ prilohy
uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktura nebude obsahovat vsetky
nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie uvedené udaje a prilohy,
Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota
splatnosti za¢ne v takom pripade plynit od doruCenia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH
za Dielo podl'a CI. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ oprévneny zadrzat do
odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy.
Zadrzanti sumu Objednévatel’ uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade sust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, ze
v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j.
nevykondva uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju
subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatel’a o priamu thradu za
prace a dodavky, Objednéavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej moze Zhotovitel' namietat, Zze voci subdodavatelovi nema Ziadne
podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’
vyplatu Ciastkovych faktar (resp. kone¢nu faktiru), vystavenych Zhotovitel'om az do
¢asu, kedy nebudi zavizky Zhotovitela voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby



6.1

6.2

6.3

6.4

zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim
svojich penaznych zavazkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne néarok na
Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a v lehote
poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu  subdodavatel'skych narokov — voci
Zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne
preukazané alebo nebude Objednavatelovi preukazané, ze Zhotovite nema voci
subdodavatel'ovi ziadne zaviazky, je Objednédvatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit
narok subdodévatela voci Zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavazkov voci
Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktora Objednavatel
uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje stihlas. Narok Zhotovitela na tthradu ceny Diela do
vysky uhrady vykonanej Objednévatelom priamo subdodéavatelovi, zanika diiom tejto
uhrady Objednéavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitela.

ClL VL
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v
Prilohe ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov, ktoré tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost,
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednéavatelovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskér 10 dni pred diom, ktory predchadza diu v ktorom
nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit'" Objednavatelovi zamer zmeny
subdodavatela s uvedenim identifikaénych tidajov pévodného aj nového subdodavatel’a,
podiel subdoddvky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodéavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Ak novy subdodavatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,
zakon €. 315/2016 Z. z.).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpeCit' Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodavatelom nastane u
Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel" preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornii spdsobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity
pocas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednavatel’a preukazat’ najneskér do 10-tich dni, Ze vykondva ¢innosti prostrednictvom
osoby, ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného obstaravania technicku alebo
odbornui spésobilost’. V pripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel’
povinny preukazat Objednavatelovi, Ze novy stavbyvedici spifia vietky poziadavky,
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ktoré vyzadoval Objednavatel’ v procese verejného obstaravania na predmet zakazky na
osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel moze poverit’ vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori
su uvedeni v Zozname subdodéavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni
neskorSich pisomnych oznameni o zmene subdodéavatela alebo o doplneni nového
subdodavatel’a.

CL VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na
vykonanie Diela a Ze tieto povolenia st postacujice na to, aby mohol Dielo riadne
vykonat. Tieto doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli
predlozené uz v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi
[podklady z verejného obstaravania, sitazné podklady, projektova dokumentacia, cenova
ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednévatela,
pokynmi Objednavatela a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych osob
zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude
vykonavat funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zai cenu uréenti
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany
vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel' taktiez
zodpoveda za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie
stavebnych prac na majetku Objednévatela a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osdb.
Nebezpecenstvo $kody na Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouzitym
Zhotovitel'om pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom uhradenia faktary
za ne. Dovtedy su majetkom zhotovitel’a.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade s CI. III. bodom 3.2 tejto
zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
Objednavatel'om a Zhotovitelom zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za uc¢elom priebeznej kontroly
a uskutoénenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych
prac od dodaného technologického postupu prac, tidaje o pocte zamestnancov, pocte
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mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac
organmi $tatnej spravy, popis uskutoénenia prac, informacie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskuto¢tiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citateI'ne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v dei, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika
musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né
miesto. Okrem stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykonavat' potrebné
zaznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat’ v realizatnych veciach
Objednavatela, stavebny dozor/dohl'ad Objednéavatela alebo prisluSné organy Statnej
spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred
vyzvat Objednévatel’a na kontrolu v§etkych prac, ktoré maju byt’ zastavané alebo sa maji
stat’ nepristupné. Pokial' Zhotovitel’ tuto povinnost' nebude plnit, méze Objednéavatel’
vyzadovat dodatocné odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je
povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objednavatel'a na
Ucast’ pri vykonavani skuSok vsulade sSTN. Ak sa Objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat' skusky bez jeho ucasti.
Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vetky
zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného
dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat
zapisy v stavebnom denniku areagovat’ adekvatnym sposobom na pozZiadavky Cci
pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu priebezne po kontrole
Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp.
kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré
vykonal Objednavatel” a ktoré st pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel' je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materialov alebo technologii uvedenych v rozpocte len v pripade,
ak zmenu materialu alebo technologii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo
technické normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal
sa vyrabat’ alebo dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo
vyjadreni prislusnych organov verejnej spravy (napr. stavebny trad). Primerane podla
tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov alebo technologii poZzaduje Objednavatel.

Zhotovitel sa zavizuje, Zze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaji. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze
v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§im osobam, ktoré na
kontrolny den prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca zriad’'ovatela, pravni
zastupcovia).

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu
osobu a méze toto delegovanie kedykol'vek zru$it. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni
Zhotovitel'ovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sihlas, schvélenie alebo
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podobny akt uskuto¢iiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky c¢inok,
ako by ho uskutocnil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpec¢i, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel’a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa Zhotovitel zavédzuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo
pracovného Urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a zakonmi,
zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podl'a Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat’
v realizatnych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnena/opravneny dat zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskuto¢novanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat’, resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z ddvodov, ktoré nesuvisia
s vykonom préc podla tejto zmluvy, bez vedomia a stthlasu Objednéavatel'a alebo spravcu.
Objednavatel’ nezodpoveda za $kody spésobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaji mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety spésobi
tretia osoba/subdodavatel’, za tito Skodu zodpoveda Zhotovitel’ ako keby ju spdsobil sam.
Bez odstranenia takto vzniknutych $kod Objednavatel’ neuhradi cenu Diela
Zhotovitel'ovi. Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa dohodnu
v procese odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zékona. Zhotovitel' je
povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit’, je povinny udrziavat’ na stavenisku
— pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho
prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpec¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Objednavatel'ovi certifikdty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikat vyrobku® pouzitych stavebnych
vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavizujl, ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania
Diela, najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je
povinny upozornit’ Objednavatel’a na moznost’ realizicie jednoduchsich a finan¢ne menej
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narocnych rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné
pripomienky Zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat'.

7.21 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZzije materiél, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
Diela musia spiiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budi spinat’ kritéria
a Standard pozadovany Objednavatelom abudu vsulade so vSeobecne zavidznymi
predpismi a normami platnymi v SR.

7.22 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat sa kontrolnych dni urcenych Objednédvatel'om
prostrednictvom na to opravnenych oso6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zéklade
pisomného poverenia Zhotovitel’a.

7.23 Zhotovitel’ na Ziadost’ Objednéavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré¢ su v pravnom vzt'ahu
s Objednavatel'om s predchadzajucim sthlasom Objednavatel'a potrebné vysvetlenie
vsetkych otazok spojenych s vykonavanim Diela.

7.24 Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediuceho osobu, ktora ma prislusné
opravnenie a meno tejto osoby je povinny oznamit' Objednavatel'ovi pri odovzdani
a prevzati staveniska, ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom
oznamena uz v procese verejného obstardvania.

7.25 Zhotovitel' vykona na vlastné néklady vsSetky skuSky, kontroly a merania, ktoré si
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skusok zabezpeci Zhotovitel’.

7.26 Zhotovitel' sa zavézuje, ze bude dodrziavat zakaz nelegdlneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préaci a nelegdlnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze dodrziavanie zakazu nelegalneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyzadovat’ aj u svojich subdodavatel'ov.

7.27  Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas realizécie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam prevadzkovou
¢innost'ou/pri vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo.

Naklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukézat’ Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy pri prevzati staveniska
a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatel’a preukazat’ jej platnost’
a ucinnost’.

7.28 Zhotovitel' a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, ze umozni vykon finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vsetku potrebni stc¢innost’ pri vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu
alebo overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobdm,
najmi (ale nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja,
Najvyssiemu kontrolnému uradu SR, Uradu verejného obstaravania, vliadnym
auditorom/organom  auditu, poverenym  zamestnancom  Objednavatela,
Protimonopolnému tradu SR.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v CI. III.
bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeSkania Zhotovitel'a s predloZenim alebo plnenim
akéhokol'vek terminu uvedeného v harmonograme préc, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,5 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zac¢aty) den
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,0 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v C1. IV. bod 4.1 za kazdy (aj za¢aty) def
omeskania Zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odstranenim a likvidaciou staveniska, tpravou
terénu staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. I1I. bod 3.13 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100
€ za kazdy dein omeskania.

Ak sa Objednavatel' dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktiry, moze si
Zhotovitel’ uplatnit’ vo¢i Objednavatel’'ovi zaplatenie zakonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi
vykonavanie predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je
Objednéavatel’ opravneny pozadovat uhradenie nédkladov a8kod, ktoré mu tak
preukézatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednéavatelovi za kazdu vadu alebo nedorobok akazdy den ome$kania
zmluvnu pokutu vo vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia si¢innosti v suvislosti s reklaméciou
vad diela podl'a CI. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zacatim odstranovania vad Diela v lehote uvedene;j
v CL. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy den omeg$kania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v CI. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 100 € za kazda vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podl'a Cl. VI. tejto zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej
ceny Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v zmysle tohto ¢lanku a to na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak
Zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke Zhotovitela.
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8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, Ze sa
Zhotovitel' pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak
Zhotovitel’ inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym
narusil alebo ohrozil hospodarsku sut'az, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je
dotknuty narok Objednéavatel'a na nahradu tym spdsobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel’ovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocCas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych
pravnych a technickych predpisoch. Objednévatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo,
ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo méa vady braniace
riadnemu uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsihlasenym technologickym
postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo
s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla Cl. III. bodu 3.8 tejto
zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, ze vady anedostatky budi drobného charakteru
a nebudu branit’ riadnemu uzivaniu Diela, méze Objednavatel prevziat’ vykonané Dielo
s urc¢enim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis
rozhodujuci pre urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze pocas zaru¢nej doby (bod
9.5) ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ takéto vady
Diela na svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstraiiovanim opravnenych vad
Diela do 48 hodin po uplatneni reklamécie Objednavatelom a vady odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do tridsat’ dni od dorucenia reklamacie od Objednavatel’a,
ak sa s Objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne ich neza¢ne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym
okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel je
opravneny pozadovat zl'avu z ceny Diela alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’
tretou osobou, a to na naklady Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavizuje a je
povinny takto vynalozené naklady Objednavatel'ovi nahradit’. Nahrada takto vzniknutych
nakladov mo6ze byt vykonana nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial

tato suma nebola Objednavatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dia doru¢enia Zhotovitel'ovi.
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9.5

9.6

0.7

10.1

10.2

10.3.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na
doba zacina plynit’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spésobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materialov a veci poskytnutych Objednéavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalne;j
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho
vady alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani
doslo k vymene jednotlivych casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zacina plynat’
nova zaru¢na doba 60 mesiacov odo dna nasledujuceho po podpisani protokolu
o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zaru¢néa doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

ClL X.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, moze dojst’ z tychto dévodov:

10.1.1 zo zékonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. aza
dodrzania podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,
10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su v stilade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona

v

C. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok
ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku s vymedzené v § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de
minimis vo vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujucim stavebnym pracam)

10.2.2 dbvod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplhujuce
stavebné prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv.
nepredvidatel'né okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII.
bod 7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zaZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
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10.4

10.5

10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl’a tejto zmluvy, a sicasne ich objektivne
nie je mozné riadne ukon¢it’, odovzdat’ a prevziat' v termine na vykonania Diela podl'a
tejto zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uji klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

b)  dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidatené okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, povodei, zaplava, vichrica, krupobitie, ina
zivelna pohroma alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto ti¢elom sa
Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne oznami Objednavatelovi nutnost prediZenia
terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu
s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré
st nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
tieto prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednavatel’'ovi na odsthlasenie este
pred ich realizciou. Pri oceneni naviac prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZzivat’ jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri poloZkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby,
kym sa dosiahne vz4djomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto
prac bude rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost’ ZhotovitePa o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat’
vyCerpavajuce odovodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice
opodstatnenost’ jej zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch originalnych
vyhotoveniach:

-projektova dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdena
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

-rozpocCet (prepocty, odpoCty a rozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronicku verziu v programe MS Excel na CD),

-kopie zépisov zo stavebného dennika so zépisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumentacia,

-in€ (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného tradu o zmene stavby.

Ziadost’ Zhotovitel'a o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi byt dorucena
Objednévatel'ovi najneskér 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana
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10.6

11.2

11.3

12.1

zmena mala nadobudnut’ platnost’, v opacnom pripade nie je Objednavatel’ povinny
na ziadost’ o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel' zodpoveda za $kodu tym Objednavatel'ovi
sposobend.

Na zmenu v osobach $tatutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takito zmenu postaCuje, ak
dotknuta zmluvna strana tieto skuto¢nosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane.
V pripade, ak ide o zmenu v osobe stavbyveduiceho Zhotovitel'a, postupuje sa podla ¢l.
VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre Géely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vdle
zmluvnych strdn a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet
odvolat’ na vys$$iu moc, poZiada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene
odvolava na vys$Siu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Utinky odstipenia nastanti diiom
doru¢enia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel’ dava sithlas Objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom
leseni na stavbe instalaciu informacno-propagaéného zariadenia (PVC plachty) na mieste,
ktoré si Objednavatel’ vyberie, ato bezodplatne a po celi dobu, kym bude postavene
leSenie. Za tcéelom instalacie alebo demontaZze tohto informacno-propagacného
zariadenia sa Zhotovitel' d’alej zavizuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam,
ktoré budii zabezpecovat tito instalaciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj
termin instalacie (alebo demontdze) oznami Objednavatel Zhotovitelovi vopred
telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zéahlavi tejto zmluvy.

CL XIL
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel' podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,

b) Zhotovitel' porusi niektorti zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZz
podstatnym spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatoCnej primeranej
lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné
pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva,
bolo konstatované porusenie zikona,

€) na majetok Zhotovitel’a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend reStrukturalizacia alebo
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Zhotovitel' vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spésobom skonc¢i svoju
podnikatel’'sku ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie st pre
Objednavatel’a konajliic rozumne a odovodnene akceptovatel'né alebo nie st stladné
so zakonom €. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konStatované, ze
Zhotovitel sa pri ziskani zékazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koltizneho
spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym sposobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut'az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015

Z. 7.y

i) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podl'a ustanoveni zédkona ¢.
315/2016 Z. z.

j) nebudi poskytnuté financie z rozpoétu ZSK

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstipit od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo
zmluvnych dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

je v omeskanim s plnenim terminov podl’a CI. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

bezdbévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na
strane Objednavatela,

nepredlozi Objednavatel'ovi na odstthlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podl'a Cl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,

porusi akukol'vek povinnost’ vyplyvajticu z Cl. VI. tejto zmluvy,
porusi povinnost’ vyplyvajticu z C1. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,
porusi povinnost’ vyplyvajicu z Cl. VIL bodu 7.28 tejto zmluvy,

neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
zmluvy ur€enym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu
Objednavatel’a nevykoné napravu v urCenej lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel’a o vadach plnenia (zépisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym sposobom) pokracuje v plneni s
vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urlenej na
odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednéavatel
povinny vykonat' thradu platby aaz do ich odstranenia nie je v omeskani
s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objedndvatel’ vypocétom
podl'a rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je sucastou tejto
zmluvy.
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12.4 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel’ bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel’ je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel' bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XII1.
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
v prislusnom predstihu.

13.2 Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Ob¢ianskeho zakonnika, pripadne
d’alsimi pravnymi predpismi, najma: stavebnym zakonom, zikonom o Zivotnom
prostredi, zakonnymi normami o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a d’aldimi pravnymi predpismi zavdznymi na Uzemi Slovenskej
republiky, najma zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

13.3 V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost
druhej strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované
adresy podl'a pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucena zésielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana vzmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a0 zmene
a doplneni niektorych zékonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorSich
predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresata ako elektronicky dokument,
ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucenii v den jej prevzatia adresatom. Listinna
zésielka sa povazuje za dorucenu aj diom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo
diiom uplynutia GloZnej lehoty na poste, pripadne dilom, ktory bude oznaleny na
zasielke ako defi netispesného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade,
ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucenu v defi bezprostredne nasledujuci po dni
uloZenia elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak
sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie si dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuju
zmluvnym stranam spolu komunikovat' elektronicky e-mailom alebo zapisom
v stavebnom denniku.
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13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a Gcinné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neu¢inné
ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda
pévodne zamyslanému ekonomickému Ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného. Do tej doby plati zodpovedajtica Uprava vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za
zvlast nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po
vzdjomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, ze im nie su zname Ziadne skutocnosti,
ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

13.6 Této zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, Objednavatel’ obdrzi po dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne
ucinnost’ ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
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Priloha €. 1— Cenova ponuka
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