

Vyhlasenie uchádzača o subdodávkach

Obchodné meno: Marian Bojtoš AMES

Adresa: 991 2 Kamenné Kosihy č. 164

IČO: 33256535

Dolupodpísaný Marian Bojtoš , týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste Šahy“ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

V Kamenných Kosihách, dňa 02.10.2023

Marian Bojtoš AMES
991 27 Kamenné Kosihy 164
IČO: 33 256 535
IČ DPH: SK1020602187

.....
Marian Bojtoš - majiteľ

Na vedomie:

- 1/ Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, Rozmarínová 4, 934 01 Levice
- 2/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7, 934 01 Levice
- 3/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
- 4/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ, Ludanská 4, 934 01 Levice
- 5/ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 6/ Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- 7/ ENERGO- BYTOS, s.r.o., E.B. Lukáča 24, 936 01 Šahy
- 8/ M-TEC PLUS, s.r.o., SNP 21, 936 01 Šahy

Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby uvedené v stavebnom povolení, ktoré bolo vydané stavebným úradom – Obec Horné Turovce, pod č. j. 225-003/2017-Hor. Tur. a Ev. č.: 8/2017-Hor. Tur. zo dňa 28.06.2017 zostávajú v platnosti.

Námietky účastníkov konania: Vznemné neboli

O d ť o v o d n e n i e

Dňa 28.06.2017 pod č.: 225-003/2017-Hor. Tur. a Ev. č.: 8/2017-Hor. Tur. bolo stavebným úradom – Obec Horné Turovce, vydané stavebné povolenie pre Mesto Šahy, 936 01 Hlavné námestie 1, na stavbu „Rekonštrukcia vnútru bloku sídliska Tabala v meste Šahy“ v meste Šahy, k. ú. Šahy, na pozemku parc. č. 55/1,62/1,53,59.

Dňa 06.06.2023 požiadal mesto Šahy, o predĺženie platnosti stavebného povolenia na uvedenú stavbu z dôvodu, že stavba sa ešte nezahájila.

Na základe žiadosti Obec Horné Turovce oznámilo dňa 08.06.2023 začatie konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia (zmenu stavby pred jej dokončením) všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň upustilo od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona a upozornilo účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 dní, inak sa na ne neprihľadná. V stanovenej lehote nikto z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nevyužil možnosť uplatnenia si svojich námietok a pripomienok.


Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61, ods. 5 stavebného zákona) neoznámí svoje stanovisko k povolenej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasil.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia a posúdil dôvody uvádzané navrhovateľom a preto, že sa nezmenili podmienky, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, návrhu o predĺženie jeho platnosti v zmysle § 69 a § 70 stavebného zákona, vyhovel.

Po zvážení všetkých skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Horné Turovce – Obec Horné Turovce, 935 81 Horné Turovce 22.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



Peter Varga
starosta obce

Doručí sa:

- 1/ Mesto Šahy
- 2/ TEPLAN ARCHITEKT, spol. s r.o. – Ing. Arch. Igor Teplan, Komenského 4328/12A, 974 01 Banská Bystrica – proj.

OBEC HORNÉ TUROVCE

935 81 Horné Turovce 22

Č.j: 164-003/2023-Hor. Tur.

Ev. č.: 7/2023-Hor. Tur.

Vybavuje: Varga

Horné Turovce, dňa: 28.06.2023



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňa:

28.06.2023

V: [Signature]

ROZHODNUTIE

Žiadateľ: Mesto Šahy IČO: 00 307 513
v zastúpení: Ing. Pál Zachar – primátor mesta
936 01 Šahy, Hlavné námestie 1

podal dňa 06.06.2023 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia vnútro bloku sídliska Tabáň v meste Šahy“, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie stavebným úradom – Obec Horné Turovce, pod č. j.: 225-003/2017-Hor. Tur. a Ev. č.: 8/2017-Hor. Tur. zo dňa 28.06.2017 a stavebné povolenie bolo predĺžené pod Č.j.: 100-003/2019- Hor. Tur. a Ev. č.: 4/2019 – Hor. Tur. zo dňa 24.05.2019 a stavebné povolenie bolo ešte raz predĺžené pod Č.j.: 120-003/2021-Hor. Tur. a Ev.č. 9/2021-Hor. Tur. zo dňa 13.07.2021

Obec Horné Turovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a z dôvodu, že na konanie príslušná obec ako stavebný úrad je zároveň aj navrhovateľom, na základe listu Krajského stavebného úradu v Nitre č. OU-NR-OVBP2-2015/030428-002 dňa 29.7.2015, ktorým bol v súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona určený ako stavebný úrad príslušný na konanie vo veci tunajší stavebný úrad, rozhodol podľa § 69, § 70 a § 140 stavebného zákona, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci: žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia táto:

p r e d l ž u j e

platnosť stavebného povolenia

stavebníkovi: Mesto Šahy, 936 01 Šahy, Hlavné námestie 1 na stavbu

„Rekonštrukcia vnútro bloku sídliska Tabáň v meste Šahy“

v meste Šahy, katastrálne územie Šahy, orientovaný na pozemku poz. č. 55/1,62/1,53,59, do doby dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Pre uskutočnenie stavby odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Lehota na dokončenie stavby: Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Žiadateľ: Mesto Šahy dňa 12.06.2017 požiadalo o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabáň v meste Šahy“ na pozemku parc. č. 53, 55/1, 59, 62/1, v katastrálnom území Šahy, v obci Šahy.

Obec Horné Turovce predloženú žiadosť zo dňa 12.06.2017 posudzovala z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a § 63 stavebného zákona a v zmysle ustanovenia § 39a stavebného zákona spojilo územné konanie so stavebným.

Po preskúmaní podania stavebný úrad dňa 12.06.2017 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, kde upustil od miestneho zisťovania a úsneho pojednávania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona a určil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V tejto lehote neboli námietky a pripomienky vznesené.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej a organizácií, ktoré obsahovali pripomienky k povolovanej stavbe boli skoordínované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby je spracovaná v súlade so základnými požiadavkami na stavby v zmysle ustanovenia § 43d, § 43e a § 47 stavebného zákona.

Po zvážení všetkých skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie : Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Horné Turovce, 935 81 Horné Turovce 22.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).



Mgr. Tomas Sztyahula
Mgr. Tomas Sztyahula
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí :

- 1/ Mesto Šahy
- 2/ TEPLAN ARCHITEKT, spol. s r. o. - Ing. Arch. Igor Teplan,
Komenského 4328 12A, 974 01 Banská Bystrica proj.

Na vedomie:

- 1/ Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ZP, Dopravná 14, 934 01 Levice
- 2/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Levice, Požiarnická 7, 934 01 Levice
- 3/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 01 Levice
- 4/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ, Ludanská 4, 934 01 Levice
- 5/ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 6/ Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava
- 7/ ENERGO-BYTOS, s. r. o., E.B. Lukáča 24, 936 01 Šahy
- 8/ M-TEC PLUS, s. r. o., SNP č. 21, 936 01 Šahy

- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu vyznačenej polohy OT,
- aby odkryté OT boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu
- zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie OT na telefónnych číslach: - 0910 302 888
- 0902 430 140

K stavebnému konaniu súhlasné vyjadrenia bez pripomienok doli:

- *Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP – posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod č.:OU-LV-OSZP-2017/007983-ela zo dňa 17.05.2017,*
- *Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, oddelenie požiarnej prevencie – stanovisko pre účely stavebného konania pod č.:ORHZ-LV1-461-001/2017 zo dňa 16.05.2017,*
- *Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach – záväzné stanovisko pod č.: D1/2017/00847 zo dňa 12.05.2017,*

9. Pred začatím realizácie stavby, je stavebník povinný požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich vytýčenie a v ich ochranných pásmach pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. Pri križovaní a súběhu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle príslušných STN, zákonov a smerníc.
10. **N á m i e t k y účastníkov konania :** Vznesené neboli
11. Po ukončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu.
12. V prípade vzniku odpadov je stavebník povinný s nimi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Stavebnú sutinu vzniknutú z búracích prác môžete uložiť TKO Sikenica a o uložení na skládku žiadame doručiť potvrdenie o prevzatí od prevádzkovateľa skládky.
13. Stavebník je povinný viesť o stavbe jednoduchý stavebný denník, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávateľská organizácia (§ 46d stavebného zákona).
14. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka " Stavba povolená " s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začatie a ukončenie výstavby, dodávateľ stavby (§ 43i, ods. 3 písm. b) stavebného zákona).
15. **Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu stavby príslušný stavebný úrad (§ 76 stavebného zákona).**
16. Rozhodnutia stavebného úradu sú záväzné aj pre právnych nástupcov vlastníkov stavby a účastníkov konania (§ 70 a § 96a stavebného zákona).
17. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu (§ 100 stavebného zákona)
18. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi (§ 103 stavebného zákona).

STAVEBNÉ POVOLENIE STRÁCA PLATNOSŤ, AK DO DVOCH ROKOV ODO DŇA KEDY NADOBUDLO PRÁVNŤ MOC, NEBOLA STAVBA ZAČATÁ (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby a na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vašom deňovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. O elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. s týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdovné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

8.7. ENERGO - BYTOS s. r. o., Šahy

Č.: 218/2017 zo dňa 22.06.2017

V ochrannom pásme tepelného kanála:

- pri križovaní s TK dodržať odstup min. 0,3m
- v ochrannom pásme tepelných rozvodov vykonávanie výkopových prác strojovým mechanizmom je zakázané.

Začiatok výkopových prác vo výkopoch v ochrannom pásme tepelných rozvodov žiadame oznámiť písomne min. 3 pracovné dni vopred.

8.8. M-TEC PLUS, s. r. o., SNP 21, 936 01 Šahy

Zo dňa 27.06.2017

Podmienky ochrany optickej trasy:

Upozorňujeme, že:

1. Vo Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať OT iných prevádzkovateľov
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené OT, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tejto OT,
 - Upozomenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $+ = 30$ cm skutočného polohy OT od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - pri križovaní s OT dodržať odstup min. 0,3 m
 - začiatok výkopových prác vo výkopoch v ochrannom pásme OT žiadame oznámiť písomne min. 3 pracovné dni vopred,

8.4. Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava,

Č.: CD 33970/2017 zo dňa 27.05.2017

K predloženej projektovej dokumentácii pre uzemné konanie vydáva Západoslovenská distribučná a. s. nasledovné stanovisko:

Na základe predloženej dokumentácie ku uvedenej stavbe súhlasíme s vydaním stavebného povolenia príslušným úradom za dodržania podmienok uvedených v tomto stanovisku.

1. V časti záujmového územia stavby plánované úpravy zasahujú do trasy existujúcich 22kV a 0,4 kV distribučných káblových vedení a ich ochranných pásiem podľa zákona č. 251/2012 Z. z. §43.
2. Stavebnými prácami dochádza ku križovaniu a súbehom s existujúcimi trasami podzemných vedení v majetku západoslovenskej distribučnej, a. s.
3. Investor požiadava pred začatím výkopových prác o ich vytýčenie v teréne. Križovanie a súbchy žiadame riešiť v súlade s STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.

Vytýčenie distribučných vedení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a. s. realizátor prác, prípadne realizátor projektovej dokumentácie objedná u tímu sieťových služieb VN a NN Stred, Štefánikova trieda č. 45, 949 52 Nitra, koordinátor p. Tupy +421 (0)36/635 3605 formou písomnej objednávky na adresu: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Trasy káblových 22 kV a 0,4kV vedení sme orientačne zakreslili do predloženého výkresu č. C 4, v mierke M 1:250.

Naše vyjadrenie má platnosť dva roky od dňa vydania.

8.5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Ludanská 4, 934 01 Levice

Č.: 36435/2017 zo dňa 30.05.2017

K projektu dávame nasledovné vyjadrenie:

- Do nami potvrdenej situácie C.4 sme informatívne zakreslili trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Pred realizáciou stavby bude potrebné verejný vodovod a verejnú kanalizáciu vytýčiť v teréne na základe objednávky (Mgr. Trnka 0911 410 936), ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie, v šírke 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany, žiadame v plnej miere rešpektovať - mobiliár, fitnes resp. herné prvky a stĺpy verejného osvetlenia je potrebné umiestniť mimo ochranné pásmo.
- Poklapy vodárenských armatúr žiadame výškovo upraviť do nivelety upravených plôch a počas výstavby prizývať pracovníka našej spoločnosti k prevzatíu vykonaných prác (Ing. Berényi 0903 475 921).

8.6. Slovak Telekom, a. s., Bratislava,

Č.:6611704479 zo dňa 16.02.2017

Na základe vašej žiadosti o vyjadrenie Slovak Telekom a.s., dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Slovak Telekom a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o.,

Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. O ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím, doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. A/ alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Imre, peter.imre@telekom.sk, +421 36 6334536.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. O elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. Je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkmi dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

8. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií :

**8.1. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, štátna ochrana prírody
Č.:OU-LV-OSZP-2017/007741 zo dňa 12.05.2017**

Na lokalite stavby, ktorá je predmetom realizácie podľa predloženej PD platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a nezasahuje do zlaďného CHÚ. Upozorňujeme vás na skutočnosť časť mesta Tabán, susedí s nadregionálnym hydrickým biokoridorom, ktorým je rieka Ipeľ so svojimi brehovými porastami, ktorá nesmie byť realizáciou stavby negatívne ovplyvnená. Navrhované sadové úpravy vylepšia pomery mestskej zelene, upozorňujeme Vás však na nutnosť rešpektovať platnú legislatívu aj v oblasti likvidácie invázy druhov rastlín a drevín. Stavbu považujeme za možnú.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, ani súhlasy vyžadované podľa iných platných právnych predpisov.

**8.2. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa
Č.:OU-LV-OSZP-2017/007724-Vod/CH zo dňa 29.05.2017**

Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

So zaústením vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) z navrhovaných chodníkov, ihrísk a ostatných plôch do vsaku súhlasíme, pretože sa nepredpokladá ich znečistenie znečisťujúcimi látkami. Pri realizácii vsakovacích prvkov je potrebné zabezpečiť ich dostatočnú kapacitu na rýchle vsiaknutie dažďových vôd.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy.

V súlade s ustanovením § 140b zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 17 vodného zákona toto vyjadrenie je súčasne záväzným stanoviskom pre všeobecný stavebný úrad v ďalšom konaní.

**8.3 Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo,
Č.:OU-LV-OSZP-2017/007759-002/OH zo dňa 23.05.2017**

Okresný úrad levice, odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dáva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1, a 2. citovaného zákona o odpadoch k dokumentácii predmetnej stavby, kladné vyjadrenie za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. So stavebnými odpadmi bude nakladané v súlade s §77 zákona o odpadoch
2. Odpady vzniknuté pri realizácii stavby budú triedené a evidované podľa §14 zákona o odpadoch; pôvodca zabezpečí prostredníctvom oprávneného subjektu prioritne zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením;
3. Zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov bude zabezpečené prostredníctvom oprávneného subjektu,
4. Priestory na zhromažďovanie odpadov v mieste vzniku, pred ďalším nakladaním s nimi budú zabezpečené v súlade s ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v planom znení.
5. Investor ku kolaudácii stavby zabezpečí:
 - Predloženie dokumentácie v kolaudačnom konaní, ktorej súčasťou budú preukázateľné doklady o zhodnotení využiteľných odpadov, doklad o zneškodnení nevyužitých odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, z dôvod vydania vyjadrenia orgánu štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch.

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác a výstavby je právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom dôsledku vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykoná. Na pôvodcu odpadu sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z § 14 zákona o odpadoch, vrátane povinnosti odovzdať odpad subjektu oprávnenému podľa zákona o odpadoch. Nakladanie s komunálnym odpadom je predmetom VZN príslušnej obce.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch, má v konaniach uvedených v § 99 ods. 1 písm. b) zákon o odpadoch, postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenia ani súhlasy orgánu štátnej správy podľa príslušných platných predpisov.

v obci : Šahy,
v katastr. území : Šahy,
na pozemku parc.č. : 55/1, 62/1, 53, 59,
list vlastníctva č. : 1,

vedené ako zastavnené plochy a nádvoría vo vlastníctve žiadateľa
podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabáň v meste Šahy“ sa zrealizuje na pozemku parc. č. 53, 55/1, 59, 62/1, v meste Šahy, katastrálne územie Šahy, podľa overeného a schváleného situačného plánu v M = 1 : 250, ktorý je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.
Projektovú dokumentáciu vypracoval TEPLAN ARCHITEKT s. r. o., Komenského ul. 12/A, 974 01 Banská Bystrica – Ing. Arch. Igor Teplan - autorizovaný stavebný inžinier – pod reg. číslom: 0301 AA.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Pripadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia príslušného stavebného úradu. Overení projektová dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré obdržal navrhovateľ a Obec Horné Turovce.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43i stavebného zákona, ustanovenia §§ 48 - 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia STN a stavebné výrobky použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností v zmysle § 43f stavebného zákona.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do : 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia dodávateľsky
- 5.1. Stavbu bude uskutočňovať :
Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania stavby zhotoviteľa.
- 5.2. Stavbu a jej zmenu môže podľa ustanovenia § 44 ods. 1 stavebného zákona uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovanie stavby vykonáva stavbyvedúci.
- 5.3. Stavebníkovi sa v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
6. Stavebný úrad v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona upuští od vytýčenia priestorovej polohy oprávnenými osobami. Za súlad priestorovej polohy stavby a dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník (§ 75 ods. 2 stavebného zákona).
7. Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
 - Dodržať pripomienky účastníkov konania a pripomienky dotknutých orgánov.
 - Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia a inžinierske siete.
 - Výstavbou narušený terén po ukončení stavby dať do pôvodného stavu, začo bude zodpovedný stavebný dozor resp. dodávateľ stavby.
 - Za dodržanie PD zodpovedá stavebný dozor resp. dodávateľ.
 - Pri výstavbe venovať maximálnu pozornosť tvorbe a ochrane životného prostredia, hygieny, zdraviu a bezpečnosti osôb.
 - V prípade užívania verejného priestranstva vyžiadať povolenie od mesta Šahy.

OBEC HORNÉ TUROVCE

935 81 Horné Turovce č. 22

Č. j.: 225-003/2017-Hor. Tur.

Horné Turovce, dňa, 28.06.2017

Ev. č.: 8/2017-Hor. Tur.

Vybavuje : Skladanová

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ: Mesto Šahy IČO: 00307 513
v zastúpení: Ing. Štefan Gregor – primátor mesta
936 01 Šahy, Hlavné námestie č. 1

podal dňa 12.06.2017 na Obec Horné Turovce žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabáň v meste Šahy“.

Obec Horné Turovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a z dôvodu, že na konanie príslušná obec ako stavebný úrad je zároveň aj navrhovateľom, na základe listu Okresného úradu v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2015/030428-002 zo dňa 29.07.2015, ktorým bol v súlade § 119 ods. 3 stavebného zákona určený ako stavebný úrad príslušný na konanie vo veci tunajší stavebný úrad, spojil územné konanie so stavebným v zmysle 39a ods. 4 stavebného zákona, preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa §§ 37, 62 a § 63 stavebného zákona v s p o j e n o m územnom a stavebnom konaní, podľa § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po preskúmaní žiadosti v zmysle § 140 správneho poriadku rozhodla t a k t o :

STAVBA : „Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabáň v meste Šahy“.

Cieľom projektu je rekonštrukcia vnútrobloku na sídlisku Tabáň. Sídlisko Tabáň je zabývaná mestská časť Šah s prevažujúcou obytnou funkciou doplnenej prístavanými jednopodlažnými objektami občianskej vybavenosti k bytovým domom. Podstatnou funkciou v bytových domoch je funkcia bývania, kde kvalitu obytného prostredia definujú atribúty vzťahujúce sa k sociálnym funkciám. Medzi takéto patria aj priestory pre športové a relaxačné aktivity, dostupnosť vzdelávacích zariadení. Mestského centra a samozrejme kvalita starostlivosti o verejné priestory. Sídlisko zatiaľ neprešlo stavebnou obnovou vo forme rekonštrukcie chodníkov, dosadby zelene, výmeny parkových a herných mobilárov....

Predmetom urbanistického riešenia rekonštrukcie vnútrobloku je sanácia existujúcich spevnených plôch chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia, návrh nových chodníkov, doplnenie a regenerácia výsadby zelene a trávnatých plôch, vybavenie vnútro bloku absentujúcim mobilárom a hernými prvkami pre deti, mládež a seniorov.

Rekonštrukciou vnútrobloku sa podstatne zvýši atraktivita vnútorných dvorov a záujem o voľnočasové aktivity.

Cieľom projektu je taktiež zvýšenie štandardu bezpečnosti pohybu a hier obyvateľov v jednotlivých priestoroch dvorov a taktiež vybudovanie nových herných plôch, ktoré spĺňajú parametre vôd zádržných opatrení v danom území.

Harmonogram stavby

Kód pol.	Rok		2023									
	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	Dni										
	Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce	70,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
001	01 - SPEVNEŇ PLOCHY	70,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HSV	Práce a dodávky HSV	70,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Zemné práce	28,00	x	x	x	x						
2	Zakladanie	13,00				x	x					
5	Komunikácie	42,00					x	x	x	x	x	x
8	Rúrové vedenie	12,00					x	x				
9	Ostatné konštrukcia a práce-búranie	40,00	x	x					x	x	x	x
99	Presun hmôt HSV	70,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
002	03 - VEREJNÉ OSVETLENIE	39,00		x	x	x	x				x	x
D1	PRÁCE A DODÁVKY INÉ	39,00		x	x	x	x				x	x
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	40,00		x	x	x	x				x	x
M21	155 Elektromontáže	34,00			x	x	x				x	x
M46	202 Zemné práce pri ext. montážach	28,00		x	x	x						x

Marián Bojtos AMES
 991 27 K... Kosihy 164
 IČ DPH: SK162060...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	46005-0703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	12,000	67,10	805,20
30	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	18,000	166,10	2 989,80
31	K	46008-0101	Betónový základ, rozbúranie	m3	10,500	110,00	1 155,00
32	K	46010-0022	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm	kus	12,000	195,80	2 349,60
33	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	357,000	8,31	2 966,67
34	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	357,000	1,98	706,86
35	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	357,000	0,75	267,75
36	K	46051-0222	Kanál z betónových žlabov, asfaltovaný TK11	m	86,000	12,82	1 102,52
37	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	30,100	2,75	82,78

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce

Objekt: 002 - 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Šahy Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ: Mesto Šahy Projektant:
Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 874,41

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

17 726,90

1	M	316 790E186	Výzbroj ROSA TB 1	kus	12,000	27,39	328,68
2	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	72,000	0,65	46,80
3	M	341 303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	410,000	14,96	6 133,60
4	M	348 4M00182	Svietidlo ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP 66	kus	12,000	379,50	4 554,00
5	M	354 3500R02	Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so šrubovacími kábelovými okami, 4x(25-70mm ²)	sada	26,000	44,72	1 162,72
6	M	354 4161R32	Spojka prechodová na kábel 1kV : EPKJ-0910, 4x(25-50), bez lsovanych spojovačov	sada	1,000	44,00	44,00
7	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	383,000	2,42	926,86
8	M	358 5690E03	Poistková vložka DII E27 - 112120 : Z-DII/SE-6A/DZ	kus	12,000	1,32	15,84
9	M	920 AN53728	Stožiar STK 76/50/3-ZINOK	kus	12,000	376,20	4 514,40

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

21 147,51

M21 - 155 Elektromontáže

8 682,06

10	K	21010-0252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm ²	kus	26,000	10,56	274,56
11	K	21010-0602	Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 4x25 mm ²	kus	26,000	14,30	371,80
12	K	21010-1253	Montáž káblovej 1kV spojky (liatinová) 4x 25-50 mm ²	kus	1,000	22,00	22,00
13	K	21012-0001	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet	kus	12,000	6,14	73,68
14	K	21020-2030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	kus	12,000	30,47	365,64
15	K	21020-4002	Montáž, stožiar osvetlovací, sadový, ocelový	kus	12,000	30,47	365,64
16	K	21020-4201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	12,000	29,26	351,12
17	K	21022-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , vrátane prepojenia zvarom	m	403,000	5,61	2 260,83
18	K	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	72,000	0,99	71,28
19	K	21081-0089	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x25, 3x25+16	m	410,000	1,43	586,30
20	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	47,41	47,41
21	K	21328-0061	Podružný materiál	%	5,000	177,10	885,50
22	K	21328-0062	Zaobstarávací prírážka	%	2,000	177,10	354,20
23	K	21328-0063	Stratné	%	1,000	177,10	177,10
24	K	21328-0064	Prirážka na dopravu	%	5,000	177,10	885,50
25	K	21328-0065	Prirážka na presun	%	5,000	177,10	885,50
26	K	21329-0045	Demontáž jestvujúcich svietidiel	hod	7,000	22,00	154,00
27	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	27,50	550,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

12 465,45

28	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,357	110,00	39,27
----	---	------------	--	----	-------	--------	-------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce

Objekt: 002 - 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Šahy Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ: Mesto Šahy Projektant:
Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	38 874,41
D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	17 726,90
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	21 147,51
M21 - 155 Elektromontáže	8 682,06
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	12 465,45
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 874,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce

Objekt: 002 - 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:
Miesto: Šahy

KS:
Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ:
Mesto Šahy

IČO: 00307513
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Marian Bojtoš AMES

IČO: 33256535
IČO DPH: SK1020602187

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 38 874,41
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 38 874,41

DPH základná	20,00%	z	0,00
znížená	20,00%	z	38 874,41

Cena s DPH v EUR 46 649,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Maria Bojtoš AMES
991 27 Ka. 4 Kosihy 164
IČO: 33256535
IČ DPH: SK1020602187

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	572,000	6,00	3 432,00
60	M	59217454001	Obrubník betónový -záhradný 50/250/1000	ks	580,000	3,20	1 856,00
61	K	91656111R1	priplatok za osadenie záhon. obrubníka betón v obluku s meším polomerom	m	51,000	4,00	204,00
62	K	91786211R1	Osadenie obrubníka cestného v betonovom lôžku	M	9,500	10,00	95,00
63	M	59217454078	Obrubník betónový prechodový cestný 250/125/1000 mm	ks	10,000	7,80	78,00
64	K	931994172	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	85,000	12,00	1 020,00
65	K	9361241R21	Osadenie mobiliárnych kusov / vid popis vykres A04/	ks	36,000	220,00	7 920,00
66	M	55399119	19 KOŠOVÁ HOJDAČKA - hniezdo	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
67	M	55399117	17 PRUŽINOVÁ HOJDAČKA	ks	1,000	600,00	600,00
68	M	55399501	zapustená trampolína	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
69	M	55399502	veľká lezecká lanová zostava	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
70	M	55399107	exterierové FITNESS - zariadenie	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
71	M	55399503	veľká preliezka - lanová draha	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
72	M	55399504	kolotoc na sedenie spevným redom	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
73	M	55399505	zostava na posilovanie vlastnou váhou	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
74	M	55399508	bradlá dvoch výškach	ks	1,000	800,00	800,00
75	M	55399105	05 OTOCNA PARKOVA STOLICKA	ks	12,000	350,00	4 200,00
76	M	55399104	04 parkový KRUHOVÝ STOLÍK - priemer 1100 m	ks	3,000	500,00	1 500,00
77	M	55399108	08 PARKOVÁ LAVIČKA S OPERADLOM - dl 1800 mm	ks	2,000	800,00	1 600,00
78	M	55399506	parkova lavicka bez operadla - dl 1800 mm	ks	2,000	650,00	1 300,00
79	M	55399507	parkový stolík 1300/700 mm	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
80	M	55399103	03 SMETNÝ Kôš	ks	4,000	500,00	2 000,00
81	M	55399102	02 STOJAN NA BICYKLE	ks	1,000	400,00	400,00
82	M	55399106	06 Kôš NA PSIE EXKREMENTY S POZINKOVANÝM	ks	1,000	350,00	350,00
83	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	187,000	6,00	1 122,00
84	K	966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovým základom	ks	16,000	6,00	96,00
85	K	96600114R6	Demontáž preliezok vratane základov	ks	4,000	20,00	80,00
86	K	96600114R7	demontáž OK konštrukcie prašniakov	ks	1,000	15,00	15,00
87	K	96600114R8	Demontáž - pieskoviska- komplet /obruba piesok/,	ks	5,000	25,00	125,00
88	K	9660011R23	demontáž odpadoveho koša	ks	1,000	10,00	10,00
89	K	9660011R24	demontáž svietidla pre spatné osadenie / vratane základu/	ks	7,000	10,00	70,00
90	K	971045805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00002t	cm	360,000	0,20	72,00
91	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	353,613	10,00	3 536,13
92	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 718,647	0,30	2 015,59
93	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	353,613	4,00	1 414,45
94	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	353,613	1,00	353,61
95	K	979089212	Poplatok za skládku	t	353,613	15,00	5 304,20
96	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	200,00	400,00
							4 663,43
99 - Presun hmôt HSV							
97	K	9982220R11	Presun hmôt pre HSV	t	932,685	5,00	4 663,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	110,040	1,00	110,04
29	K	18130-1113-1	Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	208,040	3,00	624,12
30	K	1858035R1	Odstránenie ručné - prerastenej trávy	m	806,610	1,50	1 209,92
31	K	1858035R11	priplatok za dočistenie tlakovou vodou	m	806,100	1,50	1 209,15
2 - Zakladanie							3 673,70
32	K	2169041R12	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	1 623,370	0,80	1 298,70
33	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	15,000	150,00	2 250,00
34	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,000	20,00	100,00
35	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	5,000	5,00	25,00
5 - Komunikácie							107 741,82
36	K	457971111	Zr ladenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	223,344	1,30	290,35
37	M	69366510001	folia difuzna proti prerastaniu koreňov	m2	268,013	1,50	402,02
38	K	564281R111	kryt zo plaveného štrku fr 4-8 mm s rozprestretím, po zhutnení hr. 400 mm	m2	161,400	20,00	3 228,00
39	K	5648311R11	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	468,400	5,00	2 342,00
40	K	564811111A	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm /mlat/	m2	41,640	2,50	104,10
41	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	307,000	2,50	767,50
42	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	307,000	5,00	1 535,00
43	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	32,180	10,00	321,80
44	K	56711411R1	Podklad z podkladového betónu tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	343,380	15,00	5 150,70
45	K	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	394,440	20,00	7 888,80
46	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 917,300	1,00	1 917,30
47	K	5771444R71	Asfaltový betón hr. 50 mm	m2	1 917,300	18,00	34 511,40
48	K	5891100R21	Športový povrch - gumený liaty povrch hr 40 mm/ farebna vrstva 15 mm+ podkladná čierna vrstva 25 mm/ -dodavka a pokladka+ penetračný náter	m2	49,450	160,00	7 912,00
49	K	5891100R22	Športový povrch - gumený liaty povrch hr 100 mm/ farebna vrstva 15 mm+ podkladná čierna vrstva 85 mm/ -dodavka a pokladka	m2	168,480	130,00	21 902,40
50	K	5891100R23	Športový povrch - gumený liaty povrch hr 90 mm/ farebna vrstva 15 mm+ podkladná čierna vrstva 75 mm/ -dodavka a pokladka	m2	138,520	135,00	18 700,20
51	K	591111121	Kladdenie dlažby z kociek so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škárs, s dvojitém baranením a so zmetením prebytočného materiálu na krajinicu z kameňa a troskových,	m2	12,530	25,00	313,25
52	M	58380106001	lôžka z kameniva ražného Kocka kamenná andezit 80/80/70 mm	m2	13,000	35,00	455,00
8 - Rúrové vedenie							994,00
53	K	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	8,500	2,50	21,25
54	M	2861100400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000mm	ks	3,279	12,00	39,35
55	K	89598321R9	Zriadenie kanalizačného vpustu dvorného	ks	1,000	12,00	12,00
56	M	5923003447	Vpust dvorná- napr. Filcoten 100- komplet	ks	1,020	70,00	71,40
57	K	2302034R24	Montáž -teleskopická zemná súprava	ks	5,000	10,00	50,00
58	M	28691100001	liatinová teloskopická zemná súprava -	ks	5,000	160,00	800,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							75 468,98

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce

Objekt: 001 - 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Šahy Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ: Mesto Šahy Projektant:
Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							227 440,66
HSV - Práce a dodávky HSV							227 440,66
1 - Zemné práce							34 898,73
3	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -	m2	23,620	1,50	35,43
4	K	1131522R40	Vyburanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t	m2	38,250	4,00	153,00
5	K	1131523R30	Frézovanie asf. krytu bez prek., hr. 50 mm	m2	1 920,490	4,00	7 681,96
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	313,500	12,00	3 762,00
7	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	5,420	2,00	10,84
8	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	561,800	1,00	561,80
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. priestorn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	92,540	1,00	92,54
10	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,040	30,00	91,20
11	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	15,000	40,00	600,00
12	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	18,040	10,00	180,40
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	278,610	10,00	2 786,10
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	278,610	1,00	278,61
15	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z hominy I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	15,040	30,00	451,20
16	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	364,580	1,50	546,87
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	364,580	4,00	1 458,32
18	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 231,600	0,50	3 615,80
19	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	364,580	6,00	2 187,48
20	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	364,580	1,00	364,58
21	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	601,557	10,00	6 015,57
22	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,020	3,00	6,06
23	M	5834375600	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-64	t	3,200	20,00	64,00
24	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,000	25,00	275,00
25	K	1751012R02	Obsyp a násyp na vyrovnanie terenu	m2	65,000	5,00	325,00
26	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	110,040	1,00	110,04
27	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	9,170	10,00	91,70

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce

Objekt: 001 - 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Šahy Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ: Mesto Šahy Projektant:

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	227 440,66
HSV - Práce a dodávky HSV	227 440,66
1 - Zemné práce	34 898,73
2 - Zakladanie	3 673,70
5 - Komunikácie	107 741,82
8 - Rúrové vedenie	994,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	75 468,98
99 - Presun hmôt HSV	4 663,43
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	227 440,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce

Objekt: 001 - 01 - SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO:
Miesto: Šahy

KS:
Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ:
Mesto Šahy

IČO: 00307513
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Marian Bojtoš AMES

IČO: 33256535
IČO DPH: SK1020602187

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

227 440,66
0,00

Cena bez DPH

227 440,66

DPH základná 20,00% z
znižovaná 20,00% z

0,00
227 440,66

0,00
45 488,13

Cena s DPH

v EUR

272 928,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Marian Bojtoš AMES
991 ... Kosihy 164
IČO: 33 ...
IČ DPH: SK1020602187

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Šahy
Stavba: Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce
Miesto: Šahy Dátum: 25.08.2023
Objednávateľ: Mesto Šahy Projektant:
Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	266 315,07	319 578,08
001	01 - SPEVNENÉ PLOCHY	227 440,66	272 928,79
002	03 - VEREJNÉ OSVETLENIE	38 874,41	46 649,29
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		266 315,07	319 578,08

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Sahy
Stavba: Rekonštrukcia vnútrobloku sídliska Tabán v meste ŠAHY - Stavebné práce

JKSO:
Miesto: Sahy

KS:
Dátum: 25.08.2023

Objednávateľ:
Mesto Sahy

IČO: 00307513
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Marian Bojtoš AMES

IČO: 33256535
IČO DPH: SK1020602187

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				266 315,07
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				266 315,07
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	266 315,07	53 263,01
Cena s DPH		v	EUR	319 578,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Marian Bojtoš AMES
991 21... Kosihy 164
IČO: 33256535
IČO DPH: SK1020602187

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

12.1.7 Príloha č. 7 Originál alebo overená fotokópia poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplatení poisného - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy

V Šahách, dňa 11.02.2023

V Kamenných Kosihách, dňa:02.10.2023

za objednávateľa:



za zhotoviteľa:

Mar' Anitaš AMES
991 27 Kamenných Kosih 164
IČO: 33 25 65 00
IČ DPH: SK21 202 300 007

výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO. Nadobudnutie účinnosti Zmluvy Objednávateľ bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi.

- 12.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.7. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto Zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.9. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, doručuje jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 kalendárnych dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.10. V prípade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 12.11. Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
 - 12.1.1 Príloha č. 1 Cenová ponuka predložená uchádzačom vo verejnom obstarávaní – ocenený Výkaz výmer - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy
 - 12.1.2 Príloha č. 2 Záväzný harmonogram postupu uskutočnenia stavebných prác - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy
 - 12.1.3 Príloha č. 3 Stavebné povolenie – fotokópia – predkladá objednávateľ ku podpisu zmluvy
 - 12.1.4 Príloha č. 4 Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia – predkladá objednávateľ ku podpisu zmluvy
 - 12.1.5 Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov s uvedením podielu subdodávok - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy
 - 12.1.6 Príloha č. 6 Doklad o uhradení výkonovej zábezpeky, resp. Potvrdenie o vystavení bankovej /poistnej záruky - predkladá iba úspešný uchádzač

- 11.7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú/overovania na mieste sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 11.8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditú/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov budú príslušné slovenské súdy a slovenské právne predpisy.
- 12.2. Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že Objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv a faktúr a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a uzavretím tejto Zmluvy zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktorý sa povinne zverejňuje v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike.
- 12.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. právneho poriadku platného v Slovenskej republike.
- 12.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne, po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 12.5. Táto Zmluva sa stáva sa platnou dňom podpísu oboma zmluvnými stranami a účinnou deň po dni doručenia správy z kontroly prijímateľovi NFP po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, alebo v rámci ktorej prijímateľ NFP súhlasil s

strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

- 10.8. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie Diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto Zmluve.

Článok XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA A KONTROLA

- 11.1. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči Objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto Zmluvy, alebo na základe ustanovení právnych predpisov vzťahujúcich sa na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.
- 11.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude spolufinancované v rámci realizácie projektu podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „Projekt“).
- 11.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) v zmysle Zmluvy.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
- 11.5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 11.6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
- vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.

Článok X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za takú časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v právnom poriadku Slovenskej republiky.
- 10.3. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve,
 - b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením lehoty uvedenej v článku III. ods. 3.1. tejto Zmluvy,
 - c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme o viac ako 10 dní; uvedené sa netýka ukončenia Diela ako celku,
 - d) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku) nad rámec Harmonogramu, ale v súlade s Harmonogramom, a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - e) ak Zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - f) ak Zhotoviteľ porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7, resp. 6.8. tejto Zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom Objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7, resp. 6.8. tejto Zmluvy,
 - g) ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu,
 - h) ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - i) ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa podľa bodu 6.23 tejto Zmluvy.
- 10.4. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy aj v prípade, ak voči Zhotoviteľovi začne konkurzné konanie, alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie konkurznom konaní, alebo bude zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať Dielo včas a riadne podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 10.5. Za podstatné porušenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanoveniami čl. V. tejto Zmluvy dlhšie ako 30 kalendárnych dní.
- 10.6. Pri podstatnom porušení Zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od bezodkladne.
- 10.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovedty vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu na

- a/alebo psychotropných látok, má Objednávateľ právo nariadiť aby osoba, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok bezodkladne opustila stavenisko a objekt stavby.
- 8.7. Ak Zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zaplataenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.8. Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.9. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VI. bodu 6.22a 6.23. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každý deň omeškania so splnením oznamovacej povinnosti o zmene subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.10. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VI. bodu 6.24. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10% zo sumy rovnajúcej sa dotknutých položiek (materiál + práca) podľa rozpočtu, za každé takéto porušenie jednotlivo. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.11. Nárokom na zaplataenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX. ŠKODY

- 9.1. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 9.2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania Diela, alebo jeho častí do užívania Objednávateľovi.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí Objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany Zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti, a/alebo neúplným resp. vadným odovzdaním diela. Za takúto škodu spôsobenú Objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátanie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená Objednávateľovi ako dôsledok nedodržania Harmonogramu, termínov a lehôt, ako aj neúplného resp. vadného odovzdania diela, chýbajúcich dokladov a neúplného preberacieho protokolu.

- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pričom pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 kalendárnych dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne vlastnými kapacitami túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 (päť) pracovných dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
- 7.7. Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII. SANKCIE A POKUTY

- 8.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľa má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Zhotoviteľa.
- 8.3. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie Diela uvedených v Harmonograme má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie Diela, a to za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.4. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.5. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 7 (sedem) pracovných dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa.
- 8.6. Ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii Diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných

- vznikla,
- b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnemu obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote,
 - c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy,
 - d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní, je úspešný uchádzač povinný, súčasne s písomným oznámením podľa písm. b) tejto časti súťažných podkladov, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
- 6.24. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. Návrh na použitie prípadného ekvivalentu Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie poverenému zástupcovi Objednávateľa (stavebný dozor), pokiaľ sa tým nezníži akosť prác, neprekročí dohodnutá cena Diela v tejto Zmluve a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť zaznamenané v stavebnom denníku.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť na Dielo záruku podľa právneho poriadku v Slovenskej republike a podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby. Záručná doba sa končí uplynutím 60 kalendárnych mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však do doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom Objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedená lehota jej ukončenia sa predlžuje) o dobu, v ktorej Objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu Dielu podľa tejto Zmluvy.
- 7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu Zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 kalendárnych dní od jej zistenia.

potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu Diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

- 6.17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 6.18. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poveriť realizáciou Diela alebo jeho časti tretiu osobu. Uvedené sa netýka osôb, ktorými kapacitami preukazoval Zhotoviteľ podmienky účasti určené podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní a subdodávateľov, o ktorých požadované údaje uviedol Zhotoviteľ v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, resp. pri uzavretí tejto Zmluvy.
- 6.19. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať. Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.
- 6.20. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi zastaviť realizáciu Diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je Zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii Diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na Diele a s výnimkou prác, ktoré Objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto Zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie Diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie Diela Zhotoviteľovi preukázať.
- 6.21. Zhotoviteľ, ak chce zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedení subdodávateľa pri tom musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní a byť zapísaný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona vznikla. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy.
- 6.22. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred vykonaním zmeny.
- 6.23. Objednávateľ, v súlade s § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľa:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nesmú u neho existovať dôvody identické s dôvodmi na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní a musí byť zapísaný v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takáto povinnosť podľa uvedeného zákona

pred termínom konania koordinačnej porady doručí Objednávateľovi písomné ospravedlnenie.

- 6.9. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je Zhotoviteľ v omeškani.
- 6.10. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác Objednávateľ nedostaví v lehote 3 (troch) pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistia sa závady na vykonaných prácach.
- 6.12. Dielo alebo jeho časť sa považujú za riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 (desať) pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične Objednávateľovi.
- 6.13. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18. tohto článku Zmluvy.
- 6.14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.16. O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol najmenej v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených väd a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie väd a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela odovzdať Objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov,

- ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovníkov Zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami Zhotoviteľa a Zhotoviteľ ich využije na realizáciu Diela.
- 6.5. Zhotoviteľ môže na stavbe využiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“)“č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu (ďalej aj „PO“)pri realizácii Diela, bezpečnosť pri práci (ďalej aj „BOZP“)a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie BOZP a PO, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme BOZP je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných, resp. návykových látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie Zhotoviteľ.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi Objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných Objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa Zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň

- obstará a uhradí tieto práce Zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí Zhotoviteľ.
- 6.3.7. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených Objednávateľom pred začatím prác. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a súvisiace poplatky znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní so zhotovením Diela.
- 6.3.8. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.3.9. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanoveným v projektovej dokumentácii.
- 6.3.10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastností a použiteľnosť, resp. vhodnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.
- 6.3.11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kovový odpad predstavuje majetok Objednávateľa, jeho následná likvidácia bude riešená po dohode s oprávneným zástupcom (oprávnenou osobou) Objednávateľa odvozom do výkupu kovového odpadu, resp. na stanovené skládky triedeného odpadu zabezpečeným Zhotoviteľom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v súvislosti, s nakladaním s odpadmi bude hradit' Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- 6.3.12. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit' Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
- 6.4. Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného Zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie Diela v zmysle čl. III.

zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.

- 5.21. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

Článok VI.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania Diela sú v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán: ako stavebný dozor (za Objednávateľa)
ako stavbyvedúci Ing . Marián Novotný ako zodpovedný pracovník a zástupca Zhotoviteľa (výlučne osoba ktorou Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní určenej podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní).
- 6.2. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníka spĺňajúceho odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto Zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu Objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela predložiť Objednávateľovi na schválenie plán organizácie výstavby.
- 6.3.1. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u Objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať Zhotoviteľovi.
- 6.3.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.3.3. Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od Objednávateľa na vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie Diela.
- 6.3.4. Súčasne s prevzatím staveniska Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách,

- skutočne vykonaných prác, Objednávateľ opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr v lehote do 2 (slovom: dvoch) pracovných dní od doručenia opraveného súpisu.
- 5.12. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami, na základe uzavretého dodatku k tejto Zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Takéto položky, je Zhotoviteľ povinný v príslušnej faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.13. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ vystaviť a doručiť Objednávateľovi až po odovzdaní Diela na základe preberacieho protokolu celej stavby. Uhradením záverečnej faktúry Objednávateľom Zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednávateľovi za uspokojené.
- 5.14. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním staveniska Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 1% z Ceny za Dielo. Pre zamedzenie pochybností, výkonová záruka, resp. jej výška podľa tejto Zmluvy bude určená z Ceny za Dielo s DPH. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, s nárokom na odstúpenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa.
- 5.15. Výkonová záruka vo výške 1 % bude vystavená do odovzdania diela.
- 5.16. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd. V prípade použitia výkonovej záruky na splnenie zmluvných záväzkov alebo jej časti Objednávateľom je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú záruku do plnej výšky, tj. do výšky 1 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 5.17. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj prípadné úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 5.18. So súhlasom objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený namiesto úhrady výkonovej záruky predložiť objednávateľovi bankovú záruku alebo poisťovne zhotoviteľa, najmenej na sumu 1 % z ceny diela bez DPH a ako jedinú podmienku jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa v súlade s dohodnutými podmienkami jej použitia podľa tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi cenu za prípadné jednotlivé plnenia, ktoré mu Objednávateľ podľa tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady Zhotoviteľa vykoná, pokiaľ sa nejedná o prípad podľa predchádzajúceho ods. 5.14., ako i zmluvné i prípadne ďalšie pokuty, ktoré budú udelené Objednávateľovi z titulu porušenia povinností Zhotoviteľom, na základe doručenia faktúry Objednávateľa Zhotoviteľovi, ktorej splatnosť je 7 (slovom: sedem) pracovných dní od jej doručenia.
- 5.20. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy

Neoddeliteľnými prílohami faktúry budú:

- a) krycí list faktúry,
 - b) súpis skutočne vykonaných prác, vyhotovený v súlade s príslušnými položkami Rozpočtu, ktorý musí obsahovať minimálne označenie stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie, podľa tejto Zmluvy, označenie položiek podľa Rozpočtu s jednotkami množstva, skutočne realizovanými množstvami a jednotkovými cenami, celkové sumy za jednotlivé položky, musí byť spracovaný priamo do Rozpočtu, pričom dotknuté fakturované položky budú mať Zhotoviteľom vyplnené skutočné množstvá a ostatné, aktuálne nefakturované položky budú mať nulové množstvá, a ktorý musí byť odsúhlasený, opečiatkovaný a podpísaný stavebným dozorom Objednávateľa, pričom súpis skutočne vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje vyplývajúce zo započítania príslušných položiek z predchádzajúcich faktúr; uvedený spôsob je dohodnutý pre účely efektívneho plnenia povinnosti objednávateľa vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; kumulatívne súpisy skutočne vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude Zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu Objednávateľom,
 - c) fotodokumentáciu skutočne vykonaných prác, fakturovaných prác, ktorú musí tvoriť minimálne 20 digitálnych fotografií dokumentujúcich skutočný stav pred uskutočnením a po uskutočnení príslušných prác., ktoré sú predmetom príslušnej fakturácie.
- 5.6. Ak faktúra doručená Zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku 5.5. alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je Objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry Objednávateľovi obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované touto Zmluvou, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi neúplnú faktúru s odôvodnením, lehota splatnosti faktúry uvedená v tejto Zmluve neplynie a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením takejto faktúry. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľa Objednávateľovi začína plynúť nová lehota na zaplatenie faktúry podľa tejto Zmluvy.
- 5.8. Zaplatením faktúry Objednávateľom sa na účely tejto Zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 (slovom: päť^{ty}) pracovných dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na zmenený účet Zhotoviteľa. Zmenu uvedeného účtu je možné vykonať výlučne uzavretím dodatku k tejto Zmluve.
- 5.9. Doručeníu faktúru vrátane súpisu skutočne vykonaných prác potvrdeného stavebným dozorom Objednávateľ odsúhlasí alebo písomne doručí Zhotoviteľovi svoje výhrady k doručenej faktúre najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
- 5.10. V prípade, že príslušná faktúra nebude v súlade s uskutočneným plnením Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a Objednávateľ neodsúhlasí plnenie uvedené vo faktúre vrátane súpisu skutočne vykonaných prác najneskôr v lehote do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
- 5.11. V prípade ak Objednávateľ k doručenému súpisu skutočne vykonaných prác Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku svoje výhrady a Zhotoviteľ doručí v Objednávateľom určenej lehote Objednávateľovi opravený súpis

- pokyny na svoje prípadné otázky od Objednávateľa pred uzavretím tejto Zmluvy (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela pred predložením ponuky do verejného obstarávania,
- 4.12.7. zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť na dvojmesačnej báze po potvrdení stavebným dozorom v stavebnom denníku o skutočne zrealizovaných prácach.
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce výlučne na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, do 60-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny uvedenej vo faktúre musí vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu uvedeného v súpise skutočne vykonaných prác k príslušnej faktúre, ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a ktorého správnosť a súlad s vykonanými prácami uvedenými v súpise skutočne vykonaných prác potvrdí podpisom stavebný dozor Objednávateľa, resp. oprávnená osoba Objednávateľa pred dorúčením príslušnej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená oprávnenou osobou Zhotoviteľa a odsúhlasená odborným dozorom Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
- 5.3. V prípade, že odborný dozor Objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, potvrdzuje faktúru za Objednávateľa na účely plnenia tejto Zmluvy okrem stavebného dozoru vždy aj oprávnená osoba Objednávateľa, a to aj za predpokladu, že to v Zmluve nie je výslovne uvedené.
- 5.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť vyhotovená jednoznačne a prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s Rozpočtom. Rozsah vykonaných prác schváli stavebný dozor, resp. oprávnená osoba Objednávateľa.
- 5.5. Faktúry je povinný zhotoviteľ doručovať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach v listinnej a zároveň v elektronickej podobe pokiaľ aktuálne platný právny poriadok neustanoví inak. Každá faktúra musí mať minimálne tieto náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý príslušnú PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
 - číslo faktúry,
 - číslo Zmluvy a dátum jej uzatvorenia,
 - označenie Diela podľa tejto Zmluvy,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry uvedený v súlade s touto Zmluvou,
 - dátum dodania fakturovaného plnenia,
 - názov položky podľa Rozpočtu a jej množstvo,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť,
 - fakturovanú cenu bez DPH, sadzba DPH uvedená v %, výška DPH uvedená v EUR, fakturovanú cenu s DPH, informáciu o fakturovaných položkách Rozpočtu, ktoré nepodliehajú prenesenej daňovej povinnosti,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa,
 - pečiatku a podpis stavebného dozoru Objednávateľa.

v Rozpočte, pokiaľ práce vyplývajúce z navrhovanej zmeny sú v Rozpočte ocenené. V prípade, že Rozpočet neobsahuje niektoré navrhované položky, tieto zhotoviteľ uvedie v návrhu na základe ich ocenenia podľa všeobecne akceptovaného cenníka prác v stavebníctve v štruktúre kódov podľa Triednika stavebných konštrukcií a prác - TSKP (aktuálne originálna databáza CENEKON) a na základe odsúhlasenia ocenenia položiek Objednávateľom bude uzavretý dodatok k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.10. Pri odsúhlasovaní prípadnej zmeny ceny podľa príslušných ustanovení tohto Článku Zmluvy bude Objednávateľ primerane zohľadňovať, či a aký vplyv by takáto zmena mohla mať na výsledok verejného obstarávania, pričom zohľadní princípy uvedené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.11. Cenu za navyše práce, ktoré Zhotoviteľ uskutoční bez uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve podľa podmienok tejto Zmluvy alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu Diela, nie je Objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Takéto navyše práce je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak trojdňovej lehote po tom ako ho Objednávateľ na ich odstránenie písomne vyzve. Po márnom uplynutí tejto lehoty je Objednávateľ oprávnený takéto navyše práce odstrániť sám alebo dať odstrániť a to na náklady Zhotoviteľa. Ak takéto navyše práce Objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí Zhotoviteľovi úhrada ich ceny až na základe dodatku k tejto zmluve uzavretého v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý zmluvné strany podpíšu na úrovni ich štatutárnych orgánov, alebo nimi splnomocnených zástupcov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní takýchto navyše prác použiť rovnakú metodiku kalkulácie a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu ak Rozpočet príslušné položky obsahuje. V prípade, že Rozpočet niektoré položky neobsahuje je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa ods. 4.8. tohto Článku Zmluvy.
- 4.12. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - 4.12.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
 - 4.12.2. pri kalkulácii svojej cenovej ponuky, predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve výlučne v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní,
 - 4.12.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela vrátane zariadenia, prevádzky a likvidácie staveniska, resp. ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba uskutočniť,
 - 4.12.4. pri všetkých položkách platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletizačné a iné materiály,
 - 4.12.5. mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
 - 4.12.6. mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyše bez dodatku uzavretého podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a

vo verejnom obstarávaní – Rozpočtom, resp. Prílohou č. 1 -v nasledovnej výške:

Cena bez DPH:	266 315,07 EUR
DPH 20%:	53 263,01 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	319 578,08 EUR

- 4.2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivjej fakturácie. V relevantných prípadoch bude uplatňovaná výnimka zo všeobecného pravidla uplatňovania dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 4.3. V prípade zmeny právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy súhlasia s následnou úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH výlučne formou písomného dodatku k tejto Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena podľa tejto Zmluvy sa nezvýši.
- 4.4. Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1.
- 4.5. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky výlučne v prípade predĺženia doby realizácie Diela podľa Harmonogramu z dôvodov na strane Objednávateľa a z dôvodu následkov vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy.
- 4.6. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na realizáciu Diela, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela určenej podľa 1 č. 2 ani nárok na predĺženie lehoty realizácie Diela podľa Harmonogramu z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave ponuky vo verejnom obstarávaní (Rozpočtu), predmetné požiadavky nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
- 4.7. Prípadná nevyhnutná zmena ceny podľa tejto Zmluvy je možná výlučne na základe zmluvnými stranami uzavretého písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý musí byť vždy v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.8. Pri prípadnej úprave ceny podľa predchádzajúceho ods. 4.6. sa zmluvné strany zaväzujú postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je Zhotoviteľ povinný jednoznačne zdôvodniť a odôvodnenie zdokladovať zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom Objednávateľa nemajú v žiadnom prípade charakter zmeny Zmluvy, slúžia, po odsúhlasení Objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve je zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych prác vyplývajúcich z navrhovaných zmien.
- 4.9. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu Diela z rozsahu diela na základe postupu uvedeného v predchádzajúcom ods. 4.7. sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela vychádzať z jednotkových cien uvedených

oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

Článok III. LEHOTA REALIZÁCIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje do 70 kalendárnych od odovzdania staveniska riadne a včas za nasledovných podmienok týkajúcich sa základnej lehoty realizácie Diela podľa Zmluvy: **začatie realizácie diela:** odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa s vedomím sankcií a nároku na náhradu vzniknutej škody dodržať lehotu ukončenia a riadneho odovzdania Diela.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do uvedenej lehoty toto Dielo riadne vykonať a na základe preberacieho protokolu odovzdať toto Dielo Objednávateľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať a riadne odovzdať podľa Harmonogramu stavebných prác.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Článku.
- 3.5. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v nepovolenom omeškaní s plnením predmetu Zmluvy v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. Za povolené omeškanie plnenia predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy považuje výlučne omeškanie vyplývajúce z písomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnými stranami podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Článku Zmluvy, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.7. V prípade, že Zhotoviteľ riadne dokončí Dielo pred uplynutím lehoty na ukončenie Diela uvedenej v tejto Zmluve, a túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi, bude Objednávateľ povinný, v súlade so vzájomnou dohodou, prostredníctvom oprávneného zástupcu Dielo protokolárne prevziať podľa tejto Zmluvy.

Článok IV. CENA

- 4.1. Cena Diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou

oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia vystaveného príslušnou zmluvnou stranou. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k príslušnej zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

- 2.10. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán podľa predchádzajúceho ods. 2.9. sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto Zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie Zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto Zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za príslušnú zmluvnú stranu.
- 2.11. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil finančné zdroje inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zodpovedá táto osoba za plnenie tejto Zmluvy spoločne so Zhotoviteľom.
- 2.12. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil finančné zdroje inej osoby podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní zodpovedá a zaväzuje sa táto osoba za plnenie tejto Zmluvy spoločne so Zhotoviteľom.
- 2.13. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní využil technické alebo odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzťahujú, k čomu sa touto Zmluvou zaväzuje.
- 2.14. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať prípadné práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného projektovou dokumentáciou a Rozpočtom nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „naviac práce“) výlučne na základe písomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve pred uskutočnením takýchto prác, podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, resp. nimi výslovne poverenými osobami.
- 2.15. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela, je mu známa lehota na riadne vykonanie a odovzdanie diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, riadne a včasné vykonanie diela.
- 2.16. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami ako aj podmienkami plnej prevádzky objektu, na ktorom bude predmet tejto zmluvy realizovaný).
- 2.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a na vlastné náklady zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad

- vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na uskladnenie odpadového materiálu, resp. stavebného odpadu, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody a všetky ďalšie náklady spojené s plnením tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť aj prípadné samostatné dočasné napojenie a meranie energií na základe dohody s Objednávateľom pri odovzdávaní a preberaní staveniska podľa tejto Zmluvy.
- 2.4. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky súvisiace dokumenty a podklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
 - 2.5. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa za zhotovené Dielo podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
 - 2.6. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa poskytnúť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Súčasťou súčinnosti Objednávateľa je aj záväzok odovzdať priestor potrebný pre zriadenie staveniska (ďalej len „stavenisko“) Zhotoviteľovi podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a vypratanie priestorov, ktoré sú predmetom realizácie Diela podľa tejto Zmluvy.
 - 2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s požiadavkami a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na realizácii Diela na strane zhotoviteľa) ako aj za škodu spôsobenú omeškaním s vykonaním diela, nedodržaním lehôt, neúplným, resp. vadným odovzdaním diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa podmienok tejto Zmluvy príslušným dokladom - platnou poisťovacou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej úradne overenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania Zmluvy a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania Diela, v zmysle ods. 3.1. čl. III. tejto Zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. Okrem Zhotoviteľa nesmie byť v poisťovnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou hospodárskych subjektov, ktoré vo verejnom obstarávaní boli členmi skupiny dodávateľov, ktorá tvorila uchádzača (Zhotoviteľa). Originál alebo overená fotokópia poisťovnej zmluvy spolu s dokladom o zaplatení poisťovného tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy.
 - 2.8. V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia sa zaväzujú k zodpovednosti za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto Zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do termínu riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi v rámci skupiny sa tento nezbujuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy a uplynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy.
 - 2.9. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmi „oprávnený zástupca“ alebo „poverený zástupca“ alebo „oprávnená osoba“ alebo „poverená osoba“ v akomkoľvek gramatickom tvare rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých

1.3. Osoba/osoby podľa § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.:

Preambula

Táto zmluva o dielo je uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom realizácie stavby s názvom „REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKA TABÁN V MESTE ŠAHY“ (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledku Objednávateľom uskutočneného postupu verejného obstarávania podľa § 112 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „verejné obstarávanie“). Stavba je realizovaná v rámci projektu „Rekonštrukcia vnútrobloku Tabán v meste Šahy“, ITMS kód: 302041K605, Integrovaný operačný program, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo označené ako „**REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKA TABÁN V MESTE ŠAHY – časť Stavebné práce**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu a podľa:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Zhotoviteľom poskytnutej projektovej dokumentácie,
 - c) rozpočtu Diela, ktorým je Kalkulácia ceny predmetu zákazky - Výkaz výmer predložený Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v rámci návrhu na plnenie určených kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“ alebo „Príloha č. 1“)
 - d) stavebným povolením vydaného stavebným úradom obec Horné Turovce dňa 28.6.2017, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „Stavebné povolenie“ alebo „Príloha č. 3“), ktoré bolo predĺžené rozhodnutím, ktoré tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.
 - e) platnými právnymi predpismi a normami vzťahujúcimi sa na realizáciu Diela, pri dodržaní platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s vydanými právoplatnými rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a iných oprávnených organizácií,
 - f) záväzného harmonogramu postupu uskutočnenia stavebných prác, predloženého Zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní v súlade s návrhom na plnenie určených kritérií, vrátane jeho, v ponuke Zhotoviteľa predloženého grafického vyjadrenia, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“ alebo „Príloha č. 2“),
 - g) príslušných všeobecne záväzných nariadení mesta Šahy (ďalej len „VZN“) súvisiacimi s realizáciou stavebných prác, platnými v čase ich uskutočnenia,
 - h) požiadaviek a pokynov oprávnených, resp. poverených zástupcov Objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradiach (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou formou.
- 2.3. Predmet zmluvy zahŕňa kompletnú dodávku materiálov a zariadení, ich montáž, náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k

Zmluva o dielo č. OVŽPaRR2-19/2023

uzatvorená podľa § 536 a naslz. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom:

„REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKA TABÁN V MESTE ŠAHY- časť Stavebné práce“

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Šahy**
Sídlo: **Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy**
Zastúpené: **Ing. Pál Zachar - primátor**
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných: **Ing. Pál Zachar**
- vo veciach technických: **Andrea Híves**
IČO: **00307513**
DIČ: **2021020716**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
Číslo účtu: **SK69 0200 0000 0000 2352 6152**
Telefón: **036/6373611**
Email: **sahy@sahy.sk**
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo organizácie : **Marian Bojtoš AMES, 991 27 Kamenné Kosihy č. 164**
Zastúpený: **Marian Bojtoš**
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných: **Marian Bojtoš**
- vo veciach technických: **Marian Bojtoš**
Bankové spojenie : **ČSOB, a. s.**
IBAN : **SK45 7500 0000 0040 0343 7847**
IČO: **33256535**
DIČ: **1020602187**
IČ DPH: **SK 1020602187**
Zapísaný v registri : **ŽR OÚ vo Veľkom Krtíši**
Oddiel, vložka/Číslo: **č. 640 - 2075**
Telefón: **0905668025**
E-mail: **ames.bojtos@gmail.com**
(ďalej len "Zhotoviteľ")

V prípade skupiny dodávateľov predstavujúcich Zhotoviteľa sa uvedú požadované údaje o všetkých členoch skupiny dodávateľov (spoločne ako „zmluvné strany“)