
Zmluva o dielo č. 16082023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")

ČI. 1. Zmluvné strany

Najednej strane:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
č. účtu:
(ďalej len „objednávateľ)

Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29, 04801 Rožňava
00328758
2020937116
Michal Domik - primátor mesta 
VÚB banka a.s.
SK40 0200 0000 3500 2722 8582

a

na strane druhej: 
Obchodné meno: 
Sídlo,(miesto podnikania): 
IČO:
DIČ:
IČ DRH:
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie: 
č. účtu:
Zapísaný v:
Číslo zápisu: 
e-mailová adresa: 
mobilný telefón:
(ďalej len „zhotovitel’“).

SAGANSPORT s.r.o.
SAGANSPORT s.r.o.
Duklianska 15, Bardejov 085 01
47846470
2024113597
SK2024113597
Peter Sagan -konateľ spoločnosti 
Ing. Jozef Lukáč - konateľ spoločnosti 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK84 0900 0000 0050 5931 6731 
OS Prešov,oddiel Sro, 
vložka č.30656/P 
sagansport@gmail.com 
+421 911 062 106

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“).
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Podľa ustanoveni ákona ŕ. 343/201!) L / o veřeji! obstaráváni i o /meno a doplnení niektorých zákonov
v /néni neskorších predpisov

ČI. 2. Predmet plnenia zákazky

2.1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet 
zákazky: „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry, v Nadabule“ 
(ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer. 
Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) požiadaviek a náležitostí uvedených v projektovej dokumentácii na uskutočnenie stavebných prác, 

ktorou disponujú obe zmluvné strany,
c) oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
e) záväzného harmonogramu prác, ktorý zhotovitel' predložil objednávateľovi, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 

zmluvy (ďalej aj „Harmonogram"),
f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených 

zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom 
denníku, alebo inou písomnou formou.

ČI. 3. Čas plnenia

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho 
odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o dielo pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska 
v súlade s čl. 7.2. zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho 
poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2. Ak zhotovitel’ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, 
zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej lehote.

3.2. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu
dodržania osobitných právnych predpisov.

3.3. Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podľa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a včasným 
poskytovaním súčinnosti zo strany Objednávateľa na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa.

Čl. 4. Cena zákazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a je vyjadrená 
zhotoviteľom oceneným výkazom výmer.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je
4.2.1. 1 779 675,26 s DPH
(slovom jeden milión sedemstosedemdesiatdeväť tisíc šesťstosedemdesiatpäť EUR 
a dvadsaťšesť centov)
4.2.2. pričom výška DPH je 296 612,54 EUR
4.2.3. cena bez DPH je 1 483 062,72 EUR

„Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry, v Nadabule"
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4.3. Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov 
zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov 
zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho 
stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo a jej príloh.
Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo výkaze výmer sú považované za konečné 
a platné počas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky 
náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. 
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v 
jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a 
výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane dočasných diel, 
materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, 
poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich 
z dokumentov a na ktorých je výkaz výmer založený.

4.4. Objednávateľ neposkytne zhotovitelovi finančný preddavok.
4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Priebežná fakturácia bude raz mesačne a lehota splatnosti faktúr bude 60 dní.
5.2. Zhotovitel' musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis 

vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
5.3. Súpis vykonaných prác, ktorých cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť 

potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom 
stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 
(troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, 
že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných 
prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje 
riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.

5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych 

vyhotoveniach.
5.6. Zhotovitel' zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového 

dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a 
ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi.

5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry 
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať 
najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie 
faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa.

5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotovitel' účtovať objednávateľovi úrok
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z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
5.11. Zmluvné strany sa dohodli na zložení kaucie na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa 

z tejto zmluvy počas realizácie diela, ktorú je zhotovitel’ povinný zložiť najneskôr v deň podpisu 
zmluvy vo výške 10% zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloženia hotovosti na účet 
objednávateľa alebo formou bankovej záruky uvedenej vo výzve na podpis tejto zmluvy o dielo.

5.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu bez úrokov na účet zhotoviteľa nasledovne:
- čiastku vo výške 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých vád 
a nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude prílohou 
obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a
- čiastku vo výške 1/3 kaucie v lehote do 14 dní odo dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov 
zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného 
konania.

5.13. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné 
nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

5.14. V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od dátumu 
podania ponúk, bude mať Zhotovitel’ právo na úhradu naviac nákladov, vyplývajúcich z inflácie 
cien a materiálov (valorizácie).

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, 
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilý na riadne užívanie.

6.2. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, 
ako i za tie, ktoré sa prejavia počas trvania záručnej doby.

6.3. Záručná doba na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel1 odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela 
záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ predovšetkým nárok na bezplatné odstránenie 
vady.
Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného 
poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii, pokiaľ nebolo možné od 
zhotoviteľa očakávať, aby vadu projektovej dokumentácie spoznal.

6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 
písomnou formou u zhotoviteľa. Za písomnú formu sa považuje aj e-mailová správa.

6.6. Zhotovitel’ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v zmysle bodu 6.2. tohto 
článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu 
reklamovanej vady. To neplatí, ak vada má charakter havárie. V tomto prípade zhotovitel' začne 
s odstraňovaním vád ihneď.
Ak nejde o haváriu, tak v prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali 
nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa 
zmluvné strany dohodli, že zhotovitel' začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez 
zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.

6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole 
o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, 
resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. 
nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.
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6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby, má zhotovitel' 
povinnosť bezplatne odstrániť vady diela ich opravou ak sú opraviteľné, alebo ak časti diela nie sú 
opraviteľné, tak ich bezplatne vymeniť za nové. V prípade, ak vada diela nebude odstrániteľná, 
avšak nebráni riadnemu užívaniu veci, objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny za dielo, 
alebo odstúpiť od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstrániteľná a vada bráni riadnemu 
užívaniu veci, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody.

6.9. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s 
odstránením reklamovaných vád, alebo ak zhotovitel' odmietne vady odstrániť, je objednávateľ 
oprávnený tieto vady odstrániť resp. dať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, ktorý je 
povinný objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie vád, a to do 14 dní odo dňa 
ich písomného uplatnenia u zhotoviteľa. V prípade, že zhotovitel' náklady vynaložené na 
odstránenie v uvedenom termíne objednávateľovi neuhradí, je objednávateľ oprávnený použiť k 
uplatneniu svojho nároku realizačnú zábezpeku, alebo iné právne inštitúty na vymáhania svojich 
nárokov.

6.10. Na vady diela sa podporne vzťahujú ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zákonníka, ak si 
vzájomné práva a povinností neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

6.11. Nároky na náhradu škody sa spravujú ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6.12. Záručná doba odo dňa uplatnenia reklamácie vady do jej odstránenia neplynie.
6.13. Aplikáciu dispozitívnych ustanovení § 440 ods. 1 druhá veta aust. § 440 ods. 2 Obchodného 

zákonníka účastníci zmluvy na ich zmluvný vzťah vylučujú.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotovitel’ zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pri 
vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení 
a požiadaviek Objednávateľa a podmienok tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotovitel' sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie 
stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 10 dní po doručení výzvy na prevzatie 
staveniska zhotovitelovi objednávateľom.

7.3. Ak dielo nebude začaté, alebo ak objednávateľ právom odstúpil od zmluvy, zhotovitel' si nemôže 
uplatniť ušlý zisk.

7.4. Zhotovitel’ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 
hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.5. Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné 
pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc 
dňom účinnosti tejto zmluvy, a to výlučne právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie 
v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov.

7.6. Zhotovitel’ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej 
dokumentácie bez požadovania zmien projektu.

7.7. Zhotovitel’ je počas prác povinný dodržiavať technológie, platné pre zabudovávaný materiál.
7.8. Zhotovitel’ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie 

bezpečnostno - právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného 
prostredia). Zhotovitel' zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z.

7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotovitel’. Zhotovitel' 
zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami 
súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

„Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry, v Nadabule"
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7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky 
za ne znáša zhotovitel'. Po ukončení stavby sa zhotovitel’ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá 
ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

7.11. Zhotovitel'je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane 
nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo 
objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie 
predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok 
udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov, odškodní zhotovitel’ objednávateľa v celej výške zaplatenej 
pokuty.

7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia 
zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotovitel’ 
odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

7.14. Zhotovitel’ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.15. Zhotovitel’zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’odstráni na vlastné náklady 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Zhotovitel’ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotovitel' pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude 
dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotovitel’ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie 
bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

7.17. Zhotovitel’ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 
skúškach podľa bodu 7.21. tohto článku zmluvy.

7.18. Zhotovitel’ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné 
záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

7.19. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko 
k zápisom.

7.20. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotovitel’ až do protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela.

7.21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady 
o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

7.22. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení 
stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotovitel’ sa zaväzuje 
najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka 
na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na 
prevzatie diela.

7.23. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými 
stranami. V prípade, že objednávateľ

- bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo
- odmietne prevziať dielo s drobnými vadami, alebo s drobnými nedorobkami, 

ktoré nijako nebránia užívaniu diela alebo dielo sa považuje za prevzaté márnym 
uplynutím doby na prevzatie diela.

7.24. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom
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protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani 
v spojení sinými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady 
a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so 
stanovením termínu ich odstránenia. Tieto vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr 
do 3 dní po podpísaní protokolu.

7.25. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým 
zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými 
normami a predpismi.

7.26. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej 
dokumentácii.

7.27. Zhotovitel' sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.28. Zhotovitel' predloží objednávateľovi doklad (kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení 
pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným 
plnením minimálne vo výške 1 800 000,00 EUR, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby 
trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie 
najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Zhotovitel’ bude 
udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá 
zhotovitel’ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

7.29. Zhotovitel' vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu ČI. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel’ 
je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak 
objednávateľ o to požiada, je zhotovitel’ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, 
resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť osvedčené fotokópie tohto oprávnenia. Zhotovitel’ 
ďalej vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapísaný aj 
po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

ČI. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

8.1. V prípade, ak zhotovitel’ bude v omeškaní s ukončením diela v termíne podľa bodu 3.1.1, je 
objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania.

8.2. V prípade, že zhotovitel’ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v 
zmysle článku 7.28. tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške
1 000 Euro (slovom: jedentisíc eur) za každý deň nepredloženia poistnej zmluvy.

8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno - právnych predpisoch, ktoré vie 
preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený 
objednávateľ uplatniť nárok voči zhotovitelovi na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé 
jednotlivé porušenie a to aj opakovane.

8.4. Ak zhotovitel’ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania 
a prevzatia diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za každý 
kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok až do doby ich odstránenia.

8.5. Ak zhotovitel’ bude v omeškaní s odstraňovaním vád diela počas záručnej doby, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za kalendárny deň omeškania a za každú vadu a 
nedorobok, až do doby odstránenia závad,

8.6. Ak zhotovitel’ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase do 7 dní od doručenia výzvy 
na ich odstránenie, objednávateľ má právo zadať túto opravu inému zhotovitelovi a to na náklady 
zhotoviteľa bez prerušenia plynutia záručnej doby. Objednávateľ má teda nárok na náhradu 
nákladov vynaložených na odstránenie vád diela treťou osobou, a to vo výške v akej boli náklady 
na odstránenie týchto vád vyúčtované objednávateľovi treťou osobou (iným zhotoviteľom).
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Odstránenie reklamovaných vád na náklady zhotoviteľa treťou osobou nebude mať vplyv na 
zachovanie zmluvných záruk poskytnutých zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluv
ných sankcií.

8.7. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotovitel’ účtovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania

8.8. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto Zmluvy, najmä 
povinnosti zhotoviť Dielo riadne a včas.

8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané 
porušenej povinnosti.

ČI. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 
prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti 
ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž 
alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, meškanie 
riadiaceho orgánu s úhradou platieb objednávateľovi a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo 
vplyvu zmluvných strán (vis maior).

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu 
moc a preukázala ju, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
oznámenia druhej strane.

9.3. Objednávateľ i zhotovitel’ sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností treba považovať 
najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä nedodržanie dohodnutého časového 
harmonogramu realizácie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela, 
neodstránenie vytknutej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak 
táto lehota nebola dohodnutá v primeranej lehote danej vo výzve objednávateľa, vadné plnenie 
zhotoviteľa (napríklad v dôsledku nesúladu s STN), na ktoré bol objednávateľom počas realizácie 
diela písomne upozornený a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstránil v 
dohodnutých termínoch, alebo ak zhotovitel' napriek upozorneniu zo strany objednávateľa 
opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, nepravdivosť, alebo neúplnosť vo 
vyhláseniach učinených v tejto zmluve, nedodržanie technických parametrov diela ako i iné 
závažné povinnosti stanovené Obchodným zákonníkom, alebo touto zmluvou, dlhodobé 
omeškanie s úhradou faktúr.

9.4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotovitel’ bezdôvodne predlžuje dobu 
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v nadväznosti na správy z kontrol a posúdení 
verejného obstarávania, ak poskytovatel’, alebo kontrolujúci, resp. posudzujúci orgán neschváli 
predmetné verejné obstarávanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade odňatia, odopretia, zrušenia, alebo 
akejkoľvek formy straty svojho nároku /práva/ na nenávratný finančný príspevok, alebo jeho 
časť, vzhľadom na tú skutočnosť, že tento príspevok má byť zdrojom financovania predmetu 
zmluvy.
Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade akejkoľvek negatívnej správy 
orgánov, inštitúcií a subjektov oprávnených vykonať kontrolu, alebo posúdenie tohto verejného 
obstarávania a nárokov objednávateľa ako prijímateľa, alebo uchádzača o prijatie plnenia,
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pokiaľ ich správy budú z hľadiska objednávateľa negatívne, alebo nepriaznivé.
Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhľadom na zmenu pomerov 
nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby zotrval v záväzkovom vzťahu.
Zhotovitel’ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany aj náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.

9.6. Hociktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak voči druhému účastníkovi bolo 
začaté konkurzné konanie, alebo reštrukturalizačné konanie, alebo bol podaný návrh na začatie 
takéhoto konania.

9.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ani ďalších záväzkov, 
ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (napr. povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe). 
Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody.

9.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ihneď budú informovať druhú zmluvnú stranu o tom, že sú v kríze, 
v úpadku, ako i o tom, že ich veriteľ má vymáhateľnú pohľadávku, alebo nastali také skutočnosti, 
z ktorých vznikla hrozba konkurzu, reštrukturalizácie, úpadku alebo krízy.

9.9. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

ČI. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotovitel’ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.

10.2. Zhotovitel’ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ 
sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov 
závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane 
objednávateľa, má zhotovitel’ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela, 
resp. jeho časti.

10.5 Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ, ktorý sa vyskytne v priebehu plnenia záväzku bol 
zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu objednávateľovi minimálne 14 dní predtým než tento 
nový subdodávateľ-osoba, začne poskytovať plnenie subdodávateľskou formou zhotovitelovi pri 
plnení predmetu zmluvy. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ohľadne osobného 
postavenia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní takejto osoby 
predloží zhotovitel’ objednávateľovi do piatich dní odo dňa predloženia Návrhu. V opačnom 
prípade takúto osobu nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takejto osobe 
nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby 
takýto subdodávateľ - osoba, spĺňala a dodržiavala požiadavky určené v bezpečnostno-právnych 
predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť 
zhotovitel’. Subdodávateľ, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora.
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ČI. 11. Záverečné ustanovenia

11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami. Pomenovanie jednotlivých článkov zmluvy má iba informačný 
charakter, preto akékoľvek práva a povinnosti môžu byť zakotvené aj v ktoromkoľvek článku bez 
ohľadu na ich pomenovanie.

11.3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 
obidvoch zmluvných strán.

11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy druhej strane. Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú 
v záhlaví. Akúkoľvek zmenu adresy pre doručenie zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej 
zmluvnej strane ihneď po ich zmene. Písomnosti sa doručujú na adresu účastníkov poštou, 
kuriérom, alebo osobne. Písomnosť adresovaná objednávateľovi môže byť osobne odovzdaná aj 
na obecnom úrade; písomnosť adresovaná zhotovitelovi môže byť odovzdaná konateľovi 
spoločnosti, kdekoľvek bude zastihnutý. Pri odmietnutí prevzatia písomnosti platí fikcia doručenia 
písomnosti. Nevyzdvihnutá písomnosť po uplynutí úložnej doby sa považuje za doručenú (fikcia 
doručenia).

11.5. Zhotovitel' (dodávateľ Projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä:

a) Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pís. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.

11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - 
Príloha č. 2 - 
Príloha č. 3 - 
Príloha č. 4 - 
Príloha č. 5 - 
Príloha č. 6 -

ocenený výkaz výmer
záväzný harmonogram prác
kópia poistnej zmluvy
zoznam subdodávateľov
úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho
doklad o zložení kaucie

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po 
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

„Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry, v Nadabule'



Podľa ustanoven i ákona ( 343/2015 / ! tarávaní a o zrneno a doplnení niektorých zákonov
v /’iigui :ioí ■ ui.sich predpisov

11.8 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne po 
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP a 
riadiaci orgán doručí poslednú správu z ex post kontroly verejného obstarávania s kladným 
výsledkom a zároveň po zverejnení v zmysle platných právnych prepisov.

a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

V dňa: .f?: 2023 V Bardejove dňa^.'ÍPÍc 2023

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
Peter Sagan - konateľ spoločnosti

„Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry, v Nadabule"
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | ProFi Extra .f! Kil-'.NEHAL!

Osvedčenie o poistení 
k poistnej zmluve č. 2408318049

IČO/RČ
Poistník

Obchodné meno/názov
Číslo poistnej zmluvy 

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy 

Poistné obdobie 

Účinnosť osvedčenia

47046470

SAGANSPORT s.r.o. 

2400310049

07.12.2021

od 08.12.2022 do 07.12.2023 

od 22.08.2023

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými 
podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
• prípravné práce k realizácii stavby 
° uskutočňovanie stavieb a ich zmien
° dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Územná platnosť / Rozsah poistenia

1.1 Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť 

Základný rozsah poistenia:

1.1.1 Všeobecná zodpovednosť za 
škodu

Pripoistenia:

1.1.1 Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, 
Z01

990 000,00

1 000,00

1.1.2 Veci užívané, 
Z02

1 000,00

1.1.3 Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, 
Z05

1.1.4 Odcudzenie vecí vnesených a odložených,
Z06

5 000,00

1 000,00

Na základe ustanovenia VPP NP 2020 č.11 je limit poistenia na všetky PU dvojnásobný, t.j 1 980 000 EUR

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými po 
neživotného poistenia VPP NP 2020.

dmienkami

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia 
všeobecnej zodpovednosti za škodu vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

o poistení

V Bardejove dňa: 22.08.2023
Mucha Martin, 80024391-2

______ H-'
Mgr. Jar 

80
a Žanonyová 
024345

Za poisťovateľa (meno, podpis)
/
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Pi iloha č 4 k Zmluve o dielo: Zoznam subdodávateľov

Podpisom iojio zmluvy zľiotovileľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

sa nebudú pod a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

I, J sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia .

Subdodávat;;!’ Osoba oprávnená konať ! Popis prác Podiel plnenia Podiel plnenia
(obchodné meno, za subdodávciíela 1 vyKonávaných zmluvy v % zmluvy vo
sídlo aletio mic-:- to ľmeno a priezvisko, adresa ! subdodávateľom z. celkového finančnom
podnikani:i; IČO) pobytu) 1 (odkaz na stavebný objemu vyjadrení v EUR

objekt, jeho časť. 
pripadne položky)

stavebných prác bez DPH

nt-TPRp, .laroslciv v Zemné práce 17% 264 549,53
•| el.’ + I3I9020?609;' a /'d.! danie

Božen)' Mail.: varga z bel pív: ,sk žatej: tenie
N eme ovej
1698. 09' ()| 
Vrane'. nad
ľoulou.
Mgi. J a rosia'

konšímkcií

Va. iia. nai'Ofi ný
dň ■ >3.1 > 
r; . .d v m
bvdiiskmn
C. ľov‘.!:á 
i789/3, O7: •'] 
i icbišo■

V bardejov: dňa: 25.8.2023 

/.B JiotoviMn:
Petei oaciau - konat: ľ spoločnosti S^gan

'^Sport

SAGANSPORT s.r.o.
Duklian^k^ 15 
085 01 B^Vdejov
ICO: 47846/ 
DIČ: 20241i; 
IČ DPH: SK2

r0
1597
024113597

..V\'..lavlzi. e konštrukcia a ' 1 1 a nie ľut bálo vej inlraštrukiúry. v Nadabule“2559

^
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, K SJ,. •<> .V' <iOsvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Stanislav Kmec

13.4.1981
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podlá zákona SNR č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním I*ozemn^ stavby

s evidenčným číslom 11043*10*

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

v znení neskorších predpisov. ,
yujÄi
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Obec Vyšná Vofa osvedčuje, že odpis (fotokópia) súhlasi 

s pfedloženeu listinou (osvedčeným Mlpisom-fotokópiou),
ktoiý(ó) obsahuje......... .‘I.............. strán.

Osvedčenie je z#iuné v oeveéčevecej knihe ped p*. t. ^

Ve Vyinej Vo* áto

obstaram
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Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258 
obchodne.financovanie@slsp.sk

Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29 
048 01 Rožňava 
IČO: 00 328 758

Bratislava
30.08.2023

Záruka č. 212/CC/23 - BG5 
(za riadne splnenie kontraktu)

Spoločnosť SAGANSPORT s.r.o., so sídlom Duklianska 15, 085 01 Bardejov, IČO: 47 846 470, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č.: 30656/P (ďalej „Príkazca“) uzatvorí 
s objednávateľom, ktorým je Mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 499/29, 04801 Rožňava, IČO: 00 328 
758 (ďalej „Beneficient“) Zmluvu o dielo č. 16082023 (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je zabezpečenie 
kompletnej dodávky a realizácie stavebných prác v rámci zákazky: „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie 
futbalovej infraštruktúry, v Nadabule" v celkovej výške EUR 1.483.062,72 bez DPH (ďalej „Dielo").

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov v súvislosti s Dielom podľa Zmluvy vystavením bankovej 
zámky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka"), vystavuje 
z príkazu Príkazcu

v prospech. Beneficienta Záruku 
maximálne do výšky Záručnej sumy:

148.306,28 EUR
slovom: jednostoštyridsaťosemtisíc tristošesť 28/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľné a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky 
Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude 
prehlásenie Beneficienta, že medzi Príkazcom a Beneficientom bola uzatvorená platná a účinná Zmluva a 
uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že Príkazca si nesplnil svoje záväzky v súvislosti 
s Dielom voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu s upřesněním porušenia záväzkov Príkazcu (ďalej „Výzva").

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty 
spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 
5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Špecializované financovanie / tím Obchodné financovanie 
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

j

SLOVENSKÁ 5 IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262. 
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslosporiteľňa 601/B

http://www.slsp.sk
mailto:obchodne.financovanie@slsp.sk
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Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky 

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 31.12.2025.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:
(i) deň uplynutia platnosti Záruky;
(ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
(iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom 

Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na
• úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie").

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie
(i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne 

záväzné; alebo
(ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

tím Obchodné financovanie 
odd. Špecializované financovanie

tím Obchodné financovanie 
odd. Špecializované financovanie

SLOVENSKÁŠ
spoiltelfla



Názov stavby, objektu, časti Spolu bez DPH DPH-1.sadzba Spolu s DPH

Rozpočet Rozpočet Rozpočet

Stavba : Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry ■ 
Nadabula

..Objekt: SO 01 Oplotenie futbalového ihriska 55 826,64 11 165,33 66 991,97
Spolu za Objekt: SO 01 Oplotenie futbalového ihriska : 55 826,64 11 165,33 66 991,97
..Objekt: SO 02 Odstavná plocha 47 792,18 9 558,44 57 350,62
Spolu za Objekt: SO 02 Odstavná plocha : 47 792,18 9 558,44 57 350,62
..Objekt: SO 03 Osvetlenie futbalového ihriska 154 605,47 30 921,09 185 526,56
Spolu za Objekt: SO 03 Osvetlenie futbalového ihriska : 154 605,47 30 921,09 185 526,56
..Objekt: SO 04 Zníženie energetickej náročnosti budovy 127 453,45 25 490,69 152 944,14
Spolu za Objekt: SO 04 Zníženie energetickej náročnosti budovy : 127 453,45 25 490,69 152 944,14
..Objekt: SO 05 Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ 348 474,18 69 694,84 418 169,02
....Časť: SO 05.1 Vodovodná prípojka 12 390,58 2 478,12 14 868,70
Spolu za Časť: SO 05.1 Vodovodná prípojka : 12 390,58 2 478,12 14 868,70
....Časť: SO 05.2 Kanalizačná prípojka splašková 14137,96 2 827,59 16 965,55
Spolu za Časť: SO 05.2 Kanalizačná prípojka splašková : 14 137,96 2 827,59 16 965,55
....Časť: SO 05.3 Kanalizačná prípojka daždová 51 499,49 10 299,90 61 799,39
Spolu za Časť: SO 05.3 Kanalizačná prípojka daždová: 51 499,49 10 299,90 61 799,39
....Časť: SO 05.4 Požiarna nádrž 23 489,36 4 697,87 28 187,23
Spolu za Časť: SO 05.4 Požiarna nádrž:

Spolu za Objekt: SO 05 Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ :
23 489,36 4 697,87 28 187,23

449 991,57 89 998,31 539 989,88
..Objekt: SO 06 Oplotenie dvora bývalej MŠ s bránou a bránkou 5 764,64 1 152,93 6 917,57
Spolu za Objekt: SO 06 Oplotenie dvora bývalej MŠ s bránou a bránkou :

5 764,64 1 152,93 6 917,57
..Objekt: SO 07 Revitalizácia dvora s vytvorením detského ihriska 61 498,82 12 299,76 73 798,58
Spolu za Objekt: SO 07 Revitalizácia dvora s vytvorením detského ihriska :

61 498,82 12 299,76 73 798,58
..Objekt: SO 08 Futbalové ihrisko s umelým povrchom 578 183,06 115 636,61 693 819,67
Spolu za Objekt: SO 08 Futbalové ihrisko s umelým povrchom : 578 183,06 115 636,61 693 819,67
..Objekt: SO 09 Rekonštrukcia NN prípojky 1 946,89 389,38 2 336,27
Spolu za Objekt: SO 09 Rekonštrukcia NN prípojky: 1 946,89 389,38 2 336,27
Stavba spolu: 1 483 062,72 296 612,54 1 779 675,26

^■^lEŤiporx

SAGANSPORT s.r.o.
Duklia^ka 15 
085 O^E^rdejov 
IČO: 47^470 
DIČ: 2024113597 
IČ DPH:^K2024113597

obstaram
AreaHighlight



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: SO01 _S002_S003
Stavba: Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry

par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava
JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 26.3.2023

Objednávateľ: IČO:
Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava IČ DPH:

Zhotovitel’: IČO: 47846470
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 IČ DPH: SK2024113597

Projektant: IČO:
mArchus, s.r.o., Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 258 224,29
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 258 224,29

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20,00% 0,00 0,00

znížená 20,00% 258 224,29 51 644,86

Cena s DPH v EUR 309 869,15

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a^peépie-

import

SAGANSPORT s.r.o.
Dukliaocka 1S 
085 01 dejov 
IČO: 478^0470 
DIČ: 2024/0597 
IČ DPH: &K2024113597 

!/ Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
SOOI SO02 SO03
Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava

Dátum: 26.03.2023

Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Kód:

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel':

1) Náklady z rozpočtov 258 224,29 309 869,15

Objekt SO 
01 Oplotenie futbalového ihriska 55 826,64 66 991,97
Objekt SO

Odstavná plocha 47 792,18 57 350,62
Objekt SO

03 Osvetlenie fubalového ihriska 154 605,47 185 526,56

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 258 224,29 309 869,15
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava 

Objekt:
Objekt SO 01 - Oplotenie futbalového ihriska

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava 

Zhotovitel’:
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 

Projektant:
mArchus, s.r.o., Prešov 

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 26.03.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47846470
IČ DPH: SK2024113597

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

55 826,64 
0,00

Cena bez DPH 55 826,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 55 826,64 20,00% 11165,33

Cena s DPH v EUR 66 991,97

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotovitel’

Pečiatka Dátum a podpis:

SAGANSPORT s.r.o.
Duklianska 15 
085 OrBiardejov 
ICO: 478^ .470 
DIČ: 2024113597
1C DPH: S 2024113597

Pečiatka

Vy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava

Objekt:
Objekt SO 01 - Oplotenie futbalového ihriska

Miesto: Dátum: 26.03.2023

Objednávateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Projektant:

Spracovateľ:

mArchus, s.r.o., 
Prešov

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 55 826,64

D1 - Práce HSV 33 590,43
1- ZEMNÉ PRÁCE 8 913,66

2- ZÁKLADY 4 442,15

3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 20 234,62

5-SPEVNENÉ PLOCHY 3 685,12
8 - POTRUBNÉ ROZVODY 27,14

9 - OSTATNÉ PRÁCE 1 087,75

99-PRESUNY HMÔT 2 494,19

D2-Práce PSV 18 551,09
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 1 347,12

767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 17 203,97

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 826,64
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava

Objekt SO 01 - Oplotenie futbalového ihriska

Objednávateľ:

Zhotovitel':

Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava 

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

26.03.2023

mArchus, s.r.o., 
Prešov

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cenajEUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu

D1 Práce HSV 

ZEMNÉ PRÁCE

55 826,64

33 590,43

1 K 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 
(pätky) m3 28,929 49,48 1 431,41

2 K 112101121 Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, 
motorovou pilou kus 18,000 4,66 83,88

3 K 132201209 Príplatok k cenám za lepivost horniny 3 m3 62,129 1,14 70,83

4 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m m3 62,129 1,74 108,10

5 K 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 52,440 34,45 1 806,56

6 M 026618434 Slivka čerešňoplodá Nigra \ Prunus cerasifera Nigra 
obvod kmienika 12-14 cm

kus 18,000 165,01 2 970,18

7 M 1031130000 Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II. kus 18,000 3,62 65,16

8 K 184353134 Výsadba drevín a kríkov do vykopaných jamiek v 
zemine tr.3 kus 18,000 20,64 371,52

9 K 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 13,500 14,67 198,05

10 K 184818116 Vykopanie pôvodných stromov a krikov vrátane 
koreňového balu kus 20,000 25,80 516,00

11 K 183103523 Kopanie jamy pre výsadbu sadenie s priem. 1 m hĺbky 
1,0m zaburinená zemina tr.3 kus 18,000 10,86 195,48

12 M 103113025 Koly ku stromom impregnované 50x45x150 cm kus 18,000 43,21 777,78

13 K 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 
100 m3 m3 33,200 7,39 245,35

14 K 112201101 Odstránenie pňa s priemerom do 300 mm kus 8,000 9,17 73,36

D 2 ZÁKLADY 4 442,15
15 K 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 (pre 

strpikv) m3 28,295 95,23 2 694,53

16 K 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,990 1 765,27 1 747,62

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 20 234,62

17 M 592185571
Podhrabová ŽB doska2350x250x35 mm vrátane Zn
držiakov obojstranných

kus 142,000 34,20 4 856,40

18 M 592345318
Vzpera D48 UNIVERS dĺžka 3000 mm zarba zelená
RAL 6005 (vč.manžetyna 
rúrku, objímka, skrutka+matica)

kus 32,000 30,03 960,96

19 K 338171112 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m 
so zabetónovaním (brána a bránky) kus 6,000 12,68 76,08

20 K 348121121 Osadenie dosky plotovej železobetónovej 
prefabrikovanej podhrabovej kus 146,000 7,95 1 160,70

21 K 357452995 Úprava podhrabových dosiek na požadovanú dĺžku - 
rezanie a brúsenie kus 146,000 11,20 1 635,20

22 K 782999105 Montáž krycej dosky múrika kus 202,000 5,52 1 115,04

23 M 000005356 Stĺpik UNIVERS 48x2750 mm farba zelená RAL 6005 - 
dodávka

kus 141,000 24,86 3 505,26

24 M 000007355 Stĺpik 60x40x1,5 mm dĺžka 2400 mm Zn farba zelená 
RAL 6005 - dodávka

kus 47,000 17,27 811,69

25 K 338171128 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.75 
do zabetónej pätky kus 194,000 10,59 2 054,46

26 M 000007356
Stĺpik 60x40x1,5 mm dĺžka 3000 mm Zn farba zelená 
RAL 6005 - dodávka

kus 2,000 22,54 45,08

27 M 000005512 Plotová betonová krycia doska 50 x 40 cm na sedlo kus 206,000 9,92 2 043,52

28 K 338172112 Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so 
zabetónovaním do vopred vykopaných dier kus 32.000 13,35 427,20

29 M 000007357 Stĺpik 60x40x1,5 mm dĺžka 3300 mm Zn farba zelená 
RAL 6005 - dodávka

kus 4,000 23,00 92,00

30 K 312271308 Pätky z bedniacich tvárnic 30x30x25 s betonovou
výplňou vč.vystuže m3 7,155 202,80 1 451,03

D 5 SPEVNENÉ PLOCHY 3 685,12
31 K 564251111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretim, 

vlhčením a zhutněním po zhutnění hr.150 mm m2 14,940 5,09 76,04

D 8 POTRUBNÉ ROZVODY 27,14

32 K 899661314 Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti 
zarastaniu koreňmi DN 130-200 zo sklennej tkaniny m2 40,500 0,67 27,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

D 9 OSTATNÉ PRÁCE 1 087,75
33 K 979081135 Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za 

skládku) t 9,932 1,33 13,21

34 K 963053935 Búranie betónových schodov z betonových tvárnic - 
0,392001 m2 7,000 44,30 310,10

35 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,832 14,14 139,02

36 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 98,320 0,43 42,28

37 K 979081130 Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku I 9,932 49,12 487,86
38 K 979081110 Nakladanie sutiny na dopravný prostiedok t 9,833 9,69 95,28

D 99 PRESUNY HMÔT 2 494,19
39 K 998151111 Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 

konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m t 118,545 21,04 2 494,19

D D2 Práce PSV 18 551,09
D 711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 1 347,12

40 K 711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá 
NAIP pritavenim m2 47,700 4,97 237,07

41 M 628322820 Pásy asfaltové nastaviteľné klasické HYDROBIT V 60
S 35 m2 54,855 7,22 396,05

42 K 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m % 300,000 2,38 714,00

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 17 203,97

43 K 767914844
Demontáž oceľového oplotenia z vlnitého plechu na 
oceľových stlpkoch do výšky 2,2m vč.vybúrania 
základov

m 63,200 17,71 1 119,27

44 K 767920841 Demontáž oceľovej dvojkrídlovej brány 4,5*2 m - 
0,285001 kus 1,000 32,92 32,92

45 K 767867813 Demontáž oceľového prístrešku 2,15*1,8m strecha 
vlnitý plech m2 3,870 42,02 162,62

46 K 767867814
Demontáž trubkového prístrešku tribúny 2,15*1,8m 
strecha vlnitý plech, vč.lavičiek s dreveným sedatkom 
vrátane vybúrania základov.

m2 62,500 55,30 3 456,25

47 K 767010521 Demontáž stĺpa vrátane vybúrania základu kus 1,000 24,18 24,18

48 K 767914843
Demontáž vonkajšieho oplotenia - drôteného pletiva na 
oceľových stlpkoch do výšky 2m vč.vybúrania 
základových pätiek

m 196,400 6,15 1 207,86

49 M 5534370300
Bránka jednokrídlová - výplň ZnPVC Pletivo RAL
6005 zelená šxv 1.2x2,13 vč, Stĺpikov 50x30x3 Zn
PVC vč.zámku

kus 2,000 568,51 1 137,02

50 M 5534371200
Brána dvojkrídlová - výplň ZnPVC Pletivo RAL 6005 
zelená šxv 3,295x2.13 vč. Stĺpikov 6040x1,5 Zn PVC 
vč.oceľovej závory a zámku

kus 1,000 1 327,84 1 327,84

51 K 767912150 Montáž napínacieho drôtu m 78,000 0,44 34,32

52 K 767920822 Demontáž oceľovej bráničky vč.stĺpikov do 6 m2, - 
0.21 OOOt kus 2,000 19,57 39,14

53 K 767920240 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2 kus 1,000 40,29 40,29

54 K 767920210 Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 kus 2,000 14,54 29,08

55 M 000005510
Celo-pozink.a poplastovaný plotový panel APOLLO vo 
farbe ral 6005 zelená výšky 203cm a šírky 250cm. 
hr. drôtu je 4,0 mm.

kus 42,000 41,59 1 746,78

56 K 767914130 Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo
výške nad 1,5 do 2,1 m m 105,000 8,37 878,85

57 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 3 000,000 0,81 2 430,00

58 M 553462033 Napinaci drôt poplastovaný 3,5 mm zelený 7100 m kus 1.000 32,03 32,03

59 K 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 
do 2,0 m m 332,000 2,71 899,72

60 M 553461025 Poplastované pletivo štvorhranné ZnPVC 50x50x2,5 
mm výška 2 m dĺžka 25m

kus 15,000 173,72 2 605,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava 

Objekt:
Objekt SO 02 - Odstavná plocha

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava 

Zhotovitel':
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 

Projektant:
mArchus, s.r.o., Prešov 

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 26.03.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47846470
IČ DPH: SK2024113597

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

47 792,18 
0,00

Cena bez DPH 47 792,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 47 792,18 20,00% 9 558,44

Cena s DPH v EUR 57 350,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel’

SAGANSPORT s.r.o.
Dukliaw^Rtp 15 
035 OIRivdejov 
IČO: 47»<m70 
DIČ: 2024mS07 
IČ DPH: 5/7024113597

Dátum a podpis:______ _______/___________ Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava

Objekt:
Objekt SO 02 - Odstavná plocha

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

26.03.2023

mArchus, s.r.o., 
Prešov

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 47 792,18

D1 - Práce HSV 45 880,00
1-ZEMNÉ PRÁCE 164,24

2 - ZÁKLADY 285,50

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 2 380,83

5 - SPEVNENÉ PLOCHY 35 559,48

9 - OSTATNÉ PRÁCE 3 569,06

99-PRESUNY HMÔT 3 920,89

D2-Práce PSV 1912,18
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 912,18

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 47 792,18
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ROZPOČET
Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava

Objekt:
Objekt SO 02 - Odstavná plocha

Miesto: Dátum: 26.03.2023

Objednávateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava Projektant: prešov

Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 47 792,18

D D1 Práce HSV 45 880,00

D 1 ZEMNÉ PRÁCE 164,24

1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 
(poz.12) m3 3,062 35,62 109,07

2 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m m3 9,187 1,60 14,70

3 K 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3 m3 6,150 6,58 40,47

D 2 ZÁKLADY 285,50

4 K 274321311 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 
16/20 m3 3,062 93,24 285,50

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 2 380,83
5 K 430321313 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 m3 5,800 123,83 718,21

6 K 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcii z betonárskej ocele 
10505 t 0,551 1 973,15 1 087,21

7 K 433351131 Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic a 
podest pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 12,096 27,29 330,10

8 K 433351132 Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic a 
podest pôdorysne priamočiarych odstránenie m2 12,096 6,63 80,20

9 K 430362021 Výstuž schodiskových konštrukcii zo zváraných sieti z 
drôtov typu KARI t 0,089 1 855,22 165,11

D 5 SPEVNENÉ PLOCHY 35 559,48
10 K 561421120 Zhutnenie podkladu m2 604,350 1,33 803,79
11 M 592174585 Palisády betonové 100x200x800 mm - antracit kus 30,000 0,09 2,70

12 M 592451195 Dlažba zámková hr. 60mm (chodníky) m2 199,045 21,19 4 217,76

13 M 592450260 Dlažba zámková br.80 mm (odstavné plochy) m2 465,740 22,89 10 660,79

14 K 917831514 Osadenie palisád hranatých betónových výšky 100 cm 
do radu do betónu m 24,000 18,52 444,48

15 K 564762111 Podklad zo štrkodrviny veľ.0-32 mm s rozprestretim a 
zhutněním hr. 200 -400mm (odstavné plochy) m2 423,400 11,32 4 792,89

16 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestrenim 
a zhutněním, hr.po zhutnění 150 mm (chodníky) m2 180,950 5,47 989,80

17 K 596911212 Kladenie zámkovej dlažby hr.Scm pre peších nad 20 
m2 (odstavné plochy) m2 423,400 16,64 7 045,38

18 K 596841111 Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do 
lôžka z cementovej malty (schodisko) m2 9,000 16,56 149,04

19 K 596911112 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 
m2 (chodníky) m2 180,950 15,58 2 819,20

20 K 596912189 Príplatok za špárovanie pieskom zámkovej dlažby m2 604,350 2,32 1 402,09
21 M 000004301 Dlažba, betonová 300x300x6 mm (schodisko) m2 9,900 25,15 248,99

22 K 564201110
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ,0-4 mm s 
rozprestretim, vlhčením a zhutněním po zhutněni hr.4Q 
mm (chodníky)

m2 180,950 3,61 653,23

23 K 564221111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ.0-4 mm s 
rozprestretim. vlhčením a zhutněním po zhutněni hr.70 
mm (odstavné plochy)

m2 423,400 2,68 1 134,71

24 K 564730212
Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretim a zhutněním hr. 200 mm (4x1 
schodisko)

m2 37,500 5,19 194,63

D 9 OSTATNÉ PRÁCE 3 569,06

25 K 916561112 Osadenie cestného a chodníkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou m 151,000 6,14 927,14

26 M 000005389 Štrková vsakavacia rýha m2 93.800 14,09 1 321,64

27 M 5921954540 Obrubník betónový cestný 100x25x15 cm kus 147,400 8,22 1 211,63
28 M 592174502 Obrubník betónový chodníkový 100x25x10 cm kus 18.700 5,81 108,65

D 99 PRESUNY HMÔT 3 920,89

29 K 998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 505,921 7,75 3 920,89

d D2 Práce PSV 1912,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 912,18

30 K 767100522 Zábradlie oceľové výšky do 1 m vrátane náteru a 
kotviacich prvkov (D+M)

m ' 9,796i 195,20 1 912,18
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú, Nadobula, okres Rožňava 

Objekt:
Objekt SO 03 - Osvetlenie fubalového ihriska

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava 

Zhotovitel':
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 

Projektant:
mArchus, s.r.o., Prešov 

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 26.03.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47846470
IČ DPH: SK2024113597

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 154 605,47
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 154 605,47

DPH základná 

znížená

Základ dane Sadzba dane Výška dane
0,00 20,00% 0,00

154 605,47 20,00% 30 921,09

Cena s DPH v EUR 185 526,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel’

SAGANSPORT s.r.o.
Duklianska 15 
085 OKBai dejov 
IČO: 478*6470 
DIČ: 2024113537 
IČ DPH: jbK2024113597

La port

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava

Objekt:
Objekt SO 03 - Osvetlenie fubalového ihriska

Miesto: Dátum: 26.03.2023

Objednávateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29. 04801 Rožňava

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Projektant:

Spracovateľ:

mArchus, s.r.o., 
Prešov

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

154 605,47

2 636,34
1 - Zemné práce 2 178,62

2 - Zakladanie 179,30

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 278,42

M - Práce a dodávky M 151 969,13
21-M - Elektromontáže 75 288,56

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 66 817,48

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 9 863,09

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 154 605,47
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ROZPOČET
Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry 
par.č.598/1,582/2,582/3, k.ú. Nadobula, okres Rožňava

Objekt:
Objekt SO 03 - Osvetlenie fubalového ihriska

Miesto:

Objednávateľ. Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

26.03.2023

mArchus, s.r.o., 
Prešov

P Č Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 154 605,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 636,34

D 1 Zemné práce 2 178,62
1 K 130301001.S Hĺbenie jamy - ručne v hornine 4 m3 21,480 56,30 1 209,32
2 K 1303 Prepich pod cestou/ Mikrotunel m 18,000 53,85 969,30

D 2 Zakladanie 179,30

3 K 2733133111.S Podkladový betón 10cm pod chráničku m3 2,000 89,65 179,301

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 278,42
4 K 3887960011.S Koncovka kábelova do 5x2,5 mm ks 76,000 2,74 208,24
5 K 3887960111.S Koncovka kábelova do 5x25 mm ks 4,000 14,23 56,92
6 K 22222 Vytýčenie trasy kábel. veď. v zastav, priestore km 0,280 47,37 13,26

d M Práce a dodávky M 151 969,13

D 21-M_________ Elektromontáže________________________ _____________________________________________75 288,56
7 K 2100106011.S Zriadenie prestupu v chráničke Kopohalf 160 m 24,000 14,91 357,84
8 K 2100201011.S Montáž základového roštu M-220 ks 4,000 141,12 564,48

9 M
3483700048021.
S

Základový rošt WF-20 M30/1090 + Sablon. 20xM30 ks 4,000 929,95 3 719,80

10 K 2101927221 .S Popisný štítok ks 20,000 0,44 8,80
11 K 2102019641.S Montáž svietidla LED 409W. 16,5Kg na konzolu ks 48,000 34,50 1 656,00

12 M
3483200020401.
S

LED svetlomet 409 Wm 2155 Radon HP-CRI70, IP67 ks 48,000 890,89 42 762,72

13 K 2101721011.S Montáž elektrovýbroje stožiara pre 1 okruh ks 4,000 19,66 78,64

14 M
3483700032021.
S

Elektrovyzbrojjednoclankova TB1-AMI ks 4,000 19,96 79,84

15 K 2101930011 .S Montáž pilierového rozvádzača ks 2,000 107,68 215,36

16 M
3571100001001.
S

Skriňa pilierova HASMA F403m 40x815. 3 x zemný 
diel

ks 2,000 139,80 279,60

17 M
3571100148141.
S

Rohož základová SCHRACK A/FK 5-800x270-400/40 ks 2,000 44,56 89,12

18 M
3744100165002.
S

Hlavný vypínač 40A/3.faz/ASN ks 1,000 20,24 20,24

19 M
3582100076001.
S

Hlavný istič 50A/3. faz-B ks 1,000 36,05 36,05

20 M
3452100025001.
S

Istič 6A/1. faz-B ks 1,000 5,60 5,60

21 M
3452100029001.
S

Istič 16A/3.faz-C ks 11,000 10,70 117,70

22 M
3452100039341.
S Istič 40A/3. faz-B ks 1,000 28,17 28,17

23 M
3582300100001.
S Prúdový chránič 40/4N/0,03/B ks 2,000 44,93 89,86

24 M
3898100003101.
S

DIN elektromer podružný Schrask ks 7,000 142,60 998,20

25 M
3582100006001.
S

Stýkač 3x25A, IK21 ks 4,000 44,65 178,60

26 M
3744100165001.
S

Otočný vypínač T6G/ovladanie aut-O-ručne ks 4,000 5,65 22,60

27 K 2101003711.S Ukončenie káblu na svorkách ks 200,000 2,63 526,00

28 M
3456100166101.
S

Svorka RS 2,5mm ks 30,000 1,66 49,80

29 M
3455100023001.
S

Zásuvka 400V/16A DIN ks 7,000 14,44 101,08

30 M
3412100001001.
S

vodič přepojovači CYA 6mm2 m 12,000 1,14 13,68

31 M
3571200001001.
S

nulový mostík 10xN ks 4,000 3,59 14,36

32 M 374590002400. S Lišta DIN ks 8,000 2,16 17,28

33 K 210220245.S Montáž Svorka FeZn pripojovacia SR 0301 ks 6,000 2,48 14,88
34 M

3544100009001.
S

Svorka uzemňovacia pripojovacia ks 6,000 3,46 20,76

35 K 2108100711.S Montáž CYKY-J 3x2,5mm m 50,000 0,75 37,50
36 M 341110000800.S Kábel silový CYKY-J 3x2,5 mm2 m 50,000 1,05 52,50

37 K 2108100961 .S Montáž CYKY-J 5x2,5mm m 430,000 0,82 352,60
38 M 341110002000.S Kábet silový CYKY-J 5x2,5 mm2 m 430,000 1,74 748,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

39 K 2108100962.S Montáž CYKY-J 5x16mm m 140,000 1,42 198,80
40 M 341110002400.S Kábel silový CYKY-J 5x16 mm2 m 140.000 10,28 1 439,20

41 K 2108100963.S Montáž CYKY-J 5x25mm m 60,000 1,58 94,80

42 M
3411100024001.
S

Kábel silový CYKY-J 5x25 mm2 m 60.000 22,91 1 374,60

43 K 2102220221.S Montáž FeZn 30/4 mm m 250,000 1,51 377,50
44 M 354410058800.S Vodič FeZn 30/4 mm m 250.000 2,29 572,50

45 K 2100101421.S Trubka PVC DN 110 mm VU m 665,000 0,61 405,65
46 M 345710009000 Rúrka FXP 110 mm m 665,000 2,53 1 682,45

47 K 2100100271 .S Trubka ohybná PVC 29 mm m 125,000 0,57 71,25
48 M 3457100092001 Chráničke FXP 29 mm m 125.000 0,79 98,75

49 K 2101901511 .S Montáž rozvodnej krabice Acidur ks 4,000 5,21 20,84

50 M 3454100023001.
S

Krabice rozvodne ACIDUR ks 4,000 3,39 13,56

51 M 2861200170901 Rozoberateľná tvárnice KOPOHALF 160/M3 ks 8,000 15,63 125,04

52 K 2100500011.S Prekládka VN kabla do chráničky Kopohalf 160/3x24m m 72,000 1,68 120,96

53 K 2101748011.S Kompletovanie rozvádzača R-VO ks 0,400 772,00 308,80
54 K 2101748012.S Kompletovanie rozvádzača RS1 ks 0,400 1 369,51 547,80
67 K 123456 Podružný materiál % 0,030 163 756,28 4 912,69
68 K 1234567 Materiál-PPV % 0,060 161 091,80 9 665,51

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 66 817,48
55 K 2200100031.S Montáž stožiara 22 metrového ks 4,000 339,82 1 359,28

56 M
3483700021101.
S

Stožiar. M.-220/16700/330-Stadium+R+Soll,
20FL+rebrík

ks 4.000 15 861,85 63 447,40

57 K 2201802011.S Pripi, na zaťahovanie kábla-HM, do 0,75Kg m 790,000 0,72 568,80
69 K 12345678 Montáže a zemné práce - PPV % 0,060 15 486,24 929,17
70 K 123456789 Montáže a zemné práce - GZS % 0,033 15 540,44 512,83

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 9 863,09
58 K 4600506021.S Betónový základ pre stožiar m3 20,480 89,03 1 823,33

59 K 4602300041.S Výkop káblovej ryhy 350x800 mm ručne v zemine 
triedy 4 m 280,000 12,77 3 575,60

60 K 4602300042.S Zához káblovej ryhy 350x800 mm ručne v zemine 
triedy 4 m 280,000 0,65 182,00

61 K 4602300043.S Výkop káblovej ryhy 650x1200 mm ručne v zemine 
triedy 4 m 24,000 17,51 420,24

62 K 4602300044.S Zához káblovej ryhy 650x1200 mm ručne v zemine 
triedy 4 m 24,000 6,98 167,52

63 M 583310000600. S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm m3 7,000 17,00 119,00

64 K 460490012.S Fólia výstražná z PVC, šírka do 33 cm m 305,000 0,53 161,65
65 M 283230008000.S Výstražná fóla, š. 330 mm. farba červená m 280,000 0,14 39,20

66 K 460620014.S Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 305,000 2,87 875,35

71 K 2102515751.S Revízie, skúšky a merania TV - revízna správa UTZ hod 30,000 22,76 682,80

72 K 2102515781 .S
Dokončovacie práce na TV - HZS TV- montáže, 
nešpecifikované práce a úpravy existujúceho 
zariadenia na TV

hod 40,000 45,41 1 816,40
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Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Sadzby DPH

A B
20% 20%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompi.čin. Ostatné náklady stavby Cena

SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - býval 127 453,45 0,00 0,00 0.00 0,00 127 453,45

SO 05 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ 348 474,18 0,00 0.00 0.00 0,00 348 474,18

SO 06 - Oplotenie dvora bývalej MŠ tyčové, s bránou a I 5 764,64 0.00 0.00 0.00 0.00 5 764.64

SO 07 - Revitalizácia dvora s vytvorením detského ihrisk 61 498,82 0,00 0.00 0.00 0.00 61 498,82

SO 05.1 - Vodovodná prípojka 12 390,58 0.00 0,00 0.00 0,00 12 390,58

SO 05.2 - Kanalizačná prípojka splašková 14 137,96 0.00 0.00 0,00 0,00 14 137,96

SO 05.3 - Kanalizačná prípojka dažďová 51 499,49 0.00 0.00 0,00 0,00 51 499,49

SO 05.5 - Poziarná nadrž 23 489.36 0.00 0.00 0,00 0,00 23 489,36

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 20% z

644 708,48

644 708,48

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 644 708,48

128 941,70

0,00

Celkom v EUR 773 650,18



Krycí list stavby

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Miesto:

Ks:

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G CenZákazka: Dňa 26.3.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava.Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

IČO:

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

ICO:

DIC:

DIC:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO: 47846470 DIČ: SK2024113597

A Montáž Materiál ZRN spolu B

1 HSV 215598,89 83704,88 299303,79 7 Ostatné náklady stavby 0

2 PSV 91 527,04 169 797.56 261 324,59

3 MONT 31 457.30j 44 431.22 84 080,10 8 Kompletačná činnosť 0,00

4 OSI 0.00 0.00 0,00 9 HZS 0,00

5 VN 0.00 0.00 0,00

6 Spolu i 644 708,48 10 Spolu 0,00

C VRN D ;VRN

11 Zariadenie staveniska 0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0,00

12 Sťažené výrobné podmienky 0.00 17 , Horské oblasti 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0.00 18 Mimostavenisková doprava 0,00

14 19
15 !

20 Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár E Celkové náklady

21 j Súčet riadkov 5,10,15,20 644 708,48

22 DPH 20% z 644 708,48 128 941,70

„ i 23 DPH 20% z 0,00 0,00
j 24 Spolu v EUR 773 650,18

F

Odberateľ Dodávateľ

"■'sq ísfport

SAGANSPORT s.r.o.
Dulýfahska 15 
085THjGnrdejov 
IČO: 47řW6470 
DIC: 2024113597 
IČ DPHy5l<2024113597

obstaram
AreaHighlight



Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ Miesto:

Ks: ________

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 26.3.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

IČO: DIČ:

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

IČO: DIČ:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO: 47846470 DIČ: SK2024113597

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B

1 HSV 69538,6 6626,55 76165,16 7 Ostatné náklady 0

2 PSV 14 079,08 37 209,21 51 288,29

3 MONT 8 Kompletačná činnosť 0,00

4 OST 9 HZS 0,00

5 VN

6 Spolu 127 453,45 10 Spolu 0,00

C VRN D
—
VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z[H+P+M] 0,00

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 19

15 20 Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 127 453,45

22 DPH 20% z 127 453,45 25 490,69

23 DPH 20% z 0,00 0,00

24 Spolu v EUR 152 944,14

F

Odberateľ 26 Dodávateľ

S^^lCJSin
-----Sport

SAGANSPORT s.r.o.
DuiyfäVska 15 
085 a r dejov
IČO: 4VSÍ46470 
DIČ: 2024113597 
IČ DPbjf SK2024113597

obstaram
AreaHighlight



Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
opraoovai: oauneia 
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE 3 464,27 0,00 3 464,27 0,0000 0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 3 983,38 0,00 3 983,38 0.0000 0.0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 49 020,95 1 381,94 50 402,89 20,7600 0.0000

OSTATNÉ PRÁCE 10 899,04 5 244,61 16 143,66 36,9600 19,9800

PRESUNY HMÔT 2 170,96 0,00 2 170,96 0,0000 0,0000

Práce HSV 69 538,60 6 626,55 76 165,16 57,7200 19,9800

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 2 229,31

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 4 961,21

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 1 657,77

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 419,65

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 4 811,14

Práce PSV 14 079,08

83 617,68

0.00 2 229,31 0,0000 0,0000

0.00 4 961,21 0,0000 0,0000

454,93 2 112,70 0,1600 0,0500

955,82 1 375,47 0,0200 0,0000

35 798,46 40 609,60 1,8500 0.4900

37 209,21 51 288,29 2,0300 0,5400

43 835,76 127 453,45 59,7500 20,5200Celkom v EUR



Rozpočet Výstavba^ekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132,133 1, k.ú. Nadobula okres Rožňava / SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Zákazka Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava
Objekt SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

j Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1/A 1 112101121
Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou
pílou (poz.31) kus 6,000 4,23 0.00 25,38 o

1/A 1 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 12,356 7,40 0.00 91,43 0

1/A 1 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 62,322 7,96 0,00 496,08 0

1/A 1

1/A 1

1/A 1

112201101 Odstránenie pňa s priemerom do 300 mm (poz.31) kus 6,000

i —-------------------

9.26 0.00 55,56 0.000 0

132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (poz.30) m3 74,678 34.38 0.00 2 567,43 °
Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh. zárezov alebo okolo

174101001 objektov do 100 m3 m3 62,232 3.67 0.00 228,39 0

1 ZEMNÉ PRÁCE 3 464,27 0,000 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

14/C 1 349234776 Vyspravky vonkajšieho ostenia pred zateplením m2 42,414 6,01 0,00 254,91 o

14/C 1 349234775 Vyspravky vonkajších stien pred zateplením m2 582,574 6.40 0,00 3 728,47 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 3 983,38 0,000 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

11/A 1 625991051
Zateplenie ostenia systémom Fasadný polystyrén EPS hr.40 mm s 
povrch, úpravou silikonovou omietkou m2 42,414 48,70 0,00 2 065,56 0,010 0,414

11/A 1 625991161
Zateplenie stien systémom Fasadný polystyrén EPS hr.160 mm s 
povrch, úpravou silikonovou omietkou m2 582,574 79,74 0,00 46 454,45 0,034 19,93

11/A 1 622465112
Vonkajšia omietka sokľa zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit 
mramorové zrná.strednozrnná m2 64,306 7,79 21,49 1 882,88 0,007 0,419

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 50 402,89 20,760 0
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Rozpočet Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132,133 1, k.ú. Nadobula okres Rožňava / SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

9 OSTATNÉ PRÁCE

13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km t 205,160 0,43 0,00 88,22 0

13/B 1 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím t 20,516 10,63 0,00 218,09 0

13/B 1 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 20,516 7,89 0,00 161,87 0

13/B 1 978520130
Vybúranie exterierovej rampy hr.150 mm vrátane steny a základovej 
dosky (poz.24) m2 7,200 51,99 0,00 374,33 0 0,795

13/B 1 979081130 Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku t 20,516 52,33 0,00 1 073,60 0

13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 20,516 14,08 0,00 288,87 0

13/B 1 979081135 Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku) t 20,516 1,63 0,00 33,44 0

3/A 1 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad
1. 00 do 1.20 m a výšky do 10 m m2 718,440 2,92 0.00 2 097,84 0,026 18,478

3/A 1 941941191___________
Príplatok za prvý a každý ďalši i začatý mesiac použitia lešenia k cene 
-1031 m2 3 592,200 0,12 1,46 5 675,68 0

13/B 1 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 20,516 11,05 0,00 226,70 0

3/B 1 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1.00 m a výšky do 10m m2 718,440 1,62 0,00 1 163,87 0.026 18,478

13/B 1 968072455
Vybúranie a vybratie kovových a drevených dverových zárubni, plochy 
do 2 m2 -0,076 t (poz.15) m2 3,546 24.37 0,00 86,42 0.001 0,004 0,269

13/B 1 968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 
(poz.15) kus 2,000 0,66 0.00 1,32 j 0

13/B 1 968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy 
do 1 m2, -0,082001 (poz.14) m2 1,080 14,31 0.00 15,45 0 0,089

13/B 1 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy 
do 4 m2, -0,054001 (poz.14) m2 26,282 6,66 0,00 175,04 0 1.419

13/B 1 968061112
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného křidla do 1, 5 m2 
(poz.14) kus 98,000 0,42 0,00 41,16 0

13/B 1 966031429
Vybúranie -rozšírenie jestvujúceho otvoru pre nový preklad a 
osadenia oceľových nosníkov (poz.20) m2 0,480 38,74 0,00 18,60 0 0.053

13/B 1 968062357
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy 
nad 4 m2, -0,04800t (poz.14) m2 49,356 5,28 0,00 260,60 0 2,369

13/B 1 963053942 Odstránenie dekoratívnych prvkov fasady (poz.27) kus 5,000 20,74 0,00 103,70 0 0,250

13/B 1 966031430
Odstánenie prestrešenia závetria betonovou doskou vrátane 
odstránenia stĺpa (25) m2 6,720 52,57 0,00 353,27 0 0,739
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Rozpočet Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132,133 1, k.ú. Nadobula okres Rožňava / SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

13/B 1 963053938
Vybúranie exteriérového schodiska a podesty po úroveň základovej 
škáry -0,383 t (poz.26) m2 4,795 43,19 0,00 207,10 0 1.836

1/A 1 2100100011
Demontáž existujúceho osvetlenia a koncových prvkov elektro 
(poz. 13) kpl. 1,000 1 357,07 0.00 1 357,07 0

13/B 1 971033561
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 
1,87500t (poz. 17,21) m3 1,071 91,62 0,00 98,13 0 2,008

13/B 1 976071190
Osekanie nesúdržnej omietky fasády objektu očistením muriva do 10 
% (poz. 28) m2 135,934 10,70 0,00 1 454,49 0 6,117

13/B 1 963022376 Vybúranie betonového okapového chodníka (poz.29) m2 36,000 15.80 0,00 568,80 0 4.032

9 OSTATNÉ PRÁCE 16 143,66 36,960 19,98

99 PRESUNY HMÔT

14/C 1 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m t 57,723 37,61 0,00 2 170,96 0

99 PRESUNY HMÔT 2 170,96 0,000 0

Práce HSV 76 165,16 57,720 19,98

Práce PSV

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
---------------------------------------------------

711/A 1 711132230 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá nopová fólia D+M m2 178,917 12.46 0,00 2 229,31 0

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 2 229,31 0,000 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

713/A 1 713191137
Izolácie tepelné základového pásu a sokľa - Styrodurom XPS hr.100 
mm m2 163,359 30,37 0,00 4 961,21 0

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 4 961,21 0,000 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764/A 6 764711116
Oplechovanie parapetov PPL plechu rš 350 mm 
(poz. 1/k,2/k,3/k,4/k,5/k) m 35,280 12,97 9,12 779,34 0,003 0,117

764/A 6 764731137 Oplechovanie atiky z PPL plechu rš.880 mm (poz.6/k) m 2,550 36,79 0,00 93,81 0

764/A 6 764731113
Lemovanie strešnej krytiny prístrešku z PPL plechu rš.225 mm 
(poz.7/k) m 17,500 11,21 7,61 329,35 0,002 0,043

764/A 1 764010507 Odpadová rúra z PPL plechu d=70 mm (poz. 10/k) m 7,000 22,05 0,00 154,35 0,
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Rozpočet Výsíavba^rekonširukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadobula okres Rožňava / SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

764/A 1 764010503 Podokapový žľab z PPL plechu d=100 mm (poz.9/k) m 14,800 22,69 0,00 335,81 0

764/A 1 764010626
Vetracia mriežka poplastovaného plechu SOO’ZSO mm (montáž + 
dodávka) (poz.7/p) kus 1,000 22,07 0,00 22,07 0

764/B 1 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t 
(poz. 14) m 38,860 1,46 0,00

-----------H------------
56,74 0 0,052

764/A 7 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m % 170,000 1,7300 0,0000 294,1000 0

764/A 6 764359222 Kotkik žľabový z PPL plechu priemer 100 mm (poz.8/k) kus 3,000 15.71 0.00 47,13 0,001 0,003

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 2 112,70 0,160 0,05

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1 766694141 Montáž parapetnej dosky plastovej m 36,880 5,72 1,18 254,47 0.000 0,009

766/A 1 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových kus 2,000 11,97 0.17 24,28 0.000 0

766/A 1 766695212 Montáž prahu dveri, jednokrídlových kus 3,000 8.69 0.09 26,34 0.000 0

766/B 1 766662811 Demontáž prahu dveri jednokrídlových, -0.00100t (poz.15) kus 2,000 2.62 0.00 5,24 0 0.002

S/S90 611875012 Prah bukový dĺžky 152 cm, šírky 10 cm kus 1,000 0,00 25,85 25,85 í 0

766/A 1 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m % 110,000 0.9300 0,0000 102.3000 0

S/S90 611874410 Prah bukový dĺžky 102 cm. šírky 10cm kus 2,000 0,00 17,28 34,56 0,002 0,005

S/S90 611875013 Prah bukový dĺžky 225 cm. širky 10 cm kus 1,000 0,00 0.85 0,85 0

766/A 1 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m % 55,000 0,9300 0,0000 51,1500 0

S/S 90 611874420 Prah bukový dĺžky 112 cm, šírky 10 cm kus 1,000 0,00 20.63 20,63 0.002 0,002

P/PC 000004780
Dodávka parapetov vnútorných plastových 
(poz.1/p,2/p,3/p,4/p,5/p,6/p) m 36,880 0.00 22.50 829,80 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 1 375,47 0,020 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3 767852315 Montáž plastových okien m2 69,201 49,06 0,00 3 395,00 0

767/A 3 767852338 Montáž hliníkových dveri m2 16,385 3,37 0,00 55,22 0
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Rozpočet Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132,133 1, k.ú. Madobula okres Rožňava / SO 04 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ

Cennik

S/S 90

Kód položky Názov Mj Množstvo

Hliníkové exteriérové dvere dvojkrídlové s nadsvetlikom so zárubňou 
termoizolačné trojsklo číre Uw-0,7W š/v 2160/3150 farba rámu bielá

611417357 , (poz. 10) ikus 1,000

Montáž

0,00

Materiál

3 882,45

Cena celkom Hmotnosť/Mj

3 882.451

Hmotnosť

0

Sutina

S/S90 611417358
Hliníkové exteriérové dvere dvojkrídlové so zárubňou termoizolačné 
trojsklo číre Uw-0.7W š/v 1500/2150 farba rámu bielá (poz.11) kus 1,000 0,00 2 702,47 2 702,47 j 0

767/B 1 767584425
Kovové konštrukcie - demontáž pevných okenných oceľových mreží 
(poz. 14) m2 76,358 6,52 0,00 497,85 0 0.076

767/B 1 767193808
Demontáž oceľového prístrešku vrátane zabradlia a udkvapového 
žľabu (poz.22) m2 12,953 36,37 0.00 471,10 0 0.389

767/B 1 767914846
L

Demontáž oceľového zabradlia vonkajších schodov (poz.23) m 2,150 7.43 0.00Í 15,97 j 0 0,020

S/S90 611412904
Plastové okno šesťkridlové pevné a otváravo-sklopné päťkomorkový
profil v/š 2350/2160 mm farba rámu biela (poz. 1) kus 9,000 0,00 1 751,63 15 764,67 o, 120 1,08

S/S90 611412723
Plastové okno trojkridlové otváravé.otváravo-sklopné päťkomorkový
profil v/š 1700/2160 mm farba rámu biela (poz.2) kus 3,000 0,00 1 247,531 3 742,59 o, 105 0,316

Hliníkové exteriérové dvere jednojkridlové so zárubňou termoizolačné
S/S90 611417350 trojsklo číre Uw-0.7W š/v 1000/2150 farba rámu biela (poz.12,13) kus 2,000 0,00 1 359.53 2 719,06! 0

Hliníkové exteriérové dvere jednojkridlové so zárubňou termoizolačné
S/S90 611417351 trojsklo číre Uw-0,7W š/v 1060/1940 farba rámu bielá (poz. 14) kus 1,000 0,00' 1 822,68 1 822,681 q!I !

Plastové okno trojkridlové otváravé.otváravo-sklopné päťkomorkový
S/S90 611412722 profil v/š 1600/2160 mm farba rámu biela (poz.3) kus 1,000 0,00. 1 289,92 1 289,92 0,105 0,105

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné päťjkomorkový profil
S/S90 611411720 j v/š 1700/950 mm farba rámu biela (poz.5) kus 1,000 0,00 590,29 590,29 0,045 0,045

S/S90 611411710
Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné päťjkomorkový profil 
v/š 1600/950 mm farba rámu biela (poz.6) kus 1,000 0,00 616.50 616,50 0,055 0,055

S/S90 611413201
Plastové okno dvojkrídlové otváravé - otváravo-sklopné 
päťjkomorkový profil v/š 1700/1500 mm farba rámu biela (poz.4) |kus 1,000 0,00 988.48 988,48 0,076 0,076

S/S90 611410710
Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné päťjkomorkový profil 
v/š 600/600 mm farba rámu biela (poz.9) kus 1,000 0,00 175,11 175,11 0

S/S90 611410760
Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné päťjkomorkový profil 
v/š 600/900 mm farba rámu biela (poz.7) kus 4,000 0,00 277,80 1 111,20 0,029 0,115

S/S90 611410770
Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné päťjkomorkový profil 
v/š 700/600 mm farba rámu biela (poz.8) kus 2,000 0,00 196,52 393,04 0,029 0,058

767/A 3 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 400,000 0,9400 0,0000 376,0000 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 40 609,60 1,850 0,49
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.Rozpočet Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132,133 1, k.ú. Nadobula okres Rožňava / SC G4 - Zníženie energetickej náročností budovy - bývala MŠ

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce PSV 51 288,29 2,030 0,54

Celkom v EUR 127 453,4s! I 59,750 20,52
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Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infrastruktury par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 05 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ Miesto:

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen 26.3.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 

100:47846470 DIČ: SK2024113597

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

1 HSV 66797,77' 31758,23 Ostatné náklady98556

130 979,37i2 iPSV 76 857,33 207 836.69

3 MONT 17 825.64 16 064,27 Kompletačná činnosť42 081,49

4 IOST i

5 ;vn

348 474,18

Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 

Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 

Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]

16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]

17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]

18 :Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]

20 Spolu

Projektant, rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 348 474,18

22 DPH 20% z 348 474,18 69 694,84

23 DPH 20% z

24 Spolu v EUR 418 169,02

Odberateľ 26 Dodávateľ

SAGANSPORT s.r.o
Dukljé^ska 15 
OSS OV&irdejov 
ICO: 4AM6470 
DIČ: 2024113597 
IČ DPlV: SK2024113597

obstaram
AreaHighlight



Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
opracoval: uauneia 

Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 05 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE 4 073.90 0,00 4 073,90 0,0000 0.0000

ZÁKLADY 792.78 603,26 1 396.06 19,0400 0.0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 4 872.89 9 097.24 13 970,12 52,9800 0.0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 835.76 1 636.00 2 471,76 17.8000 0.0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 41 364,36 7 226.42 48 590,77 56.7000 0.0000

OSTATNÉ PRÁCE 14 858.08 13 195.31 28 053,39 0.1100 72.8700

Práce HSV 66 797,77 31 758,23 98 556,00 146,6300 72,8700

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 4 773.94 25 584.22 30 358,16 7.1600 0.0000

ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 13 480,07 32 980.05 46 460,12 0.0000 0,0000

ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 99,35 296.00 395,35 0,0800 0,0000

ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD 804,26 209,47 1 013,73 0,0000 0,0000

ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 139.29 0,00 139,29 0,0000 0.4200

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE 11 126,83 26 332,31 37 459,14 0.0000 0.0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE 21,68 0,00 21,68 0.0000 0.0000

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 2 913,31 13 169,02 16 082,33 1,9700 0.1100

DREVOSTAVBY 8 990,21 466,46 9 456,67 8.3600 6.8000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 50,52 0,00 50,52 0.0000 0,0500

KRYTINY TVRDÉ 3 382,72 0,00 3 382,72 0.0000 0,0000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 1 905,97 5 073,22 6 979,19 0,1000 0,7800

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 5 525,95 0,00 5 525,95 0,0000 0,0000

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 7 426,63 19415,59 26 842,22 13,4700 0,0000

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 1 081,25 131,27 1 212,51 0,0300 0,0000



Oddiel Montáž

PODLAHY POVLAKOVÉ 1 377.36

OBKLADY KERAMICKÉ 6 381.46

NÁTERY 736.70

MAĽBY 6 639.83

Práce PSV 76 857,33

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 17 825.64

Montážne práce 17 825,64

Celkom v EUR 161 480,74

Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

0.00 1 377,36 0,0000 0,1900

7 046,80 13 428,26 5,5400 0,0000

274,96 1 011,66 0,0500 0,0000

0.00 6 639,83 - 0,0000 0,0000

130 979,37 207 836,69 36,7600 8,3500

16 064.27 42 081,49 0,0000 0,0000

16 064,27 42 081,49 0,0000 0,0000

178 801,87 348 474,18 183,3900 81,2200



Rozpočet Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132,133 1, Ic.ú. Wadobuía okres Rožňava / SO 05 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Zákazka Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Objekt SO 05 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1/A 1 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 4,371 7,13 0,00 31.17
. 0

1/A 1 121101102
Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so 
zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m M3 2,914 1,67 0,00 4,87 0

1/A 1 161101101 Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4. m3 45,539 3,97 0.00 180,79 0

1/A 1 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 49,910 1.64 0.00 81,85 0

1/A 1 174101001 Zásyp sypaninou so zhutněním okolo objektov do 100 m3 m3 2,024 4.06 0,00 8,22 0

1/A 1 162501132
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 47,886 5.40 0.00 258,58 0

1/A 1 162501133
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny 
tr.1-4 Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 249,320 0,43 0.00 107,21 0

1/A 1 167101102
Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 
m3 m3 47,836 1.93 0,00 92,42 0

1/A 1 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 47,886 0.69 0.00 33,04 0

1/A 1 171201201_1 Poplatok za uloženie sypaniny na skládku m3 47,886 15,58 0,00 746,06 0

1/A 1 132201109
Príplatok k cene za lepivost' pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 45,539 9,82 0,00 447,19 0

1/A 1 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn, tr.3 ručne m3 45,539 45,67 0.00 2 079,77 0

1/A 1 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,054 50,57 0,00 2,73 0

1 ZEMNÉ PRÁCE 4 073,90 0,000 0
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Rozpočet Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132,133 1, k.ú. Nadobula okres Rožňava / SO C5 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

2 ZÁKLADY

11/A 1 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 0,045 10.98 91.81 4,63 2.210 0,099

11/A 1 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 3,990 11.03 84,01 379,21 2,010 8,02

11/A 1 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže). tr.C 25/30 m3 1,559 12,47 95,14 167,76 2,212 3,449

11/A 1 272362041 Prepojenie základov roxorom D12/dlžka 400 mm (po 300 mm) kus 33,000 11,71 0,00 386,43 0

11/A 1 271511121
Násyp ku základovým konštrukciám so zhutněním z drveného 
kameniva fr. 16-32 mm m3 6,897 46.68 0.00 321,95 1,070 7,38

11/A 1 273361921 Výstuž základových dosiek zo zváraných sieti t 0,084 243.60 1 376,35 136,08 1,120 0,094

2 ZÁKLADY 1 396,06 19,040 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

11/A 1 342242032
Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P8 brúsených, na 
maltu POROTHERM Proti (140x500x249) m2 179.700 9,40 26.24 6 404,51 0.104 18.723

11/A 1 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 0,847 23,30 89,78 95,73 2.212 1,874

11/A 1 317351107 Debnenie prekladu zhotovenie m2 8,802 17,12 5.11 195,67 0,007 0,064

11/A 1 317351108 Debnenie prekladu odstránenie m2 8.802 8,17 0.00 71,91 0

11/A 1 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,094 611,06 1 227.68 172,84 1.012 0,095

11/A 1 342242020
Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P+D P8. na maltu 
(80x500x238) m2 16,640 9,79 14.17 398,69 0

14/C 1 310239211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného 
tehlami na maltu m3 10,192 54,02 248,99 3 088,28 1,875 19,112

14/C 1 349231821
Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 
do 300 mm m2 11,032 30,47 63,16 1 032,93 0.486 5,36

14/C 1 349234772 Vyspravky vnútorného ostenia okolo okien širky do 310 mm m2 88,532 17,99 0,00 1 592,69 0

11/A 1 311271303 Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm m3 3,761 52,12 122,23 655,73 2,013 7,57

11/A 1 311361825
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele
10505 t 0,186 245,12 1 158,61 261,09 1,002 0,186

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 13 970,12 52,980 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
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Rozpočet Výstavba/ekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej infraštruktúry par.č.132, 132 1, k.ú. Piladofcuia okres Rožňava / SC 05 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

11/A 1 430321315 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 7,677 45,02 89,83 1 035,24 2,237 17,175

11/A 1 433351131
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie m2 8,469 23,43 4,40 235,69 0,006 0,051

11/A 1 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcii z betonárskej ocele 10505 . 0,081 756.77 1 309,37 167,36 1,017 0.082

11/A 1 433351132
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne 
priamočiarych odstránenie m2 8,469 5,88 0.00 49,80

---------------- ----------------

0

11/A 1 413941121
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, lE.U.UE.L do č.12,alebo 
výška do 120 mm (3/m) t 0,437 413,30 0,79 180,96 0,017 0,008

S/S 10 1338022000
Tyč oceľová stredná prierezu 1 oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo 
EN ISO S185 ozn. prierezu 12 t 0,481 0,00 1 668,83 802,71 1,000 0,481

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 2 471,76 17,800 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY _____________________
11/A 1 642942111 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2. 5m2 kus 32,000 49.81 0.67 1 615.36 0.018 0,55

11/A 1 612402156 Penetrácia stien pod omietku m2 840,641 1,70 0.00 1 429 09 0.010 8,366

11/A 1 612402157 Penetrácia stropu pod omietku m2 422,820 1.85 0.00 782.22 0,010 4,208

11/A 1 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou (nové steny) m2 387,272 3,64 4.65 3 210,48 0.003 1,115

11/A 1 612465142 Stierka vnútorných stien zo suchých zmesi hr.3 mm (In) m2 840,641 9,51 0,00
*
7 994,50 0.004 3,363

14/C 1 612421331
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
plochy nad 10 do 30 % štukových m2 840,641 4,33 0,46 4 026,67 0.011 9,415

11/A 1 632621127 Samonivelizajúci poter hr.do 10 mm (7/m) M2 486,758 23,00 0.00 11 195,43 0

11/A 1 611461141
Stierka stropov vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 
mm m2 422,820 9,77 0,00 4 130,95 0.004 1,691

11/A 1 610991111 Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov m2 85,586 1,29 0,36 141,22 0,000 0,007

14/C 1 611421231
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha 
nad 5 do 10 %,štuková m2 422,820 2,43 0,17 1 099,33 0,004 1,767

14/C 1 611445641 Omietka rýh v stropoch maltou sadrovou šírky nad 150 do 300 mm m2 42,282 31,12 2,72 1 430,82 0,045 1,89

14/C 1 612401391
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek 
maltou nad 0, 25 do 1 m2 kus 12,000 11,12 1,19 147,72 0,030 0,364

14/C 1 612423531
Omietka rýh v stenách maltou vápennou širky ryhy do 150 mm 
omietkou štukovou m2 126,096 24,99 1,78 3 375,59 0,040 5,024
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Rozpočet Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie Futbalovej Infraštruktúry par.č.132,132 1, k.ú. fJocIcbufa okres Rožňava / SO 05 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

14/C 1 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného 
štuková m2 88,532 14,87 1,45 1 444,84 0,038 3,325

11/A 1 612421637
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku stien štuková (nové steny) m2 387,272 5.51 7,77 5 142,97 0.040 15,607

S/S50 553317000 Zárubeň oceľová CgU 600/1970 kus 4,000 0,00 40,54 162,16 0

S/S50 553317040 Zárubeň oceľová CgU 800/1970 kus 19,000 0,00 41,93 796,67 0

S/S 50 553317020 Zárubeň oceľová CgU 700/1970 kus 5,000 0,00 44,90 224,50 0

S/S50 553317060 Zárubeň oceľová CgU 900/1970 kus 5,000 0,00 48,05 240,25 0

J6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 48 590,77 56,700 0

9. OSTATNÉ PRÁCE

13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 812,130 0.43 0.00 349,22 0

13/B 1 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím t 81,213 10,76 0.00 873,85 0

13/B 1 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 81,213 7.34 0.00 596,10 0

13/B 1 979081130 Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku t 81,213 47,50 0.00 3 857,62 0'

13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 81,213 13,63 0,00 1 106,93 0

13/B 1 979081135 Uloženie stavebnej sute na skládku (bez poplatku za skládku) t 81,213 2,53 0.00 205.47 0

13/B 1 979082111 Vnútrosíavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 81,213 10,71 0.00 869,79 0

13/B 1 965031712
Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z keramických dlaždic hr. do 10 
mm, vč.sokľa a očistenia podkladu -0,020001 (poz..2) m2 138,400 2,24 0,00 310,02 0 2,768

13/B 1 965081424
Vybúranie všetkých vrstiev podláh vrátane podkladového betónu - 
0,079 t M2 32,200 34,52 0.00 1 111,54 0 1,256

13/B 1 978011111
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových 
v rozsahu do 10 %, -0,00300t m2 985,376 0.24 0.00 236,49 0 2.956

13/B 1 978011121
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových 
stropov v rozsahu do 10 % -0,004 t m2 284,950 0,35 0.00 99,73 0 1.140

13/B 1 968072455
Vybúranie a vybratie kovových a drevených dverových zárubní, plochy 
do 2 m2 -0,0761 (poz.15) m2 36,429 22,71 0.00 827,30 0,001 0,044 2.769

13/B 1 968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 
(poz.15) kus 24,000 0,74 0,00 17,76 0
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Rozpočet Výstavba,rekonšíri :s a dob jdcvanie Futbalovej infraštruktúry par.č. 13ľ 1, k.ú. Nadobu'a okres Rožňava SC 05 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov bývalej MŠ

Cenník Kód poíožky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

11/A 1 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 422,820 4,23 0,09 1 826,58 0,000 0,021

13/B 1 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2. - 
0,06800í (poz.5) m2 127,244 3.85 0,00 489,89 ° 8.653

13/B 1 962031133
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 
0.261 t (poz.16) m2 163,276 4,43 0,00 723,31 0 42.615

P/PC 981
Doplnenie vrstiev podlahy- polystyren 140mm+vystužený poter 60mm 
(6/m) m2 4,470 0,00 54,70 244,51 0

P/PC 979 Podlahové súvrstvie (5/m) m2 42,740 0,00 178,74 7 639,35 0

13/B 1 963051113
Odrezanie a vybúranie stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t 
(poz.18) m3 0,692 103,74 0,00 71,79 0 1,661

13/B 1 974051113 Vyrezanie rýh v murive tehlovom 40x40 mm frézou, -0,00400t UVK m 79,500 4,93 0,00 391,94 0,001 0,042 0,318

13/B 1 972054211
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, 
hr.do 120 mm, -0,02300t kus 8,000 6.99 0,00 55,92 0 0,184

13/B 1 971033651
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 
1.37500t (poz.17) m3 3,136 57.88 0,00 181,51 0 5.880

13/B 1 971033561
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 
1,87500t (poz.17) m3 0,537 87.73 0.00 47,11 0 1.007

13/B 1 971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm. - 
0,270001 (poz.17) m2 5,388 5.17 0.00 27,86 0 1.455

P/PC 000004940
Sociálne zariadenia - Box kabina WC lOOOM 100mm, HPL doska 
laminát (DP) KPL 11,000 0,00 479,40 5 273,40 0

13/B 1 978071852
Demontáž jestvujúcich kachľových peci .vykurovacích telies odfahov 
spalín od vykurovacích telies vrátane rozvodov -0,102í (poz.12) kus 2,000 309,20 0,00 618,40 0 0,204

9 OSTATNÉ PRÁCE 28 053,39 0,110 72,87
^ ^ ^ ^ ^ 1 ^

Práce HSV 98 556,00 146,630 72,87

Práce PSV ______________________________________________________
713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

713/A 1 713112111 Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne (14/m) m2 813,514 1.67 0,00 1 358,57 0

713/A 1 713111101 Montáž a dodávka parozábrany s prelepením spojov m2 406,757 4,23 0,00 1 720,58 0

713/A 5 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 351,200 1,0500 0,0000 368,7600 0

713/A 1 713111100 Montáž a dodávka paropriepustnej izolácie m2 406,757 3,26 0,00 1 326,03 0
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Rcipcčet Vystavba^ ekonštrukcia a do ícvanie Futbalové] infraštruktúry par.č. íí i. Nadcbti'a ckres Rež; .aoa / SO 05 - Rekonštrukcia vnútorných priastorov bývalej MŠ

Cenník

S/S90

Kód položky

6314150220

Názov
Nobasil-Knauf Insulation MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej 
vlny

Mj

m2

Množstvo

894,866

Montáž

0,00

Materiál

28,59

Cena celkom

25 584,22

Hmotnosť/Mj

0,008

Hmotnosť

7,159

Sutina

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 30 358,16 7,160 0

721 ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

R/R 0 21 Zdravotechnická inštalácia ( samostatný rozpočet) kpl 1,000 13 480,07 32 980,05 46 460,12 0

721 ... ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 46 460,12 0,000 0

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

P/PE 947060000 Hasiaci pristroj práškový 6 kg ABC kus 5,000 0,00 59,20 296,00 0

721/A 2 722254130 Osadenie hasiaceho pristroja na stenu, vrátane kotvenia kus 5,000 19.87 0,00 99,35 0,016 0,08

722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 395,35 0,080 0

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

R/R 0 23 Plynofikácia ( samostatný rozpočet) kpl 1,000 804.26 209,47 1 013,73 0

723 ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD 1 013,73 0,000 0

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

721/B 1 721220301 Demontáž zápachovej uzávierky -0.0031 Ot (poz.11 miestnosť č. 009) kus 2,000 4.71 0,00 9.42 0 0.006

721/B 5 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. - 
0,01946t (poz.11) súb 3,000 5,26 0,00

------------------- f
15,78 0 0.058

721/B 5 725110814
Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t 
(poz.11) súb 5,000 7,09 0,00 35,45 0 0,171

721/B 5 725122813 Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t súb 2,000 5,87 0,00 11,74 0 0.034

721/B 5 725240811 Demontáž WC kabíny -0,08800t súb 1,000 10,27 0,00 10,27 0 0.088

721/B 5 725860821
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t (poz.11) kus 3,000 1,86 0,00 5,58 0 0.004

721/B 5 725820810
Demontáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej, -0,0026t 
(poz.11) kus 3,000 4,21 0,00 12,63 0 0,008

721/B 5 725840851 Demontáž batérie sprchovej -0,007621 (poz.11) kus 3,000 8,77 0,00 26,31 0 0,024

721/B 5 725991811 Demontáž konzoly jednoducej, -0,00500t (poz.11) kus 4,000 1,22 0,00 4,88 0 0,020
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

721/B 5 725310823
Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v 
kuchynskej zostave, -0,00920t (poz.11) súb 1,000 7,23 0,00 7,23 0 0.009

725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 139,29 0,000 0,42

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

R/R 0 23 Ústredné vykurovanie ( samostatný rozpočet) kpl 1,000 11 126.83 26 332.31 37 459,14 0

731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE 37 459,14 0,000 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

731/B 2 732214813
Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača 
(poz.11) kus 2,000 10,84 0.00 21,68 0

732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE 21,68 0,000 0

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762/A 1 762810037
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 
25 mm (14/m) m2 6,750 4,87 22,58 185,29 0.016 0,11

762/B 1 762230004
Demontáž drevenej stropnej konštrukcie - drevený trámový strop 
(poz.19) m2 4,815

*

86.22 0,00 415,15 0 0.106

762/A 1 762712110
Montáž priestorových viazaných konštrukcii z reziva hraněného 
prierezovej plochy do 120 cm2 m 23,000 8,93 0.32 212,75 0.000 0,005

762/A 1 762311104 Montáž kotevných želiez zložitých kus 9.000 11.54 0.00 103.86 0.003 0.03

762/A 1 762313113
Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky 
nad 300 do 450 mm kus 12,000 2.68 0,00 32,16 0

S/S40 4290026581 ZT závitová tyč M16 x 500 mm kus 12,000 0,00 5,87 70,44 o

S/S50 553251009 Kotevná pätka PK 150/120 s roxorom kus 9,000 0,00 48.48 436,32 o

762/A 1 762712130
Montáž priestorových viazaných konštrukcii z reziva hraněného 
prierezovej plochy 224-288 cm2 m 51,700 12.97 0,34 688,13 0.000 0.011

762/A 1 762795000 Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, m3 1,645 0,17 23,32 38,64 0,027 0,045

762/A 1 762841145 Zabrúsenie a úprava koncov krokiev kus 18,000 16,35 0,00 294,30 0

S/S80 605101005 Rezivo - hranoly,late.dosky jedlá smrek l.trieda m3 1,645 0.00 475,93 782,90 0,550 0,905

762/A 1 762841146 Hobľovanie reziva m3 1,645 143,38 0,00 235,86 0

762/A 1 762841147 Brúsenie reziva m3 1,645 131,80 0,00 216,81 0
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Matériái Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

P/PE 30351
Podium výšky 1,10 m z drevených prvkov fošni a OSB dosiek vr. 
povrchových úprav. Vid výkres podia. (D+M) (poz.9/m) m2 10,782 0,00 1 081,77 11 663,64 0,080 0,863

762/A 1 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 173,060 4,0800 0,0000 706.0800 0

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 16 082,33

Oh-O
) 0,11

763 DREVOSTAVBY

763/A 2 763111242
SDK predsadená stena s izoláciou hr. 50 mm KNAUF Will 
jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKFI tl 15 mm (OST) m2 17,200 15,35 27,12: 730,48 0,033 0.562

763/A 2 998763401
Presun hmôt pre sádrokartonové konštrukcie v stavbách(objektoch 
jvýšky do 7 m % 45,000 0,5100 0,0000 22,9500 0

763/B 1 763119538
Demontáž sadrokartóveho oplaštenia stien a sádrokartonového 
pohľadu (poz.8) m2 124,740 11.30 0,00 1 409,56 0 6,785

763/A 2 763133211
Sádrokartonový podhľad dosky hr. 12.5 mm vr.podkladného roštu, 
stierky a náterov (D+M) m2 201,650 36.17 0.00 7 293.68 0.039 7,794

763 DREVOSTAVBY 9 456,67 8,360 6.8

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

7S4/B 1 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0.00135t 
(pcz.14) m 38.860 1.30 0,00 50.52 0 0,052

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 50,52 0,000 0,05

765 KRYTINY TVRDÉ

765/A 1 765383007
Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr.25 mm 
na drevenú konštrukciu vr. doplnkov montáže m2 38.056 82.35 0,00 3 133,91 0

765/A 1 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 48,500 5,1300 0,0000 248,8100 0

765 KRYTINY TVRDÉ 3 382,72 0,000 0

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m % 111,000 0,7300 0,0000 81,0300 0

S/S 90 611873760 Prah bukový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm (poz.D8/P) kus 3,000 0,00 10,38 31,14 0,001 0,003

S/S 90 611601490
Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové MDF 70x197 cm 
farbá bielá matná (poz.D6/L.D7/P) kus 5,000 0,00 169,89 849,45

.................

0,016 0,078

S/S 90 611873960

Prah bukový dĺžky 82 cm. šírky 10 cm 

(poz.D1/L,D2/P,D3/L,D4/P.D5/P) kus 14,000 0.00 11,44 160,16 0,001 0,017

S/S90 611601320
Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové MDF 60x197 cm 
farbá bielá matná (D8/P) kus 3,000 0,00 157,28 471,84 0
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

S/S90 611873760 Prah bukový dĺžky 72 cm, šírky 10 cm (poz.D6/L,D7/P) kus 5,000 0,00 11,69 58,45 0,001 0,005

S/S90 611601920
Dvere drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové MDF 80x197 cm 
farbá bielá matná (poz.D1/L,D2/P,D3/L,D4/P,D5/P) kus 14,000 0,00 180,40 2 525,60 0

766/A 1 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových kus 22,000 7,92 0,08 176,00 0.000 0

766/C 1 766669921 Montáž kovaní dverného krídla, zámku kus 22,000 2,93 0,00 64,46 0

766/A 1 766652112
Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do zamurovanej 
rámovej zárubne.jednokrídlové kus 22,000 23,45 0.00 515,90 0

S/S50 549138500 Kovanie kľučka/kľučka pár 22,000 0,00 44,31 974,82 0

766/B 1 766662811 Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0.00100í (poz.15) kus 23,000 1,90 0,00 43,70 0 0,023

7S6/B 1 766112845 Stolárske konštrukcie - demontáž parapetných dosiek (poz.14) m 38,860 1,80 0,00 69,95 0 0,637

766/C 1 766785271
Úprava a orezanie spodnej hrany dverí na 800/1820,800/1890 

(póz. D3/L, D4/P, D5/P) kus 5,000 15,65 0.00 78,25 0

766/B 1 766411821 Demontáž dreveného obkladu stien -0,01 OOOt (poz.7) m2 10,000 7.30 0.00 73,00 0 0,100

766/B 1 766662931
. „ 

Demontáž jestvujúcich drevených konštrukcii v interiéri (schodiko a 
pódium) -0.00200t (poz.9) m2 10,350 77,82 0.00 805,44 0 0.021

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 6 979,19 0,100 0,78

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3 767649198
Madlo oceľové na schodisku v interiéri vrátane náteru a kotviacich 
prvkov (D+M) (poz.3/z.5/z) m 5,450 58.27 0.00 317,57 0,000 0

767/A 3 767649199
Madlo oceľové na schodisku v exterieri vrátane náteru a kotviacich 
prvkov (D+M) (poz.12/z) m 2,900 65.25 0,00 189,23 0,000 0

767/A 1 767100526
Oceľové zábradlie exteriérové pozinkované výšky Im vrátane náteru 
a kotviacich prvkov (D+M) (poz.6/z,7/z,8/z,9/z,10/z,11/z) m 13,460 318,75 0,00 4 290,38 0,000 0,002

767/A 1 767100522
Zábradlie oceľové interiérové pozinkované výšky 1 m vrátane náteru a 
kotviacich prvkov (D+M) (poz.4/z) m 2,725 267,44 0,00 728,77 0,000 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 5 525,95 0,000 0

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

P/PC 000004425 Šparovací tmel kg 495,138 0,00 2,25 1 114,06 0

R/R E 771579812 Príplatok za škárovanie m2 495,138 1,53 0,00 757,56 0
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

771/A 1 771445014
Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do 
tmelu,rovné.výška 100 mm m 225,231 5.66 0,00 1 274,81 0,001 0,137

P/PC 000004424 Lepiaci tmel kg 2 475,689 0,00 1,67 4 134,40 0

S/S70 5976412700 Dlaždice keramické m2 544,652 0,00 22,02 11 993,24 0,020 10,893

P/PC 000004427 Lepiaci tmel - mrazuvzdorný kg 5,630 0,00 1,72 9,68 o

P/PC 000004420 Pružný mrazuvzdorný šparovaci tmel kg 28,150 0,00 2,32 65,31 0

S/S70 5976412800 Dlaždice keramické mrazuvzdorné m2 6,193 0,00 26,03 161,20

—

0,020 0,124

771/A 1 938771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6m % 45,000 2,9400 0,0000 132.3000 0

771/A 1 771575100

771275107

Montáž podláh z dlaždic keram. ukladanie do tmelu m2 366,120 12.03 3,46 5 671,20 0.005 1.941

771/A 1
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždic keramických do 
tmelu m2 38,293 19.14 2.01 809,90 0.007 0.273

771/A 1 771275901

........... "

Montáž profilu schodiskovej hrany m 92,300 1.35 0,00 124,61 0

S/S20 2725504100 Hrana schodov dĺžka 150 cm m 101,530 0,00 5,85 593,95 0,001 0,105

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 26 842,22 13,470 0

775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

775/C 1 775591900
Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh parketových, 
základné (3/n, m.č.116.117) m2 65,470 1.16 0,37 100,17 0,000 0,003

775/C 1 775591910 Brúsenie drevených podláh z parketových vlysov m2 65,470 4,72 1,63 415,73 0,000 0,003

775/C 1 775591987 Demontáž podlahových líšt m 32,840 1.67 0,00 54,84 0,000 0,001

775/C 1 775591912 Pretmelenie a prebrúsenie drevenej podlahy m2 65,470 5,20 0,00 340,44 0,000 0,003

775/A 1 775413110
Montáž - podlahové sokliky alebo lišty drevené pribíjané z dreva 
tvrdého m 32,840 1,63 0,01 53,86 0

775/A 1 775413127 Príplatok za lišty dubové 60/ m 32,840 4.26 0.00 139,90 0,001 0,024

775/A 1 998775201
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 
m % 125,080 0,8600 0,0000 107,5700 0

775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 1 212,51 0,030 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ
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Cer.nik Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

775/B 2 776511842
Demontáž existujúcej PVC podlahy vrátanie sokla odstránenia lepidla 
a podkladu -0.001 OOt (poz.1) m2 126,480 3,87 0,00 489,48 0 0,126

775/A 2 776992111 Penetrácia podkladu s očistením (poz.1) m2 126,480 1,49 0,00 188,46

------------- ----------------------

0

775/B 2 776551835 Demontáž drevenej podlahy z parkiet vr.sokľa-0.001 OOt (poz.3) m2 57,270 6.04 0.00 345,91 0 0.057

775/B 2 776551837
Demontáž pôvodnej drevenej podlahy vrátane roštu výkop do úrovne - 
1,8m 0,001 OOt (poz.4) m2 10,240 30,10 0,00 308,22 0 0,010

775/A 2 998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m % 161,740 0,2800 0,0000 45,2900 0

776 PODLAHY POVLAKOVÉ 1 377,36 0,000 0.19

781 OBKLADY KERAMICKÉ

771/A 2 731415014 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu m2 209,644 25.85 0,00 5 419,30 0.003 0.7

S/S70 5976655000 Obkladačky keramické m2 230,608 0,00 22,08 5 091,82 0,021 4,843

771/A 2 998731201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 15,000 1,8100 0,0000 27.1500 0

P/PC 000004425 Šparovací tmel kg 104,822 0,00 2,16 226,42 0

771/A 2 781419711 Príplatok za škárovanie hmotou m2 209,644 4,46 0,00 935,01 0

P/PC 000004424 Lepiaci tmel kg 960,312 0,00 1,80 1 728,56 0

781 OBKLADY KERAMICKÉ 13 428,26 5,540 0

783 NÁTERY

783/B 1 783801812 Odstránenie starých náterov olejových z omietok stien m2 14,840 5.95 0.22 91,56 0

783/A 1 783125532
Nátery syntetické oceľových zárubni na vzduchu schnúce dvojnasoné 
s 1x emailováním m2

—

45,840 4,99 0,00 228,74 0.000 0,022

783/A 1 783651102 Náter stolárskych výrobkov epoxidový 2x lakovanie (3/n) m2 65,470 6,41 4,15 691,36 0,000 0,023

783 NÁTERY 1 011,66 0,050 0

784 MAĽBY

784/A 1 784452451

Maľby stropov z tekutých zmesí Primalex alebo Superiex bez 
pačokovania jednofarebné dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8 
(poz.1/n, 2/m) m2 422,820 3,18 0,00 1 344,57 0
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Csnr.ik Kód položky Kazov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom !-!motnosť/Mj Hmotnosť Sutina

784/A 1 784453941
Maľby stien z maliar, zmesi Primalex jednofarebné dvojnásobné s 
bielym stropom do 3. 80 m vč.odpočitania olejového náteru (poz.1/n) m2 1 227,913 2,39 0,00 2 934,71 0

784/A 1 784464225 Penetrácia stien a stropov do výšky miestnosti 3.80 m (poz.l/n) m2 1 650,733 1.43 0,00 2 360,55 0

784 MAĽBY 6 639,83 0,000 0

Práce PSV 207 836,69 36,760 8,35

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/R 01 Slaboprúdové rozvody ( samostatný rozpočet) kpl 1.000 3 166,81 5 024,77 8 191,58

R/R 0 24 Elektroinštalácia ( samostatný rozpočet) kpl 1,000 17 825,64 16 064.27 333.9, 0

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 42 081,49 0,000 0

Montážne práce 42 081,49 0,000 0

Ceikom v EUR 348 474,18 183,390 81,22
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Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba.rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Objekt SO 06 - Oplotenie dvora bývalej MŠ tyčové, s bránou a bránkou Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 26.3.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29. 048 01 Rožňava

IČO: DIČ:

Projektant: mArchus. s.r.o.. Prešov

IČO: DIČ

iDodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

(IČO: 47846470 DIČ: SK2024113597

|

:

! A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B

1 j HSV 739,23 2825,81 3565,03 7 Ostatné náklady 0

2 |PSV 590.63 1 608.98 2 199.61

3 MONT 8 Kompletačná činnosť 0,00

4 OST 9 HZS 0,00

J 5 jvN j
! 6 Spolu 5 764,64 10 Spolu 0,00
I

C VR N D VRN
I I
; 11 Zariadenie staveniska 0%z[H+P+M] 0.00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00

i 12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 ! Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] O.OOj 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 | I 19

! 15! i 20 Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár
í
I E Celkové náklady
I i

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 5 764,64

I 22 DPH 20% z 5 764,64 1 152,93
I

23 DPH 20% z 0,00 0,00
i

24 Spolu v EUR 6 917,57

: I F

Odberateľ 26 Dodávateľ

Sport

SACANSPORT s.r.o.
DuklĹňnVika IS 
085 Ot-Racdejov 
ICO: 478^470
DI(o^0/^3597
1C l/PhT SK2024113597
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Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
opraouvai: oaoneia 
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 06 - Oplotenie dvora bývalej MŠ tyčové, s bránou a bránkou

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE 65.37 0.00 65,37 0.0000 0,0000

ZÁKLADY 59.56 189.93 249.48 2.9100 0.0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 614.24 2 635.44 3 249,68 4.8400 0.0000

SPEVNENÉ PLOCHY 0.06 0,44 0,50 0.0300 0.0000

Práce HSV 739,23 2 825,81 3 565,03 7,7800 0,0000

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 

Práce PSV

590.63 1 608.98 2 199,61 0.0600 0.0000

590,63 1 608,98 2 199,61 0,0600 0,0000

1 329,86 4 434,79 5 764,64 7,8400 0,0000Celkom v EUR



i’ipwist ’/, j'-aírükc!a a icbudova!>iu futbalovej aifreštrulcťjry par.č.l?2, Iľľ i, k.ú. Wadobuta okres Rožňava / SC 06 - Oplotenie dvora bývalej MŠ tyčové, s bránou

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Zákazka Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Objekt SO 06 - Oplotenie dvora bývalej MŠ tyčové, s bránou a bránkou

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV I

1 ZEMNÉ PRÁCE

1/A 1 133201201 Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 (pätky) m3 1,188 52,25 0.00 62,07 0

1/A 1 132201209 Príplatok k cenám za lepivost' horniny 3 m3 1,188 1,12 0.00 1,33 0

1/A 1 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 1,188 1,66 0 00 1,97 0

1 ZEMNÉ PRÁCE 65,37 0.000 0

2 ZÁKLADY

11/A 1 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 (pre stĺpiky) m3 1,188 10.46 80.49 108,05 2.380 2,827

11/A 1 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,072 654.52 1 309.81 141,43 1.134 0,082

2 ZÁKLADY 243,48 2,910 0

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

S/S50 5534370800
Brána dvojkrídlová šxv 3,50x1.75m F40, 2K. výplň zváraná sieť RAL 
6006 vč, Stĺpikov 80/80 Zn PVC, závory a zámku kus 1,000 0,00 1 152,92 1 152,92 0,104 0,104

S/S70 5921855711
Podhrabová ŽB doska2500x300x50 mm vrátane Zn držiakov 
obojstranných kus 19,000 0,00 45,12 857,28 0.076 1,444

15/A 4 338171122
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so 
zabetónovaním (brána a bránky) kus 4,000 10,14 0,00 40,56 0,111 0,444

15/A 4 348121121 Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej podhrabovej kus 19,000 14.78 0,00 280,82 0.006 0,12

15/C 2 357452995
Úprava podhrabových dosiek na požadovanú dľžku - rezanie a 
brúsenie kus 4,000 13,10 0,00 52,40 0

P/PC 000007355
Stĺpik 60x60x1,5 mm dľžka 2400 mm Zn farba zelená RAL 6005 - 
dodávka kus 22,000 0,00 28,42 625,24 0,013 0,29

bránke
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Rozpočet Výstavba, 2Ícoť ľ: kcia a dob :dovan:e ruíta'ovzj uiŕúr/1, Ic.ú. ŕl’adpbtilä okres Rožňava/ SO Qô -Opfoíeme dvora bývalsj MŠ tyčové, s branou <

Senník 

15/A 4 338171122

Kód položky Názov
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m do 
zabetónovanej pätky kus

Množstvo Montáž 

22,000 10,93

Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

0.00 240,46 0.111 2.44

ZVISLE KONŠTRUKCIE 3 249,68 4,840

SPEVNENE PLOCHY

221/A 1 564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretim. vlhčením a 
zhutněním po zhutněni hr. 150 mm 0,099 0,63 4.40 0,50 0,304 0.03

Bránka jednokrídlová, šxv 1,20*1,73, výplň zváraná sieť RAL 6005 vč,
S/S 50 5534370400 Stĺpikov 80/80 Zn PVC a zámku kusJ----------------- 1,000 0.00 593,43 593,43 0,036 0,036

767/A 3 767920210
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 
plochou jednotlivo do 2 m2 kus 1,000 15.25 0.00 15,25 ° J

767/A 3 767920240
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 
plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2 kus 1,000 37.79 0.00 37,79 0

P/PC 000005511
Celo-pozink.a poplastovaný plotový panel APOLLO 3D vo farbe ral 
6005 zelená výšky 153cm a šírky 250cm. hr.drôtu je 4.0 mm. kus 19,000 0,00 53.45 1 015,55 0,001 0,019

767/A 3 767914130
Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1.5 do 
2.1 m m 46,950 8.45 0.00 396,81 0

767/A 3 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m |% 178,200 0.7900 0,0000 140.7800 0

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE ___ L 2 199,61 0,060 0
j------ -------

Práce PSV 2 199,61 0,060 0

Celkom v EUR j 5 764,64 7,840 0

b ránko
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Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba.rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Objekt SO 07 - Revitalizácia dvora s vytvorením detského ihriska Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 26.3.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

IČO: DIČ:

Projektant: mArchus, s.r.o.. Prešov

IČO: DIČ:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o.. Duklianska 15. Bardejov 085 01

jiČO: 47846470 DIČ: SK2024113597

i

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B
i 1

HSV 33710.94 9278,61 42989,57 7 ! Ostatné náklady 0
í 2

PSV

-
MONT 494.73 18 014,52 18 509,25 8 <ompletačná činnosť 0,00

OST ________ _ 9 HZS 0,00

! 5 VN
I

J

! 6 Spolu 61 498,82 10 Spolu 0,00

G VRN II D VRN

•i 11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0.00| 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0.00
f ,7

Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] o.ooi 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 19

1 15
I 20 Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár í E Celkové náklady

I 21 Súčet riadkov 5.10,15,20 61 498,82

j 22 DPH 20% z 61 498,82 12 299,76

23 DPH 20% z 0,00 0,00
I 24 Spolu v EUR 73 798,58
í

F

!
Odberateľ 26 Dodávateľ

;
c^gain
—ilETp or 1:

SAG/VNSPORT s.r.o.
Dukíiam>ka 1S
085 Olynidejov
IČO: A78ŮA70

DIČ: 202/113597
IČ DPH:/9k2024113597

!
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AreaHighlight



Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
opraoovai: vsauneia 
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Stavba Výstavba.rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 07 - Revitalizácia dvora s vytvorením detského ihriska

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE 12 158.66 1 493.85 13 652,51 0,0000 0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 300.00 534.40 834,40 0,0600 0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY 11 133.18 7 250,36 18 383,56 201,5900 0.0000

OSTATNÉ PRÁCE 1 392.85 0.00 1 992,85 0.0000 0.0000

PRESUNY HMÔT 8 126.25 0.00 8 126,25 0.0000 0.0000

Práce HSV 33 710,94 9 273,61 42 989,57 201,6500 0,0000

Montážne práce

PARKOVÝ MOBILIÁR 494.73 18 014.52 18 509,25 2,6000 0,0000

Montážne práce 494,73 18 014,52 18 509,25 2,6000 0,0000

Celkom v EUR 34 205,67 27 293,13 61 498,82 204,2500 0,0000



;'a £ .‘c !: Jú'cva:.ie F^tLa'o .'ej ľnfrešírukíúry par.č.132,133 1, k.ú. IMadobuís okres Rciňava / SO Qľ - Revitalizácia dvora s vytvorením detského ihriska

Ouberaíeľ: Wiesío Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Zákazka Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Objekt SO 07 - Reviíalizác a dvora s vytvorením detského ihriska

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

1 ZEMNÉ PRÁCE

1/A 1 121101102
Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so 
zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m m3 149,250 1,62 0.00 241,79 0

1/A 1 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3 m3 142.638 7,41 0,00 1 056,95 0

1/A 1 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 291,888 7,72 0,00 2 253,38 0

231/A 2 180405116
Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena - dopadové 
plochy m2 244,267 10,82 0.04 2 652,74 0

S/S 10 026604647 Lipa malolistá ( Tilia cordata) v korunovom bale. (viď popis v.č.27) kus 8,000 0,00 183.63 1 469,04 0

231/A 2 133101121
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0.40 do
1.00 m3 kus 8,000 41,24 0,00 329,92 0

231/A 2 133102169
Prípiatok za výmenu pôdy na svahu 1:5-1:2 objemu nad 0. 40 do 1,00 
m3 kus 8,000 25.85 0.00 206,80 0

231/A 2 184102116
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do V5, priemer balu 
nad 600 do 300 mm kus 8,000 44,00 0,12 352,96 0

231/A 2 184202111
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm 
pri dľžke kolov do 2 m kus 8,000 7,03 1,76 70,32 0.000 0,003

231/A 2 184801123 Ošetrenie vysadených drevín, na svahu nad 1:2 do 1:1 kus 8,000 8,08 0,00 64,64 0

1/A 1 112201101 Odstránenie pňa s priemerom do 300 mm kus 6,000 8,97 0.00 53,82 0,000 0'

231/A 2 185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 4,000 30,73 0,00 122,92 0

1/A 1 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 291,888 1,41 0,00 411,56 0

1/A 1 112101121 Odstránenie stromov a krikov do priemeru 300 mm, motorovou pílou kus 6,000 4,54 0,00 27,24 0

1/A 1 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 (bez poplatku za 
skladku) m3 142,638 0,66 0.00 94,14 0
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cat Vystav hz,- skonštrukcic o dobudovanie Futbalovej ľnfrsštrulcíUry par.č.132,1 rr? i k---’ 4 V. ' • rL. > í. - c _ ~ ■ 2 c kreš Rcfr Z'JC i oO Cľ C ŕ"' 'iC* f 2 dvora s vy tvorením detského

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

1/A 1 176101113 Poplatok za uskladnenie vykopanej zeminy m3 142,638 16.42 0,00 2 342,12 0

1/A 1 131101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutněním m2 995,000 0,46 0,00 457,70 0

1/A 1 122201109 Príplatok k cenám za lepivost' horniny m3 291,888 1,01 0,00 294,81 0

1/A 1 167101101 Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 142,638 8.06 0,00 1 149,66 0
i ZEMNÉ PRÁCE 13 652,51 0.000 0

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

321/A 1 457971111
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5. šírky 
geotextílie do 3 m (hracia plocha) m2 200,000 1,50 0.20 340,00 0,000 0,056

S/S90 673521810 Geotextilia filtračná (hracia plocha) m2 240,000 0,00 2,06 494,40 0
4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 834,40 0,060 0

221/A 1

5

564821111

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutněním, hr.po zhutněni
80 mm m2 200,000 0,79 2.48 654,00 0.153 30.544

221/A 1 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretim a zhutn.hr.200 mm m2 90,570 0.88 7.03 716,41 0.386 34,983

221/A 1
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutněním, hr.po zhutněni 

5S4801111 30 mm m2 90,570 0.64 0.99 147.63 0.062 5.602

221/A 1 564301112
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutněním, hr.po zhutněni
40 mm m2 39,515 0.62 1,21 72,31 0,080 3,162

221/A 1 564231111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretim. vlhčením a 
zhutněním po zhutněni hr. 100 mm m2 90,570 0.57 3,17 338,73 0.202 18.331

321/A 1 457971111
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky 
geotextilie do 3 m (spevnená plocha pochôzná) m2 39,515 1,29 0,00 50,97 0.000 0,011

S/S90 673521810 Geotextilia filtračná (spevnená plocha pochôzná) m2 47,418 0,00 2,01 95,31 0

221/A 1 564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutněním veľ.32-63 hr.po 
zhutněni 100 mm m2 90,570 3.89 0.00 352,32 0,189 17,124

221/A 1 596911212 Kladenie zámkovej dlažby hr.lOcm pre peších nad 20 m2 m2 130,085 18,71 0,00 2 433,89 0,112 14,57

S/S70 592960003 Zámková dlažba hr.6 cm, sivá m2 43,467 0,00 21,81 948,02 0,145 6,303

S/S70 592960006 Zámková dlažba hr.10 cm, sivá m2 99,627 0,00 24,71 2 461,78 0,145 14,446
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

P/PE 592290306 Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá kus 43,142 0,00 8,19 353,33 0,081 3,495

221/A 1 5645311325 Dunajský štrk hr.30 mm m2 200,000 34.67 0.00 6 934,00 0.002 0,4

P/PE 592290294 Obrubník záhradný 100/25/8 cm. sivá kus 35,585 0,00 8,88 315,99_ _ J___ 0
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s

221/A 1 564730211 rozprestretim a zhutněním hr. 100 mm m2 90,570 0,76 3,97 428,40 0,439 39,74
Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C r

221/A 1 916561112 16/20 do lôžka m 71,570 2.28 3,94 445,17 0,164 11,737

P/PC 272100050 Plastový obrubník 80x1000 mm dĺžka 250 mm kus 143,550 0,00 6,11 877,09 0,008 1,137
Kladenie plastového 80 x 1000 mm kotvenie pomocou plastových

231/A 1 596610014 klincou klincou m 130,500 5,31 0,00 758,21 ________ ^____ 0
5 SPEVNENÉ PLOCHY 18 383,56 201,590 0

9 OSTATNÉ PRÁCE '

312/B 1 S66061173 Demontáž oceľového oplotenia z pletiva vrátane vybúrania pätiek m 57,350 26.05 0,00 1 493,97 0

312/B 1 966061199 Demontáž pôvodného detského ihriska kus 8,000 62.36 0,00 498,83 . 0
9 OSTATNÉ PRÁCE 1 992,85 0.000 0

S3 PRESUNY HMÔT
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m

231/A 2 998231311 vodorovne bez zvislého presunu t 201,644 40.30 0.00 8 126,25 0
99 PRESUNY HMÔT 8 126,25 0,000 0

Práce HSV 42 989,57 201,650 0

Montážne práce

991 PARKOVÝ MOBILIÁR

P/PC 000004927 1 Informačná tabuľa s popisom kus 1,000 0,00 411,97 411,97 0

750/A 5 757110353 Osadenie informačnej tabule kus 1,000 49.39 0.00 49,39 0

P/PC 0000051432 Parková lavička s operadlom LA-106D-10, ISO’AS'SOcm - montáž kus 4,000 0,00 134,82 539,28 0

P/PC 0000051431 Parková lavička s operadlom LA-106D-10, 160*48*80cm - dodávka kus 4,000 0,00 370,95 1 483,80 0
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c. ti o y sj ‘w’ J i “ » V1 V t L Cž m i cx w. s dvora 5 vytvorením detského

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž IVIateriál
I

Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

P/PC 000005923 Chodník odvahy LP-301K-10 - lanový hrad prvok (v.p. 1 m) - dodávka kus 1,000
I

0,00 1 592.65 1 592,65 0

P/PC 0000059231 Chodník odvahy LP-301K-10 - lanový hrací prvok - montáž kus 1,000 0,00 770,64 770,64 o

P/PC 000005925 Detský domček DO-203K-10- dodávka kus 1,000 0,00 2 191.08 2 191,08 0

P/PC 0000059251 Detský domček DO-213D-10-W - montáž kus 1,000 0,00 749,54 749,54 0

P/PC 000005924 Detská vežová zostava UNIVERSAL 4U-306D-10 kus 1,000 0,00 7 303.18 7 303,18 0

P/PC 0000059241 Detská vežová zostava UNIVERSAL 4U-306D-10 - montáž kus 1,000 0,00 2 499,70 2 499,70 0

R/RE 553*^ 39632 Dodávka odpadkového koša OK-001 -651 ks 1,000 373.38 0.00 378,38 0
R/R 0 45 Montáž odpadového koša kus 1.000 66.46 0.00 66,46 0
P/PC 767000016 Smetná nádoba 120 1 - plast ks 4,000 0,00 118,17 472,68 0,650 2,6

991 PARKOVÝ MOBILIÁR 18 509.25 2,600 0

Montážne práce 18 509,25 2,600 0

Celkom v EUR 61 498,82 204,250 0
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Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 05.1 - Vodovodná prípojka Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 26.3.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava.Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

ČO: DIČ:

Projektant: mArchus, s.r.o.. Prešov

IČO: DIČ:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 

IČO: DIČ:

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B

1 HSV j 8388,12 4002,46 12390,58 7 Ostatné náklady 0

2 PSV ______
3 MONT 8 Kompletačná činnosť 0,00

4 OSI 9 HZS 0,00

5 VN i

6 Spolu 12 390,58' 10 Spolu 0,00

c VR N D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00i 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] o.ooí 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 I 19

15 i 20 Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár
f

E Celkové náklady
!

2, Súčet riadkov 5 10,15,20 12 390,58
M

•j 2? DPH 20% z 12 390,58 2 478,12
i

23 D PH 20% z 0,00 0,00

; 24 Spolu v EUR 14 868,70

F
Odberateľ 26 Dodávateľ

'^<3 Söpört

SAGANSPORT s.r.o.
D u kláska 15 
085 r dejov 
IČO: 4787r6<70 
DIČ: 20Z4113597 
IČ DPI/ SK2024113597

obstaram
AreaHighlight

obstaram
AreaHighlight



Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
opracoval: oauneia 

Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 05.1 - Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť(T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Práce HSV

6 388.12

S 338,12

4 002.46

4 002,46

12 350,58

12 390,58

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Celkom v EUR £ 338,12 4 002,46 12 390,53 0,0000 0,0000



:avba,r akonstnUkGia a dobudovanie rutbalovej infraštruktúry par.č 1, k.ú ais ckres Rožňava / 50 C5. Vodovodná prípojka

Spracoval:Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dátum:Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Zákazka Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 05.1 - Vodovodná prípojka

26.3.2023

Prehľad rozpočtových nákladov
Kód položky Názov MontážMnožstvo Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

ZEMNE PRÁCE

R/R 0 Vodovodná prípojka 8 388.12 4 002,46 12 390.531,000

ZEMNÉ PRÁCE 4 002,46 12 390,58

Práce HSV 4 002,46 12 390.58

Celkom v EUR 4 002,46 12 390,58
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Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Objekt SO 05.2 - Kanalizačná prípojka splašková Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 26.3.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29. 048 01 Rožňava

IČO: DIČ:

Projektant: mArchus, s.r.o.. Prešov

IČO: DIČ:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o.. Duklianska 15, Bardejov 085 01

jlČO: 47846470 DIČ: SK2024113597
I

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B

1 i HSV 7189,6 6948,36 14137,96 7 Ostatné náklady 0

2 PSV

I 3 MONT 8 Kompletačná činnosť 0,00

4 OST 9 HZS 0,00

5 VN i

6 Spolu 14 137,96 l 10 Spolu 0,00

j C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]
j

0.00i; 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P] O.OOji 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0.00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

14 i 19

í 20 Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár E Celkové náklady
I

21 Súčet riadkov 5.10.15,20 14 137,96
j

22 DPH 20% z 14 137,96 2 827,59

23 DPH 20% z 0,00 0,00

24 Spolu v EUR

F
—

16 965,55

Odberateľ 26 Dodávate!

Sport

SAGANSPORT s.r.o.
DukJfahska )5
085 vWlardejov
IČO: 47sk(5470
DIČ: 2074113597
IČ DP\U SK2024113597

í

obstaram
AreaHighlight



Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
oprauuvai: uauneia 

Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 05.2 - Kanalizačná prípojka splašková

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)
Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Práce HSV

7 189,60

7 189,60

6 948.36

6 948,36

14 137,96

14 137,96

0,0000

0,0000

0.0000

0,0000

Celkom v EUR 7 188,60 6 948,36 14 137,96 0,0000 0,0000



ckres Rožňava / SC 05.2 - Kanalizačná prípojka splašková-/ystavba,: íovani-: !*utbalove] infraštruíttún/ par.č. 1, k.u. Wadcb j’a

Odberateľ: IVtesto Rožňava,Šafárikova 23, 048 01 Rožňava

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Zákazka Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Objekt SO 05.2 - Kanalizačná prípojka splašková

Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Gabriela Gmitrová G&G Cen

26.3.2023

Denník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV

-
ZEMNÉ PRÁCE

R/R 0 44
. '

Kanalizačná prípojka splašková kpl 1,000 7 189,60 6 948.36 14 137,96 0

ZEMNÉ PRÁCE 6 348,36 14 137,96 0,000 0

Práce HSV
1 1

6 248,36 14 137,96 0.000 0

r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Celkom v EUR 6 948,36 14 137,96 0,000 0
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Krycí lisí rozpočtu

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Objekt SO 05.3 - Kanalizačná prípojka dažďová Miesto:

Ks:

Zákazka. Spracoval Gabriela Gmitrová G&G Cen Dňa 26.3.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava.Šafárikova 29. 048 01 Rožňava

IČO: DIČ:

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

IČO: DIČ:

I
iDodávatel: SAGANSPORT s.r.o.. Duklianska 1í| --------------
!;IČ0: 47846470

5, Bardejov 085 01

DIČ: SK2024113597

i!

’ A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B
f
|| 1 ! HSV 29234,63 22264,86 51499,49 7 Ostatné náklady 0

j 2 PSV Lľľ

3 iMONT j 8 Kompletačná činnosť 0,00

4 :OST 9 HZS 0,00

. 5 : VN 1
' 6 .Spolu 51 499,49 10 Spolu 0,00
i" "
j C (VRN j D VRN

í 11 Zariadenie staveniska 0%z[H+P+M] o.oo!
!

16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H-i-P]
I

0,00, 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0%z[H+P+M] o.oo;
i
I

18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00

i 14 i 19

i 15 | I 20 Spolu 0,00

Projektant.rozpočtár ! E Celkové náklady

t 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 51 499,49

| 22 DPI ! 20% z 51 499,49 10 299,90
•

J 23 DPH 20% z 0,00 0,00

24 Spolu v EUR 61 799,39
I
| F

Odberateľ 26 Dodávateľ

c^aqen
^cQÍiaporl:

SAGANSPORT s.r.o.
Dukliárfr^ka 15
085 OTmrdejov
IČO: 47840470
DIČ: 2024113597
IČ D P H : &K2024113597

I
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AreaHighlight



Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
opraoovai: uauneia 
Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabuia, okres Rožňava 

Objekt SO 05.3 - Kanalizačná prípojka dažďová

Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

POTRUBNÉ ROZVODY 29 234,63 22 264,86 51 499,49 0,0000 0.0000

Práce HSV 29 234,63 22 264,86 51 499,49 0,0000 0,0000

Celkom v EUR 29 234,63 22 264.86 51 499,49 0.0000 0.0000



:on. Jeda s ácbudovanie Futbalovej Infra uktűry p ar.č. 132, 1, .c.u. Nac j i* ^ okres Rožňava / SC 35.3 - Kanalizačná prípojka dažďová

Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Zákazka Výstavba.rekonštrukcia s dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 05.3 - Kanalizačná prípojka dažďová

Dátum: 26.3.2023

Prehľad rozpočtových nákladov
Denník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Práce HSV ~~f |

3 POTRUBNÉ ROZVODY

R/R 0 44 Kanalizačná prípojka - dažďová

8 POTRUBNÉ ROZVODY

kpl 1,000 29 234.63 22 264.86

22 264,86

51 499.49

51 499,49

0

0,000 0
f______________________________________ " H

Práce HSV

,
------------------ !

22 264,85 51 499,43 0,000 0

Celkom v EUR 22 264,86 51 499,49 0,000 0
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Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba,rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava 

Objekt SO 05.5 - Poziarná nadrž Miesto:

Spracoval Gabriela Gmitrová G&G Cen 26.3.2023

|Odberateľ: Mesto Rožňava.Šafárikova 29, 043 01 Rožňava

.ICO:

‘iProjektant: mArchus. s.r.o., Prešov

jiDodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 

IÔO: 47846470 DIČ: SK2024113597

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

1 !HSV Ostatné náklady

13 136.93 Kompletačná činnosť23 489,36

OSI

Spolu 23 489,36

C i VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 i 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]

12 Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]

0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]

0.00:: 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]

Projektant.rozpočtár |j E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 23 489,36

. 22 DPH 20% z 23 489,36 4 697,87

23 DPH 20% z

24 Spolu v EUR 28 187,23

Odberateľ 26 Dodávateľ

Port

IC DP • SK2024113597

obstaram
AreaHighlight



Odberateľ: Mesto Rožňava,Šafári kova 29, 048 01 Rožňava 

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Stavba Výstavba,rekonštrukcia s dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132,

Objekt SO 05.5 - Poziarná nadrž

Prehľad rozpočtových nákiadov
Oddiel Montáž

Montážne práce

POZIARNÁ OCHRANA 

Montážne práce

13 136.93 

13 136,53

oprauovai: voauneia 
Gmitrová G&G Cen

Ks:

Dátum: 26.3.2023

33 1, k.ú. Nadabula, okres Rožňava

Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

10 352.43 23 489,36 0,0000 0,0000

10 352,43 23 489,36 0,0000 0,0000

10 352/3 23 489,36 0,0000 0,0000



.. Výšia v b a, r s !í o n š t r u !<c i a a dobudovanie FutbafoveJ infraštruktúry par.č.132,123 1, k.ú. Wadobuia okres Rožňava / SG 05.5 - Poziarná nadrž

Odberateľ. Mesto Rožňave,Šefárikcva 29, 043 01 Rožňava Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G Cen

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov Ks:

Dodávsteľ: SAGANSPORT s.r o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Dátum: 26.3.2023

Zákazka Výsíavba.rekonštrjk tis a dobudovanie futbalovej infraštruktúry par.č.132, 133 1, k.ú. Nadabula. okres Rožňava

Objekt SO 05.5 - Poziarná nadrž

Prehľad rozpočtových nákladov
Cerínik Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

Montážne práce

996 POŽIARNA OCHRANA

R/R 0 77 Požiarna nádrž kpl 1,000
-

13 135.93 10 352,43 23 489,36 0

S9S POŽIARNA OCHRANA 10 352,43 23 489,36 0,000 0

i Montážne práce 10 352,43 23 489,36 C.OOO 0

. Celkom v EUR 10 352,43 23 489,36 0,000 0

Spracované systémom Systematic0 Kalkulus, tel.: 05177 10 585 Strana 48 z 48



RE KÁP äT U LAC l A ROZPOČTU
Stavba: ZMENA ÚČELU VYUŽITIA BUDOVY, ROŽŇAVA MESTSKÁ ČASŤ NADABULA, pare. č. 132
Objekt: SO-04, 05
Časť: PLYNOFIKÁCIA

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava
Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o.. Duklianska 15. Bardejov 085 01 Spracoval:
Miesto: ROŽŇAVA Dátum: 26.3.2023

I...........................
Popis j Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

PSV Práce a dodávky PSV 209,47 215,59 425,06 0,051 0,034

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 204,27 195,59 399,86 0,050 0,034

783 Dokončovacie práce - nátery 5,20 20,00 25,20 0,001 0,000

OST Ostatné 0,00 588,67 588,67 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 588,67 588,67 0,000 0,000

Ceikom 209,47 804,26 1 013,73 0,051 0,034

DPH ?0% ?f)2.74fi

SPOLU S DPH 1 ?1 fi.4R



ROZPOČET
Stavba: ZMENA ÚČELU VYUŽITiA BUDOVY, ROŽŇAVA MESTSKÁ ČASŤ NADABULA, pare. č. 132
Objekt: SO-04, 05
Časť: PLYNOFIKÁCIA

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava
Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracoval:
Miesto: ROŽŇAVA Dátum: 26.3.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť
celkom

PSV -rice a dodávky PSV 425,06 0,051

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 399,36 0,050

721 7-r,-,oQ-yQA <5 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovanim -
• akosť 11 353.0 DN 25

m 1.000 15,42 7.19 8.23 15.42
I

0.003I

2 721 7231202O0.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovanim - 
akosť 11 353.0 DN 32

m 8,000 18.11 9.37 8,74 144.88 0,028

3 721 723120805 S
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN
25 do DN 50, -0,00342t

m 10,000 2.37 1.66 0,71 23,70 0.004

A 721 723150367 S Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,2 mm m 1,000 21,17 12.81 8,36 21,17 0.004
c

L_ 0 721 723160204.S Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1 súb. 1,000 69,21 31.51 37,70 69,21 0.004

! s 721 723130335.S Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky dc G 5/4 súb. 1.000 16.99 0.74 15.25 16.99 0.000

i 7 721 723190204.S
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na 
závit DN 25

súb. 1,000 75,50 37,46 38.04 75,50 0,007

i
8 721 723190901.S

Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie 
plynovodného potrubia pri opravách

ks 2.000 1,26 0,00 1,26 2,52 0.000

9 721 723231012.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1 ks 1,000 4.61 0,22 4,39 4,61 0,000
10 80010100 Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 1 "FF; páčka . FIV. 80010 P ks 1.000 22.78 22.78 0.00 22,78 0.000

11 721 998723201.S Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m % 4,000 0,77 0,00 0,77 3,08 0.000

783 Dokončovacie práce - nátery 25,20 0,001
12 783 783424140 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do D N 50 mm dvojnás. m 10,000 1,90 0,38 1,52 19,00 0,001

13 783 783424740 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 
35pm m 10,000 0,62 0,14 0,48 6,20 0,000

OST Ostatné 588,67 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 588,67 0,000

S, 2 , 3



č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkom
Hmotnosť

celkom

14 | HZS HZS0022 Revízna správa sub 1,000 382,21 0,00 382,21 382,21 0.000
15 j HZS

HZS0101 Odborná prehliadka plynového zariadenia hod 2,000 33,66 0,00 33,66 67,32 0.000
16 j HZS

HZS0102 Tlaková skúška plynovodu 2 pracovníci a 3 hodiny hod 6,000 23,19 0,00 23,19 139,14 0,000

Celkom 1 013,73 0,051
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Výstavba,rekonštrukcia a dostavba futbalovej infraštruktúry
Objekt: SO-04 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY SO-05 REKONŠTRUKCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Objednávateľ Mesto Rožňava. Šafáukova 29. Rožňava Diel ZTI
Zbotovitef: SAGANSPORT s.t.o.. Duklianska 15. Bardejov 085 01 Spracoval Inrj.Vladimír Hrico
Miesto: Rožňava Dátum 26.3.2023

Kód Popis Oodavka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Sut celkom

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 6 797.90 2 510,74 9 308,640 0,694 0,000

725 Zdravotechnika -zariaď. predmety 10 593,13 1 874,10 12 467,230 0,682 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 13 392,26 8 516,04 21 908,300 0,780 0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 501,760 31,880 533,640 0,008 0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry 0,000 165,110 165,110 0,001 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 695,00 382,200 2 077,200 0,026 0,000

Celkom 32 980,05 13 480,07 46 460,120 2,191 0,000



ROZPOČET
Stavba: Výstavba,rekonštrukcia a dostavba futbalovej infraštruktúry
Objekt: SO-04 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY SO-05 REKONŠTRUKCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava DieľZTI

Zho SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracoval: Ing.Vladimir Hrico
Miesto: Rožňava Dátum: 26.3.2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom Hmotnosť
celkom

721 Zdravotech, vnútorná kanalizácia 9 300,640 0,694
1 721171109 S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm m 26,000 20,3700 529,620 0,046

2 721171110 S Pclrubie z PVC • U odpadové ležaté hrdlové D ' 40(125) mm m 28.000 22.4200 627,760 0,053

3 721171112 S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mrn m 22.000 27,3800 602,360 0,018

4 721172107.S Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm m 33.000 10.5400 347,820 0,034

5 721172109.S Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2 2 mm m 66.000 14,6400 966,240 0,108

6 721172110 S

Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D <l 125x3 2 

mm(140) m 1.000 16,5100 16,510 0,002

7 721173203 S Potrubie z PVC - U odpadné pnpájacie D 32 mm m 4.000 7,7300 30,920 0,001

8 721173204.S Potrubie z PVC - U odpadné pnpájacie D 40 mm m 10.000 8.7600 87.600 0,005

9 721173205 S Potrubie z PVC - U odpadné pnpájacie D 50 mm m 15000 10,5700 158,550 0,010

10 721173206. S Potrubie z PVC - U odpadné pnpájacie D 63 mm m 3.000 11,4500 34,350 0,002

11 721194104.S

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40 mm ks 9,000 2.9700 26.730 0,000

12 721194105 S

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50 mm ks 21.000 3 IOOO 65.100 0,000

13 721213000. S Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom ON 50 ks 1,000 7,2000 7,200 0,000

14 286630023600 S

Podlahový vpust horizontálny odtok HL DN 50, mriežka/krytka 

nerez, zápachová uzávierka ks 1,000 55,5900 55,590 0,001

15 721213003 S
Montáž podlahového vpustu zo zvislým odtokom DM 50,PV 01 

až PV 06 -inf.cena ks 6,000 8,1400 48,840 0,001

16 552APZ-1 S Podlahová vpusť nerezová PV 01 až PV 06-inf cena ks 6,000 214,1200 1 284,720 0,168

17 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 1.000 9.6500 9,650 0,000

18 286630029100. S

Podlahový vpust, vertikálny odtok HL DN 110, mriežka/krytka 

nerez, zápachová uzávierka ks 1,000 77,9200 77,920 0,001

19 Í721229020 S Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm ks 5,000 30,8000 154,000 0,006

20 552240002500. S

Žlab kúpeľňový nerezový, dí. 700 mm. plastový sifón DN 

50=6ks ks 5,000 218,8500 1 094.250 0,010

21 552240004900. S Žľab kúpeľňový nerezový, dl. 1000 mm ks 8,000 236,9000 1 895.200 0,046

22 721229023.S Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm ks 8,000 38.8700 310.960 0,009

23 721242115. S Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DM 100 ks 8,000 69 7300 557,840 0,170

24 721274102 S Ventilačná hlavica strešná plastová DN 75-V.H f 75/140 mm ks 2 000 9.9900 19.980 0,001

25 721274103. S Ventilačná hlavica slresná plastová DN 110-V.H.f 110/140mm ks 4,000 11.8300 47,320 0,003

26 721290111. S

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do

DN 125 m 54.000 0,8500 45,900 0,000

27 j 721290112. S
Ostalné - skúska tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 

150 alebo D N 200 m 22.0C0 1,1400 25,080 0.000

28 j 721290123. S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do 

DN 300 m 132,000 1.1500 151,800 0,000

j

29 998721102. S

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výsky nad 6j 

do 12 m j t 0.694 27,7200 19,240 0,000

30 j 998721192. S
Vnútorná kanalizácia, jjrípl.za presun nad vymedz, najváč. 

dopr. vzdial do 100m t 0.694 13.8200 9,590 0,000

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 12 467,230 0,682

31 725119308 S

Montáž záchodovej misy keramickej kombinovaMej s zvislým 

odpadom ks 4 000 29.3300 117,320 0,001

32 642340000500 S

Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým 

odpadom ks 4,000 147.5300 590,120 0,110

33 725119309 S

Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým 

odpadom ks 7,000 31,2600 218,820 0,002

34 642340001230 S

Misa záchodová keramická kombinovaná so šikmým 

odpadom ks 7,000 143,9800 1 007,860 0,224

I
35 ] 725129210.S Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovanim ks 6.000 14.0600 84,360 0,000

36 642510000200. S Pisoár so senzorom keramický , ks 6,000 375,8600 2 255,160 0,120



37 725219201.S

Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokové] 

armatúry ks 9,000 39,8200 358,380 0,021

36 642110004300 S Umývadlo a umývatko keramické bežný typ ks 9.000 85,2700 767.430 0,056

39 725241111 S Montáž sprch ks 14.000 47,5200 665.280 0,005

40 725319111. S

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s 

rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr ks 1,000 13.9400 13,940 0,001

41 552310000200. S

Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 

mm ks 1,000 222,1600 222,160 0,001

42 725333350 S Montáž výlevky smaltované) závesnej bez výlokovej armatúry ks 2 000 22,5500 45,100 0,001

43 725819201 S Montáž ventilu nástenného G 1/2 ks 4 000 5.0200 20.080 0,000

44 552270007500

Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F“x10 M. dl 400 

mm. IVAR. 136010 ks 20,000 4,9700 99,400 0,005

45 552270004300

Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohýbná (9x13) 3/8" FF, dl 

1500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov,

IVAR. 150201 ks 14,000 8,3800 117,320 0,030

46 551410000200. S Ventil výlokový T 210-15,1/2" (pre výlevku) j ks 4,000 17,2500 69,000 0,002

47 551620026700

Podomietková inštalačná sada HL404. DN 32 pripojenie od 

PKK-kondenz ks 1,000 10,8500 10,850 0,000

48 725819402 S Montáž HL404 ks 1,000 7,0300 7.030 0,000

49 551450000600. S Batéria umývadlová a drezová stojánková páková ks 10,000 59,9800 599,800 0,013

50 552320000700.S Výlevka smaltovaná | ks 2,000 67,5800 135,160 0,015

51 ,725829601.S

Montáž batérie umývadlové] a drezove] stojánkové] pákovej 

alebo klasickej s mechanickým ovládaním ks 10,000 13,1400 131,400 0,001

52 725849201. S Montáž batérie sprchové] nástennej pákové] klasické] ks 14,000 3,5500 49.700 0,000

53 i 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 14,000 69,3200 970,480 0,020

54 725849205 S

Montáž baterie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 

nastaviteľnou výškou sprchy 14,000 2.6500 37.100 0,000

55 551450003300. S

Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a 

prepínačom ks 14,000 179,4100 2 511,740 0,050

56 725869301 S
Montáž zápachové] uzávierky pre zariadovacie predmety 

umývadlové] do D 40 mm ks 9,000 7.3200 65,880 0,000

57 \551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 9,000 21,9500 197,550 0,003

58 725869311. S
Montáž zápachové] uzávierky pre zariadovacie predmety, 

drezovej do D 50 mm (pre jeden drez) Iks 1 000 8.4400 8,440 0,000

59 551620007100. S Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50 ks 1,000 15,8400 15,840 0,000

60 551620011700. S

Zápachová uzávierka kolenová DN 32 cez HL404 pre 

pripojenie PKK-kondenz, biela, plast ks 1.000 15,4600 15,460 0,000

61 1725869340. S
Montáž zápachové] uzávierky pre zariadovacie predmety, 

sprchovej do D 50 mm ks 14 000 7 4000 103,600 0,000
62 ’ 551620003400,S Zápachová uzávierka sprch DN 50 j ks 6,000 15.1800 91.080 0,002
63 | 725939101. S Montáž dvierok kovových lakovaných ks 12,000 18.1800 218,160 0,000

64 551610001600 Dvierka krycie 15x15cm ks 4,000 9.7600 39,040 0,000

65 551610001700 Dvierka krycie 30x30cm ks 8,000 31,5100 252,080 0,000

66 J 725949120 S Montáž EZV-I.C j ks 1.000 27.4400 27,440 0,000

67 'EZV000000479 EZV50D-I.C. ks 1,000 297,6300 297,630 0,000

68

j Presun hmôt pre zariadovacie predmety v ob|ektodi výšky 
998725102. S | nad 6 do 12 m

t 0.682 29,3900 20,040 0,000

69 ' 998725192.S

Zariadovacie predmety, pripl.za presun nad vymedz 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m 0,682 14,6700 10,000 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 21 908,300 0,780

70 722161012.S
Vodovodné potruPie z nerezových rúrok spájaných lisovaním
D 35 mm-požiarné potrubie m 4.000 67,3700 269,480 0,004

71 722161112 S
Montáž tvarovky pre vodovodne nerezové potrubie spájanej 
lisovaním D 35 mm-pre požiarný rozvod m 3.000 4 5800 13,740 0,000

72 316110011500

T-kus 90° - N - s vonkajším závitom d 35 mm - 5/4" -d 35 

mm nerezový, PRESS x závit x PRESS, O-krúžok EPDM. 

IVAR.IVN43 ks 3,000 29,3500 88,050 0,003

73 722172621 Potrubie z rúr plasthlinik DN t6.0x2 2 m 126.000 15 0800 1 900,080 0,021
74 722172622 Potrubie z rúr plasthlmik DN 20 0x2.8 m 53,000 16,7000 885,100 0,012
75 722172623 Potrubie z rúr plasthlmik DN 25,0x3.5 m 106,000 21,9800 2 329,880 0,041

76 722172624 Potrubie z rúr plasthlinik DN 32.0x4.4 m 45.000 24.4500 1 100,250 0,035

77 722172631 Potrubie z rúr plasthlinik Dxt 40,0x5,5 mm m 31,000 47,2900 1 465,990 0,030

78 722172632 Potrubie z rúr plasthlmik DN 50 0x6.9 m 12.000 55,3400 664,080 0,019

79 |722172900
Montáž vodovodného plasthlinikového potrub. ; lisováním Dxt 

16 2x2,2 mm m 126 000 4,9100 618,660 0,010

80 722172903

Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním Dxt 

20.2x2.8 mm m 53,000 5,1500 272,950 0,004

81 722172906

Montáž vodovooného plasthlinikového potrubia lisovaniin Dxt 

25x3 5 mm m 10S. 000 5 8000 614,800 0,007



82 722172909
Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním Dxt 
32x4.4 mm m 45,000 8,2700 372,150 0,006

83 722172912

Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním Dxt 
40x5.5 mm m 31,000 9,9100 307,210 0,004

84 722173036

Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním Dxt 

50x6,9 mm m 12,000 5.0200 60,240 0,001

85 722181111.8 Ochrana potrubia Tubolit-om do DN 20 rn 179 000 1,3400 239,860 0,023

86 722181113 8 Ochrana potrubia Tubolit-omi DM 25 m 105,000 1.5900 168,540 0,017

8ľ 722181114 S Ochrana potrubia Tubolit-omi DN 32 a DN 40 m 76.000 2 2600 171,760 0,017

88 722181116.8 Ochrana potrubia Tubolit-om DN 50 a DM 65 m 12,000 3,3500 40,200 0,004

89 722190221 S

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN

15
súb

70,000 84.4600 5 912,200 0,298

SO 722220111 S

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 

vytokový ventil G 1/2 ks 5.C00 3,9100 19,550 0,001

91 722220121 S

Montáž armatúry závitovej s jeoným závitom, nástenka pre 

batériu G 1/2 pár 28.000 7.8400 219,520 0,007

92 722221010.8 Montáž guľového kohúta závitového priameho pi e vodu G I/2 ks 7,000 2,7100 18,970 0,000

93 5511100049008 Gulový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz ks 2,000 7,4100 14,820 0,000

94 551210032800.8 Ventil šikmý VE 5083 1/2"(GK-15) ks 5,000 4,9700 24,850 0,001

95 551210032900.8 Ventil šikmý VE 5083 3/4" (GK-20) ks 1,000 6.7900 6,790 0,001

96 551210033000.8 Ventil šikmý VE 5083 1" (GK-25) ks 5,000 11.4100 57,050 0,004

97 551210033100.8 Ventil šikmý VE 5083 S/4"(GK-32) ks 1,000 16,1000 16,100 0,001

98 551210009500

Ventil odvzdušňovaci automatický. 1/2". mosadz.

IVAR VARIA ks 15,000 9,0400 135,600 0,001

99 722221015.8 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 ks 2,000 4.1000 8,200 0,000

100\551110005000. S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 2,000 10,6600 21,760 0,000

101 722221020 8 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks 10,000 4,6500 46,500 0,001

10215511100051000. S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 4,000 18,0600 72,240 0,002

103 722221025.8 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 Iks 3,000 5,9300 17,790 0,000

104 551110005200.8 Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 3,000 29,4500 88,350 0,007

105722221035 S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 ks 1 000 9,2700 9,270 0,000

106,551110006000. S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 1,000 71,7700 71,770 0,005

107 722221070 8 Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 ks 31,000 2.5500 79,050 0,001

108 551110007700 8 Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz ks 31.000 15,4300 478,330 0,008

109 j 722221083. S Montáž gulovéno kohúta vypúšťacieho závitového G i ks 1,000 4.0600 4,060 0,000

110^551110011300 Guľový uzáver vypúšťací K3d-1" M. mosadz. IVAR ks 1,000 11,0300 11,030 0,000

11 ! (722221315.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 ks 1.000 4 8000 4,800 0,000

112'722221330 S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2 ks 1 ooo 8,4200 8,420 0,000

113 551190001300. S

Spätná klapka vodorovná závitová V3030- 2", PN 10. pre 

vodu, mosadz ks 1,000 45,5300 45,530 0,003

114 551190001000.8

Spätná klapka zvislá závitová V3038-1". PN 10. pre vodu. 

mosadz ks 1,000 16,4500 16,450 0,001

116i 722221385. S Montáž vodovodného filtra závitového G 2 ks 1,000 8,5200 8,520 0,000

116,422010003400.8 Filter závitový na vodu 2", PF, PN 20, mosadz ks 1,000 49,4200 49,420 0,002

1171722229101.S

Montáž ventilu vypúšťacieho.odvzousňovacieno plniaceho OV- 

G 1/2 ks 15,000 4,2500 63,750 0,000

118] 722250005 S

' súb
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 j 1,000 17 7500 17,750 0,000

119\ 449150003000.8 Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 ks 1.000 340,1000 340,100 0,019

120 722250040.8 Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia ks 1 coo 7,0200 7,020 0,000

121 449170000500 S

Skriňa nástenného hydrantu D 25 bez vybavenia oceľová, 
šxvxhl 460x460x110 mm ks 1,000 43,6500 43,650 0,005

122 722250045.S Montáž nástenného hydrantu D 25 ks 1,000 6.9900 6,990 0,000

123 449160005900.8

I

Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4" PN 10), so spojkou At ks 1,000 14,8900 14,890 0,000

124 j 722250055. S Montáž požiarnej hadice D 25 rn 30 000 0.3400 10,200 0,000

125\449120000100 8 Požiarna hadica D 25 plastová spojka (20 m) ks 30,000 36,4500 1 093,500 0,075

126'449140001000 S Spojka požiarna tlaková (hadicová) D 25 At ks 30,000 5,2600 157,800 0,005

127: 722250110.8 j Montáž požiarnei prúdnice D 25 ks 1.000 4.4700 4,470 0,000

i

128, 449110000200.8

Požiarna prúdnica priama D 25 so spojkou At. dĺžka 190 mm. 1

PP ks 1,000 4,5200 4,520 0,000

129! 722290226.8 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitov' o do DN 50 m 377,000 1 5600 588,120 0,068

130! 722290234. S

1

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 30 ,m 377,000 1.2600 475,020 0,004

13i! 998722101.8 Presun hmôt pi e vnútorný vodovod v objektpcb výšky do 6 m 1 0 780 22,8600 17,830 0,000

132: 998722192 S

Vodovod, pripi,za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnu 

vzdialenost do 100m 1 0 780 16,3200 12,730 0,000



724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 533,640 0,008

133 724141005 S
Montáž cirkulačného čerpadla do vodovodného poltubiy ON
25 ks 1,000 51,8500 51,850 0,001

134 4047573

Wilo-Slar-Z 2572,1-230V.50HZ,P1=38- 

49W,P2=12W.n=2300ot/min.Q=0,333 l/s,H=1,75m ks 1,000 295,3000 295,300 0,003

135 724231151 S Montáž príslušenstva- meracie
súb

1.000 67,5700 67,570 0,001
136 388410000200.S Manometer deformačný kruhový typ 03313 ks 1,000 30,2700 30,270 0,001

137 388410000500. S Tlakomer prema 03388 0-6kPa ks 1,000 88,0900 88,090 0,003

130 998724101 S Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky <!o 6 m 0,008 45.4900 0,360 0,000

1391998724192. S
Strojné vybavenie, pripl.ľa presun nad vymedz najväčšiu 

dopr vzdial do 100 m 0 008 25.4100 0,200 0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry 165,110 0,001

•Mo] 734251125. S Ventil poistný P 13-217-616, G 2-I.C ks 1.000 165,0300 165,030 0,001

141j998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 r,i I | 0,001
29,1200 0,030 0,000

142; 998734193. S

Armatúry, pripi za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú 

vzdialenosľ do 500 m t 0 001 49,7700 0,050 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 077,200 0,026
i

14?,j767995101 S

I Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcii do 5 kg-
jzávesovjkotva,závit.tyč matica a,podložkou a ct jimka) jks j

60.0001
6,3700 382,200 0,005

144,40071350394

J Závesný set pre ukotvenie potrubia (kotva,závitová tyč,matica I 
| s podložkou a objímka)-!. C. i kus t 60,000 \ 28,2500 1 695,000 0,021

Celkom 46 460,120 2,191
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ROZPOČET

-01 - ELI
Rožňana; Nadabula m 26.03.2023

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava 
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 0

: v
PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena 

[EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33 889,91

D HSV Práce a dodávky HSV 4 240,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 283,75
1 K 612403399 Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek 

maltou, akejkoľvek šírky ryhy m2 25,000 11,35 283,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 957,05
2 K 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 

výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m sub 1,000 3,12 3,12

3 K 971038141
Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. 
profilu do 60 mm hr.do 300 mm, - 
0.00100í

ks 20,000 1,23 24,60

4 K 971042151
Vybúranie otvoru v betónových 
priečkach a stenách do profilu 60 mm, 
hr. do 450 mm. -O.OOlOOt

ks 40,000 12,21 488,40

5 K 971042551
Vybúranie otvoru v betónových 
priečkach a stenách plochy do 1 m2, 
akeikolvek hr.. -2.20000í

m3 0,300 311,06 93,32

6 K 974031121
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 
30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t

m 150,000 1,51 226,50

7 K 974031132
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 
50 mm a š. do 70 mm, -0,006001

m 50,000 2,63 131,50

8 K 974049121 Vysekanie rýh v betónových stenách do 
hĺbky 30 mm a š. do 30 mm. -0,002001 m 100,000 4,30 430,00

9 K 974049132 Vysekanie rýh v betónových stenách do 
hĺbky 50 mm a š do 70 mm, -0,008001 m 100,000 8,66 866,00

10 K 974082921
Vysekanie rýh pre vodiče betónových 
stropov do hĺbkySO mm a šír. do 70 
mm. -0.00300í

m 130,000 5,70 741,00

11 K 979081115 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 20 km ks 1,000 529,27 529,27

12 K 999001001 Vyznačenie káblovej trasy a 
rozmeriavanie prístroiov kpl. 1,000 423,34 423,34

D M Práce a dodávky M 24 678,25

D 21-M Elektromontáže 24 509,21
13 K Rúrka ohybná elektroinštalačná, 210010002 , . ' , . „ , „ ’ _uložená pod omietkou, typ 23-16 mm m 50,000 1,26 63,00

14 M n l-Rúrka FX 16 m 50,000 0,51 25,50

15 K Rúrka ohybná elektroinštalačná,
210010005 , . . , . t muložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm 50,000 1,38 69,00

16 M n l-Rúrka FX 40 m 50,000 1,34 67,00



17 K 210010169
.S

Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 
40 uložená pevne m 60,000

60,000

1,62 97,20

18 M 286130072 
400. S

Chránička tuhá dvojplášťová 
korugovaná DN 40, HDPE m 1,39 83,40

19 K 210010354 Krabicová rozvodka vrátane ukončenia 
káblov a zapojenia vodičov 20,000 10,67 213,40

20 M 341030045
2

Krabica odbočná -2000342 - A11 - 
2,5mm2/660V 75x75x35 - prázdna s 
viečkom

^ i

ks 20,000 1,84 36,80

21 K 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač.
vrátane zapojenia a vodičovej koncovky ks
do 2 5 mm2

130,000 1,09 141,70

22 K 210100002
UKonceme vodičov v rozvádzač, 
vrátane zapojenia a vodičovej koncovky 
do R mm2
Ukončenie vodičov v rozvádzač, 
vrátane zapojenia a vodičovej koncovky 
do 25 mm2

ks 40,000 1,69 67,60

23 K 210100004 ks 5,000 3,00 15,00

24 K 210100007
.S

Ukončenie vodičov v rozvádzač, 
vrátane zapojenia a vodičovej koncovky 
do 70 mm7

ks 8,000 5,09 40,72

25 K 210100252
Ukončenie celoplastových káblov 
zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 
25 mm2

ks 1,000 8,38 8,38

26 M 283016550
0

Zmrštovacia káblová koncovka 4 x 6 - 
4 x 25 mm2 typ: VE3512 ks 1,000 6,70 6,70

27 K 210100254
.S

Ukončenie celoplastových káblov 
zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 
95 mm2

ks 2,000 15,51 31,02

28 M 345810007 
700. S

Zmršťovania káblová koncovka
VE5527 4x70-4x120 mm2 ks 2,000 8,05 16,10

29 K 210110016 Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 55,
.S vrátane zaooienia ks 2,000 6,35 12,70

30 M GW4220 Tlačítko GW42201 červené STOP 
núdzové a požiarne IP55 ks 2,000 34,16 68,32

31 K 210110041
Spínače polozapustené a zapustené 
vrátane zapojenia jednopólový - radenie
1

ks 30,000 2,45 73,50

32 M 345020127
0

Spínač r. 1, IP20 zapustený (napr. 
SDN0100121 + SDB5800121)) ks 30,000 8,26 247,80

33 K 210110043
Spínač polozapustený a zapustený 
vrátane zapojenia sériový prep.stried. •• 
radenie 5 A

ks 4,000 3,01 12,04

34 M 345020294 Prepínač r.5, IP20 zapustený (napr.
0 SDN0300121 + SDN5800121) ks 4,000 11,10 44,40

35 K 210110045
Spínač polozapustený a zapustený 
vrátane zapojenia stried.prep.- radenie ks
R

22,000 2,74 60,28

36 M 345020152 Prepínač r. 6, IP20 zapustený (napr.
0 SDN0400121 + SDN5800121) ks 22,000 11,30 248,60

37 K 210110046
Spmac polozapustený a zapustený 
vrátane zapojenia krížový prep.- 
radeníe 7

ks 7,000 3,00 21,00

38 M 345020162 Prepínač r.7, IP20 zapustený
0 (napr. SDNO500121+ SDN5800121) ks 5,000 11,43 57,15

39 M
345020162
1

Prepínač r.6+6, IP20 zapustený 
(napr.SDN0600121 + SD N5800121) ks 2,000 14,77 29,54

40 K 210110082 Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, 
pre zapustenú montáž vrátane tlejivky ks 1,000 6,11 6,11

41 M 345066362
0

Šporáková prípojka zapustená (napr. 
3536N-C03252 12) ks 1,000 31,05 31,05

42 K 210110095 Spínače snímač pohybu do stropu ks 3.000 6,85 20,55

43 M 358190040
1

Pohybový snímač (napr. Luxa 103-360 
AP - 360° stropné - biele, IP44) ks 3,000 56,15 168,45

44 K 210111011
Domová zásuvka polozapustená alebo 
zapustená vrátane zapojenia 10/16 A
250 V 2P + Z

ks 70,000 4,48 313,60

45 M
345031770
0

Zásuvka 2P+E, IP22, zapustená 
(SDN2800121 + SDN5800121) ks 66,000 7,10 468,60



345031770
o

Zásuvka 2P+E s prep.ochr., IP22,
46 M zapustená (napr.: SDN2800121P + ks 4,000 72,93 291,72

SDN5800121)

47 K 210111062 Zásuvka domová nástenná vrátane 
zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z ks 1,000 8,04 8,04

48 M 345032170
0 Zásuvka 3P+E+N, 16A (napr.lZN 1653) ks 1,000 5,61 5,61

49 K 210111551 Káblová vývodka ks 2,000 2,33 4,66

50 M SDN55001 
21

Káblová vývodka (napr.:SDN5500121 + 
SDN5800121) kS 2,000 7,82 15,64

51 K 210190001 Montáž oceľolechovej rozvodnice do 
váhy 20 kg ks 1,000 15,39 15,39

52 M EP Pripojnica poteciálového vyrovnania - 
5015650- 1801 VDE kS 1,000 39,78 39,78

53 K 210193075 Domova rozvodnica do 96 M pre ^
zapustenú montáž bez sekacích prác 1,000 32,13 32,13

54 M RP Rozvodnica R P (podľa výkr.č. 6) ks 1,000 413,58 413,58

55 K 210193079 Domova rozvodnica do 198 M pre ks

ks

1,000 50,97 50,97.S zapustenú montáž bez sekacích prác 
Rozvádzač HR (podľa výkr.č. 5)56 M HR 1,000 766,57 766,57

57 K 210193082
.S

Domova rozvodnica do 42 iVi povrchová 
montáž IP 40 ks 3,000

3,000

16,61 49,83

58 M ZS Zásuvková skriňa istená, 632.122W- 
012F2, ALEBO EKVIVALENT

167,14 501,42

59 K 210193085 Domova rozvodnica do 96 M ' 
povrchová montáž ks 1,000 27,40 27,40

60 M RK Rozvádzač R K (podľa výkr.č. 7) ks 1,000 784,98 784,98

61 K 210201510
.S

Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, 
núdzového. LED - núdzový režim ks 22,000 5,08 111,76

Núdzové osvetlenie LED, 1H,
62 M NO su piktogram smer úniku - špecifikácia, 

viď legenda
ks 14,000 73,56 1 029,84

Núdzové osvetlenie LED, 1H,
63 M NO ohz označenie hasiacich zariadení - 

špecifikácia, viď leoenda
ks 4,000 68,88 275,52

Núdzové osvetlenie LED, 1H,
64 M NO pp

210203016
.S

protipanikové - špecifikácia, viď 
leoenda

ks 4,000 64,34 257,36

65 K LED pás 24 V osadený v AL lište m 2,000 10,06 20,12

66 M 347730003 
600. S

LED pás 9,6W/12V teplá biela 
120xSMD3528 IP20

m 2,000 3,77 7,54

67 K 210203020
S AL lišty pre LED pásy m 2,000 4,13 8,26

68 M 348130003 
800. S

Profil hliníkový ľahklý pre pripevnenie 
hliníkových profilov alebo ako podklad 
pre pripevnenie LED pásu s kiytím

m 2,000 1,26 2,52

IP20, IP65 a IP68 J

69 K Z \(JZVó\JZ I
.q Kryty na AL lišty pre LED pásy in 2,000 1,30 2,60

70 M
348130005 
000. S

Kryt nasúvací pre profil hliníkový ľahký 
, plexisklo m 2,000 1,53 3,06

71 K Z lUZUJUJU .q LED napajaci zdroj
347730010 Napájači zdroj k LED pásom DO
300. S 24V/4.2A, 100W, IP67

ks 1,000 9,24 9,24

72 M ks 1,000 22,10 22,10

73 K 210220001
.S

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 
drôt zvodový 0 8-10 m 14,000 2,39 33,46

74 M 354410054 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm,
810. S PVC ks 14,000 7,77 108,78

75 K 210220021 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn m 12,000 1,53 18,36
.S vrátane izolácie spojov O 10 mm

76 M Rnn .9 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 7,500 1,98 14,85

77 K 210220240
.S

Svorka FeZn k zachytávanej. 
uzemňovacej tyči SJ ks 6,000 2,97 17,82

78 M 354410001 
700. S

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči 
označenie SJ 02 ks 6,000 1,61 9,66

79 K ZIUZZUZÖU
c; Uzemňovacia tyč FeZn ZT KS 3,000 12,84 38,52



80 M 354410055 
700. S

Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 
m ks 3,000 21,88 65,64

81 K 210220321 Svorka na potrub."Bernard" vrát. 
pásika(bez vodiča a prípoj, vodiča) ks 10,000 4,62 46,20

82 M 354020170
0

Svorka BARNARD+ medený pásik 
dĺžky 750mm ks 10,000 1,28 12,80

83 K 210252005
Foto - videodokumentácia 
elektroinštalačných rozvodov pred ks
omietaním

1,000 64,63 64,63

84 K 210290751 Montáž motorického spotrebiča, 
ventilátora do 1.5 kW ks 9,000 3,37 30,33

85 M AZWC100 Ventilátor AZWC100 (+žalúzia+dobeh) ks 9,000 53,31 479,79

86 K 210800004 Vodič medený uložený pod omietkou 
CYY 6 m 200,000 0,86 172,00

87 M 341095090
0

Káble flexibilné medené H 07 V-U 6,0 
zelenožlté m 200,000 1,23 246,00

88 K 210800006 Vodič medený uložený pod omietkou 
CYY 16 m 50.000 0,89 44,50

89 M 341094310 Káble flexibilné medené H 07 V-K 16,- 
0 zelenožlté m 50,000 3,72 186,00

90 K 210800140 Kábel medený uložený pevne CYKY 
.S 450/750 V 2x1.5 m 25,000 0,78 19,50

91 M n iuuuu
mn .<? Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 m 25,000 0,48 12,00

92 K 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 
450/750 V 3x1.5 m 850,000 0,79 671,50

93 M 341035008
5

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN

m 850,000 0,97 824,50

94 K 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 
450/750 V 3x2.5 m 1 000,000 0,93 930,00

95 M 341035008 
6 

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN m 1 000,000 1,85 1 850,00

96 K 210800158 Kábel medený uložený pevne CYKY 
450/750 V 5x1.5 m 150,000 0,95 142,50

97 M 341035009
7

CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN 150,000 1,46 219,00

98 K 210800159 Kábel medený uložený pevne CYKY 
450/750 V 5x2.5 m 50,000 1,02 51,00

99 M 341035009
8

CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné 
uloženie, medený STN m 50,000 3,18 159,00

100 K 210800160 Kábel medený uložený pevne CYKY 
450/750 V 5x4 m 70,000 1,21 84,70

101 M 341035009
9

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN m 70,000 3,22 225,40

102 K 210800161
.S

Kábel medený uložený pevne CYKY 
450/750 V 5x6 m 10,000 1,55 15,50

103 M 7 7 7 UUUZ
onn .9 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 10,000 4,19 41,90

104 K 210902117
.S

Kábel hliníkový silový uložený pevne 1- 
AYKY 0,6/1 kV 4x70 m 23,000 2,94 67,62

105 M
341110030 
800. S

Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm2 m 23,000 7,83 180,09

106 K 220260022
Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane 
vysekania lôžka.zhotoveme otvorov.bez 
svoriek a zapojenia vodičov

ks 150,000 4,82 723,00

107 M J47UJUU4J
Q Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA ks 150,000 1,85 277,50

108 K 220300921
Svorkovnice do krabíc, montáž 
svorkovnice,zapojenie vodičov na 
svorkv. označenie vodiča

ks 550.000 1,69 929,50

109 M óHouotwoy
0 Svorka WAGO 2x 0,5-2,5 ks 100,000 0,31 31,00

110 M JVOUOWVU
n Svorka WAGO 3x 0,5-2,5 ks 300,000 0,27 81,00

111 M J40U040IU
n Svorka WAGO 5x 0,5-2,5 ks 150,000 0,40 60,00

112 K MD Mimostavenisková doprava % 81,000 5,55 449,55

113 K MV Murárske výpomoci % 121,000 0,81 98,01

114 K PD Presun dodávok % 78,000 0,93 72,54

115 K PM Podružný materiál % 65,000 5,21 338,65

116 K PPV Podiel pridružených výkonov % 211,000 0,87 183,57



117 K SVA Montáž svietidla A ks 12,000 22,16 265,92

118 M SV A
A - Svietidlo, vr. sv. zdroj a a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
legenda

ks

ks

12,000 66,41 796,92

119 K SV B Montáž svietidla B 21,000 19,69 413,49

120 M SV B
B - Svietidlo, vr. sv.zdroja a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
leoenda

ks 21,000 62,86 1 320,06

121 K SV C Montáž svietidla C ks 8,000 20,23 161,84

122 M SV C
C - Svietidlo, vr. sv. zdroja a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
leoenda

ks 8,000 0,89 7,12

123 K SV D Montáž svietidla D ks 27,000 22,03 594,81

124 M SV D
D - Svietidlo, vr. sv.zdroja a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
legenda

ks
j

22,000 43,84 964,48

125 M SVD1
D1 - Svietidlo, vr.sv.zdroja a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
leoenda

ks 5,000 60,77 303,85

126 K SV E Montáž svietidla E Ks 10,000 20,87 208,70

127 M SV E
E - Svietidlo, vr. sv.zdroja a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
legenda

] ks

10,000 56,29 562,90

128 K SV F Montáž svietidla F ks 4,000 20,83 83,32

129 M SV F
F - Svietidlo, vr.sv. zdroja a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
legenda

ks 4,000 64,14 256,56

130 K SV G Montáž svietidla G ks 4,000 19,58 78,32

131 M SVG
G - Svietidlo, vr. sv.zdroja a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
legenda

ks 4,000 62,38 249,52

132 K SV H Montáž svietidla H ks 3,000 21,86 65,58

133 M SV H
H - Svietidlo, vr. sv. zdroja a 
príslušenstva - špecifikácia, viď 
leoenda

ks 3,000 74,70 224,10

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 169,04

134 K 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 
70 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 8,000 10,84 86,72

135 K 460420022
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z 
piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 
cm. hrúbkv vrstvv 10 cm

m 8,000 1,58 12,64

136 M
583121450 Drvina vápencová zmes 0-4
0 (0,104 t/m) t 0,840 40,49 34,01

137 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z 
PVC do ryhy šírka 33 cm

m 8,000 0,52 4,16

138 M
ZÖJUUUZUU

Fólia červená v m m 8,000 0,75 6,00

139 K 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez 
zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm 
hlbokei v zemine tr. 4

j

m 8,000 2,68 21,44

140 K MV Murárske výpomoci % 1,500 0,81 1,22

141 K PM Podružný materiál % 0,310 5,15 1,60

142 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,500 0,83 1,25

D OST Ostatné 4 222,36
143 K l-l/CbUU 1

h/ibuu i

h^-buu i
n,

i i Demontáž existujúcej elektroinštalácie hod 80,000 19,68 1 574,40

144 K i i Asistencia ostatným profesiám hod 10,000 20,97 209,70

145 K
i i Príprava a odborné preskúšanie hod 20.000 32,35 647,00

146 K MZ.ÜUU 1
A

i i Ostatné elektroinštalačné práce hod 40,000 22,04 881,60

147 .. HZS00111
K 5

OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie 
správy kpl. 1,000 909,66 909,66



d VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 748,50

D VRN 11 Meranie 748,50
148 K 001100001 Meranie - bez rozlíšenia eur 1,000 748,50 748,50
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Cena bez DPH

Cena s DPH

Projektaní

Objednávateľ

Rožňana; Nadabula 26.03.2023

SAGANSPORT s.r o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 47846470

SK2024113597

11

8 191,58

Výska dane

1 638,32

v EUR 9 829,90
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ROZPOČET

-02 - SLP

Rožňana; Nadabula

Mosto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava 
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov

26.03.2023

)vnt('l

^ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Mno/stv j cenajEUR] Cena celkom [EUR]

8 191,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 078,14

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 323,25
Hrubá výplň rýh na stenách

1 K 612403399 akoukoľvek maltou, akejkoľvek m2
šírkv rvhv

25,000 12,93 323,25

D 9

2

|

K 971042151

3 K 974031121

4 K 974031132

5 K 974049121

6 K 974049132

7
|

K 979081115

8 K 999001001

Ostatné konštrukcie a práce-búi 
Vybúranie otvoru v betónových 
priečkach a stenách do profilu 60 
mm. hr. do 450 mm, -0.001001 
Vysekanie rýh v akomkoľvek 
murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 
mm, -0.00200 t 
Vysekanie rýh v akomkoľvek 
murive tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 
mm. -0,006001 
Vysekanie rýh v betónových 
stenách do hĺbky 30 mm a š. do 

.30 mm. -0.00200!
Vysekanie rýh v betónových 
stenách do hĺbky 50 mm a š. do 
70 mm, -0.00800í 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt 
na skládku do 20 km 
Vyznačenie káblovej trasy a 
rozmeriavanie prístroiov

Práce a dodávky

D 21-M

9 K 210010002.
S

10 M
345710005 
455. S

11 K 210190124

12 M JO/UIUIOU
n

13 K MV
14 K PM
15 K PPV

D 22-M

Elektromontáže 
Rúrka ohybná elektroinštalačná 
typ 23-16 uložená pod omietkou 
Rúrka ohybná 2316E s nízkou 
mechanickou odolnosťou z PE, 
bezhaloaénová, D 16 mm 
Dátový rozvádzač

Dátový rozvádzač RACK

Murárske výpomoci 

Podružný materiál 

Podiel pridružených výkonov

•anie 754,89

ks 10,000 11,80 118,00

m 10.000 1,45 14,50

m 10,000 2,73 27,30

m 20,000 4,02 80,40

m 40.000 8,25 330,00

ks 1,000 51,22 51,22

kpl. 1,000 133,47 133,47

6 513,44

2 286,26

m 300,000 1,30 390,00

m 300,000 0,61 183,00

ks 1,000 224,75 224,75

ks 1,000 1 394,85 1 394,85

% 17,800 0,91 16,20

% 12,000 5,12 61,44

% 17,800 0,90 16,02

Montáže oznam, a zabezp. zariadení 4 227,18



16 K 220260001
Krabica KG 68 pod omietku, 
upevnenie do pripraveného 
lôžka.zhot.otvorov,bez svoriek a

ks 10,000 4,09 40,90

17 M jvouyuiwu
n l-Krabica ASD 70 pod omietku ks 10,000 0,43 4,30

18 K 220280222
Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 
mm uložené v rúrkach, lištách, 
bez odviečkovania a

m 400,000 1,17 468,00

19 M 341030070
0

FTP 4x2x0,52 cat 5e Kábel 
oznamovací medený-datové 
káble

m 300,000 0,90 270,00

20 M KEJC5EUB
Keystne napr.: KEJ-C5E-U-BK ks 15,000 7,98 119,70

21 M 336904 Videovr. - 2vodičový krútený 
kábel m 100,000 1,43 143,00

22 K 220280222.
1

Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 
mm uložené v rúrkach, lištách, 
bez odviečkovania a

m 50,000 1,16 58,00

23 M JWTZI0U4Ő
n Kábel koaxiálny VCCJE 75-4,8 m 50,000 2,63 131,50

24 K 220320307
Montáž stanice elektrického 
vrátnika hlasitého, zapojenie 
orívodov.preskúšanie funkcie

ks 1,000 9,66 9,66

25__
M 308012 Videovrátnik LINEA300, vstupný 

modul ks 1,000
—

1 386,62 1 386,62

26 M 308022 Videovr. - krabica a šasi ks 1,000 99,39 99,39

27 M 344502 Videovr. - telefón ks 2,000 211,15 422,30

28 M 346030 Videovr. - zdroj ks 1,000 124,44 124,44

29 M 1 Videovr. - príslušenstvo a 
oodr.mat. ks 1,000 343,71 343,71

30 K 220511002 Montáž zásuvky 2xRJ45 pod 
omietku ks 5,000 4,40 22,00

31 M 358201000
1.1

Zásuvka 2xRJ45 cat5e (napr: 
SDN4600121 + SDN5800121) ks 5,000 54,20 271,00

32 K 220512130 Značenie zásuviek ks 10,000 0,88 8,80

33 K 220733041 Montáž a inštalácia TV+SAT 
zásuvky ks 3,000 10,10 30,30

34 M 384570215
0.1

Zásuvka TV+SAT koncová 
(napr: SDN3401621 + 
SDN5800121)

ks 3,000 15,62 46,86

35 K MD Mimostavenisková doprava % 25,000 5,47 136,75

36 K MV Murárske výpomoci % 12,000 0,90 10,80
37 K PD Presun dodávok % 25,000 0,85 21,25

38 K PM Podružný materiál % 4,500 5,35 24,08

39 K PPV Podiel pridružených výkonov % 38,000 0,89 33,82

D OST Ostatné 600,00
40 K HZS001113 Príprava a odborné preskúšanie hod 5,000 21,10 105,50

41 K HZS001114 Ostatné elektroinštalačné práce hod 25,000 19,78 494,50



REKAPí ľULÁCíA ROZPOČTU
Stavba: ZMENA ÚČELU VYUŽITIA BUDOVY, ROŽŇAVA MESTSKÁ ČASŤ NADABULA, pare. č. 132 
Objekt: SO-04, 05
Časť: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Objednávateľ: Mesto Rožňava. Šafárikova 29. Rožňava
Zhotovitel': SAGANSPORT s.r o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracoval:
Miesto: ROŽŇAVA Dátum: 26.3.2023

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnost celkom Suť celkom

PSV Práce a dodávky PSV 25 975,13 7 708,81 33 683,94 1,509 0,000

713 Izolácie tepelné 931,58 820,86 1 752,44 0,011 0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 6 002,67 663,31 6 665,98 0,015 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 1 921,98 313,71 2 235,69 0,039 0,000
733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 5 040,99 2 762,77 7 803,76 0,384 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 537,85 345,96 3 883,81 0,031 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 6 039,00 940,91 6 979,91 1,026 0,000

D3 Plastové rozvody k vykurovacím telesám 764,36 239,72 1 004,08 0,003 0,000

D4 Rozvody z nelegovanej ocele 1 736,70 1 621,57 3 358,27 0,000 0,000

M Práce a dodávky M 357,18 87,36 444,54 0,048 0,000

23-M Montáže potrubia 357,18 87,36 444,54 0,048 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 3 330,66 3 330,66 0,000 0,000

37 459,14
7491,828 
44 950,97

Celkom 
DPH 20% 
SPOLU S DPH

26 332,31 11 126,83 1,556 0,000



ROZPOČET
Stavba: ZMENA ÚČELU VYUŽÍTÍA BUDOVY, ROŽŇAVA MESTSKÁ ČASŤ NADABULA, pare. č. 132 
Objekt: SO-04, 05
Časť: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Objednávateľ: Vesto Rožňava. Šafárikova 29, Rožňava
Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o.. Duklianska 15, Bardejov 085 01 Spracoval:
Miesto: ROŽŇAVA Dátum: 26.3.2023

ň KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

C6D3
jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť

celkom

PSY Práce s dodávky PSV 33 683.84 1,509

ti 3 'zcíácie tepelné 1 752,44 0,011
L__ _ TI 3

- . w j,
/ 1 1 O 1 Montáž uubx z PE. hr.3d mrn.vnú'.priemer do 38 mm m 2Ž7,0Q0 3,63| Ű.i 7 2,86 824. u l 0,009

o
- _____ ézf1623 Tubolit DG 15 z. 25 izolacia-trubica m 88.000 165 1.65 0.00 145.20 0.000

Te/y-iná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a 
vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 740°C-Q:Q4ÓW/m.K. Reakcia na oheň E. 0,00

-j
_________ „ Tubolii DG 18 x 30 izolácia-trubica m 44,0001 2 25 2.25 0.00 99,00 0.000

Tepelné izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a 
vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E. 0.00

4 Jr.__
3zľ1535 ~ubolil DG 22 x 30 izolácia-trubica m . 33.000 2 55 2.55 0.00 0.000

Pepelné izolácie z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a 
vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ?40°C=0 040W/m.K. Reakcia na oheň E. 0.00

5 3ZÍ1636 Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica m 21.000 2.85 2.85 0.00 59,85 0.000

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a 

vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E. 0.00

6 azf1637 Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica m 41.000 3.60 3.60 0.00 147,60 0.000

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a 

vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E.
0,00

7 713 713482132.S Montáž trubic z PE, hr.30 mm.vnút.priemer 39-70 mm m 49,000 3.93 0,77 3,16 192,57 0,002
8 azf1638 Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica m 49.000 3.74 3.74 0.00 183,26 0.000

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a 

vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ?40°C=0.040W/m.K. Reakcia na oheň E.
0,00

9 713 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 14,610 1,15 0,00 1,15 16,80 0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 6 665,98 0,015

10 731 731261075.S Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so 
zásobníkom objem 100 I ks 1,000 377,16 136,09 241,07 377,16 0,000

S, 2 ,11



Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnost

celkom

11 \0G10021531 Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 656/5-5 ks r 1,000 4 155,47 4 155.47 0.00 4 155,47 0,000

12 731 731291030.S Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32 ks 1,000 88,17 66,69 21,48 88,17 0.003
13 8718599201 DNA HS32/7.5 sada 1.000 273.81 273.81 0.00 273,81 0.000

14 731 731291030 S Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavacom D N 32 ks 1,000 91,34 66,45 25,39 91,84 0,003
-JL. 7736601160 DNA HSM32/7.5 S3 d S 1.000 409.75 409,75 0.00 409,75 0.000

37900471 V/MS 2 držiak rýchlom skupin ks 1.000 45.82 45.82 0.00 45.82 0.000

17 731 731370025 S Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu 
závitového prietok 4.0 m3/h G 2" ks 1,000 42,61 0,89 41,72 42,61 0.000

'0 8718599386 DNA WHY 120/80 HYDRAULICKÁ VÝHYBKA sada 1,000 173.63 173.63 0.00 173,63 0.000

_____ 5.:3'5?4 H KV 2/32 - WHY 120/80 prepojenie ks 1.000 61.86 61.86 0.00 61,86 0.000

20 731 PC-73110 Montáž regulácie % 3.503 25.33 0,00 25,83 90,61 0.000
: : 0020171316 multiMATIC VRC 700/5 AF ks 1.000 154,39 154.39 0.00 154,39 0,000

_______ 002013*844 Modul VR 70 (solar + 2 okruhy) ks 1.000 192 46 192,46 0.00 192,46 0 001

306787 VR 10 ieplotný snímač ks 1 000 16.47 16.47 o.ou 16.47 0 000 j
24 731 PC-73120 Montáž dymovodov % 2.292 25 >3 0.00 25 73 58 97 0,Ú0G|
M _______ 303250 Šachtový kondenzačný dymovoé DN 80/125 KS 1.000 143,22 143.22 0,00 i4o,z2 0.003

:<í oo Predĺženie 2 m DN 80 ks 4.000 16.73 16.73 0,00 65.92 0.003 \
i

3C3353 Predĺženie 1 m. DN 80 ks 1 000 11 96 11.96 0.00 11,96 0.001 !

22 . 303963 Zakončenie dymovodu (strieške) ks 1.000 26.79 26.79 0.00 26,79 0.001

29 . Ü 99873120' S Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m % 60 953 3,02 0.00 3.02 184,07 0,000

í Ústredné kúrenie, strojovne 2 235,69 0,039
30 731 732060005 Montáž zmäkčovača vody včítane armatúr a vodomera KPL 1.000 159.93 0,00 169.93 169.93 0,030
31 1111279 Chemická úpravňa vody MZV 7 ks 1,000 393.13 393.13 0.00 393,13 0,000

Plne automatické objemovo naděné zmäkčovacie zariadenie 0,00

32 731 732111431.S Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s 
dĺžkou 500 mm ks 2,000 22,07 12,49 9,58 44.14 0,004

33 8718599381 DNA HKV 2/32/40 sada 1,000 293.12 293,12 0,00 293,12 0.000

34 731 732219215.S Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s 
kotlami objem 300 I ks 1,000 87,44 0,00 87,44 87,44 0,000

35 7861800

Reflex Storatherm Aqua AF 300/1 M_B. zásobník, biela, izolačná pena / 

krycia fólia ks 1,000 1 035.45 1 035.45 0,00
1 035,45

0,000

Stacionárny, smaltovaný, zásobníkový ohrievač pitnej vody s jednou teplozmennou 

plochou, pre všetky systémy vykurovania. Max. prevádzková teplota plášťa 110°C. 

rúrkovnice 95°C. max. prevádzkový tlak: rúrkovnica 16 bar, plášť 10 bar.

0,00

36 731 732331000.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 I ks 1,000 4,96 0,00 4,96 4,96 0,000

37 8202501 Reflex N 8, šedá, expanzná nádoba, 4 bar/1,5 bar ks 1,000 50,29 50,29 0,00 50,29 0,002

Sir n n n 3,11



Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť
celkom

Expanzné nádoby pre vykurovacie a chladiace sústavy so závitovým pripojením, 

dovolená prevádzková teplota membrány 70°C, vhodné aj pre nemrznúce zmesi do 

koncentrácie 50%, schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia

9 7/23/E G

0,00

38 9200140 KS 8-33, konzola s páskou ks 1.000 13,65 13.65 0,00 13,65 0,000

Konzola s páskou pre expanzné nádoby Reflex 8-251 pre jednoduchú montáž 0,00
39 731 |732331015.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 I ks 1,000 12,38 0,00 12,38 12,38 0,000

40 8209315 Reflex N 50, šedá, expanzná nádoba, 4 bar/1,5 bar ks 1,000 111,36 111,36 0,00 111,36 0,002

Expanzné nádoby pre vykurovacie a chladiace sústavy so závitovým pripojením, 

dovolená prevádzková teplota membrány 70°C, vhodné aj pre nemrznúce zmesi do 

koncentrácie 50%, schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia

9 7/23/E G

0,00

41 731 |998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 21,813 0,91 0,00 0,91 19,84 0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 7 803,76 0,384
42 731 733125003.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 m 105,000 12,71 8,06 4,65 1 334,55 0.074

43 731 733125006.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 m 44,000 13,13 8,56 4,57 577,72 0,036
44 731 733125009.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 m 33,000 16,29 11,21 5,08 537,57 0,039

45 731 733125012.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 m 21,000 18,13 13,54 4,59 380,73 0,032

46 731 733125015.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 m 41,000 25,59 20,66 4,93 1 049,19 0,078

47 731 733125018.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 m 49,000 28,01 21,58 6,43 1 372,49 0,109

48 731 733167100.S Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm m 121,000 4,88 1,22 3,66 590,48 0,010

49 \11304911050 Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16.2x2.6 v ochrannej rúrke m 121.000 4,11 4,11 0,00 497,31 0.000

na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vtiahnutá. Rúrka: plasthliniková rúrka. (PE- 

X/AI/PE) podľa DIN 16892, DIN EN 573-3 a pracovného listu DVGWW 542,

Registračné čisto DVGW: DVGW DW-8501AU2346 (certifikát systému). Farba: 

strieborná RAL 9006 (hliník), Trieda stavebného materiálu: B2. normálne vznetlivý 

materiál. Ochranná rúrka: ochrana proti kondenzácii podľa DIN 1988. časť 2 a 

mechanická ochrana pre pripojenie vykurovacích telies, pri ktorých nie sú, v zmysle

EnEV žiadne obmedzenia hrúbky izolácie. Materiál: polyetylén. Vlastnosti: 

vyhotovenie podľa DIN 49019.maximálna teplota do +105 °C.. Farba ochrannej 

rúrky: čierna

0,00

50 731 733167103.S Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20,2 mm m 103,000 5,51 1,30 4,21 567,53 0,007

51 11305011050 Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 v ochrannej rúrke m 103,000 4,66 4,66 0,00 479,98 0,000

na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vtiahnutá, Rúrka: plasthliniková rúrka, (PE- 

X/AI/PE) podľa DIN 16892. DIN EN 573-3 a pracovného listu DVGWW 542,

Registračné čisto DVGW: DVGWDW-8501AU2346 (certifikátsystému), Farba: 

strieborná RAL 9006 (hliník). Trieda stavebného materiálu: B2. normálne vznetlivý 

materiál, Ochranná rúrka: ochrana proti kondenzácii podľa DIN 1988, časť 2 a 

mechanická ochrana pre pripojenie vykurovacích telies, pri ktorých nie sú. v zmysle

EnEV žiadne obmedzenia hrúbky izolácie, Materiál: polyetylén, Vlastnosti: 

vyhotovenie podľa DIN 49019,maximálna teplota do +105 °C.. Farba ochrannej 

rúrky: čierna

0,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť
celkom

52 731 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 244.000 0,66 0,00 0,66 161,04 0,000
53 731 733191202.S Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm m 49,000 0,86 0,01 0,85 42,14 0.000
54 731 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 224.000 0,54 0,00 0,54 120,96 0.000
55 731 993733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 74,253 1,24 0,00 1.24 92,07 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 883,81 0,031
56 731 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 12,000 3,25 0,14 3,11 39,00 0,000

57 1393711

Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s přednastavením, 

s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na 

vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším 

závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením ks 4,000 14,36 14,36 0,00

57,44

0.001

58 8812100

Fíllcontrol Plus, Kontrolované doplňovanie pre uzatvorené syst. s tlak. 

exp. nádobou ks 1,000 1 270,15 1 270,15 0,00
1 270,15

0.002

Doplňovacie zariadenie bez čerpadla. Automatické doplňovacie zariadenie s 

kontrolou tlaku v sústave s tlakovou expanznou nádobou. Potrebný rozdiel tlakov 

medzi zdrojom doplňovania a nastaveným tlakom plynu v expanznej nádobe musi 

byť väčší ako 1.5 bar.

0,00

59 { \l0603015SP \Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2". SP 603 ks | 7.000 3,76 3,76 0.00 26,32 0.000

60 | 731 (734209115 S (Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks | 3.000| 4.51 0,14 4,37 13,53 0,000
61 | \7613100 \MK 1". guľový kohút so zaistením ks j 1,0001 53,97 53,97 0.00 53,97 0.001

Servisná uztväracia armatúra s vypúšťaním. Bezpečnostný uzáver pre údržbu a 

demontáž expanzných nádob Reflex s vypúšťaním na strane nádoby.
0,00

62 I0603025SP Kúrenárske šróbenie - priame - 1", SP 603 ks 2.000 9.34 9.34 0.00 18,68 0.000

63 731 734209116.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 1,000 5,48 0,21 5,27 5,48 0,000

64 6830300 M K 5/4". guľový kohút so zaistením ks 1,000 108,08 108,08 0.00 108,08 0.000

65 731 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 6,000 6,95 0,21 6,74 41,70 0,000

66 9256640 Exdirt D 1 1/2, separátor kalov, 110 ° C, 10 bar, magnet easy clip ks 1000 114.21 114,21 0,00 114,21 0.000

67 9251040 Exvoid A 1 1/2, threaded separátor mikrobubUn, 110 °C, 10 bar ks 1,000 119,17 119,17 0,00 119,17 0,002
vusudiiuje mnuuuuuwiy fjiynuv uikuiujuuui v sysLemc, nununöind uuttud,

minimálna tlaková strata, nepretržitá prevádzka, mat. mosadz. Prípojenie zvernými 0,00

68 I0603040SP Kúrenárske šróbenie - priame - 6/4", SP 603 ks 4,000 23,14 23,14 0,00 92,56 0,000

69 731 734213240 Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 ks 7,000 2,54 0,13 2,41 17,78 0,000

70 551 551210009100 Ventil odvzdušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy ks 7,000 7,96 7,96 0,00 55,72 0,001

71 500280

Redukcia - 1/2"Mx3/8"F; nikl, niklovaná mosadz CW617N, O-krúžok- 

EPDM ks 7,000 1J5 1,75 0,00
12,25

0,000

72 731 734223120.S Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2 ks 4,000 3,24 0,13 3,11 12,96 0,000

73 1773367

Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým 

přednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, 
pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4"s kužeľovým tesnením ks 4,000 15,90 15,90 0,00

63,60
0,001
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť

celkom

74 1627615

Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15 s mäkkým tesnením, 
matica so svorkovým krúžkom G 3/4 ks 8,000 2,90 2.90 0.00

23,20
0.000

75 731 734223255.S Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych ks 26,000 3.46 0.11 3,35 89,96 0,000

76 1369491

Diel pripájaci H-3000, Rp 1/2"xG 3/4". rohový, s intergovaným 

termostatickým zvrškom s přednastavením - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové 

sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. 

závitom G 3/4" s kužeľ, tesnením ks 24.000 29.82 29,82 0,00

715,68

0.013

77 1778441

HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2- 

rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. 
telesa ponornou rúrou di -150 mm - DN 11 mm. ks 2.000 34,05 34,05 0,00

68,10
0.001

78 731 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 30,000 1,84 0,00 1,84 55,20 0,000

79 DG1 1920030

Hlavica termostat. "Mini" M28x1.5, s polohou "0". kolmými drážkami, s 
kvapalín.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C ks 6.000 14,65 14,65 0.00

87,90
0.000

Teplotný rozsah 6-30 °C. "Design" 0.00

80 1920068

Hlavica termostatická "H" "Design" "Mini"závit M 30 x 1,5, s 

kvapalinovým snímačom automatická protimrazova ochrana pri cca 6°C. 

teplotný rozsah 6 - 28 °C ks 24.000 17,13 17.13 0.00

411,12
0.000

31 731 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 5.000 2.12 0,12 2,00 10.60 0.000

82 8363R004 Guľový uzáver voda PERFECT A - 1/2"FF: páčka . FIV 8363 ks 5.000 5.82 5.82 0.00 29.10 0.000

FN 50 - 1/2&rdquo PN 40 - 3/4&rdquo:. PN 25- 1&quot:až 6/4&rdquo:. PN 16 - 

2&rdquo:. PN 10 - 2 l/2&rdquo: až 4&rdquo; T = -20 °;C až +120 ’;C závit vnútorný 

_ vnútorný FF. vyhotovenie páčka materiál niklovaná mosadz CW617N ATEST na 

pitnú vodu, RUVZ Poprad

0,00

33 731 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 2.000 3.36 0,24 3,12 6,72 0.000

84 8363R006 Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka . FIV.8363 ks 2.000 13.61 13,61 0.00 27,22 0.000

85 731 734224018 S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 ks 2,000 4,48 0,40 4,08 8,96 0,000

86 8363R008 Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 ks 2,000 28.37 28,37 0,00 56,74 0,000

87 731 734240000.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 ks 1,000 2,43 0.13 2,30 2,43 0,000

88 108018012 Spätný ventil EURA ťažký- 1/2"FF: Kv 1.50. FIV.08018 ks 1,000 13.89 13.89 0,00 13,89 0.000

PA/15. T = +90 °;C otvárací pretlak 0.02 bar závit vnútorný - vnútorný FF materiál 

mosadz C\A/617N. clona polymér ATEST na pitnú vodu
0.00

89 731 734291114.S Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 
1,0/100st. C G 3/4 ks 6.000 8,64 6,41 2,23 51,84 0,004

90 731 734291320.S Montáž filtra závitového G 1/2 ks 1,000 3,61 0,15 3,46 3.61 0.000

91 108412012 Filter závitový - 1/2"FF; 400 pm; Kv 4,477, FIV.08412 ks 1,000 5.05 5,05 0.00 5,05 0,000

PN 20 - 1/4&rdquo; až 2&rdquo;, PN 16 - 2 1/2&rdquo; až 4&rdquo;, T = +80 °;C 
závit vnútorný_ vnútorný FF materiál mosadz CW617N. 4&quot: - bronz ATEST na 

pitnú vodu

0,00

92 731 734391114 Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN
13 7531.1 - zahnuté ks 1,000 10,84 6,21 4,63 10,84 0,001
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť
celkom

93 731 734421130 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 ks 1,000 39,11 31,52 7,59 39,11 0,003
94 731 734499211 Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5 ks 4,000 4.40 0,59 3,81 17,60 0.001

95 388 3885000391 Návarok šikmý M20x1.5mm-19mm [ks 3.000 4 92 4.92 0.00 14,76 0.000

96 388 3885000390 Návarok priamy M20x1.5mm-19mm ks 1.000 4.37 4.37 0.00 4,37 0.000

97 731 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 36,057 0,20 0,00 0,20 7,21 0,000

73o Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 6 979,81 1,026
98 731 735000911.S Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním ks 28,000 2,37 0,00 2,37 66,36 0,000
99 731 735000912.S Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním ks 30,000 5,27 0,00 5,27 158,10 0,000

100 731 735154040.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 
400-600 mm ks 7,000 10,13 0,18 9,95 70,91 0,000

K0011600400901 Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x400. s bočným pripojením.
67,66

101 6011 s 1 panelom a 1 konvektorom ks 1.000 67 66 67.66 0.00 0.008

K0011600500901 Oceľové panelové radiátony KORAD 11K 600x500. s bočným pripojením.
66.16

102 6011 s 1 panelom a 1 konvektorom ks 1.000 66.16 66.16 0.00 0.010

K0011600600901 Oceľové panelové radiátony KORAD 11K 600x600 s bočným pripojením
74.31

103 6011 s 1 panelom a 1 konvektorom ks 1.000 74.31 74,31 0.00 0.012

V0010600400001 Oceľové panelové radiátory KORAD 10VK 600x400. s pripojením
83.44

104 6011 vpravo/vľavo, s 1 panelom ks 1.000 83.44 83.44 0.00 0 005

V0G11600400901 Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x400, s pripojením
208,66

105 5011 vpravo/vľavo s 1 panelom a 1 konvektorom ks 2.000 104.33 104.33 0,00 0.016

V0G11600600901 Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600. s pripojením
116,25

106 6011 vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom ks 1.000 116.25 116.25 0.00 0.012

107 731 735154041 S Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 
700-900 mm ks 2,000 10.06 0,17 9.39 20.12 0.000

K0011600800901 Oceľové panelové radiátory KORAD 11K 600x800. s bočným pripojením.
83,61

108 6011 s 1 panelom a 1 konvektorom ks 1.000 83,61 83.61 0,00 0.016

V0011600900901 Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x900, s pripojením
141,37

109 6011 vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom ks 1,000 141,37 141,37 0,00 0.018

110 731 735154051.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ 
dĺžky 700-900 mm ks 1,000 12,43 0,19 12,24 12,43 0,000

V0011900800901 Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 900x800, s pripojením
185,23

111 6011 vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom ks 1,000 185.23 185,23 0.00 0,024

112 731 735154141.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 700-900 mm ks 1,000 11,33 0,19 11,14 11,33 0,000

V0021600700901 Oceľové panelové radiátory KORAD 21 VK 600x700, s pripojením
157,10

113 6011 vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 1,000 157,10 157,10 0,00 0,019

114 731 735154142.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 1000-1200 mm ks 3,000 12,24 0,19 12,05 36,72 0,000
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celkom
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jednotková
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V0021601200901 Oceľové panelové radiátory KORAD 21 VK 600x1200, s pripojením
584.31

115 6011 vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 3.000 194.77 194,77 0,00 0.098

116 731 735154143.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 1400-1800 mm ks 3,000 15.05 0,18 14.87 45,15 0.000

V0021601400901 Oceľové panelové radiátory KORAD 21 VK 600x1400, s pripojením
433,12

117 6011 vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 2,000 216,56 216.56 0.00 0.076

V0021601600901 Oceľové panelové radiátory KORAD 21 VK 600x1600. s pripojením
275.86

118 6011 vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 7 konvektorom ks 1.000 275.86 275.86 0.00 0.044

119 731 735154144.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 2000-2600 mm ks 7.000 16,00 0,18 15,82 112,00 0,000

V0022602000901 Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením
2 209.83

120 6011 vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi ks 7.000 315,69 315.69 0.00 0.441

121 731 735154151.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ 
dĺžky 700-900 mm ks 2.000 11,51 0,17 11,34 23,02 0,000

V0021900900901 Oceľové panelové radiátory KORAD 21 VK 900x900, s pripojením
476.40

722 6011 vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 2,000 238,20 238.20 0.00 0.077

123 731 735154152.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ 
dĺžky 1000-1200 mm ks 2,000 13,92 0,19 13,73 27.84 0,000

V0021901200901 Oceľové panelové radiátory KORAD 21 VK 900x1200. s pripojením
548.20

724 6011 vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom ks 2.000 274.10 274,10 0.00 0.102

125 731 735158110.3 Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou ks 10.000 5,29 0,02 5,27 52 90 0,000

126 731 735158120.S Vykurovacie telesá panelové dvojradové. tlaková skúška telesa vodou ks 18 000 10,16 0.05 10,11 182,88 0,000

127 731 73515213CS Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm ks 1,000 12.06 0.19 11,87 12,06 0,000

123 MC METAL RD 5 Vykurovací rebrík MC-METAL RD 5 1300x600 ks 1.000 79.52 79.52 0.00 79.52 0.012

MC METAL MEG Elektrická vykurovacia tyč MEG s integrovanou reguláciou teploty MEG
69,47

129 600 600 W biela ks 1.000 69.47 69.47 0.00 0.012

130 731 735162140.S Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm ks 1,000 11.51 0,17 11,34 11,51 0.000

131 MC METAL RD 9 Vykurovací rebrík MC-METAL RD 9 1650x750 ks 1,000 97.66 97,66 0.00 97,66 0.012

MC METAL MEG Elektrická vykurovacia tyč MEG s integrovanou reguláciou teploty MEG
74,31

132 100 1000 W biela ks 1,000 74,31 74.31 0.00 0.012

133 731 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m % 74,367 1,40 0,00 1,40 104,11 0,000

D3 Plastové rozvody k vykurovacím telesám 1 004,08 0,003
134 12664521003 Připojovací skrutkový spoj RAUTITAN stabil 16,2x2.6xG 3/4 ks 28,000 5,29 5,29 0,00 148,12 0,000
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Skrutkový spoj na priame pripojenie univerzálnych rúrok RAUTITAN stabil 16.2x2.6 

a 20x2.9 k vykurovaciemu telesu v spojeni s připojovacím spojom REHAU. blokom 

guľového kohúta REHAU alebo rozdeľovačom vykurovacieho vedenia/okruhu so 

spojom REHAU eurokonus G3/4. Material: mosadz podľa DIN EN 12164. DIN EN 

12165. DIN EN 1216S. Povrch: niklovaný (iba prievlačná matica) pozostáva z 

nátrubku s dištančnou

vložkou, svorného krúžku z mosadze a prievlačnej matice. 0.00

135 12664521003 \Pripojovaci skrutkový spoj RAUTITAN stabil 20x2.9xG 3/4 ks .. 28.000 5.49 5,49 0.00 153.72 0.000

Skrutkový spoj na priame pripojenie univerzálnych rúrok RAUTITAN stabil 16.2x2.6 

a 20x2.9 k vykurovaciemu telesu v spojeni s připojovacím spojom REHAU. blokom 

guľového kohúta REHAU alebo rozdeľovačom vykurovacieho vedenia/okruhu so 

spojem REHAU eurokonus G3/4. Máténál: mosadz podľa DIN EN 12164. DIN EN 

12165. DIN EN 12168 Povrch, niklovaný (iba prievlačná matica) pozostáva z 

nátrubku s dištančnou

vložkou, svorného krúžku z mosadze a prievlačnej matice. 0.00

135 14563271001 Prechod s vnútorným závitom RAUTITAN RX+ 16-Rp1/2 ks 32.000 7.14 7.14 0.00 228.48 0.002

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania spolu s 

univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. Materiál: červený 

bronz podlá DIN SPEC 2701 Farba, bronzová 0.00

P7 14563281001 \Prechod s vnútorným závitom RAUTITAN RX+ 20-Rp'i/2 ks 20.000 7,17 7.17 0.00 143 40 0.001

Univerzálna použiteľnosť na inštalácie pitnej vody a vykurovania spolu s 

univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex. Materiál: červený 

bronz podľa DIN SPEC 2701. Farba bronzová 0.00

L’ii. 11600011001 Násuvná objímka 15 PX ks 32.000 1.57 1.57 0.00 50.24

oooö

r uWZíCduta f/cTi/yf úu/eT/'cr ti víiiu iččinaCčľiO'opuja. iMďSuVTtB~üVjn/7Kd fjüoTa

pracovného listu DV6W W534 Použiteľné spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU 

RAUTITAN stabil

a RAUTITAN ľlex. s príslušnými REHAU tvarovkami pre násuvné objímky. Material
0.00

139 11500021001 Násuvná objímka 20 PX ks 20.000 2.02 2.02 0.00 40.40 0.000
r'uuA.lľ&iTTô HŕcTVyCVOt dfíc í/úöjü lzo/71ciüc/iu ôjjôja. ivazuvitď uujiíTTiCa fjúľJTä

pracovného listu DVSW W534 Použiteľné spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU 

RAUTITAN stabil

a RAUTITAN flex, s príslušnými REHAU tvarovkami pre násuvné objímky. Materiál:
0.00

140 R REHMONT Montáž plastových rozvodov % 6,646 36,07 0,00 36,07 239,72 0,000

D4 Rozvody z neiegovanej ocele 3 358,27 0,000
141 IVC12.1815 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 18-15mm ks 4,000 2.24 2.24 0.00 8.96 0.000

142 IVC12.2218 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-18mm ks 4.000 2,65 2.65 0.00 10.60 0.000

143 IVC12.2822 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-22mm ks 2,000 3,29 3.29 0.00 6,58 0,000

144 IVC12.3528 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C- 35-28mm ks 2,000 3.67 3,67 0,00 7,34 0,000

145 IVC12.4218 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 42-18mm ks 2,000 12,72 12,72 0,00 25,44 0,000

146 IVC12.4235 Redukcia - s jedným zásuvným koncom -C- 42-35mm ks 6,000 7,32 7,32 0,00 43,92 0,000

147 IVC12.4228 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C- 42-28mm ks 2,000 7,82 7,82 0,00 15,64 0,000

Sir,, n,, 9,11



č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť

celkom

148 IVC40.15 T-kus 90° - jednoznačný - C - 15mm. ks 8.000 5,77 5.77 0,00 46,16 0,000

149 IVC40.42 T-kus 90° - jednoznačný - C - 42mm ks 4.000 19.85 19.85 0.00 79.40 0.000

150 IVC41.181518 T-kus 90° - redukovaný - C - 18-15-18mm ks 6.000 6.89 6.89 0.00 41,34 0.000

151 IVC41.221522 T-kus 90° - redukovaný - C - 22-15-22mm ks 6.000 7.60 7.60 0.00 45.60 0.000

152 IVC41.221822 T-kus 90° - redukovaný - C - 22-18-22mm ks 2.000 7,35 7.35 0.00 14.70 0.000

153 1VC41 281523 T-kus 90° - redukovaný - C - 28-15-28mm ks 8.000 7.52 7.52 0.00 60.16 0.000

154 !VC41.351835 T-kus 90° - redukovaný - C - 35-1 B-35mm ks 11.000 12.60 12.60 0.00 138,60 0.000

155 IVC41.422242 T-kus 90° - redukovaný - C - 42-22-42mm ks 2.000 16.19 16.19 0.00 32.38 0.000

156 IVC42.4212 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp1/2"-42mrn ks 2.000 18,04 18.04 0.00 36.08 0.000

157 IVC42.3512 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 35-Rp1/2"-35mm ks 1.000 13.81 13.81 0.00 13.81 0.000

158 IVC42.1512 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 15-Rp1/2"-15mm ks 2.000 8.41 8.41 0.00 16.82 0.000

159 1VC42.1812 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 18-Rp1/2"-18mm ks 2.000 8.35 8.35 0.00 16.70 0.000

16C IVC42 4234 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp3/4"-42mm ks 6.000 22.27 22.27 0.00 133.62 0.000

IVC81.1812 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 18mm-R1/2" ks 30.000 7 40 7,40 0 00 222.00 0.000

162 IVCS1.1512 Prechodka - s vonkajšími závitom - C - T5mm-R1/2". IVAR IVC81 ks 38.000 5.78 5.78 0.00 219,6* 0.000

IVC81 2810 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1" ks 7.000 8,91 8.91 0.00 62.37 0,000

164 i VCS 1.3514 Prechodka - s vonkajším zavitom - C - 35mm-R5/4“ ks 4.000 12.35 12.35 0.00 49 40 0.000

165 IVC81 4216 Prechodka - s vonkajším zavitom - C - 42mm-R6/4" ks 10.000 15.14 15.14 0.00 151.40 0,000

166

..

IVC41.423542 T-kus 90° - redukovaný - C - 42-35-42mm ks 1.000 15.68 15.68 0.00 15.68 0.000

167 1VC41 421542 T-kus 90° - redukovaný - C - 42-15-42mm ks 12.000 18,53 18.53 0.00 222.36 0.000

168 731 PC-733011999 Montáž potrubia % 43,242 37.50 0.00 37,50 1 621,57 0,000

Pi/I Práce a dodávky M 444,54 0,043

23-!V! Montáže potrubia ___________________ 444,54_______ 0,048
169 923 230050001 Montáž uloženia - priskrutkovanim: do DN 25 kg 48,000 1,82 0,00 1,82 87,36 0,000

170 423 4239203100 Tyč závesná pre stropné závesy dľ=400 D 10 mm ks 120.000 2.46 2.46 0.00 295,20 0,041

171 286 286710007000

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 11-15 mm. DN 

potrubia 1/4". M8. M10. EPDM izolant ks 40,000 0,28 0.28 0.00
11,20

0.002

172 311 3117401010

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN 

potrubia 3/8". M8, EPDM izolant ks 20,000 0,44 0,44 0,00
8,80

0,001

173 286 286710007200

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN 
potrubia, 1/2" M8, EPDM izolant ks 14.000 0,31 0,31 0,00

4,34
0,001

174 286 286710007300

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm. DN 

potrubia 3/4", M8, EPDM izolant ks 8,000 0,38 0,38 0,00
3,04

0,000

s> 10 < 11



č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť

celkom

175 311 3117401040

Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm. DN 

potrubia 1", M8. EPDM izolant ks 20.000 0.83 0.83 0.00
16.60

0.001

176 311 3117401050

\ Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm. DN 
\potrubia 1 1/2". M8, EPDM izolant

ks 18.000 1,00 1.00 0.00
18,00

0.001

HZS Hodinová zúčtovacie sadzby 3 330;66 0,000
177 HZS HZS0028 Odsúhlasenie PD na EIC sub j 1,000 307,90 0,00 307,90 30“,90 0,000
178 HZS HZS0101 Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134 hod 48,000 20,35 0,00 20,35 976,80 0,000
179 HZS HZS0103 Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, programovanie regulátora hod 5,000 43,24 0,00 43,24 216,20 0,000
180 HZS HZS0105 Revízia komína sub 1,000 462,96 O o o 

i

462,96 462,96 0,000
HZS HZS0T12 Odborná prehliadka tlakových nádob sub 3 000 455 60 0.00 455,60 1 366.80 0.000

Celkom 37 459; 14 1,556
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ROZPOČET

Stavba: Výstavba,rekonštrukcia a dostavba futbalovej infraštruktúry 
Objekt: SO-05.1 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Miesto: Rožňava Dátum: 26.3.2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

1_ Zemné práce 6341,860

1 113107113.S
lOdstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,500001 m2 7,500 7,5700 56,770 0,000

2 113107123.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,400001 m2 7,500 17,4900 131,170 0,000

3 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,098001 m2 7,500 3,5500 26,620 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s
priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 I

,hod 8,000 4,4300 35,440 0,000

5 115101301.S

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 I

deň 1,000 2,8900 2,890 0,000
6 132201201 .5 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 46,454 19,3700 899,810 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivost’ pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž, i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 m3 46,454 1,0900 50,630 0,000

8 133201101.S;|Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 (VŠ) m3 27,440 í 50,7600 1392,850 0,000

9
jlPríplatok k cenám za lepivost’ pri hĺbení šachiet

133201109.S}|zapažených i nezapažených v hornine 3 m3 27,440 6,6600 182,750 0,000

10
||Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

151101101.S;;príložné do 2 m
ľ ji

m2 92,908ii 4,3600 405,070 0,090

11 O
l o Š

D
__ Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m m2 92,908 í! 2,4800 230,410 0,000

12
jjZvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,

161101501.Sjnosením za každé 3 m výšky m3
íl

48,344'; 41,5900 2010,620 0,000
13 162201101.^(Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20ir m3 16.262Í 1,5200 24,710 0,000
14 167101101.šjNakladanie neutáhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 10ijm3 16,262 8,0400 130,740 0,000
15 171201202.Sj]llloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 16,262i| 0,7200 11,700 0,000

16
íjZásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

174101102.s]povrchu zásypu m3 28.816 13,8400 398,810 0,000
jiQbsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s

|17 [í175101202.s]prehodením sypaniny m3 10,524 33,3400 350,870 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 728,770

18
!|Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty-VŠ,

451541111 .š'v.otvorenom výkope zo šlrkodrvy 0-63 mm m3
j

0,406ii 45,6500 18,530 0,692

19 451573111 ,í
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom vykope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

i
m3 16,364 42,1100 689,080 30,941

20 452361111.Š
Výstuž podkladových dosiek, úlokov alebo podvalov v 
otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216 t 0,001 1367,7800 1,360 0,001



21

jjPodkladný betón tr. C 8/10 pod VŠ, výška nad 100 do 
452386121.SÍ200 mm ks

0,565i 35,0600
19,800 0,093

5 Komunikácie 142,340

22
1 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. li (1

564752111 ÍI32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm m2 7,500 9,0900 68,170l 2,763

23 564801111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretlm a zhutněním, po 
zhutnění hr. 30 mm m2 7,500 1,5400 11,550 0,464

24 576151111
Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného 
obaleného asfaltom so zhutněním hr. 60 mm m2 7,500 8,3500 62,620 1,044

Ič. I Kód položky
Popis : i Množstvo /Cena

| celkom ijjednotková Cena celkom Hmotnosť
celkom

99 Presun hmôt HSV 1175,240 0,000

251998276101 .f
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t r
!t 36,206! 32,4600 1175,240 0,000

^3______ Zvislé a kompletné konštrukcie ^ ^ 2,820 _______0,000
jVytvorenie prestupov v múroch z betónu a

í jjželezobetonu vložkami s vonkajšou prierezovou í, |
[261311101211 .^'jplochou do 0,02 m2 m i 0,640ll 4,4100i 2,820a 0,000

8 Rúrové vedenie 1663,350 0,119

27 286130007100
Ttúra jednovrstvová TS+DÔQ na pitnú vodu SÜR11
63x5.8x100 m. materiál: PE 100 RC. WAVIN !im : 53,733] 10,780o\ 579,240 0,057

28 286530150900 Lemovynáknižok EPE 100 SDR 11 D 63 mm, FR!ALEN ks 4.06o ’ 4,2400 17,210 0,001

29 286220027500
Preč hódira PE/ocel s vonkajším závitom PĚ i 00 SDR h Ď

63/2" jks \ 4.060; 77,9200 316,350 0,004
‘■INavrtévaci pás univerzálny s závitovým výstupom DN 100 2" |í

30 \ô51180011800^na vodu. z tvárnej liatiny, strmeň nerez, HAWl.E !í/<s I 1.100'jl 54,5400 59,990 0,003

31

|iMontáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100í'
ISDRU, SDR17 zváraných elektrotvarovkarni D 63x5,8

871221118.Simm ||m ; 31,700;! 0,5200 16,480 0,000

32
i\Elel<tiospojka PE 100, na vodu. plyn a kanalizáciu, SDR 11. D

286530227400^63 mm \ ks á,OOo| 5,7500 23,000 0,001

33
; Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN

879172199.S'!od 32 do 80 'ks 1,OOoj 7,7800 7,780 0,000

34
‘[Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, tažky, šedá j

552410000400‘jiatina GG 200 bitúmenovaná. HAWLE ks !- l,01oj 19,6700 19,860 0,006

35 422210022900iPotíkiadová univerzálna doska pre posúvače na vodu \ks í O/Oij 6,1200 6,180 0,001

36 5524100001OO'jPoklop posúvačový Y 4504 [ ks l.01o\[ 20,1800 20,380 0,016

37
JlMontáž vodovodného posúvača s osadením zemnej

89121111 ISjsúpravy (bez poklopov) DN 50 ks 1,000;; 21,1900 21,190 0,001
38 422210001600§Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm .ks 1.000 f. 22,1000 22,100 0,008

39
\ Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v jl

891211221.šjšachte s ručným kolieskom DM 50 |ks 2,000 11,2900 22,580 0,001

40

|{

ijMontáž vodovodného kompenzátora upchávkového a
891214121.S^gumového alebo montážnej vložky DN 50 .:ks 1,000Í| 10,7700 10,770 0,001

41
IjPreplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od f

892233111.šj40 do 70 j m j! 31,700i' 3,6600 116,020 0,000
42 341110011300:\Vodič medený CY 4 mm2 Km 31,70o\\ 0,4300 13,630 0,002

43
Ostatné práce na rúrovom vedeni, tlakové skúšky

892241111.S vodovodného potrubia DN do 80 m 31,700.;j 0,7700 24,400 0,000

44
|!Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri

892372111.sjtlakových skúškach DN do 300 ks j! 1,000'; 224,1100 224,110 0,016
ijOsadenie vodoinernej šachty železobetónovej.

|45Í893301002.S(hrnotnosti nad 3 do 61 ks 1,000|, 104,1600 104,160 0,000

46

;|Orientačná tabuľka na vodovodnycľi a kanalizačných 
i radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom

899713111.š jks j 1,000' 9,3900 9,390 0,000
i471!899721131 ^Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fólie m | 31,700 ! 0,9000 28,530 0,003



722 Zclravotec hnika - vnútorný vo cl o v o cl 601,140 0,017

48 722221035
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodujj
G 2 (2xGK) [ks 2,000 1 8,5500 17,100 0,000

49 722221083 Montáž guľového kohúta, vzorkovací závitový G 1 jks 1,000 4,9800 4,980 0,000
50 551110017300|Gi;/ovy uzáver vypúšťací K3d-1 M. mosadz IVAR |/<s 1,000 j 12,0400 12,040 0,000

51 551110012700^0uľový uzáver pre vodu 2" /(S 2.000 | 201,5800 403,160 0,005

52 722221385 Montáž vodovodného filtra závitového G 2 [ks 1,000 8,4500 8,450 0,000
53 422010003400\Filter závitový, 2", PN 16. mosadz OT 58. IVAR ks 1,000 48,9500 48,950 0,002

Č.
- -------- B------------------- h ---------------- Ž---------------- 1

I ^ . ti,., [i Množstvo [iCenaKod položky. Popis MJ 1 „ 1. , „
fl . i celkom Jednotková

i i t
Cena celkom

—
Hmotnosť

celkom

54 722262151 Montáž vodomeru pre vodu do 30‘'C jjks | 1,000 62,1200] 62,120 0,007
55 407060 Vodomer Qn6 (Qmax=12,00m3/hod.)-l. C. jjks | 1,000 44,06001 44,060 0,003

56 998722101 .í
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky,! |j
do 6 m t j o,017 0,6400 0,010 0,000

57
\/odovod,pripi.za presun nad vymedz, najväčšiu!

998722192 dopravnú vzdialenosť do 100m t 0,017; 16,2400 0,270 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1714,650

Í58 998767101
jPresun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

.v konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1 ! J

2,989; 0,7900 2,360 0,000

59 V-Alfatec-0
: Montáž rebríkov ZV-3 do muriva s vodovodnou 
■iochrannou rúrkou KDK MTZ

t! t
h !í

1

O
3 

°O

10,1400 10,140 0,000
60 V-Alfatec-1 ^Rebrík oceľový zvislý (89061901) |s S r.oíojj 60,7700 61,370 0,027

61 V-Matec-2 iKominik H=300 (89000811) íls S i,oiol 39,6400 40,030 0,001

•62 V-Alfatec-3 Poklop 600x600 tr.D400I<N (89001450) Ijks ! 1,010 157,9400 159,510 0,162

63 V-Alfatec-4
[ Vodomemá šachta betónová 1200x1200x 1800 mm (89000800) [J P

[ks jj 1,000 i 1441.2400 1441,240 2,800

783 Dokončovacie práce •• nátěry 20,410

Nátery kov.stav.doplnk.konšti. olejové farby šedej 
|64 ,'783212100 dvojnásobné

f-—]—- 1
m2 2,000 6,6800! 13,360!| 0,001

'Nátery kov.potr.a armatúr ostatné lakom asfaltovým
j651|783491111 [potrubie do DN 50 mm dvojnásobné n 5.000; J*

. O O -v
i O cn o o o o o

Celkom bez DPH 12390,580
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ROZPOČET

Stavba: Výstavba,rekonštrukcia a dostavba futbalovej infraštruktúry 
Objekt: SO-05.2 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

Zhotovitel’: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 

Miesto: Rožňava Dátum: 26.3.2023

Popis

1 Zemné práce
a iJ^šTŕlTI&TiTéOTr yttl il^ílTt/STazeTielVo'

113107113.S Bhr.vrstvy 200 do 300 mm. -0,50000t
1 lUdMľahéHlé I ocne cio ŽUC mZz T§nT1?TíviHVí

113107123.5 Pdrveného. hr.200 do 300 mm. -0.40000t 

paSTľäľižfílž kľyUI V hlochfe do ŽULI m áSlältWfefíó, hľ, WátW j I*“
113107141.5 jido 50 mm.-0,098001 'm2

MJ
Množstvo
celkom

3,450

3,450

Cena
jednotková

7,5200

18,7900

llCerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
115101201 S jjpritokom litrov za minútu nad 100 do 5001 ___________P*10^

E
’ohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s ľ 
irítokom litrov za minútu nad 100 do 500 I jjc^ô|^

iíu > vj Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 .'m3 j]

3,3400

4,7600i

3,1400

Cena celkom

7942,500

50,409!! 21.8300

{Príplatok k cenám za lepivost' pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
l|000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 :

7 iH 32201209.S •! ' ' m3

^^J133201101 .S '{Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 (S1s a S2s)
50.409 1,0600

1 m3 '! 14,960, 43,5000

Príplatok k cenám za lepivost' pri hlbeni šacluel zapažených i
g |133201109.S {nezapažených v hornine 3

I10 ;i5iioiioi.s do2
Paženis a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné ľ

m2 ■

14,960

75,822

7.1200!

4,2500;,

iPaženie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, príložné ;
11 '{151101102.5 :jd0 d m I m2 87.668' 7,3600

j 'Odstránenie pazenia rýli pre podzemné vetlenie. príložné hĺbky
12 ,151101111.3 ;do2m m2

yJašliahéhié pazehľaľyh pre pocizéhine veciefSTe^pnltizne niDKy;r’"~:|^'
13 i-151101112.S jido 4 m |1rn2 j

75,822
ľ

2.5000}}

Ti‘ŽT75Pc'ifíraiTíešJi1enie“vViro|T<íf,z"ÍKjrTiľíT7T1Ln’'/,,'i'iÔ§eľítiTiTa
14 ijl61101501.S ikaždé 3 m výšky ím3 '

87,668ij 4,2500r|

37,644 1 44,5700
15 |162201102.S j Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m 'tiis'^i 

“1 7íeUia1Wľte‘ricrýýtifTpRrr?*n67iíiTí'tí:'ľ“-^na,ď'iTI0*člo=a’ ‘’j*
4,658 i 1,6300!

16 :167101102.S J1000 m3

17 171201202.S {Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3

;in3 4.658jl 1 9900:'

4,658 0,6500|j

25,940

64,820

11,520

76,160

6,280

1100,420

53,4301

650,760

106,510

322,240

645,230

189,550

372,580í

1677,790|

7,590fl

9,260

3,020

Hmotnosť
celkom

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,074

0,075

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,356;'
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním

18 j; 174101102.S tp0vrchu zásypu j
jj 1 ütíáyp'oBjaTűő'/^ypáíiThűir? v'río&TiTčK IVó;n“ľH"áž“ s f”“{: i,'

19 j'175101202.3 {prehodením sypaniny 1113 f 19 085*'

4 Vodorovné JonVmkcie
j!Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

bo {{451573111 Ijvýkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 J 31,798|

j (J Ôsaoanie prstenca pod poklopy a mi eže. vysKy nau 100 do
|21 |i452112121.S 1)200 mm ťKs ' 2.000!

14,6500'

36.5500i:

444,710

697,550

0,000

0,000

I
45,6200" 1450,620 60,123

13,2600 26,520 0,013

5 Komunikácia U r

^•^ťáff^TéTOkTýlTVáiT^^iiTtrggi^'di'Veheľ.d vél. 'mj 
22 ||564752111.S !|mm (vibr.štrk) po zhul.hr 150 rnm

'iPodklad zo štrkodrviny s rozpreslretim a zhutněním po 
564801111.S 'jvimmění hr. 30 mm

iÍKoberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného
576151111.3 asfaltom so zhutněním hr 60 mm

64,01 Ôjf

m2 I
T ř

3,45o|| 8,620ojj 29,730 , 1,271

H l ij
3.450| 1,50000 5,170 0,213

m2 n
ť _u 3.450;

n
8.4400jí 29,110 0,480
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Kód položky Popis t M J
Množstvo Cena

í :'Ko:n jednotková
Cena celkom

Hmotnosť
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 8006,510

8 Rúrové vedenie 6131,450

25 2861100027OĹ
Rúra kanalizačná PVC-U gravnacna, niaciKa bN'tí - Kh. STvil - 
plnostenná, DN 160, di. 6 m, jks 2,253 j} 95,1200 214,300 0,049

26 28611000310C
Rúra Kanauzacna RVL-U gravitačná, híáditíTSNB - /VCdSPv (i
plnostenná. DN 200, di 6 m. WAVIN jks 3,431 j 149,2500 512,070 0,116

27 286510004400
Roh}no iJlTTWlx^ľT)''!ifaoka pre gravitačnú Kanalizační jj
KG potrubia, WAVIN |ks 2,0301 5,6100

11,380 0,001

28 286510013600
Odbočka 45° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN ;ks j. 2,030j! 12,7800 25,940 0,003

29
;iMontáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého

871326004 (jviacvrslvového DN 160 111 : 25,300j: 0,8700 22,010 0,000
'(Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého

30 :|871356006.S jviacvrslvového DN 200 ,; 20.20o!| 0,9100 18,380 0,000
|31 j877326004 'Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160 'ks ;j 2 OOOj] 4,3400 8,680 0,000
\22 '1877326028 5 'Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160 ks 2,000' 4,1400 8,280 0,000
,33 1877356006.S jMontáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 as j •) qoo i 4 4000 4,400 0,000

'i i'ivMmaz iTiicjjôOäc^pGolíooiief Tl/arov^y nä potnibrz
34 j!877375122.S jkanalizačných rúr z PVC DN 300 :,ks ' t 000 15 0300

15,030 0,001
Uahccka nalepovecia Oö' rvL. Ĺ)N 3ÜU/2ÜÜ pre ľHacJky.

35 l28652002470G\kanalizačný, gravitačný system \ks 1.015í 21,2400 27,550 j 0,002
iMleno HVL-U, U/v 2Uux4b hicidKä pre grévluicmj kanalizaci u * ,

^35 )28651000490G^KG potrubia. WAVIN \i\S j 1 015) 10 6600 70.87o| 0,001

37 286ÖIU03/00L

38 ;28661004730U
• i i n n. i i

Šachtové dno s prítokom DN 200-1' ku kanalizačnej revíznej
šachte TEGRA 600, PP WAVIN ;<s 2.030 290.3200[ 589,340 0,048

Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) l<u kanalizačnej
revíznej šachte TEGRA 1000 NG. WAVIN ks ! 2.0001 43.4700 86,940 0,001

!
3g 28661004720C

Rebrík s 6 náéiapnými stupňami, dĺžky 1.63 m ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA IQQO NG. slciolominal, WAVIN

■<s j- 2.000 , 247,6800 i 495,360 0,009

r j ° 28661004520C
Vlnovcova šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000 dĺžka 1.2
m, PP, WAVIN :'s jj 3,767jj 316,1900,1001,370 0,115

■•Kónus s nadstavcom DN 1000/600, dĺžka 250 mm, pre PP j I] j
28661002950Úl-evj2n8ŠacfítyDN1000 pipELiFE ks 2,030 i 229.3900; 465,660 0,016

42

43

|Tesnenie šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte
286610045700\jEGRA JOOONG. PP, WAVIN /íS 4.000 447,3200 1789,280 0,056

28661004580C Tesnenie šachtovej rúry TEGRA 600, PP WAVIN \ks
‘SetoľI o vy rdz n a čacľpisienec 'fíW/offlPJM). l<ú' 7/anaufaônef ■' 
šachte TEGRA 600/1000 NG. WAVIN 'ks j

2,000 30.8800 61,760 0,024

I44 .28661004620C 2,200 jj 70,1200 154.260 0,110

,45 j55241000240C'Poklop liatinový 0400/600/800 A16-D 400, WAVIN ks jj 2,020^ 197 3800 398,700 0,121

i47

i
394810015

Montáž plastovej reviznej kanalizacnei sachry I000 PP výska 
šachty do 2,5 m s roznášacím prstencom a poklopom

, ks

Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou jím j

! !
2,000 87,7300j. 175,460 0,000

899721132 j 45,500 0,8900jj 40,490 0,005

Cekom 14137,960



KRYCÍ LIST rozpočtu

Rožňava; Nadabula

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 005 01

26.03.2023

47846470 
SK2024113597

Cena bez DPH 51 499,49

Výska dane 

0 299,90

Cena s DPH EUR 61 799,39

Projektant

Objednávateľ

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Výstavba,rekonštrukcia a dostavba futbalovej infraštruktúry 
Objekt: SO-05.3 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ

ObjednávateLMeslo Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

Zhotovitel’: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Miesto: Rožňava Dátum: 26.3.2023

Popis
Množstvo Cena Hmotnosť

MJ j celkom jednotková Cena celkom celkom

1 Zemné práce 26244,850

n lUcTítraneme Krytu v ploche ao zuu m z z Kameniva tážeriend it
;113107113.S [jhr.vrstvy 200 do 300 mm,-0.500001 ' m2

T-

t
------------- 1-------------------

31.050/ 7,9900 248,080 0,000

2
jjOdstiánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého

i '310r123.S jdrveného, hr.200 do 300 mm. -0,400001 m2 31,050 19,0800 592,430 0,000

3
lOdstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy

113107141.S 5Q mm -0,098001 m2 31,050 3,2200 99.980 0,000

'4
(Čerpanie vody na dopravnú výšku ďo 10 m s priemerným

115101201.S (prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 1 hod
i

40,000 4,8900 195,600 0,000

\r
)6

(Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s
115101301.S (.prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 1 lc'e|;,

} "
|i 5,000 3,1400 15,700 0,000

132201202.S IVýkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 |j
250 466 11.1300 2787.680 0,000

I

(7

/Príplatok k cenám za lepivost1 pri hibeni rýh š. nad 600 do 2 
j,000 rnm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna >/ hornine 3

132201209.S li i m 3

"

jl 250.466 1,1300 283,020 0,000

,8
!iVýkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 tširl až 

133201101 S l]Š4d+AN+V.Š) m3
ľ
i 98,628 44,0800 4347,520 0,000

Príplatok k cenám za lepivost pri hlbeni šachi“» zapažených i
9 13320 1109 S nezapálených' hornine '■ m3

f

98.628' 6,7700 667,710 0,000

;10

IlEäžianle ä rozoprelie šiiéh rýh pi e poozémhc? veriérit e piilozne 
151101101 .S !|do 2 m m2 480.540'

i!
4,5600j! 2191,260 0,466

]l1
■Craštranehié paženia ryn pre poozemne VěcTeriíé“jiffio/.ně RIHRý 

151101111.S 'do 2rn
L m2

,1
480.540

jj
2.7100i' 1302,260 0,000

I'/.vr si e premiestnenie výkopku z normny i az iv. nosením za
12 ij16110l501.S 1 každé 3 m výšky |m3 211,338

P
43,7300jj 9241,810 0,000

jl3 162201102.S l’Vodciovné premiestnenie výkopku z horniny I-4 nad 20-50m m3
t 16,766 1.7200 27.970 0,000

jl4
Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 100 do 

167101102.S íjí0C10m3 m3 •: 16,266
jl

2.1400i' 34,800 0,000

T5 i:171201202.S jUloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 16,266' 0.7300 11,870 0,000

1 :
,16.

ijZäsyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním
174101102.S jpovrchu zásypu m3 166,414 14,0400 2336,450 0,000

í :

,17,
jlObsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 az 4 s 

175101202.S Iprehodenim sypaniny m3 55,660 33,4300 1860,710 0,000

4 Vodorovne Konštrukcie 4318,910

18 '451573111

"'TJôŽHô"p'<xľ pb" Tűié'. ”Voi varenom’'
N'ýkope i piesku a štrkopiesku clo 63 mm 'm3 92,326 46,3900 4283.000

(.Osadenie prstenca pod poklopy a mreže výšky nad 100 do 
19 ;|452l12 i21.S popinm_______ _______ 3.000, 11,9700| 35,910

174,567

0,020

5 Komunikácie 609,190

Altiad äléRrir l.rýt i káúSérIivá liidbstrd ďň/femT7ďv?ľf ’3?-T^l"'r'\,~-J 
(20 15S4752111.S ((mni (vibľ.Štrk) po-dllut.lii 150 mm ,ni2

ÍPoůřTáb zo sirKoarvmy s rozpresireRľiT^zRffliieniin. po 

|21 [j564801111.S pnuinéiii irr. 30 mm

31,050i; 8,9800.1 278,820

Í22 j|576151111.S
Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
aslaitom so zhutněním hr 60 mm

—P
?ho !

50,610

31.050 9,0100 279,760

11,437

1,920

4,322



HSV Práce a dodávky HSV 31172,950

! | ; i
|Č. | Kód položky jj Popis MJ

lj Množstvo
[j celkom

Cena
jednotková

Cena celkom
Hmotnosť

celkom

8 Rúrové vedenie

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná hladká ŠNfí - KG, SW-
23 28611000270C plnostenná. DN 760. di. 6 m. ť''*

■’"'g—— iť.n«m——pi —a———Bxninift■ i iimm im ľ '-mrnm
ŕ,Rúra kanalizačné PVC-U graviiacna, hladká SNô - KG. SW -

24 10002300,\pinostennž /gg ^ 6 m wavin liks

7.440, 97.5200 i 725.540

J
4 689 44.1600

Rúra kanahzačna PVC-U graviiacna. hladka Si\l8 - KG. SW - jj 
25 $26611000310Úpinn^,pnná fr/g 200 dl fim WAVIN l^S 10 191 * 156 6700

207,060

1596.620
WKoleno PVC-U, DN 140x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu !;

26 ^286510003900^i(Q potrubia. WAVIN \\l<s

jOdbočka 45° PVC-U, DN 160/140 hladká pre gravitačnú
27 12865100135001iianaiIZáCju kq potrubia, WAVIN " :

5.075. 3.3700 i 17.100

2.030 10.8000 \\ 21.920
i Odbočka PVC DN 140/140/45° hladký kanalizačný systém,

28 .286520018006■pipEUFE ks
“nP”

1.015
J Odbočka 45° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú

29 286510013800 KG potrubia. WAVIN

jl Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého
30 j0'' 1276002.8 i viacvfstvového DN 140

.ks
•U

31 Ö/1326004
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

t'viacvrstvového DM 160

2,030

27.700,

43.950

23.3500

0,7500

4,340

47.400

20.770

0,8800 38.670
SMontáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

32 .871356006.8 ;!Vjacvrstvového DN 200 60.250 < 0,9300jj 56.030

33 .877276002.8 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 140

877276026.8 ÍMontáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 140

Ks
j“

8/7326028.8 |Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160 'ks
"l Šachtové dno pnetočné DN'2Ô'oxO° s výkyt/oôi"/"/ kanalizačnejl 

'revíznej šachte TEGRA 1000 NG. pre hladké potrubia KG. PP. 
286610040800i y,/A VÍN

71100 j| 20,550

,000

2,000

3,9900! 3.990

4.2300; 8,460

íjSachíot/é dno pnetočné DN 16i 
;286610032200'TEGRA 425. PP. WAVIN

I60<0°, ku kanalizačnej reviznej

38 .286610047300,

rKí

p' fNlseTiisň , ;■ ŕenuki, ohrnr •; 7 lit iivn.n : imn ih/ írňei

revíznej šachte TEGRA 1000 NG. WAVIN
Rebnk s Snáéfapnými stupňami dĺžky t 6.3 m I u ! analizačnej 

reviznej šachta TEGRA 1000 NG. sklolamnát. WAVIN

Vlnovcová šachlnvá túra kanalizačné TEGRA I0C0 dĺžka i 2 
40 ‘,28661004520C . ýVAVlN

ónus snad:-:;..' . nm UK 7 . 7 ' n- dĺžka ’501 m pre PP
41 \28661002950C\revulllJ sschty DN 1000. PIPEUľE

■ psncnié sachĺby?; Wiy'k ľiCan Hizá TŤSj l§ . rni j i ?rnie
42 28661004570C TEGRA 1000NG. PP. WAVIN
•—V----- --------------,---------- - -............. ....
43 286610045800 Tesnenie šachtové/ rúry TEGRA 425. PP. WAVIN

.tíetonovv rovnáš i pistene / í iu,'630/150 ku nnitai,zacnej 
4<i ‘286610046200, jEqEů non/moo NG WA Vlhl

45 :5524100024OC Poklop Halinový D400/600/800 A 15- D 400. WAViN

46 j'877356030.8 ijMoi'.tazlianaTizfir.-iie) PVC-U odbočky DM 200

47 '894810003

•i'-lontáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP. výška i
46 ’894810015 jišachty do 2.0 m. s roznášačmi pislencom a poklopom :ks
'V ......... ...... .. : oviŕ; i>. j 'iuihiiiizac't .j rtiý'ŕš -.50 jriôniefú

k i000 nim výska šachty 3 m, s roznášačmi prslencorn a 
J49 (Í894810018 gpoklopom yks

50 .(899721132 JGznačenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou

4 00()i 93.5900í j 374.360 !

1,000 

132.000 i

[i't'MStmlcciň) '■ ' ;-

,57 "V-Alfatec-1 TäN Alfa 8 (8m3) I.Qks-l C..bez montáže bez žeriavu 

52 \V-Alfatec-2 j Tonvnik H=300 (89000811)

ITSTJšir

1.000 1707.5700% 1707.570'

41,2100,\ 41.210".

0,160

0,048

0,346

0,002

0,002

0,001

0,004

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

i ks 3,045 668,0700[. 2034.270 0,162
Jl

3,045 j
— T

/7/,7500| 522.970 0,027

! ks 4.000\ 45.9600‘j 183,840 0,002

t
I

4.000 j

V
242,560o'",

970,240 0,018

[ks 8.87 i 'j
P

313.5700 j 2781.670 0,323

F
- 060

:(
217.6700’:. 883,740 0,032

■ks
I]

8,000 ^
!

437.9200 \ 3503.360 0,112

ks 6.0001 28 9400\ 173.640 0,072

(ks 4.400 ■■
j

58.5400 \ 257 570 0,220

j ks 7,070,. 187.20001 1323.500 0,424

jks 2,000 4,5300j| 9.060 0,000

y its
il k

3.000.

1
51,7700j! 155.310

o.oooj

0,000

ioi,8ioo;í 101,810 O.OOOjl

0,9500$ 125.400 0,013$

0,026

0,001



F Kód položky Popis b |j Množstvo 
tj celkom

Cena
Ijednotková

Cena celkom Hmotnosť
celkom

53 jV-Alfatec-3 Skruž 100/250 |ks I 1,000 25.0400 25,040 0,000

54 | V-Alfatec-4 Zdvihák pre kotva s guľovou hlavou 5t |/cs 1.000 124.6500 124,650 2,800

55 J V-Alfalec-5 Montáž |/(S j 1.000 1452.6500 1452,650 2,800

56 I V-Alfatec-6 Poklop Halinový DN600.tr D400 kN \ks
1 000 160 4600 160,460 2,800

!57 :V-Alfatec-7 i| Doprava i'ks í: 1,000 645,7700 645,770 0,000

PSV bPOi.Ü P3V 20326,640

Coikom 51499,490



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

SO Ofi.4 Poži a mri nádrž

Rožňava; Nadabula 26.03.2023

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

47846470
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01 SK2024113597

' Cena bez DPI-I 23 489,36

/yska dane

■' 697,87

Cena s DPH v EUR 28 187,23

Proj e kta nt Sp ra co va te ľ

Objednávateľ 74 to to v i teľ

Sporí:

SAGANSPORT s.r.o.
Dukl(arSska 15 
ÜSS Obfeáj r d ej ov 
IČO: 47846470 
DIČ: 2024113537 
IČ DPH: EK2024113S97

Pečiatka

obstaram
AreaHighlight



ROZPOČET

Stavba: Výstavba,rekonštrukcia a dostavba futbalovej infrastruktury 

Objekt: SO-05.4 POŽIARNÁ NÁDRŽ

Objednávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o. Duklianska 15, Bardejov 085 01

Miesto: Rožňava Dátum 26.3.2023

n i........... ........  ... . ” - ^ r

jč. fjKód položl<t|Popis [j M J
gjednolková

Množstvo [{cena Cena celkom Hmotnosť
1 í1 Zemné ptáce 12091,460 0,101

1 Si 15101201 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu P jj
do 5001 jjhod J 8 0ü0| 4,3300 34,640 0,000

o 1115101301
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s jj |
priemerným prítokom do 50u l/min. J i.uüOj 3,2200 3,220 0,000

j) ^ \
*3 r 133201101 S rVvkop šachlv zaoaženej hornina 3 do I00 m3-PN m3 ,1 547-10' 53 0300 5022.470 0,000
‘4 133201109 fpriplatok k cenám za lepivost'horniny 3 m3 ' 94710 7 3700 698,010 0,000
] / Upaženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné i
5 ],151101103.S^on 8 m ,!m2 I] 84 46oj! 11,5600 976.350 0,101

[ÍOdstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky 
j6 .jlSIlOIIIS.S^n 8m m2 |j 84 460'! 4,1400 349,660 0,000

ŽVľ£T3 premiestnenie výlTôp'RirTilínTílň'V 1 S'ž iv,nosením 2S
7 161101501 ^každé 3 m vyšky ni3 /5 768 44 1300 3343.640 0,000

jg ! 162201101 ľ Vodorovné premiestnenie výkopku 2 norniny 1 -4 do 20m i m3 'J 75,768' 1,4200'j 107,590 0,000

’g 167101101 Nakladanie neulahnuteho výkopku z hornin tr 1-4 do 100 m3 m3 j' 75 768 8 1700!: 619,020 0,000

40 .171201201

111 174101101

112 i 175101202

Uloženie sypaniny na skládky m3 r 75.768 0,8000.[ 60,610 0,000
zasyp sypamnou só zhiifnénim jani, sacnieť ryn zárezov afeno 
okolo objektov v týchto vykopávkacíi i,m3
V 1 - p injeló • ■ , i -iniľP.M 7. vnô il iyr n liôiiiin 1 •
prehooenim sypaniny ..m3

18,942i' 10,930o{{ 207,030

f !
13,942' 35.3300,; 669,220

0,000

0,000

vodorovne konštrukcie
•tiľôgTg'ľ^TToT^ie'S^ľiy: ’ľ!

193.620

13 ,'451541111 širkodtvy 0-63 mm
. "šToR^™í??oSí1 e o1S]£ki^T"olvbrentľifP

14 ,451573111 výkope z piesku a štrkopiesku do 63 rnm
““i ľV^šTúž'b’oHlŕláačívýETÍ'ôô’álSir'BI&Wív^reKo'iiíô“^?^/ V 1
15 452361111 •.otvorenom výkope z betonárskej ocele 10 216

HPodkladný betón ii.C 8/10 pod VŠ, výška nad 100 do 200 mm
16 '.452386121

99 Presun hmôt HSV
fj Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt
j] 17 ■ 1 ialebn sklolarpm. v ol vor enom výkope

! iSV ;: .t c!(>t• vky !

8 Rúrové vedenie
' ívíonta: vc dovodí teno potrubia ? ovoivsrtvovš no P Ľ i 0ô 
jlSDR11 SDR ‘7 ivaraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm 

|g ''871221118.S 11
■' “ : PTipľá'toirTtieňíTž'1 tnSfltSž-VSHÓÍTóSňV® 'pT^oV-^T‘JŽ'rTó’

; 879172199 i,80

Montáž vodovodiiej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre 
*20 :!‘-'9l2l3l11 Jpijpojky DN 50 (VP-A)
21 89020101 : jvá/foyj . ) DNÍ ) nm

ÍMonlaž vodovodnej armatúry na potrubí nasávaci kôš savice 
22 .1891266131.S ntp n in „ nr.j r)N ipp

5511900063 
'•no. S

4,778

ŕíoš ä d vice M30 010 610 DN 100 (3")-i.C.

m3 I 1.950’: 43.0200!! 83,880 3,322
, f"

Ort88 441300; 21,530 0,923

Ú !j OOOll 1288.4300' 1.280 0,001
" li íl

2,592 33,5400;! 86,930jj 0,532

177,840 0,000

4.890' 36,3700i! 177,840 0,000

12462,920 0,012

1453,090 0,012
■; í [ r

s
'0' " 0.508 0,5000,' 0,250 0,000

;k- i.000; 8.2200;! 8'220 0,005

,,Ks [ I.OOOj, 10,8200 j 10,820 0,000

ks I.OIQ, 1341.52001 1354,930 I 0,004

u, r j r
1,000i 15,6400; 15640 0,001

l!
IhS 1.000 61.0300} 61 030') °'002



fič. Kód položky Popis MJ Množstvo líCena
celkom Ijednotková | Cena celkom Hmotnosť celkom

624 692233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 rn 0.50ojj 3.650o|
1,820 0,000

R25 892241111
Ostatné piáce na rúrovom vedeni, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80 m

0,50ojj 0,760o|
0,380 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 9417,630 14,042
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 19,030 0,009

L l'Kotiubia z oceľ.rúr poži nk. bezšvi k. bežných -1 I 333.0,10 004.0 

722130216 ,;Zvarov bežných-1 . 343.00 Di\ 6(> m
i

U.300. 38,0700! 19,030 0,009

767

28j!V-Alľatec-2 \í<cminik H~300(89000011)

Konštrukcie doplnkové kovové 
27 j! V-Alfatec-1 iRebriU oceľový xvislý (890019Ö1)

9359,200

29 ' -Aliatec-3 ■ 0.'2£(

<30 V-Alfatec-4 [ Zdvihák pre kotva s gulovoa hlavou Si 
3i ,,V-Alíatec-5 [[Mouiái.ZLĽ-
no P V-/32 Ci\ljp luitíhový ĹživuQGAt D40Q i\i\l

33 ;;V-Alfatec-7 jDopravs
34 jy-Alfaiec-Q RN -.'OiuO-1.0 ks~i C uiotiluia. uez zetiuViJ

/3J Dol.oíicoVttCíO pľ«ic.ó •• liate 17
cNátérv kn\,' stqv dopíľik kônšľr oíejové farby ssrlej dvojnásobné : 

|Í3S j783212100 ^

i'Ňátery ícov.potr.a armatúr ostatné lakom asfaltovým potrubia dp 
Ií36 7S34Š1111 ?DiV óQ miň ovojnasobne "i

23 WI Montáže potiuLiia

V

59,400

5,(J00l 6,5400,j

1,3400!!

32,700

6.700!

155,720

36 n 141610000401,353.

0LÜÍ
niviorusz í 

68.S [; :)8 -,4 ŕ. i

14,032
ir-r 1,000 i 70.9000l 70,900 0,026
I* !! 2.0001 41. WOol 82,200 0,002
;ks | 2,000]| 27.790oj| 55,580 0,001
ks j, 2.000' 121.1700 j 242,340 5,600

i1'* ll 1.000 u 1586. WOol 1586,190 2,800

As 2,000 f " Ü
16G,3I00\< 320,620 5,600

i'ks tí 1.0Ű0Í 672,620o|j 672,620 0,000
L F"

1,0001 6326,7500 j 6328,750 0,003

0,002

0,001

0,000

xt 103x4,3 mni tni 5,U00: 8,7800!! 43,900 0,000
N iO, ozn 11,

ku 5.000 J, 16,7400 83,700 0,059
3 do I kg, Dxtj' I

ijks
t

2,000j!
u
il

14.0600j| 28,120 0,001

Celkom 23489,360



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: SO01
Stavba: Futbalovo ihrisko s umelým povrchom Rožňava

JKSO
Miesto

Objednavatel:

Zhotovitel':
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15. Bardejov 085 01

Projektant

Spracovateľ:

Poznámka

Cena bez DPH

Sadzba dane Základ dane
DPH základná 20.00% 0,00

znížená 20.00% 578 103,06

Cena s DPH v EUR

iar.č.582 3 územie Nadabula

KS:
Dátum: 26.3.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO. 47846470
IČ DPH: SK2024113597

IČO.
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

578 183,06

Výška dane 
0,00 

115 636,61

693 819,67

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel'

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis:

Dllkl^iiVjlo I5
C35 ObÄtordejov 
IČO: 478*6470 
DIČ: 2024113597 
1C DPH:KK20?4113597

I Pečiatka____

Strana 11 i
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

SOOI

Futbalové ihrisko s umelým povrchom Rožňava par.č.582 3 územie Nadabula

Kód:

Stavba:

Miesto

Objednávatel:
Zhotovitel SAGANSPORT s r o., Duklianska 15. Bardejov 085 01

Kód Popiľ.

Dátum 26.03.2023

Projektant:
Spracovatel

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov
Objekt SO- _ f.
0^ Futba-Za...

578 183,06 693 819,67

578 183,06 693 819,67

Strana V v. 7



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Futbalové ihrisko s umelým povrchom Rožňava par.č.582 3 územie Nadabula 

Objekt:
Objekt SO-01 - Futba - Z.á...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2023

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotovitel':
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15. Bardejov 085 01

ICO:
IČ DPH:

47846470
SK2024113597

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 578 183,06

Základ dane
DPH základná 0,00

znížená 578 183,06

Sadzba dane 
20,00% 
20,00%

Výška dane 
0,00 

115 636,61

Cena s DPH v EUR 693 819,67

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel’

Dátum a podpis: Pečiatka

—■»=* Sport

Dátum a podpis:

SACA^JSPORT s.r.o.
Duklianska 15 
085 0>ftardejov 
IČO: 4^46470 
DIČ: 2024113597 
IČ DPW: SK7024113597

Pečiatka

Strana 3 z 7
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ROZPOČET
Stavba:

Futbalové ihrisko s umelým povrchom Rožňava par.č.582 3 územie Nadabula

Objekt:
Objekt SO-01 - Futba - Zá...

Miesto: Dátum: 26.03.2023

Objednávateľ:
Zhotovitel': SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, í3aidejov 085 01

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočti!

D D1
D i

1 K 122201101

2 K 111101112

3 K 182001112

4 K 111301111

5 K 171203111

6 K 130404112

7 M 103113025

8 M 005724226

9 K 005724200

10 K 131201101

11 K 131201109

12 K 122201109

13 K 133201201

14 K 132201209

15 K 131201201

16 K 162301111

17 K ^32201102

18 K 162501122

19 K 167101102

20 K 174101002

21 K 181101102

22 M 026613350

23 K 184102135

24 K 183101121

25 K 183101169

26 K 184202111

27 K 184801123

Popis

Práce H SV

ZEMNÉ PRÁCE
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 
100 m3
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov 
do 20 km a so zložením na svahu nad 1:5 do 1:1 - 
rozptylová plocha

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- 
100mm na svahu nad 1:5-1:2 - rozptylová plocha

Zobratie mačiny hr. do 100 mm - rozptyľová plocha

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v 
rovine alebo na svahu do 1:5 - rozptyľová plocha

Založenie ihriskového trávnika výsevom na vrstva 
substrátu - rozptyľová plocha 
Koly ku stromom impregnované 50\45:<150 cm ( 
výsadba stromov)
Substrát trávníkový s kremičitým pieskom Premium 
1rn3 /pat. - rozptylová plocha

Zmes trávna parková okrasná - rozptyľová plocha

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 - 
vsakovacia jama
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivost horniny 3
Príplatok k cenám za lepivost' horniny 3 
Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 
(šachty a pätky)
Príplatok !< cenám za lepivost’ horniny 3
Výkop zapaženej jamy v hornine 3 do 100 m3 (pod
striedačkou)
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.'l -4. do 100 m3 na vzdialenou nad 
50 do 500 m

Výkop ryhy do šírky R00 mm v horn.3 nad 100 m3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin Ir 1-4 nad 
i 00 do 1000 m3
Zásyp sypaninou so zhutněním rýh. zárezov alebo 
okolo objektov nad 100 do I000 m3

Oprava pláne v zárezoch v hornine "i -4 so zhutněním

Izolačná výsadba - vzrastie stromy

Vysadenie dreviny s balom priemeru od 50 cm do 00 
cm na svahu so sklonom od 1:2 do 1:1

Hťbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem 
nad 0.40 do 1,00 m3

Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine 
alebo no svahu !:5 objemu nad 0. 40 do 1,00 m3

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m

Ošetrenie vysadených dřevin, na svahu nad l :2 do 1: l

M J

m3

m2

m2

m2

m3

m2

kus

m3

kg

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

kus

kus

kus

kus

kus

KUS

Množstvo J.cena [EU

2 044,350 

1 650,000

1 650,000 

1 650,000 

247.500

1 650,000 

42.000

82.500

49,500 

16,000 

16,000 

2 044,350 

6,484 

189,998 

6,412

189,998 

177,102 

1 811,600

2t

12í

5.

4i

1

1 811,600 

395,283

5 841,000

14.000

14.000 

14,000 

14,000

14.000

14.000

[EUR]

183,06

150,91

1 033,07

4 453,55

2 244,00

3 366,00

4 042,50 

3 388,28

5 610,00

1 096,62 

3 721,70

444,51

190,40

16,16

2 146,57

355.45 

233,70 

257,95

387,60

3 099,29

5 887,70

3 876,82

1 391,40

2 570,04 

1 025,50

617,12

588.42

266.42

117,04

110.46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 185851111 Dovoz vody pre zálievktJ rastlín na vzdialenosť do 6000 
m m3 12,600 28,35 357,21

29 K 338950145 Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky 
kolov nad terénom 2,0-3,0 m kus 14,000 12,19 170,66

D 2 ZÁKLADY 59 905,02

30 K 212532111 Lôžko pre Irativod z kameniva hrubého drveného 
frakcie 16-32 mm m3 160,352 57,20 9 172,13

31 K 211971110 Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie. v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o ski. do 1:2,5 m2 I 033,610 1,40 1 447,05

32 M 693665106 Geotextilia netkaná polypropylénová 200 m2 1 188,652 1.42 1 687,89

33 M 286110020 Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160 perforovaná m 824.460 4.41 3 635,87

34 M 286130049 Rúra drenážna DN 300 perforácia 220° HDPE m 237.930 42.16 10 031,13

35 K 212752250 Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre 
drenážny systém DN d00 mm kus 2,000 49,19 98,38

36 K 2 i 2752234 Montáž Irativodu z drenážnych rúr PP. DN 315 mm,
SN8, SN 16 so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope m 226,600 10,91 2 472,21

37 K 212752252 Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 
I60 mm kus 62,000 6,38 395,56

38 K 212752255 Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážných rúr DN 
315 mm kus 5,000 7,57 37,85

39 M 2866101490 Revízna plástová šachta DN 400 hl. 1200 mm so 
spätnou klapkou priebežná vč.veka

kus 2.000 215.68 431,36

40 M 286540138 Koleno obojstranne PVC DN 350x45' SUB 3.000 294.43 883,29

41 M 286540140 Odbočka jednoduchá prav a PVC 45" DN 300/160 SUB 28.000 72.25 2 023,00

42 M 286540145 Zalka PVC DN 160. na hrdlo a koniec rúiy SUB 34.000 23,91 812,94

43 K 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 21,884 102,61 2 245,52

44 K 273321311 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 
16/20 (pod striedačky) m3 3,189 99,93 318,68

45 K 273361921 Výstuž základových dosiek zo zváraných sieti (pod 
striedačky) t 0,167 1 678,69 280,34

46 M 286540146 Prechod PVC DN 300/200 - 200/160. na hrdlo a koniec 
rúry

SUB 2.000 86,04 172,08

47 K 289971232 Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav, povrchu sklon 
nad i . 2,5 do i 1 . silky nad 3 do d m2 5 84 1,000 0,68 3 971,88

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav, povrchu v
48 K 289971231 sklone nad 1 : 2, 5 do 1 . 1 . šírky od 0 do 3 m - m2 32,000 0,93 29,76

vsakôvacia

49 M 693665120 Geotextilia Taíratex PP 300. netkaná 3Q0g/m2- 
vsakôvacia

M2 40.000 1.74 69,60

50 M 693665106.1 Geotextilľ.i netkaná polypropylénová Fittek 200 m2 6 717.150 1,86 12 493,90

51 K 212752231 Montáž ti divotíu z drenážnych rúr PP DN 160mm 
SN8,SN16 so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope m 785,200 7,90 6 203,08

52 K 271533001 Násyp z kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 
mm - vsakov. jama m3 16,000 61,97 991,52

D 5 SPEVNENÉ PLOCHY 339 101,92
53 K 561421120 Zhutnenie podkladu (Chodníky a plocha) m2 1 403,744 1,53 2 147,73

54 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestren'm a zhutněním, 
hr.po zhutněni 15í) mm ((Chodníky a plodia) m2 1 403,744 5,12 7 187,17

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretim,
55 K 564201110 vlhčením a zhutněním po zhutněni hi .30 rnm (ukladacia 

;rstva) (Chodníky a plocha)
m2 1 403,744 1,67 2 344,25

56 K 596911112 Kladenie zamkovej dlažby hr.dcm pre peších n id 20 
m2 (Chodníky a plocha) m2 1 403.744 13,13 18431,16

57 K 596912189 Príplatok 'S spárovanie pieskom rámkovej dlažby 
(Chodníky a plocha) m2 1 403,744 2,05 2 877,68

58 M 592451195 Dlažba zemkové hr 60mm (Chodníky n plocha) m2 1 456.543 21,46 31 257,41

59 K 564730211 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ, 
í 6-32 mm s rozprestretirr: a zhutněním m . 100 mm m2 5 944,000 5,46 32 454,24

60 K 564752111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.
32 63 mm (Vibr.šlľk) po zhul.lir. ISO mm

m2 5 844,206 9,70 56 688,80

61 K 589100005 Položenie umelej trávy na futbalové ihriská m2 5 841,000 5,18 30 256,38

62 M 284170450
Umelá tráva futbalová výška vlasu 60 mm í 2 mm 
vrátane podlepovacej pásky, lepidla a čiar

m2 5 841.000 18,00 105 138,00

63 K 564801112 Podklad zo štrkodrviny ir.0-4 mm s rozprestretim a 
zhutněním po zhutněni hr. 40 mm

m2 5 841,000 1,99 11 623,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

64 M 284170010 Polyuretanový povrch SBR granulál hrúbka 0.5-3.8 
mm pre špoilové povrchy, čierny 42 288.840 0.70 29 602,19

65 M 581512200 Piesok kremičitý praný, sušeny UT-ST3-8-2-0-B 95.208 95.51 9 093,32

D 8 POTRUBNÉ ROZVODY 3 543,92
Rúra X-Simam PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10.

66 M 286140012 ON 600 di 6 m korugovana pre gravitačnú kanalizáciu kus 3.000 775,80 2 327,40
WA VIN

67 K 894411121
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna 
betónom ir. C 25/30 PN u. 200-300 kus 1,000 607,71 607,71

68 K 871444058
Montáž kanalizačného PP potrubia korunovaného DN 
600 m 14,000 3,12 43,68

69 K 894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS kus 2,000 28,33 56,66

70 M 5922430000 Prefabrikát betónový-vstupná sadila TBS 1-30 Ms 
lOOxhr steny 9xv 30 kus 2.020 31.12 62,86

71 K 894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS kus 1.000 28,70 28,70

72 M 592240012 Betónový kónus TBS 1-57. DN 576. výška 1000/600 
mm. hr. steny 90 mm kus 1,010 48,07 48,55

73 K 894403021 Osadenie betónového dielca pre šachty, dno 
akéhokclvek druhu kus 1,000 53,41 53,41

74 M 592240020 Šachtové Uno DN 'i000 kus 1.010 71.07 71,78
75 M 552410028 Poklop liatinový Al5 priemer 600 mm kus 1.000 156.49 156,49

76 K 899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotu, do 50 kg kus 1,000 10,33 10,33

77 K 812379011 Vybúranie priepustu z rur betónových DN 300 m m 5,000 15,27 76,35

D 9 OSTATNÉ PRÁCE 8 493,16

78 K 916561112 Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu 
prostého tr C 16/20 do lôžka (Chodníky a plocha) m 662,700 6,39 4 234,65

79 M 592174602 Obrubník betónový záhonový ABO 100x8x25 cm 
(Chodníky a plocha) kus 695.835 6.12 4 258,51

D 99 PRESUNY HMÔT 12 073,82

80 K 998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom ?. 
kameniva 10222. 8225) akejkoľvek dĺžky objektu t 4 556,158 2,65 12 073,82

D D2 Práce PSV 86 032,15

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 86 032,15
81 K 767914850 Demontáž trubkového zábradlia vrátane vybúrania 

základov m
I

86,500 12,82 1 108,93

82 K 767914851 Demontáž ocelovej ŕudbaluvej biánky vrátane 
vybúrania základov dl.7,46-7,53 m
Demontáž oceľovej konštrukcie zách.siete vrátane tyče 
zahradila vrátane vybúrania základov

kus 2,000 52,54 105,08

83 K 767914852 m2 316,000 5,60 1 769,60

84 K 767914853 Demoma; plechovej striedačky vrátane vybúrania 
základov kus 2,000 81,34 162,68

85 K 7679111141 Montáž oplotenia, ochranná sieť PE, s výškou nad 4.0 
do 6,0 m m2 336.000 5,22 1 753,92

86 M 885 Dodavka s montáž - Mobilné striedačky - 3 osôb kus 2.000 3 706.16 7 412,32

87 M 264 Dodávke a montáž - Tribúna trojrsdova s 
piestresĽivm. 5v miestna vr uzemnenia a ketvenia kus 4.000 14 959.75 59 839,00

88 M 3139100412 Ochranná sieť zelené. PE. hr. 3mm. veľkosť oka 
I00/W0rnm. výška do 6.0m

m2 336.000 10,19 3 423,84

89 K 767916560 Osadenie stĺpika ocelového plotového výšky nad 2 rn 
do oceľového puzdra

kus 16,000 10,46 167,36

90 M 553510983 Zemne puzdro osadené do betónovej pálky pre stĺp 
80/80 mm (D+M)

kus 16.000 13,19 211,04

91 M 553510981
1
553510982

J

Zemne puzdro osadené do betónovej patky pre 40/40 
mm p1 e futbalové hranky (D -M)

kus 4.000 10,83 43,32

92 M Zenvv. púzdm osadené do betónovej pätky pre 50/50 
mm pre futbalové bránky (D+M)

kus 4.000 13,13 52,52

93 K 767916590
T-------------------

533951033

Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľový stĺp kus 8,000 7,62 60,96

94 M Oceľová vzpera zavetrenia, profil JAKL 50/50 mm. 
žiarové zinklované

kus 8.000 41.34 330,72

95 M 553510022
Stĺp ochranne/ siete, výška 6m PZ profil 80/80/4 mm. s 
plastovou kry tkon žiarov o zinkován v

kus 16.000 119.91 1 918,56

96 M 533951044
Profesionálna futbalová hrana 7 32;<2.44/2,0x2.0 m 
hliník, kotvená clo zemného puzdra, vrátane siete a 
úchytov siete

í (U s 2.000 1 402.58 2 805,16

97 M 533951047 Sada rohových zastávok pre futbal, materiál plast kus 1.000 127,14 127,14

Síran.'.' (•> y ľ



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

98 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % i 6 000.000 0,79 4 740,00

VP Práce naviac 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K

.

0,00
K 0,00
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Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

V jákŕaut:

.Spracovati

PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

0
J.cena 
[EUR]

Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 1 946,89

D HSV Práce a dodávky HSV 66,75

D 2 Zakladanie 66,75
1 K 275313821 Betónovanie základových pätiek, betón prostý m3 0,500 10,83 5,42

2 M 5893222000
Betón STN EN 206-1-C 12/15-XO (SK)-C11,0- 
Dmax 8 - S1 z cementu portlandského

m3 0,500 122,65 61,33

D M Práce a dodávky M 1 123,93

D 21-M Elektromontáže 825,66

3 K 210010068.S
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1550, 
uložená pevne

m 3,000 1,89 5,67

4 M
34571000076
O.S

Rúrka tuhá hrdlovaná 4050 so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá,
D 50 mm

m 3,000 4,57 13,71

5 K 210010094.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 
uložená voľne

m 2,000 2,03 4,06

6 M
34571000600
O.S

Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 110 mm

m 2,000 2,26 4,52

7 K 210100007.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2

ks 8,000 5,17 41,36

8 K 210100254.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2

ks 2,000 14,57 29,14

9 M
34581000770
O.S

Zmršťovacia káblová koncovka VE5527 4x70 - 
4x120 mm2

ks 2,000 7,43 14,86

10 K 210120407.S Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu ks 1,000 8,18 8,18

11 M
35822005200
O.S

Istič 3P, 80 A, charakteristika B, 16 kA, 4,5 
modulu

ks 1,000 121,77 121,77

12 K 210194053.S
Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 
odberateľ pre vonkajšie práce

ks 1,000 19,09 19,09

13 M
35712001980 
5. S

Skriňa elektroměrová RE 2.0 pilierová, s 3. 
modulmi a okienkom, istič 3P-B803, nulový 
mostík, možnosť doplnenia HDO

ks 1,000 323,22 323,22

14 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10 mm

m 6,000 1,40 8,40

15 M
JOHHlUUDHÔU
n R Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm l<9 2,000 2,08 4,16

16 M
JOW IUU04Ö 1
n q Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC l<9 3,000 7,64 22,92

17 K 210220240.S
Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči
SJ

ks 4,000 2,87 11,48

18 M
35441000180
O.S

Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ
02m ..... .. ________________ _______ KS

Uzemňovacia tyč FeZn ZT m

4,000 1,13 4,52

19 K 210220280.S 2,000 13,19 26,38

20 M
óo^muuoo/v
n .9 Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 2,000 21,96 43,92

21 K 210902244.S
Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY
0,6/1 kV 4x70 pre vonkajšie práce

m 8,000 2,45 19,60

22 M
7 7IUUJUÖU

n 9 Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm2 m 8,000 6,96 55,68



23 K MV Murárske výpomoci % 7,984 0,92 7,35

24 K PM Podružný materiál % . 5,459 5,29 28,88

25 K PRV Podiel pridružených výkonov
% t

7,984 0,85 6,79

D 46-M__ Zemné práce pri extr.mont.prácach ______ ____________ ________________ 298,27
38 K

460070134.1.
S

Jama pre prístrojovú skriňu, zásyp a zhutnenie.v 
zemine triedy 4

1,000 187,37 187,37

27 K 460200154.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 
cm hlbokej, v zemine triedy 4

7,000 11,53 80,71

28 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm. hrúbky vrstvy 10 cm

m 2,000 1,47 2,94

29 M
OÖJ/IUUUUJU

n .9 Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 0,208 15,47 3,22

30 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do 
ryhy. šírka do 33 cm

m 2,000 0,57 1,14

31 M
'20J^JUUU0UU
ns__ Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 2,000 0,13 0,26

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn.
32 K 460560154.S zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr.

4
m 7,000 2,54 17,78

33 K MV Murárske výpomoci % 2,824 0,84 2,37

34 K PM Podružný materiál %

%

0,036 5,23 0,19

35 K PPV Podiel pridružených výkonov 2,824 0,81 2,29

D OST Ostatné 756,21
36 K HZS001114 Ostatné elektroinštalačné práce hod 5,000 34,03 170,15

37 K HZS001115 OPaOS VIZ E (revízia) a vypracovanie správy kpl. 1,000 586,06 586,06


