Navrh Zmluvy o Dlelo
C

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. O cho r\é a%onmk v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zédkonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach
zmluvnych:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov :

Sidlo:

Statutarny zastupca :
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo uétu:

Poliklinika Karlova Ves
Lis¢ie L'ldolig 57, 842 31 Bratislava
Megr. Ivana Surinova, MPH, poverena riaditel’ka

Mgr. Ivana Surinova, MPH
17336236

2020890432

SK2020890432

Statna pokladnica

SK43 8180 0000 0070 0047 5630

TREVA, s.r.0.
Halova 14,851 01 Bratislava
Martin Vavro, konatel’ TREVA, s.r.o.

Martin Vavro, konatel TREVA, s.r.o.
31367291

2020292142

SK 2020292142

Vseobecna tiverova banka, a.s.

SK 19 0200 0000 0028 9844 8651

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel S r.o. Vlozka ¢.

6538/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo v salade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len

»Zakon“) na predmet zakazky ,REKONSTRUKCIA DVOCH VYTAHOV V PAVILONE
DOSPELYCH, POLIKLINIKA KARLOVA VES, BRATISLAVA¥, realizovanej ako zikazka
s nizkou hodnotou (dalej len ,,sut’az*) podfa § 117 zakona o verejnom obstardvani

Objednavatel’ a zhotovitel' (d’alej spologne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podla § 536 a nasl.
zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskor§ich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za niZsie uvedenych podmienok:



Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické s opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodniit zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela {d’alej tieZ ako wtechnicky dozor investora®
alebo ,,stavebny dozor):

Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie sil v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylugenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednévatel’a opravneny zii¢astiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko

Tel.:

E-mail:

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych Cinnosti
stivisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,koordinator®):.

Meno a priezvisko:

Tel.:
E-mail:

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych os6b, ktori si opravneni
vstupit' na stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmd pocCas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych 0sob najneskor v defi odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych os6b, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitelovi.



Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskuto¢nenie diela:

»REKONSTRUKCIA DVOCH VYTAHOV V PAVILONE DOSPELYCH, POLIKLINIKA
KARLOVA VES, BRATISLAVA«

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy je dodanie predmetu zékazky (d’alej v texte uvedené ak aj
préce, stavebné prace) slvisiace s rekonstrukciu dvoch vytahov v pavilone dospelych v zariadeni
Poliklinika Karlova Ves, Lis¢ie tdolie 57, 842 31 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer, opisom predmetu zakazky so zakreslenym pléanom oprav,

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predkladanie ponuky
v ramci procesu verejného obstaravania“

¢) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sut'azi

2.2 Predmetom zmluvy dalej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela si najmi av$ak nie vyluéne pomocné
konStrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednévatel'a: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i Skodam spdsobenym &innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehlladného manualuw/kalendara pre prevadzku, (drzbu a opravy diela a jeho &asti, ak
si to povaha diela vyzaduje. Dokumentéacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,
najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky ¢asti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,
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2.2.9 Cistenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouzitého
materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikéacii, ktoré boli zneCistené v
dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skiSobného planu verejnej prace podfa § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskdr pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materialov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel” je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial
tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych
nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo na Ghradu vSetkych zbyto¢ne vynalozenych
nakladov, ak uz pévodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny voci ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti podl'a
predchadzajicej vety bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela
zaplatit zmluvnii pokutu vo vySke 10 % zceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel zavizuje a
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat’
okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred
fyzickym zadatim kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlasenti dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom objednavatela.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit potvrdenie od nezavislej institicie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatela a jeho pripadnd akceptacia je vyluCne
na posudeni objednavatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat,, Ze si mu zname vetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie 1 tie, ktoré
skuseny zhotovitel' ma odovodnene predvidat pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhl'adom na poZadované
platné vieobecne zaviazné predpisy. Vietky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat” parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatelom. Pri zimene nesmie dojst’k zmene



koncepcie riesenia. Vsetky povrchové Gpravy, farebné odtiene a Struktiry pouzitych materidlov musia
byt pred realiziciou odsuhlasené objedndvatel'om.

2.8 Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prisluSnym norméam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a zaplatit’ dohodnuti
cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok IIL.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s prdcami po nadobudnuti i¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatel’ovi dielo v rozsahu podla ¢l. IL. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskdr do dvoch kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do dvanast mesiacov odo dnia
odovzdania staveniska objednavatelom, pricom prvy den tejto lehoty sa zaina pocitat’ dfiom
nasledujucim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezaéne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy deri ome$kania, a to od prvého dina omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvn( pokutu zaplatit' za obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu
na zaklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstapit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voc¢i zhotovitelovi zmluvnll pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu
vznikne diom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavidzuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokon¢ené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 V pripade prekazok spoéivajicich vo vysSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zadkazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré objedndvatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prek&zok. O takychto prekézkach je Gcastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého i¢astnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven je



povinny existenciu prekaZok spogivajucich vo vy$3ej moci relevantnym spdsobom preukézat’. Po dobu
trvania tychto prekaZok, resp. predlZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvné strana v omeskani.

3.5 Pod vy$%ou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteInych prekazok. Zmeny polasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekrodit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelnt sucast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpolet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitelné, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrfiuje tato cena vsetko, ¢o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokon¢enie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vratane
prejednania a (thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a
nakladov s tym spojenych,

4.1.3 dotasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpeenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicki likvidaciu odpadu a sute z realizcie diela,

4.1.7 néklady na vyrobni dokumentéciu, ktord bude vyhotovena na zaklade sitaznych podkladov
zverejnenych v ramei VO,

4.1.8 naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skiiSky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécil,

4.1.9 naklady na nadvody a manualy k prevadzke a (drzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.



Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
véasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vsetky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku driu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpolte sii pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné
na realiziciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zdvdzny charakter
pre pripadné odpodty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkovéa cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 94 999.00- EUR
DPH 20% 18 998,00- EUR
Cena spolu s DPH 113 988,00 - EUR
Rekapitulacia
) Celkova cena v EUR bez Celkova cena v EUR
Predmet: DPH Sadzba DPH v EUR vratane DPH
Vytah €. 1
s 41 050,00 8 210,00 49 260,00
Cena za realizaciu diela
Vytah €. 2
Cena za realizaciu diela 33 940,00 10788,00 64 728,00

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych préc, ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, ato
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpolte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpogitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpodtu si
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel' s objedndvatel'om uzavriet dodatok k tejto zmluve, v rdmci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento cel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri-uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budil zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial® tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovite domahat
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primeraného zvy3enia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prdce mdzu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpolet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi ic¢astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na ndvrh objednavatela v salade
sbodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovite' dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat”:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpo¢tu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodni1 spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- d’al$ie nalezitosti (zapisy, nalrtky, iné potrebné dokumenty) objasitujice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkich, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulagny vzorec bude mat nasledujiice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatelovi na odshhlasenie, pric¢om
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesithlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoétu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odsiithlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo faktare.



4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku dtiu predlozenia ponuky nebol platcom
DPH, av$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy konecna
a nemenna a bude povazovana za cenu na Grovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorudenu faktaru vratit’ zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do doruCenia opravenej faktiry neplynie aobjednivatel sa nemdze dostat
do omesgkania s hradou faktiry zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu ¢iastkovu a jednu zavereénu faktiru. Podkladom pre
vystavenie faktiry a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny supis
vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom
takyto supis bude vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (d'alej tiez ako ,,Supis*).V Stpise budd
jednotkové ceny zaokruhlené na 2 desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez
DPH aj s DPH bude zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Faktiira bude splatnd do 30 dni odo diia
doru¢enia faktiry objedndvatelovi. Faktiira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sti¢ast'ou faktury
bude képia objedndvatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitel'om po¢as uskutodiiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradena v oficialne;
mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku diiu vystavenia faktary. Faktira musi obsahovat’ vSetky
nalezitosti v zmysle zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a § 10 zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o Gi¢tovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti
podl'a zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zakona ¢.
431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, alebo k nej nebudu priloZzené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dnova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravene;
alebo doplnenej faktiry. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej doruceni,
pri¢om za termin thrady faktiry je povazovany defi odpisu prislusnej Ciastky z G¢tu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v shlade s ustanovenim § 12
zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla predchadzajiicej vety. Ak budi pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dna
odovzdania diela a po odstraneni vetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na ndklady zhotovitel'a a na tento u¢el pouzit” okrem iného sumu zadrzného podla
tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skutone zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim Gplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruenim faktiry za predmetné plnenie objednavatelovi.
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5.5 Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel opravneny
pozadovat' od objednavatel'a arok z omeskania vo vySke podla § 369a obchodného zékonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeSkania.

5.6 Vo faktare budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Clanok VL
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ idaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove;
dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, polet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac sich oddvodnenim, udaje
nevyhnutné pre posiidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikaéné 0idaje diela,

6.2.5 prehl'ad vsetkych vykonanych skisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vsetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajicich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty 0sdb uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zdkona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykonava a podpisuje zhotovitel', pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitel'a, resp. stavbyvediceho mdzu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesthlasi zhotovitel, resp. stavbyvedci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dila zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dnf odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, 7e s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodato&né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatocnych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale m6zu slazit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.



Clanok VIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urCeny stitaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoCriovania diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednédvatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do dvoch kalenddrnych dni odo diia dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednédvatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
viak v lehote urlenej vo tejto vyzve, o éom zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu &. 5 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut
potrebnu suéinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizdciu diela. Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit’ zhotovitel’. V pripade poruSenia
povinnosti podl'a predchadzajucej vety je zhotovite na Zziadost' objedndvatela povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoSlo k ich posSkodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel'.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel'nosti tretich os6b, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpe¢i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnd kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pociato¢né a konetné merania.

7.5 Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
zna¢ky podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel" dalej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znadiek a do¢asného dopravného znacenia v savislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny zabezpecit’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté jeho pracami.
AK nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace objednavatel a
naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel moze pre toto uplatnenie pouzit' aj zniZenie
thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednéavatel’ ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zédkonnym sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a upravit
ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentacia. V pripade, ze zmluvnd dokumentacia toto neurcuje, tak
zhotovitel” vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
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v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
ustovat” zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy den, poCas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v siilade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitel’a a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat
vietky zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy,
vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov
vznikne akakolvek $koda, zna3a vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel sa bude riadit
zdsadami skladovania odpadov, dodrzania bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti
a praSnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla tohto bodu je
zhotovitel’ povinny na ziadost” objednavatel’a zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
ak prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost’ objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktor€ sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za (icelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokratovat v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat” postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podla potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a tieZ in€ osoby.
O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat'.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste
staveniska, dodrziavanie vsetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajlcich sa
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najma Nariadenie VIady SR ¢. 396/2006 Z.
z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpe(i ich vybavenie
ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavéazuje uhradit’ na Ziadost
objednavatel'a zmluvn( pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodévatelia budi riadne oznaceni prislugnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi
a budu nosit reflexné vesty, pevn( obuv a ochrann( prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa
zhotovitel" zaviizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, Zze dielo bude
realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatel'a, ¢o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich 0s6b
v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou
nenarusil bezpe¢nost” 0sdb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych osob
pohybujlicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznaceni prebiehajiicich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni zabezpe¢it' poziarnu asisten¢ni hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a
to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zarovei zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel'a plati zakaz fajCenia
v zmysle zakona & 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
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v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov®). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’
na Ziadost’ objednavatel’a zmluvna pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknutda deliktudlna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zakona
o ochrane nefajliarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykondvat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majuci
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poziadanie objednéavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacicho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobenii vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost'ou svojich
subdodavatel’'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
najneskdér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek polas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada: v pripade omeskania s opédtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy, aj zaaty deni omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednéavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitela ddojde k spdsobeniu skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbytoéného
odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu financ¢ne nahradit. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel je oprdvneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat” vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnani
zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel'a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nesposobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatel'nych dévodov.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technoldgte schvalené
pre (izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU a v stlade
so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
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8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
ginnosti a &innosti svojich subdodavatelov podfa prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeti uloZenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vyblrané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zbemych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizicie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodévatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodévatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdoddvatela a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného
subdodavatel’a je zhotovitel’ povinny pisomne informovat objednavatel'a do piatich pracovnych dni
odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel
je opravneny nastapit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel
je povinny vyjadrit' svoj stihlas alebo odévodneny nesithlas s navrhovanym subdodavatel'om do 3
pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiiiat podmienky podla prislusnych ustanoveni zikona
o verejnom obstaravani, pricom objednavatel' osobitne overi, ze kazdy subdodavatel, vybrany
zhotovitelom spiiia alebo najneskér v ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods.
1 pism. e) af) zédkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel'ov voéi ich pripadnym subdodévatel'om tak, aby v celom subdodéavatel'skom retazci
vietei dodavatelia spliiali alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy budu spliat’ podmienky podla §
32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona. Objednavatel d'alej osobitne overi, Ze u prislu$ného subdodavatel'a
neexistuji dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel mus{ byt schopny realizovat’ prislusnti ¢ast predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovite!’.

8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om,
ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.5 —8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje finanéné zavizky voli subdodavatelom, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v¢as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povazovat za podstatné poruenie zmluvy abude viest' u objednavatela Ku znizeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo
opakovaného poru3enia tejto povinnosti moze objednavatel’ navySe odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na
presklimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorutenia ziadosti objednavatela predlozit objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého
ret'azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa
myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujiice presny a Gpiny obsah pravnych vztahov
vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodéavatel'skom ret'azci, ktorého je
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oznamujici subdodéavatel’ G¢astnikom. K zabezpedeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predloZit' objednavatel'ovi
dokumentéciu tykajiacu sa zmluvnych vztahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel’ preukézal technicku alebo odbornt spdsobilost’ vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbormnymi kapacitami inej osoby a
podas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukéazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny
toto plnenie poskytnit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukézal; moznost’ zmeny subdod4vatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého pévodcom je objednavatel’, v sulade so zékonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch") a ostatnymi
vSeobecne zaviznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’, za icelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZzstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavaznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opdtovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodiiovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v stilade so zakonom o odpadoch; najmi, avsak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukujii zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'ajii na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom
je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku dniu zacatia prac predlozit objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majiicou opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie
so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objednavatel’.
V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpelit a predlozit
objednéavatelovi novi zmluvu spiitajicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel
nepredlozi ku diiu zacatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvoreni s osobou
majlicou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstapit’. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu
vznikne dfiom zéaniku tejto zmluvy odstiipenim. V pripade omeSkania s opédtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy deri omeSkania. Omeskanie s opdtovnym predlozenim dokladov je povazované za podstatné
porudenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel:

15



8.20.1 triedit podl'a druhov,

8.20.2 zabezpedit' spravnost zaradenia odpadu podl'a Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataloég odpadov,
v zneni neskor$ich predpisov),

8.20.3 zabezpetit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim inikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZzstve odpadov, ktorych
pdvodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavateTa.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalenddrmom roku realizicie prac, vzdy najneskor k poslednému diu prisluSného
kalendarmeho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel povinny odovzdat
evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj
vZzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada. Zhotovitel je dalej povinny objednavatel'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zirovei poverenou osobou
objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoren(
zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi sii¢innost a kontrolnym organom poZadovanu
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov S$tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny thto objedndvatelovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na dhradu ulozenej sankcie. Objednavatel’ je tiez opravneny
jednostrannym pravnym akonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti voci zhotovitelovi
zapoditat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zah4jit" preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.
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9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatefovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak si relevantné):

9.3.1 zapisy a osveddenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukceii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zépisy o vyski$ani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’aldiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut dielo prevziat najmid v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povaZované za ukon&ené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v ¢l. IL. tejto zmluvy, ak st
ukondené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode
9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo den odovzdania, rozumie
sa tym den, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktor¢ nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deni omeskania s jej odstranenim. Objednavatel” nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch
nesie zhotovitel, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sidu. Ak nepristapi
zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze objednavatel’ voci
zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich
odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA
10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l Il tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
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a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, Ze dielo ma
v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym norméam a predpisom SR, Ze
nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo
v zmluve predpokladanym uéelom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdavania objednavatelovi a pocas zarunej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma
objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii méoze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit” alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskér do 5-tich dni po doruéeni reklamacie pisomne oznamit, ¢i
reklamaciu uznava, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych ddévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatel'a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaru¢nej lehoty, pricom i reklamécia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zaru¢nej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnenda.

10.5 Zhotovitel je povinny pristupit’ bezodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadn(i nahradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristapi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruCeni reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatela. V3etky takto vzniknuté naklady sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstraniovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do tplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok 0casti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, 7e nastane situacia. ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych osob tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvakhit
objednavatel’. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez sthlasu objednavatel’a, bude sa
to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’
od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvn(t pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Ustanovenie
tohto bodu sa uplatni v pripade, ze uchadza¢ preukazoval splnenie technickej alebo odbornej
spdsobilosti podla § 34 ods. | pism. g) zdkona v sutazi na tento predmet zakazky.
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11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodédvatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho stthlasu objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom
subdodavatel'ovi a zaroveti kazdy subdodavatel' musi spifiat’” podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sihlas objednavatel'a musi mat pisomni formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit® pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel' nemdze bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednavatel'a postlipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na inu
osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit” objednavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavézkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednéavatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a prdvom chrénené zaujmy a dosledne na to vyuZivat’ vietky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebna suginnost’, ktora

je nevyhnutnd na dosiahnutie acelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavizuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vSetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v stivislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto&nosti,
informdcie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po¢as plnenia tejto zmluvy. Tieto informéacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, priom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonceni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat® zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel’
doruCenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdze uplatnit zmluvni pokutu
doruCenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’
penalizacnej faktary je 14 dni odo dnia jej doruc¢enia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’
zmluvna pokutu 5 000,- EUR za kazdy deti, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristapi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve,
pri¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam sulinnost’
potrebni na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a Géinnych na Gizemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spésobené
konanim objedndvatel'a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednadvatela. Takéto konanie
objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za skodu,
ktorti mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavidzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vylugujicich zodpovednost. Uéinky vyluGujiice zodpovednost sii obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou st Ginky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druhda zmluvn4 strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatelovi
zmluvn{l pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel povinny tlito zaplatit’ na zaklade dorucenej penalizacne]
faktary. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voc¢i svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nadhrady $kody v jednotlivom pripade, budi sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost” vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného

diela bez vad a nedorobkov podra ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukondit’ tito zmluvy aj:
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13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstiipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstiipenie pisomne ozndmit’ druhej strane. Odstiipenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v tiom byt uvedeny
konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie
od zmluvy je ¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstiipenie od zmluvy nemé vplyv
na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujice:

13.3.1 zhotovitel’ vykona siipis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy&islenie vykonanych préc a spracuje celkovi faktiru,
13.3.3 zhotovitel odvezie vetok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objedndvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do Strnastich kalendarnych dni od doru¢enia vyzvania zah4jit ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdani
¢ast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej strane vietky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruiuje
uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi oprivnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudi odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budd primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akeékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou. budd dorudované
doporucene poStou na adresy zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne int novi adresu uréenii
na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doruené najneskor uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovii prepravu, aj keby sa adresat
o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude preukézané
dorucenie skor. V pripade objednévatel'a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat® aj jej odovzdanim
na (radnej podatelni v jej tradnych hodinach, pricom defi dorucenia vyzna¢i podatelna tradnym
postupom na pisomnosti.
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14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve“. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit” v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stricaju diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 T4ato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda G¢innost’
diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v centralnom registri zmlav.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zdkladnych
principov zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zékon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ..Co nie je tajné, je
verejné“ a ,,prevazujlci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami os6b* na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zakonom o slobode informacii zverejiiuje vSetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za Ulelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné tdaje/, na
internetovej stranke vlastnika za G¢elom zvy$ovania transparentnosti samospravy pre obCanov a
kontroly verejnych financii obéanmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitenou sicast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavéznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 9):

Priloha ¢. 1: Opis predmetu zakazky

Priloha ¢&. 2: Zoznam subdodavatel'ov - predlozi uchadza¢ ako sucast’ ponuky

Priloha €. 3: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - pozaduje sa od tispesného uchadzaca
Priloha ¢. 4: Zoznam kvalifikovanych 0s6b — pozaduje sa od GspesSného uchadzaca

Priloha ¢&. 5: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od uspeSného uchadzaca

Priloha ¢. 6: Vypis z registra partnerov verejného sektora- pozaduje sa od uspeSného uchadzaca
Priloha ¢. 7: Preberaci protokol diela - vzor - pozaduje sa od Gspe$ného uchadzaca
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Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavaterla: Ze
V Bratislave, dia 2:.1Y. A 043 V Bratislave, dia....... 2- 10-208
Mgr. Ivana Surinova, MPH Martin Vavro, konatel TREVA, s.r.o.

Luxlinika Karlova Ves
iLis&e udolie 57
342 31 Bratislava
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Priloha ¢. 1: Opis predmetu zakazky

Sucasny stav:
Technicky popis nosnej konstrukcie.

Jedna sa o 6 podlazny objekt obcianskej vybavenosti, s funkciou ,,Poliklinika®. Cely objekt pozostava z
dvoch statickych celkov tesne k sebe prilahlych cez dilata¢nt $karu. Hlavna zvisla nosnt konstrukciu
tvoria ocel'ové stipy kruhového a tiez obdiznikového prierezu. Stitové steny a tiez Sast’ prednej a zadnej
fasady tvoria sendvicové nosné steny zlozené z tehlovych murov z keramickych tehal pdvodného
metrického formatu murovanych na nastavovani vépenno — cementovi maltu, so spriahnutim s
monolitickymi Zelezobetonovymi stenami hriibky 150 mm. Steny situované v oboch pddorysnych
smeroch plnia okrem prenosu zvislého zatazenia aj funkciu zachytenia vodorovnych a&inkov v
pozdiznom aj prie¢nom smere. Horizontalnu nosnti konstrukciu tvoria monolitické ¥elezobetonové
stropné dosky hrabky 200 mm, podoprené ocelovymi stipmi cez skryté ocelové hlavice. Po vonkajSom
obvode su ulozené cez stuzujici veniec na obvodové steny. Spojenim stenovych a stropnych prvkov je
vytvorena tuha priestorova dosko-stenova sustava, s konstrukénou vyskou 3,35 m. Komunikaény
priestor kazdého dilata¢ného celku je tvoreny jednak dvojramennym schodiskom a jednak zdvojenou
vytahovou Sachtou. Vytahova Sachta je vytvorend z uzavretej priestorovej monolitickej stenovej
Zelezobeténovej krabicovej konstrukcie. Zaklady si navrhnuté z mohutnej zelezobeténovej dosky z
rebrovym vystuzenim smerom do suterénu. Priestor medzi rebrami je vyplneny $trkovym zasypom,
ktory tvori podklad pre podlahovii dosku suterénu. Pévodné osobné vytahy sii s nosnostou 500 kg, so
strojoviiou situovanou na streche objektu. Pristup do strojovne nachadzajicej sa na streche objektu je
rebrikom z najvyssieho podlazia cez uzamykatel'ny stropny otvor, resp. cez vonkajsie dvere pristupné z
roviny strechy. Podlaha strojovne je oproti najvyssej stropnej doske (streche objektu) zdvihnuta cca o
900 mm a je tvorena atypickou Zelezobetonovou doskou, s otvormi pre tazné land kabiny a protizavazia,
vzdy s dvojicou vodiacich ,.kolajnic”. Vlastna podlahovéa doska strojovne je nosnd najmi v prie¢nom
smere objektu v Sirke modulu vytahovej Sachty, tj. 0,150 + 3,300 + 0,150 m = 3,600 m. Celkova
konstrukéna dizka strojovne s dvomi vytahmi je 0,150 + 5,350 + 0,150 m = 5,650m. Objekt je v oboch
smeroch tuhostne vyvazeny, s primeranymi pédorysnymi rozmermi v pomere k vyske objektu. Stropna
doska je vo svojej rovine tuha a zabezpecuje statické spolupdsobenie objektu v oboch smeroch. Zvisly
nosny systém vratane zakladov nevykazuje ziadne poruchy.

Predmet zakazky zahrtia:

Predmetom zakazky je uskuto¢nenie beznych udrziavacich prac spocivajicich vo vymene dvoch
osobnych vytahov, ktora pozostava z demontaze povodnych vytahov, odvozu a likvidacie pdvodnych
vytahov a stavebného odpadu, dodania a montaze novych osobnych vytahov v existujlcich $achtach,
vypracovania technickych (realizatnych) dokumentacii, reviznych sprav, zabezpecenia vykonania
uradnej skasky zdvihacich zariadeni, stavebno-instala¢nych prac a poskytnutia bezplatného zaruéného
servisu a poucenie a zaskolenie obsluhy. Predmetom zakazky je aj uskuto&nenie vietkych potrebnych
pomocnych muréarskych, leSenarskych, elektroinstalaénych, maliarskych, natiera¢skych prac, vietkych
dalSich potrebnych prac shvisiacich s montdzou vytahu, ako aj vsetkych (konov potrebnych na
uvedenie vytahu do prevadzky a uzivania v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Predmetom zakazy je okrem vykonania tiradnej skisky zdvihacich zariadeni aj uskuto¢nenie odbornych
prehliadok a odbornych skuisok, k odovzdaniu vytahov do prevadzky, ktoré vyzaduja vytahy podla
platnych pravnych predpisov, pricom vlastnosti tohto vyrobku Spiﬁajﬁ technické poziadavky ktoré sa
naf vztahuju, a ktoré st uvedené v tychto technickych predpisoch:

- Nariadenie vlady SR €. 235/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorym sa ustanovujit podrobnosti
o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na vytahy. (i¢innost 3/2017)
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- Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z. — Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny

Slovenskej republiky ktorym sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o odbornej

spdsobilosti. (0¢innost 9/2014)

a) Odbornou prehliadkou sa podla § 13 Vyhlasky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpeCnosti
vyhradeného technického zariadenia pocas jeho prevadzky. Odbornt prehliadku vykonéava revizny
technik. Odbormnu prehliadku nahradza uradna skuska alebo opakovand uradna skuska, ktora bola

vykonana v rovnakej lehote. Diiom vykonania uradnej skisky alebo opakovanej tGradnej skasky
zadinaja plynat’ lehoty nasledujicich odbornych prehliadok a odbornych skuSok.

b) Odbornou skiskou sa podla § 13 Vyhlasky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpecnosti vyhradeného
technického zariadenia po ukonceni vyroby, montaZe, inStalacie na mieste buducej prevadzky,
rekonstrukcie a opravy a po€as jeho prevadzky. Odbornua skiisku vykondva revizny technik. Odborna
skusku nahradza Giradna skuska alebo opakovana firadna skuska, ktora bola vykonana v rovnakej
lehote. Diiom vykonania uradnej skusky alebo opakovanej uradnej skisky zaCinaji plynat’ lehoty
nasledujucich odbornych prehliadok a odbornych skasok.

- VyhlasSka ¢. 532/2002 - Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostiou pohybu a orientacie.
(¢innost’ 3/2020)

Pred uvedenim do prevadzky bude vykonané posudenie zhody podla zhody NV SR €. 235/2015 Z. z.,
§16 — modul G - overovanie zhody kazdého vytahu notifikovanou osobou. Po skiske vytahu bude
notifikovanou osobou vydany certifikat vzt'ahujtci sa k tomuto vytahu, pre vydanie prehlasenia o zhode
k vyrobku.

Na predmet zdkazkv nie je vypracovana projektovd dokumentacia.

Rozsah pozadovanych stavebnych prac a dodavok, technicka Specifikacia je uvedeny v podrobnom
opise.

Vzhl'adom na absenciu projektovej dokumentacie je potrebné pred realizaciou rekonstrukcie
priestorov absolvovat’ obhliadku jestvujaceho stavu a ELI rozvodov.

1. Vytahé. 1

- Nosnost min. 630 kg

- Pocet 0s6b min. 6 (so zniZenou pohybovou schopnost'ou)

- Kabina nepriechodna

- Sachtové dvere automaticke v prevedeni briiseny nerez

- Vytahovy stroj rychlost min. 1,0 m/s, stroj umiestneny v $achte nad najvyssou
stanicou

- Pocet stanic 6

- Elektroinstalacia  zédkladna riadiaca jednotka snovym mikroprocesorovym
riadiacim systémom, riadiaci systém spliiajuci vietky kritéria su¢asnych noriem
STN EN 81-20, STN EN 81-21, STN EN 81-50

- Automaticky dojazd kabiny do najblizsej stanici pri vypadku elektriny

- Riadenie obojsmerné zberné
- Novy vytahovy rozvadzac + frekvenény menic
- Nova kabelaz do strojovne, Sachty, kabiny

- Nové zavesné kable
- Ovladace do stanic a kabiny vytahu displeje a zobrazovacie prvky
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ovladae tlagitok s podsvietenim, ovladace tlacitok musia mat znaky pre
nevidiacich, v kabinach a staniciach osadit LCD monochromatické displaye s
ukazovatelom polohy vytahu, stanice musia byt zvukovo ohlasené, tlacidla pre

otvorenie a zatvorenie dveri

Blokovanie stanic ¢itackami

Komunikaéné rie$enie: priprava na niidzové obojsmerné telefonne spojenie
Osvetlenie kabiny LED bodové svetla

Osvetlenie kabiny nudzové osvetlenie

Kabinové dvere

automatické v prevedeni briseny nerez s fotobunkou,

zatvaranie prispésobené osobam so znizenou pohybovou schopnostou
Vazenie zatazenia kabiny

Zrkadlo

Madlo

kabiny
Okopové listy
Podlaha

Steny kabiny
Rozmery:
Sklopné sedadlo

2. Vytah¢&.2

Nosnost™

Pocet 0sdb
Kabina
Sachtové dvere
Vytahovy stroj
stanicou

Pocet stanic
Elektroinstalacia

na zadnej stene, nad madlom
kovové briaseny chrém, na bo¢nych a zadnej stene vytahovej

v prevedeni briiseny nerez

protiSmykova

vyber farieb podl'a vzorkovnice RAL
prispésobené rozmerom existujiicej Sachty

1600 kg

21 (so zniZzenou pohybovou schopnostou)

nepriechodna

automatické v prevedeni briseny nerez

rychlost’ min. 1,0 m/s, stroj umiestneny v Sachte nad najvy$Sou

6

zdkladna riadiaca jednotka snovym mikroprocesorovym

riadiacim systémom, riadiaci systém splitajuci vietky kritérid su¢asnych noriem
STN EN 81-20, STN EN 81-21, STN EN 81-50
Automaticky dojazd kabiny do najblizsej stanici pri vypadku elektriny

Riadenie

obojsmerné zberné

Novy vytahovy rozvadzac + frekvenény menié
Vy VY

Nova kabelaz

Nové zavesné kable

do strojovne, Sachty, kabiny

Ovladace do stanic a kabiny vytahu displeje a zobrazovacie prvky

ovladace tladitok s podsvietenim, ovladade tlac¢itok musia mat znaky pre
nevidiacich, v kabinach a staniciach osadit LCD monochromatické displaye,
stanice musia byt’ zvukovo ohlasené, tlacidla pre otvorenie a zatvorenie dveri
Blokovanie stanic  ¢itackami

Komunika¢né riesenie: priprava na nadzové obojsmerné telefénne spojenie
Osvetlenie kabiny LED bodové svetla

Osvetlenie kabiny nudzové osvetlenie

Kabinové dvere

automatické v prevedeni  brliseny nerez,  zatvaranie

prispdsobené osobam so znizenou pohybovou schopnostou
Vazenie zatazenia kabiny

Zrkadlo

Madlo

Okopové listy
Podlaha

Steny kabiny
Rozmery:
Sklopné sedadlo

na zadnej stene, nad madlom

kovové briiseny chrém na troch stranach kabiny
v prevedeni briseny nerez

protiSmykova

vyber farieb podl'a vzorkovnice RAL
prispésobené rozmerom existujicej Sachty



Vybavenie vyfahov musi spiiiat poziadavky pre telesne postihnutych, vozi¢karov, nevidiacich.
V kabinach musi byt telefénne spojenie prepojené na vyprostovaciu sluzbu. Kabiny musia byt
vybavené moZnostou blokovania stanic, automatickymi dverami.

Ostatné poZzadované prace a dodavky:

Demontaz povodnej technoldgie vytahu

Dodanie a montaz novej technoldgie vytahu, s montaZou a demontéZou le$enia do Sachty

Staticky posudok stropnej dosky

Posudenie privodu el. energie pre vytah. Zabezpedenie nového privodu el. energie a prislusna reviziu
— 2 ks. Dodavka a montaz novej rozvodnej skrine pre elektroinitalaciu - 2 ks

Osvetlenie v Sachte - trvalo namontované elektrické osvetlenie poskytujuce intenzitu osvetlenia min.
501x 1,0m nad strechou kabiny v jej zvislej projekcii. Najmenej 50 Ix 1,0m nad dlazkou priehlbne.
V ostatnych miestach $achty najmenej 20 Ix.

Osvetlenie néstupiSt — intenzita osvetlenia 50 Ix na diazke v blizkosti $achtovych dveri.

Osvetlenie v priestoroch pre strojné zariadenie a v miestnosti pre kladky — v tychto priestoroch musi
byt’ trvalo zaistené elektrické osvetlenie s intenzitou najmenej 200 Ix v tGrovni dlazky a vSade tam
kde musi osoba pracovat’. V tirovni dlazky k pohybu medzi pracovnymi plochami musi byt’ intenzita
501x.

Vyhotovenie projektovej dokumentacie elektroinstalacie a osvetlenia $achiet

Vyhotovenie sprievodnej projektovej dokumentacie schvélenej TI SR, reviznu knihu, montaznu
skasku

Vykonanie zakonom pozadovanych skuok TI SR a vydanie potrebnych certifikatov

Stavebné prace s dodavkou a montdzou materidlov, vratane birania otvorov, murarskych prac
(zapucovanie ostenia vrchnou omietkou po montazi novych $achtovych dveri, ...), maliarskych prac
(vrchna biela — do 150 mm po obvode novych Sachtovych dveri, bezprasny néter dna Sachty a
podlahy strojovne vytahu, ...)

Odvoz a likvidacia odpadu, zdokladovanie likvidacie odpadu

Cistiace prace po stavebnych pracach

Zabezpecenie dvernych otvorov po ich vyburani

Vybavenie Ziadosti, alebo stavebného povolenia podl'a poziadaviek $tatnych organov a organizacii
Dodanie vSetkych potrebnych povoleni k uvedeniu vytahu do prevadzky

Vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skadok, ktoré vyzaduju vytahy podla platnych
pravnych predpisov pocas zaruénej doby 5 rokov

Vytahova Sachta

Dve vytahové Sachty su jestvujice.

Vniitorné rozmery $achty Vytah & 1 _di. 3 000 mm, & 2 000 mm, v. 22 100 mm, priehlben 1 250 mm,
zdvih 17 200 mm.

Vnutorné rozmery Sachty Vytah ¢.2 di. 3000 mm, . 2 500 mm, v. 22 100 mm, priehlbefi 1 250 mm,
zdvih 17 200 mm.

Privod vzduchu bude infiltraciou vytahovymi $achtovymi dverami na Jjednotlivych podlaziach.

Odvod vzduchu bude v najvy3som mieste vytahovej Sachty vetracim prieduchom 300x300mm.

Priestor pre strojné zariadenie a kladky

Priestor pre strojové zariadenie a kladky je murovany, umiestneny nad $achtou.
Vnutorné rozmery di. 5350 mm, $. 3450 mm, v. 2 100 mm.

Vetranie priestoru pre strojové zariadenia a kladky je zabezpedené oknami v stene

Skusky zariadenia

Individualne skusky

Po montazi zariadeni musia byt’ vykonané individualne skisky, ktoré sluzia na kontrolu spravnosti a
komplexnosti montaze. Skisky vykond prislusna montdZna firma. Rozsah ska$ok si uréi montdzna
firma, avSak minimalne v takom rozsahu, aby sa nimi preukézala komplexnost montaze a funké&nost
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samotného skusaného prvku. Individualne skusky prebiehaju bez médii a elektrickej energie. Vysledky
skusok musia byt zachytené v protokole o individualnych sktskach.

Priprava ku komplexnym skiskam

Pripravou ku komplexnym skuskam sa rozumeju také prace, skusky a ustanovenia, ktor¢ musia byt
vykonané po individualnych skaskach, aby zariadenie bolo schopné komplexnych skusok. Su to skiasky
skupin strojov vo vzajomnych vdzbach, ich nastavenie voci sebe a vzajomné zladenie ich prevadzky
podla technologickych poziadaviek stanovenej v projektovej dokumentacii, ktori si vypracuje
montazna firma.

Elektroinstalicia

Elektroinstalacia pre jestvujlice vyt'ahy je umiestnena v strojovni vytahov. Rozvodné skrine su napojené
na hlavny rozvadzal umiestneny na prizemi budovy. Pristroje v novych rozvadzaCoch budu
rozmiestnené tak, aby bol vynechany modularny priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri
operativnych zmenach pocas realizacie (prevadzky) v rozsahu asi 20%.

Osobitné poziadavky na plnenie:

e Vietky pomocné stavebné prace je bezpodmieneéne nutné vykonavat podla platnych
technologickych predpisov, pracovnych postupov a ustanoveni STN vztahujicim sa k tej ktorej
¢innosti. Dodavatel stavebnych prac je povinny realizovat’ vietky prace podla platnych STN a
dodrzanim technologickych a bezpe¢nostnych postupov, dodrziavat’ vSetky odporu¢ania vyrobcov
a dodavatel'ov stavebnych materidlov, reSpektovat’ STN o pripustnych rozmerovych odchylkach
realizovanych konstrukcii od projektovaného stavu. Dodavatel je povinny pri realizacif stavebnych
prac dodrziavat’ Vyhlasku &. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;j
republiky, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti .

e Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat’ zakon ¢.79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov a siivisiace vieobecné zavizné pravne predpisy platné v odpadovom
hospodarstve.

e Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podl'a prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.

e Zhotovitel' musi pri odovzdavani diela predlozit’ potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych
odpadov najneskor pri odovzdavani diela.

e Zhotovitel' berie na vedomie, Ze prace budi vykonavané v areali objektu. kde sa nachadzaju
pacienti a dané prace musia byt’ prispdsobené rezimu prevadzky zariadenia. Miesto kde budu préce
prebiehat musi byt riadne zabezpe¢ené, aby nedoSlo k zraneniu inych oséb pohybujicich sa
v areali.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ bezplatni vyprostovaciu sluzbu s nastupom na vyprostovanie do 30
min(t od nahlasenia.

Osobitna poziadavka pri realizicii:

_ doprava strojov a materialu na stavbu bude vo ve¢ernych hodinach medzi 16.00 az 21.00 a skorych

rannych hodinach medzi 06:00 az 08:00,

_ odpad sa bude vyvazat' v pracovné dni len v ¢ase od 15.00 do 19.00 a kontajner vyniest nasledujuci
deti rdno do 6.30 hod,

__ostatné dni sa riadit’ podl'a VZN MC Karlova Ves,

_hygienické zariadenia pre pracovnikov stavby budi vy¢lenené po dohode s investorom,

_ako zasobovacia trasa pre vystavbu bude pouzitd existujiica pristupova komunikacia do objektu z

parkoviska zo strany Lis¢ieho tdolia.

Stavenisko sa nachadza v interiéri budovy. Rekonstrukcia vytahov a vytahovych Sacht bude realizovana
prevazne systémom suchej montéze, takZe poziadavky su len na bezny odber elektrickej energie a vody,
bez nadviznosti na okolité priestory. Vystavba bude vzhl'adom na charakter stavby prebichat etapovite

28



potas prevadzky objektu. Pocas vystavby bude stavenisko oddelené od funkénych casti objektu
uzamykatel'nymi dverami do rekonstruovanych priestorov.

V pripade, Ze je potrebné zasiahnut' do funkcnosti elektrickych rozvodov, osvetlenia v inych Castiach
Polikliniky, musi to byt ohlasené minimalne 1 tyzden tj. 7 kalendarnych dni vopred na oddelenie

prevadzky. Takéto situdcie sa m6zu vyskytovat’ iba vynimo¢ne pocas doby realizacie zakazky.

Organizacia prac ako aj harmonogram musia zarucovat’ pocas celej doby rekonStrukcie, aby v paviléne
bola stale funk&né a pristupna pre pacientov, ndjomcov a zamestnancov.

Pri organizovani stavebnych prac je potrebné sa riadit’ aj ustanoveniami uvedenymi v zmluve o dielo.
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Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zédkazky:

X sa nebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.
] sa budu podiel'at’ nasledovni subdodavatelia :
Subdodavatel’ Osoba opravnena Popis prac Podiel plnenia Podiel plnenia

(obchodné meno, konat’ za vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
sidlo alebo miesto subdodavatel’a subdodavatel’om z celkového finanénom
podnikania, ICO) | (meno a priezvisko, | (odkaz na stavebny objemu vyjadreni
adresa pobytu, objekt, jeho cast, stavebnych prac v EUR
datum narodenia) pripadne polozky) bez DPH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0.

10.
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Indikativna ponuka poistenia

Poistnik/ poisteny, budované dielo, doba poistenia
Paistnik, nazov. |TREVA, s.1.0. Spravca PZ:
1C0:[31 367 291 Sprostredkovatel; [POISTISA, s.r.0.

vzlah k dielu: |zhotovitel

Poisteny: poistnik ako zhotovitef, dalej investor (objednavater) a vietci dodavatelia a subdodavatelia poisteného diela, pokial ich dodévky prebiehajii na zmiuvnom
z&klade a boli zahmuté do poistnej sumy

Budované dielo: REKONSTRUKCIA DVOCH VYTAHOV V PAVILONE DOSPELYCH, POLIKLINIKA KARLOVA VES, BRATISLAVA

Miesto poistenia: Poliklinika Kariova Ves, Povilon dospelych, Lidcie udolie 57, 842 31 Bratislava - stavenisko podla Zmluvy o dielo

Doba poistenia: IOD: 20.9.2023  0:00h. DO: 31.10.2024 24:00 h.

Dojednané poistné rizika: Poistenie veci (Odd, I VPP SMP 2022)  ANO Poistenie zodpovednosti za $kodu (Odd. Il VPP SMP 2022)  AMO

1.000.00 €

SPOLU: 413:988,00 €

Predmet poistenia | PH* l Polstné suma* I Limit pinenia [ Spoluicast’ I
Budované dielo NH 113 988,00 €  — 1000,00 €
Okolity majetok (Dolozka 119) 1.R 300000,00€] = -—r 1000,00€
Zaruéna doba (Dolozka 004) 24m 113 988,00 € 2000,00 €
Odcudzenie (Dolozka0soy L _ | . 20 000,00 € 1000,00 €
“PH - poistné hodnota, NH - nové hodnota, 1.R - poistenie na prvé riziko “poistné sumy st uvedené vrétane DPH
Zivelné limity plnania:
1. Vichrica: celkové poistna suma, max. 3350 000,00 €
2. Povoden a zaplava: 10% z celkovej poistnej sumy, max. 3350 000,00 €
3. Ostatné Zivelné rizika, okrem Flexa, vichrice, povodne a zéplavy: celkova poistna suma, max 10 000 000,00 €
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU Sumar: 113 988,00 € 100000 €
Predmet poistenia ] Poistnd suma f Limit pinenia ] Spoluticast’ [
Poistenie zodpovednosti za $kodu pri budovani diela | 113 988,00 E] —----l 1000,00€ ]
KriZova zodpovednost (Dolozka 002) | | 11398800€|  100000€ |

Jednorazové poistné (k thrade) vratane dane z poistenia:
Dafi z poistenia:
Jednorazové poistné bez dane z poistenia;

Osobitné dojednania -

1. Skody, ktoré vznikn(i pred dojednanim tohto poistenia, nie sl poistenim kryté ani za predpokladu, 7€ sa prejavia a? po&as trvania tohto poistenia..

Této indikativna cenova ponuka bola vystavena na zékiade dostupnych informacii, nepostauucich k odbornému hodnoteniu rizika a nie je pre poistovateta zévizna. K potvrdeniu
tejto indikativnej cenovej ponuky je potrebné dodat nasledujice podklady:

- Rozpoéet,

- Harmonogram prac.

Po dodani pozadovanych podkladov je poistovatef opravneny tito indikativnu cenovit ponuku potvrdit, zmenlt alebo od nej odstipit.

Dojednané doloky =
Dolozka 002: Spolupoistenie 0s6b vykonavajcich stavebno - montazne prace (krizova zodpovednost)
Dolozka 004: Zviastne podmienky tykajice sa rozsireného krytia zaruénej doby
Dolozka 005: Osobitné podmienky tykajlice sa harmonogramu stavby alebo montaze (4 tyzdne)
Dolozka 102 Osobitné podmienky pre podzemné kable, potrubia a iné zariadenia [SU a) 20 %, min. 2000, b) 1000 €]
Dolozka 103: Vyluka strat alebo $kod na urode, lesoch alebo kultdrach
Dolozka 107: Vyhrada pre ubytovne a stavebné sklady
Dolozka 109: Podmienka pre skladovanie stavebného materialu
Dolozka 110: ZvidStne podmienky stanovené pre bezpecnostné opatrenia tykajice sa povetemostnych zrazok, povodne a zaplavy
Dolozka 111: Zvlastne podmienky tykajice sa odstranenia sute zo zosuvov pdrly
Dolozka 112: Podmienky pre protipoZiame zariadenia a poZiamu bezpecnost na staveniskach
Dolozka 119: Poistenie okolitého majetku, majetku vo viastnictve, v uivani alebo v sprave poisteného

Dolozka 050; Odcudzenie

Poistné podmienky &=
Vieobecné poistné podmienky pre stavebno-montazne poistenie proti vietkym rizikam VPP SMP 2022

Détum vypracovania ponuky: 18.9.2023
Ponuka je platna do: 30.10.2023




Priloha ¢. 4: Zoznam kvalifikovanych os6b

Na realizacii diela podl'a tejto zmluvy:

X | sa nebudu podiel'at’ iné osoby podla § 34 ods. 3 zdkona o VO a zhotovitel’ uskutocni cely

predmet zmluvy vlastnymi kapacitami prostrednictvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:
Meno a priezvisko: |

Cislo osved&enia:(

Reg. Cislo/UID:

E-mailova adresa: vytahy@trevavytahy.sk

Pracovné zaradenie: stavbyveduci

D sa budu podiel’at’ in€ osoby podla § 34 ods. 3 zdkona o VO:
Sidlo/Miesto podnikania:
ICO:

E-mailova adresa:
Zodpovedny zastupca:
Meno a priezvisko:

Cislo osved¢enia:

Reg. Cislo/UID:

Dal3ie osoby pouzité na preukazanie splnenia podmienok Gcasti: (vyplni zhotovitel)
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Priloha €. 5: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor

ZAPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nazov stavby:

Pritomni:

titul, meno, priezvisko, organizacia podpis

Za zhotovitel'a:

Za objednavatela:

Za vlastnika/spravcu

Stavebny dozor:

Prezencna listina je stiCastou Zapisu z odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kym: dna :

Pritomni sa v uvedenom zloZeni oboznamili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a
konStatuja

nasledovné:

1. Stavba sa realizuje na zaklade stavebného povolenia €...........,

vydaného: .................

2. Stavenisko (je/nig) spdsobilé na realizaciu stavebnych préc. (je / nie

je) zbavené narokov tretich osob.

3. Umiestnenie staveniska:

v

Na tzemi SR - Katastralne Uzemie : .......... ,parc.l.: .........., supisné Cislo ..........., LV €. e,

4. Podzemné inzinierske siete je/nie je potrebné vytycit’

5. Prijazd na stavenisko:




6. Zdroj vody

*

voda pre stavebné ucely:

*

pitna voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a vyskové vytyCenie staveniska:

Nel

. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov:

10. Socialne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelarie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskladka na ulozenie drevin a krovin po vyrube:

14.V pripade tirazu sa bude postupovat v zmysle traumatologického planu zhotovitel'a

15. Vykonom funkcie stavebneho dozoru zo strany stavebnika je povereny:

16. Vykonom funkcie stavbyvedticeho zo strany dodavatel'a stavby je povereny:

Na zéaklade vyssie uvedenych skutoénosti, dne$nym diiom stavebnik odovzdava stavenisko
zhotovitel'ovi, ktory toto prebera bez pripomienok/s pripomienkami. Prace budi realizované v stlade s
uzatvorenou ZoD ¢. s terminom ukonéenia:

PRIPOMIENKY:




Dokumentacia stavby, poskytnuta zhotovitel'ovi:
Stavebné povolenie €. .......c..cooiiiiiiiinenn...

vydanédia: ............... a spravoplatnené dfia: ..................

V Bratislave dna:

Prilohy Zapisu z odovzdania staveniska:
e Prezencna listina

e Zoznam odovzdanych dokladov



Priloha €. 6: Vypis z registra partnerov verejného sektora
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Priloha €. 7; Preberaci protokol diela — vzor

ZAPIS O ODOVZDANI A
PREVZATI DIELA

Datum preberacieho konania

Cislo zapisu

Zhotovitel”:

osoba poverena odovzdanim diela:

Objednavatel”

osoba poverena prevzatim
diela:

Stavebny dozor:

osoba poverena prevzatim
diela:

Spravca zariadenia:

osoba poverena prevzatim
diela:

Nazov diela (stavby alebo jej dokoncenej ¢asti)

Popis podl'a objednavky ( alebo Zmluvy o Dielo )

Objednavka €. ( Zmluva o Dielo )

noriem,

Zhodnotenie akosti vykonanych prac a ich porovnanie s technickymi podmienkami

Prace boli/ neboli* vykonané v zmysle objednavky. zmluvy o dielo, projektovej dokumentécie, technickych

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati termin odstranenia:
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Vypratanie staveniska — datum:

Zoznam odovzdanych dokladov a dokumentacie:

Dalie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie Gcastnikov konania

Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dielo podl'a ustanoveni Obchodného zékonnika.

Meno

Zhotovitel’:

Stavebny dozor:

Objednavatel”

Spravca:

Funkcia

Podpis




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 03.10.2023

Cislo vioZky: 11268

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : TREVA, s.ro.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Halova

b) Supisné/Orientacné cislo: 1109/14

c) Nazov obce: Bratislava - mestskéa ¢ast PetrZalka

d) Psé: 85101

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 31367291

Pravna forma: Spolo&nost s ruéenim obmedzenym
Platnost’ : od: 13.09.2017

Obchodné meno : TREVA, s.ro.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Mala

b) Supisné/Orientaéné Eislo: 4329/13

c) Nazov obce: Bratislava - mestska &ast Staré Mesto
d) Psé: 81102

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 31367291

Pravna forma: Spoloénost s ru¢enim obmedzenym
Platnost’ : 02.08.2017 - 12.09.2017

Obchodné meno : TREVA, s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Mala

b) Supisné/Orienta¢né ¢islo: 13

c) Nazov obce: Bratislava

d) Ps¢: 81102

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 31367291

Pravna forma: Spolo&nost s ruéenim obmedzenym

Platnost’ : 01.02.2017 - 01.08.2017

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : ATCL, s.r.o.



Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Adamiho

b) Sipisné/Orientaéné Gislo: 448/8

c¢) Nazov obce: Bratislava - mestska &ast Karlova Ves
d) Ps¢: 84105

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 35744545

Platnost’ : od: 09.03.2021

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno :
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Mala

b) Sapisné/Orientaéné &islo: 4329/13

c) Nazov obce: Bratislava - mestska cast' Staré Mesto
d) Psé: 81102

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia :

Statna prislunost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 13.01.2021

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 30.06.2023
Datum overenia : 30.06.2023

Typ overenia : v suvislosti s uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

Vil. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




