
číslo zmluvy objednávatel'a: 
číslo zmluvy zhotoviteľa: 

2019-0325-1176520 

bO/ k. - 0·1 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podl'a §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len !!Obchodný zákonník") 

1.1 Objednávateľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

(ďalej len .. Zmluva") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. , 
oddiel: Sa, vložka č . 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Miroslav Obert, 
predseda predstavenstva 
Ing. Miroslav Kolník, 
podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC, technických: Ing. Peter Chovanec, vedúci odboru RaS ICT projektov, 

Ing. Bohumil Markech, vedúci odboru investícií ICT. 
(ďalej aj ako "objednávateľ' alebo "SEPS") 

1.2 Zhotoviteľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
Čislo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

AITEN, a.s. 
Okružná 5 
917 01 Trnava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
oddiel: Sa, vložka č. 10016/T 
36 221 945 
2020162650 
SK2020162650 
TATRA BANKA, a.s. 
2628231508/1100 
SK27 11 OO 0000 0026 2823 1508 
TATRSKBX 
Ing. Michal Pikus, predseda predstavenstva 
Ing. Juraj Gál, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Juraj Gál, generálny riaditeľ 
technických: Ing. Miroslav Král, projektový manažér 
(ďalej aj ako .zhotoviteľ") 

(ďalej spoločne aj ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako .Zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotoviteľa ako 
úspešného uchádzača zo dňa 08.01 .2020. 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo "Realizácia stavby Záložné 
dátové centrum Podunajské Biskupice" (ďalej len "dielo"). Realizácia diela bude 
pozostávať z častí : 

3.1 .1 Vybudovanie záložného dátového centra v elektrickej stanici (ESt) Podunajské 
Biskupice (PBIS), v objekte SO 01, spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s. v zmysle Realizačného projektu "Dátové centrum PBIS" vypracovaného 
spoločnosťou Plaut Slovensko, s.r.o z 11 /2018 a Stavebného povolenia v nasledovnom 
členení: 

3.1 .1.1 Architektonické a stavebné riešenie (E 1.1) 
3.1.1 .2 Silnoprúdové elektrické rozvody {E1.2) 
3.1.1.3 Dátové rozvody - podporné tech. (E1 .3) 
3.1.1.4 Dátové rozvody - rozvádzače pre Informačno-komunikačné technológie (IKT) (E1.3} 
3.1.1.5 Vzduchotechnika (VZT) a chladenie (E1.4) 
3.1.1.6 Požiarna ochrana (E1 .5) 
3.1.1. 7 Požiarne systémy - Elektrická požiarna signalizácia (EPS), Elektrický detekčný a 

riadiaci systém (EDS), Nasávacie dymové detektory (ASD) (E1 .6) 
3.1.1.8 Požiarne systémy - Stabilné hasiace zariadenia (SHZ) (E1.6) 
3.1.1.9 Bezpečnostné systémy- Elektrický zabezpečovací systém (EZS), Systém kontroly 

vstupov (SKV), Detekcia zaplavenia (DZ), Priemyselná televízia (PTV) (E1 .7) 
3.1.1.10 Monitorovací systém (E1 .8) 
3.1.1.11 Motorgenerátor - Riadenie motorgenerátorov a Automatické riadenie záskoku (ATS) 

(E1 .9.1) 
3.1 .1.12 Motorgenerátor - Strojnotechnologická časť (E 1. 9. 2) 
3.1.1.13 Transformačná stanica (E 1.1 0.2) 
3.1.2 Oboznámenie správcu, kl'účového používatel'a, obsluhy zariadení. 
3.1 .3 Dodanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia, Sprievodnej technickej dokumentácie, 

administrátorských a užívatel'ských príručiek vrátane detailného popisu pracovných 
postupov, Dokumentácie k zabezpečeniu vydania kolaudačného rozhodnutia. 

3.1.4 Vypracovanie programov komplexných skúšok. 
3.1.5 Realizácie komplexných skúšok podl'a objednávateľom schválených programov. 
3.1.6 Likvidácia odpadov. 
3.1. 7 Autorský dozor. 
3.2 Rozsah predmetu plnenia sa zhotovitel' zaväzuje vyhotoviť v zmysle , Prílohy č. 1 a 

Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, Realizačného projektu "Dátové centrum PBIS" vypracovaného 
spoločnosťou Plaut Slovensko, s.r.o z 11/2018 a Stavebného povolenia. 

3.3 Objednávate!' sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať osobami objednávateľa 
oprávnenými rokovať vo veciach technických a zaplatiť zhotovitel'ovi dohodnutú zmluvnú 
cenu. 

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v samostatných etapách, ktoré budú 
tvoriť samostatné časti diela, s celkovým ukončením do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy nasledovne: 

4.1.1 Stavebná pripravenosť v rozsahu bodov 3.1.1, 3.1.6, 3.1.7 a Prílohy č. 1 , Prílohy č . 2 
tejto ZoD do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
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4.1.2 Technologická pripravenosť v rozsahu bodu 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6, 3.1. 7 a Prílohy č. 1 , 
Prílohy č. 2 tejto ZaD: 

4.1.2.1 Dodávka materiálu do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
4.1.2.21nštalácia, montáž zariadenia, oboznámenie správcu, kl'účového používatel'a, obsluhy 

zariadení a individuálne skúšky do 13 mesiacov od nadobudnutia účinností tejto 
Zmluvy. 

4.1.3 Komplexné skúšky v rozsahu bodov 3.1 .1, 3.1.4, 3.1 .5 a Prílohy č. 1 , Prílohy č.2 tejto 
ZaD do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.1.4 Dodanie Dokumentácie v rozsahu bodov 3.1.1, 3.1.3, 3.1. 7 a Prílohy č . 1 , Prílohy č.2 
tejto ZaD do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.1.5 Všetky lehoty uvedené v bode 4.1. tejto ZoO sú podmienené odovzdaním stavebného 
povolenia zhotovíteroví v súlade s bodom 7.14. v termíne do 1 O dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto ZoO. O prípadné omeškanie plnenia tejto povinnosti zo strany 
objednávatel'a sa predlžujú všetky lehoty uvedené v bode 4.1. tejto ZoO. 

4.2 Zhotovíte!' nie je oprávnený takto stanovený termín plnenia meniť bez dohody s 
objednávateľom. Záväzok zhotoviť dielo alebo jeho časť je splnený jeho odovzdaním a 
prevzatím zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach 
technických na mieste stanovenom v tejto Zmluve. 

4.3 Pred dohodnutým termínom môže zhotoviteľ odovzdať častí diela len so súhlasom osôb 
objednávateľa oprávnených rokovať vo veciach zmluvných a technických. 

4.4 Miestom realizácie a odovzdania diela je sídlo spoločnosti Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava a ESt Podunajské Biskupice. 

V. CENA 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 111. tejto Zmluvy je stanovená dohodou 
Zmluvných strán podľa § 3 zákona čisto 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Kalkulácia ceny diela je v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. 

5.2 Cena za zhotovenie celého diela podl'a článku 111. je 2 815 775,21 EUR 
(slovom: dvamiliónyosemstopätnásťtisícsedemstosedemdesiatpäť EUR 
a dvadsaťjeden centov) bez DPH. 

5.3 K cene bude uplatnená DPH v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako .,zákon o DPH"). 

5.4 V cene dohodnutej podl'a bodu 5.2 tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotovitel'a 
pre zhotovenie diela. 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplat iť zmluvnú cenu uvedenú v čl . 5.2 tejto Zmluvy, ak 
zhotovíte!' dodá dielo riadne a včas. 

6.2 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká zhotovitel'ovi riadnym zhotovením 
a odovzdaním častí diela v rozsahu článku 111. tejto Zmluvy osobám objednávateľa 
oprávneným rokovať vo veciach technických, formou písomného protokolu o odovzdaní 
a prevzatí časti diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe zisťovacieho 
protokolu časti diela podpísaného osobami objednávateľa oprávnenými rokovať vo 
veciach technických a zmluvných a zhotovitel'om. 

6.3 Zisťovací protokol o prevzatí časti diela v zmysle bodu 6.2 tejto Zmluvy, ktorého presná 
forma a rozsah bude vzájomne dohodnutá (návrh formulára predloží zhotoviteľ osobe 
objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických najneskôr 14 dní pred 
termínom splnenia častí diela), vypracuje zhotoviteľ a predloží ho na odsúhlasenie 
objednávateľovi. Prílohou zisťovacieho protokolu bude osobami objednávateľa 
oprávnenými rokovať vo veciach technických odsúhlasený súpis skutočne vykonaných 
prác v členení podl'a Prílohy č.2 tejto Zmluvy preukazujúci rozsah odovzdávanej časti 
diela. 
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6.4 Fakturácia predmetu plnenia v rozsahu článku Il i. tejto Zmluvy je rozdelená do 
samostatných častí , určených podľa postupu prác na základe dokumentácie pre 
realizáciu stavby a v zmysle harmonogramu realizácie celého diela. 

6.5 Cenu za jednotlivé časti diela uhradí objednávate!' na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ 
vystaví do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a doručí objednávatel'ovi. Dňom 
vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia časti diela objednávatel'om formou 
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela. Zhotovíte!' je oprávnený vystaviť 
faktúru na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela podpísaného obidvomi 
Zmluvnými stranami. 

6.6 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. 
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú 
faktúru doručenú objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. 

6.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), označenie 
čísla Zmluvy podl'a evidencie objednávatel'a a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód 
štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (GPA). Súčasťou faktúry je zisťovací 
protokol a originál protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela podpísaný obidvoma 
Zmluvnými stranami. 

6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.7 tejto Zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.9 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávatel'ovi. 
6. 1 O Objednávate!' podpisom tejto Zmluvy udeľuje zhotovitel'ovi súhlas v zmysle ustanovenia 

§ 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej 
forme, za podmienky predchádzajúceho informovania objednávatel'a o používaní 
elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6. 11 Zmluvy. 

6.11 Do 1 O dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi , či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať 
elektronickú formu alebo listinnú (t lačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie zhotoviteľa 
o spôsobe fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia objednávatel'ovi. 
V prípade doručovania faktúr v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e­
mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané. 

6 .12 Ak si zhotoviteľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podl'a bodu 6.11 tejto Zmluvy, za 
záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.13 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávatel'a o zmenu spôsobu fakturácie 
aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo 
dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávatel'a 
zhotoviteľovi. 

6.14 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej 
faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 
2% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 
1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. 

VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

Povinnosti Zmluvných strán 
7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. 

7.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym 
odovzdaním a prevzatím celého diela osobami objednávatel'a oprávnenými rokovať vo 
veciach technických. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo 
škody na diele. 

7.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je preukázanie jeho funkčnosti vykonaním 
skúšok funkcionality jednotlivých častí a preukázanie funkčností celého diela. 
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7.4 Objednávateľ potvrdi prevzatie časti diela, resp. celého diela písomne, protokolom 
o odovzdaní a prevzatí časti diela, resp. záverečným protokolom o odovzdaní a prevzatí 
diela, podpísaným osobami objednávatel'a oprávnenými rokovať vo veciach 
technických. Časť diela bude zhotovitel'om odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj 
v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí čast i diela budú uvedené nedorobky, ktoré 
samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). 
Tieto zjavné nedorobky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzati časti 
diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávate!' je oprávnený až do 
odstránenia uvedených vád a nedorobkov zadržať 10% z ceny časti diela. Uvedená 
suma bude zhotovitel'ovi uhradená do 15 dní od písomného potvrdenia objednávatel'a, 
že vady a nedorobky boli odstránené. 

7.5 Zhotov iteľ sa zaväzuje: 
7.5.1 Nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
7.5.2 Zhotovíte!' počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho 

vzniku až po jeho odvoz na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. 
7.5.3 Zhotovíte!' je povinný, najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, predložiť 

objednávateľovi kópiu Potvrdenia o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na 
konkrétny druh ostatného odpadu ( k .č . 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a 
demolácií a 17 04 04 železo a ocel'), ktorý vznikne počas realizácie predmetu zmluvy. 

7.5.4 Zhotovíte!' zabezpeči zneškodnenie a zhodnotenie vzniknutého odpadu ( k . č. 17 09 04 
a 17 04 05) u oprávnenej osoby. O zneškodnení a zhodnotení uvedeného odpadu 
poskytne objednávatel'ovi doklad (protokol o prevzatí odpadu alebo vážny lístok) 
s uvedením miesta vzniku, množstva a katalógového čísla odpadu najneskôr do 10 dní 
od odovzdania odpadu. Prípadný vznik iných druhov odpadov (okrem odpadov 
uvedených v bode 7.5.3) a nakladanie s nimi bude zhotovíte!' konzultovať s technikom 
životného prostredia PS Západ, resp. pracovníkom odboru environmentalistiky 
objednávateľa a riadiť sa jeho pokynmi. 

7.5.5 Neodovzdanie vážnych lístkov, alebo protokolov o prevzati a zhodnotení odpadu bude 
kategorizované ako nedorobok a bude voči zhotoviteľovi uplatňované zádržné v zmysle 
bodu 7.4 tejto Zmluvy. 

7.5.6 Odovzdať spolu s dielom dokumentáciu, definovanú v bode 3.1.3, v Prílohe č. 1 
a v Prílohe č.2 tejto Zmluvy 2x v papierovej forme a 1 x v elektronickej forme. 

7.5.7 Po ukončení diela odovzdať objednávatel'ovi všetky dokumenty či už vo forme písomnej, 
výkresovej alebo elektronickej s vyhlásením, že nedošlo počas tvorby projektovej a inej 
dokumentácie k zneužitiu , strate alebo odcudzeniu informácii a dokumentov. 

7.6 Pri plneni tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku a životnom prostredí. Ak zhotoviteľ, resp. jeho subdodávatelia 
spôsobia v súvislosti s činnosťami , ktoré sú vykonávané v rámci plnenia predmetu tejto 
Zmluvy objednávateľovi škodu, zhotovíte!' sa zaväzuje objednávateľovi nahradiť túto 
škodu v plnom rozsahu. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými 
podkladmi pre vyhotovenie tohto diela. 

7.8 Zhotoviter sa zaväzuje, že si bude riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky voči svojim 
subdodávatel'om, ktorých poveril realizáciou časti diela v súlade s touto Zmluvou, t. j. 
najmä uhradiť subdodávatel'om dohodnutú cenu za riadne a včasné poskytnutie 
príslušných čiastkových služieb/prác do 30 dní od uhradenia faktúry objednávatel'om .. 
Porušenie záväzku podľa predchádzajúcej vety zakladá nárok objednávateľa na 
uplatnenie zmluvnej pokuty. 

7.9 S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných 
údajov dotknutých osôb, zhotovíte!' je povinný zhotoviť dielo tak, aby bolo plne v súlade 
s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ} 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

strana 5/10 
nluva o dielo _Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice· 



Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len 
"Legislatíva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. 
Zhotovíte!' je povinný zhotoviť dielo tak, aby najmä avšak nielen obsahovalo účinné 
bezpečnostné , technické, resp. iné ďalš ie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu 
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane 
osobných údajov. 

7.1 O Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie smeru a výšky inžinierskych sietí a 
súvisiacich zariadení v teréne podl'a podmienok určených stavebným úradom. 

7.1 1 Zhotovíte!' je povinný sa zúčastnil' a informoval' objednávatel'a o stave rozpracovanej 
zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávat' objednávate!', 
najmenej však raz za jeden mesiac. 

Spolupôsobenie Zmluvných strán 
7.12 Pri realizácii diela je nutná súčinnosť zhotoviteľa a odborných útvarov objednávatel'a pri 

plánovaní prác a testovania počas nasadzovania systému v prostredí objednávateľa. 
7.13 Objednávatel' sa zaväzuje odovzd at' zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa HMG 

predloženého zhotovitel'om a schváleného objednávateľom . 

7.14 Objednávate!' sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi dokumentáciu pre stavebné povolenie 
a právoplatné stavebné povolenie. 

7.15 Objednávateľ je oprávnený vykonával' technický dozor. 
7.16 Každá činnosť súvisiaca s realizáciou predmetného diela, ktorá by mala za následok 

výpadok ktorejkoľvek časti siete alebo systémov SEPS, bude vopred komunikovaná 
a odsúhlasovaná odbornými útvarmi objednávateľa. 

7.1 7 Objednávateľ poskytne zhotovitel'ovi nevyhnutnú súčinnosť. Rozsah a podmienky 
súčinnosti budú písomne dohodnuté na vstupnom pracovnom stretnutí zmluvných strán 
a schválené zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa oprávnenými rokoval' za veci 
zmluvné a technické. 

VIli. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI 

8. 1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a 
pracovníkov subdodávateľských spoločností a je povinný dodržiavať ustanovenia 
Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania BOZP a OPP - Príloha č.4 tejto 
Zmluvy. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch objednávatel'a dodržiavať miestne 
prevádzkové predpisy, dopravné značenie a zásady zabezpečovania BOZP a OPP. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi po podpise tejto 
Zmluvy pri prvom vstupe do areálu objednávateľa. 

IX. ZÁRUČNÁ DOBA • ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9.1 Zhotovíte!' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy 
a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými normami 
a že funkčné a technické vlastnosti diela zodpovedajú vlastnostiam dohodnutým v tejto 
Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku po dobu 24 mesiacov. Záruka začne plynúť odo dňa 
písomného prevzatia diela záverečným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela 
podpísaným osobami objednávate ra oprávnenými rokovať vo veciach technických alebo 
povereným zástupcom. 

9.3 Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou. 
9.4 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadoval' a zhotovitel' povinnosť odstrániť 

všetky vady. 
9.5 Objednávate!' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení písomnou formou. 
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9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby začať s odstraňovaním prípadných vád 
diela hneď nasledujúci pracovný deň od uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia 
konkrétnej vady diela sa dohodne elektronickou formou. V prípade, že Zmluvné strany 
nedosiahnu dohodu do 3 dní v zmysle predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený 
stanoviť primeraný termín na odstránenie vád. 

9. 7 Ak zhotoviteľ po takomto oznámení neodstráni vadu počas určenej doby, môže 
objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami alebo u iného dodávatel'a odstránenie tejto 
vady, pričom všetky náklady s tým spojené, vrátane sprievodných nákladov, má 
povinnosť uhradiť zhotoviteľ. 

9.8 Pokiaľ dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávateľ má právo dať uvedenú 
skutočnosť posúdiť u nezávislého posudzovateľa . Pokiaľ sa preukáže odborným 
posudkom, že reklamácia vady diela bola oprávnená, tak objednávate!' má právo voči 
zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný odborný 
posudok. 

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti. 

X. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

10.1 V prípade, že zhotovitel' bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním časti diela, 
pokial' toto omeškanie nie je zapríčinené vinou objednávateľa, môže si objednávateľ 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % z ceny časti diela za každý deň omeškania, 
maximálne však v celkovej výške 1 O % z ceny časti diela. 

10.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním prípadných vád diela počas záručnej doby 
v lehote dohodnutej podľa bodu 9.6 tejto Zmluvy, môže objednávate!' uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške O, 1 % z ceny časti diela za každý kalendárny deň omeškania, 
maximálne však v celkovej výške 1 O % z ceny časti diela. 

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote dohodnutej 
podl'a bodu 9 .6 tejto Zmluvy, môže objednávate!' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1 
% z ceny časti diela za každý kalendárny deň omeškania, maximálne však v celkovej 
výške 1 O % z ceny časti diela. 

10.4 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podl'a bodu 15.6 tejto Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR (slovom tis ícpäťsto eur). 

10.5 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa článku V Il i. tejto Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. 

10.6 Za každé jednotlivé porušenie povinností v zmysle čl. X II. tejto Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom pätlisíc eur). 

10.7 Za porušenie povinnosti zhotovitel'a podľa bodu 7.8 tejto Zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si u zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR (slovom päťtisíc 
eur). 

10.8 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 7.9 tejto Zmluvy je zhotovíte!' 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (slovom pätlisíc eur). 

10.9 Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy je objednávater povinný uplatniť si 
u zhotoviteľa písomnou formou. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi 
právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinností 
v celom rozsahu. 

10.1 O Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 7.16 tejto Zmluvy je zhotovíte l' 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (slovom pätlisíc eur). 
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Xl. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava 
uvedená v§ 374 Obchodného zákonníka. 

11 .2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných 
strán, a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, 
živelné pohromy, teroristický čin a pod. 

11 .3 Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je 
zhotovitel' povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa 
minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné 
škody. 

11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 11.3 a úhradu 
nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác 
na základe návrhu, ktorý predloží zhotovitel'. 

11 .5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotovitel' 
opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení 
dohodnú Zmluvné strany následne. 

XII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

12.1 V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo 
môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, 
dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, 
projektov, fotografií, výkresov, špecifikácii, softvérových programov a akýchkol'vek iných 
médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré 
budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať. 

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 
potreby realizácie diela. Akékol'vek ďalšie použitie informácií bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávatel'a. 

12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu 
objednávateľa iba subdodávatel'om, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale 
len tým, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely 
riadneho a včasného vyhotovenia diela. 

12.4 Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokial' to nebude nevyhnutné pre 
potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou . 

12.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
objednávateľa . 

12.6 Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán vo vzťahu k zabezpečeniu primeranej úrovne 
dôvernosti , dostupnosti a integrity informácií definuje Príloha č. 5 tejto Zmluvy. 

XIII. AUTORSKÉ PRÁ VA 

13.1 Autorské práva sa riadia zákonom č . 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len .Autorský zákon"). 

13.2 Zhotov iteľ prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb. 
13.3 Zhotoviteľ garantuje objednávatel'ovi právnu nezávadnosť poskytnutého plnenia. V 

prípade, že si akákol'vek tretia strana bude uplatňovať voči objednávateľovi nároky z 
ti tulu porušenia Autorského zákona, zhotovitel' sa zaväzuje uhradiť všetky náklady 
objednávatel'a spojené s úspešným uplatnením takéhoto nároku v plnom rozsahu. 

XIV. UKONČENIE ZMLUVY 

14.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy. 
14.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje: 
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14.2.1 nesplnenie povinností podľa bodu 7. 7 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na 
odstránenie nedostatkov stanovenej objednávatel'om v predchádzajúcej písomnej 
výzve, 

14.2.2 nedodržanie termínu vyhotovenia diela podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy o viac ako 30 
kalendárnych dni, 

14.3 Nepodstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 
podmienok tejto Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 14.2. Na nepodstatné 
porušenie tejto Zmluvy objednávate!' zhotoviteľa písomne upozorn f. Po opakovanom 
porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť. 

14.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje táto Zmluva 
ex nunc a zhotovíte!' je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele do troch 
dní od oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu o 
rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma Zmluvnými stranami) vzniknuté náklady 
fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávatel'om uznané náklady objednávate!' 
uhradí do 30 dnf. 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona 
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov. 

15.2 Nakoľko spoločnosť SEPS je povinnou osobou v zmysle zákona č. 21 1/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám"), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že táto Zmluva a 
daňové doklady súvisiace s touto Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre 
povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b. 

15.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

15.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme 
dodatkov k tejto Zmluve. 

15.5 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

15.6 Zoznam subdodávatel'ov podľa Prílohy č .3 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe 
vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého 
obsahom bude nový zoznam subdodávateľov . 

15.7 Pre prípad sporu na základe tejto Zmluvy sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu. 
15.8 Ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo. alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 

nezákonným alebo nevykonatel'ným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), 
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonatel'nosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia 
tejto Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia 
a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, 
obsiahnutých v zrušenom ustanovení. 

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumiterne, a ktorý nie je urobený v omyle a svoj im obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú 
spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej 
obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 
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15.1 O Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti 
SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinností a ďalšie fakty o 
spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

15.11 Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy je: 

15. 11. 1 Príloha č. 1 - Technická špecifikácia 

15.11.2 Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny diela 

15.11.3 Príloha č. 3 -Zoznam subdodávatel'ov 

15.11.4 Príloha č.4 - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovan ia BOZP a OPP 

15.11.5 Príloha č. 5 - Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej 
bezpečností . 

V Bratislave dňa .. . 

Za objednávatel'é 

...... .... ~ . .... ..... ... . .. .. ..... .. .... .... ...... .... . 

Ing. M1 oslav Obert, 
predse redstavenstva 

;~~ : · ~;~~slafol~ík, 
podpredi a predstavenstva 

TR wt\v~ _ 
V ...................... ... ..... dna ............ .... .. .. .. 

Za zhotovitel'a: 

....... .. .................. i ..................... .... . 
Ing. Michal Pikus, 
predseda predst venstva 

Ing. Juraj Gál j 
člen predstavenstľa 
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Príloha č.2 

Kalkulácia ceny diela 

REKAPITULÁCIA 

STAVBA: DÁTOVÉ CENTRUM PBIS 

č. Položka Cena bez DPH Cena s DPH 

E1.1 177 984,79 213 581 ,75 

E1 .2 1 222 650,20 1 467 180,24 

E1 .3 l 62 563,45 75 076,14 

E1 .3 12 854,81 15 425,77 

E1.4 235 446,24 282 535,49 

E1 .6 116 467,29 139 760,75 

E1.6 90 642,52 108 771 ,02 

E1.7 102 653,60 123 184,32 

E1.8 180192,65 216 231 ,18 

E1.9.1 38 346,00 46 015,20 

E1.9.2 481 007,94 577 209,53 

E1 .10.2 94 965,72 113 958,86 

Spolu 2 815 775,21 3 378 930,25 
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ROZPOČET 

E1 .1 Architektonické a stavebné ri ešenie 

Stavba: DATOVE CENTRUM PB IS 

Objekt: 01 - DÁTOVÉ CENTRUM PB IS 

M1esto: ES 400/110/ZZKV PODUNAJSKE BISKUPICE 

Objednávate!": 
SLOVENSKÁ ELEKTRIZAtNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A. S. 

Zhotovi tel": 

l PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 · Zemné práce 

K 130201001 

2 K 132201101 

138 K 132201109 

3 K 132201201 

139 K 132201209 

4 K 162201101 

f--f-

K 162501102 

- f-

6 K 162501 105 

7 K 171201201 
'----

8 K 171209002 

Popis 

Datum: 

Projektant: 

Spracovate!: 

MJ Množstvo 

m3 92,125 

m3 5,670 

ml 5,670 

m3 27, 313 

l -r 
ml 27' 313 

ml ~ 125,108 

ml 125,108 

m3 1 251,080 

m3 125,080 -f-
175,151 

J . cena [EUR] 

42,77 

32, 35 

9 ,16 

19,80 

1,32 

1,45 
..t 

4,40 

0,44 

- f-
0,80 

16,50 

-
22,~ ks 17,80 136 K 183101115 

f 
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Cena celkom [EUR] l 
169 584,79 

48 770,60 

9 416,42 

'"'·'1 
183,42 

51 ,94 

540,80 

36,05 

181 ,41 

550,48 

550,48 

-100,06 

2 889,99 

391,60 
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PČ Typ Kód Popis 

2 • Zakladanie 

9 K 271563001 

10 K 271573001 

11 K 274321312 

12 K 274351215 
-1-

13 K 274351216 

f-1-
14 K 274361821 

-'-- i-L K 275321411 

16 K 275361821 

3 - Zvislé a komplet né konštrukcie 

17 K 317162135 

18 K 338171212 

19 M 5535 10029800 

K 3~1001,1 

K 340219225 

5 · Komunikácie 

22 K 5646611 11 

23 K 564761 l 11 

24 K 596911 212 

25 l M 592460007700 

6 · Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

26 K 611 421221 

27 K 612468502 

28 K 622460121 

-f--

29 K 622460211 

'--f---r-

30 

31 

K 622466151 

K 622481119 

K 622491401 

~455601 

K 1612457505 

MJ Množstvo 

ml 6,822 

ml 6 ,822 

ml 12,279 

m2 21,600 

m2 21,600 

0,000 

ml 5,670 

1,111 

ks 4,000 

ks 22,000 

22,000 

79,736 

2 ,880 

m2 167,468 

m2 147,468 

m2 147,468 

m2 175 ,841 

m2 138,545 

m2 194,118 

m2 2,880 

m2 2,880 

m2 2,880 

m2 l,OOO 

m2 2,880 

m2 36,100 

m2 52,700 
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J.cena (EUR) 

45,05 

45,07 

106,81 

14,01 

2,98 

1 715,61 

111,13 1 

19~ 

7,06 

9,75 

J4,J2 

8,97 

58,95 

7,47 

8,09 

l , 

1313,,22001 

~ 

4,43 

2,72 

2,65 

4,12 

5,95 

5,63 

7,96 

--
8, IS 

1.28 

Príloha č.2 

Cena celkom [EUR] l 
~ 

7 Z05,25 

307,31 

307,47 

l 447,72 

-l 
331 , 11 

70,33 

0,00 

630,11 

-
2 l 11,18 
-

2 002,79 

148,24 

214,50 

755,04 

715,23 

169,78 

7 098,54 

1 250,99 

1 191,02 

1 946, 58 

2 707,95 

4 470,86 

613,75 

2 469 ,18 

7,63 

41 ,24 

45,94 

16,89 

22 ,92 

658,85 

594,46 
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/ 

~ PČ T_YP __ Kód Popis 

9 • Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

JS K 941955002 

952901111 

953943122 

38 M t 5J9608002 

137 K 959941132,1 

39 t K } 6104311 1 

40 ~031132 
41 K 9620311 35 

42 K 962031135. 1 

43 K 968061125 

~4-l--K-l--9-68_0_61126 
45 K 968071112 

-
46 K 9680711 13 

.. ;r-;- 968071115 

48 j K 968071136 

J 

K 968071137 

50 K 968072455 

51 K 968072456 

52 K 968072558 

53 K 968072559 

140 K 971033441 

54 K 971033631 

55 K 979011111 

56 K 979011121 

57 K 979081111 

l
58 K ~979081121 

6059__,__K_I~ ·9_79_o_s2_1_11 

K 979082121 

61 K 979089612 

99 · Presun hmôt HSV 

1 621 K ] 99928111 1 

MJ Množstvo 

m2 264,251 

m2 264,251 

l ~--s t--2,_000+1 
T.., z.ooo l 

l 
ks 16,000 

m3 1,040 

m2 9,068 

m2 1, 150 

kpl 1,000 

ks 3,000 

ks 4,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

m 11 ,900 

ks 1,000 

ks 1,000 

m2 4,728 

m2~ 
m2 L1,5~1 
m2 9,000 

ks 5,000 

m2 13,617 

15,509 

31 ,018 

t 
15,509 

139, 581 

15,509 

77 ,545 

15,509 

t l 30),1461 
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J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

4,21 

4,36 

6,78 

--r 
17, 16 

7,35 

104,78 

20,46 

123,20 

2 530,00 
-1" 

-l 
0,64 

1,01 

4,81 

3,37 

4,96 

22,37 

4,06 

10,90 

10,38 

7,28 

13,56 

0,44 

10,48 

-r---

36,49 

7 514,94 

1 112,50 

1 152, 13 

13,56 

34,32 

117,60 

108,97 

~ 141,68 

2 530,00 

2,07 

_3 
0,64 

1,01 

57,24 

3,37 

4,96 

105,77 

191,69 

9,66 

36,54 

54,50 

68,36 

160,98 

225,81 1 

2~ 
61 ,42 

-
162,53 

91,50 

665,34 

11 061,80 

11 061,801 
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Príloha č.2 

Pt Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

PSV o Práce a dodávky PSV 120 814,1 9 

763 o Konštrukcie o drevostavby 27 314,33 

1 63 

r 
K 76)112144 m2 20,231 55,10 1114,73 

M' 
t 4 763115813 79,878 56,10) ~:L 

1 K 
763115813.1 m2 37,656 27.20 1 024 ,24 

l:: l 
K 763120011 m2 4 ,303 43,01 185,07 

r763122111 ~ 825,001 K 1,000 825,00 

68 K 763126613 2 32,603 68,20 2 223,52 

69 K 763126613.1 m2 
5=L 

69,85 

• 
4 171 ,161 

K 763133420 m2 197,483 41 ,93 8 280,46 

K 763135025 m2 63 ,966 36,45 2 331,56 

'~l 
. 

72 K 763139532 m2 l 59,349 236,801 

t 
73 K 763170034 ks 1,000 50, 33 50, 33 
~ 

~' 
763170073 ks 12,000 173,71 2 084,52 

• K 

1

998763403 % 231 ,650 l 1.32 305,781 
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Príloha č.2 

Pt Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] l 
766 - Konštrukcie stolárske 23 928,93 

76 K 766661422 ,, l 1,000 137,50 137,50 

n M 611720000100 ks 1,000 2 255.00 z 255 ,00 

78 K 766661422.1 ks 7,000 145,20 1 016,40 

79 M 611720000200 ks 1,000 l 815,00 l 815,00 

80 M 611720000200. 1 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 

l 
8 1 M 6116401100 ks 1,000 2 145,00 ,. ... wl 

M 6116401100.1 2,000 2 365,00 4 730,00 

l 
8J M 61 16401100.2 1,000 l 132,00 l 132,00 

l ~ M 6 ll 640 1100. 3 ks 1.000 l 705,00 1 705,00 
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Príloha č.2 

' Pt Typ Kód Popis M.J Množstvo J.cena (EUR) Ce na celkom (EUR) 
l 

85 K 7676411 10 ks 2,000 99,00 198,00 

r- + 

M 553410014800 1,000 l 2 10,00 l 2 10,00 

87 M 553410014801 ks 1,000 2 365,00 2 365,00 

~ ---t 

88 K 767641120 

-T-
1,000 167,20 167,201 

89 M 553410041100 ks 1,000 2 530,00 2 530,00 

90 K 998766202 

l 
% --253,2201 0,88 222,83 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 52 093 ,33 

91 K 767161240 m 
5,4001 

38,50 207,90 

92 M SL SOO ks 1,000 616,00 616,00 

-
92a K 7671612~0.1 m 6 ,900 93,50 645, 15 

92b M SLSOO. l ks 1,000 l 020,80 l 020,80 

-
92c K 767161240.2 m 6,720 6,16 41,40 

92d M SLS00.2 ks 2,000 75,79 151,58 

-l 
K 767163000 m 55,200 21,08 1 163,62 

M 553520001900 m 55, 200 94,49 5 215,85 

---
K 767211112.1 kg l 407,120 1,98 2 786,10 

96 M 553520001900. l kg 1 4n,480 3,85 5 688, 30 

97 K 767340000 m2 1,000 45,75 45,75 

98 M 553580000100 m2 1,000 495,00 495,00 

-l 
99 K 767581802 m2 181,981 6,24 1 135,56 

1()() K 767590110 :f 189.~76 '·"l 101 K 767590192 2,920 13,75 

729,48 

40, 15 

--
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Príloha č . 2 

~Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

102 M LR142n ks 1,000 941 ,82 941 ,82 

~'[ " 1767590B3_o __ 
1 

3,212 62,591 201 ,04 1 m2 

104 K 767590830.1 m2 110,921 14,07 1 560,66 

.. ~j " 767590840 m2 110,921 1,82 201 ,88 

H 
m2 1 106 K 767591110 90,700 126,50 11 473, 55 

107

1 

K 767591110. 1 8 +- 3 520,00 3 520,00 

128,1 J [,oa K 767652210 ks 1,000 128,15 

109 M 553510010100 ~ 1,000 ~l- 600,88 

110 K 767652230 1,0001 229,59 229,59 ks 

* """""'"' 4-~ 
2354,~ 2 354,00 

1
767914150 

_, 
2,53 114,33 
-,-

113 M 5535 10029000 ks 18,000 52,58 946,44 

11J K ~ 767995103 38,400 L 906,24 

~ 

115 K 767995105 kg 246,756 407,151 5 

116 M 1338435010 kg 246,756 2,20 l 542,86 
l-• ----

117 K 767995106.1 kg l 349,920 3,85 5 197,19 

~ """'"·' l 
kg 169,920 3,85 654,19 

~ 119 K 767995106.3 

~~ m.~~ 3,85 

W- l 
120 K 767996801 kpl 1,000 500,00 500,00 

... 

··1 121 K 1998767202 % 325,600 322,34 
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Príloha č.2 

lp(. Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 
J 

771 - Podlahy z dlaždíc 2 087,06 

122 K 771571132 m2 36,)00 27,50 998,25 

123 M 597740001600 mZ 41 ,745 24,75 l 033,19 

124 K 998771202 " l 12,966 4,29 55,62 

776 - Podlahy povlakové 1 736,04 

125 K 77646001 1 m 52,496 8 ,11 425,74 

l 126 K 776511820 

~ 
93,600 ) , 11 291 ,10 

127 K 776521200 mz 16,400 "·'j 166,95 

128 M 284110002500 m2 18,040 46, 97 847,34 
f-

~12,578 129 K 998776202 0,)9 4,91 

777 · Podlahy syntetické 1 781 ,92 

"'] ' ("""" m2 90,700 19,581 1 775,91 j 

1131 K 998777202 --

--l 

" 7,800 0,77 6,01 

783 · Nátery 10 495,92 

~,,,,,, m2 980,011 10,71 10 495,92 1 

784 - Matby 298,60 

133 K 178441801 2 m2 264,251 1,131 298,601 

785 · Tapetovanie 1 078,06 
134 K 785000320 l m2 18,)06 7,81 ~ 142,97 

135 M 624690000200 m 16,800 55,66 935,09 

Ostatné náklady 8 400,00 

l 
136 1 

800,00 

lkpl 1 800,001 
137 kp l t1 1 500,00 1 500,00 

138 [kpt • 800,00 ~~ 139 kpt 3 000,00 3000,00 

1..0 kpl l 11 2 3oo,oo l ~oo 
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Príloha č . 2 

E1.2 Silnoprúdové elektrické rozvody 
PČ Názov ml počet l cena EUR celkom 

Materiál 

f--

1 
ks 

2 59 466.81 118 933,62 
~ ks 12 2 840,00 34 080.00 
~ 

3 ks 4 7122,87 28 491 ,48 
f--

ks 
4 

2 3527,13 7 054,26 
5 kp l 2 3 500.00 7 000,00 
6 ks 2 2 160.00 4 320,00 
~ kp l 1 1 050,00 1 050,00 
f---

8 
f---

ks 1 12 486.54 12 486,54 

9 
f---

ks 1 24933,15 24 933,15 

10 

f---
ks 1 24 933,15 24 933,15 

11 

r-- ks 1 22 831 ,95 22 831 ,95 

12 

r-- ks 1 22 831 ,95 22 831 ,95 

13 

1--
ks 1 95 299,79 95 299,79 

14 
1--

ks 1 95 299,79 95 299,79 

15 

1--
ks 1 6 174,90 6174,90 

16 

1--
ks 1 4 127,16 4 127,16 

17 l ks 1 4 127,16 4127,16 
1--

18 

1--
ks 1 4 127,16 4 127,16 

19 
ks 1 - 4 127,16 4 127,16 

20 
ks 1 - 4 127,16 4 127,16 

21 
ks 1 

----: 
4127,16 4 127,16 

22 
f--- ks 1 4127,16 4 127,16 

23 
r-- ks 1 4 127,16 4127,16 

24 

r-- ks 1 4 127.16 4 127,16 

25 
f---

ks 1 4127,16 4127,16 

26 
f---

ks 1 2 136,54 2 136,54 

27 
1-- ks 1 2 136,54 2 136,54 

28 
ks 48 1 325,13 63 606,24 
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PC Názov mj počet j cena EUR 

29 ks 8 279,49 
3o ks 4 534,07 
31 ks 4 617,34 
32 ks 8 63.52 
33 ks 24 8,07 -
34 m 3200 10,91 
35 m 3200 10,91 
36 m 3200 10,91 
37 m 3200 10.91 
Ta m 150 30,84 
~ m 150 30,84 
7o m 150 30,84 
1--'-

30,84 41 m 150 
72 m 10 24,79 
73 m 10 24,79 
~ m 10 24,79 
4s m 10 24,79 
4s m 120 51 ,41 
47 m 120 47,74 
~ m 210 67,91 
79 m 230 16,89 
5o m 90 11 ,93 
51 m 180 7,34 
52 m 180 3,18 
53 m 220 3,73 
54 m 280 5.79 
Ss m 460 0,31 
56 m 830 0,71 
57 m 120 1,24 
Sa m 505 1,75 
59 m 300 1,18 
60 m 340 0,71 
61 m 1 100 1,18 
62 m 200 3,12 
63 m 480 4,41 
64 m 40 2,35 
65 ks 330 5,30 
~ ks 1 612,00 !--'-'-

~ m 55 2.20 
~ m 220 2,20 
~ m 190 46,89 
~· m 160 7,10 
~· m 140 1,51 
~· m 210 2,37 
~· m 80 3,71 .____ 
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celkom 

2 235.92 
2 136.28 
2 469,36 

508,16 
193,68 

34 912,00 
34 912,00 
34 912,00 
34 912,00 

4 626,00 
4 626,00 
4 626,00 
4 626,00 

247,90 
247,90 
247,90 
247,90 

6169,20 
5 728,80 

14 261 ,10 
3 884,70 
1 073,70 
1 321,20 

572.40 
820,60 

1 621 ,20 
142,60 
589,30 
148,80 
883,75 
354,00 
241,40 

1 298,00 
624,00 

2 11 6,80 
94,00 

1 749,00 
612,00 

121,00 
484,00 

8909,10 
1 136,00 

211 ,40 
497,70 
296,80 
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Príloha č.2 

PČ Názov mj počet j C8IUI EUR calkom 

~ ks 65 2,43 157,95 
~ ks 25 2,04 51,00 
~ ks 90 7,30 657,00 r-n ks 30 7,30 219,00 
"78 ks 25 1,80 45,00 
~ ks 65 6,30 409,50 
~ ks 160 0,82 131 ,20 
f-81 ks 55 0,82 45,10 
'82 ks 6 10.65 63,90 .....,;..;._ 

83 l ks 50 1.06 53,00 
84 I m 120 7,10 852,00 
Ss m 90 11 ,38 1 024,20 
86 ks 70 1,16 81,20 
87 ks 6 20,40 122,40 
Sa ks 25 2.04 51 ,00 
89 ks 30 3.79 113,70 
9o ks 30 2,43 72,90 
91 m 110 2,20 242,00 
92 m 70 2,20 154,00 
93 ks 80 7,14 571 ,20 
94 ks 8 1,71 13,68 
9s ks 8 8,85 70,80 
96 ks 8 0,22 1,76 
97 ks 8 3,06 24,48 -
rgs ks 31 5,06 156,86 
fgg ks 96 14,12 1 355,52 r--

96 12,14 1 165.44 100 ks 

f--
101 

r--- ks 26 46,39 1 206.14 

102 
ks 16 115.97 1 855,52 

l 103 ks 84 3.12 262,08 
104 ks r-- 18 47,65 857,70 

105 
ks 2 120,75 241,50 

106 ks 40 3.79 151 ,60 
107 . ks 2 90,82 181 ,64 
108 . ks 4 2,86 11 ,44 
109 ks 4 87,62 350,48 r:;w ks 16 2.45 39,20 
~· ks 2 67,46 134.92 
~ ks 7 55,08 385,56 r---
113 

ks 7 55.08 385,56 ~ 

r--- : 
~· ks 8 8,79 70,32 
~: ks 1 48,90 48,90 
116 : ks 5 28.78 143,90 
~· ks 6 44,37 266.22 ....__ --
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Príloha č .2 

Pčl Názov mj počet j eana EUR celkom . . .. . . ... 

~ ks 4 103,18 412,72 
"1"19 ks 5 37,64 188,20 
120 ks 33 33,07 1 091,31 i---,;... 

121 1 ks 8 27,89 223,12 
122 ks 2 47,98 95.96 
123 m 55 15.16 833,80 
124 m 110 20,50 2 255,00 
125 m - 30 25.79 773.70 

~~~ m 55 51 ,78 2 847.90 
m 55 11 ,42 628,10 

t--

~~: m 110 16,81 1 849,10 
m 30 21,03 630,90 

t--
130 m 55 44,57 2 451 ,35 

~ ks 60 0,92 55,20 
132 m 140 4,83 676,20 
133 ks 30 8,98 269,40 
134 ks 2 100,98 201 ,96 
135 ks 250 2,04 510,00 
136 m 20 84,82 1 696,40 
137 m 15 24.50 367,50 
t--

138 m 30 6,12 183,60 
139 m 30 2,26 67,80 
~ 
140 ks 60 0,53 31.80 

'141 ks 480 3.45 1 656,00 
142 ks 50 1,08 54,00 
143 ks 120 9,91 1 189,20 
144 ks 38 11 ,16 424,08 

~:: ks 65 23,99 1 559,35 

ks 273 26,19 7 149,87 
147 ks 160 71 ,91 11 505,60 
1-
1148 ks 8 87,78 702,24 

~ :~ ks 90 1,22 109.80 
m 160 2,10 336,00 

151 m 160 1,00 160,00 
1-

152 ks 60 0,22 13,20 
153 ks 20 0,90 18,00 
1-

267,20 154 m 160 1,67 
155 m 160 2.33 372,80 
156 m 1 400 4,67 6 538,00 
157 ks 30 1,47 44,10 
158 ks 30 1,59 47,70 
159 ks 250 4,16 1 040,00 r---
160 . m 140 0,08 11,20 

~ m3 31 17,28 535,68 
162 m3 4,950 172,80 855,36 
f--

~· m3 0,027 360,00 9,72 

164 ' ks 1 918,00 918,00 
165 

'---
ks 1 5 712.00 5 712,00 
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Príloha č.2 

P~l Názov mj počet l cena EUR celkom 

r-----

~ :~ ks 4 554.00 2 216.00 

ks 24 74,00 1 776,00 r-----
168 m2 6 71.40 428,40 
169 ks 32 2.45 78,40 r-----
170 ks 4 510,00 2 040,00 

~ ks 2 510,00 1 020,00 
172 ks 1 510,00 510,00 r-----
173 ks 1 510,00 510,00 
174 ks 1 510,00 510,00 m ks 2 510,00 1 020,00 m- ks 3 510,00 1 530.00 
177 ks 2 510,00 1 020,00 

~~: ks 3 510,00 1 530.00 
ks 1 510,00 510,00 

1---

~:~ ks 1 510,00 510,00 
ks 2 510,00 1 020,00 

Materiál spolu 927 818,44 

Montálne préce 

1---

f--
182 m 55 14,28 785,40 
183 m 110 14,28 1 570,80 
184 m 30 14,28 428,40 
185 m 55 14,28 785.40 

~ ks 7 9,18 64,26 

~:; ks 4 9,18 36.72 
ks 90 5,10 459,00 

l 189 m 160 3,67 587,20 
l 190 m 160 3,67 587,20 
1----
l 191 m 20 14,28 285,60 

1192 m 15 18.36 275.40 
193 m 30 18,36 550.80 
194 m 30 18,36 550.80 
~ 

195 m 30 4,08 122,40 
1

196 ks 320 6,12 1 958,40 
~ 

197 ks 223 8,16 1 819,68 -
198 m 37 51,00 1 887,00 
199 _...;... m 55 71,40 3 927,00 
200 ks 1 714,00 714,00 
201 m 106 24,48 2 594,88 
202 m 90 24,48 2 203,20 -
203 m 10 30.60 306,00 
204 m 206 6,12 1 260,72 
205 m 37 132,60 4 906,20 
206 m 160 4,08 652,80 
207 m 160 4,08 652,80 
208 m 1 400 5,30 7 420,00 
209 m 100 6,12 612,00 
210 bm 45 12,24 550,80 
~ ks 1 714,00 714,00 
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Príloha č.2 

PC l Názov mj počet j cena EUR celkom 

712 m 110 4,69 515,90 rm- m 90 5,10 459,00 

214 m 120 5,10 612,00 

tz.i5 m 70 7,34 513,80 
1--

~ ks 6 51,00 306,00 

217 ks 30 4,08 122,40 
1--

~ ks 103 4,08 420,24 

219 ks 8 5,10 40,80 

220 ks 8 40,80 326,40 rm- ks 8 51,00 408,00 
l--

rm 
l--

ks 48 132,60 6 364.80 

223 
ks 

l--
8 77,52 620,16 

224 
ks 4 69,36 277,44 

225 ks 4 61,20 244,80 

226 ks 8 51,00 408,00 

227 ks 
1-

24 24,48 587,52 

228 ks 84 20,40 1 713,60 

229 ks 12 28,56 342,72 

230 ks 31 10,20 316,20 

~ ks 8 8,57 68,56 

232 ks 6 30,60 183,60 

233 ks 6 30.60 183,60 

234 ks 20 7.14 142,80 

235 ks 160 10,20 1 632,00 

236 ks 55 10,20 561,00 -
237 ks 1 918,00 918,00 -
238 ks 2 2 400,00 4 800,00 

239 ks 2 1 800,00 3 600,00 

240 ks 2 8 400,00 16 800.00 

241 ks 10 780,00 7 800,00 

242 ks 1 1 050,00 1 050,00 

243 ks 2 900,00 1 800,00 
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Príloha č .2 

p~ Názov mj počet J cena EUR celkom 

244 m 3 080 6,12 18 849,60 
245 m 3 080 6,12 18 849.60 
246 m 3 080 6,12 18 849.60 
~ 
247 m 3 080 6,12 18 849,60 
248 m 150 6,12 918,00 

249 m 150 6,12 918.00 
250 m 150 6,12 918,00 

251 m 150 6,12 918,00 
252 m 10 6,12 61.20 

"'253 m 10 6,12 61,20 
254 m 10 6,12 61 ,20 

255 m 10 6,12 61 ,20 
256 m 105 7,14 749,70 
257 m 120 6,12 734,40 
258 m 210 6.12 1 285,20 
259 m 230 5,30 1 219,00 
260 m 90 5,10 459,00 
261 m 180 4,08 734,40 
262 m 180 3,67 660,60 
263 m 220 3.67 807,40 
264 m 250 3,67 917,50 
265 m 430 3,67 1 578,10 

1

266 m 830 2,24 1 859,20 
267 m 120 2.24 268,80 

l 268 m 505 2,24 1131 ,20 
269 • m 300 2,24 672.00 

1

270 ' m 340 2,24 761 ,60 
271 ' m 1 100 2,24 2 464,00 

"272 ' m 170 2,24 380,80 
273 ' ,..;:........:. m 480 2.24 1 075,20 
274 • m 40 2.24 89,60 

~~~ : m 220 4.08 897,60 
m 140 2,45 343,00 

277 ' m 210 2,45 514,50 
278 ' m 80 2.45 196,00 
-l 

279 l m 120 6,12 734,40 
280 l m 120 6,12 734,40 
281 l m 120 6,12 734,40 
2821 m 120 6,12 734,40 
283 ( m 15 7,14 107,10 

2841 m 30 3,67 110,10 

~l m 30 3,67 110,10 
286 ( m 30 2,24 67,20 
287 l m 55 4.08 224,40 

~= ~ 
m 190 4,08 775,20 

- m 160 5,10 816,00 
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Príloha č.2 

PC Názov mj počet j cen• EUR celkom 

~ ks 224 10,20 2 284.80 
~ ks 96 10,20 979,20 
292 ks 10 10,20 102,00 rm ks 3 32,64 97,92 
294 ks 4 40,80 163,20 rm- ks 12 40.80 489,60 

~ ks 16 20.40 326.40 
297 ks 4 20.40 81,60 
298 ks 24 20.40 489,60 
299 ks 6 16,32 97,92 
300 ks 24 16,32 391 ,68 
301 ks 12 24,48 293,76 
302 ks 4 24,48 97.92 
303 ks 20 6,12 122.40 
304 ks 13 6,12 79.56 
305 ks 6 6,12 36,72 
306 ks 16 6,12 97,92 
307 ks 21 6,12 128,52 
308 ks 2 6,12 12,24 
309 ks 96 6,12 587,52 
310 ks 4 10,20 40,80 -

311 ks 78 6,12 477,36 
312 ks 18 6,12 110,16 
313 ks 8 6.12 48,96 
314 ks 6 6,12 36,72 
315 ks 6 6,12 36.72 
316 ks 20 6,12 122,40 
317 ks 25 10,20 255,00 
318 ks 31 6,12 189.72 
319 ks 96 6,12 587.52 

l 320 ks 4 71 ,40 285.60 
321 ks 6 20,40 122,40 

l 322 ks 4 30,60 122,40 
323 ks 8 10,20 81,60 

1

324 ks 12 173,40 2 080,80 
325 ks 4 24,48 97,92 

l 326 ks 4 5,10 20.40 
327 ks 30 10,20 306,00 
~ 

30 18,36 550,60 328 . ks 
329 ks 49 5.10 249.90 
330 . ks 3 5,10 15.30 
331 . ks 25 5,10 127,50 
332 . ks 15 5,10 76.50 

1
333 ' ks 8 4,08 32,64 
334 . ks 32 4,08 130,56 
335 ' ks 57 4,08 232,56 

1

336 ' ks 53 4,08 216,24 
337 ' ks 6 4,08 24,48 

1

338 ' ks 16 4,08 65,28 
339 ' 

,_:..:..:.l 
ks 16 4,08 65,28 

340 ; ks 1234 1,63 2 011.42 
S41 : ks 127 2,04 259,08 -
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PČ_I Názov mj počet j cena EUR 
t--

342 ks 6 65,28 
~ ks 7 77,52 

344 ks 3 91,80 
'345 ks 26 30,60 
~ 

~ 
~ 

ks 16 65,28 

347 
m 18 10,20 

1--

348 
m 18 24,48 

1--

349 ks 4 91 ,80 
350 ks 2 91,80 
~ ks 1 91,80 
352 ks 1 91,80 
353 ks 1 91,80 
354 ks 2 91.80 
355 ks 3 91 ,80 
356 ks 2 91 ,80 

357 ks 3 91 ,80 
358 ks 1 91 ,80 -359 ks 1 91,80 
360 
~ 

ks 2 91,80 

~ 
t-'-'-

hod 20 20,00 

362 
~ 

ks 1 5 370,00 

363 ks 1 3 600,00 
364 ks 140 12.24 
~ ks 57 36.72 
366 ks r--: 8 193,80 

~ 

367 
ks 

1--
1 1 224.00 

368 ks 
t--

1 3 000.00 

1--

369 
1--

ks 1 27 000,00 

l 370 
1--

kp l 1 3 000,00 

371 

kp l 1 9 000.00 
~ 

372 kp l 1 9 000,00 
l 373 k pi 1 1 000,00 
374 k pi 1 800,00 

l 375 3% 219 495,84 
1-- Montážne práce spolu 

MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH 

luva o dielo "Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 

Príloha č.2 

c:elkom 

391,68 

542,64 

275.40 
795,60 

1 044,48 

183,60 

440,64 

367,20 

183,60 

91,80 

91,80 
91,80 

183,60 

275.40 
183,60 

275,40 

91 ,80 

91 ,80 

183,60 

400,00 

5 370,00 

3 600,00 

1 713,60 

2 093,04 
1 550,40 

1 224,00 

3 000,00 

27 000,00 

3 000.00 

9 000,00 

9 000,00 

1 000,00 

800,00 

6 584,88 

294 831,76 

1 222 650,20 
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Príloha č.2 

E1 .3 Dátové rozvody- podporné tech.- LAN 
PČ Názov mj Počet Jedn. cena Cena spolu 

1 m 190 1.64 311 ,60 

2 
f--

ks 1 25,50 25,50 

3 
ks 1 3,70 3,70 

7 ks 2 6.85 13,70 f--
~ ks 24 1,90 45,60 

~ ks 24 0,40 9 ,60 
7 ks 24 0 ,19 4.56 

8 ks 2 8 ,09 16,18 
9 ks 12 7,83 93,96 -
-
~ m 3 500 0 ,53 1 855,00 

11 ks 79 2.75 217,25 -12 ks 63 3.53 222,39 
13 ks 11 3,53 38,83 -

14 ks 11 4,48 49,28 --;s ks 4 112.32 449.28 
16 
1-- ks 26 1.67 43,42 

17 ks 20 2,04 40,80 1--
~l ks 18 11,52 207.36 

r-;g m 30 369,60 11 088,00 r-w m 2 . 0,00 f--

~ ks 32 . 0,00 
22 ks 5 . 0,00 f--
23 ks 6 . 0.00 
~ ks 4 . 0,00 
f--

~ ks 58 . 0,00 

~ ks 24 . 0,00 
27 m 30 6 ,78 203.40 f--
28 m 42 8.86 372.12 f--
29 m 35 17.04 596,40 
~ ks 55 52,59 2 892,45 
~ ks 80 19,15 1 532,00 
7 ks 30 5.36 160.80 
~ 

~ ks 42 7,26 304,92 
34 ks 70 8.16 571,20 

3s ks 2 73,87 147,74 
36 ks 1 172,35 172,35 
37 ks 1 303,42 303.42 -
~ m 90 0 ,49 44,10 

~ m 30 2,02 60,60 

~ m 90 1,07 96,30 
41 m 90 3.28 295,20 -
42 ks 120 0 ,35 42,00 

43 m 950 1,20 1 140,00 -
44 ks 2 34,85 69,70 

4s ___;:_ ks 5 16.56 82,80 

~ ks 1 29,59 29,59 
47 ks 1 2.97 2,97 -
48 ks 4 1,64 6.56 -49 ks 2 554,00 1 108,00 

5o ks 20 74,00 1 480,00 
51 .....;__ m2 3 37,80 113,40 

.E.. ks 18 81,00 1 458,00 
53 ks 1 900,00 900,00 

- Materiál spolu 28 922,03 
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Príloha č.2 

Názov mj l Počet l Jedn. cenal Cena spolu l 

r--
r--
r--
~ m 10,08 0,00 

55 m 15,84 0 ,00 r--
56 ks 2 216,00 432,00 

~ ks 5 216,00 1 080,00 r-ss m 950 3,60 3 420,00 ....____ 

'----

~ m 32 12,96 414,72 

60 ks - 15 10,08 151 ,20 
61 m 30 10,08 302,40 

62 m 42 10,08 423,36 
63 m 35 12,96 453,60 

64 ks 30 4.32 129,60 -
~ ks 42 4,32 181,44 

~ ks 70 4,32 302,40 

67 m 300 1,73 519,00 
1---

68 ks 120 2 ,16 259.20 
1---

rsg 
1---

ks 64 11 ,52 737,28 

~ ks 1 28,80 28,80 
71 ks 

1---
1 11 ,52 11,52 

72 m 120 3,12 374,40 

"73 m 70 3,12 218,40 -
-74 m 240 3,12 748,80 -
~ m 2 870 1.56 4 477,20 

76 m - 350 1,56 546,00 
77 m 40 3,12 124,80 -

7s ks 56 39,00 2 184.00 -
~ ks 84 6 ,48 544,32 

80 ks - 84 6,48 544,32 

81 ks 1 36,00 36,00 

82 
r--

ks 1 72,00 72,00 

~ ks 4 36,00 144,00 

~ ks 1 36.00 36.00 

1--
85 ks 84 1,44 120,96 r-ae ks 84 1,44 120,96 

r-e? ks 3 1,44 4,32 
t--
1--
~ ks 1 21 ,60 21,60 

~ 
ks 2 216,00 432,00 

o ks 3 36.00 108.00 

l rg.;- ks 1 14,40 14,40 r-gz ks 5 21,60 108,00 --
~ hod 40 20,00 800,00 

-
~ 1,44 0,00 

~ ks 1 1,44 1,44 
96 ks 56 28,80 1 612,80 

97 ks 84 7,20 604,80 -
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~ Názov l mj Počet 

r-gg 
l--

l--
99 r--
~ 

100 ..._ 

"'"101 -

102 

-
-
103 
104 
105 

106 

ks 1 

ks 1 

ks 1 

k pi 1 

kp l 1 

kp l 1 
k pi 1 
k pi 1 

3% 

Montážne práce spolu 

MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH 

Poznámka: 

trasy pre dátové rozvody sú z časti zdieľané s trasami silnoprúdových rozvodov a produkčnej LAN (PLAN) 

trasa pre optiku do dízla (výkop do zeme) je špecifikovaná v silovke 

1va o dielo "Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 
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Jedn. cena Cena apolu 

360,00 360,00 

1 560,00 1 560,00 

1 560,00 1 560,00 

1 560.00 1 560,00 

3120,00 3 120.00 

520,00 520,00 
1 040,00 1 040,00 

390,00 390,00 
22 846,04 685,38 

33 641,42 

62 563,45 
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Príloha č.2 

E1 .3 Dátové rozvody - Rozvádzače IKT a zakrytovaná studená ulička 

PČ Názov l m.j. Poeet Jedn. cena Cena spolu 

1 

ks o 3 308 0,00 -

2 

ks 1 2488 2 488,01 

3 
~ 

ks 2 161 321,60 

4 

ks o 10 415 0,00 
f--

5 

ks 2 2 053 4 105,20 

~ kom pi. 1 240 240.00 

~ kom pi. 1 1 200 1 200,00 
r--

8 

kom pi. 1 2400 2 400.00 

9 kompl. 1 600 600,00 

To kompl. 1 1 000 1 000,00 

11 kom pi. 1 500 500,00 

Spolu 12 854,81 
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Príloha č.2 

E1.4 CHLADENIE A VZDUCHOTECHNIKA 

ZARIADENIE e.1 ·Chladenie výpočtovej sály l 
PČ mnotstvo jednotka jed.cena celkom ,...__ 

1 3 ks 19 579,86 58 739.58 

-
2 6 ks 4 554,79 27 328,74 

-
3 1 ks 5134,32 5 134,32 

-

4 4 ks 1 008,82 4 035,28 

-
5 3 ks 1 008,82 3 026,46 

-
6 4 ks 127,77 511,08 

-
7 2 kp l 376,58 753,16 

f---
8 210 bm 31 ,68 6 652.80 

f--
9 70 bm 5,30 371 ,00 

r--
10 8 ks 114,24 913,92 

r--
11 22 bm 7,92 174.24 

r--
12 35 bm 7,30 255,50 

r--
13 22 vm 1,65 36,30 

r--
14 35 bm 1.43 50,05 

r--
15 2 bm 6,53 13,06 

l--
16 8 bm 11,42 91,36 

l--
17 12 bm 13,67 164,04 

r--
18 20 bm 16,52 330,40 

r--
19 1 ks 72,42 72,42 

r--
20 1 ks 174,42 174,42 

'----
21 2 ks 11.02 22,04 

-
22 8 ks 9,38 75,04 

-
23 1 ks 7,96 7,96 

-24 105 kg 78,34 8 225.70 

l--
25 1 k pi 428.40 428,40 

-26 24 ks 6,94 166,56 

-
27 36 ks 5.92 213,12 

-
28 1 kp l 130,56 130.56 

-
29 1 k pi 9 800,00 9800,00 

-
30 1 k pi 310,00 310,00 

-
31 4 kp l 600,00 2400,00 

- l l 
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Pč]Popís l množstvo 

ZARIADENIE č.2 ·Chladenie miestnosti UPS l 
PČ množstvo 

r--
32 4 
~ 

33 4 
~ 

34 4 
-

35 2 

-
36 125 -
37 10 -
38 10 

-
39 20 

-
40 130 

-
41 2 

-
42 o 

-
43 24 

-
44 20 

-
45 1 

f--
46 1 

f--
47 1 

l--
48 4 

l l 
ZARIADENIE f .3 ·Vykurovanie priestorov l 
PČ množstvo 

f-
49 3 

f-
50 1 

f-
51 1 
~ 

52 3 
r--

·a o dielo " Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 

jednotka jed.cena 

jednotka jed.cona 

ks 1 652,40 

ks 2 509,20 

ks 233,58 

kp l 339,78 

bm 23,26 

bm 6,94 

bm 9,79 

bm 10,81 

bm 4,14 

kp l 3250,00 

kg 78,34 

ks 6,94 

ks 5.92 

kpl 194,82 

kpt 399.02 

kp l 5800,00 

kp l 300.00 

jednotka jed.cena 

ks 296,82 

kpl 71 ,40 

kpt 620,00 

kpt 60,00 

Príloha č.2 

celkom 

celkom 

6 609,60 

10 036,80 

934,32 

679,56 

2 907,50 

69,40 

97,90 

216.20 

538,20 

6 500,00 

0,00 

166.56 

118,40 

194,82 

399,02 

5 800,00 

1 200,00 

celkom 

890,46 

71 ,40 

620.00 

180,00 
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PČ ]Popis množstvo 

ZARIADENIE č.4 ·Hygienické vet,. nie 

pt množstvo -
53 1 

l--
54 1 

l--
55 1 

l--
56 1 

l--
57 4 

l--
58 1 

f--
59 1 

f--
60 5 

1--
61 1 -62 1 -
63 1 -
64 1 -
65 5 -66 1 -67 1 -
68 40 -
69 12 -
70 4 -
71 15 -
72 1 -
73 0,5 -
74 35 -
75 5 -
76 1 -
77 1 -
78 1 -
79 1 

l 
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jednotka jed. cena 

jednotka jed.cena 

ks 4 659,36 

ks 579,36 

ks 932,28 

kp l 24,48 

ks 67,05 

ks 83,54 

ks 64,91 

ks 38,56 

ks 47,94 

ks 43.92 

ks 83,64 

ks 60,96 

ks 43,57 

ks 46,63 

ks 56,18 

bm 15,30 

bm 18,16 

bm 16,52 

bm 25,09 

bm 100,98 

bm 53,24 

m2 52,63 

m2 63,00 

kpl 1 101,60 

kpl 3200,00 

kpl 380,00 

k pi 324.00 

Príloha č.2 

celkom 

celkom 

4 659,36 

579,36 

932,28 

24,48 

268.20 

83,54 

64,91 

192,80 

47,94 

43,92 

83,64 

60,96 

217,85 

46,63 

56,18 

612,00 

217,92 

66,08 

376,35 

100,98 

26.62 

1 842,05 

315,00 

1 101,60 

3200,00 

380,00 

324,00 
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PČ Popis množstvo jednotka 

ZARIADENIE č.5 -Odvetranie poflarneho plynu po hasení 

PČ množstvo jednotka -
80 1 ks 

r----
81 1 ks 

r----
82 7 ks 

r----
83 7 ks 

r----
84 5 ks 

!---
85 1 ks -
86 1 ks -
87 8 ks -
88 2 ks 

-
89 3 ks 

-
90 1 ks 

r--
91 1 ks 

r--

92 4 ks 

r----
93 75 bm 

r----
94 15 bm 

!---
95 1 bm 

!---
96 2 bm 

!---
97 15 m2 

!---
98 1 k pi -
99 1 k pi -

100 2 kp l -
101 2 kp l -

OSTATNÉ 

PČ množstvo jednotka -
102 1 k pi -
103 1 kp l -
104 1 k pi 

-
105 1 kpl -
106 1 kp l -
107 1 kp l -
108 1 kp l 

r----
109 1 kp l 

r----
110 1 kp l 

!---
111 1 kp l 

!---
112 

!---
1 kp l 

113 1 k pi 

1-
114 1 kp l 
1-

Spolu 

1va o dielo "Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 

jed.cena 

jed.cena 

690,54 

424,24 

44,35 

34,46 

34,50 

83,64 

48,96 

23,87 

418,10 

419,63 

426,56 

1109,13 

894,72 

18,16 

23,26 

40,19 

53,24 

63,00 

979,20 

4 000,00 

260,00 

320,00 

jed.cena 

10 200,00 

1 700,00 

1 700,00 

1 700,00 

1 700,00 

1 700,00 

720,00 

1 250,00 

600.00 

2 160.00 

5 400,00 

3 000.00 

540,00 

Príloha č.2 

celkom 

celkom 

690,54 

424.24 

310,45 

241 ,22 

172,50 

83,64 

48,96 

190,96 

836,20 

1 258,89 

426,56 

1 109,13 

3 578,88 

1 362,00 

348,90 

40,19 

106,48 

945,00 

979,20 

4 000,00 

520,00 

640,00 

celkom 

10 200,00 

1 700,00 

1 700,00 

1 700,00 

1 700,00 

1 700,00 

720,00 

1 250,00 

600,00 

2 160,00 

5 400,00 

3 000,00 

540,00 

235446,24 
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Príloha č.2 

E1.6 PS1.1: EPS, EDS, ASD 

KOD IPOI..QĎCA c...aiMlmoH %DPH c .. am>H 

Al 
15 463,25 0,20 18 555,90 
3876,30 020 4 651.56 - 10 416,60 0,20 12 499,92 

A2 
7 074,07 0.20 8488,68 - 14 224,67 0,20 17 069,60 

A3 
3010,56 0,20 3 612,67 - 11 887,41 0,20 14 264,89 

B 19 642,38 0,20 23 570,86 
----c- 22 261.00 0 .20 26 713,20 
~ 8 611,05 0 ,20 10 333.26 
--"--cell<om 116467,29 139 780,75 

Mem6 Dodávka 
Monti l 

Montli 
P.t. Popis polotl<y jeclnou.a Mnolstvo (cena za MJ 

Dodávka spolu polotky(c- polollelc spolu 
(cena bez. DPH) z.a MJ bez 

(MJ) bez DPH) DPH) (cena bez DPH) 

--#-
~ ks 1 753,12 753,12 1 350,00 1 350.00 

~ ks 1 330,60 330,60 13,20 13,20 

--#-- ks 1 155.66 155,66 26.40 26,40 

~ ks 1 318,25 318,25 26,40 26,40 

~ ks 4 42,38 169.52 8,90 35,60 

1.6 ks 2 318,25 636.50 26,40 52,80 

1--
1.7 ks 1 357.57 357.57 26,40 26.40 

1--
1.8 ks 1 66,01 66,01 26,40 26,40 

1-:-::-
~ ks 1 49,38 49,38 1,80 1,80 

~ kS 1 753,12 753,12 806.80 806,80 

~ ks 1 14,89 14,89 13,20 13,20 

~ ks 1 318,25 318,25 26,40 26,40 

1...14- ks 1 142,70 142,70 26.,40 26.40 

~ ks 1 318,25 318,25 26.40 26.40 

1.15 ks 4 1 467,09 5 948,36 26.40 105,60 

f--:-:-:::-
~ ks 2 18,64 37.68 15.50 31 .00 

~ ks 4 9.92 39.68 0.54 2.16 

~ ks 4 132,05 528,20 5,40 21 ,60 

~ ks 17 118.71 2 018,07 13,20 224,40 

~ ks 4 18,42 73,68 13,20 52.80 

r-!21- ks 13 10.32 134,16 15.50 201.50 

1.22 ks 3 6.31 18,93 3,60 10,80 

1-:-=-
~ ks 2 43,20 86.40 15,50 31,00 

1.24 ks 2 48,77 97,54 40,70 81 ,40 
:-:-;:;-

ks 4 57.25 229.00 40,70 162,60 ~ 
~ ks 2 5.00 10.00 28,36 56,72 

.-24- ks 4 15.41 61.64 4,19 16,76 

....!? ks 4 20.92 83.68 4,19 16,76 

-!? ks 1 33,71 33.71 1,40 1,40 

~ ks 6 1,34 8,04 0,50 3,00 

1.31 ks o o.oo 7,92 0,00 
-:-;::::-

ks o 0,00 15,50 0,00 ~ 
--+#- ks 2 237,79 475.58 7,92 15.64 

....!#- ks 4 2.88 11.52 0,60 2.40 

~ saoa 1 17,08 17,08 0.00 

~ ks 2 14.40 28.80 0.00 

1.37 ks 2 68,11 136.22 52,46 104,92 
-:-;::::-

2 41.23 82.46 3.60 7.20 ~ 
~ ks 2 155,23 310,46 8,90 17,80 

~ ks 2 31 .26 62.52 1.80 3.60 

~ ks 2 44.21 88.42 6.00 12.00 

~ ks 1 7,20 7,20 15,50 15.50 
1.43 ks 1 450,40 450.40 219,14 219,14 
A1 SPOLU 15 463,25 l 3 876,30 
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Príloha é.2 

r~~ -~~~~-:- Memä Dodávka 
MontU 

MontU 
P.t . Popis položky Jednollut Množstvo (cena za UJ 

Dodávka spolu položky (ce..a 
položiek epolu 

~; (cena bez DPH) za MJ bez 
(UJ) bez DPH) 

DPH) 
(cena bez DPH) 

A2 Doclivkl a lnltaljcia zariadení • EDS 

__g_ ks 2 1 992,86 3985,72 1 350,00 2 700,00 

-#- ks 2 233,68 4ô7,36 26,40 52.80 

-#- ks 2 193,92 387,84 26,40 52,80 

-#- ks 2 88,86 177,72 13,20 26.40 

r-#- ks 4 60,06 240.24 8,90 35.60 

r-4- ks 16 4,85 77,60 7,22 115,52 

~ ks 16 8,50 136,00 3,60 57,60 

f-#- ks 16 14 .40 23040 1550 24ô,OO 

~ ks 2 1,44 2,88 0 ,50 1,00 

2.10 ks 24 48,77 1170,48 40,70 976,80 

f--7:-:--
ks 24 5,00 120,00 28,36 680,64 r#l,.... 

~ ks o 0.00 4, 19 0.00 

~ ks 14 0,81 11 .34 0,50 7,00 

~ ks 10 0,81 8, 10 0,50 5,00 

~ kS 4 11,03 44,12 1,80 7,20 

~ ks 4 16,03 64 12 7,92 31,88 

~ ks 4 99,29 397,16 1,80 7,20 

~ ks 4 35.99 143,96 1,80 7,20 

~ ks 4 0,81 3,24 0,50 2.00 

2.20 ks 4 24,60 98,40 1,80 7,20 

f-::o=-
~ ks 4 58,05 232,20 7.92 31,68 

r11L ks 4 0,81 3,24 0,50 2,00 

2.23 ks 6 29,07 174.42 52,46 314,76 ,____ 
2.24 ks 6 29,33 175,98 52,46 314,76 

~ 

~ ks 10 52,70 527,00 43,64 436,40 

~ ks 10 52,70 527,00 43,64 436,40 

2.27 ks 4 157,55 630,20 14,14 56,58 

-=::-- ks 2 14,40 28.80 o.oo ~ 
~ ks 2 23.85 47,70 30,00 60.00 

2.30 ks 1 303,36 303,38 399,87 399,87 
A2 SPOLU 10 416 60 1074 07 
~ Dodivko a lnttalj cla zariadeni· ASD 

_g_ ks 3 1 454,33 4 362,99 425,06 1 275,18 

-#-- ks 3 581,79 1 745,37 26,02 78,06 

4 ks 3 7,20 21 .60 7,22 21.66 

~ 
ks 1 1 454,33 1 454,33 425,06 425,06 

5 ks 2 581,79 1163,58 26.02 52,04 

~ ks 1 21 ,60 21,60 26,40 26,40 

_g_ ks 2 314,40 628,80 26,02 5204 

~ ks 4 60,06 240,24 8,90 35,60 

~ ks 3 188,41 585,23 15,50 4ô,50 

~ ks 1 114,05 114,05 6.00 6,00 

--#1:- kS 2 188.41 376,82 15,50 31,00 

~ ks 1 114 05 114,05 6.00 6,00 

~ ks 4 126.52 506,08 14 ,40 57,60 

~ m 115 1,45 166.75 1,76 202,40 

_g;_ ks 20 5,90 118,00 1 76 35,20 

~ ks 18 1,20 21,60 1,76 31,68 

~ ks 12 2.28 27,36 1,76 21.12 

-4#- ks 40 0,84 33,60 1.76 70,40 

~ ks 5 152,49 762,45 1,76 8,80 

~ ks 12 2,18 26,16 1,76 21,12 

~ ks 10 109,18 1 091,80 14,40 144,00 

~ ks 110 0,33 36,30 0,95 104,50 

~ ks 50 0.68 34.00 095 47,50 

~ ks 1 33,45 33,45 0.00 

~ ks 1 35.54 35.54 0,00 

~ ks 34 1,18 40,1 2 0,95 32,30 

~ ks 60 1,09 65,40 0,00 
3.28 ks 1 417,40 417,40 178,40 178,40 
A3 SPOLU l l 14 224,67 3 010,58 
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Príloha č. 2 

V"''• 

~~~;~~'fi~~ 
....... OocUvU 

Morttjt 
Morttjf 

P.t . Pop10 polotl<y jednOIIul Mnolatvo (cenaza MJ 
Ooctávbapol• polotily (cona položiek spolu 
(cenat>ezOPHI uMJbez (IIIJ) bez OPM) 

DPH) (cena bez OPM) 

B Elelctrolntt•J•tnv motenil • price 

4.1 m 10 1.47 14.70 0,92 9,20 -
42 m 120 1,09 130,80 0,89 106,80 

,_..,...".... 
1680 0,82 1 377.60 1,01 1 696.80 _g_. m 

-#- m 575 2,15 1 238,25 1.03 592.25 
_g... m o 1.34 0.00 0,00 

~ m 65 0,66 42.90 0,66 42,90 
.....!L ks 80 0.16 12.80 2,93 234,40 

4 8 ks 3420 1,99 6805,80 0,95 3 249.00 
f-:rg ks 360 1,18 424,80 0 ,95 342.00 ~ 

60 19.74 1 184,40 10.80 648.00 ~ m 

~ m 270 0,33 89.1 0 1.44 388,80 

~ m 90 0,37 33.30 1.43 128,70 

~ ks 200 0.09 1800 0,95 190,00 

4.14 sacsa 1 39,77 39.77 81 ,24 81 .24 
t-:-:-;-
~ m 220 0,00 0,54 118,80 

4.16 m 15 0.69 10,35 4,72 70,80 
1--:-:-:-
~ k$ 6 35,10 210,60 

~ ks 4 54,94 219,76 

~ ks 6 9,71 58,26 
420 ks 18 294.49 5300.82 rw- ks 1 0,00 413.66 413,66 r-w ks 1 - 392.52 392.52 
~ sada 1 0.00 0,00 r..24 ks 172 - 7.99 1 374,28 
~ ks 48 7,99 383.52 
~. ks 20 7,99 159,80 ~ 

4.27 l ffiJ 1 466.84 466.84 069.47 669,47 

: 4.28 l ks 1 0,00 o oo 
4.29 l hOd 64 40.00 2560,00 
B SPOLU l 11 887 41 19 642,38 
c Technlcko-lntlnlerskeprice a slu.tbv 

~ ks 2 680,00 1 360,00 

~ ks 2 680.00 1 360.00 
,_.g_ ks 3 32.00 96,00 

r-4- ks 8 180.00 1 440,00 

r-#- ks 2 . 420,00 840,00 

r-#- ks 2 420,00 840.00 
_g_ ks 4 210,00 840,00 

r#- hoO 26 . 40.00 1040.00 

4 ~. 35 15,00 525,00 

~ ks 24 15.00 360.00 
.2.:1!.... ko 6 15,00 90.00 

5.12 k$ 1 . 210.00 210,00 -
5 13 hod 52 . 40,00 2 060,00 

-:-::-:-.2:.1i.. hod 10 40,00 400,00 

5. 15 hod 22 40,00 880,00 -
5.16 ks 2 640,00 1 280.00 -
5.17 hod 5 40,00 200.00 

""""5:'i8 ks 1 300.00 300.00 ""'t"i9 ks 1 - 0 .00 
~ ks 1 . 600,00 600.00 5.20 

5.21 ks 2 . 200.00 400,00 -
5.22 4 peré 1 1 200,00 1 200,00 

--;:-;;;:-
21!.. ks 1 1 200,00 1 200,00 

5.24 kpl 1 600.00 600,00 
~· 
~· hod 102 40.00 4080,00 

~ kp 1 40,00 4000 
C SPOLU 22 261,00 
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P.e. Popis položky 

~ DODr.lvné a o .. talnó re!llni n~kladv 

6.1 
f--

6.2 
~ 
~ 
~ 
~ 
r-U-

6.7 

o SPOLU 

~ 
EPS eleklrická poZiarna signahzáCJa 
EDS eleklricky delekéný systém 
ASO skorá detekcia požiaru 
S-M single-mOde 

Mem~ 

• )ednotb 

~ 'lo o ~ ... _ .. (MJ) 

hod 

hod 

hod 

mL 
mL 
m 

mj 

l 

'dielo "Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 

Príloha č.2 

Ood~ka 
Montti 

Mont U 
Množstvo (conaza MJ 

Dod~ka spolu poloiky (cena 
položiek spolu 

(cona llezDPH) u MJbez 
bez DPH) 

DPH) 
(cena bez DPH) 

o 

o 
49 40,00 1 960,00 
1 500,00 500,00 
1 1 871.71 1 871,71 
1 779.88 779,88 

1 3 499,46 3499,46 

8 611 05 
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E1.6 PS1 .2: SHZ 

KÓD I!'OCJDA 
~ 

----a 
i-=-
rc-
7 -- ·-····-- - ·--• ••• or_. __ _ 

c ... .,.,. '>:· 

.... "' Docljv~U~(ceiUI 
P.e. Popll pololky JednoCb Mnolltvo 

zaMJbuOPH) 
(IIIJ) 

Al StroiM • technoloalckt wbtvtnle ~ '' 

1.1 ks l 4936.00 

~ 
~ 

ks 1 

~ 
ks l 

t--4- sada l 95.00 

~ 
kS l 3085,00 

~ 
ks l 

1---4 ks l 

~ 
sada l 103.43 

~ 
ks l 3085.00 

r-!1.!!. ks l 

~ 
ks l 

~ 
sada l 103.44 

~ 
ks l 3540.00 

~ 
ks 1 

~ 
ks l 

1.16 sada l 103A4 

f-7= kg 295 66.55 r---!4 
~ 

ks 4 170.17 

~ 
ks 2 775,10 

~ 
kS 2 112,4 7 

~ 
ks 2 141,88 

1.22 kS 4 147,16 

~ ks 4 
~ kS 2 616.33 
~ 
~ 

ks 2 158.63 

~ 
ks 2 

~ 
ks 6 116.85 

~ 
ks 6 

~ 
ks 2 76,58 

~ 
ks 2 

....g ks 2 71 ,86 

~ 
kS 2 

~ 
kS 12 32.00 

~ 
m 12 44.99 

~ 
m 6 41 .53 

~ m IO 34.61 

~ 
m 39 34,78 

___!# m 14 24,22 

~ 
m 6 17,30 

~ 
m 23 13.84 

.....!.4 m 110 2, 17 

~ 
_IT1Í_ l l 470.76 

~ 
sada l 2 076,36 

~ 
m IO 1,13 

~ 
kS 10 8,65 

..14 kS 1 4,33 

~ 
sada l 519.09 

~ 
sada l 

....!# kS l 

1.50 k& l 

f !SPOLU l 

1 o dielo "Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 

C:..llii&IAI ~ ..... 
48603,50 0.20 
1188141 0.20 

359,52 0,20 
8910 o 20 

23 014,00 o 20 
6 694 99 020 

to MUZ 

Doclivl<a opolu 
MonW polotky 

(e-bu DPH) 
(cenauMJbez 

Df'H) 

4 936.00 453.02 

0,00 . 
0.00 

9500 37.75 
3 085.00 471 .90 

000 
0,00 

103,43 37.75 
3085,00 471 .90 

000 
0.00 

103 44 37.75 
3 540,00 471,90 

0 .00 
0.00 

103.44 53,99 

19 632.25 3,78 
680,68 9.44 

1 550,20 113.26 
224,94 18,88 
283,76 18,88 

588,64 18.88 

0,00 
1232,68 37,75 

317,26 18.88 
0,00 

701,10 9,44 

0.00 
153,16 18,88 

000 
143.72 18,88 

0.00 
3&4.00 9.44 
539,88 
249.18 
346,10 

l 356.42 
339,08 
103.80 
318.32 
238.70 

1470 76 377.52 
2076,36 755.04 

1130 1,89 
86,50 28.31 

4,33 1,89 
519,09 169,88 

6000,00 
. 200,00 

150.00 
48 603,50 l 

Príloha č.2 

C:..siAI 

58 324.20 
14 25769 

431,42 
106.92 

27 616.80 
8033.99 

90 642.52 

Monlát 
polotlel< opolu 
(ceiUI bez DPH) 

453,02 

0.00 
0,00 

37,75 
471.90 

0.00 
0.00 

37,75 
471 .90 

0 .00 
0,00 

37,75 
471 90 

0,00 
0,00 

53,99 

11 15,10 
3776 

226.52 
37,76 
37.76 

75.52 

0.00 
75,50 
37,76 
0.00 

56,64 
0 ,00 

37,76 
0.00 

37,76 
000 

113.28 

0.00 
377.52 
755.04 

18 90 
283.10 

1 89 
169.88 

6000,00 
200.00 
1!iQ.OO 

11 881.41 
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J -

P.e. Popis polotky 

.i . .,.-
~-utnv ~•••"" • n.A-.• 

f 
B SPOt.U 
c Technlcko-lntlnl tnkt Jlrt u 1 slufiW 

_g. 
...E. 

33 

-..2:!.. 
3.5 

-
3.6 

-
3.7 

-
3.8 

-
3.9 
~ 

-#2 
~ 

3.12 
-

3.13 

'314 
~ 
~ 

3 16 

~ 
~ 

3.18 
c SPOW 

r---2-- Oopnvnt 1 ostat!M rel ljnt nt~dv 

• l 

f--
4 2 

1--:-::-
~ 
4 
~ 
~ 

4.7 

~!SPOLU 

, jo<h>lliYo polohy poM~~yc~~.- (cfmauíe a <Íll.l) 1 prlomot hlbroénytl1 pxloiíel. 

t>uc!e ~esnene po "!!>'..,.ani ~a.k1<9<1! ~ SHZ 

~ 
SHZ stabiné hasiace zariadenie 

Mei'N 
jednoll<a 

(MJ) 

m 
sed a 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

IIOd 

IIOd 

m, 

hOd 

ks 

ks 

4oeré 

ks 

ke 

ks 

kp l 

hOO 
kP l 

hod 

hod 

hOO 
mj 

mj 
mj 

mj 

o dielo "Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 

Mnolatvo 

105 
1 

8 
4 

, 
4 

4 

20 

8 

1 

4 

2 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

42 , 

o 

o 
26 
1 
1 

1 

1 

Príloha č.2 

MonUI pololky 
Dodávt<a (cena Dodávka spolu 

MonUt 
(cena u MJ bez po4oliek spolu 

uMJbez OPH) (cen• bez DPH) 
O~H) (cena beZ DPH) 

2 60 273.00 0.66 69,30 

a6.52 86.52 19.80 19,80 
359 52 89.10 

180.00 1 440,00 

340.00 1 360.00 

a 200.00 a 2oo.oo 

260.00 1 040.00 

0,00 

50.00 1 000.00 

50.00 400,00 

610.00 610.00 

50,00 200.00 

50,00 100.00 

50,00 100.00 

4 000.00 4 000,00 

230.00 230.00 

290.00 290.00 
0.00 

1050.00 1 050,00 

65.00 2 730.00 

264.00 264,00 
23 014 oo 

40.00 1 040.00 

940,00 940,00 

l 762,67 1 762,67 

734,45 734.45 

2 217.a7 2 217,87 

l 6 694,99 
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Príloha č . 2 

E1 .7 851 : EZS, SKV, DZ, PTV 

KÓD !I'OL02JCA c:-•111'11 ~ ..... C:..aDI"H - 9061.82 0 .20 10 874,18 Al 
3 364.00 0,20 4 036,80 

A2 16 407,18 0,20 19 688.62 
4 052.00 0.20 4 862.40 

Al 7 343.72 0.20 8 81 2.46 
2113.00 0.20 2535.60 

AA 22 504,50 0.20 'Z7 005.40 
3544,00 0,20 4252.80 

8 6469.39 0.20 7763.27 
6 765.01 0.20 8 118 ,01 

c 14 123.00 0.20 16 947.60 
D 6905,98 0,20 8 287.18 
~C .. OIII 102 553,410 123184,32 

Mem• Dodávka DocléYka lt)Oiu 
Montjt polotky Mo..Ut 

P.t . Popjo polotky jeclnoeka Mnotetvo (c:enazaMJ 
(conabezDPH) 

(._nauMJber polotlek spolu 
(IIIJ) bez DPH) DPH) (cena bez DPH) 

Al Dodhka a lnital,cla zariadení. EZS 

1 1 k$ 1 557,28 557,28 540.00 540.00 

1.2 k$ 1 255,95 25595 60.00 60,00 
1.3 ks 1 111.28 111.28 84.00 84.00 
14 u 1 424.38 424.38 30.00 30.00 
15 u 1 44,91 44,91 24.00 24,00 
16 ks 1 461.27 481 .27 30,00 30,00 
1 7 ks 2 52,80 105.60 12,00 24.00 
1.8 ks 2 62.11 124 22 16,00 36,00 
1.9 ks 1 398.24 398,24 42,00 42,00 

1.10 ks 1 60.52 60.52 24.00 24.00 
1.11 ks 1 273,64 273.64 30,00 30,00 
1.12 kS 6 209.48 1 255.88 30.00 180 oo 
1.13 ks 6 37.75 226,50 18,00 108.00 
1.14 ks 6 116,56 699,36 24,00 144,00 

115 k• 1 255.95 25595 3000 30,00 
1.16 ks 1 424.38 424.38 18,00 18.00 
117 ko 1 44.91 44,91 18.00 18.00 
1.18 ks 1 111.28 111.28 18.00 18.00 
119 ks 2 310.20 620.40 24.00 48,00 
120 ks 2 46.20 92.40 24,00 4800 
1 21 ks 4 19.80 7920 12,00 48,00 
122 ks 2 26,40 52,80 12.00 24,00 
123 ks 1 110,62 110,62 200.00 200.00 

1.24 ks 6 48,14 288,84 30.00 180.00 
1 25 kS 6 7.02 42,12 12,00 72,00 
1.26 ks 6 18.57 111.42 24,00 144,00 

1.27 ks 8 32.01 255.08 30.00 24000 
1.28 ks 8 131.21 1 049 68 24,00 19200 
1.29 ks 5 18.48 92.40 30,00 150.00 
1.30 ks 8 18,48 11Q,88 30,00 180,00 
1.30 ks 11 7, 13 78.43 18.00 198.00 
1.31 u 1 200.00 200.00 200.00 200.00 
Al SPOLU 9 061,82 3364,00 

va o dielo "Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 33/42 



Príloha é.2 

- l • r 

Dodávka Montáž položky Memi Montat 
P.t. Popla položky ) ~"':iT !~·5~lJJ jednOika Množstvo (c:eo1a za MJ 

Dodávka spolu 
(cena za MJ bez polotlek spolu 

(MJ) bez DPH) 
(cena bez DPH) 

DPH) (cena bez DPH) 

/42 Dodtvko a ln ttaiAela zariadeni • SKV 
!Kontrola vstu ou l -r T T 

2. 1 ks 8 233.64 1 869.12 72,00 576,00 
--
--#- ks 8 171 ,20 1 369,60 60.00 460,00 

2.3 ks 6 417,25 2 503,50 60.00 360.00 
2.4 ks 5 188.76 943,80 0,00 

2.5 ks 6 485 .76 2914,56 96,00 576,00 

'"""2.6 ks 8 26.40 211,20 24,00 192.00 ---v- ks 6 40.92 245,52 12.00 72.00 

2.8 ks 8 23,63 189,04 24,00 192.00 

~ ks 6 198.00 1188.00 60,00 360.00 

~ ks 6 16,00 96,00 30.00 180,00 

~ ks 6 3,56 21 ,36 24,00 144,00 

~ h 1 1405,80 1 405,80 100,00 100.00 
2.13 ks 1 942.88 942.88 100,00 100,00 

2 ~ ks 1 1 728.00 1 728.00 300.00 300,00 

~ ks 6 26,40 158,40 18.00 108.00 

~ ks 6 6 ,60 39,60 6,00 36.00 

~ ks 6 79.20 475,20 30.00 180.00 
2.18 ks 1 105,60 105,60 96,00 96,00 
/42 SPOLU l 16 407.18 4 052,00 
~ Dod6vka a lntal6cla zariadeni • DZ 

3.1 ks 6 159,72 958,32 72,00 432,00 
3.2 ks 6 1 005,64 6035,04 240,00 1 440,00 

r-M- ks 2 94.88 189.76 60,00 120,00 

~ ks 1 19,80 19,80 24,00 24,00 
3.5 ks 1 6.60 6,60 12,00 12,00 

3.6 ks 1 79.20 79.20 30,00 30,00 
3.7 ks 1 55.00 55.00 55,00 5500 
A3 SPOLU l l 7 343 72 21 1300 
A4 Dodhka a lnitalicia zariodeni • PTV 

----:-:-
~ ks 1 526.94 526.94 200,00 200,00 

4.2 ks 22 320.00 7040.00 48.00 1 056.00 
__Q_ ks 1 526.00 526,00 500.00 500.00 

4.4 ks o 1 540,00 0,00 300.00 o. oo 
-
-

4.5 ks 16 619,08 9 905,28 72,00 1152.00 

-

4.6 ks 6 747,36 4 484,28 64,00 504,00 

~ _g... ks 22 1,00 22,00 6.00 132.00 
A4 SPOLU l 22 504,50 3 544.00 l 
~ Elektrolnttalatnv materi61 a orice 

5.1 m 10 0.72 7.20 1.08 10.80 

.2L. m 220 0.98 2 15,60 1,08 237.60 

~ m 50 0,96 48,00 1,08 54,00 

r-M- m 490 0,51 249,90 1,08 529,20 

_ll m 585 1,10 843,50 1,08 631 ,80 

rM- ks 200 0.04 8.00 0 .60 120.00 

~ ks 100 0,15 15.00 0,96 96.00 

~ ks 20 18,48 369,60 12.00 240,00 

. S-~- 20 15,64 316.80 6,00 120,00 

~ ks 340 1,08 367,20 0.96 326.40 

~ m 110 0,30 33,00 4,48 492,80 

~ m 80 0.34 27,20 4,48 358,40 
5.13 ~ 160 0,07 11,20 0,04 1:14,40 

~ sada 2 448,80 897.60 60.00 120.00 

5.15 sada 1 198,00 198,00 60.00 60.00 
1--=-=-51~ m 35 0,00 054 1890 

4.17 m 20 1,65 33.00 1,20 24,00 
1-7-=-
~ ks 10 33.60 336,00 

4.19 ks 4 7560 302,40 

'~~ ks 8 224.40 1 795.20 3.97 31 .76 

~ ks 17 0,99 16,83 7,31 124.27 

~ ks 6 0,36 2,16 2.88 17,28 

5.~ ks 30 7,99 239,70 

5.~~- ks 42 7,99 335,58 

~ ks 72 12,00 864,00 
5.26 ks 28 7,99 223,72 

5 .27 mj 1 165,00 165,00 
--

5.28 ks 1 516,00 516.00 

# m 1 831,60 831 .60 
5.30 sada 1 217,80 2 17.80 200.00 200.00 

B SPOLU 6 489,39 6 765,01 
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P.t . Popis polo!ky 
:t., 

c Technicko~nilnlorske prjce a s lužby 

~ 
~ 

6.3 
6.4 
6.5 

6.6 
--

6.7 
--

6.8 
6.9 

6.10 
--

6.11 
6.12 

6.13 
1-

6.14 
--

6.15 
~ 
~ 
~ 6.18 

6.19 
6.20 

6.21 

-~ 
-~ 
~ 
~ 6.26 

6.27 

6.28 
-

6.29 

~ 
~ c SPOLU 
_ o_ Oopnvn6 a ostatn6 reil)n6 ni klady 

7. 1 
--

7.2 

7.3 

~ 7.5 
7.6 

7.7 

r-o-lSPOL U 

LEGENDA. 
EZS elektrtcký zaoezpeéovací systém 
SKY systém kootroly vstupu 
DZ detekcia zaplavenia 

PTV priemyselná televízia 

Merná 

~, .. :i~-~- <:. ....;_, •• ,,. 
fednotlca 

(MJ) 

ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

mj 

hod 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 

hod 

kpl 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

4paré 

kpl 

hod 
kpl 

hod 

hod 

hod 
m 
m· 

m 

mj 

JVa o dielo "Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 

Príloha č.2 

Dodávtta 
Dodávl<a &polu 

Montáf položky MonU ž 
Množstvo (c.na za MJ 

(cena bez DPH) 
(cena za MJ bez pol oilek spolu 

bez DPH) DPH) (cena bez DPH) 

2 780,00 1 560.00 
1 230,00 23000 
l 230.00 230,00 
l 340,00 340,00 
1 700,00 700.00 

3 175,00 525,00 

1 350,00 350,00 

1 240,00 240,00 
1 350.00 350.00 

8 36,00 288,00 

a 30,00 240,00 
l 180.00 180.00 

8 30.00 240.00 

1 432,00 432,00 

6 50.00 300.00 

l 600,00 600,00 
21 84,00 1 784 oo 
l 350.00 350.00 
1 . 180,00 180,00 
1 . 240,00 240.00 

4 50,00 200.00 

l 240,00 240,00 
l 600.00 600.00 
1 96,00 96,00 
l 96.00 96.00 
1 96.00 96,00 
l 96,00 96,00 

l 1 200,00 l 200.00 

1 160,00 160,00 

38 50,00 1 900,00 
1 100.00 100.00 

l 14 123.00 

o 

o 
28 40,00 1 120,00 
1 500,00 soo. oo 
1 2224,32 2 224,32 
1 926,80 926.80 

1 2 134,86 2 134.86 

6905.98 



Príloha č.2 

E1.8 MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Monitorovací systém 180 192,65 

Práce 88 44{),00 

PČ Položka Množstvo JC Cena 

Vizualizácie - Obruovlly a schémy 18,25 MD 10 220,00 

1 
r-

2 MD 560,00 1 120,00 

2 
r-

2 MD 560,00 1 120,00 

3 0,25 
r-

MD 560,00 140,00 

4 0,25 
r-

MD 560.00 140,00 

5 - 0,25 MD 560,00 140,00 

6 1 MD 560.00 560,00 -
7 0,25 MD 560,00 140,00 

-
8 0,25 MD 560,00 140,00 

-
9 0,25 MD 560.00 140,00 -
10 0.25 MD 560,00 140,00 

-
11 2 MD 560,00 1 120,00 

-
12 
r-

1 MD 560,00 560,00 

13 
r-

1 MD 560,00 560,00 

14 
r-

1 MD 560,00 560,00 

15 1,5 MD 560,00 840,00 
r-

16 2 MD 560,00 1 120,00 
r-

17 
r-

2 MD 560,00 1 120,00 

18 1 MD 560,00 560,00 

Implementácia zariadeni a systémov (signály, alarmy, trendy, vizualizácia) 
r---:-

39 MD 28 080,00 

19 
r-

5 MD 720.00 3 600,00 

20 2 MD 720,00 1 440,00 
f--

21 1 MD - 720,00 720,00 

22 1 MD 720,00 720,00 -
23 1 MD 720,00 720,00 -
24 1 MD 720.00 720,00 

-
25 1 MD 720,00 720,00 -
26 4 MD 720,00 2 880,00 

-
27 2 MD 720,00 1 440,00 

-
28 1 MD 720,00 720,00 -
29 1 MD 720,00 720,00 -
30 
r-

1 MD 720,00 720.00 

31 1,5 
r-

MD 720,00 1 080,00 

32 1.5 
r-

MD 720,00 1 080,00 

33 1 MD 720,00 720,00 
r-

34 2 MD 720,00 1 440,00 
l--

35 4 MD 720,00 2 880,00 
l--

36 4 MD 720,00 2 880,00 
l--

37 1 MD 720,00 720,00 
l--

38 1 MD 720,00 720,00 
f--

39 2 MD 720,00 1 440,00 
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Príloha č.2 

PČ Položka Množstvo JC Cena 

Konfiguračné práce 13,75 9 900,00 

40 
f--

2 MD 720,00 1 440,00 

41 
f--

1 MD 720,00 720,00 

42 
f--

1 MD 720.00 720,00 

43 
f--

1 MD 720,00 720.00 

44 - 0,5 MD 720,00 360.00 

45 2 MD 720,00 1 440,00 -46 0,25 
f--

MD 720,00 180,00 

47 0,5 MD 720,00 360,00 -48 - 0,25 MD 720,00 180.00 

49 0,5 MD 720,00 360,00 -
50 0,25 MD 720,00 180.00 -
51 1,5 MD 720,00 1 080,00 

-
52 2 MD 720,00 1 440,00 -
53 1 MD 720,00 720,00 

Montážne práce 27 MD 15120,00 

54 
f--

1 MD 560,00 560,00 

55 6 MD 560,00 3 360,00 
f--

56 
f--

1 MD 560,00 560,00 

57 
f--

10 MD 560,00 5 600,00 

58 
f--

2 MD 560.00 1 120.00 

59 
f--

2 MD 560.00 1 120,00 

60 . . 5 MD 560,00 2 800,00 

Ostatné práce 43 MD 25120,00 

61 
f--

4 MD 640,00 2 560,00 

62 
f--

5 MD 800,00 4 000.00 

63 
f--

4 MD 640,00 2 560.00 

64 10 - kp l 320,00 3 200.00 

65 10 MD 640,00 6 400,00 -
66 10 MD 640,00 6 400,00 
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Príloha č.2 

PČ Položka Množstvo JC Cena 

Softvérové licencie 27 894,00 

PČ Položka Množstvo JC Cena 

Knižnice pre monitoring dátového centra 8 250.00 

67 
~ 

1 lic 550,00 550,00 

68 
1 lic 550,00 550,00 -

69 1 lic 550,00 550,00 -
70 

1 lic 550,00 550,00 -
71 1 lic 550,00 550,00 -
72 1 lic 550,00 550,00 -
73 1 lic 550,00 550,00 -
74 1 lic 550,00 550,00 -
75 1 lic 550,00 550,00 r---
76 1 lic 550,00 550,00 
~ 

77 1 lic 550,00 550,00 
~ 

78 1 lic 550,00 550,00 
r--

79 1 lic 550,00 550,00 
1--

80 1 lic 550,00 550,00 r---
81 1 lic 550.00 550,00 

Sofvér 16 500,00 

82 1 lic 16 500,00 16 500,00 
r--

83 1 lic . 0,00 r---
84 1 lic - 0,00 

r--
85 1 ks - 0,00 
~ 

86 1 lic . 0,00 ----87 1 líc . 0,00 

Licencie Microsoft 3144,00 

88 2 lic 1 290.00 2 580,00 -
89 1 líc 282,00 282,00 -
90 1 lic 282,00 282,00 

~a o dielo " Realizácia stavby Záložné dátové centrum Podunajské Biskupice" 38/42 

/ 



Príloha č.2 

PČ Položka Množstvo JC Cena 

Hardvér a materiál 48 584,85 

PČ Položka Množstvo JC Cena 

91 
2 ks 594,72 1 189,44 

1--
92 2 ks 2 625,71 5 251,42 

1--
93 6 ks 33,44 200,64 

1--
94 8 ks 160,82 1 286,56 

1--
95 5 ks 321 ,65 1 608,25 

1--
96 24 ks 296,96 7 127,04 

1--
97 1 ks 510,33 510,33 

1--
l 98 4 ks 160,03 640,12 

1--
99 6 ks 213,37 1 280,22 

1--
100 7 ks 213,37 1 493,59 

1--
101 19 ks 213,37 4 054,03 

1--
102 4 ks 594,73 2 378,92 

1--
103 1 ks 831 ,18 831 ,18 

1--
104 6 ks 236.46 1 418,76 

1--
105 12 ks 31 ,85 382,20 

1--
106 1 ks 398,87 398,87 

1--
107 2 ks 278,65 557,30 

1--
108 12 ks 220,53 2 646,36 

1--
109 3 ks 201.43 604.29 

1--
110 

2 ks 2 206,94 4 413,88 
1--

111 1 ks 2 444,19 2 444,19 
1--

112 1 ks 2 847,05 2 847,05 
1--

113 
2 ks 308.91 617,82 

1--
114 3 ks 659,21 1 977,63 

1--
115 3 ks 578,80 1 736,40 

1--
116 

1--
1 ks 247,60 247,60 

117 
1--

1 ks 112,26 112,26 

118 1 ks 228,50 228,50 
1---
119 1 kpl 100,00 100,00 

Záruky a podpora výrobcov 5473,80 

~ Položka l Mnofstvo JC Cena 

120 1 ks 3 888,00 3 888,00 
1---

121 2 ks 318,60 637,20 .....___ 
122 1 ks 948,60 948,60 

Ostatné 9 800,00 

PČ Položka Množstvo JC Cena -
123 1 kpl 800,00 800,00 

1--
124 1 kpl 2 000,00 2 000,00 

1--

125 

1 kpl 4 000,00 4 000,00 -126 1 kpl 2 400,00 2 400,00 -
127 1 kpl 600,00 600,00 -
128 3% - 0,00 
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E1.9.1 Motorgenerátor - riadenie ATS 

p.č. Popis m.j. 
Materiál 

mn. 
].cena spolu 

1.9.1 Motorgenerátor- Riadenie ATS a motorgenerátorov 

~ ks 2 6 471 ,00 12 942,00 
~ kpi 1 1 300,00 1 300.00 
~ kpi 1 - -

4 k pi 1 - -

7 
1--

k pi 1 - -
6 k pi 1 - -
~ kp l 1 - -
~ kp l 1 - -
~ kp l 1 - -
~ kp l 1 - -

Spolu bez DPH 14 242,00 

Celkom bez DPH 

va o dielo "Realizácia stavby Záložné dátové cent rum Podunajské Biskupice" 

Príloha č.2 

Montáž 
].cena soolu 

5 202,00 10 404,00 
- -

2 700,00 2 700,00 

4 500,00 4 500,00 

1 500,00 1 500,00 

600,00 600,00 

600,00 600.00 
1 500.00 1 500.00 

500,00 500,00 
1 800.00 1 800.00 

24104,00 

38 346,00 
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Príloha č.2 

E1.9.2 Motorgenerátor - strojnotechnologická časť 

l Materiál Montáž 
p.č. Popis m.j . mn. l 

j.cena spolu j .cena spolu 

f--

1 kpt 2 164 320,00 328 640,00 4 680,00 9 360,00 

f--

2 kp l 1 53 900,00 53 900,00 9 800,00 9 800.00 

t--

3 hod. 100 - - 120,00 12 000,00 

f--

4 kpt 7 1 150.00 8 050,00 1 150,00 8 050,00 

f--

5 hod. 25 - - 320,00 8000,00 

7 
t--

- - - -
7 4 Paré+CD 1 - - 1 200,00 1 200,00 

~ 
f-"-

4 Paré+CD 1 - - 2 400,00 2 400,00 

9 4 Paré+CD 1 - - 2 400,00 2 400,00 

f--

10 kpt 1 1 920,00 1 920.00 - 0,00 

i--

11 kpt 1 - - 1 200.00 1 200,00 

~ kol 1 - - 600.00 600,00 

~ k pi 1 - - 2 400.00 2 400,00 
1--'-'-

14 kpt 1 - - 1 200.00 1 200,00 

t--
15 hod. 4 - - 200,00 800,00 

~ hod. 50 - - 30,00 1 500,00 
1--'-'-

17 hod. 2 - - 240,00 480,00 

7a k pi 1 - - 1 920.00 1 920,00 
1--'-'-

19 litrov 5400 1,32 7 128,00 0,55 2 970,00 

l o/o 6 516,80 3 100,80 

~ o/o 3 3 996,38 11 989,14 

"Iii o/o 5 0,00 

Spolu bez DPH l l 411 627,14 l 69 380,80 

Celkom bez DPH l 481 007,94 

• - cena za prvé naplnenie bude účtované podľa aktuálnej ceny MN platnej distribúciou SLOVNAFT, a.s. v det'! tankovania 
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Príloha č.2 

E1.10.2 TRANSFORMAČNA STANICA 

P. č. Skrátený popis M j. množstvo JC Cena 
E LEKTRO IN ST AL ACIA 

ks 69 825,00 

69825,00 
2 ks 0.00 

3 ks 0.00 

4 ks 0.00 
4.1 ks 

4.2 ks 3 

4.3 ks 3 

4.4 sada 

4.5 ks 
4.6 ks 2 

5 sada 0,00 

6 ks 0,00 

7 sada 0,00 

8 sada 0,00 

9 sada 3 984.00 3 984,00 
10 sada 0,00 
11 sada 0,00 
12 sada 0,00 
13 sada 600,00 600,00 

14 sada 2 640,00 2 640,00 

15 sada 540,00 540,00 
16 sada 2 000,00 2 000,00 
17 kp l 1 000,00 1 000,00 
18 kp l 600,00 600,00 
19 kp l 400,00 400,00 

0,00 

20 k pi 1 800,00 1 800,00 

21 kp l 540,00 540,00 

22 k pi 2 600,00 2 600,00 

23 kp l 1 700,00 1 700,00 

24 kp l 5 000,00 5 000,00 

25 kp l 600.00 600,00 

26 kp l 800,00 800,00 

27 3% 11 224,00 336,72 
Kio§ková transformačná stanica celkQm bez DPH: 94 965,72 

l 
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Zoznam subdodávaterov Prilohač.3 

~ Podiel subdod.vky z hodnoty zm luvy 
Osoba oprávnená konať za subdodhatera 

Predmet 
v EUR 

č . Obchodné meno S ídlo podnikania IČO IČ DPH 
s ubdodAvky 

bez DPH s DP H Mono P riezvisko Adresa pobytu Dátum narodenia 

Subdodávka pre Peter Bal!an 
Mlynárska S, 

11.7.1977 902 01 Pezinok 
1. Al TRON SK. a.s. 

Galvániho 15/C, 
31354 521 SK20 20336230 

často: 
1 223 8 25,25 1468 590, 30 821 04 Brat islava 1.2, 1.3, l 4, l 8, 

1.9, 1.10 Vlastimil Oaniček 
Jurkovilova 7476/1, 

12 s 1968 831 06 Br at iSlava 

Daniel Hodulik 
Lesná 1250/20, 
919 04 Smolenice 

16.9. 19?2 
Jaslovské Bohunice 363, Subdodávka pre 

Kmeťovo 409, 2. JOMA Slovakia, spol. s r.o 36 221589 SK2020163497 časti: 4 17 052,96 500463.56 Hraika 919 31 Jaslovski Bohumce Marton 
941 62 Kmeťovo 1.1, 1.6. 1. 7 

14.8 .1986 

Pet er Hu ml 
Safárikova 2837/8 
917 0 4 Trnava 

3.11.1975 

3. / v / / 

v / v 
4. v 

/ 

5. v / 
v 

/ 

·V / 
/ 

va o dielo .Realízácia stal/by Záložné dátové centrum POdunajské Boskupoce· 
strana 1/1 



, 

Príloha č. 4 

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
1. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu 

zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich 
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov pri výkone 
zmluvných činností pre objednávatel'a . 

2. Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej 
plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotovitel'a 

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Král 

Funkcia: projektový manažér 

a technika požiarnej ochrany zhotovitera 

Meno a priezvisko: Ing. Peter Tomášek 

Číslo osvedčenia: TPO 9-097/2016 

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca 
objednávateľa bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným 
ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok . 

3. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti 
ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre 
oblasť bezpečnost i a ochrany zdravia pri práci: 

q Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

q Zákon č . 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, 

q Zákon č . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

4. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázatel'ne zabezpečí pred 
začatím plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich 
subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov oboznámenie a 
odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, 
potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, 
zamestnancov svojich subdodávaterov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby -
podnikateľov, zabezpeči školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím 
zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedeným technikom 
požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich 
zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb -
podnikateľov (zvýšenie počtu , výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať 
oboznámenie a školenie týchto osôb. 

5 . Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie 
objednávateľovi , ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a 
zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a doklady o školeni z predpisov o ochrane pred požiarmi na 
výkon zmluvne dohodnutých pracovných činnosti svojich zamestnancov, zamestnancov 
svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb- podnikateľov . 

6. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky 
spolupôsobia ce osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v 
znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spÍňa 
požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie 
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prevádzky a podl'a STN 34 3100 pre práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí 
pod napätím. Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom 
príkaze . B ". 

7. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti 
ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich 
slovenských technických noriem: 

q Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

q Vyhláška MV SR č . 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v zneni neskorších 
predpisov, 

8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom 
objednávatel'a, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná 
priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je 
zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle Zákona č . 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov resp. Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. 
Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj 
objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia. 

10. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, 
zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami - podnikateľmi v 
zmysle Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení 
neskorších predpisov. 

11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich 
zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov 
a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov. 

12. Zhotovíte!' je povinný rešpektovať zákaz fajčenia , prinášať a požívať na pracoviskách 
a v priestoroch v pôsobnosti objednávatel'a akékol'vek alkoholické nápoje alebo omamné 
a psychotropné látky. Za nedodržanie tohoto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené 
zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávatel'ov. Záznam o písomnom oboznámení 
všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách 
a v priestoroch objednávateľa akékorvek alkoholické nápoje alebo omamné a 
psychotropné látky , musí zhotoviteľ na požiadanie predložiť zodpovednému zástupcovi 
objednávatel'a. 

13. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel 
s uvedením typu, ECV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá 
zhotoviteľa a jeho spolupôsobiacich dodávatel'ov povinné dodržiavať miestne dopravné 
značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu 
objednávateľa. Zamestnancom dodávateľských a servisných organizácií je vstup do 
objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií 
SEPS - Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc 
spoločnosti , formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní 
oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov. 

14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom 
mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná 
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udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením 
príjazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom 
zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávatel'a v objekte objednávateľa, bude 
s okamžitou platnosťou vydaný objednávatel'om resp. zmluvným prevádzkovateľom 
zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávatel'a. 

16. Objednávate!' nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotovitel'a 
spôsobené nerešpektovanim dopravného značenia a parkovaním na vyhradených 
miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

17. Zhotovíte l' je povinný na pracovisku objednávate!' a dodržiavať všetky zmluvné 
podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 
pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Na 
skutočnosti odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi je povinný písomne upozorniť zodpovedného zástupcu objednávateľa. 

18. Povinnosťou zhotovitel'a je preukázatel'ne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce 
z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch 
objednávateľa vykonávať. 

19. Zamestnanci zhotovitel'a resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní počas 
pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách 
a v priestoroch SEPS čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu 
zmluvy. 

20. Objednávate!', zhotovíte!' a jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní na spoločnom 
pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných 
ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci , na 
zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných 
na pracovisku. Zhotovíte!' je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné 
činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon 
ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných 
zariadení. 

21. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné 
bezpečnostné , prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu boli 
poskytnuté, napr.: pri zaisťovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V 
prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitel'a resp. jeho 
spolupôsobiacich dodávatel'ov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu 
objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotovitel'a. 

22. Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviteľ povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €. V prípade, ak objednávate!' zisti , že zamestnanci 
zhotovitel'a alebo jeho spolupôsobiaci dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky 
zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, môže uložiť ďalšiu 
pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy 
bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo 
nabehnutých nákladov. 

23. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotovíte!' zbavený zodpovednosti za nedostatky 
v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou 
zhotoviteľa . Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou 
zhotoviteľa uložená pokuta objednávatel'ovi , zhotovíte!' uhradí uloženú pokutu v plnej 
výške. 

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotovitel'a povereným 
zamestnancom SEPS je neoddelitel'nou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej 
objednávky na výkon prác. 
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Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania informačnej 
bezpečnosti 

1 Rámec 

1.1 Úvod 

Tento dokument definuje základné bezpečnostné pravidlá a požiadavky SEPS navrhnuté za účelom 

optimálneho zabezpečenia dôvernosti, dostupnosti a integrity informácií ako objednávatera . tak aj informácií 
dodávatera, proti neautorizovanej úmyselnej alebo náhodnej modifikácii, poškodeniu, zničeniu alebo 
prezradeniu. 

1.2 Rozsah 

Rozsah tejto politiky je definovaný v zmysle zavedeného systému riadenia informačnej bezpečnosti 

v spoločnosti SEPS v súlade s požiadavkami ISO 27001 :2013. 

1.3 Organizácia 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvnýc h za SEPS Každý zmluvný partner l dodávater má v zmluve 
definovanú Osobu oprávnenú rokovať vo veciach zmluvných za SEPS, zodpovednú za vlastn íctvo obchodného 
vzťahu a jeho celkové vykonávanie vrátane dodržiavania súladu s bezpečnostnými požiadavkami. 

Gestor informačného systému za SEPS: zodpovedá za opodstatnenosť a primeranosť schválených 
oprávnení a rozsahu ICT prostriedkov (HW, SW, sieťové služby) dodávateľovi prác, služieb alebo tovarov 
v oblasti ICT. Gestor informačného systému za SEPS ďalej zodpovedá za stanovenie technických 
a špecifických bezpečnostných požiadaviek a pravidiel vo vzťahu k samotným informačným systémom, 
aplikáciám, databázam ako aj k sieťovému prostrediu a jeho komponentom a za primerané nastavenie kvality 
dodávaných služieb prostredníctvom detailne definovaných SLA v zmluvách a za ich následnú kontrolu počas 
plnenia predmetu zmluvy. 

Standard ne je to za SEPS v zmluvách uvádzaná osoba oprávnená rokovať vo veciach technických. 

Vedúci odboru bezpečnosti SEPS : Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musí zhodnotiť riziká spojené so 
zmluvnými partnermi voči objednávatefovi a v prípade potreby navrhnúť primerané technické, organizačné 
alebo personálne opatrenia na zníženie identifikovaných rizik na akceptovateľnú úroveň . Z uvedených dôvodov 
je Vedúci odboru bezpečnosti SEPS oprávnený vykonať u dodávatera bezpečnostný audit v rozsahu 
definovanom medzinárodným štandardom ISO 27001 . Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musí úzko 
spolupracovať s Manažérom bezpečnosti dodávateľa na udržiavaní primeranej odozvy na bezpečnostné 
incidenty/výsledky auditov a poskytnúť aktualizácie akýchkorvek prebiehajúcich zmien bezpečnostných 

postupov a politik objednávateľa . 

Manažér dodávateľa & Manažér bezpečnosti dodávateľa : Manažér dodávateľa (štandardne je to osoba 
dodávateľa definovaná v zmluve ako osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných) musi identifikovať 

Manažéra bezpečnosti dodávatera zodpovedného za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a politík 
objednávatera. Manažér bezpečnosti dodávatera spolupracuje pri bezpečnostných auditoch vykonaných 
vedúcim odboru bezpečnosti SEPS alebo nim povereným externým subjektom a je zodpovedný za 
implementáciu primeraných organizačných , technických alebo personálnych opatrení za účelom zníženia rizík 
identifikovaných bezpečnostným auditom. Manažér bezpečnost i dodávateľa je ďalej zodpovedný za priebežn ú 
aktualizáciu a riadenie rizik súvisiacich s dodávanými prácami, službami alebo tovarmi s potenciálnym 
dopadom na objednávateľa . Zodpovednosťou manažéra dodávateľa je aj informovanie objednávateľa za SEPS 
o akýchkoľvek subdodávkach resp. outsourcovanej práci pri plnení predmetu zmluvy a udržiavanie primeranej 
bezpečnostnej úrovne a dohôd aj u subdodávateľov. 
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2 Všeobecné bezpečnostné požiadavky 

2.1 Bezpečnostný audit 
2.1.1 SEPS ako objednávateľ je oprávnený vykonával' bezpečnostné audity v rozsahu definovanom 

štandardom ISO 27001 u dodávateľa tovaru, služieb alebo prác so zameraním na predmet zmluvy. 
Objednávateľ môže vykonaním bezpečnostného auditu poveril' aj externý subjekt. Dodávateľ musí 
poskytnút' primeranú súč innost' pri bezpečnostných auditoch . Objednávateľ je povinný písomne 
informoval' dodávateľa o plánovanom audite najmenej 15 pracovných dni pred začat ím auditu. 

2.1.2 Manažér bezpečnosti dodávateľa musi preskúmal' spolu s vedúcim odboru bezpečnosti SEPS (ďa lej 

len VOB SEPS) všetky riziká identifikované prostredníctvom preverenia infraštruktúry a auditov. 

2.1.3 Dodávateľ musí byt' pripravený na požiadanie poskytnúť potrebnú technickú, prevádzkovú alebo 
bezpečnostnú dokumentáciu súvisiacu s dodávanými tovarmi, službami alebo prácami ako podporu 
pre externé audity ISMS v SEPS. 

2.1.4 Okrem auditov zmluvných dohôd/záväzkov vo vzt'ahu k SEPS, musi dodávateľ vyhov ieť žiadosti 
objednávateľa ako aj zabezpečit' súčinnost' pri vykonaní jednej komplexnej bezpečnostnej 
previerky/auditu za rok, vrátane, ale bez obmedzenia na preskúmanie politík, procesov, postupov, 
dokumentácie a opatrení týkajúcich sa fyzickej bezpečnost i, siete, systémov a aplikácií v súlade s ISO 
27001. Žiadost' o vykonanie komplexného bezpečnostného aud itu objednávateľ oznámi dodávateľovi 
písomne min. 30 kalendárnych dni pred začatím auditu . 

2.1 .5 Objednávateľ má právo prizvať na posúdenie zavedených procesov a postupov aj externého 
špecialistu v prípade, ak nie sú v rámci SEPS interné kapacity na dostatočnej úrovni znalostí 
konkrétneho systému, resp. aplikačného vybavenia. 

2.2 Personálna bezpečnosť 
2.2.1 Dodávateľ musi mať zavedené procesy a špecifické ustanovenia, pre zabezpečen ie primeranej 

previerky personálneho pozadia pracovníkov, ktorí sú nasadzovani na plnen ie predmetu zmluvy 
v SEPS. Toto ustanovenie je povinne auditované u dodávateľa, ktorý zabezpečuje dodávku tovarov, 
prác alebo služieb pre objednávateľa na kritických systémoch, aplikáciách, resp. má prístup k citlivým 
informáciám. 

2.2.2 Manažér bezpečnosti dodávateľa musí zabezpečiť primerané monitorovan ie pridelených ICT 
prostriedkov, prostredníctvom ktorých je zabezpečované plnenie predmetu zmluvy vo vzťahu 

k objednávateľovi. O tejto skutočnost i musia byt' preukázateľne poučen í všetci zamestnanci 
dodávateľa , ktorí sa pod ieľajú na plneni predmetu zmluvy. Manažér bezpečnosti dodávateľa musi mat' 
definovaný formálny proces pre odozvu na porušenie bezpečnostných politík a predpisov. 

2.3 Inventár, vlastníctvo a klasifikácia aktív 
2.3.1 

2.3.2 

2.3.2.1 

2.3.3 

2.3.3.1 
2.3.3.2 

2.3.4 

Dodávateľ musí mať formalizovaný a zavedený proces riadenia aktív, minimálne v rozsahu: 

Inventár údajov a informácii: zmluvní partneri musia udržiavať inventár všetkých informačných aktív 
(vo vzťahu k SEPS). Inventár musí zahŕňať: 

názov, umiestnenie, uchovávanie a k lasifikačný stupeň údajov. Týka sa to informačných aktív ako 
napr. technické dokumentácie, prevádzkové postupy, databázy ale napr. aj prístupové údaje, 
konfiguračné údaje systémov atď. 

Inventár fyzických aktív: zmluvní partneri musia udržiavať inventár fyzických aktív používaných pri 
plnení predmetu zmluvy voč i SEPS. 

Fyzické aktíva a vybavenie musi mať evidenčné štítky alebo zaznamenané sériové čísla. 
Každému aktívu musí byt' priradený vlastník a musia byt' definované požiadavky a podmienky pre 
primerané používanie aktív. 

Inventár softvéru: zmluvní partneri musia udržiavať inventár softvéru používaného pri plnení 
predmetu zmluvy voči SEPS. 

2.4 Ukladanie a narábanie s údajmi, ochrana informácií 
2.4.1 Zmluvní partneri musia pri ukladaní údajov, resp. pri nakladaní s nimi dodržiavať minimálne požiadavky 

splňajúce nasledovné odporúčan ia : 
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2.4.1.1 
2.4.1.2 

2.4.1.3 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

Príloha č. 5 

Neverejné informácie musia byť uložené zamknuté, chránené heslom/zašifrované. 
Pri práci s papierovými dokumentmi SEPS je potrebné sa riadiť politikou čistého stola. Tlač citlivých 
dokumentov SEPS nesmie byť ponechaná bez dozoru. 
Heslá do systémov a aplikácií SEPS nesmú byť uložené vo formáte nechráneného textu. 

Nesmú sa robiť kópie citlivých informácií bez povolenia vlastníka informácii za SEPS. 

Údaje a dokumenty SEPS používané dodávateľom za účelom plnenia predmetu zmluvy, nesmú byť 
ukladané alebo replikované u prípadných subdodávateľov bez súhlasu objednávateľa ; súhlas musí dať 
objednávateľ ešte pred prenosom údajov subdodávateľovi alebo ktorejkoľvek ďalšej entite mimo 

objednávateľa a dodávateľa . Manažér dodávateľa musí udržiavať zoznam subdodávateľov, ktorí 
dostávajú údaje, účel prenosu údajov, metódu prenosu a šifrovania/ochrany alebo protokol. že údaje 
sú prenesené a schvaľovateľ za SEPS (gestor informačného systému za SEPS alebo vedúci odboru 

bezpečnosti za SEPS), ktorí autorizovali prenos s týmito opatreniami. 

Dodávateľ a všetci jeho zamestnanci podieľajúci sa na plnení predmetu zmluvy sú povinní zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach , s ktorými sa oboznámili počas výkonu prác, služieb alebo 
dodávke tovarov v zmysle predmetu zmluvy a to ako po dobu trvania zmluvy, tak aj po jej skončení. 

Dodávateľ je oprávnený poskytovať zmluvou dohodnuté činnost i len prostredníctvom zamestnancov. 

ktorí boli odsúhlasení objednávateľom . 

Pri ukončení alebo vypovedaní zmluvného vzťahu musia zmluvní partneri poskytnúť objednávateľovi 

kópie všetkých informácií udržiavaných v rámci zmluvného vzťahu , ako aj všetky záložné a archívne 
médiá obsahujúce informácie SEPS. 

Pri ukončení zmluvného vzťahu musí byť spoločne so zmluvnými partnermi dohodnutý proces zničenia 
údajov kvôli odstráneniu všetkých informácií SEPS zo systémov a aplikácií zmluvných partnerov. 
Obdobným spôsobom musia byť zničené aj údaje v tlačenej forme. 

2.5 Výmena informácií 
2.5.1 
2.5.1.1 
2.5.1.2 

2.5.1 .3 
2.5.1 .4 
2.5.1.5 

Zmluvní partneri musia pri výmene informácií s objednávateľom dodržiavať nasledovné odporúčan ia: 

Email: Citlivé informácie SEPS musia byť pri prenose elektronickou poštou vo forme prfloh šifrované. 
Doručovanie tlačených zásielok: Posielať citlivé tlačené informácie SEPS prostredníctvom kuriéra 
alebo doporučenou poštou so sledovaním/evidenciou zásielky. 
Fax: citlivé informácie sa neodporúčajú vymieňať faxom. 
Telefón: citlivé informácie SEPS nesmú byť diskutované prostredníctvom pevných alebo lP telefónov. 
Mobilné telefóny: citlivé informácie SEPS nesmú byť diskutované prostredníctvom mobilných 
telefónov. 

2.6 Pravidlá pre dodávatel'ské Notebooky/PC pripájané do infraštruktúry SEPS 

2.6.1 Zmluvní partneri musia mať definovanú politiku pre Primerané použitie ICT prostriedkov. 

2.6.2 Zmluvní partneri musia udržiavať bezpečnosť počítačov/notebookov prostredníctvom preukázateľného 

patch manažmentu a pravidelne aktualizovaného antivírového programu. Pre všetky notebooky/PC s 
OS Windows pripájaných do siete SEPS sa vyžaduje zapnutie osobného firewall-u. 

2.6.3 Údaje SEPS nesmú byť uložené na notebookoch alebo iných prenosných zariadeniach zmluvných 
partnerov, pokiaľ ich disky nie sú chránené šifrovaním. 

2.7 Kontinuita činností 
2. 7.1 Manažér bezpečnosti dodávateľa zodpovedá za aktuálnosť a funkčnosť plánov obnovy činností 

súvisiacich s plnením predmetu zmluvy voči objednávateľovi tak. aby dodávka služieb, prác alebo 
tovarov vyplývajúcich z predmetu zmluvy neboli ohrozené ani v prípadoch neočakávaných alebo 
havarijných situácií. 

2.7.2 Vedúci odboru bezpečnosti SEPS musí zabezpečiť prípravu, udržiavanie a pravidelné testy BCP/DR 
plánov, ktoré umožnia dostupnosť všetkých kritických služieb vo vzťahu k objednávateľovi v prípade 
núdze alebo katastrofy a splňajú podmienky minimálnej požadovanej úrovne služieb. 

2.7.3 Akýkoľvek stav núdze, havárie alebo inej neočakávanej situácie, ktorá má (môže mať) za následok 
prerušenie alebo znemožnenie plnenia predmetu zmluvy musi byť bezodkladne nahlásený Osobe 

oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných za SEPS . 
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2.8 Odozva na incidenty 
2.8.1 Manažér bezpečnosti dodávateľa musí udržiavať a aktualizovať plán odozvy na bezpečnostné 

incidenty. 

2.8.2 Manažér bezpečností dodávateľa musí vedúceho odboru bezpečnosti SEPS bezodkladne informovať 
o bezpečnostných incidentoch, ktoré dodávater zisti pri plnení predmetu zmluvy (jedná sa najmä 
o incidenty charakteru neautorizovaný prístup, narušenie dôvernosti alebo dostupnosti citlivých údajov, 
identifikovaný škodlivý kód). 

2.8.3 Pok ia ľ z predmetu zmluvy pre dodávateľa vyplýva povinnosť zabezpečovať primeranú úroveň 

dôvernosti a/alebo dostupnosti systému alebo údajov v systéme, v oznámení o incidente musia byť 
popísané navrhované opatrenia ako aj návrh plánu budúcich činnosti na prevenciu pred podobnými 
incidentmi v budúcnosti. Manažér bezpečnosti dodávateľa a vedúci odboru bezpečnosti SEPS musia 
v čo najkratšom možnom čase dohodnúť postup, resp. vzájomne odsúhlasiť zmeny za účelom 

odstránenia bezpečnostného incidentu a spôsob realizácie plánu budúcich činnost í. 

2.9 Súlad s predpismi 
Ak je ktorékoľvek ustanovenie tejto politiky v konflikte s politikami dodávateľa, tento problém musí byť 
predložený vedúcemu odboru bezpečnosti SEPS na preskúmanie a vyriešenie ešte pred podpisom 
zmluvy. 

2.10 Doplňujúce informácie 
Ďalšie bezpečnostné požiadavky, najmä špecifické vo vzťahu ku konkrétnym aplikáciám, systémom 
ako aj ku sieťovej konektivite môžu byť špecifikované Gestorom informačného systému za SEPS 
priamo v zmluve. 
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