Zmluva Cislo: ZM2022252

Zmluva o dielo

uzavreta medzi

Rozhlasom a televiziou Slovenska

HERPLAST, s.r.o.



Zmluva Cislo: ZM2022252

Tato Zmluva o dielo (dalej len ,Zmluva®) sa uzatvdra podla prislusnych ustanoveni zdkona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podla ustanoveni
§ 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika medzi zmluvnymi stranami:

(1)

(1)

Rozhlas a televizia Slovenska

sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika

1CO: 47 232 480

IC DPH: SK2023169973

registracia: obchodny register OS Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢. 1922/B
konajuca prostrednictvom: PhDr. Jaroslav Reznik, generalny riaditel
bankové spojenie: XXX

IBAN: XXX

(dalej len , Objednavatel™)

HERPLAST, s.r.o.

sidlo: Oravska Polhora 746, 029 47 Oravska Polhora

1ICO: 36732290

IC DPH: SK2022327626

DIC: 2022327626

registracia: Obchodny register OS Zilina, Odiel: Sro, vloika €. :1856/L
konajuca prostrednictvom: Ing. Frantisek Herud

bankové spojenie: XXX

IBAN: XXX

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne aj ako ,, Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna
strana“).

PREAMBULA

Objedndvatel uskutocnil verejné obstardvanie na predmet zdkazky STRECHA - A, B, C
prostrednictvom dynamického nakupného systému (dalej len "DNS"). V uvedenom verejnom
obstaravani bol zriadeny dynamicky nakupny systém, a uchadzaci don zaradeni predloZili ponuky
v ramci zaddvania konkrétnej zakazky. Na zaklade predloZenych ponuk bol pri konkrétnom
zadavani zakazky urceny Uspesny uchadzac, s ktorym bude uzavretd Zmluva.

Zhotovitel bol uréeny ako Uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani definovanom pod bodom
A vyssie. Zhotovitel ako renomovana spolocnost v oblasti stavebnictva ma zaujem zhotovit pre
Objednavatela v sulade s touto Zmluvou Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).

Objednévatel ma zaujem uzatvorit so Zhotovitelom tito Zmluvu tak, aby za podmienok v nej
stanovenych mohol Zhotovitel zhotovit Dielo (ako je tento pojem zadefinovany nizsie).
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Ak nie je vtejto Zmluve vyslovne dohodnuté inak, nasledujice pojmy uvadzané s velkym
zaCiato¢nym pismenom maju nizsie uvedeny vyznam:

Cena ma vyznam uvedeny v bode 6.1.1 tejto Zmluvy;

Casovy znamend diagram zndzoriujuci casovy sled adobu trvania

harmonogram jednotlivych pridc vykonavanych v suvislosti so zhotovenim Diela
a vykonanim celej Rekonstrukcie;

Denny znamend diagram zndzornujlci zdvazni odhadovanu casovu

harmonogram narocnost jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie Diela t.j. aké
mnoZstvo prac a za aky Cas je Zhotovitel schopny zhotovit Dielo;

Dielo ma vyznam uvedeny v bode 3.1 tejto Zmluvy;

Doklady k Dielu

maju vyznam uvedeny v bode 9.1 tejto Zmluvy;

Kontrolny
a skasobny plan

znamend kontrolny a skusobny plan stavby Diela vypracovany
Zhotoviteflom sp6sobom aza podmienok uvedenych v bode 5.1 a
9.6.1 tejto Zmluvy;

Material znamend akékolvek stavebné alebo suvisiace materidly, vyrobky,
zariadenia, inStalacie, konstrukcie, komponenty alebo technolégie;

Obchodny zakonnik  znamena zidkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni
neskorsich predpisov;

Objednavatel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Opis predmetu
zakazky

Vymedzenie Diela v Sutaznych podkladoch pre potreby Verejného
obstaravania;

Organ

znamend akykolvek organ verejnej sprdvy, alebo akakolvek ina
inStitucia, subjekt alebo osoba, ktori su v zmysle Pravnych predpisov
opravneni vykonavat pravomoc, prijimat rozhodnutia alebo plnit iné
ulohy alebo funkcie v oblasti verejnej spravy vo vsetkych veciach
a oblastiach suvisiacich so zhotovenim, certifikaciou, uzivanim,
prevadzkou alebo udrzbou Diela alebo realizaciou plneni v zmysle
tejto Zmluvy;

Podstatna vada

znamena pravnu alebo faktickd vadu Diela, ktora (i) ohrozuje statiku
alebo bezpeclnost Diela, (ii) ohrozuje zdravie a bezpec¢nost osobb, (iii)
brani riadnemu alebo plnohodnotnému uZivaniu Diela;

Ponuka

Ponuka Zhotovitela predloZend do Verejného obstardvania;

Pravne predpisy

znamenaju platné vSeobecne zdvazné pravne predpisy, ktoré su
sucastou pravneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj legislativa
Eurépskej unie platnd aucinnd v Slovenskej republike, vratane
Technickych noriem a predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a protipoZiarnej ochrane;
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ma vyznam uvedeny v bode 14.3.1 tejto Zmluvy;

Realizacny projekt

znamena realizacny projekt stavby- Interiérové tpravy Trojka a Sport
Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 84545 Bratislava
Interiérové Upravy Trojka a Sport, vysielanie televizneho kandla (v
objekte UTD) supisné Cislo ¢. 5953 na parcele ¢. 2920/6 a 2914
Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava vypracovand Ing. Arch. Jozef
Struhaf AA. — zodpovedny architekt a autor projektu

Rekonstrukcia

znamena obnova amodernizacia obalového plasta RTVS

a rekonstrukcia striech a fasad v zmysle Realizacného projektu;

Stavebny dennik

znamenda dokument, ktory je sucast dokumentéacie na Stavenisku
vedeny vzmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebného zadkona
Objedndvatelom pre celd Rekonstrukciu;

Stavenisko

priestor, v ktorom sa vykondvaju v ramci Rekonstrukcie a v zmysle
Realizaéného projektu stavebno-inZinierske prace a priestor, v
ktorom sa vykonavaju vykopové prace, zemné prace, stavebné
Upravy, buracie prdce, rekonstrukéné prace a renovacné prace,
montdz a demontdz konstrukénych prvkov, demontdz, opravy
vratane technického, technologického a energetického vybavenia
stavieb, odvodriiovacie prace, udrzba, udrziavacie prdce vratane
maliarskych prac a Ccistiacich prac a vypratavanie staveniska po
skonceni prac;

RTVS

znamena Rozhlas a televizia Slovenska;

Stavebny zakon

znamenad zakon ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov;

Subdodavatel

ma vyznam uvedeny v bode 8.6.1 tejto Zmluvy;

Sutainé podklady

znamenaju Sutazné podklady pouZité vo Verejnom obstaravani
obsahujlce Opis predmetu zakazky;

Technické normy

znamenaju technické predpisy a normy v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z.
z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku
na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, vratane ich
nezavaznych casti, ako aj Standardy a iné obdobné urcenia akosti
a bezpecnosti, ktoré budu platit poc¢as zhotovovania Diela;

Verejné
obstaravanie

je konkrétna zdkazka na obstaranie predmetu zdkazky zaddvand v
ramci DNS vyhldseného pod ¢. 13806 — MUP vo Vestniku verejného
obstardvania ¢. 196/2018 zo dria 03.10.2018;

Vyssia moc

ma vyznam uvedeny v bode 17.2.1 tejto Zmluvy;

Vychodiskové
podklady

maju vyznam uvedeny v bode 4.1 tejto Zmluvy;

Vyzva na plnenie

Vyzva Objednavatela dorucena Zhotovitelovi na zacatie realizacie
Diela definovanej v predmetnej vyzve v zmysle bodu 5.1. Zmluvy;
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Zakon o registri zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
partnerov verejného zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
sektora

Zakon o stavebnych  znamena zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene

vyrobkoch a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon o verejnych znamend zdkon ¢. 254/1998 Z. z. overejnych pracach v zneni
pracach neskorsich predpisov;

Zakon o verejnom znamena zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
obstaravani doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zadriné ma vyznam uvedeny v bode 6.5.1 tejto Zmluvy;

Zarucna doba ma vyznam uvedeny v bode 16.1 tejto Zmluvy;

Zhotovitel ma vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;

Zmena Diela ma vyznam uvedeny v bode 7.1.1 tejto Zmluvy;

Zmluva znamend tato Zmluva o dielo, vratane akychkolvek jej priloh,

doplneni, dprav a dodatkov;

Zmluvna strana maju vyznam uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy;
alebo Zmluvné
strany

Zodpovedny maju vyznam uvedeny v bode 19.1 tejto Zmluvy;
zastupca alebo

Zodpovedni

zastupcovia

1.2 Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, alebo Zmluva vyslovne neustanovuje inak:
1.2.1 odkaz na ustanovenie pravneho predpisu alebo zmluvy sa vztahuje na ustanovenie
platné v zmysle neskorsich doplnkov, dodatkov alebo zmien;

1.2.2 odkaz na pravny predpis je odkazom na pravny predpis Slovenskej republiky;

1.2.3 odkaz na €¢lanok, ustanovenie alebo prilohu je odkazom na ¢lanok, ustanovenie alebo
prilohu tejto Zmluvy;

1.2.4 prilohy predstavuju neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy;

1.2.5 osoba znamend, podla kontextu, fyzicki alebo pravnicki osobu a zahffia aj jej
pravnych ndstupcov a dovolenych postupnikov;

1.2.6 vyrazy uvedené s velkym pismenom v jednotnom cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom
Cisle a naopak;

1.2.7 nadpisy v tejto Zmluve sltzia len pre prehladnost a nemaju vplyv na vyklad Zmluvy.

Clanok2  Predmet Zmluvy

2.1 V sulade s podmienkami tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje zhotovit na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, v dohodnutej dobe a kvalite Dielo a Objednavatel sa zavazuje takto
vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi za jeho vykonanie Cenu.
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Clanok 3  Dielo

3.1

3.2

Dielo

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zhotovi dielo: STRECHA -
A,B,C podla specifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - Vychodiskové informdcie (dalej
len ,Dielo”), spésobom a v rozsahu blizsie Specifikovanom v jednotlivych Vyzvach na plnenie
v stlade s Casovym harmonogramom.

Rozsah Diela
3.2.1 Zhotovitel je povinny v ramci zhotovenia Diela komplexne vykonat vsetky stavebné
a technologické prace, ¢innosti a doddvky suvisiace s realizaciou Diela.

3.2.2 Bez toho, aby tym boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo zahfiia aj
nasledovné cinnosti:

(i) vybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitefom, prevadzka, udrzba
a likvidacia doplnkovych objektov zariadenia €asti Staveniska;

(ii) vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizif,
atestov a certifikacii v stvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami;

(iii) vypracovanie a dodanie Dokladov o Diele v rozsahu podla tejto Zmluvy;

(iv) odstranenie vad a nedorobkov v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy;

Clanok4  Vychodiskové podklady pre zhotovenie Diela

4.1

4.2

4.3

Rozsah podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie Diela su nasledujice doklady a dokumentacia

(dalej len ,,Vychodiskové podklady“):

(i) Opis predmetu zédkazky a Zoznam ekvivalentnych vyrobkov/produktov/ materialov, ktory
Zhotovitel predlozil vo verejnom obstaravani uvedeny v Prilohe €. 1 tejto zmluvy;

(i) Realiza¢ny projekt;

(iii) Plan organizacie vystavby ( dalej len ,,POV*).

Realiza¢ny projekt vzhladom na jeho rozsiahlost spolu splanom POV boli odovzdané
Zhotovitelovi pred podpisom tejto Zmluvy v elektronickej verzii a prislusné Casti projektovej
dokumentdcie boli odovzdané v tlacenej verzii pri podpise zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto
Zmluvy vyhlasuje, Ze mal dostatok ¢asu na jeho podrobné nastudovanie.

Uplnost a dostato¢nost podkladov

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje nasledujice skutocnosti

a zavazuje sa splnit nasledujice povinnosti:

(i) Zhotovitel sa dokladne asodbornou starostlivostou oboznamil s Vychodiskovymi
podkladmi, osvojuje siich a nema voci nim Ziadne vyhrady a pripomienky;

(i) Zhotovitel povaZuje Vychodiskové podklady za vhodné a jednoznacné pre zhotovenie
Diela, spifiajtce poziadavky Pravnych predpisov, bez nedostatkov, ktoré by boli prekazkou
pre riadne zhotovenia Diela v sulade s touto Zmluvou;

(iii) Zhotovitel preberd zodpovednost za akékolvek pripadné chyby, nedostatky alebo
neuplnost Vychodiskovych podkladov zistenych v priebehu realizicie Diela a zavazuje sa
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5.1

5.2
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vykonat ich napravu bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady. Pre zamedzenie
pochybnosti, Zhotovitel sa zavidzuje najm3, nie vSak vylu¢ne, vykonat bez zbyto¢ného
odkladu, na vlastné naklady a bez akychkolvek narokov voci Objedndvatelovi vsetky prace
naviac, vykony alebo plnenia sposobené alebo vyvolané vadami Vychodiskovych
podkladov;

(iv) Ziadne chyby, nedostatky alebo netplnost Vychodiskovych podkladov nebudu mat vplyv

na

Uplnost a kvalitu Diela, na termin zhotovenia Diela, ani na vysku Ceny.

Cas zhotovenia Diela

Casovy harmonogram

511

5.1.2

5.13

514

5.15

5.1.6

Zhotovitel sa zavizuje, ze Dielo a jeho jednotlivé &asti riadne zhotovi podla Casového
harmonogramu zostaveného Objednavatelom na zdklade jemu predlozeného
zaviazného Denného harmonogramu prac. Casovy harmonogram je Objednavatel
povinny dodat Zhotovitelovi pri podpise Zmluvy, ak nie je Zmluvnymi stranami
dohodnuté inak.

Zhotovitel do 10 dni od dorucenia Casového harmonogramu podla 5.1.1 vypracuje
a odovzda Objednavatelovi kontrolny a skisobny plan.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskor do 5 pracovnych dni od dorucenej Vyzvy na
plnenie Objednavatela prostrednictvom mailu na adresu kontaktnej osoby Zhotovitela
zacne s plnenim casti Diela, ktoré bude podrobne definované v dorucenej Vyzve na
plnenie vyhotovenej v stlade s Casovym harmonogramom.

Predmetom kazdej Vyzvy Objednavatela na plnenie Diela bude urlenie casu
zhotovenia Diela, predmet plnenia Diela, rozsah plnenia Diela, presna poloha plnenia
Diela v stlade s Casovym harmonogramom.

Vyzvy Objednavatela na plnenie diela bude Objednavatel vystavovat postupne a podla
potreby s ohladom na priebeh ostatnych prac vykondvajucich v rdmci Rekonstrukcie
vyplyvajucich z Casového harmonogramu.

Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo riadne dokonci
a protokoldrne odovzda Objednavatelovi v sulade s Casovym harmonogramom a
lehotou zhotovenia diela uvedenym v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy spésobom aza
podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Lehota zhotovenia diela zadina plynut od
dorucenia prvej vyzvy v zmysle bodu 5.1.5. tejto Zmluvy.

Uprava ¢asového harmonogramu, omeskanie

5.21

5.2.2

5.2.3

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, akakolvek ind zmena terminu je mozna len na
zaklade uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti alebo skutoénosti, ktora brani alebo stazuje véasné alebo riadne
vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, alebo mé6ze sp6sobit omeskanie Zhotovitela s
vykonanim Diela alebo splnenim jeho zavazkov podla tejto Zmluvy.

Ak z postupu prac na realizacii Diela je zrejmé, Ze nebudu dodrzané terminy
zhotovenia Diela alebo jeho jednotlivych Casti, a omeskanie nie je désledkom
udalosti alebo skuto¢nosti podla bodu 5.3.1 tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na
vyzvanie Objednavatela a bez toho, aby tym bola dotknuta kvalita Diela, vykonat
bez zbytocného odkladu také opatrenia, ktoré urychlia postup zhotovovania Diela
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a splnenie uvedenych terminov. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od
Objedndvatela akukolvek odmenu alebo odplatu za takéto opatrenia alebo
nahradu vzniknutych nakladov alebo Skody sp6sobenej vykonanim tychto opatreni.
Ak opatrenia prijaté Zhotovitelom na splnenie jeho povinnosti podla tohto bodu
Zmluvy spoOsobia Objednavatelovi dodatocné naklady, najmd nie vSak len,
v sUvislosti s kontrolou prac vykonavanych v noci, pocas vikendov a sviatkov, je
Zhotovitel povinny tieto naklady Objednavatelovi uhradit.

Opravnené omeskanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak dbéjde k omesSkaniu so zhotovenim
a vykonanim Diela alebo k preruseniu alebo pozastaveniu zhotovovania z dévodu
prekazky (i) na strane Objedndvatela, najmi Upravou Casového harmonogramu
z dévodu prevadzkovych potrieb Objedndvatela v mieste zhotovenia Diela (vyroba
programu avysielania Objedndvatela), neposkytnutim povinnej sucinnosti,
omeskanim s prevzatim Diela alebo kontrolou dokoncenia Diela, alebo (ii) spocivajucej
v okolnosti Vyssej moci, predlZzuju sa primerane o €as existencie uvedenej prekazky
dohodnuté terminy na zhotovenie a dokoncenie Diela alebo jeho jednotlivych Casti
v zmysle bodu 5.1.6. tejto zmluvy.

Opravnenym omeskanim podla tohto bodu nie je vznik alebo existencia prekdzky
z dévodov na strane Zhotovitela alebo vznik takych okolnosti, ktoré nastali nezavisle
od véle Zhotovitela, avSak pri postupe sodbornou starostlivostou a vynalozeni
primeraného usilia ich bolo mozné predvidat, odvratit a prekonat.

Cena a platobné podmienky

Vyska Ceny

53
53.1
5.3.2
Clanok 6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za Dielo vykonané
riadne a v€as av sulade s Ponukou a podmienkami tejto Zmluvy v zmysle Vyzvy na
plnenie, najviac vSak maximdlnu cenu v celkovej vyske 35 800,00 EUR (slovom:
Tridsatpéattisicosemsto EUR a nula centov) (dalej len ,,Cena“). Cena Diela a lehota na
zhotovenie Diela tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Cena predstavuje Uplnd a koneénl cenu za Dielo a zahffa akékolvek naklady
Zhotovitela suvisiace s riadnym a v€asnych vykonanim Diela a plnenim jeho zavazkov
podla tejto Zmluvy.

Cena je uvedena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude k Cene alebo jej
akejkolvek casti uctovand podla prislusnych Pravnych predpisov ucinnych v Case
vystavenia prislusného danového dokladu. Zhotovitel si uplatfiuje postup v zmysle §
69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH, "Prenesenie danovej povinnosti".

Cena je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako vysledok Verejného obstaravania
v sulade so Zadkonom o verejnom obstardvani. Cena bola ponuknuta Zhotovitelom po
dokladnom oboznameni sa Zhotovitela s Vychodiskovymi podkladmi. Zhotovitel nema
narok na zvysenie Ceny v pripade, ak sa Vychodiskové podklady v priebehu realizacie
Diela ukazu ako chybné, neluplné alebo nedostatocné.

Platobné podmienky

6.2.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi dojednanu Cenu za Dielo v rozsahu
a vyske vyplyvajucej z jednotlivych Vyziev na plnenie, ato spésobom a za podmienok
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uvedenych v bode 6.3. tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny fakturovat Cenu Diela za
zhotovenia Diela vycislend v zmysle prechadzajucej vety, az po odovzdani Diela
v zmysle €l. 14 tejto zmluvy.

Fakturacia

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Uhrada
6.4.1

6.4.2

6.4.3

Zadriné
6.5.1

6.5.2

Akékolvek platby podla tejto Zmluvy budu vykonané na zaklade faktury vystavenej
Zhotovitelom a dorucenej Objednavatelovi.

Splatnost faktdr je tridsat (30) dni odo dfia doruéenia faktiry Objednavatelovi zo
strany Zhotovitela.

Faktuira musi obsahovat vsetky nalezitosti v zmysle Pravnych predpisov. Stéastou
faktdry musi byt Preberaci protokol zhotovenia Diela odsuhlaseny a podpisany
stavebnym dozorom Objedndvatela a Zodpovednym zastupcom Objedndvatela.
Pokial faktura nebude vystavend podla predchddzajucej vety, Objednavatel je
opravneny vratit faktdru Zhotovitelovi vlehote splatnosti bez zaplatenia.
Opravnenym vratenim faktury sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota
splatnosti zacina plynat driom dorucenia opravenej faktury.

Pokial Objednavatel nesuhlasi s vySkou fakturovanej sumy, je Objednavatel
povinny Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu oznamit, aku Cast fakturovanej
sumy povazuje za neopravnenu, adbvody, pre ktoré rozporuje tuto Ccast
fakturovanej sumy. Zmluvné strany sa zavazuju vyrieSit rozpor ohladom
fakturovanej sumy bez zbytocného odkladu a v dobrej viere do desiatich (10) dni
odo dna dorucenia reklamdcie faktury Zhotovitelovi. Dorué¢enim reklamacie faktury
Zhotovitelovi sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacina
plynut driom vyriesenia sporu medzi Zmluvnymi stranami.

Ceny

Platba sa povaZuje za uhradenu odpisanim z u¢tu Objednavatela. Akékolvek zrazky
alebo poplatky suvisiace s platbou znasa Objednavatel.

Dielo alebo casti Diela, ktoré vykazuju preukazatelny nesulad s touto Zmluvou alebo
pokynmi Objedndvatela, neopravnené alebo nedovolené zmeny Diela alebo prace
vykonané nad stanoveny rozsah Diela, prace a plnenia spbsobené alebo vyvolané
chybami, nedostatkami alebo nedplnostou Vychodiskovych podkladov, ako aj vadne
vykonané casti Diela nie je Objedndvatel povinny zaplatit.

Uhrada faktdr neznamena sthlas Objednévatela s kvalitou vykonaného Diela, alebo
potvrdenie, Ze je Dielo bez vad, alebo vzdanie sa narokov Objedndvatela z vad Diela
alebo zo zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat (nezaplatit) sumu vo
vySke 10 % Ceny ako zadrZné na zabezpecenie prava Objednavatela na riadne a véasné
zhotovenie Diela, odstranenie vad Diela a splnenie ostatnych zdvazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy (dalej len ,,Zadrzné”).

Zadrzné bude uvolnené Zhotovitelovi za nasledujlcich podmienok a v nasledujucom
rozsahu, po jednostrannom zapocitani (odpocitani) pripadnych narokov
Objedndvatela vocli Zhotovitelovi ztitulu vad Diela, omeskania Zhotovitela
s vykonanim Diela alebo porusenia inych zavazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy do
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tridsiatich (30) dni po protokoldrnom prevzati Diela Objednavatelom v zmysle tejto
Zmluvy a pisomnom potvrdeni Objedndavatela, Ze Zhotovitel odstranil vsetky vady
a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole v sulade s touto Zmluvou;

Clanok 7  Zmena Diela

7.1 Poziadavka na zmenu Diela

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Ak je tov sulade so Zdkonom o verejnom obstaravani, Objedndavatel ma pravo pisomne
poziadat Zhotovitela ozmenu Diela oproti jeho rozsahu vzmysle tejto Zmluvy
v priebehu celého zhotovovania Diela (dalej len ,,Zmena Diela“). Suc¢astou poZziadavky
je dostatocna Specifikacia pozadovanej Zmeny Diela.

Zmluvné strany sa zavdzuju v dobrej viere abez zbytocného odkladu pristupit
k rokovaniam o podmienkach, za ktorych je obojstranne mozné vykonat pozadovanu
Zmenu Diela. Ak k dohode o podmienkach Zmeny Diela neddjde do tridsiatich (30) dni
odo dna dorucenia poziadavky na Zmenu Diela Zhotovitelovi, a Zmluvné strany sa
nedohodnu na inom postupe, na pozadovant Zmenu Diela sa nebude prihliadat.

V pripade dohody Zmluvnych stran o Zmene Diela budu zavazny sp6sob a podmienky
realizacie Zmeny Diela potvrdené vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve.

AZ do uplynutia lehoty podla bodu 7.1.2 tejto Zmluvy alebo uzavretia dodatku podla
bodu 7.1.3 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pokradovat v zhotovovani Diela
v pévodnom rozsahu, pokial neobdrzi iny pisomny pokyn od Objednavatela.

7.2 Zmena Diela bez vyhrad

7.21

Pokial Zmena Diela nema vplyv na Cenu alebo ¢asovy harmonogram realizacie Diela,
alebo spociva vzmenseni rozsahu alebo neuskuto¢neni niektorej dohodnutej casti
prac, ¢innosti alebo vykonov z akéhokolvek dovodu, alebo v nepouziti niektorych
Materidlov podla tejto Zmluvy a takyto postup je v sulade so Zdkonom o verejnom
obstaravani, je Zhotovitel povinny bez vyhrad aaj bez uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, alebo v pripade vyslovne] poZiadavky Objedndvatela na zdklade dodatku
k tejto Zmluve, akceptovat a vykonat Zmenu Diela a primerane k jej rozsahu znizit
fakturovanu Cenu alebo jej prislusnu cast.

7.3 Navrhy Zhotovitela

7.3.1

Zhotovitel moézZe pocas zhotovovania Diela predkladat Objedndavatelovi navrhy na
racionalizacné opatrenia, ktoré pri zachovani poZadovaného rozsahu a kvality Diela
mozu znizit celkové naklady na jeho realizaciu. Vykonanie takychto opatreni je mozné
len s predchadzajiucim suhlasom Objednavatela a na zaklade uzavretia dodatku k tejto
Zmluve, ktory bude blizsie Specifikovat podmienky ich realizacie.

Clanok 8  Podmienky zhotovenia Diela

8.1 Sp6sob zhotovovania Diela

8.1.1

Zhotovitel je povinny vykonat a zhotovit Dielo:

(i) na vlastné naklady a nebezpelenstvo, riadne avcas, bez vad a nedorobkov
v sulade s poZiadavkami Objedndavatela uvedenymi vo Vyzve na plnenie Diela,
v Casovom harmonograme v spojeni s Realizaénym projektom;

10



8.1.2

Zmluva Cislo: ZM2022252

(i) s odbornou starostlivostou, v stlade so zauzivanou odbornou praxou a postupmi
a aktualnymi poznatkami v danej oblasti;

(iii) v sulade so Zmluvou a jej prilohami, podla Vychodiskovych podkladov, v zmysle
poziadaviek vyplyvajucich z Povoleni, v sulade sPravnymi predpismi
a pozadovanymi technologickymi postupmi a podla pokynov Objedndvatela;

(iv) wvylu€ne s pouzitim Materidlu zodpovedajuceho tejto Zmluve alebo jej priloham.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje, Ze sa dbkladne
a s odbornou starostlivostou oboznamil s rozsahom a povahou Diela, s mu zndme
vSetky technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné pre realizaciu Diela, aje
dostatocne odborne sposobily a technologicky, technicky a persondlne pripraveny na
kvalitnu realizaciu Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

8.2 Miesto zhotovovania Diela

Miestom zhotovovania Diela je: objekt RTVS, Mlynskd dolina, 845 45 Bratislava blizsie
Specifikovany v Realizanom projekte.

8.3 Vlastnictvo a prechod nebezpecdenstva

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je vlastnikom zhotovovaného Diela a jeho
jednotlivych ¢asti a sucasti pocas celej doby realizacie Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele zndsa Zhotovitel pocas celej doby realizacie Diela.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndvatela diiom protokolarneho
prevzatia Diela Objednavatelom v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel zostava vlastnikom Materidlu, ktory dodal na zhotovenie Diela, az do
okamihu jeho zabudovania alebo poufZitia na realizaciu Diela, kedy sa jeho vlastnikom
stdva Objednavatel.

Vsetky veci a podklady, ktoré boli Objednavatelom odovzdané Zhotovitelovi za Ucelom
zhotovenia Diela a nestali sa sucastou Diela, zostdvaju vo vlastnictve Objednavatela.
Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi veci a podklady podla predchadzajucej
vety bez zbytocného odkladu po vyzve Objednavatela, najneskér vsak v den
protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom vzmysle tejto Zmluvy; uvedené
neplati pre veci a podklady, ktoré Zhotovitel preukazatelne a opravnene spotreboval
v rdmci plnenia svojich zavazkov zo Zmluvy, alebo su nutné pre riadne ukoncenie Diela.

8.4 Ochrana a bezpecnost, skody pri vystavbe Diela

8.4.1

8.4.2

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vsetky opatrenia, vratane preventivnych opatreni, na
ochranu Diela pred vznikom akychkolvek $kod, a zabezpecit protipoziarnu ochranu
Diela. V pripade vzniku skody na Diele az do okamihu jeho protokoldarneho prevzatia
Objedndvatelom v zmysle tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny, bez ohladu na dévod
alebo okolnosti vzniku $kody, na svoje naklady skodu odstranit v ¢o najkratSom case.

V ramci plnenia svojich povinnosti sa Zhotovitel zavazuje, okrem iného, zabezpedit
ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najma dazdom, vodou, vetrom, snehom
a mrazom; pokial je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup
prac na jeho zhotovovani, Zhotovitel zabezpedi vysusovanie. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, Ze dokoncené Casti Diela budl podla moznosti a charakteru jednotlivych
Casti riadne uzavreté, nebude na nich prebiehat priprava na dalsie prace, nebude
na nich skladovany material, ani nebudu inym sp6sobom vystavené hrozbe poskodenia
alebo znehodnotenia.
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Zhotovitel je rovnako zodpovedny za ochranu konstrukcii a rozvodov podzemnych a
nadzemnych inZinierskych sieti nachddzajlcich sa na stavenisku Diela alebo v jeho
bezprostrednom susedstve. Zhotovitel sa zavadzuje v spolupraci so spravcami
uvedenych sieti zabezpedit na vlastné naklady preverenie, zameranie a vytycenie
vSetkych sieti nachadzajucich sa na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a ich
naleZitd ochranu. Pripadné kolizie s rozvodmi sieti zakreslenymi vo Vychodiskovych
podkladoch a rozvodmi zistenymi v priebehu prac sa Zhotovitel zavazuje bezodkladne
vyriesit v sudinnosti so stavebnym dozorom Objednévatela a spravcami dotknutych
sieti na vlastné naklady. Zhotovitel je povinny vykondvat prace v stlade s poziadavkami
existujucich alebo buducich spravcov inzinierskych stavieb a sieti.

Zhotovitel je zodpovedny za Skody sp6sobené nim alebo Subdodavatelmi pocas
opravnych prac alebo prac, ktoré Zhotovitel uskuto¢ni poc¢as Zarucnej doby.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu spdsobenu na majetku alebo zdravi tretich osob
v sUvislosti s vystavbou Diela. Zhotovitel je povinny prijat vsetky primerané opatrenia
na zabranenie vzniku takychto $kod.

Zhotovitel je povinny pri vykondavani Diela v plnom rozsahu dodrZiavat Pravne predpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne Skoda, uhrddza ju v plnej vyske Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objedndvatela na mozné
nebezpecenstva a rizika.

Dostatocnost a kvalifikacia personalu, vhodnost pouZitého Materialu

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo prostrednictvom personalu, ktorého pocet
a zloZzenie bude dostato¢ny a zodpovedajlci povahe a rozsahu Diela a dohodnutym
terminom jeho realizacie, a ktory bude disponovat naleZitou kvalifikadciou a odbornymi
znalostami a skusenostami pre riadne avcasné vykonanie Diela v sulade stouto
Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo bude realizovat prostrednictvom svojich zamestnancov
a/alebo prostrednictvom Subdodavatelov, pri ktorych neporusuje zdkaz nelegédlneho
zamestnavania. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby nedoslo k poruseniu
zdkazu vykonavania nelegdlnej priace a nelegdlneho zamestnavania stanoveného
osobitnym predpisom. V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoj zavazok podla
predchadzajicej vety a v suvislosti s tym a/alebo v désledku toho, bude
Objedndvatelovi uloZena prisluSnym organom verejnej moci sankcia, je Zhotovitel
povinny nahradit Objednavatelovi vSetku skodu, ktord mu v dosledku takejto sankcie
vznikla. Narok na ndhradu skody podla predchadzajlcej vety sa vztahuje predovsetkym
na pripad uloZenia pokuty za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord na
zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje pravnickd osoba alebo fyzicka osoba
prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru tato osoba nelegalne zamestnava.

Pri zhotovovani Diela a jeho jednotlivych ¢asti je Zhotovitel povinny pouzivat Material
dohodnuty, predpisany alebo vyzadovany v tejto Zmluve a jej prilohach.

Ak na dodavku Diela neboli dohodnuté osobitné podmienky pre volbu Materialu
uréeného kjej vykonaniu, pouzity Material musi byt vSeobecne vysokej kvality,
dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcené alebo vyzadované
Realiza¢nym projektom, Povoleniami a Pravnymi predpismi, zodpovedat prislusnym a
platnym atestom, technologickym postupom uréenym vyrobcami tychto Materialov a
aktudlnym poznatkom a postupom v ¢ase zhotovovania Diela, spliiat estetické
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poziadavky vzhladom kcharakteru Diela a mat také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej Zivotnosti Diela bola pri jeho beznej Udrzbe zarucend poZzadovana
mechanicka pevnost a stabilita, bezpecnost, hygienické poZziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia.

Zhotovitel je opravneny pouzit Material, ktory nezodpoveda tejto Zmluve alebo jej
priloham, len s predchadzajucim suhlasom Objednavatela. V pripade porusenia
uvedenej povinnosti je Zhotovitel na poZiadanie Objedndvatela povinny takyto
Materidl na vlastné naklady odstranit a nahradit Materidlom splfiajacim kritéria
stanovené touto Zmluvou.

Subdodavatelia

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

V sulade so zakonom o verejnom obstardvani Objedndvatel je povinny Zhotovitelovi
umoznit vykonanie Diela alebo jeho jednotlivych casti aj prostrednictvom
subdodavatelov. Zhotovitel je opravneny zabezpelit vykonanie Diela alebo jeho
jednotlivych casti vylucne prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 5
(dalej len ,,Zoznam subdodavatel'ov”) tejto Zmluvy (dalej len ,, Subdodavatelia“).

Subdodavatelia musia disponovat nalezitymi platnymi opravneniami, odbornou
kvalifikaciou a skisenostami na zhotovenie prislusnej ¢asti Diela. Pri vykone prac
prostrednictvom Subdodavatelov je Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedny voci
Objedndvatelovi za vcasné a riadne zhotovenie Diela a jeho jednotlivych casti tak,
akoby Dielo vykonaval sam.

V Prilohe €. 5 tejto Zmluvy su uvedené Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch
Zhotovitela, ktori si zndmi v ¢ase uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe opravnene;j
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny zapracovat podmienky tejto Zmluvy do zmliv so
Subdodavatelmi.

V pripade, Ze pocas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zaujem zmenit
ktorukolvek osobu Subdoddvatela uvedenu v Zozname subdoddvatelov, Zmluvné
strany sa dohodli na nasledujucom postupe:

8.6.5.1 Zhotovitel pisomne poZiada Objedndvatela o suhlas so zmenou v osobe
Subdodavatela, pricom:

8.6.5.1.1 v Ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktord sa ma stat
Subdodavatelom,

8.6.5.1.2 v Ziadosti uvedie Specifikiciu Diela, ktord ma byt zhotovovana
prostrednictvom navrhovanej osoby Subdodavatela,

8.6.5.1.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena
Subdodavatela vykonana, ktory nesmie byt krat$i ako 15 dni odo
dna dorucenia tejto Ziadosti Objednavatelovi,

8.6.5.1.4 v ziadosti uvedie, ¢i s ohladom na vysku odplaty, ktord bude
Zhotovitel platit Subdodavatelovi za nim poskytované plnenie,
ma Subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora,

8.6.5.1.5 k Ziadosti pripoji nové navrhované znemie Zoznamu
subdodavatelov v minimalne 2 vyhotoveniach podpisanych
Zhotovitefom.

Objednavatel Ziadost Zhotovitela:
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8.6.6.1 odsuhlasi, a to zaslanim zo strany Objedndvatela podpisaného Zoznamu
subdodavatelov Zhotovitelovi alebo

8.6.6.2 odmietne, pricom v oznameni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie
dbévody odmietnutia.

Osoba, ktora sa ma stat Subdodavatelom, sa tymto stava podla tejto Zmluvy zapisom
do Zoznamu subdodavatelov podpisaného zo strany Objednavatela.

V pripade odmietnutia Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osobe Subdodavatela zo strany
Objednavatela, je Zhotovitel opravneny navrhnut td istd osobu ako Subdodavatela az
po splneni podmienok vytknutych Objednavatelom v odmietnuti Ziadosti Zhotovitel o
zmenu v osobe Subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby mal splnené povinnosti ohfadom zapisu do
registra partnerov verejného sektora vo vztahu k subdodavatelom Zhotovitela v
zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného
sektora®“).

Nakladanie s odpadmi

8.7.1

8.7.2
8.7.3

Zhotovitel je povinny zbierat, triedit a nasledne zabezpecit likvidaciu odpadov, ktoré
vzniknu v suvislosti s ¢innostou Zhotovitela podla tejto Zmluvy, v sulade s Pravnymi
predpismi a platnymi ekologickymi Standardmi.

Spracovanie alebo likvidaciu odpadov zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady.

Ak si Zhotovitel nesplni povinnosti pri nakladani s odpadmi, je Objednavatel opravneny
odstranit takéto odpady a nelistoty sam alebo zabezpecit ich odstranenie tretou
osobou, to vsetko na naklady Zhotovitela.

Obmedzenia pri zhotovovani Diela

8.8.1

8.8.2

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stucasne so zhotovovanim Diela mdézu byt zo strany
tretich os6b vykondvané dalsSie stavebné prace suvisiace s realizaciou Rekonstrukcie,
v dbsledku ¢oho mdze dojst k roznym obmedzeniam pri vykonévani Diela podla tejto
Zmluvy, a to najma v pristupe Zhotovitela na Stavenisko. Zhotovitel vyslovne suhlasi,
Ze mu nevzniknu Ziadne osobitné prdva alebo naroky suvisiace alebo vyplyvajlce z
obmedzeni realizacie Diela v dosledku vykonavania takychto stavebnych prac tretimi
osobami. Objedndvatel vyvinie vSetko Usilie, ktoré od neho moZno spravodlivo
poZadovat, aby umoZnil Zhotovitelovi skoordinovat svoju cinnost so stavebnymi
pracami tretich os6b podla tohto bodu Zmluvy.

Realizacia predmetu Zmluvy bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si Objednavatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas
ich plnenia, a to zapisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej Cinnosti pri
plneni predmetu Zmluvy plne prispdsobi prevadzkovym potrebam Objedndvatela.
Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby neprislo k obmedzeniu uZivania priestorov
Objednavatela, pripadne, ak si to realizacia prac na Diele bude vyZadovat, tak skrati
takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.
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8.9 PoZiadavky BOZP

8.9.1

8.9.2

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy v priestoroch RTVS ako aj na
miestach, kde dochadza k plneniu predmetu zmluvy:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)

v plnom rozsahu zabezpedit, aby boli reSpektované a dodrziavané vseobecne
zavazné pravne predpisy bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci ako aj osobitné
predpisy v oblasti BOZP platné v SR, a vykonavat vsetky Ukony v sulade s tymito
predpismi, predovsetkym zékon ¢. 124/2006 o BOZP v zneni neskorsich predpisov
a suvisiacich predpisov, vyhl. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na pracovisko,
nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

zabezpedit Ucast 0os6b (zamestnancov zhotovitela alebo inych oséb uréenych na
vykon prac pri plneni predmetu zmluvy), pred vykonom prac na vstupnom
oboznameni z internych predpisov BOZP Objednavatela a s Planom BOZP, pricom
v plnom rozsahu zodpovedd pocas zhotovovania diela za dodrzZiavanie pravnych
predpisov podla ods. 8.9.1. (i) u svojich zamestnancov, popr. u zamestnancov
subdodavatela,

zabezpelit dodrziavanie bezpecnostnych pokynov, bezpeénostnych a
zdravotnych oznaceni, popripade vystrainého znacenia v priestoroch
Objednavatela,

zabezpedit, Ze osoby nim uréené za Gcelom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu
svojvolne a bez sprievodu urCenej osoby Objednavatela pohybovat mimo
priestorov vyhradenych na plnenie predmetu zmluvy,

zabezpedit, aby v ramci plnenia predmetu zmluvy vykonavali odborné prace
vyplyvajice z osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne a zdravotne
spbsobilé osoby a zasahovali do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne
a zdravotne sp0Osobilé, a to v stulade s predmetom zmluvy a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

upozornit zodpovedného zamestnanca Objednavatela na pripadné rizika
vyplyvajice z plnenia predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov
Objednavatela alebo iné osoby pri plneni predmetu zmluvy,

zodpovedat v plnom rozsahu za pripadnd vzniknutd Skodu, ktord vznikne
Objednavatelovi v dosledku nedodrzania vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj osobitnych predpisov v
oblasti BOZP platné v SR pri plneni predmetu zmluvy, a to samotnym ucastnikom
zmluvy alebo osobami nim uréenymi na plnenie predmetu zmluvy,

(viii) zabezpedit oznamovaciu povinnost v pripade Urazu, nebezpeclenstva alebo

ohrozenia poverenej (zodpovednej) osobe za Objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodat Objednavatelovi do troch (3) pracovnych dni od podpisu
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zmluvy vsetky technologické postupy a typy technickych zariadeni, ktoré budu pouzité
pri zhotovovani diela za Gic¢elom ich doplnenia a dopracovania do Planu BOZP.

8.9.3 Objedndvatel zabezpedi, Ze najneskér diiom prevzatia Casti Staveniska Zhotovitelom
mu predloZi Plan BOZP doplneny a dopracovany o vsetky technologické postupy a typy
technickych zariadeni, ktoré budu Zhotovitelom pouzité pri zhotovovani diela.

Prava dusevného vlastnictva

8.10.1 Zhotovitel je povinny vykonavat vSetky cinnosti podla tejto Zmluvy tak, aby
neporusoval Ziadne prava dusevného vlastnictva tretich os6b, najma autorské prava,
patenty alebo iné prava priemyselného vlastnictva.

8.10.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit si vsetky potrebné licencie alebo povolenia na
pouzivanie prav, ktoré su chranené autorskym pravom alebo inym pravom dusevného
vlastnictva.

8.10.3 Vrozsahu, v akom budu predmetom prav dusevného vlastnictva, Zhotovitel udeluje
Objedndvatelovi vyhradnu, neodvolatelnd, vecne, ¢asovo a Uzemne neobmedzenu
licenciu (suhlas) na pouzitie akychkolvek dokumentov, dokladov, dokumentécie alebo
inych vysledkov Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ¢i uz ako celku alebo ich
jednotlivych casti, a to akymkolvek sp6sobom, na akykolvek ucel a v najsirSom rozsahu
pripustnom podla prislusnych Pravnych predpisov, s pravom udelovat tretim osobam
sublicenciu v rovnakom rozsahu a za rovnakych podmienok ku vSetkym alebo len ku
niektorym pravam vyplyvajucim z tejto licencie. V rozsahu, v akom Zhotovitel nie je
opravneny udelit licenciu podla predchadzajicej vety, sa Zhotovitel zavazuje
zabezpedit, Ze tato licencia bude udelend Objednévatelovi nositelmi prislusnych prav
dusevného vlastnictva, alebo bude Objednavatelovi umoznené vyuZivat tieto prava
inym pripustnym spdsobom, za podmienok ako su uvedené v tomto bode Zmluvy.
Vsetky naklady alebo poplatky spojené s udelenim licencie zo strany Zhotovitela alebo
tretich oséb su stéastou ceny za Dielo.

8.10.4 Zhotovitel zodpoveda za to, aby Objednavatel nepriSiel k ujme ani nebol Zalovany
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy.

Clanok 9  Doklady o Diele

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vyhotovit, systematicky zhromazdovat a viest
dokumentdciu a doklady o Diele uvedené v tomto Clanku Zmluvy (,Doklady o Diele®).

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a zhromazdovat Doklady o Diele priebezne popri realizacii
Diela. Doklady o Diele sa musia udrziavat v riadnom stave, chranit proti zneuZitiu, poskodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipuldcii. Za riadne vedenie a manipuldciu s Dokladmi o Diele
je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitela. Objednéavatel je opravneny vykonavat kontrolu
Dokladov o Diele pocas celej realizacie Diela.

Vyhotovené Doklady o Diele budld od zacatia zhotovovania Diela aZz do jeho odovzdania
Objedndvatelovi uloZené na stavenisku, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je
povinny protokolarne odovzdat originaly jednotlivych Dokladov o Diele stavebnému dozoru
Objedndvatela alebo inému poverenému Zodpovednému zdastupcovi Objedndvatela
v terminoch uvedenych vtomto Clanku Zmluvy. Ak oto Objednavatel poZiada, Zhotovitel
odovzda Objednavatelovi kdpie jednotlivych Dokladov o Diele aj pred takto dohodnutymi
terminmi.
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Manual uzivania Diela

9.4.1

9.4.2
9.4.3

Zhotovitel zabezpeci na vlastné ndklady vypracovanie manualu uZivania Diela, ktory
sluzi uzivatelovi k zabezpeleniu potrebnej starostlivosti o dokonéené Dielo, aby
nedoslo k poskodeniu Diela alebo jeho pred¢asnému opotrebovaniu alebo k ohrozeniu
tretich os6b a ich majetku.

Navrh manudlu Zhotovitel prerokuje vopred s projektantom Objednavatela.

Origindl manudlu bude odovzdany Objednavatelovi najneskér pri protokoldrnom
odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

Prevadzkové predpisy

9.5.1

9.5.2

Zhotovitel zabezpeci podla platnych Pravnych predpisov prevadzkové predpisy
vsetkych zariadeni uvedenych v prislusnej ¢asti Realizaéného projektu vztahujiceho sa
na predmet zmluvy.

Originaly prevadzkovych predpisov budi odovzdané Objednavatelovi najneskor pri
protokolarnom odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

Dokumentacia o kvalite Diela

9.6.1

9.6.2

9.6.3

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady viest a zhromazdovat dokumentaciu o kvalite
Diela, ktora obsahuje najma:

a) Dokumentaciu Materialov
Osvedcenia o vhodnosti Materidlov na stavebné casti Diela, doklady o overeni
vlastnosti Materidlov — certifikaty a iné dokumenty vyZzadované v zmysle Pravnych
predpisov; a
Kontrolny a skusobny plan pisomne potvrdeny Zhotovitelom po vykonani Diela
avsetky doklady ojeho plneni, najma doklady o vykonani naplanovanych
kontrolnych ¢innosti a skusok, o preverovani kvality pouZitych Materidlov ainé
dokumenty vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh.

b) Dokumentacia o kvalite stavebnych a montaznych prac
Doklady o spdsobilosti na vykon prac Zhotovitela a Subdodavatelov, t.j. opravnenia
na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost a odborna zdatnost na
vykondvanie poZadovanych stavebnych préc a technolégii;
Doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zacatia az po ukoncenie Diela;
Doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok;
Doklady o odovzdani a preberani prac Subdodavatelov;

Revizne spravy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni,
meracie protokoly, zarucné listy tovarov a zariadeni, ako aj dalSiu dodavatelsku
dokumentdciu, ak to vyplyva z povahy prac na zhotoveni Diela;

Doklady o odstraneni chyb a nedorobkov;

Origindl dokumentacie o kvalite Diela bude odovzdany koordinatorovi stavebnych prac
a stavebnému dozoru Objednavatela najneskor pri protokoldarnom odovzdani Diela
v troch (3) vyhotoveniach.

V pripade dokladov o odstraneni chyb a nedorobkov identifikovanych v Preberacom
protokole budu ich originaly odovzdané koordinatorovi stavebnych prac a stavebnému
dozoru Objednavatela vlehotdch dohodnutych v Preberacom protokole, inak
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najneskér do uplynutia lehoty uréenej na odstranenie tychto vad a nedorobkov.

Dalgie doklady v stvislosti s Dielom

9.7.1

9.7.2

Okrem vyssie uvedenych Dokladov k Dielu sa Zhotovitel zavizuje zabezpedlit a
odovzdat Objednavatelovi aj nasledujice doklady a dokumenty tykajlce sa Diela:

a) Doklady o likvidacii odpadov;
b) Vsetky dokumenty a podklady tykajuce sa Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
potrebné pre vypracovanie projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela;

c) Kopie fotodokumentacie zakrytych Casti rozvodov s identifikachym oznacenim
miesta a s ddtumom a ¢asom zhotovenia na kazdej snimke, v elektronickej forme
na CD, ak takdto fotodokumentécia nebola odovzdand ako suéast stavebného
dennika;

d) Akékolvek iné Doklady vyZadované v suvislosti so zhotovenim Diela,
jeho uzivanim podla Pravnych predpisov, najma Stavebného zdkona, Zdkona
o stavebnych vyrobkoch a Zdkona o verejnych pracach

e) Projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela.

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, je Zhotovitel povinny odovzdat koordinatorovi

stavebnych prac Objedndvatela origindly dokladov uvedenych v tomto bode Zmluvy

najneskor pri odovzdani Diela v troch (3) vyhotoveniach.

Clanok 10 Geodetické prace

Neaplikuje sa.

Clanok 11  Pokyny a kontrola zo strany Objednavatela

11.1

11.2

Pokyny

11.11
11.1.2

11.1.3

11.1.4

Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavazuje dodrZiavat pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit Objednavatelovi nevhodnost
pokynu Objedndvatela. Nevhodnym pokynom sa rozumie najma pokyn, ktory je
nespravny, nelplny, méze Objednavatelovi spbsobit ujmu, alebo odporuje uznadvanym
technickym postupom alebo pravidldm alebo Pravnym predpisom, alebo by jeho
realizacia sposobila neprimerané tazkosti alebo neprimerané vydavky.

Zhotovitel oznami uvedené skutocnosti Objednavatelovi vcas a zretelne tak, aby pre
Objedndvatela boli désledky vykonania alebo nevykonania takéhoto pokynu zrejmé a
aby mal Objednavatel dostatok ¢asu na oznamenie reagovat.

Zhotovitel nie je opravneny postupovat podla takéhoto nevhodného pokynu az do
okamihu, kedy obdrZi vyjadrenie Objednavatela, v ktorom vyslovne trvd na vykonani
pokynu napriek upozorneniam Zhotovitela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nie je Zhotovitel v omeskani so zhotovovanim Diela.

Kontrola

11.2.1

Objednavatel je opravneny vykonavat priebezni kontrolu plnenia tejto Zmluvy sam
alebo prostrednictvom tretej osoby aZhotovitel je povinny poskytnut vsetku
sucinnost.
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Vramci vykonu kontroly je Objednéavatel opravneny kontrolovat vykonavanie
mnozstva a kvality prac a upozornit Zhotovitela na pripadné nedostatky alebo vady s
poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote. Objednavatel méze nariadit
Zhotovitelovi, aby odstranil, zbural alebo znovu postavil ktordkolvek ¢ast Diela, ktora
bola zhotovena z Materidlov alebo postupmi nezodpovedajucim poZiadavkam tejto
Zmluvy. Dalej v rdmci kontroly BOZP zo strany Objednavatela ma pravo upozornit
Zhotovitela na nedodrziavanie bezpecnostnych predpisov, popripade Objednavatel
moze zakazat prace pri porusovani predpisov BOZP.

Objednavatel ma pravo okamzite vykazat pracovnika Zhotovitela alebo Subdodavatela
z miesta zhotovenia Diela v pripade porusenia pracovnej discipliny a bezpecnostnych
predpisov. V pripade opakujlcich sa nedostatkov ma pravo poZiadat o vymenu
konkrétnych pracovnikov a Zhotovitel ma povinnost neodkladne vyhoviet tejto
poziadavke.

V pripade, ak nedojde k naprave vytykanych nedostatkov, je Objednavatel opravneny
zadrzat Zhotovitelovi tie platby, ktoré sa tykaju casti Diela, pri ktorej boli nedostatky
identifikované. Objednavatel siéasne moze vykonat napravu zistenych nedostatkov
alebo zabezpedit jej vykonanie tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Pre sledovanie postupu zhotovovania Diela je Objednavatel opravneny organizovat
v mieste zhotovenia Diela operativne porady a kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich G¢astnikom. Zhotovitel je
povinny sa operativnych porad a kontrolného dna zucastnit a poskytnat potrebné
informdcie, vysvetlenia a podklady.

Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatela zabezpedit koordinacné porady za
pritomnosti zastupcov subdodavok a prizvat stavbyveduiceho Zhotovitela a pripadne
dalie osoby, ktorych pritomnost Objednavatel poZaduje. Dalej je povinny zi¢astfiovat
sa pracovnych porad a kontrol na mieste zhotovovania Diela, ktoré bude v priebehu
realizacie Diela zvolavat Objednavatel (spravidla raz tyZzdenne).

Zhotovitel je povinny zabezpelit pritomnost stavbyvediceho na mieste zhotovenia
Diela pocas celej doby trvania zhotovenia Diela.

Kontroly zakryvanych prac

11.31

11.3.2

11.3.3

Objednavatel je opravneny skontrolovat prace a konstrukcie pred ich zakrytim, okrem
iného ulozenie dilatacnych Spar a zvislych a vodorovnych hydroizolacii. Zhotovitel je
povinny vyzvat Objedndvatela astavebny dozor Objedndvatela na preverenie
zakryvanych konstrukcii v priebehu vystavby najmenej tri (3) pracovné dnivopred, a to
zapisom do stavebného dennika, pricom Zhotovitel je povinny vziat do avahy, Ze
kontrolna ¢innost sa vykonava pocas pracovného ¢asu. Zhotovitel je povinny zaistit
pristup ku kontrolovanym pracam a konstrukciam tak, aby Objednavatel alebo
stavebny dozor Objednavatela mohol tuto kontrolu vykonat sodbornou
starostlivostou. Kontrola zakryvacich prac Objednavatelom nemd vplyv na
zodpovednost Zhotovitela za vady diela.

Suhlas ¢i nesuhlas so zakrytim kontrolovanej Casti Diela vyda Objedndvatel alebo
stavebny dozor Objednavatela bez zbytocného meskania po jej prevereni, a to
pisomne formou zapisu do stavebného dennika, s pripadnym odkazom na vypracovany
osobitny protokol o kontrole zakryvanej ¢asti Diela.

Ku kontrole zakryvanych prac je Zhotovitel povinny predlozit vSetky vysledky
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o vykonanych skuskach, akosti Materidlov pouZitych na zakryvanych pracach,
certifikaty a atesty. V pripade, Ze by zakrytim prac doslo k znepristupneniu inych casti
Diela a znemozZneniu ich buducej kontroly, predloZi Zhotovitel ku kontrole zakryvanych
prac zodpovedajuce dokumenty ohladne tychto casti Diela.

Pokial' sa Objednavatel nezlcastni kontroly zakryvanych prac alebo konstrukcii, alebo
ak do troch dni nevyjadri sthlas / nesuhlas podla tohto Clanku Zmluvy, ma Zhotovitel
pravo tuto ¢ast Diela zakryt. V pripade Ziadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny
tuto Cast Diela dodato¢ne odkryt, pricom naklady stym spojené znasa Zhotovitel
v pripade vadného vykonania zakrytej casti Diela, inak tieto ndklady znasa
Objednavatel.

Zhotovitel je povinny kontrolovat akost dodavok Materidlov a preverovat doklady
o dodavkach Materialov. Zhotovitel je rovnako povinny preverovat doklady o vietkych
vykonanych priebeZnych skdskach a meraniach dokladajicich kvalitu a spdsobilost
Diela a jeho Casti, preverovat a kontrolovat dodrziavanie hygienickych poZiadaviek,
poziadaviek poziarnej ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci a Zivotného
prostredia.

Sucastou plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy a dokladom riadneho vykonania Diela
je dolozenie vysledkov potrebnych ciastkovych a komplexnych skusok a splnenia
poziadaviek prislusnych Orgdnov. Vykondvanie skisok sa riadi podmienkami tejto
Zmluvy, Pravnymi predpismi, Vychodiskovymi podkladmi a technickymi uddajmi
stanovenymi vyrobcami jednotlivych zariadeni tvoriacich sucéast zhotovovaného Diela.

Zoznam vsetkych ciastkovych a komplexnych skusok (ktoré obsahuju aj skusky pre
potvrdenie kvality diela, ako Iskrova skuska a Impedanc¢na defektoskopia) spojenych
s plnenim predmetu Zmluvy spolu s uréenim, ¢o je ucelom a ciefom skusky, aké su
nutné podmienky na ich vykonanie (doklady, stavebna pripravenost, dokonéenost
a funkénost suvisiacich a podmienenych stavieb alebo ich ¢asti, klimatické podmienky
a pod.), aky bude priebeh skusky z hladiska technologického postupu a ¢asu, kto musi
byt pritomny pri skiske a aky musi byt ich vysledok, aby boli uznané za vyhovujlce, je
uvedeny v Kontrolnom a skusobnom pléne.

O konani jednotlivych skusok vyrozumie Zhotovitel Objednavatela a dalSie
zainteresované strany zapisom do stavebného dennika najmenej tri (3) pracovné dni
vopred. Ak nebude moZné jednotlivé skasky vykonat, dohodnu sa Zmluvné strany,
akym nahradnym spOsobom preukaZe Zhotovitel spbsobilost Diela, pripadne jeho
Casti. Hned ako odpadne prekazka, ktora brani vykonaniu skusky, je Zhotovitel povinny
skasky vykonat dodatocne, a to v potrebnom rozsahu.

Vysledok skusok bude doloZzeny formou pisomného zapisu, pripadne protokolu o ich
vykonani.

Objednavatel si moze vyziadat za Uhradu av dohodnutej lehote dodatoéné skisky
potvrdzujuce kvalitu zhotoveného Diela, ktoré povaZzuje za potrebné. Pokial vysledok
skusky nebude vyhovuijlci, zndsa naklady na jej vykonanie Zhotovitel.
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Clanok 12  Stavenisko

12.1

12.2

12.3

Odovzdanie casti Staveniska

12.11

12.1.2

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi ¢ast Staveniska blizsie Specifikovanu
v plane organizacie vystavby ( dalej len” POV“) ( dalej len ,, ¢ast Staveniska ,, ) pred
dorucenim prvej Vyzvy na plnenie Zhotovitelovi v zmysle bodu 5.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavazne potvrdzuje, ze pred uzavretim
Zmluvy vykonal v potrebnom rozsahu prehliadku a kontrolu casti Staveniska,
oboznamil sa v dostatonom rozsahu s hydrologickymi, ekologickymi a dalSimi
podmienkami Casti Staveniska a jeho prostredia, typom podlozZia vratane podzemnych
podmienok, bez ohladu na to, ¢i boli predvidatelné alebo nie, ako aj pédou, tvarom a
typom staveniska za Ucelom identifikacie pripadnych prekazok realizacie Diela,
a povazuje Cast Staveniska za vhodné a pripravené na realizaciu Diela v zmysle tejto
Zmluvy.

Zariadenie casti Staveniska

1221

12.2.2

Objednavatel sa zavizuje zabezpelit na vlastné naklady pripravu, zariadenie,
vybavenie a oplotenie aredlu Staveniska v potrebnom rozsahu podla projektu POV
pocas celej doby Rekonstrukcie a zhotovovania Diela. Objedndvatel zabezpedi
viditelné oznacenie miesta zhotovovania Diela/ Stavenisko a prijazd a vyjazd na
Stavenisko. Objedndvatel zabezpeluje pre cast Staveniska hygienické zariadenia
v rozsahu ur¢enom podla vSeobecne zdvaznym pravnym predpisov. Objedndvatel
umozni Zhotovitelovi v ¢asti Staveniska osadit 1 ( jednu ) vlastnd unimobunku alebo 1
( jeden ) kancelarsky alebo 1 ( jeden ) obytny kontajner.

Objednavatel je povinny zabezpecit Zhotovitelovi bod napojenia na elektrinu a vodu
po celt dobu vykonavania Diela aZz do vypratania Casti Staveniska, najskor vsak od
odovzdania casti Staveniska v zmysle bodu 12.1. tejto Zmluvy.

Prevadzka, udrzba a ochrana staveniska

12.3.1

12.3.2

1233

12.34

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZiavanie Pravnych predpisov na Casti
Staveniska predovsetkym bezpecnostnych a poZiarnych predpisov a predpisov
ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim uvedenej povinnosti vznikne skoda
Objedndvatelovi alebo tretej osobe, uhradi tuto skodu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na Casti Staveniska poriadok a Cistotu a je povinny bez
meskania odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani Diela, ako aj prijat
opatrenia na elimindciu hluku a prachu. Ak to vyZaduje povaha zhotovenia Diela
a ochrana majetku Objednavatela vramci Rekonstrukcie, je zhotovitel povinny
zabezpecdit zakrytie podlahovych pléch v ¢asti Staveniska av priestore, v ktorom
prebieha zhotovenie Diela.. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaza Material a mechanizmy a odvaza z Casti Staveniska iny odpad.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze nebude cast Staveniska vyuzivat na iné Gcely, ako je
realizacia Diela v sulade s prislusSnymi Pravnymi predpismi a podmienkami tejto Zmluvy
a v ramci Casti Staveniska bude vSetky priestory vyuzivat v sulade s ich uréenim.

Zhotovitel zodpovedd vplnom rozsahu za dodrziavanie predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych
0s6b zhotovitela a 0s6b subdodavatela v priestore Casti Staveniska a zabezpecuje, aby
osoby vykonavajlce prace Zhotovitela a jeho subdodavatelov a pohybujlce sa po ¢asti
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Staveniska boli odborne a zdravotne spdsobili na vykonavané stavebné prace, osoby
boli vybavené ochrannymi pracovnymi poméckami.

12.3.5 Zhotovitel znasa nebezpelenstvo skody na vsetkych veciach vnesenych na dast
Staveniska v suvislosti so zhotovovanim Diela (dovezeny Materidl, pracovné nastroje,
naradie a zariadenia a pod.), a to pocas celej doby zhotovovania Diela.

Vypratanie Casti Staveniska

12.4.1 Po ukonéeni prac sa Zhotovitel zavazuje vypratat ¢ast Staveniska vratane vsetkych
zariadeni, doc¢asnych budov a konstrukcii pouzitych pri zhotoveni Diela a prebytoc¢nych
Materidlov, a to najneskor do 5 dni od vyzvy Objedndvatela v zmysle tejto Zmluvy.
V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objedndvatel oprdvneny na naklady
Zhotovitela vypratat Cast Staveniska sam alebo zabezpedlit jeho vypratanie tretou
osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za $kodu na odstranenych veciach.

Clanok 13  Stavebny dennik

13.1

13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

Objednavatel vedie Stavebny dennik pre celt Rekonstrukciu, do ktorého bude zapisovat vietky
skutocnosti rozhodujtce pre celd Rekonstrukciu ako aj pre zhotovenie Diela.

Stavbyveduci Zhotovitela sa zavédzuje pocnlc diiom prevzatia Casti Staveniska zapisovat do
Stavebného dennika v dennych zaznamoch Udaje o ¢asovom postupe prdc v suvislosti so
zhotovenim Diela, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych pridc od Vychodiskovych
podkladov, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoiZstve realizovanych
druhov prac a klimatické podmienky.

Zapisom do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela bude povereny stavbyveduci
Zhotovitela. Stavebny dennik sa musi nachadzat v kancelarii koordinatora stavebnych préc
Objednavatela a musi byt vidy pristupny stavebnému dozoru, autorskému dozoru,
Objedndvatelovi a dotknutym Orgdnom.

Za Objedndvatela vykondva zapisy v Stavebnom denniku odborny stavebny dozor
Objedndvatela. Okrem stavbyvedidceho Zhotovitela a stavebného dozoru Objednavatela,
koordinatora stavebnych prac Objedndvatela mézie do Stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba koordinator bezpecnosti prace, autorsky dozor, projektant alebo iny
Zodpovedny zastupca Objednavatela alebo zastupcovia dotknutych Organov, pripadne dalSie
osoby podla dohody Zmluvnych stran.

Zapisy do Stavebného dennika v suvislosti so zhotovenim Diela Citatelhe zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vidy v ten den, kedy boli prace suvisiace so zhotoveni Diela vykonané
alebo ked' nastanu okolnosti braniace ich vykonu, alebo je potrebné riesit dalsi postup prac.
Vsetky strany Stavebného dennika musia byt ocislované a oznacené nazvom stavby. Medzi
jednotlivymi zdaznamami nesmu byt vynechané volné miesta.

Pokial stavbyveduci Zhotovitela nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona Objednavatel alebo jeho
Zodpovedny zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskor do troch
(3) pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, plati, Ze suhlasi s takymto zapisom.

Stavebny dozor Objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v Stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny véas upozornit Objednavatela zapisom v Stavebnom denniku na vietky
navrhované alebo potrebné zmeny prac, dodavok, Materidlov alebo postupov v ramci
realizacie Diela. Zmeny nesmuU mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy v Stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim Zhotovitela a Objednavatelom / Zodpovednym
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zastupcom Objedndavatela nemaju charakter zmeny Zmluvy alebo dodatku k Zmluve, a sldzia,
za predpokladu, Ze boli odsuhlasené Objednavatelom, ako podklad pre uzavretie dodatku k
Zmluve. Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny
v realizacii Diela podla tohto bodu Zmluvy, vratane zmien odsuhlasenych Objednavatefom /
Zodpovednym zastupcom Objedndvatela, bez ich odsuhlasenia Objednavatelom vo forme
uzavretia prislusného dodatku k Zmluve.

Pokial v tomto Clanku nie je uvedené inak, platia pre vedenie stavebného dennika ustanovenia
prislusnych Pravnych predpisov.

Clanok 14 Odovzdanie Diela

14.1

14.2

Odovzdanie Diela

14.1.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo odovzdanim riadne dokoncéeného Diela
Objedndvatelovi v termine uréenom touto Zmluvou podla Casového harmonogramu
v sulade s jednotlivymi Vyzvami na plnenie ¢asti diela vystavenymi Objednavatelom, v
dohodnutom rozsahu a kvalite, vratane vycistenia Diela a jeho okolia a odovzdania
Dokumentov podla tohto Clanku Zmluvy.

14.1.2 Zhotovitel pred terminom odovzdania Diela ur¢enym vo Vyzve na plnenie pisomne
alebo zapisom v Stavebnom denniku vyzve Objedndvatela k prevzatiu Diela.

14.1.3 Ak nie je dohodnuté inak v tejto Zmluve, najneskoér spolu s vyzvou na prevzatie Diela
predlozi Zhotovitel Objedndvatelovi Doklady o Diele a vsetky iné dokumenty a doklady
preukazujuce riadne, vcasné, kvalitné a Uplné zhotovenie Diela a splnenie vSetkych
povinnosti podla tejto Zmluvy a Pravnych predpisov, najma, fotodokumentaciu, zapisy
o kontrole ¢innosti na castiach Diela zakrytych v priebehu jeho realizacie, osvedcenia,
certifikaty, meracie protokoly, navody na obsluhu, ako aj vietky iné doklady suvisiace
s pracami a dodavkami Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

14.1.4 Objednavatel je opravneny na zdklade vlastného rozhodnutia a uvazenia prevziat Dielo
aj v pripade, ak ma vady alebo nedorobky, ktoré nebrdnia riadnemu uzivaniu Diela.

14.1.5 Pre zamedzenie pochybnosti, a bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo
sa povazuje za prevzaté Objedndvateflom okamihom vyhotovenia Preberacieho
protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Odmietnutie prevzatia

14.2.1 Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase,
kedy ma dojst k jeho odovzdaniu, vykazuje Dielo Podstatné vady, ak neboli predlozené
vSetky potrebné alebo dohodnuté dokumenty, alebo ak neboli vykonané vsetky
potrebné alebo dohodnuté skusky, certifikaty alebo atesty. Ak Objednavatel odmietne
podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

14.2.2 Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, a to az do riadneho odstranenia vytykanych
nedostatkov Diela.

14.2.3 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit nedostatky identifikované pri
preberani Diela a opakovane vyzvat Objednavatela na prevzatie primerane podla
postupu uvedeného v tomto Clanku Zmluvy.

14.2.4 Az do riadneho prevzatia Diela po odstraneni nedostatkov podla tohto bodu Zmluvy je
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Zhotovitel v omeskani s dodanim Diela.

14.3 Preberaci protokol

14.3.1 O odovzdani a prevzati zhotovenia Diela vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol
o odovzdani a prevzati Diela podpisany Zodpovednymi osobami oboch Zmluvnych
stran (dalej len ,Preberaci protokol”) v sulade s ¢lankom 14.1 a ¢lankom 14.2 tejto
Zmluvy.

14.3.2 Preberaci protokol bude obsahovat najma zakladné udaje dokonéeného Diela daného
do uzivania Objednavatelovi, zaruéné obdobie, supis zistenych vad a nedorobkov
Diela, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
narokoch zo zodpovednosti za vady.

14.3.3 Preberaci protokol bude vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy
pre kazdd Zmluvnd stranu.

14.3.4 Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole
bezodplatne najneskér do piatich (5) dni od zhotovenia Diela, pokial sa Objednavatel
a Zhotovitel nedohodnu v Preberacom protokole inak. Objednavatel potvrdi
odstranenie vsetkych vad a nedorobkov podla predchadzajlcej vety bez zbytocného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelom.

Osobitné ustanovenia

14.4.1 Podpisom Preberacieho protokolu udeluje Objedndavatel Zhotovitelovi suhlas na
vyfakturovanie Ceny v sulade s touto Zmluvou.

14.4.2 Udelenie suhlasu podla predchadzajuceho bodu sa nedotyka prav a povinnosti
Zmluvnych strdn podla bodu 6.4 tejto Zmluvy, ani narokov Objednavatela voci
Zhotovitelovi zvad Diela alebo zo zaruky, alebo narokov Objedndavatela voci
Zhotovitelfovi z porusenia tejto Zmluvy alebo na odSkodnenie, alebo narokov
Objedndvatela na dohodnuté zmluvné pokuty alebo iné sankcie.

Clanok 15 Poistenie Zhotovitela

15.1

15.2
15.3

Zhotovitel je povinny najneskor do podpisu Zmluvy uzavriet poistné zmluvy, ktoré pokryvaju,
zodpovednosti za Skodu spOsobenu pri vykone Cinnosti podla tejto Zmluvy, s primeranym
poistnym krytim najmenej do vysky predpokladanej hodnoty zdkazky, ktord je urc¢end vo vyske
100 000,- EUR. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat splnenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predloZenim prislusnych poistnych zmluv alebo poistiek.
Zhotovitel je povinny zabezpedit primerané poistné krytie u vsetkych Subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje pocas trvania tejto Zmluvy udrZiavat poistenie v platnosti, riadne platit
poistné a plnit vietky podmienky tak, aby boli vSetky pripadné poistné udalosti vysporiadané
riadne a vcéas. Zhotovitel je povinny na poZiadanie predlozZit Objednavatelovi poistnd Zmluvu
preukazujicu trvanie poistenia a akékolvek suvisiace doklady.
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Clanok 16  Zaruka a reklaméacia vad

16.1

16.2

Zaruka
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku na vykonané Dielo v trvani pat (5) rokov
(dalej len ,,Zarucna doba“).

Zaruéna doba sa vztahuje na Dielo vratane vsetkych jeho casti a sucasti, veci,
materidlov a prac, s vynimkou dodavok, ktorych zaruéna doba je stanovenad inak ich
vyrobcami, a s ktorou Objednavatel vopred pisomne suhlasil.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
a ktoré sa vyskytnu, vzniknu, alebo sa stanu zjavnymi pocas Zarucnej doby.

Zarucna doba zadina plynut odo dna protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelfom
v zmysle tejto Zmluvy. Presny termin ukoncenia Zaru¢nej doby uvedud Zmluvné strany
v Preberacom protokole.

Zarucna doba neplynie pocas doby, kedy Dielo pre vady nemohlo byt uZivané riadnym
sposobom, a to od uplatnenia reklamécie vad v sulade s tymto Clankom Zmluvy a7 do
odstranenia vad.

Zaruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby Diela
Objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia Diela alebo
poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil
a Objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel nezodpovedd ani za vady spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych Objednavatelom, ak Zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a Objednévatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Reklamadcia a ndroky z vad Diela

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

V pripade vzniku akychkolvek vad Diela poc¢as zaruénej doby je Objedndvatel povinny
reklamovat vadu pisomne do Sestdesiatich (60) dni, odkedy vadu zistil.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela (i) odstranenie vady Diela podla
vlastnej volby, ato najmad opravou, dodanim ndhradného plnenia, dodanim
chybajuceho plnenia alebo odstranenim pravnych vad v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, alebo (ii) primerant zlavu z Ceny.

Bez zbytocného odkladu po doruceni reklamacie zo strany Objednavatela je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit vady alebo vyhoviet inému naroku podla volby
Objedndvatela.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady ani vprimeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, inak najviac v lehote piatich (5) dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak v Preberacom protokole, alebo ak Zhotovitel vyhlasi,
Ze vady neodstrani, Objednavatel je opravneny na zaklade vlastnej volby (i) zabezpedit
odstranenie vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitelsa,
alebo (ii) pozadovat primeranu zlavu z Ceny.
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Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na Ucely tejto Zmluvy sa za primeranu zlavu
z Ceny rozumie CcCiastka zodpovedajuca nakladom, ktoré by Objednavatel musel
vynaloZit za i¢elom odstranenia predmetnej vady.

Clanok 17 Zodpovednost a sankcie

17.1

17.2

17.3

VsSeobecné ustanovenia

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.14

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktord vznikne druhej Zmluvnej strane alebo
tretej osobe v dbésledku porusenia jej povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zmluvna strana nezodpoveda za Skodu, ak bola sp6sobena nedostatkom sucinnosti, na
ktord bola druhd Zmluvna strana povinnd, alebo konanim, nekonanim alebo
opomenutim druhej Zmluvnej strany.

Nahrada Skody nezbavuje Zmluvnu stranu povinnosti splnit svoje zavazky podla tejto
Zmluvy alebo Pravnych predpisov.

Akékolvek nepresné, nelplné, nepravdivé alebo zavadzajuce vyhlasenie Zhotovitela v
tejto Zmluve sa povaZuje za porusSenie pravnej povinnosti Zhotovitela a zaklada
zodpovednost Zhotovitela za Skodu spdsobent Objednavatelovi v stvislosti s tymto
porusenim pravnej povinnosti.

Vyssia moc

17.2.1

17.2.2

17.2.3

Ziadna Zmluvna strana nie je zodpovednd za $kody ani nie je v omeskani s plnenim
povinnosti podla tejto Zmluvy, ak k takejto Skode alebo omeskaniu déjde v désledku
prekazky, ktora nastala nezdvisle od véle povinnej Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat, Ze by tato Zmluvna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala (,,Vyssia moc”).

Za prekazky Vyssej moci sa povaZzuju najma Zivelné pohromy, vojny, Strajky, vzbury,
povstania, akty Statnej moci, objavy archeologickych nalezov na stavenisku, avsak iba
za predpokladu, Ze Zmluvna strana postihnuta udalostou Vys3ej moci poskytne druhe;j
Zmluvnej strane bez zbytocného odkladu pisomné ozndmenie o situdcii, uvadzajlce
vietky relevantné informacie, a pod podmienkou, Ze postihnuta Zmluvna strana
vynaloZi maximadlne Usilie a podnikne vSetky adekvatne kroky k prekonaniu tychto
prekazok v plneni Zmluvy a bude pokracovat v jej plneni ihned po skonceni pdsobenia
takejto priciny alebo okolnosti z vy$3ej moci.

Pokial' okolnost Vys$3ej moci pretrviava dlhsie ako Sest (6) mesiacov, zavazuju sa
Zmluvné strany rokovat a vynalozit maximalne Usilie na dosiahnutie vzajomnej dohody
o otazkach dalSieho postupu so zretefom na predmetnd Zmluvu a na aktudlne zaujmy
Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa v priebehu dvoch (2) mesiacov od zacatia rokovania
nedosiahne dohoda, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Odskodnenie

Zhotovitel sa zavazuje:

17.3.1

odskodnit Objednavatela za akékolvek $kody, sankcie alebo néroky tretich os6b
uplatnené voci Objednavatelovi v suvislosti so zhotovovanim, svadami, alebo za
porusenie povinnosti Objedndvatela, ktoré bolo spo6sobené z dévodov na strane
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Zhotovitela;

17.3.2 odskodnit Objednavatela za akékolvek Skody, sankcie alebo naroky tretich os6b
uplatnené voci Objednavatelovi v suvislosti s pravami dusevného vlastnictva, ktoré bol
v zmysle tejto Zmluvy povinny vysporiadat Zhotovitel;

17.3.3 odskodnit Objednavatela v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto Zmluve.
Uroky z ome$kania

Ak sa niektora zo Zmluvnych stran dostane do omeskania so splnenim jej splatného pernazného
zédvazku, je druhda Zmluvnd strana opravnend pozadovat od Zmluvnej strany v omeskani
zaplatenie Urokov z omeskania v zakonnej vyske. Tym nie sU dotknuté pripadné iné naroky
opravnenej Zmluvnej strany z titulu omeskania, vratane naroku na ndhradu skody.

Zmluvné pokuty

17.5.1 Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
v nasledovnych pripadoch:

a) ak Zhotovitel riadne oznamené vady Diela neodstrani v dohodnutej dobe, ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania a kazdu vadu az do ich odstranenia;

b) ak Zhotovitel vykond zmenu subdoddvatela v rozpore s bodom 8.6.5 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno
porusenie,

c) ak Zhotovitel neuposlichne pokyn Objednavatela na skoordinovanie postupu prac
s tretimi osobami v zmysle bodu 8.8.1 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kazdé jedno porusenie,

d) ak Zhotovitel nebude akceptovat upravu Casového harmonogramu prac
Objedndvatefom v zmysle bodu 8.8.2 tejto Zmluvy, ma Objedndvatel narok na
zmluvna pokutu vo vyske 5 000,- EUR, a to za porusenie kazidého zdpisu v
harmonograme stavebnych prac samostatne

e) ak Zhotovitel porusi povinnost zhotovit Dielo vzmysle bodu 5.1. tejto
Zmluvy v rozsahu a termine uréenom vo Vyzve na plnenie, ma Objedndavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti
v zmysle bodu 5.1 tejto Zmluvy, a to za kaZdy aj zaCaty dert omeskania,

f) ak Zhotovitel porusi niektord z povinnosti tykajucu sa nakladania s odpadmi
vyplyvajucu z bodu 8.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 200,- EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti a kazdy aj zacaty den
omeskania,

g) ak je Zhotovitel v omeskanim s plnenim povinnosti vypratat cast Staveniska, ma
Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania,

h) ak Zhotovitel neuposlichne pokyn/llohu Objednavatela zapisanld v Stavebnom
denniku suvisiacu s plnenim povinnosti Zhotovitela a/ alebo nesplni svoju
povinnost uvedenu v bode 11.2.7. tejto Zmluvy a/ alebo povinnost vyplyvajice
zbodu 12.3.1 a7 12.3.4 tejto Zmluvy, ma Objednavatel ndrok na zmluvnd pokutu
vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jedno porusenie.

17.5.2 Pravo Objednavatela na uplnd nahradu Skody spOsobenej porusenim zmluvného
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zaviazku, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, zostava nedotknuté.

Clanok 18 Trvanie a skonéenie Zmluvy

18.1

18.2

Dohoda

Zmluva moze byt ukoncena pisomnou dohodou Zmluvnych stran ku diiu dohodnutému v tejto
dohode.

Odstupenie

18.2.1

18.2.2

18.2.3

Tato Zmluva moéze byt ukoncena odstipenim od Zmluvy zo strany tej Zmluvnej strany,
ktorej to umoziuje zakon alebo tato Zmluva a vylucne z dévodov, ktoré stanovuje
zakon (najma podla § 19 Zdkona o verejnom obstaravani) alebo tato Zmluva.

Zmluvné strany maju pravo odstupit od tejto Zmluvy v nasledujicich pripadoch:

a) Zacatie konkurzného alebo restrukturaliza¢ného konania na majetok Zmluvného
partnera alebo zamietnutie takéhoto konania z dévodu nedostatku majetku,
skoncenie podnikania, vstup do likvidacie, rozhodnutie o zruseni spolo¢nosti;

b) Druha Zmluvna strana stratila opravnenie na podnikanie;
c) Okolnosti preukazatelne nasvedcuju tomu, Ze druha Zmluvna strana nie je schopna
plnit svoje povinnosti a zavazky podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) Porusenie ustanovenia bodov 8.5.2, 8.6.9 a/alebo 8.6.5 tejto Zmluvy Zhotovitefom.

b) Omeskanie Zhotovitela so zacatim zhotovenia Diela o viac ako pét (5) pracovnych
dni;

c) Omeskanie Zhotovitela so zhotovovanim, dokoncenim alebo odovzdanim Diela
definovanych doruéenymi Vyzvami na plnenie o viac ako pat (5) pracovnych dni;

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava prace v rozpore s pokynmi
Objedndvatela, resp. touto Zmluvou alebo dokumentaciou, neodborne, nekvalitne,
pripade pouZiva nevhodné alebo iné neZ schvalené Materialy,

e) Zhotovitel opakovane porusi prislusSné ustanovenia tykajice sa bezpecnosti
a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany na stavenisku;

f) Zhotovitel nevyhotovuje zapisy do stavebného dennika alebo zapisy v stavebnom
denniku su nepravdivé alebo neuplné

g) Porusenie povinnosti Zhotovitela odstranit reklamované vady na Diele v stanovenej
lehote;

h) Nesplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok realizacie Diela
uréenych Vychodiskovymi podkladmi, Pravnymi predpismi, Povoleniami a touto
Zmluvou a jej prilohami;

i) Vramci rokovani medzi Zmluvnymi stranami neddéjde k rieSeniu zdvainého
problému v zaleZitosti tykajlucej sa zhotovenia Diela, reklamacie vad, alebo inych
podstatnych zalezitosti ani do troch (3) mesiacov od vzniku problému a jeho
predloZenia na rokovanie;

j) Okolnost Vy$sej moci pretrvavajuica dlhsie ako Sest (6) mesiacov a nedosiahnutie
vzajomnej dohody o otazkach dalSieho postupu v priebehu nasledujtcich dvoch (2)
mesiacov od zacatia rokovani podla bodu 17.2.3 tejto Zmluvy;
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k) NepredloZenie poistnej zmluvy alebo zanik poistenia podla Clanku 15 Zmluvy;

I) Podstatné alebo opakované porusenie inych povinnosti podlia tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za predpokladu, Ze Zhotovitel nezjedna napravu tohto stavu ani
v primeranej lehote, ktord mu za tymto uUcelom poskytol v pisomnej vyzve
Objednavatel.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade vzniku niektorej
z nasledovnych udalosti:

a) Omeskanie Objedndvatela so zaplatenim pefiaznych plneni na zéklade tejto Zmluvy
napriek dvojndsobnej pisomnej vyzve stanovujucej celkovd dodatocnu lehotu
v trvani minimalne Sestdesiat (60) dni po uplynuti pévodného datumu splatnosti;

b) Pozastavenie vykonavania Diela alebo niektorych jeho casti Objednavatelom podla
bodu 8.8.1 tejto Zmluvy po dobu trvajucu viac ako Sest (6) mesiacov.

Ucinky odstupenia nastant okamihom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej Zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objedndvatela je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatelovi naklady potrebné na zakonzervovanie Diela a naklady, ktoré
vzniknu v désledku omeskania realizacie Diela.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zo strany Objedndvatela je Zhotovitel povinny
vypratat Cast Staveniska vratane vsetkych zariadeni, docasnych budov a konstrukcii
najneskér do siedmich (7) dni od dorucenia pisomného oznamenia Objednavatela o
odstupeni Zhotovitelovi. V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi, je Objednavatel
opravneny na naklady Zhotovitela odstranit ¢ast Staveniska sdm alebo zabezpecit jeho
odstréanenie tretou osobou, pricom nenesie Ziadnu zodpovednost za Skodu na
odstranenych veciach.

Vysporiadanie vzajomnych prav po skonceni Zmluvy

18.3.1
18.3.2

18.3.3

18.3.4

Cast Diela zhotovena do skonéenia Zmluvy zostava vo vlastnictve Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny do siedmich (7) dni odo dna skoncenia Zmluvy protokolarne
odovzdat Objednavatelovi dokoncené Dielo, existujuce Doklady o Diele, dokumenty,
ktoré mu boli odovzdané zo strany Objednavatela a vietky dokumenty, ktoré vytvoril,
zhromazdil alebo mal k dispozicii v suvislosti so zhotovovanim Diela.

Objedndvatel uhradi opravnené a riadne preukazané naklady Zhotovitela vynalozené
do dna skoncenia Zmluvy na zdklade detailného supisu vSetkych prdac, €innosti,
vykonov a dodavok zrealizovanych Zhotovitelom do skonéenia Zmluvy.

Skonéenim Zmluvy nezanikaju naroky Zmluvnych strdn na nahradu Skody alebo
zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy, ani naroky z vad Diela a zo zaruky.

Zmena osoby Zhotovitela

18.4.1

V pripade, ak nastane/nastant dévod/dévody na odstlpenie od tejto Zmluvy zo strany
Objednavatela vymedzené v tomto ¢lanku Zmluvy, je Objednéavatel opravneny vykonat
zmenu Zmluvy spocivajucu v zmene osoby Zhotovitela, a to nahradenim pévodného
Zhotovitela (dalej len ,Pévodny zhotovitel“) novym Zhotovitelom v sulade s § 18
Zakona o verejnom obstaravani. Zmenu v osobe Zhotovitela je Objednavatel
opravneny vykonat vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve, uzatvoreného medzi
Objedndvatelom a subjektom, ktory ako uchadzac¢ vo Verejnom obstaravani splinil
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podmienky Ucasti, vSetky poZiadavky na predmet zdkazky, vratane splnenia povinnosti
v zmysle sutaznych podkladov vo Verejnom obstaravani a umiestnil sa na dalSom
mieste v poradi v ramci Verejného obstaravania (dalej len , Novy zhotovitel”).
Ustanovenia bodov 8.6.9, 22.5 a 22.6 Zmluvy tym nie su dotknuté. Na vysporiadanie
plneni medzi Pévodnym zhotovitelom a Objedndvatelom sa primerane aplikuju
ustanovenia bodu 18.3 tohto ¢lanku Zmluvy. Na vysporiadanie plneni medzi Novym
poskytovatelom a Objednavatelom sa dodatkom vykonaju primerané Upravy Zmluvy.

18.4.2 Po6vodny zhotovitel je povinny za ucelom zmeny Zmluvy podla bodu 18.4.1 tohto
¢lanku Zmluvy poskytnut najneskér v lehote do 10 pracovnych dni Objednavatelovi
vSetku potrebnd sucéinnost, najma vykonat ukony, ktoré si nevyhnutné na riadne
plnenie Zmluvy do okamihu zmeny v osobe Zhotovitela, odovzdat Objednavatelovi
vSetky potrebné informacie a dokumenty v suvislosti s dodanym plnenim podla Zmluvy
tak, aby nedoslo k vzniku Skody.

18.4.3 V pripade porusenia povinnosti Pbvodného zhotovitela podla bodu 18.4.2 tohto ¢lanku
Zmluvy (neposkytnutie sucinnosti) vznikd Objedndvatelovi ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Povodného zhotovitela vo vyske 5 000,-EUR (slovom
,pattisic’ EUR) za kazdy deri omeskania. Povinnost nahradit $kodu vzniknutd v
doésledku porusenia povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou ostdva zaplatenim
zmluvnej pokuty nedotknuta, a to aj v rozsahu prevysSujicom zmluvnu pokutu.

Clanok 19 Zodpovedni zastupcovia

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Zodpovedni zastupcovia su osoby opravnené zastupovat Zmluvné strany v savislosti s plnenim
tejto Zmluvy (dalej jednotlivo len ,Zodpovedny zastupca“ alebo spolo¢ne ,Zodpovedni
zastupcovia“). Konanie alebo pokyny Zodpovedného zastupcu prislusnej Zmluvnej strany
v rozsahu, v akom su predpokladané touto Zmluvou, sa povaZzuju za konanie alebo pokyny tejto
Zmluvnej strany, pokial' dana Zmluvnd strana neinformuje druhd Zmluvnud stranu o opaku,
alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Objedndvatel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zastupcov Objednavatela:

Ing. Marian Skolnik - odborny stavebny dozor,
Dusan Bajcura - koordinator stavebnych prac,
Ing. Marian Baran - projektovy manazér.

Zhotovitel vymenoval nasledujucich Zodpovednych zastupcov Zhotovitela:

Ing. Anton Michalik - stavbyveduci.

Zmluvné strany su povinné si navzajom oznamit vymenovanie, odvolanie alebo zmeny
v osobach Zodpovednych zdstupcov a ich kompetenciach.

Zodpovedni zastupcovia su povinni uskutoériovat pravidelné stretnutia podla potreby
a dohody Zmluvnych stran za u¢elom informovania a koordinacie postupov Zmluvnych stran
a prijimat dalsie kroky pre dosiahnutie cielov tejto Zmluvy.
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Clanok 20 Dorucovanie

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Pokial tato Zmluva vyslovne nestanovi inak, vsetky podstatné oznamenia a ina koreSpondencia
podla tejto Zmluvy musia byt vyhotovené v pisomnej forme a budi sa povazovat za riadne
dorucené ktorejkolvek Zmluvnej strane, ked'sa dorucia (i) osobne, alebo zaslu (ii) doporucenou
postou alebo (iii) kuriérskou sluzbou alebo (iv) emailom, ak tato Zmluva tito moznost pripusta,
a to na kontaktné daje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a v tomto Clanku Zmluvy, alebo ktoré
budud ozndmené druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavazuju navzajom si oznamit vsetky potrebné kontaktné (daje a
bezodkladne akukolvek zmenu tychto kontaktnych udajov.

Vsetky Ukony urobené pisomne su u¢inné okamihom ich doruéenia Zmluvnej strane, ktorej su
adresované.

Pisomnost sa bude povaZovat za dorucenu aj vtedy, ak nebude prevzata Zmluvnou stranou,
ktorej bola adresovand, a to diiom, kedy bola ulozena na poste po neldspesnom pokuse posty
o dorucenie pisomnosti uréenej Zmluvnej strane ako adresatovi. Bez ohladu na akékolvek iné
ustanovenie tejto Zmluvy, zasielka sa povazuje za doruc¢enu diiom odmietnutia prevzatia
zasielky adresatom, pricom vykonanie pokusu o dorucenie pisomnej zdsielky sa preukaze
vyhlasenim kuriéra, alebo, v pripade doporucéenej zasielky, diiom udanym postou na navratke.

Pre Objedndvatela budu vsetky oznamenia, vyzvy a ind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujucim osobam na nasledujlce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Ing. Marian Baran

Tel.: +421 919 245 544

e-mail: marian.baran@rtvs.sk

Adresa: Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budu Zhotovitelovi pisomne ozndmené sposobom
uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Pre Zhotovitela budl vsetky oznamenia, vyzvy aind koreSpondencia podla tejto Zmluvy
dorucované nasledujucim osobam na nasledujlce adresy a Cisla:

Kontaktna osoba: Hubinak Robert

Tel.: +421 904 858 449

e-mail: herplast@herplast.eu

Adresa: Oravska Polhora 746, 029 47 Oravska Polhora

alebo na akékolvek iné adresy a Cisla, ktoré budi Objedndvatelovi pisomne ozndmené
spésobom uvedenym v tomto Clanku Zmluvy.

Clanok 21  Spolupraca

21.1

21.2

Zmluvné strany sa zavazuju vyvinut maximalne Usilie, ktoré je od nich mozné spravodlivo
pozadovat za u¢elom poskytnutia si vzajomnej pomoci a spolupréce pri realizacii a plneni tejto
Zmluvy.

V pripade vzniku akychkolvek prekazok, alebo omeskani, alebo existencie akychkolvek
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okolnosti, ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na povinnosti Zmluvnych stran podla tejto
Zmluvy, sa Zmluvné strany zavazuju navzajom informovat a podniknut akékolvek ukony
potrebné k vyrieSeniu vzniknutej situacie

Zmluvné strany suhlasia, Ze prijmu akékolvek dalSie, aj vyslovne neupravené, opatrenia, ktoré
budu pripadne potrebné alebo Ziaduce na realizaciu Ucelu Zmluvy na zaklade podmienok
obsiahnutych v Zmluve.

Clanok 22 Ostatné dojednania

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

Tato Zmluva opraviuje a zavazuje Zmluvné strany aich prislusnych pravnych nastupcov
a dovolenych postupnikov.

Pokial tato Zmluva neurcuje inak, Zmluvné strany su opravnené postupit alebo inak previest
prava, naroky alebo pohladavky ztejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom druhej Zmluvnej strany.

Ak nie je vZmluve dohodnuté inak, kazda Zmluvna strana zndasa svoje vlastné naklady a
vydavky, ktoré jej vznikli v savislosti s rokovanim, uzavretim a plnenim tejto Zmluvy a
zéleZitostami, ktoré Zmluva predpoklada.

Zhotovitel je opravneny zapocitat vocéi Objednavatelovi akékolvek svoje pohladavky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy len na zaklade vzajomnej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia Zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

Ak sa budu na strane Zhotovitela ako Zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, prava z tejto
Zmluvy voci Objedndvatelovi moze uplatriovat vyluéne veduci zhotovitel HERPLAST, s.r.o., ICO:
36732290. Veduci zhotovitel podla predchadzajucej vety je opravneny vykonavat fakturaciu
ceny v mene zhotovitelov, a tieZ je za zhotovitelov vyluéne tento opravneny vykonavat iné
prava voci Objednavatelovi vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo z pravnych predpisov, pokial
Zmluva (vratane priloh) v konkrétnom pripade neurci inak. Subjekty na strane Zhotovitela si
osobitnou pisomnou dohodou uréia a vysporiadaju vzdjomné zavazky a oprdvnenia
vyplyvajuce im z tejto Zmluvy.

Clanok 23  Zavere¢né ustanovenia

23.1

23.2

23.3

23.4

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, ktory vedie Urad vlddy
SR, v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zmluvu zverejni Objedndvatel.

Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky a vykladd sa vyluéne podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky. Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su
upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

T4to Zmluva so vietkymi jej ustanoveniami a prilohami predstavuje Uplnd dohodu Zmluvnych
stran o predmete Zmluvy a nahradza vSetky predchadzajlce rokovania a pisomné alebo ustne
dohody medzi Zmluvnymi stranami, pokial ide o predmet Zmluvy.

Akékolvek zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve musia mat podobu pisomného
olislovaného dodatku podpisaného oboma Zmluvnymi stranami na jednom dokumente,

32



23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Zmluva Cislo: ZM2022252

v opacnom pripade su tieto nasledné zmeny, Upravy, doplnenia alebo dodatky k Zmluve
neplatné.

Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo bude povazované za neplatné,
neucinné alebo nevykonatelné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy tym nebudid dotknuté a
zostanu platné, ucinné a vykonatelné v plnom rozsahu, ktory pravny poriadok umoziuje.
Zmluvné strany sa tymto zavazuju nahradit neplatné, neucinné alebo nevykonatelné
ustanovenia novymi, ktoré budu svojim vyznamom ¢o najblizsie vyznamu ustanoveni, ktoré sa
stali neplatnymi, nedcinnymi alebo nevykonatelnymi.

Akékolvek spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, budu prednostne rieSené zmierom a v dobrej viere. Spory, ktoré nebudd medzi
Zmluvnymi stranami urovnané podla predchadzajicej vety, sa s kone¢nou platnostou vyriesia
na vecne a miestne prisluSnom sude v Slovenskej republike.

Tato Zmluva bola vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pricom kazda Zmluvna strana obdrzi
jedno vyhotovenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy precitali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu,
ktory je pre ne dostatocne urcity a zrozumitelny a vyjadruje ich slobodnu a vazinu vélu bez
akychkolvek omylov, a Ze ju neuzatvaraju v tiesni a ani za ndpadne nevyhodnych podmienok
pre ktorukolvek Zmluvnu stranu, na znak ¢oho ju tymto vlastnoruc¢ne podpisuju.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria nasledujice prilohy:

Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky a Zoznam ekvivalentnych vyrobkov/produktov/
materialov predloZeny Zhotovitelom do Ponuky

Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela

Priloha €. 3: Denny harmonogram

Priloha €. 4: Zoznam Subdodavatelov

..................... ,dna V Bratislave, dna: .................

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Ing. FrantiSek Herud PhDr. Jaroslav Reznik
konatel generalny riaditel
HERPLAST, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
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Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky a Zoznam ekvivalentnych vyrobkov/produktov/ materialov
predloZeny Zhotovitelom do Ponuky

Nazov predmetu zakazky:
STRECHA-A, B, C

Spolocny slovnik obstardavania (CPV kédy):
45261410-1 Stresné izolacné prace
45261420-4 Izolacné prace proti vode
45261910-6 Opravy striech

45261920-9 Udrzba striech

Rozdelenie predmetu zdkazky na casti:
Nie, predmet zakazky nie je rozdeleny na Casti

Druh zakazky:
Stavebné prace

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je zabezpeclenie opravy strechy vybranych objektov v areali RTVS: Objekt
televizneho spravodajstva 1102 a 1112: supisné Cislo ¢. 5953 na parcele ¢. 2920/6 a 2914 Mlynska
dolina, 845 45 Bratislava a objekt Filmovej a zvukovej vyroby - priestory na zaciatku objektu Filmova
vyroba od strany ulice Staré Grunty: supisne Cislo 5953, na parcele 2920/6 a 2914 Mlynska dolina, 845
45 Bratislava.

Budova je charakterizovana ako administrativna s prevazne kanceldrskymi priestormi. Podruzne sa v
tychto castiach nachadzaju vysielacie studia, strizne, hygienické zariadenie, Satne, komunikacné
priestory (schodiska).

Je potrebné zabezpedit docasné prekrytia striech v ¢astiach vyznacenych vo vykrese €. 25 projektovej
dokumenticie. Strechy treba zaopatrit povlakovou krytinou mPVC, hr 1,8 mm, mechanicky kotvenej
(napr. Fatrafol, realizdtor musi dodrzat technologické predpisy a rieSenie detailov systému) so
Zivotnostou minimélne 5 rokov, aby nedoslo k zatedeniu a tym padom znehodnoteniu novo
vytvorenych priestorov a zariadeni. Vo vykrese €. 25 projektovej dokumentacie su zndzornené casti
striech, na ktorych bude zhotovitel realizovat prace, ktoré sui predmetom tejto vyzvy.

V pripade strechy A sa vloZi aj tepelna izolacia EPS hr. 250 mm, v priestore pod VZT a klimatiza¢nymi
jednotkami je potrebné vloZit pevnejsiu hydroizolaciu napr. penosklo. V pripade strechy Ba C je nutné
pri realizacii preverit stav stresnych vpusti.

Podrobnejsie zadefinovanie plnenia je uvedené v Specifikacii Ukonov a prac, ktoré su sticastou Opisu
predmetu zdkazky.

Predmetom zdkazky je zhotovenie nasledovnych stavebnych prac:
Zateplenie strechy podla navrhnutého technického rieSenia v projektovej dokumentacii - komplet -

strecha A vid. vykres cislo 25. Nova hydroizoldacia strechy podla navrhnutého technického riesenia v
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projektovej dokumentdcii - komplet - strecha B a C vid. vykres €islo 25. Projektové prace - stavebna
Cast (vypracovanie projektovej dokumentdcie zateplenia a novej hydroizolacie striech A, B, C - vid'
vykres Cislo 25).

Verejny obstaravatel zabezpedi vonkajsSie leSenie a v pripade potreby si zhotovitel prac zabezpeci
vonkajsie pomocné leSenia do vysky 3,5 m na vlastné naklady.

Sucastou predmetu zdkazky je aj akakolvek manipuldcia so sutinou a vybudranymi hmotami (zvisla
doprava, vnutrostaveniskova doprava, odvoz na skladku a poplatky za skladovanie).

Specifikacia ukonov a prac v nasledovnom rozsahu:

PC Popis MJ MnoZstvo

Izolacie striech

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P féliou
1 . . ) . m2 1212,500
upevnenou prikotvenim so zvarenim spoju

Hydroizolaéna félia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, §. 1,3 m,
2 . . . -, m2 1 394,375
izolacia plochych striech, farba siv4, FATRA IZOLFA

3 | Teleskop univerzalny ks 4 850,000

4 Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim izol.poviaku z PVC-P m 9.810
félie na konstrukcie prevysujlce Uroven strechy so zvarenim spoju ’

5 PVC félie pre kotveny stresny systém rozmery 2.00 x 20.0 m hr. 1,5 m3 9,810
mm tmavoseda - vo vyhotoveni podla vypisu konstrukcii ’

6 | Tesniaci tmel - polyuretanovy - (bal. 300ml) ks 2,000

7 Detaily k PVC-P féliam osadenie hotovej stresnej vpuste ks 2,000
Stre$nda vpust FATRAFOL - priemer 100 mm, di. 400 mm, FATRA

8 ks 2,000
IZOLFA
Detaily k termoplastom vSeobecne, ukoncujuci profil na stene v

9 . _ y m 32,700
tvare "Z" pri ukonéeni z HPP r§ 150 mm

10 |Kotviaca technika - turbosréb universal ks 250,000
Detaily k termoplastom vseobecne, stenovy kotviaci pasik z

11 - m 32,700
hrubopoplast. plechu RS 50 mm

12 | Kotviaca technika - turbosréb universal ks 250,000
PoloZeni textili d lebo zvisl trechy ploché d

13 oloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do m2 1190,000
10°
Geotextilia polypropylénova Tatratex GTX N PP 400, Sirka 1,75-3,5

14 m2 1 368,500

m, dizka 60 m, hrdbka 3,4 mm, netkana, MIVA
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Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike Sirky 251 -
15 ) B} i m 14,500
310 mm pod klampiarske konstrukcie

Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrusené hrxIxs 22x2500x1250 mm,

16 m2 14,500
JAFHOLZ

7 Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vysky nad % 178,102
12do24m

Izolacie tepelné

Montdz Tl striech plochych do 10° polystyrénom, rozloZenej v
18 , . . m2 174,300
dvoch vrstvach, prikotvenim

Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podlah a plochych
19 . m2 177,786
striech, ISOVER

Doska EPS 1 hr. 1 leni [ah lochych
20 o.s a EPS 100S hr. 160 mm, na zateplenie podlah a plochyc m2 177,786
striech, ISOVER

Montaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° penovym sklom,
21 L. , . 3 m2 41,200
rozloZenie v dvoch vrstvach, prikotvenim

Doska tepelnej izolacie z penového skla hr. 100 mm (referencia
22 m2 42,024
Dosky FOAMGLAS)

Doska tepelnej izolacie z penového skla hr. 160 mm (referencia
23 m2 42,024
Dosky FOAMGLAS)

Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 12 m do 24
24 - % 132,781

Konstrukcie klampiarske

Ochranny koS streSného vpustu z pozinkovaného plechu pre rary s
priemerom do 150 mm

DemontdZ klampiarskych konstrukcii r§ od 330 do 500 mm, -
26 m 65,000
0,00230t

Oplechovanie murov, atik, nadmuroviek z poplastovaného plechu
27 . . . L , m 140,000
r$. 330 mm - ukonéenie hydroizolacie okapovym nosom

25 ks 2,000

Oplechovanie murov, atik, nadmuroviek z poplastovaného plechu

28 . m 29,000
rs. 500 mm
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 12

29 4024 m % 8,000

Vedlajsie rozpoctové naklady

Projektové prace - ¢ast strecha A,B,C (stavebné objekty vratane ich
30 |technického vybavenia), ndklady na dokumentdaciu skutoc¢ného| kpl 1,000
zhotovenia stavby

Prace musia byt zhotovené v sulade s pravnymi a legislativnymi poZiadavkami oblasti bezpeénosti
prace, ochrany zdravia a Zivotného prostredia a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike
(napr. STN 73 31 34) a podla projektovej dokumentdacie:

Interiérové Gpravy Trojka a Sport, vysielanie televizneho kanala (v objekte UTD) stipisné &islo €. 5953
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na parcele €. 2920/6 a 2914 Mlynska dolina, 845 45 Bratislava vypracovana Ing. Arch. Jozef Struha¥
AA. - zodpovedny architekt a autor projektu

Zhotovitel predmetu zdkazky zabezpeci zhotovenie diela v predpokladanom termine od januara 2020
podla operativnej potreby verejného obstardvatela s ohladom na technologické prestavky potrebné
ku koordinacii jednotlivych prac prebiehajiucich na vysSie uvedenych stavebnych objektoch RTVS
v Mlynskej doline v Bratislave, pricom nastup na plnenie predmetu zdkazky je najneskor
do 5 pracovnych dni od vyzvy verejného obstardvatela na plnenie. Celkovd maximalna lehota
zhotovenia diela v kalendarnych diioch nesmie prekroéit 30 kalendarnych dni resp. nesmie prekrodit
pocet dni uvedenych v ponuke Zhotovitela ako navrh na plnenie kritéria ¢. 2.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, Ze dokoncené casti Diela budlu podla moZnosti a charakteru
jednotlivych casti riadne uzavreté, nebude v nich prebiehat priprava na dalSie prace, nebude v nich
skladovany material, ani nebudud inym sp6sobom vystavené hrozbe poskodenia alebo znehodnotenia.

Odkaz na moznost stiahnutia kompletnych projektovych dokumentacii je zverejneny v ramci
dokumentdcie k prislusSnému dynamickému systému na stranke:
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail /56

Miesto vykonania prac:
Areal RTVS Mlynska dolina, 845 45 Bratislava. Podrobna situdacia je uvedend - zakreslend v projektovej
dokumentdcii.

Podmienky pre vykonanie prac:

Spdsob vykondavania prac musi spifiat jednotlivé normy, predpisy, nariadenia a zakony platné v SR
a musi byt v sitlade s podmienkami uvedenym v prilohe ¢. 3 tohto zadania — Navrh zmluvy o dielo
a tohto zadania.

Realizacia predmetu zdkazky bude prebiehat za plnej prevadzky a preto si verejny obstaravatel
vyhradzuje pravo upravovat Casovy harmonogram jednotlivych prac Zhotovitela pocas ich pInenia, a to
zdpisom v Stavebnom denniku. Zhotovitel vykon svojej Cinnosti pri plneni predmetu zdkazky plne
prispdsobi prevadzkovym potrebdm verejného obstaravatela. Zhotovitel bude dielo vykonavat tak, aby
neprislo k obmedzeniu uZivania priestorov verejného obstardvatela, pripadne, ak si to realizacia prac
bude vyZadovat, tak skrati takéto obmedzenie na najmensi nevyhnutny rozsah.

Casovy harmonogram:
Zhotovitel pred podpisom zmluvy o dielo v sulade s prilohou €. 3 tychto sutaznych podkladov predlozi

koordinatorovi stavebnych prac podrobny denny harmonogram préc, v ktorom bude uvedena c¢asova
naroc¢nost zhotovenia jednotlivych prac potrebnych na zhotovenie diela t.j. aké mnoZstvo prac a za aky
¢as je zhotovitel schopny realizovat pri dodrzani zavaznych terminov uvedenych v Zmluve o dielo
a v navrhu na plnenie kritéria €. 2. Na zaklade takto predloZzeného denného harmonogramu prac bude
presne dohodnuty podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela spolu s koordinatorom stavebnych
prac, stavebnym dozorom a/alebo inym zastupcom verejného obstaravatela s ohfadom na postup
prac inych zhotovitelov na predmetnych stavebnych objektoch v sulade s bodom 5. 1 Zmluvy o dielo.

Tento schvaleny ¢asovy harmonogram bude pre Uspe$ného uchadzaca/zhotovitela zavazny. Casovy
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harmonogram bude mozné upravovat iba v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Ekvivalent:

Vyrobky/produkty/materialy oznadené v tychto sutaznych podkladoch konkrétnym menom, znackou
alebo Specifikdiciou moézu byt pri  dodani nahradené ekvivalentnymi alebo inymi
vyrobkami/materidlmi/produktmi, ktorych funkéné, kvalitativne a technické vlastnosti su rovnaké
alebo lepsie ako pévodny vyrobok/materidl/produkt uvedeny v tychto sutaznych podkladoch. Tento
vyrobok/material/produkt musi byt kvalitnejsi, funkéne viac G¢inny alebo technologicky vyspelejsi
a zaroven uzivatelsky komfortnejsi napr. prinaSa moznost rychlejsej instalacie, montaze, zabudovania
alebo technologického uplatnenia.

V pripade, Ze uchddzac pouzije pri spracovani svojej ponuky a pri realizacii diela ekvivalentné
vyrobky/produkty/materidly, je povinny vo svojej ponuke predloZit ,Zoznam ekvivalentnych
vyrobkov/produktov/materialov”, v ktorom bude jasne oznadeny pévodny vyrobok/material/produkt
uvedeny v tomto opise predmetu zakazky a aj popis jeho ekvivalentu, ktory zhotovitel pouZije pri
realizacii diela. Z uvedeného popisu ekvivalentu musi byt zrejmé, ze ekvivalent spifia poziadavky na
ekvivalentny produkt uvedené v tomto Opise predmetu zakazky, pricom uvedenie minimalne nazov
vyrobku/materidlu/produktu, vyrobcu a technicki specifikaciu.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyZiadat od uchadzada/zhotovitela ddkaz o tom, ze
navrhovany vyrobok/material/produkt je ekvivalentnym vyrobkom/materidlom/produktom.
V pripade, Ze to uchadzad/zhotovitel nepreukdze resp. verejny obstaravatel zisti, ze nejde
o ekvivalentny vyrobok/produkt/material, nebude takyto vyrobok/produkt/material akceptovat.

Ak uchadzac uvedeny ,,Zoznam ekvivalentny vyrobkov nevypracuje” Objednavatel/verejny
obstaravatel bude vyZadovat od Zhotovitela diela zhotovenie prac s takymi
vyrobkami/materidmi/produktami, ktoré st uvedené v tomto Opise predmetu zakazky.
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IBAUDER

strechy s Istotou

Zamestnanci spolo€nosti
Herplast, s.r.o.

Adresa:
Oravska Polhora 746, SK-029 47 Oravskd Polhora
1€0: 36732290

absolvovali teoretické a praktické Skolenie
na aplikaciu streSnych hydroizolaénych
félii na baze PVC-P a FPO (TPO)

© BauderTHERMOFOLU / M
* BauderTHERMOFIN F
© BauderTHERMOPLANT

Platnosf certifikétu do: 31.12.2021

Orack an derLeltha, 2022020
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Priloha €. 2: Cena Diela a termin zhotovenia Diela.

Nazov predmetu zdkazky: STRECHA -A, B, C

Verejny obstarédvatel:
Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

Zmluva Cislo: ZM2022252

Uchadzac:
(nazov a sidlo uchadzaa)
Cislo kritéria NAazov kritéria Névrh na plnenie kritéria |
Kritérium & 1 (;:lkové cena celého predmetu plnenia v EUR 35 800,00€
z DPH
Celkova lehota zhotovenia predmetu pinenia
Ketvdriumn £,2 v kalenddrnych dfioch maximélne viak 30 dni | &
v.Ji. B, ... ava . 30:.12,.2079
..................... g nnaees

podpis Jprévnenej
osoby za uchadzada
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Priloha €. 3: Denny harmonogram

HARMONOGRAM POSTUPU PRAC PRI REALIZACII : strecha ABC

INVESTOR

DODAVATEL : Herplast s.r.o.

: RTVS, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

REALIZACIA bdracich préc je v &ase 20 dni od nastupu prac. Harmonogram je potrebné posudzovat zo sucinostou stavby

Zmluva Cislo: ZM2022252

POPIS STAVEBNE! CINNOSTI DODAVATELA 1.tyiden 2.tyided 3.tyZded
o 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 1d 2d 3d 4d 5d 6d
01 | Prevzatie staveniska, priprava X
02 | Buracie a pripravné prdce na strechdch X x x
04 | Priprava atik s OSB doskami + oplechovanie atik X x x x x X x x X X x X
05 | Pokiddka tepelnej izoldcie X x x X X X X
06 | Pokladka poviakovej krytiny s PVC folie na streche X x x X X X X X X X X x x x x
07 | Kontréla tesnosti poviakovej krytiny X x
08 | Odowvzdanie staveniska X
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Priloha €. 4: Zoznam Subdodavatelov

Cestné vyhldsenie o subdodsvatel'och
v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,zdkon &, 343/2015 Z.z.%)

Dodivatel' /Uchddzaé/:

Obchodné meno Herplast,s.r.o.

Sidlo 029 47 Oravska Polhora 746

1CO 36732290

Zapisany Obchodny register Okresny sud Zilina Oddiel:Sro,viozka &:18563/L
Zastapeny |___Ing Frantisek Herud

Cestne vyhlasujeme,

ze dodanie predmetu zmluvy, Ktorym j€ eeceeerseenees STRECHA AB,C
vyhradne vlastnymi kapacitami.

Sme si vedomi pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlasen.

< / ol / "~
2ihoee 3.0 )24
V.Qf.;..’.‘.)....)f..'.x...dﬂa 13.01. Lo
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Meno a priezvisko, funkcia



