- Coomanyy,

& zmluvy:

ZMLUVA O DIELO
uzatvarend podla ust. § 536 a nasl. zékana €. 513/1991 Zh. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisoyv

(dalej len ,zmiuva®)
medzi zmluvnymi stranami
1. Obfedndvatefom

MH Teplérensky holding, a.s.
50 sidlom Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestskd cast Nové Mesto

IO 36 211 541 | DIC 2020048580 | 1€ DPH SK2020048580 |
zapisang v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava 111, oddiel Sa, vioika €. 7386/B

v mene spolocnosti konaju Ing. Marcel Vratny, generalny riaditel a Ing. Viliarm Mrvecka, vyrobny
riaditefl
{dalef len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitefom

Obchodné mene; MULLDEX s.r.o.

Sidlo: Popradska 58/D, 040 11 Kosice — mestské Cast Zapad

€O 46 982 621

DIC: 2023702373 IC DPH: SK2023702373

[BAN:

zapisand v Obchodnom registri Mestského sudu KoSice , oddiel Sro, viozka €. 31473/V

v mene spolotnosti kond Pavol Turczyk, konatel alebo Dépid-Smepata O noidins a5, |

{dale] len ,zhotovitel”),
{dalej spolu len ,,zmluvneé strany”)

takto:

1. PREDMET ZMLUVY
¢ Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitela zhotovit riadne a vias pre objednavatela dielo:

»Oprava HVP k OST 05530 na Orgovanove]j ulici v Kosiciach”
(dalei len ,dielo” alebo ,,predmet zmliuvy™)

za podmienock bliZSie Specifikovanych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy a v dokumentadcii pre realizéciu
stavby “ Opravy &asti HV pripojky k OST 05530 ” £. 18P010, ktora je dostupnd na webovom sidle
objednavatefa

https://docs.mhth.sk//MHTH/OST05530/RPD 18P010 oprava%20HYP OST 05530.zip

a tvorl siast tejto zmluvy, aj ked k nej nie je vzhiadom na svoju povahu fyzicky pripojend (dale]

len ,,podkladova dokumenticia®} (dalej len ,dielo” alebo ,predmet zmluvy®). j
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¢, zmiuvy:

1.2

13

14

15

1.6

Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo v silade a za podmienck stanovenych touto
zmluvou a objedndvatel sa zavazuje zaplatit cenu za vykonanie diela.

Za riadne vykonané dielo sa povaiuje dielo, ktoré je vykonané v stilade s touto zmluvou a na
ktorom bali lspeine vykonang vietky skusky predpisané oscbitnymi predpismi, technickymi
normami a touto zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré s
k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starastlivostou na svoje
naklady ana svoje nebezpetenstvo. Zhotovitel zarovern vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu
choznamil s charakterom a rozsahom diela podfa tejto zmluvy a Ze s4 mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela a je schopny ich dodrat v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel zabezpedi vyhotovenie pldnu bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici vzmysle
nariadenia viady 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkiach na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi vykon koordindtora bezpecnosti a koordindtora dokumentdcie podla
nariadenia viddy SR & 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpefnostnych a zdravotnych
poZiadavkdch na stavenisko a taktieZ vwkon odborného autorského dohfad.

2 MIESTO, €AS A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

2.1

2.2

Zhotovitel je povinny vykondvat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v stlade s touto zmluvou, pokynmi objedndvatela, vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked' nie s pravne zavazné.

Akakolvek dokumentacia vyhotovend, resp. vydand v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto

= "zmluvy je vlastnlctvom objednévatel’a a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu

2.3

bez wslovneho pisomného’ siihlasu objedndvatefa. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajuceho plsomneho sthlasu objedndvatela zverejfiovat akékolvek informdcie o diele
alebo o pracach stvisiacich s Wkonavamm diela, o ich postupe, o popisoch ich vykondvania, o
vykazoch vymer a nakladoch na' vykonanle diela, o vykresoch a vypoftoch. Vietky zmluvné
podklady, ktoré tvaria skutotnosti techmckej povahy su vlastnictve abjednavatela. Zhotovite! je
opravneny podklady pre vykonanie diefa pouiit vyhradne pre ucely plnenia podfa tejto zmluvy.
Akékolvek softvérové a hardvérové vybavenie dodané a vyuZivané pre vykonanie diela v rozsahu

predmetu tejto zmluvy-je po odovzdani vlastnictvom objednévatefa a to vrétane licencii a. i.

stiCasti potrebnych pre jeho trvalé u¥ivanie. Za tymto ufelom je siéastou plhenia podfa tejto
zmiuvy aj odovzdanie vytvorenych softvérovych riedeni, vpisy parametrov a pod.

V pripade akejkolvek dokumentacie, ktorid predkladd zhotovitel v silade s touto zmluvou je
objednavatel povinny oznémit zhotovitelovi svoje pripadné namietky k dokumentdcii alebo ju
schvdlit v lehote patndstich (15) dni od jej predloZenia zhotovitefom, pricom marnym uplynutim
tejto lehoty sa mad za to, Ze objednavatel predioZen( dokumentéciu schvalil. Pripadné namietky
k dokumentacii (pokyny objednavatela) je zhotovitel povinny do dokumentdcie zapracovat a
takto upraveni dokumentdciu prediofif objedndvatelovi na schvalenie do desiatich {10} dnf od
predlozenia namietok objednédvatela zhotovitelovi. Akékolvek naklady spojené s vypracovanim
a predkladanim dokumentdcie vratane jej prepracovania a opakovaného predkladania znasa
zhotovitel, pricom plati, Ze o ¢as potrebny na schvdlenie dokumentécie sa lehoty na vykonanie
diela nepredliujd. Objedndvatefom schvalena dokumentdcia je pre zmluyné strany zdvizna a
moie byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych strdn, pokial tato zmluva nestanovuje
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€. zmiluvy:

inak. Pre vylitenie pochybnost! sa zmluvné strany vyslovne dohodli, 2e akékolvek prevzatie
alebo suhlas objedndvatela s prediofenou projektovou alebo inou cbdobnou dokumentaciou
nezbavuje zhotovitela akejkolvek zodpovednosti za spravnost predmetnej dokumentécie. V
pripade, ak v dosledku chyby, nedostatku alebo inej vady dokumentécie bude nutné vynaloZit
akékalvek dodatocné naklady na plnenie predmetu diela, bude znasat tieto naklady wylucne
zhotovitel. Zhotovitel je zdroveri povinny zapracovat k projektovef dokumentdcii pripomienky
statnych orgdnaov a inych subjektov [napr. Technickd ingpekcia, a.s.)

2.4 Imluyné strany sa dohadli, Ze v pripade, ak akdkolvek plnenie poskytované v zmysle tejte zmiluvy
splfia nalefitosti autorského diela podfa zékona € 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni
neskorSich predpisov (dale] len ,autorsky zdkon"), zhotovitel udefuje bezodplatne
objednavatelovi diom prevzatia autarskéhe diela licenciu podfa § 65 autorského zékona, ato
vyhradnu, neobmedzent {bez tasového a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §
19 ods. 4 autorského zakona {vritane poutitia diela alebo jeho £asti na vwtvorenie nového diela,
spojenia diela alebo jeho Casti s inym dielom) tak, aby objedndvatel mohol autorské dielo
pouiivat na vlastnl potrebu a za tymto éelom ho poskytovat aj tretim osobdm. Objednévatefl
je tiel opravneny tieta predmety dufevného vlastnictva poskytnuf orgdnom a organizacidm
§tatnej spravy a Uzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie ich dloh vo
vieobecnom verejnom zaujme, Zhotovitel zaroven udefuje dfiom prevzatia autorského diela
objednévatelovi suhlas na postupenie licencie a stihlasu, aby objednavatel udelil trete] osobe
suhlas na poufitie diela (sublicencia) v rozsahu udelene] licencie.

2.5 V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydaf o vykonan(
diela alebo jeho &asti osobitny protokol afalebo spravu a/falebo potvrdenie; zhotovitel sa
zavizuje nestranne asodbornou starostlivostou vypracovat a odovzdat takyto osobitny
protokol afalebo spravu afalebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych
vyhotoveniach tak; aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spliiali vietky poZiadavky stanovené
touto zrluvou, vieobecne zavdznymi pravaymi predpismi a technickymi narmami, aj ked nie s0
pravne zavazne.

2.6 Zhotoviter.sa zavazule dielo vykonat v lehate do 29.12.2023.

Harmonogram vykondvania diela vypracuje zhotovitel v listinne] a elektronicke] forme {MS
Project), pricom je povinny dodrzat [ehoty vwkondvania diela vyplyvajice z ustanoveni tejto
zmluvy. Zhotovitefom vypracovany harmonogram vykonavania diela musi byt v silade s
podmienkami stanovenymi touto zmluvou a s prevadzkowymi podmienkami objedndvatela.
Zhotovitel sa zavdzuje predlozit harmonogram vykonania diela v lehote do 15 dni od G€innosti
tejto zmluvy. :

Objednavate! je povinny ozndmit zhotovitefovi svoje pripadne ndmietky k harmonogramu alebo
tento harmonogram schvalit v lehote patndstich (15) dni od jeho predloZenia, pricam marnym
uplynutim tejto [ehoty sa ma za to, Ze objedndvatel predloZeny harmonogram vykondvania diela
schvalil, za predpokladu, Ze harmonogram vykonania dielz nie je vrozpore s touto zmluvou.
Pripadné namietky k harmonogramu vykondvania diela (pokyny objednédvatela) je zhotovitel
povinny do  harmonogramu  zapracovat a takto upraveny harmonogram predloZit
objednavatefovi na schvalenie do desiatich (10) dni od predloienia namietok objednavatefa
zhotovitelovi. Objedndvatefom schvaleny harmonogram wykondvania diela Je pre zmluvné
strany zavazny a maze byt zmeneny len pisomnou dohodaou zmluvnych stran, pokial tato zmluva
hestanovuje inak. Neplhenie harmonogramu wykonavania diela sa povaiuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Aktualizacie harmonogramu vykonavania diela

Strana 3z 29




¢. zmluvy:

Zhotavitel je plne zodpovedny za nim predlozené Casovanie a vykonavanie jednotlivich casti
diela podla nim schvileného harmonogramu wykondvania diela. Ak bude zrejmé, Ze sa dielo
podia ostatného harmonogramu vyvkonavania diela nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat,
Je zhotovitel povinny harmonogram vykonavania diela upravit tak, aby bol plhe v stlade so
Zmluvou a vieobecne zdvdznymi prdvnymi predpismi, a predloZit takto aktualizovany
harmonogram vykonavania diela s pisomnym cdévodnenim na schvalenie objednavatefovi vidy
do troch (3) dni, odkedy zhotovitel takito skutofnost zistil, vidy viak, ak sa dostane do
ometkania s vykondvanim jednotlivych éasti diela. Cbjedndvatel je povinny ozndmit
zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému harmenogramu alebo harmonogram
schvalif v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejte lehoty sama
za to, ze objednavatel harmonogram schvalil. Pre vwlienie pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, Ze ani pripadné schvilenie aktualizicie harmonogramu vykondvania diela
objedndvatelom v Zladnom pripade nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za omeskanie
vykonavania diela, ak predmetné omeskanie je moiné prigitat zhotovitelovi v sulade s touto
zmluvou,

2.7 Podklady potrebné k wykenaniu diela objednavatel odovzdd zhotovitelovi najneskér do 15 dnf
od ufinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati padkladov spiSu zmluvné strany zdznam.
Povinnost podia predchadzajlicej vety sa nevzfahuje na tie podklady, ktoré boli siéastou
sttainych podkladov, pripadne boli obsiahnuté vo vysvetleniach poskytnutych podia § 48
zdkona €. 343/2015 Z.2. o verejnom abstardvani.

2.8 Ak zhotovitel spinf svoj zdviizok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou, chjedndvatel sa
zavizuje dielo prevziat aj v skorfom termine ponukanom zhotovitefom. Pokial z tejto zmluvy
vyplyva, Ze dielo bude odovzdavane po Castiach, plati, Ze preberanie jednotlivych Casti diela za
Ucelom platenia ceny 2a dielo nema vplyv na pripadnul zodpovednest zhotovitela za vady diela
a na plynutie reklamadnych a zdruénych lehdt; reklamadné a zdrugné lehoty zaéinaji plynut aZ
odovzdanim a pravzatim celého diela.

2.9 Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmif objedndvatefa a vzniku akejkofvek udazlosti,
ktord brani alebo staiuje vykonanie diela s désledkom moZného nedodriania lehét odseku pre
vykondvanie a vykonanie diela. Stcastou oznamenia podfa prvej vety tohto odseku bude sprava
o predpokladanej dfike trvania prekdiky wykondvania diela, prigindch a navrhovanych
opatreniach na jej odstranenie.

2.10 Miestom vykonavania diela podla tejto zimluvy je ; MH Tepldarensky holding, a.s., zavod KoSice,
Teplarenska 3, 042 92 Kosice - HVP k OST 05530 na Orgovanovej ulici v KoSiciach.

2.11 Objednévatel je povinny zhotovitefovi poskytnUt pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne
poiadovanti anevyhnutne potrebnd sléinnost. Objedndvatel je zdrovedt oprdvneny
v ktoromkolvek Stadiu vykondvania diela kontrolovat jeho vykonavanie. Objednavatel na tento
(i¢el mdZe menovat aj technicky dozaor. Objednavatel alebo technicky dozor objednavatela budu
opravneni vstupovat na pracovisko kedykolvek podla vliastného uvaienia.

2.12 Zhotovitel znida nebezpeéenstvo vzniku Ekody na veciach, na ktorych sa dielo vykonéva, ako aj
na ostatnych wveciach vo viastnictve objednavatela, ktorych sa vykondvanie diela podfa tejto
zmluvy tyka, a to od zadatia vykondvania prac aZ do odovzdania a prevzatia diela, ktoré bolo
predmetom tejto zmluvy. Pedpisom protokolu o adovzdani a prevzati diela podla clanku 4. tejto
zmluvy prechéddza nebezpefenstvo vzniku 3kody na veciach vo viastnictve objednavatefa,
ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.
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. zmluvy:

2.13

2.14

2,15

2.16

2.17

2.18

Zhotovitel je povinny viest stavebny/montdZny dennik od prevzatia pracoviska v sulade
so vieabecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vietky podstatné
a rozhodujice skutofnosti pre naplnenie predmetu tejtc zmluvy, najmé ddaje o €asovom
a technologickom postupe vykonavania prac a zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
tejto zmluvy.

Objednédvatel afalebo jeho technicky dozor je oprévneny kontrolovat: obsah
stavebného/montdZneho dennika a k zdpisom v fiom vykonanych pripdjat svoje stanoviskd,
pripomienky a ndmietky (dalej spoloéne len ,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umao#nit objednavatefovi kontrolovat obsah stavebného/maontdineho
dennika a vykondvat v fiom zdpisy; za tym Ufelom je zhotovite! povinny zabezpedit trvaly pristup
objedndvatela k stavebnému/montaZnemu denniku na pracovisku pofas vykonavania prac.

Za objedndvatela je oprdvneny zdpisy vstavebnom/montdinom denniku vykondvat;
. Objednavatel
si vyhradzuje pravo kedykofvek zmenit osobu podia predchddzajice] vety.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat pisomne objedndvatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu, na
kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt v priebehu dalsieho vykonavania diela zakryté alebo sa
stanl nepristupnymi, minimdlne tri {3) pracavné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a
nevykana kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela aj bez
vykonania tejto kontroly. Ak bude cbjednavate! poZadovat dodatotné odkrytie tychto préc, je
zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za &o je opravneny poZadovat od
objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych. Ak sa viak ukaZe, Ze odkryté prace nie si
vykonané v stlade s touto zmluvou, naklady podfa predchiddzajuce] vety tohto odseku zmluvy
znasa vyluéne zhotovitel, Zhotovitel je povinny zhotovovat poéas vykondvania diela preukaznu
fotodokumentdaciu sam ana vlastné naklady, pricom tato fotodokumentdcia tvori stcast
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Vlastnicke pravo k dielu {zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v rémci vykondvania
diela) a k podkladovym materidlom k dielu [najma projektova dokumentdcia a daldia
dokumentacia diela) a ostatné majetkoveé prava k dielu a/alebo k podkladovym materialom k
dielu, ak dovtedy nendleZali objedndvatelovi, prechddzaju zo zhotovitela na objedndvatela ich
zabudovanim alebo zamontovanim, resp. odovzdanim objednavatefovi, ak sa nemaji zabudovat
alebo zamontovat, inak najneskér prevzatim diela ohjedndvatefom.

3 OSOBITNE USTANOVENIA

31

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodriiavat pravne predpisy a plnit dlohy na dseku
bezpe&nosti a achrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP") a achrany pred poilarmi na udely
predchddzania vzniku poZiarov a zabezpedenia podmienok na Ginné zdoldvanie pofiarov [dale]
len ,PO*) vsidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskiach objedndvatela, v ktorych sa bude
plnit tato zmluva, (dalej len , pracovisko”). Zhotovitel je povinny cchrafiovat a zlepSovat stav
Zivotného prostredia a vietkych jeho zloZiek, najma ovzdusia, vod, hornin, p6dy a crganizmov
(dale] len ,ZP“). Najmi je povinny predchadzat zneéistovaniu ZP a pofkodzovaniu ZP
a minimalizovat nepriaznivé dasledky svojej ginnosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel
prebera vo vztahu ku objedndvatefovi plni zodpovednost za ekologickd ujmu, ktord pri plneni
tejto zmluvy spdsobi.
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3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

Objednavatef je povinny odovzdaf zhotovitelovi pracoviske tak, aby zhotovitel mohol riadne
avéas plnit tdto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel zaéne plnit tito zmluvu bez zapisniéného prevzatia pracoviska, ma sa za
to, Ze pracovisko bolo objednavatelom odovzdane a zhotovitefom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienck na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpedenie avybavenie
pracoviska na bezpeény vykon prace za (Zelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne
raviznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie st viecbecne zavazné) pri
plneni tejto zmluvy na pracovisku zadpoveda v plnom rezsahu a vluéne zhotovitel.

Zhotovitel wvyhlasuje, e bude vykondvat €innost podfa tejto zmluvy wluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych 2dravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady aodborna
sposobilost zodpovedajl ¢innosti podfa tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vieobecne,
ako aj osohitne podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez
ohladu na jeho pravny vzfah kuvedenym fyzickym osocbdm (dalej len ,zamestnanci”).
Zamestnancom sa na licely tohto éldnku rozume]u vietky fyzické osoby, ktoré sa budd podiefat
na plneni tejta zmluvy, okrem zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujlice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodévatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukdzatefne informovat zamestnancov o nebezpetenstvédch
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy moiu vyskytnit, a o vysledkoch posidenia rizika,
o preventivhych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objedndvatef na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuju viecbecne na
zamestnancov a na nimi vykondvané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach
a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ake aj o opatreniach
a postupe v pripade zdolavania pozZiary, rdchrannych prac a evakuacie, a preukazateine ich
poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu £P platnych pre pracovisko (dalej len
~preikolenie”). Za G€elom preikolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informdcie
a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, &o zhotovitel potvrdzuje
podpisom tejto zmluvy. V pripade, Ze na pracovisku budl zéroven so zhotovitefom vykonavat
akékolvek prace aj tretie osoby [vratane subdoddavatelov zhotovitela), je zhotovitel povinny v
silade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zakona €. 124/2006 Z. 2. v zneni neskoriich predpisov uzavriet
5 takymito osobami dohodu, predmetom ktorej hude dohoda zhotovitela a tychto osdéb na
prevencii, priprave a vykondvani opatreni na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci,
koordindcia &innosti a vzajomna informovanost, inak prace na pracovisku nie je zhotovitef
opravneny vykondvat. ledno vyhotovenie podpisanej dohody je zhotovitel povinny bez
zbytotného odkladu doruéit objednavatelovi.

Po prevzati pracoviska zhotovitefom plati, Ze pracovisko je naleZite zabezpedené a vybavené na
bezpeény vykon price za Uéelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatogné
informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko aje plnenie
fiadnych dalSich povinnosti na useku BOZP, PO aachrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyZaduje. Zhotaovitel je povinny pisomne uplatfiovat u objedndvatela nedostatky tykajice sa
BOZP, PO a ochrany 2P, ktaré sa vyskytnu neskdr pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych
zodpovedd objednavatel.

Objedn&vatel nie je povinny zabezpefovat zamestnancom sprevadzanie na pracovisku.
Zamestnanci nesmi na pracovisku poZ{vat alkoholické ndpoje, omamné ldatky, psychotropné

latky alebo pripravky a pnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrfiavat zakaz fajéenia
a musia pouZivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.
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Zhotovitel je povinny ihned ozndmit objedndvatelovi vznik kaidého pracovného drazu
zamestnanca, ku ktorému dojde ha pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o Cinnost so zvySenym nebezpelenstvom veniku poiiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpedfena PO, najmi vyddva pisomny pokyn
na zabezpefenie PO a pisomné povolenie na &innost, ak sa vyiaduje, zriaduje protipofiarnu
asistencnt hliadku a zabezpecuje plnenie jej tloh a odbornti pripravu a zabezpecuje potrebné
mnoistvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, kioré je
moiné prenajat a) od objedndvatela za urfend ndjomné,

Zhatovitel je povinny bez zbytotného odkladu ohldsit objedndvatelovi ekologickd ujmu, ktord
pri plneni tejto zmluvy spbsobf on alebo jeho subdoddvatelia, najmi je povinny ohlésit
mimoriadne zhoréenie alebo chrozenie kvality véd alebo inych zlofiek ZP alebo unik
znedisfujicich ldtok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave. Pripadmi mimoriadneho
thorienia alebo ohrozenia kvality vid si najma Uniky znedistujucich latok sivisiace sich
manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, ndterové hmoty a pod.) do volne] pdy a do
prostredia suvisiaceho s povrchovou aleba podzemnou vadou, technické poruchy a chyby na
strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktaré sii priginou
tiniku znedistujiicich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat veniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajlcimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zacbchddzat v sulade s
pravaymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva {dale] len ,,OH") tak, aby bol naplheny
jeho ucel. Pred zafatim vykonavania stavebnych prac tykajlicich sa diela a za Géelom plnenia
povinnasti podfa tohto odseku a odseku 3.13 tohto Eldnku je zhotovitel povinny navrhnit
systém na monitorovanie a evidenciu vzniku odpadov vznikajliceho pri vwkondvani diela vritane
odpadu z obalov (dalej len ,odpad”), zagkolit zamestnancov o spravhom postupe pri nakladani
s odpadmi a triedeni odpadov za ufelem minimalizacie vzniku cdpadov a optimalizdcie
nakladania s odpadmi a zabezpeéit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a2 odpadu 2
demolacil [dalef len ,stavehny odpad”) prostrednictvom spolocnosti, ktord je podla zékona ¢.
79/2015 Z. 2. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov
alebo rovnacennej pravnej Upravy £lenského ititu a na zdklade prisluiného sdhlasu oprédvnend
vykondvat zhodnocovanie a recykldciu stavebného odpadu, a to preukdzatelnym uzatvorenim
zmluvného vztahu s touto spolocénostou o fyzrickom nakladani so vzniknutymi stavebrymi
odpadmi s minimalnym rozsahem zmiuvnych podmienok upravujlcich:

druhy stavebnych odpadov, s ktorymi bude nasledujuci driitef adpadu fyzicky nakladat,
spésob nakladania so stavebnymi cdpadmi u nasledujuceho driitefa odpadu,

planovany spdsch spracovania stavebnych odpadov v prvom zariaden! nha spracovanie
odpadov, ak nejde o spracovatela odpadu, a

povinnost byt driitefom opravnenia na nakladanie so stavebnymi odpadmi platnym potas
trvania zmluvného vztahu.

3.13 Zhotovitel je povinny pouiivat systém separovaného zberu odpadu na stavenisku podfa

podkladove] dokumentacie (East zhromaZd'ovanie, odvoz a zhodnocovanie odpadu) a systém na
monitorovanie a evidenciu vzniku odpadov podfa odseku 3.12 tohto €lanku. Ak pri plneni tejto
zmluvy vznikne stavebny odpad, odpad z vedi, ktoré nie si vo vlastnictve objednavatela (najma
z veci vnesenych na pracovisko zhotovitefom vratane obalov), alebo komundiny odpad,
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zhotovitel je povinny plnit povinnosti driitefa odpadu pre tieto odpady, pritom za plnenie tychto
povinnosti zadpoveda v plnom rozsahu a vyluthe zhotovitel; to sa netyka kovového Srotu. So
stavebnymi odpadmi (okrem kovového 3rotu) je zhotovitel povinny nakladat tak, e ich
zabezpedi pred nefiaducim Gnikom a zabezpedi ich odvoz na miesta zhodnotenia a zabezpe&iich
zhodnotenie prostrednictvom opravnenej spoloénostl podfa odseku 3.12 tohto Elanku.
Najmenej 80 % mnhoZstva stavebného odpadu (najmd betdn, Zelezobetdn, tehly, dlaidice,
asfalty, zeminy, drevo a sklo) uréeného vo vykaze vymer {okrem kovového Srotu, nebezpecného
odpadu, odpadu z izolaéného materidlu a odpadu, ktory vznikol pri vykopowych pracach a
zdsypoch} mus{ byt zhodnotenych recykldciou [najmé recykldciou alebo spitnym ziskavanim
ostatnych anorganickych materidlov opravnenou spolognostou podta odseku 3.12 tohto &idnku).
Potvrdenie a prisluSnom zhodnoteni je zhotovitel povinny odovzdat objednévatelovi (najma
vdine listky} na preukdzanie splnenia uvedenych povinnosti. Inak sa za pdvedcu odpadu
povaiuje objednivatel, prifom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny ozndmit
objedndvatelovi (oddelenie ZP) druh a predpokladané mnoistvo odpadu a s tymto odpadom
nakladat podla pokynov objednavatefa, najma zabezpetit ho pred znehodnotenim, adcudzenim
alebo inym neZiaducim tnikem, zhromakdit odpad oddelene podfa druhov odpadov, kovovy Srot
odovzdat objednévatefovi ocisteny od Skodlivin a inych zloZiek odpadu, nebezpeény odpad
odovzdat do centrilneha zhromaidiska nebezpetnych odpadov objednavatela, odpadove oleje
odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska odpadovych olejov objedndvatela a ostatny adpad do
centrélneho zhroma2diska ostatnych odpadov objedndvatela.

Zhotovitel je povinny na poiiadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
tseku BOZP, PO a ochrany a tvarby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia
dorufenia Ziadosti objednévatela, a to najmi predloZenim dokladov preukazujicich pregkolenie
zamestnancov, predloZenim oprévneni zamestnancov na vyken Cinnosti podfia tejto zmluvy
a predloZenim dokladov o uréeni bezpecnych pracovnych postupov pre finnosti vykonavané
podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zdrovefi zavizuje dodriiavat Zisady dodriiavania ochrany
Zivotného prostredia v podmienkach MHTH, a.s., ktoré sd ako priloha €. 3 neoddelitelhou
sU€astou tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za vietky 3kody spésobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby £P vratane OH. Za skodu sa na Ugely tejto
zmluvy povaZujl aj sankcie {(pokuty) uloZené prisludnymi Stdtnymi orgédnmi a orgdnmi verejnej
spravy za porusenie povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vrdtane OH, ak tieto
povinnosti podfa tohto é€lanku zataZovali zhotovitela anie objednavatefa, ktoré boli
objednédvatefovi po vy€erpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objednavatel riadne a vias
umoinil zhotovitelovi uplatiiovat v prisluinych konaniach w3etky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie vtychto konaniach alebo za (celom zadatia
opraviych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZiadal, aak ndklady spojené
s uplatfiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednévatelovi
ha jeho Zadost zaplatil.

Porufovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vritane OH zo strany zhotovitela
opraviiuje objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstapit.

Zhotovitel sa zavazuje pri plnenf tejto zmluvy a poéas je] trvania dodrZiavat zdkaz nelegdlneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravaymi predpismi. Zhotovitef wyhlasuje, ie sa
objedndvatel méie spolfahnit na to, fe neporuluje a pofas trvania tejto zmluvy neporusdl zékaz
nelegilneho zamestndvania, aobjedndvatel sa na foto wvyhldsenie zhotovitefa spolieha.
Zhotovitel' sa zavdzuje nahradif objednavatefovi vietku Zkodu, ktord by mohla vzniknitf
objednévatefovi tym, Ze objedndvatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto
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3.18

3.20

4.1

4.2

zmluvy, ktorth mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzicke] osoby, ktord nelegalne
zamestnava alebo zamestnd. Za Skodu sa na dcely tohto ustanovenia povaZuji aj pokuty, ktoré
bude musief objednavatel zaplatit za poruSenie zdkazu prijat pricu alebe sluZbu, ktord mu na
zéklade tejto zmluvy dodd alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzicke] oscby, ktord
nelegilne zamestniva alebo zamestnd. Ustanovenie odseku 3.17 tohto €ldnku sa pouflje
primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zdroveri partnerom verejného sektora podfia
zdkana €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskordich predpisov {dale] len ,zdkon o registri”). Zhotovitel je povinny pocas
trvania tejto zmluvy byt zapfsany v registri partnerov verejného sektora {dalej len ,register”), ak
mu tato povinnost vyplyva zo zdkona o registri, a to spolu s opravnenou osobou a v pripadoch
uvedenych v § 11 ods. 2 z4kona o registri overovat identifikdciu svojich koneénych uiivatelov
vyhod. Objednévatel je opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ak nadobudne pravoplatnost
rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podfa § 12 zakona o registri alebo o uloZenl pokuty
zhotovitelovi z dévodov podla & 13 ods. 2 zakona o registri alebo ak je zhotovitel viac ake 30 dni
v omeskanl s povinnostou zabezpegit zdpis nove] oprdvnene] osoby do registra po vymaze
predchddzajlcej opravnenej osoby zregistra na jef navrh vlehote 30 dnf od vymazu.
Objedndvatel z&roven nie je v omeskani s plnenim povinnosti padfa tejto zmluvy, ak zhotovitefl
nie je alebo nebude zapisany vregistri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikdciu svojich koneénych uiivatefov wyhod alebo ak je vomeskani s povinnostou
zabezpedit zApis nove] oprdvnenej osoby do registra po wimaze predchadzajicej opravnenej
osoby z registra na jej ndvrh v lehote 30 dni od vwmazu. Spinenie povinnosti podfa tohto odseku
sa primerane aplikuje aj na subdodédvatelov zhotovitela, pri¢om zhotovitel zodpovedd za to, aby
kaidy subdoddvatef, ktory splia podmienky na zapis v registri partnerov verejného sektora bol
v tomto registri zapisany.

V pripade vykondvania &innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (dale] len
»Subdodavatelov”) v akomkolvek stupni zodpovedd zhotovitel objednévatelovi za splnenie
zavizku riadne vykonat ginnost podla tejto zmluvy, akoby Einnost vwkonaval sdm.

V pripade potreby vykonavania €innosti podfa tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb
(subdodavatefov) je povinnostou zhotovitela vopred pisomne poZiadat objedndvatela o sihlas
na wyuifvanie konkrétneho subdodadvatela. Zmenit subdodédvatela md¥e zhotovitel len
s predchadzajiicim pisomnym slihlasom objednavatela.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zdvazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim

celého diela zhotovitefom obhjedndvatefovi, ak:

a} je dielo vykonané riadne a v sdlade s ustanoventami tejto zmluvy,

b) objednavatel’ bude méct dielo ako celok podfa tejto zmluvy ufivat na déel, na ktory je
urfené,

c) zhotovitel odovzdal objednavatelovi vietku dokumentdciu diela,

d) skasky preukazujice dohodnuta kvalitu wwkonaného diela, a celkovy funkZnost diela, ako
aj funkénost jednotlivych samostatnych celkov diela podfa tejto zmluvy, vieobecne
zaviznych predpisov a noriem STN boli tspesné. *

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol o odovadani

a prevzati diela bude obsahovat najmi Gdaje o vykanani diela, sdpis odovzdanej dokumentdcie
tykajuce] diela a pripadnych zistenych vdd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstrdnenie
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zistenych vad diela, pricam bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je
povinny zistend vady diela odstranit’ v dohodnutej lehote, Navrh protokolu je povinny
vypracovat a predlofit zhotovitel. Si&astou protokolu o odovzdan! a prevzati diela musi byt
najma:

a) DSV a dokumentdcia diela (vratane planu Udrzby diela) so zapracovanymi a vyznacenym/
zmenami vzniknutymi pofas vykonavania diela,

b} zoznam zariadeni, ktoré sd sticasfou diela, osved€enia o kvalite a kompletnosti, ich
passporty, certifikéty, atesty platné na Gzemf( SR,

¢) zédpisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych stavebnych wrobkov a materfilov,
d} zapisnice o prevzati prac a konstrukeii, ktoré holi v dalsomn priebehu vykonévania diela
zakryté,

&) zapisnice o vyskisani zmontovanych zariadeni s vwhodnotenim kvality podla technickych
nariem a projektovej dokumenticie,

f) skiZobny plan a zaznamy vyplyvajuce z jeho plnenia, zaznamy o vykonanych kontroldch a
skudkach, protokoly o skaskach, kontrolné osvedéenia,

g) stavebny/montdZny dennik,

h} revizne spravy vyhradenych technickych zariadeni,

i} protokoly a zépisy 0 vykonanom oboznameni (zaikoleni) prevadzkového personalu
objednavatela s prevadzkoevanim a ddrzbou nowyceh zariaden( a technolégie diela

i} oznacenie vdd a nedorobkov nebréniacich riadnemu uZivanie dielas, a to spolu aj s terminom
ich odstranenia, :

k) sipis vykonanych prac

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme dielo
s vadoufvadami, jeho prédva zo zodpovednosti za vady diela ostdvajd vplnom rozsahu
zachované, Ak sa viak jednd o také vady diela ktoré ani vo vzijomnej spojitosti nebrania
riadnemu ufivaniu diela, tieto nie s dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je viak povinny
ich odstranit najneskér v lehote 30 dni od pedpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela,
pokial sa v protokole o odovzdani a prevzati diela zmluvné strany nedohodn inak. O odstranent
pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné
strany osobitny pisomny protokol o odstraneni vad a nedorobkov.

Za objednavatela je povereny prevziat dielo

Protokol oodovzdan{ aprevzati a protokol oodstrdneni vad a nedorobkov diela budd
vyhotovené v dvoch rovnopisoch.

ZODPOVEDNOST 2A VADY

Zmluvné strany dojedndvajl pre dielo z&ruénii dobu v trvani 24 mesiacov na technologicki €ast
a 60 mesiacov na stavebnu Cast. V pripade, ak vyrobca poskytuje na technologicki cast dlhsiu
zaruku, aplikuje sa této dihiia zéruka. Zaruénd doba zatina plynit dfiom odovzdania a prevzatia
diela objednavatelom, resp., po tplnom odstréneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov, na
ktorych odstrdaneni sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela v protokole o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel preberd zaruku, Ze pofas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané presne v stlade so vietkymi Specifikdciami podfa tejto zmluvy,

b) poufité materialy a ndhradné diely budi najvyssej kvality a bezvadnsg,
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¢} dielo bude bezpeiné avhodné na objednavatefom Zpecificované Uéely a bude spifiat
padmienky stanovené vieobeche zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
aj ked nie su pravne zavazné, a touto zmluvou,

d) ohjednavatel ziska vliastnicke pravo k zariadeniam a materialom dodanych zhotovitefom
diela, necbmedzené Ziadnymi zaloZnymi pravami, bremenami alebo inymi pravami tretich
vsdh askutoénymi alebo uplatnenymi poruieniami prav k predmetom duSevného
vlastnictva.

Zodpovednost zhotavitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objedndvatel neozndmil zhotovitelovi
vady, resp. vady materidlov a nahradnych dielov pouZitych pri realizacii diela bez zbytoéného
odkladu potom, ¢o ich zistif mal pri vynaloZeni odbornej starestlivosti pri prehliadke alebo
kedykolvek neskér. Objedndvatel teda mbie reklamovat vady bez obmedzenia €asu poéas celej
zaruénef doby. Uplatnenie vady musi cbsahovat struény opis vady alebo toho, ako sa vada
prejavuje.

Zhotovitel je povinny bezadkladne, najneskar do 24 hodin od dorudenia reklamécie dohodndt
s objedndvatelom termin ndstupu a odstranenia reklamovanej vady, ktoré potvrdi pfsomne
alebo e-mailom. Objednéavatel méZe zhotovitefovi oznédmit vady aj formou e-mailu, a to na
adrese k dohode neddjde, je zhotovitel povinny nastipit na opravu
bezadkladne, najneskdr do 48 hadin od doru€enia reklamacie a vadu odstrénit bezodkladne,
najneskdr do S dni od nastlpenia na opravu. V reklamdcii objednavatel uvedie kontaktnd osobu.
0 odstraneni vdd spiSe zhotovitel protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zrmluvnych
stran.

Ak zhotovitel nenastdpi na opravu alebo nezabezpedl Oplné odstranenie vad v lehotédch
uvedenych v tomto &lanku zmliuvy, je objednavatel kedykolvek opravneny odstranit vady sdm
alebo prostrednictvom tretej osoby, pri¢om ndklady na to vynaloené znd3a zhotovitel. MoZnost
uplatnenia inych narokov z vad vyplyvajlcich z Obchodného zakonnika alebo tejto zmluvy tym
nie je dotknuta,

Diika zaruénej doby sa v pripade vad, ktoré brania riadnemu u¥ivaniu diela preruiuje po dobu
existencie tychto vad azadina plynutf opdtovne ai dfiom nasledujicim po dni riadneho
odstranenia tychto vad.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zdvazku vykonat dielo v lehote
stanovenej v tejto zmluve, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu
vo wike 0,5 % z celkovej ceny diela, a to za kaidy aj zaéaty defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitefl v lehote padfa tejto zmluvy nenastiipi na opravu aleha je v cmedkani s
odstranenim vdd nebréniacich riadnemu uZivaniu diela (vratane vdad uvedenych v preberacom
protokole), je objednavatel opravneny pofadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyike 100
{slovom: jedensto) EUR, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade ak zhotovite! v lehote podla tejto zmiuvy nenastiipi na opravu alebo je v cmeskani s
cdstréanenim reklamovanej vady v zéruéne] dobe, pri€om tédto vada brdni riadnemu uZivaniu
diela, je objednavatel opravneny od zhotovitela pozadovat zmluvni pokutu vo vyike 0,5 %
z celkovej ceny diela, a to za kazdy aj za&aty der omeskania.
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6.4

6.5

6.0

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Pri poiiti alkohelickych napojov a inych omamnych a psychotropnych ldtok zamestnanca a/alebo
subdoddvatela alebo zamestnanca subdoddvatela zhotovitela, je objedndvatel opravneny
zakdzat dotknutej osobe vstup do priestorov objedndvatela a zaroven bude uplatnena vofi
zhatovitelovi zmluvng pokuta vo vyike 2000 [slovom: dvetisic) EUR. Rovnaky postup sa uplatni
aj v pripade, ak dotknuty zamestnanec sa admietne podrobit dychovej skaske, odberu krvi, &
lekdrskemu vyetreniu.

Nad ramec zmluvnych pokit podfa odseku 6.4 tejto zmluvy je objednavatel oprivneny
pozadavat od zhotovitelfa zmluvnt pokutu vo vwike 2000 (slovom dvetisic) EUR, a to za kaZdé
iné porusenie povinnosti vyplyvajtce] z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvarby 7P vritane OH
podfa tejto zmiluvy.

Zmluvné pokuty podlfa tejto zmluvy sd splatné na zdklade pisomnej wzvy objedndvatela
derutenc| zhotovitelovi.

Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty podia tejto zmiuvy nie je dotknuté pravo na nahradu
$kody spdsobene] porudenim povinnasti, pre pripad poruienia ktorej bola dohodnuta; a nahrada
Skody mdie byt uplatfiovand objednavatelom voéi zhotovitefovi v pinej vyike.

CENA ZA DIELO

Objedndvatel sa zavdzuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo v rozsahu zhotovitefom skutoéne
vykonanych wkonov a prac a skutotne dodanych dielov a materidlov. Cena za dielo viak
nepresiahne sumu 158 800,-€, slovom jednostopitdesiatosemtisicosemsto eur bez DPH, Takto
stanovené ceny jednotlivyich wkanov, pric, dielov a materidlov, ako aj cena za dielo sa aplikuj
sa pocas celej doby vykondvania diela a mdiu byt zmenené len dohodou zmluvnych stran.

V cendch jednotlivwch wkonov, prac, dielov a materialov ako aj v cene za dielo podfa odseku 7.1
tohtao Elanku si zahrnuté vietky naklady a wwdavky zhotovitela, ktoré priamo &i nepriamo sivisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy. Pre wyligenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, e
v zmluvnej cene si ohsiahnuté aj naklady na vietky potrebné energie a média.

Ceny podfa odseku 7.1 tohto Elanku su stanovené bez dane z pridanegj hodnoty, ktora zhotovitel
vyiétuje podlfa vieobecne zaviznych pravnych predpisov GEinnych v éase vzniku dafiove
povinnostl.

Na ziklade dohody zmluvnych strdn vzhfadom na spisob zabezpedovania wykonania diela
20 strany zhotavitela, zhotovitelovi nevznika pravo na zvyienie ceny za dielo z dévodu zmien
diela po¢as jeho vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatotnych poZiadaviek
objednavatefa na zmenu stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uf v &ase
vypracovania svaje] ponuky v procese obstardvania zdkazky na vykonanie diela mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietke]
odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.
Na zdklade dohody zmluvnych stran cenu diala nie je moZné navyiit ani v tom pripade, ak
zhotovitel wykonal chybu pri ocefiovani diela (napr. chybu v séitani, nezaradenie poloiky
projektu do ceny, nelplné ocenenie pofadovanych dodéavok a pric, nedostatoné ocenenle
nakladov pri abhliadke), v pripade nepochopenia stitainych podkladov, v pripade nedostatkov
riadenia a koordindcie éinnosti pri priprave a realizacli diela, ako ani v pripade viastnych chyb
zhotovitela
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6.12 Prace nad ramec rozsahu diela [naviac prace), ktorych potreba vyplynie dodatoéne na zdklade

7.1

7.2

7.3

okolnosti, ktoré neboli pri uzatvdrani tejto zmluvy zname a zhotovitelovi ani pri vynaloZeni
néleZitej odbornej starostlivosti zndme byt nemohli, a je nevyhnutné ich vykenat, aby sa mohlo
pokraZovat v dokonéeni prac, budd zaznamenané zhotovitelom do stavebného/montdzneho
dennika. Zhotovitel ich acenf v sulade s prilohou € 2.. Objednavatel ich posidi a predloZi na
schvdlenie svojim odbornym Utvarom. Po ich predchédzajlicom pisomnom schvileni
objedndvatelom uplatni objednavatel’ alebo jeho technicky dozor poziadavku naviac pric u
zhotovitefa v montaZnom denniku. V pripade novwych poloZiek {ktoré nie su uvedené vo vykaze
vymer diela) bude ich jednotkovd cena podliehat schvdleniu objedndvatefla a bude uréend na
zaklade podrobnej kalkulacie nakladov zvySenej o primerany zisk [§ 2 ods. 3 pism. b) zgkona
Nérodnej rady SR &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorich predpisov], pri€om sa ale zmluvné
strany dohadli na tom, Ze jednotkova cena nebude vy3sia ako jednotkova cena za prislusné prace
alebo dodavky podlfa v prislushom £ase aktudlnych cenovych databdz programov pre
rozpoétarov spoloénosti KROS a.s., ODIS, s.r.0. alebo CENEKON, a.s., pokial sa cena prislugnych
prac alebo doddvok v tychto databdzach nachaddza; ceny uvedené v tychto cennikoch s
pisomny dodatok k zmluve, ktorého predmetom bude realizécia naviac préc ocenenych v stlade
s vysiie uvedenym postupom. Pre vylufenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze
s'vwkonavanim naviac pric je zhotovitel opravneny zacat aZ po GEinnosti prisluiného dodatku
ktejto zmluve, ak objednavatel nerozhodne inak. V pripade nerealizovania niektonych
dohodnutych prac a dodavok obsiahnutych v prilohe € 2 (,menej prac”), zhotavitel nie je
opravneny tieto prace fakturovat.

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran bude zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo

nasledovne:

a) &iastkové platby vrozsahu zodpovedajicom zhotovitefom v prislu$nom kalenddrnom
mesiaci vramci plnenia povinnosti podfa tejto zmluvy skutoéne vykonanym Cinnostiam,
najviac viak v silhrne 85 % maximalnej ceny za dielo, pritom sa zohladiuju vyluéne Einnosti
adoddvky riadne uskutoénené, resp. zabudované v mieste vykondvania diela, ato po
preukazani ich vykonania,

b) platba na zéklade konetnej faktdry, najmenej vo viike 15 % maximdlnej ceny za dielo, a to
po prevzati diela objedndvatelom a odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri preberacom
konani,

Fakturovand suma cGiastkowych platieb podfa odseku 8.1 tohto Elanku sa urél na zdklade
jednotkowvych cien uvedenych v schvdlenom vykaze vymer/prilohe €.2 tejto zmluvy, ktoré budd
vynasobené skutofnym mnoistvom vykonov, resp. zabudovanych dodavok, pricom plati, ze
nemobie byt prekrofena suhrnna cena jednotiivych stavebnych objektov, prevadzkovych
suborov, pripadne inych poloZiek obdobnej povahy. Prilohou faktiry musi byt képia stavebného
dennika preukazujica vykonanie wy(&tovanych vykonov, prac a dodavok zariadeni, wyrobkov,
materialov a hmot, ako aj prehfadny sipis vwkonanych wkonov, pric, dodanych zariadeni,
vyrobkov, materidlov a hmdt a odvezeného odpadu {vdine listky) podfa objedndvateiom
schvaleného wkazu wmer/prilohy €.2. Prilohou koneénej faktiry bude Protokol o odovzdani
a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov aj protokol o odstréneni vad a nedorobkov diela.

Lehota splatnosti faktir je 45 dni od dorucenia faktury.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

711

MNa zdklade dohody zmluvnych strdn zhotovite! vystavl faktiru v elektronicke] podobe vo
formate .pdf a zadle ju na e-mailovii adresu objedndvatela: faktury.mhth@mbhth.sk z e-mailovej
adresy zhotovitela hotovitel sa zavdzuje pisomne infarmovat objednavatela
o akychkofvek zmenach, majucich vplyv na zasielanie elektronickych faktdr, najmd zmenu e-
mailovej adresy, prostrednictvomn ktorej bude zasielat elektronické faktiry.

V pripade pripadnych namietok objedndvatela vofi sprivnosti vystavene] faktiry je
objedndvatel opravneny fakttru, ktord:
a)  ma chybu vyplyvajlicu 2 nespravne uvedengho predmetu, mnoazstva alebo ceny a/alebo
neobsahuje gislo objednavky objednavatela a/alebo

b) nespfﬁa formdlne naleiitosti podla ustanovenl § 74 ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov

do 5 pracovnych dni cde dfa jej dorutenia objednavatefovi vratit zhotovitefovi spolu s
vytknutim jej nespravnasti, pritom zhotovitel je povinny bud chybnt faktdru opravit a doruédit
objednéavatelovi takto riadne opravent faktiru alebo vyhotovit novy Gétovny doklad — faktiru,
ktoré dopliia pavadni faktiru s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych Udajov obsahovat
aj poradové tislo pévodnej fakttry.

V pripade opravnenych namietok objedndvatela podfa tohto odseku lehota splatnosti neplynie
a lehota splatnosti faktiry zaéne plynut aZ od doruéenia riadne opravenej faktury, resp. riadnej
faktiry objedndvatelovi,

V pripade reklamdcie vdd diela aZ do vyrieienla reklamdcie pre zmluvné strany zavdznym
spbsobom (pravoplatné ukondenie reklama&ného konania) objedndvatel nie Je v omedkani
s Ghradou ceny za dielo alebo akejkolvek [e] Easti.

Pre pripad omeskania objednavatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie
trokov z omeikania vo vytke 0,02% zo sumy, s ktorou je objednavatel v omeskani, za kaidy def
z omeskania.

Postupenie pohfadavky na zaplatenie ceny za dielc vratane jej prisluienstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy zhotovitelom na tretiu osobu je moiné iba
s pisomnym sthlasom cbiedndvatela.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapofitat proti pohiadavke zhotovitela vietky svoje
pripadné pohlfadavky voi zhotovitelovi, vratane svojich nesplatnych pohladavok voéi splatnym
pohladavkam zhotovitela.

Objedndvatel je opravneny zadriat éast ceny vo vike zodpovedajlicej dani z pridanej hodnoty
vylctovanej faktdrou v pripade, ak u zhotovitefa nastant dovedy pre 2rusenie registracie pre
dafi z pridanej hodnoety a/alebo Finanéné riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitefa v
zozname osth, u ktorych nastali dévody pre zruenie registricie pre dari z pridanej hodnoty
vedenom na portali Financnej sprévy Slovenskej republiky, a to aZ do &asu, ked' zhotovitel
hodnovernym spéscbom preukaZe objednavatefovi, Ze u neho tieto dévady pominuli.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ¢&islofa) dctu{ov] uvddzané v zdhlavi tejto zmluvy si poufivané na
podnikanie podfa ustanoveni § 6 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani 2 pridane] hodnoty v zneni
neskordich predpisov. V pripade, ak objednadvatel zisti nedodrzanie tohte ustanovenia méie DPH
uvedend na faktire, ktort je z dodania tovaru alebo sluZby povinny platit zhotovitel, zaplatit’
priamo na Cisla Gétu spraveu dane vedenéhe pre zhotovitela,
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8.1

8.2

8.3

84

8.5

9.1

9.2

POISTENIE

Zhotovitel sa zavdzuje ku dnu zagatia vwkondvania diela uzatvorit:

A} stavebno-montdine poistenie diela pre pripad jeho poikodenia aieba znicenia (CAR/EAR)
minimalne vo wike celkovej ceny za dielo. V pripade zvwySenia celkove] ceny za dielo
zabezpeti zhotovitel zodpovedajlcu tpravu poistného krytia,

B} poistenie zodpovednosti za 2kody, ktoré by v stvislosti so zhotovenim diela a touto zmluvou
mohol objedndvatelovi spésobit sém zhatovitel, prip. tretie osoby na sumu minimalne
160 000,-€. Uvedené neplati, pokial ma zhotovitel poistenie pre takyto pripad uzavreté.

Zhotovite' je povinny poistenie uvedené v odseku 9.1 tohto &ldnku udrZiavat po cely &as
vykonavania diela, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objedndvatela, ako aj plnit
vietky dalsie podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistitef
bude oprdvneny zniiit alebo odmietnuf poistné plnenie v pripade vzniku poistne] udalosti,
a riadne platit poistné vzmysle uzatvorenej poistnej zmluvy, Zhotovitel' preukdie uzavretie
poistnej zmluvy podfa ods. 9.1 tohto &ldnku najneskér do 30 dni od Géinnosti tejto zmluvy.

V pripade vzniku poistne] udalosti tykajicej sa majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objedndvatela a poistitefa o poistnej udalosti
a zabezpedit vietky dékazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeéeniu poistného plnenia; dalej
je povinny poskytnit objednavatelovi a palstitelovi vietku si&innost.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 9.1 aé 9.3 tohto &éldnku a dbjde k potkodeniu
alebo zniteniu majetku objedndvatela, zhotovitel sa zavizuje nahradit’ objedndvatelovi celu
takto vzniknutl Skodu bez ohfadu na pripadnt zodpovednost tretich oséb. Ta plati aj v pripade
odmigtnutia alebo €lastoéného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitefa, a to aZ do
vysky, v ktorej Skoda nebola pokrytd poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objedndvatefa, vlehote troch {3} dni od
dorucenia tejto poiiadavky zhotovitefovi, preukdzat objedndvatelovi pinenie povinnostl podla
odseku 9.2 tahta élanku.

MLCANLIVOST

Zmluvné strany bud mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informécidm tykajlicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana®) a jej podnikania, najma k akymkolfvek
informdciam obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej, finantnej, majetkovej,
organizaénej, personalnej, hospodéarskej afalebp technicke] povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a sivisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany,
ktoré druha zmluvna strana ziska tistne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto
zmluvy alebo v jej sdvislosti, st predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany,
alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznafuje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zdkonnika (dalej len ,ddverné informacie”).

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonfeni

a) budd zachovévat miZanlivost o dévernych informdcidch, najma sa zavizuji 5 dévernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného
predchddzajiceho pisomného sihlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo
trete] osobe neoznamif, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuizit,
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b} pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest
k vzniku konfliktu zauimov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouZijd dbverné informacie iba vsuvislosti splnenim predmetu tejto zmluvy ana
dosiahnutie tfelu podfa tejto zmiuvy,

d} obmedzia zverenie dévernych informécif iba tym svojim zamestnancom, ktori su uréeni na
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpeduji dodrZiavanie dovernosti tychto
informacil a povinnosti s tym slvisiacich,

e} okaidom spristupneni dovernych informdcil tretej strane v pripadoch stanovenych
vieobecne zavaznymi pravaymi predpismi budu informovat dotknutd zmluvnd stranu,

pritom sa uvedené povinnosti zavazujé vykondvat so vSetkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

9.3 V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 10.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou
je dotknuta zmluvnd strana oprdvnena poZadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyike 3.320 (slovom: tritisictristodvadsat) EUR a to za kaZdé jedno porusenie danej
povinnosti s tym, e zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody
spdsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

10, DORUCOVANIE

10.1 Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia {dalej len ,0znamenia®} budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorufenymi postou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo oznamenie zasielané poStou, povaiuje sa za dorucené diiom, vktorem ho
adresdt prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dia podania zasielky na poite,
ak sa uloiend zdsielka zasland na adresu podla odseku 11.2 tohto &édnku vrdtila spat
odosielatefovi. Ak bolo ozndmenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny
den v ¢ase do 14.00 hod., povaiuje sa za doru€ené v momente prenosu resp. cznamenia, inak
v nasledujici pracovny der.

10.2 Pre objedndvatela budid vietky oznamenia dorutované alebo oznamované na niZiie uvedené
tdaje:

MH Teplarensky holding, a.s.
adresa: Turbinova 3, 831 04 Bratislava - mestska &ast Nové Mesto
kontaktné osoby:

a pre zhotovitela budy vietky ozndmenie doru€ované alebo oznamované na niZsie uvedené
Udaje:

adresa: MULLDEX s.r.o.
Popradska 58/D, 040 11 KoSice — mestska ¢ast Zdpad

kontaktné osaby:

alebo na akdkofvek ind adresu alebo e-mailovii adresu, ktoré budd druhej zmluvnej strane
vopred pisomne oznamené.
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10.3 Zmluvné strany sa zaroveil zavizuji oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny tdajov, ktoré sa
ich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny tykajlice sa
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, €i 2anik ich prévnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do kenkurzného konania, restrukturalizécie alebo
likviddcie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektora zmluvnd strana nesplni tito povinnost,
nebude oprdavnena namietat, Ze neobdriala akékolvek ozndmenie, a zdroveri zodpovedd za
akukolvwek takto spdsobeni Skodu.

11. PROTIKORUPCNE OPATRENIA

12.1 Protikcrupcny program

Objedndvatel sa snaii zabezpedit, aby on ajeho doddvatelia tovaru a poskytovatelia sluZieb konali
v sllade sliterou a duchom zakona a s najprisnejSimi etickymi normami, reSpektujic a ochranujic
zakladné préva a slobody vietkych ostb, podporovali spravodlivé a rovné zaobchéidzanie so vietkymi
osobami, poskytovali bezpeéné azdravé pracovné podmienky, reipektovali a ochrafovali Zivotné
prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia a podnikania etickym sp&sobom. S ciefom zamedzit
korupcii objednavatel prijal protikorupény program spoloénosti, ktory vychddza z Protikorupénej
politiky Slovenskej republiky na roky 2019 — 2023 schvdlenej uznesenim vlady Slovenskej republiky €.
585/2018 z0 dina 12. decembra 2018 a z normy IS0 37001:2016 Systém manaZérstva proti korupcii.
S viziou bojovat proti kerupcii aj na dseku zmluvnych vztahov objednavatel Ziada od zhotovitela, aby
v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou, £o pre Ucely tohto Clanku zahiia aj svislost s jej uzatvéranim,
plnenim, skonéenim a pripadnym vymahanim, aktivne prispel k nap[fianiu tohto ciefa implementéciou
protikorupénych opatreni v zmysle tohto éléanku.

12.2 Zakaz korupcie

Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze v akejkolvek suvislosti s touto zmluvou oni, ich 3tatutdrne organy,
¢lenovia Statutdrnych ainych orgdnov, ich &lenovia, zamestnanci a spolupracujlce osoby, ich
zastupcovia a dalsie osoby konajlce vich mene alebo za nich vratane ich subdodévatelfov nebudi
konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo pre ind osobu prijali, Ziadali alebo
si dali sfubit uplatok na to, aby porusili svoje povinnosti vyplyvajlice zo zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie alebo zneuiili alebo umoZnili zneuZit Ucast na hospodarskej sutali, alebo aby
svojim vplyvom takto posobili na vykon zamestnania, povelania, postavenia alebo funkcie inej osoby,
alebo za to, Ze ui tak urobili, alebo Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela sfubili, ponukli alebo
poskytli dplatok inému na to, aby porusil svoje povinnosti vyplyvajlce 2o zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie alebo zneufil alebo umoZnil zneuZit Gfast na hospoddrske] sutaZi, alebo za
to, Ze bude svojim vplyvom takto pdsobit na vwkon zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie
inej osoby, alebo za to, Ze uZ tak urobil, alebo 2 ktoréhokolvek z tychto ddvodov priamo alebo cez
sprostredkovatela poskytli, ponukli alebo sltbili Gplatok inej osobe, ato vietko aj v stivislosti
s obstardvanim veci stikromného zdujmu, a potvrdzujd, e nevedia o tom, Ze by dodlo k porugeniu
tohto ustanovenia. Uplatkom sa na Gidely tohto &ldnku rozumie vec alebo iné plnenie majetkove] &
nemajetkove] povahy, na ktoré nie je pravny narok. Za tiplatok sa nepovaiuje dar, ktory nepresahuje
bezné chapanie ¢estnej obchodnej praxe, je v stlade s dobrymi mravmi sutaZe, nie je spdsobily privadit
ujmu inym sutaZitefom alebo spotrebitefom a je primerany okolnostiam, kedy predstavuje beiny
prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial neméie za Ziadnych okolnosti v obdarovanom vzbudit
pocit zaviazanosti a ani podozrenie, Ze darca ofakadva urdité spravanie alebo sa snaZi darom ovplyvnit
rozhodnutie obdarovaného; v pripade pochybnosti, &i sU splnené podmienky pre to, aby sa urdité
plnenie povaZovalo za takyto dar, plati, Ze tieto podmienky splnené nie st ajedna sa o Gplatok.
Konanim sa na Gcely tohto Eldnku rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podfa
okolnosti a svojich pomerov povinnd.

12.3 Oznamovacia povinnost
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Zmluvné strany sa zavizuju akékolvek konanie zakdzané podfa odseku 12.2 tohto &ldnku alebo pripravu
nafi bez zbytoéného odkladu potom, fo sa o fiom dozvedia, oznamit orgdnu éinnému v trestnom
konani alebo Policajnému zboru.

12.4 Uétovnd evidencia

Zhotovitel sa zavdzuje, ze vietky vwnosy a prijmy ziskané v akejkolvek stuvislosti s touto zmluvou, vietky
pohyby majetku v akejkofvek suvislosti s touto zmluvou avietky ndklady avydavky vynaloZeng
v akejkolvek siwvislosti s touto zmluvou bude Utovne evidovat spravne a Uplne, Ze vietky Gétovné
zaznamy, faktiry ainé dokumenty tvkajice sa uvedenych (&tovnych pripadov budd verne
odzrkadiovat charakter a mnoistvo uvedenych dctovnych pripadov a Ze Ziadne pinenia neevidované
v uctovhej evidencii nebud realizavang. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, Ze nedoslo k poruseniu tohto
ustanovenia.

12.5 Konflikt zaujmov

Zmluvné strany sa dalej zavdzuji prijat opatrenia na systémové riesenie moiného konfliktu zaujmav,
najmé transparentné adokumentované oznamovanie moZného konfliktu zdujmov, vystlpenie
dotknutej asoby 2 rozhodovacieho procesu a jef nahradenie asobou, u ktore] konflikt zdujmov nie Je
pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v stivislosti s rieSenim kenfliktu zaujmov vratane povinnosti
viest pisomné zaznamy o uplatiiovani tychto opatreni si upravi kaidé zmluvnd strana podfa svojich
podmienak tak, aby bol naplneny ciel tahto ustanovenia. Konfliktom ziujmu sa na Géely tohto €lanku
rozumie situdcia, ked by obchodny, finanény, radinny, politicky alebo osobny zaujem mahol zasahovat
do Usudku osdb pri vwkone ich zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

12.6 Dotknuté ascby

Zhotovitel sa zavdzuje, fe povinnosti podia odsekov 122 ai 12.5 tohto &lanku uloii svojmu
Statutarnemu organu, clenom svojho Statutarneho a inych organov, svojim €lenom, zamestnancom
a spolupracujicim osabam, svojim zéstupcom a daldim osobam konajicim v jeho mene alebo za neho
vratane svojich subdodavateloyv, u ktarych identifikuje korupéné riziko alebo moZnost vyskytu konflikiu
zauimeov postupom podlia odseku 12.7 tohte £lanku s prihliadnutim k dlaham, ktoré ta-ktora osoba
v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktaré sa podielaju na plneni povinnosti podla odseku
12.4 tohto €lanku. Korupénym rizikom sa na G€ely tohto €lanku rozumie prilefitost, pravdepodobnost
alebo mozZnost konania zakdzaného podla odseku 12.2 tohto ¢lanku alebo existencia pri€in alebo
podmienck ulahéujicich vznik situdcie priaznivej pre konanie zakdzané podla odseku 12.2 tohto
clanku.

12.7 Implementdcia protikorupénych opatreni

Zhotovitel bez zbytoéného odkiadu uskutoéni individudlne vwhodnotenie korupéného rizika a moénost
wyskytu konfliktu zaujmov, identifikuje osohy, u ktorych je tota korupgné riziko pritomné alebo vyskyt
konfliktu zdujmov mo#ny, ako aj osoby, ktoré sa podiefaji na plneni povinnosti podfa odseku 12.4
tohto Elanku, overi bezdhonnost takto identifikovanych osob 2 hiadiska trestnych &inov proti poriadku
vo verejnych veciach s osobitnym dérazom na trestné &iny korupcie aniektoré formy trestnej
sufinnosti a z hfadiska trestného &inu zneuditia a€asti na hospoddrskej sutaii podla wypisu z registra
trestov vedenom Generdlnou prokuratirou Slovenskef republiky a pripadne aj z registra trestov alebo
obdobnej evidencie krajiny pobytu danej osoby a poul danid osobu o povinnostiach vyplyvajlicich
z odsekov 12,2 a¥ 12.6 tohto £ldnku s naslednym preskuzanim, sdstavnym vyZadovanim plnenia tychto
povinnosti @ namatkovou kentrolou ich plnenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dlhdiu ake
jeden rok je zhotovitel povinny periodicky zopakovat éinnost podfa tohto ustanovenia. O tejto finnosti
je zhotovitel povinny viest primerany pisomni dokumentdciu, aby sa preukdzalo jej plnenie v celej
Sirke, e pri tejto &innosti bola dodrfand potrebna starostlivost a fe vietky identifikované rizikd boli
Zmiernené.

12.8 Audit

Strana1g:z 29




¢, zmluvy:

Pocas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukonéenia je zhotovitel povinny umoznit objednévatelovi
alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktord prevezme zdvdzok mléanlivosti, nahliadat do
dokumentacie, zaznamov a G¢tovne] evidencie podla odsekov 12.4, 12.5 a 12.7 tohto ¢lanku za Géelom
preukdzania aoverenia dodriiavania povinnosti zhotovitela podfa tohto <ldnku a poskytnut
poZadované vysvetlenia. Vietky osobné udaje zistené podas takého auditu sa budl povaiovat za
doverné. Ovysledku auditu objednavatel vypracuje primerany pisomny zdznam, ktory poskytne
zhotovitelovi.

12.9 Zodpovednost zhotovitela

Ziadne zlyhanie alebo omeékanie objedndvatela pri uplatnenf jeho prav uskutoZnit audit pod!a odseku
12.8 tohto ¢ldnku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych nezrovnalosti pri audite nezbavuje
zhotovitela jeho zodpovednosti za porudenie ustanoveni tohto cldnku, a to aj keby takyto audit mal
alebo maohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné nezrovnalosti, ktoré vedu k zodpovednosti
alebo poruieniu povinnosti zhotovitela podla tohto £lanku.

12.10 Napravné opatrenta

V pripade, Ze auditom uskutofnenym podla odseku 12.8 tohto ¢lanku objedndvate! zisti nestulad na
strane zhotovitela s povinnostami vyplyvajlcimi z tohto €ldnku alebo nedostatoéné implementovanie
opatreni podia tohto ¢lanku, zhotovitel bezodkladne prijme ndpravné opatrenia, ktoré musia byt
dostato¢ne (cinné pre dosiahnutie stladu s povinnostami vyplyvajlcimi z tohto &lanku, predloZiich na
pripomienkovanie objednavatelovi a ndpravné opatrenia nasledne zrealizuje. Zmluvné strany budi
spolupracovat za Ucelom ndpravy nestladu a pri implementdcii napravnych opatreni.

12.11 Spolupraca objednavatela _
Objednavatel bude poskytavat zhotovitelovi odborné poradenstvo a usmernenia pri plneni jeho
povinnosti podfa tohto &ldnku. Ustanovenie adseku 11,9 tym nie je dotknuté.

12.12 Nasledky neplnenia

V pripade, ak zhotovitel neumozZni objedndvatelovi uskutoénit audit podia odseku 12.8 tohto ¢ldnku
alebo ak odmietne vypracovat, predloZit alebo realizovat ndpravné opatrenia podfa odseku 12.10
tohto Elanku alebo zlyhd vich implementdcii podla wvysledkov nasledného auditu, potom je
objednavatel opravneny od tejto zmluvy bez dalsieho odstupit.

13 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1 Objednavatel je opravneny odstipit od Zmluvy, a to aj v ¢asti, ak:
13.1.1 zhotovitel je v omeskani s pinenim diela alebo mifniku o viac ako 30 (tridsat]) dni;

13.1.2 predmet plnenia mé vadu, ktord zbavuje objednavatela €o i len ¢iastaéného prospechu
Z predmetu pinenia podla tejto zmluvy;

13.1.3 na majetok zhotovitela je zacaty alebo vyhidseny konkurz alebo iné konanie, ktorého
ciefom je kolektivne uspokojenie veritefov zhotovitela;

13.1.4 zhotovitel nenastipi alebo neodstrani akékolfvek vady diela v lehotdch stanovenych
¥ tejto zmluve;

13.1.5 zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu objedndvatela postipi svoje
prédva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe alebo zadd predmet tejto zmluvy
daldiemu subdodavatelovi / subdoddvatelam;
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€. zmluvy:

13.2

13.3

13.4

135

136

13.7

14,

13.1.6 ak zhotovite! stratil akékofvek oprdvnenie na vykon podnikatefskej Ccinnosti
nevyhnutne] na riadne a véasné dokonfenie diela vsudlade s prisluinymi pravnymi
predpismi;

13.1.7 ak zhotovitel neodstréni v dodatotnej lehote akykolvek nedostatok pri vykonavani
diela, na ktory ho objedndvatel upozorni, Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatoéna
lehota je 14 kalenddrnych dnl, ak objedndvatel neuréi dihdiu lehotu;

13.1.8 ak sa ktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpelenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaZe ako nepravdivé a nespravne;

13.1.9 zinych ddvodov vyslovne uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel je oprdvneny odstlpit od zmluwy, a to aj v €asti, ak:

13.2.1 objednavatel je v omeskani s plnenim jeho finangnych povinnosti podfa zmluvy o viac
ako 30 (tridsaf) dni atakéto poruSenie neodstranil ani v dodatoénej lehote 20
{dvadsiatich) dni od doruéenia pisomne] vyzvy zhotovitels;

13.2.2 zinych dbvodaov vyslovne takto uvedenych v zmluve.

QOdstapenie od tejto zmluvy musl mat pisomni formu a musl byt doruéené druhej zmluvnej
strane. U&inky odstipenia nastan( v def dorudenia pisomného odstapenia. Odstdpenim od
zmluvy sa zmluva zruuje od ckamihu dorutenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Prave na
zmluvnd pokutu alebo ndhradu $kody zmluvnych stran zostdva nedotknuté.

V pripade predéasného ukoncenia zmluvy z akéhokolvek dovodu je zhotovitel povinny najneskor
do piatich {5} dni odo dfia iéinnosti odstdpenia vypratat miesto plnenia a protokoldrne odovzdat
objednéavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za lcelom zhotovovania diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych &astf diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych £asti Diels urli ohjednavatefl a termin tohto
prevzatia vhodnym spbsobom ozndmi zhotovitefovi, pricom zhotovitel sa zavazuje
objednavatefom stanaveny termin refpektavat. V pripade nesplnenia povinnasti uvedenych v
tomto odseku zmluvy, je cbjednédvatel opravneny pofadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyike 1.000 (slovom: jedentisic) EUR za kaZdy defi omeskania Zhotovitela so splnenim
jeho povinnosti.

Aj po skoneni zhotovovania diela podia zmliuvy, sa zhotovitel zavdzuje poskytnit
objednavatelovi pofadovanu sGéinnost tak, aby dalsi priebeh zhotovovania diela nebal Ziadny
sposobom dotknuty afalebp znemoineny. V opainom pripade zhotovitel zodpoveda
objednavatelovi za Skodu, ktord mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukongeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v stilade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pri¢om sa tieto ustancvenia
pouiju primerane. Zhotovitel bude pri pred€asnem ukondeni zmluvy oprdvneny poZadovat
zaplatenie alikvdtnej ceny diela, ktora zodpoveda rozsahu skutodne vykonanych prac do £asu
predZasného ukonéenia zmluvy, pri¢om zdrover plati, Ze naroky objedndvatela z titulu nahrady
$kady a zmluvnych pokdt nie sd predasnym ukon€enim zmiuvy dotknuté.

PredZasné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnd stranu, ktord tite zmluvu ukondila, sa
nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako
sa netykajl plynutia zaruénych déb podfa zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA
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€. zmluvy:

14.1 Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika £.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zékonnika
€. 40/1964 Zb. v zneni neskorilch pradpisov a stvisiacimi predpismi.

14.2 Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle
ustanovenia § 5a zdkona & 21172000 Z.z. o slobodnom pristupe kinformécidm a o zmene
a doplneni niektorych zékanov (zédkon o slobade informacil) v zneni neskor3ich predpisov (dalej

len ,zakon €. 21172000 Z.2.).

14.3 Této zmluva nadobtida platnost dfiom jej podpisu ohoma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrdlnom registri zmlav. Tato zmluva sa
zverejfiuje nepretriite pofas existencie zavizkov vzniknutych z tejto zmluvy, minimélne vak pa
dobu stanovenu zdkonom €. 211/2000 Z. z.

14.4 Tdto zmluva sa méZe menit alebo zrusit iba dohodou zmluvnych strin v pisomnej forme.
14.5 Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na Zast tejto zmiuvy, bude neplatnou len této cast.

14.6 Téato zmluva tvori upin( dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajticu sa predmetnej zilefitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vietky predchédzajice pisomng a Gstne dohody stvisiace
s predmetom tejto zmluvy a Fladna zo zmluvnych strdn sa nembie dovoldvat zviastnych v tejto
zmluve neuvedenych Gstnych dajednani a dohad.

14.7 Prilohy k tejto zmluve si:
a) Priloha €. 1 —Technicka Specifikdcia
b) Priloha &. 2 - Vykaz vymer 18P010
¢} Priloha . 3 - Zdsady dodrZiavania ochrany Zivotného prostredia v podmienkach MHTH,
a.s.
14.8 Tato zmluva bola vyhotovena v styroch (4] rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazd( zmluvnd stranu.

14.9 Tito zmluva nadobida platnost dfiom podpist oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv.

14.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si plne spdsohilé na pravne dkony, Ze ich zmluvna volnost nie je
nitim obmedzend, £e zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienck,
Ze si obsah 2mluvy dokladne pretitali a Ze tento im je jasny, zrozumitefny a vyjadrujici ich
slobodnu, vdZnu a spolo¢ntl volu, a na znak sthlasu ju viastnorutne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
| -3, OKT. W03
V Bratislave dia 3.0 v diia
Ing. Marcel Vrathi, Pavol Turczyk /
generdlny riaditel spolofnosti konatel spolo€nosti MULLDEX s¥.o.

MH Teplérensky holding, a. s.
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€. zmluvy:

<
Ing. Viliam Mrvecka
wyrobny riaditel spolo€nosti
MH Teplarensky holding, a. s.

e I

konatel spolo&nosti MULLDEX s.r.o.
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~ SUHRNNY LIST STAVBY

Réd: 18P0

Stavba: Opravy casti HY pripojky k OST 05530

JKS0: K5:
Miesta; Koice Datum: 18.9.2023
Objednavatel: IC0: 36211541

MH Teplarensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 04 Bratislava 1¢0 DPH: SK2020048530

zavod Kodice, Tepldrenska 3, 042 92 Kosice
Zhotovitel: 1g0: 46982621

Mulldex s.r.0., Popradska 58/D, Kodice I£0 DPH: SK2023702373
Projektant: 1o

ECONS ENERGY a. s. I£0 DPH:
Spracovatel: iko:

1€0 DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpottov 158 800,00
Ostatné naklady zo sihrnnéha listu 0,00
Cena bez DPH 158 800,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
Zniiena 20,00% z 158 800,00 31 760,00

Cena s DPH v EUR 190 560,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pefiatka Datum a podpis: PecCiatka
Objednavatel Zhotovitel'
Datum a podpis: Pediatka D&tum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 18P0H1O

Stavba: Opravy casti HV pripojky k OST 05530

Miesto: Kogice Datum; 18.09.2023

Objednavatel: MH Teplarensky holding, a.s., Turbinovd 3, 831 04 Bratislava Projektant: ECONS ENERGY a. s.

Zhotovite!: Mulldex s.r.0., Popradska 58/D, Kosice Spracovatel:
Kéd Objekt Cena bez DPH {EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov 158 800,00 190 560,00
PP Potrubné rozvody 58 673,24 70 407,89
AS Stavebna cast’ 100 126,76 120 152,11

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
Vyplf vlastng 0,00 0,00
VyplA viastné 0,00 0,00
Vyplfi viastné 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 158 800,00 190 560,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Opravy &asti HV pripojky k 05T 05530
Objekt: AS - Stavebna cast’
JKSO; K5:
Miesto: Kogice i Datum: 18.09.2023
Objednéavatel: 1€o: 36211541
MH Teplarensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 04 Bratislava ICODPH;  SK2020048580
zavod Kosice, Teplarenska 3, 042 92 Kofice
Zhotovitel: tiéo: 46982421
Mulldex s.r.o., Popradska 58/D, KoSice ICODPH:  SK2023702373
Projektant: (o:
ECONS ENERGY a. s. (€O DPH:
Spracovatel: iéo:
IO DPH:
Pozhamka:
Naklady z rozpottu 100 126,76
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 100 126,76
DPH zékladnd 20,00% z 0,00 0,00
Znizena 20,00% z 100 126,76 20 025,35
Cena s DPH v EUR 120 152,11
Projektant Spracovatel
Datumn a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatha
|Objednavate!’ Zhotovitel
Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: PeCiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Opravy €asti HV pripojky k OST 05530

Objekt: AS - Stavebna €ast’

Miesto: Kosice Datum:

Objednavatel: MH Teplarensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 ( Projektant:

Zhotovitel: Mulldex s.r.0., Popradsia 58/D, KoSice Spracavatel:
Kad - Popis

1) Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné price
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletne konstrukeie
4 - Yodorovne konstrukcie
5 - Komunikacie
9 - Ostatné konitrukcie a prace-blranie
PSY - Prace a dodavky PSY
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
767 - Konitrukcie doplnkové kovove
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
VRN - VedlajsSie rozpoCtové naklady
VRND3 - Geodetické prace
VRM(4 - Projektové prace
YRNO6 - Zariadenie staveniska
YRN10 - [nZinierska ¢innost’
VP - Prace naviac

2) Ostatne naklady

GIS5

Projektove prace
St'azené podmienky
Vplyv prostredia

Iné ¥RN
Kompletaéné Einnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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18.09.2023
ECONS ENERGY a. s.

Cena celkom [EUR]

100 126,76

68 513,92
30 569,48
5033,72

3 066,21

2 074,77

10 200,40
17 569,34

1 066,69
423,97
642,72

2 336,65
7 336,65
28 209,50

3 168,00
4 905,00
15 000,50
5 136,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100 126,76



ROZPOCET

Stavba; Opravy Easti HY pripojky k OST 05530
Objekt: AS - Stavebna &ast’
Miesto: Kolice Patum: 18.09.2023
Objednavatel: MH Teplarensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 ( Projektant; ECONS ENERGY a. s.
Zhotovitel: Mulldex s.r.o., Popradska 58/D, Kolice Spracovatel:
PE Typ Kod Popis M) MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 100 126,76
HSY - Prace a dodavky HSV 68 513,92
1 - Zemné prace 30 569,48
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200
1 K (113107142 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 42,220 18,88 797,11
2,1%6,7+3,271,9+2,7'5,9+0,6%1,6+7,4"0,7 42,220
Yytrhanie obrlb betonovych, s vybdranim aZka,
2 | K |113206111 z krajnikov alebo obrubnikoy stojatych, - m 22,600 7,45 168,37
0,14500t
2'7,2+2'2,1+2'2,0 22,600
QOdstranenie podktadu v ploche do 200 m2 z
3| K |113307113 kameniva tazeného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, - m2 20,150 22,98 453,05
0,50000¢
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
4 | K |113307132 beténu prostého, hr. vrstyy 150 do 300 mm, - ma 20,150 114,27 2 302,54
0,50000t
5 | & |119001411 g;lgasne zaistenie podzemného potrubia DN do fh 18,000 50,40 907,20
6 | k 119001422 D?n:asne zaistenie kablov a kablowych trati do 6 % 22,000 19,04 858,88
kabloy
Odstranenie omice rucne s vedorov, premiest.,
7| K 121101001 ra hromady do 50 m hr. do 150 mm m3 68,460 82,62 5 856,17
(1,4+31,2y2,1 68,460
Priplatak k cenam za stazenie vykopu v
8 | K (130001101 blizkosti pedzemného vedenia alebo vybuSbnin -| m3 25,062 60,45 1 515,00
pre vietky triedy
2*62,654"0,2 " 20% abjemu vykopoy 15,062
9 | K |1322012M Vykog ryhy Sirky 600-2000mm homn.3 do 160m3 | m3 62,654 62,97 3 945,32
0,5°68,46%(1,4-0,1) " 50% -zelef 44,499
0,5°42,22*(1,4-0,54) " 50% -vozovka 18,155
Shcet 62,654
10 | K [132301201 Vykop rvhy Sirky 600-2000mm har 4 do 100m3 | m3 62,654 105,51 6 610,62
0,5°68,46%(1,4-0,1) " 50% -zelen 44,499
0,5%42,22*(1,4-0,54) " 50% -vozovka 18,155
S0cet 62,654
Zasyp sypaninou so zhutnenim. fam, Sachiet,
11| K 17410101 ryh, Zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 146,863 11,45 1 681,58,
68,46*(1,4-0,1) " 50% -zeled 88,998
42,22*(1,4-0,54) " 50% -vozovka 36,309
Medzistet - splitny zasyp z vykopu 125,307
63,4'(0,19+0,15) " doplnenie kanala po
demontazi 555
Siitet 146,863
12 | M |103640000200 Zemina pre terénne dpravy - zdsypovd t 38,801 47,65 f 848,87
Obsyp cbjektav sypaninou z vhodnych hornin 1
13| K (175101201 a 4 bez prehadenia sypaniny m3 20,922 80,41 1 682,34
£3,4'0,33 20,922
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pC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
14 | M |583310002722 Strkapiesok frakcia 0-8 mm f 37,660 42,52 1601,30
51 & |1a0e02111 E:[:-z:me travnika parkoveho vysevom v rovine m2 43,460 2,52 172,52
16 | M |005720001400 Osivd trdv - semend parkovej zmesi kg 2,115 18,07 38,22
Rozprestretie ormice v rovine, plocha do 500
17 | K [181301101 m2, he.do 100 mm m2 65,460 4,68 320,39
2 - Zakladanie 5033,72
Zhotov. opldat. vyplne z geotext. v ryhe alebo v
18 | K (211971121 zdreze pri rozvinutej firke oplait. od 0do 2,5 | m2 97,660 7,76 757,84
m
(1,2¢2*0,25)*(24,1+6,7) ™ kanal 52,360
18,20+34,2*2*0,25 * kompenzator 45,300
Stcet 97,660
[ 19 [ M |6931#0005425 ldeatexﬁ!ia polyesterovd 500 g/m2, retkand | m2 107,000 7,60 813,20
97,66 " zdkladné mnoistvo 97,660
9,34 " cca 10% na presahy 9,340
Sucet 107,000
20| K [273313611 Betén zédkladovych dosiek, prosty tr. C 16/20 m3 0,480 448,87 225,06
1,2°2,0°0,2" podkladna vrstva 0,480
Beton zakladowych pétiek, Zelezovy (bez
o A 5 1 248,70
21| K |275321511 \vstuge), tr. C 30737 ma 2,400 561,96 )
1,2*2,0",0 2,400
22 | k la75351217 Debr-lienle stien zakladovych patiek, zhotovenie- m2 6,400 100,61 643,90
tradicne
2*(1,2+2,0)°1,0¢ 6,400
N — DEb{‘fnfe stien zakladavych patiek, odstranenie- ma 6,400 32,39 207,30
tradicné
24| K [275361821 VystuZ zakladowych pitiek z ocele BS00 t 0,129 7 679,75 990,69
Rira ocelovd bezivovd hladka kruhovd d 51
1,35
23| ¥ Pariesa mm, hr. steny 2,6 mim, ozn. 11 353.0. m 1,500 = T
1,5 " chranika pre kabel v Z1 1,500
3 - Zvislé a kompletné konitrukcie 3 066,21
Vypiri ofvoru v stene sachty prostym beténom
26 | K [35931VO0 tr. C 25/30 - objem (0,15 m3, vratane kpl 1,000 113,56 1132,%
pomoeného debnenia
MontaZ dielca prefabrikovanéhe kanata zo
M| [ER Zelezobetonu, krycia doska hm. do 2. t. s 000 Whl3 VIR
4 - VYodorovné konStrukcie 2 074,77
LéZko pad potrubfe, stoky a drobné objekty, v
28| K 451573111 atvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 | m3 6,340 327,25 2 074,77
mm
63,4'0,1 6,340
5 - Komunikacie 10 200,40
Vyspravenie podkladu pe prekapoch
29 | K |566902224 inZinferskych sieti plochy nad 15 m2 $trkodrveu, | m2 41,220 38,58 1628,85
po zhutneni hr. 250 mm
Vyspravenie podkladu po prekopoch
inFinierskych sieti plochy nad 15 m2
i 4 4 839,26
A | 1 el podkladavym beténom PB I tr. C 20/25 hr, 200 m i ke 7
mm
Vyspravenie krytu vozovky po prekopech
31| K [572953121 inZinferskych sieti nad 15 m2 asfaltovym m2 54,440 36,82 31477,28
betdnom AC hr. od 30 do 50 mm
42,22+0,25*40,0 " AC 11 O - 50 mm 52,220
42,22"AC 16 L - 40 mm 42,220
Sicet 94,440
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
32| K |57323111 kamenivom z cestnej emulzie v mnoistve od m2 84,440 3,02 255,01
0,50 do 0,80 kg/m2
42,22 84,440
9 - Ostatné konStrukcie a prace-biranie 17 569,34
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Stranza 5z 6

PE Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom JEUR]
‘s b i e Osadenie a mentaz cestnej zvislej dopravnej fee T 545 5453
znacky na stipik, stlp, konzalu alebo chjekt - : £ 5
Osadenie chodnik. obrubnika beténoveho
34| K [917862111 stojatého do léZka z betonu prosteho tr. C m 2,600 20,58 465,11
12/15 s boénou oparou .
35| m [sogrzocoroe |0 rebric PREVIAC cesiny, B IEISOED | 4, 26,000 21,78 566,28
22,6 " zékladné mnoZstvo 22,600
3,4 " stratné - atypické kusy 3,400
Sidet 26,000
Geomreza pre vystuZovanie asfaltovych vrstiey,
il i tkana za skleného vidkna 2 52,220 Al LAAd
Rezanie existujiceho asfaltoveha krytu alebo
X 411,86l
2 K‘ i padktadu hibky nad 50 do 100 mm m AL 10,28 o
24(8,6+0,6)+2*2,7+1,6+5,9+0,6+0,7+7,4 40,000 '
Rezanie existujiceho beténového krytu alebo
38| K |919725124 podkladu hfbky nad 150 do 200 mm m 40,000 41,32 1 652,80
Bliranie zakladov alebo vyblranie otvorav
39| K |961055111 plochy nad 4 m2 v zékladoch Zelezobetdnowich, | m3 0,882 560,21 494,11
-2,40000t
1,2*1,5*0,25 " dno kandla v mieste PB 0,450
2'1,20,6%0,2 " steny v migste PB 0,288
1,2*0,6'0,2 " deliaca prietka v kanali 0,144
Soiet , 0,882
40| K losa015161 Iv)emunrtaz prefabrikovanej krycej dosky kanala, - 26,000 72,65 1 888,90
sachty,zumpydo 2§
15" 2,0 x 1,5 m - kanal 15,000
11 " ocdhad kempenzater 11,000
Sutet 26,000
Odstranenie znacky, pre stanicenie a
41| K 966006132 ohraniZenie so st{pikmi s bet. pitkami, - ks 1,000} 32,61 32,61
0,08200t
Vrty priklepovym vrtakom do D 12 mm do stien :
i B el alebo smerom dole do beténu -0.00001t R 1000 Dl L
4625 “ perforacia dna kanala priemer 10 mm 1 150,000
Qdsekanie a odstrénenie poten a izclacie z ;
41 | K |978071312 dosiek . do 50 mm, -0,09300t m2 73.,200 17.29| 1 265,63
2*1,5*15+28,2 73,200
44| K 979081111 ?i;_'m s T L 49,317 30,76 1516,99
" |Qdvoz sutiny a vybaranych hmat na skladku za :
45 | K |979081121 kaZdy d'al¥l 1 ken . t 443,853 1,11 492,68
Poplatok za skladovenie - betdn, tehly, diaZdice - .
46 | K |979089012 {17 01 ), ostatné 1 11,600 120,33 3 802,43
Poplatok za skladovanie - bitmenove zmesi,
47| K [979089212 uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), t 7,642 207,53 1 585,94
ostatné ’
48| K 979089615 Poplat?k za skladovanie - kamenive (17 05), ¢ 10,075 146,48 1 475,79
ostatné
PSV - Prace a dodavky PSV 1 066,69
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 423,97
Zhotovenle izolacie proti zemne] vihkosti na
Ar) B s zvisle] ploche naterom z tekutej gumy hr, 3 mm i hitd & i
{1,2+2*0,3)*{0,6+2'0,15) 1,520
50 | m |24561000000¢  |TOle naterovd hyerolzolacas - Tekuta guma, 1 10,000 9,65 96,50
na spodni stavbu
; Utesnente pracowaych Skar napugiavacimi pasmi
51| K [711718P01 - samolepiaca bentonitova paska 20 x 5 mm n 1,068 et 4l
3,14%(0,18+0;16) 1,068
Utesnenie pracovnych Skar naputiavacimi pasmi
521 K |71171BTO1 - bentonitové tesnenie 20 x 25 mm s m 3,600 59,17 213,01
upaviiovacou mriezkou
2*(0,6+1,2) 3,600




PC Typ Kad Popis MJ MnoZstva  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
767 - Konitrukcie doplnkové kovové 642,72
Montaz optotenia ramevého, na oceloveé stipiky,
A& ol vo vyske nad 1,5da 2,0 m 7 S Hija AR
2*(5+8) " ochranna konitrukcia kontajnerov 26,000
: Damontaz oplotenia rAmového na ocelové
541 K (767914830 stlpiky, viEky nad 1 do 2 m, -0,00900t m 26,000 92,15 237,90
2*{5+8) " achrannd konitrukcia kontajnerov 26,000
M - Prace a dodavky M 2 336,65
21-M - Elektromontaze 2 336,65
55 | K 210040012 Spatni ntlontaz - Ocelovy stoZiar verejného i 1,000 1411,97 1 411,97
osvetlenia
se | K 210962070 Deman!‘.az stoziara osvetlovacieho ostatného 1,000 524,68 924,68
ocelovéhe do 18 m
VRN - Vedlajsie rozpoltové naklady 28 209,50
VRNO3 - Geodeticke prace 3 168,00
Geodeticke prace - vykonévané pred vystavbou
uréenie priebehu nadzemného alebo
AL podzemného existujiceho aj plinovaného i 1,000 IR FBHE
vedenia
VRNO4 - Projektové prace 4 905,00
58 | & loooacoozs ProjeI:to've prace - nalklady na dokumentaciu Kkl 1,000 4 505,00 4905,00
skutoéného zhotavenia stavby
VRNOS - Zariadenie staveniska 15 000,50
Zariadenie stavemiska - prevadzkové oplotenia
39 [ K |0005000H staveniska - mebilné oplotenie alebo zabrany e s 81,55 e
so | & looosooo24 Ian:ade.nie staveniska - prevadzkove dopravné kpl 1,000 4791,50 4791,50
znacenie po stavenisku
Zariadenie staveniska - socidlne zariadenia -
61| K (000600042 mobilng WC ks 1,000 2 014,00 2 (14,00
VRN10 - InZinierska €innost’ 5 136,00
62| K |00100sv11 Inziniersk_aucml:mst'- autorsky dozor projektanta kpl 1,000 5 136,00 5 136,00
stavebnej casti
VP - Price naviac 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00]
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Opravy asti HV pripojky k OST 05530
Objekt: PP - Potrubné rozvody

JKSO: KS:
Miesto: Kodice Datum: 18.09.2023
Objednavatel: 1ICo: 36211541

MH Teplarensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 04 Bratislava ICODPH;  SK2020048580

zévod Kosice, Teplarenska 3, 042 92 Kosice
Zhotovitel: iCo: 46582621

Mulldex s.r.o., Popradska 58/D, Kolice ICODPH:  SK2023702373

Projektant: iIfo:
ECONS ENERGY a. s. IO DPH:

Soracovatel: 1o:
10 DPH:

Poznamka:

Néklady z rozpoétu 58 673,24
Ostatné néklady 0,00

Cena bez DPH 58 673,24

DPH zakladnd 20,00% 0,00 0,00
zniZena 20,00% z 58 673,24 11 734,65

Cena s DPH v EUR 70 407,89

N

Projektant Spracovatel

Datumn a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’ Zhotovitel

Datum a podpis: PeCiatka Datum a podpis: Peliatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Opravy tasti HV pripojky k OST 05530

QObjekt: PP - Potrubné rozvody

Miesto: Kodice Datum:

Cbjednavatel: MH Tepldrensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 (Projektant:

Zhotovitel: Mulldex s.r.o., Popradskd 58/D, KoSice Spracovatel:
Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSY - Prace a dodavky HSV
8.1 - Rirové vedenie - predizolované potrubie
3.2 - Rurove vedenie - ostatne
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
PSY - Prace a dodavky PSV
713 - lzolacie tepelné
733 - Ustredné kirenie, rozvodné potrubie
734 - Ustredné kirenie, armatfiry.
767 - Konitrukcie doplnkové kavové
783 - Natery
M - Prace a dodavky M
23-M - MontaZe potrubia
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady
VRND3 - Geodetické prace
VRN1( - InZinierska €innost’
Monitoring predizolovaného potrubia

2) Ostatné naklady

GZS

Projektové prace
Stazene podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Kompletacna cinnost'

Celkoveé naklady za stavbu 1) + 2)
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18.09.2023
ECONS ENERGY a. s.

Cena celkom [EUR]

58 673,24

23 359,31
22 373,65
460,90
224,76

11 431,48
2 579,50

2 328,39

2 730,11
438,59

3 354,39

6 140,61
6 140,61

9 447,82
5549,54

3 898,28

8 294,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58 673,24



>
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&
Stavba: Opravy ¢asti HV pripojky k OST 05530
Objekt: PP - Potrubné rozvody
Miesto: Koice Datum: 18.09,2023
Objednavatel: MH Tepldrensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 { Projektant: ECONS EMERGY a. s.
Zhotovitel: Mulldex s.r.o., Popradska 58/D, Kofice Spracovatel:
PE Typ Kéd Papis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 58 673,24
HSV - Prace a dodavky HSV 23 359,31
8.1 - Rirové vedenie - predizolované potrubie 22 373,65
MontaZ predizclovaného potrubia, DN 80 mm1,
1 | K |86220A080 izolacia Standardna D 160mm, vratane m 52,000 126,81 6 594,12
doizolovania spojov
Rura acelovd predizolovand DN 88, d 88,9 mm,
2 | M |141150PIADB0 fir, steny 3,2 mm, priemer s fzoldciou 160 mm, | ks 3,000 362,38 1 087,14
pldst HDPE - dfka 12 m
Rdra ocelovd predizolovand DN 80, d 88,9 mm,
3 | M |147150P(AC8? hr. steny 3,2 mm, priemer s izoldciou 160 mim, | ks 2,000 265,11 530,22
plost HDPE - dizka 6 m
MontdzZna dopefiovand spojka so zmrastovacou
4 | M |147150DIADED HDPE presuvkou a zmraitovacou félicu DN ks 13,000 42,42 551,46
80/ 160 i ;
Laebyrintové tesnenie (tesniac kruzok) - :
5 | M [147150TIA160 BrEmsr {80 ks 1,000 199,63 199,63
6 | M [14T150KIA160 Kencovad manzeta - priemer 160 mm ks 1,000 168,18 168,18
MontaZ predizolovaného potrubia DN 80 mm, ’
7 | K |8622DBQS0 izaldcia zosilnend D 180mm, vritane m 52,000 127,13 6 610,76
doizolovania spojov
Rura acelovd predizolovand DN 80, d 88,9 mm,
& | M (1411508080 hr. stery 3,2 mm, priemer s izoldciou 180 mm, | ks 3,000 405,84 277,52
pldst HOFE - diska 12 m
Ritra ocelovd predizolovand DN 80, d 88,% mm,
9 | M |141150P1BOBT fir. steny 3,2 mm, priemer s izoldeiou 180 rrm, | ks 2,000 298,67 597,34
pldit HDPE - ditka 6 m A
Montazna doperiovand spojka so zmrastovacoy
10 | M |127150DIB0S0 HDPE presuvkou a zmraitovacou féliou DN ks 12,000 47,18 546,16
&0/ 180
MontdEna dopefiovand spajka se zmrastovacou
17 1 M [1477150D18081 HDPE presuvkou a zmrastovacou faliou DN 80! | ks 1,000 51,11 51,11
z 250 na 180
Lobyrintové tesnenie (tesnigci kruZok} +
12 | M [141150TIB180 priemer 160 mm ks 1,000 251,38 251,36
13 1 M 1 141150KIB180 Koncovd manfeta - priemer 180 mm ks 1,000 165,22 . 165,22
Montaz oblgka, pevneho bodu, DN 80 mm,
14 | K |8622TAO0BD Eenlieln Standardni [ T60mm 5,000 87,30 436,50
Bcelove oblik 50° . =
15 | M 316170004080 e S b ks 4,000 261,01 1 044,04
priemer s izoldciou 160 mm
Pevny bod DN 80, izoldcla Standardng D 160
16 | M |376170PBAOSD mm, priama riira s kotviacou platiiou - dizka ks 1,000 397,34 397,34
2,4 m
MontaZ oblika, pevnéha bodu, DN B0 mm,
17 | K |8622TB0S0 sealAcin a1 ks 5,000 84,59 422,95
' Ocelovy oblik 90° DN 80 ohybany
12 | # 1316170P0B0BD predizolovany, priemer s izoldciou 180 mm i Ao i i
Pevny bod DN 80, fzotdceia B zosilnenia D 180 5
19 | M [376170PBB080 mm, priama rtira s kotviacou platfiou - diFka ks 1,000 369,08 369,08
2,4m
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PC Typ Kod Popis M Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
3.2 - Rirove vedenie - ostatng - 460,90
20 | K [8997211649 Rirka ohybnd plastova korudevana b 25 55,000 2,32 127,60
OznaZenia rozvodov potrubia zelanou
21| K |B99721178 v;?strginou I'é‘Hou ] . ] 110,000 2,01 221,10
oo | i leatyanie U.zr_maceme rurky HOPE orarzovou vystraznow = 55,000 2,04 112,20
; foliou
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 524,76
23| K |s7o08t119 ?SV;:; ALt i R gk R | 1,109 473,18 524,76
PSY - Prace a dodavky PSV 11 431,48
713 - lzolacie tepelne 2 579,50
24 | K |713400878 Odstranenie tepelngj izolacle potrubia ke 140,000 15,46 2 164,40
25 | & 1713421145 Mnntaiz tepelng]j izolacie potrubia, chybov z m2 4,400 15,16 154,70
minerainej viny
3,8 "DN 80 - hribka 80 mm 3,300
0,6 "DN 50 - hribka 50 mm 0,600
Shdet 4,400
Hydrofobizovend mirerdlna izoldeia s textiinou
26 | M |B3147000MVE0 mrfeskou a ALY fliou br. 80 mm m2 4,700 51,06 239,34
Hydrofobizevond minerdine fzoldeia s textilnou
27 | M [63147000MV50 mrledkou a ALY féliou br. 50 mm mé 0,600 34,03 20,42
733 - Ustredné kiirenie, rozvodné potrubie 2 328,39
Potrubie z rimok hladkych bezivavych priemer
28| K |733121116 42,5/2,6 (DH32) - materiél P235GH m 5,000 83,95 419,75
Potrubie Z rurok hladkych bezsvovych priemer
29| ¥ [733121117 A Ol e m 2,000 83,50 167,00
Potrubie z rirok hladkych bezivavych priemer
30| K [733121119 60,3/2,9 (DN 50) - material P235GH m 2,000 105,71 11,42
Potrubie z rirok hladkych bezivovych priemer
H | R e 88,9/3,2 (DM B0) - materfal P235GH L e iz S
Potrubie z rivgk hladkych bezivovych priemer
P K ERIITE0 114,3/3,6 (DN 100] - materisl P235GH i L i o
33| K [73317v032 MontaZ tvarovky - DN 32 privarenim ks 3,000 8,10 14,60
Keleno varné DN 32, d 42,5 mm, hr. steny 2,6
34 [ M (16170006000 | og¢ . R=1,5D, (DN 32) - materidl PZISGH | S0 i wils
35| K |7331TV0S0 MontaZ tvarovky - DN 50 privarenim ks 2,000 62,24 124,48
Priruba plockd privdrocia Typ 01, PN25, 5TN EN
36 | M [316170007378 10921, mat. P245GH ks 2,000 100,79 200,38
37 7331TV100 MontaZ tvarovigy - dienko DN 100 privarenim ks 2,000 112,00 224,00
38 | M |316170019100 Dienko varné DN {00 ks 2,000 5,56 11,12
734 - Ustredné kirenie, armatiry. 2 730,11
[ 39| K [734173514 |Prirubowy spoj DN 50 PN 25 | stib. ] 2,000 237,04 474,08
Priruba zaslepovacia BN 50 Typ 05, PN25, STN
EN 1092-1, mat, P245GH - 1 ks na {sib.
Skruitka M16x585, DIN EN 150 4016 - 4 ks ma 1
stib.
Matica M16, STH EN 150 4016 - 4 ks na 1 sUb.
Podlozka d17, BIN EN IS0 7091 - B ks na T sdb.
Tesniaci kniZzok DNS0, GINEN 1541-1 -1 ks na 1
sib.
2 "stibary 2,000
| k l736315045 MontaZ oceloveho gulového kohita na hordcu ks 4,000 39,95 159,80

vodu sbojstranne navarovacieho DN 32
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PC Tvp Kéd Popis M) MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
41 | m 5512 3200 g:;t;;fy kohut DN 32, obajstranne navarovaci, 5 4,000 154,59 518,36
Montdz ocelového gulového kohita na honlcu
421 K (734315059 vodu cbojstranae navarovacieho DN 50 ks 1,000 sa.81 b
43 | M [351240003400 g:r;;y kohidt DN 50, cbajstranne navarovact, ks 1,000 250,16 250,16
Montaz ocelového qulového kohita na horticu
44 | K [734315065 vodu obojstranne navarovacigho DN 80 ks 2,000 134,2% 268,58
& | w0 |551240003800 g:!‘:;y kohut DN 60, chajstranne navarovaci, - 2,000 128,73 657,46
46 { K (734411118 Teplomerova sada, do 150 *C, dlika 60 mm sib. 1,000 69,99 §9,99
47| K |734411128 Dop[ﬁanie z cisterny - Rychlospojka €52 sib. 1,000 136,07 136,07
767 - Konstrukcie doplnkove kovove 438,59
Maontaz ostatnych atypickych kovavych
48| K (7679951PK stavebnych dopinkovych konstrukeli - podperna | kpl 1,000 26,44 26,44
konStrukcia
49 | M |1338400PK_01 Ty ocelovd prierezur U 100 mm m 3,000 24,73 74,19
50 M {13354008K_02 Plech 10 x 150 x 100 ks 4,000 28,95 115,80
51| M |1338400PK_03 Strmen DN 100 5 2 maticam! a 2 podloZkemi ks 2,000 82,64 165,28
52 | M [1338400PK_04 Kotva HILTI do betonu M 127120 ks . 8,000 71t 56,88
783 - Natery 3 354,89
Priprava povrchu patrubia pred naterom -
53 [ & |7B34INFTY ofistenie ocelovou kefou, odmastenie kpt 1,000 1 073t 1072,37
54| K |78342ZMP8O Néter potrubia synteticky 1x ziktadny, 2x kryei | kpt 1,000 228252 21282,52
M - Prace a dodavky M 6 140,61
23-M - MontéZe potrubia 6 140,61
55 | Kk (230080050 aDrer"r:-;rl;:az oceloveho patrubla DN 50, vratane g 24,000 42,84 1028,16
56 | k |230080080 Demurrltaz ocelovena potrubla DN 80, vratane - 945,000 5 41 5 112,45
armatir
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 9 447,82
VRND2 - Geodetické price 5 549,54
Porealizatné zameranie skutotnehe vyhatovenia
57 | K (DOOZ00035 potrubnych rozvoday pred zisypom kpl 1,000 5 549,54 5 549,54
VRN10 - InZinierska Cinnost’ 3 898,28
ss | k loot00rris Inz‘jnierskicm::lust‘- autorsky dozar projektanta ol 1,000 3898,28 3898,28
potrubnej Lasti
}
Monitoring predizolovaného potrubia 8 294,02
Trvaly monitoring - detektor porch -
' BREAKDOWN DETECTOR BD43 - 1x, .
59 | M |345410078245 krabica B1 - 2x, krabica BS1T - 2%, sih. 1,000 & 454,10 & 454,10
konicovy prvok TUT - 2x, prepojavacie kdble
60| K |361427788 meRtaz monitoringu predizolovanych potrubi kpl 1,000 1 839,92 1 839,92
0,00
0,00
0,00
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