Zmluva o dielo

Cislo objednavatela: 2019/2220/4302
Cislo zhotovitela: ZOD-2020-01-000001

uzatvorena v zmysle ust, § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zékonnik")

Clénok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednévatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditef $tatneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: P§, vioZka €.: 32/B
(dalej len ,objednévatel”)

1.2 Zhotovitel: RUDOS RUZOMBEROK, s.r.0.
Sfdlo: Stiavnitka 190, 034 01 Stiavnicka
Statutdrny orgdn:  Peter Bobula, konatel
ICo: 36 002 968
DIC: 2020431248
IC DPH: SK2020431248
Bankové spojenie:  VSeobecna tverova banka, a.s.
Cislo G&tus 1780789755/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0017 8078 9755
BIC: SUBASKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sadu Zilina, oddiel: Sro, vioZka &.: 3375/L
(d'alej len ,zhotovitel“ a spolu s objednavatelom d'alej len ,zmluvné strany")

Uvedené zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vzajomnej dohody tito zmluvu o dielo pod nazvom:

-3VD G-N, Rekonstrukeia vratane dopinenia novych snigaagay,
rekonstrukcia pri a stavebné lpravy prei

(dalej len ,zmluva“).
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Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: ,SVD G-N_
g vratane doplnenia nowch snl‘thrukcla
a stavebné Upravy pre bliZsie

Specifikované v bode 2.2 tohto &lanku zmluvy (dalej len ,dielo”) a zhotovené dielo protokolarne
odovzdat objednavatelovi a zavizok objednavatefa za riadne zhotovené a odovzdané dielo
zaplatit cenu podfa élanku IV. tejto zmluvy.

2.2 Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych gasti:

2.2.1 Rekonstrukcia ktord sa vykona v suchom doku alebo v dielni
zhotovitela. Rekonstrukcia ozostava z nasledovného rozsahu:

2.2.1.1 Vyroba segmentu NN
2.2.1.2 Dodavka hutného materialu do wrobného zavodu na vyrobu -ramien
a rebrikov

2.2.1.3 Vyroba ramien segmento\ NG
2.2.1.4 Vroba novych vstupnych ocelovych rebrikov

2.2.1.5 Priprava pracoviska (zariadenie staveniska, vyCistenie, zabezpedenie ciest pre
bezpeény pristup, a pod.) po jeho odovzdani objednavatefom

2.2.1.6 DemontéaZ a likviddcia povodnej konstrukcie
2.2.1.7 Zameranie ocefového prahu a boénych tesniacich armatlir a oprava -
vyrovnanie dosadacich prahov

2.2.1.8 VWmena doterajsich loZisk za nové samomazné loZiskd, demontaz pdvodnych
mazacich trubiek

2.2.1.9 Montaz novej konstrukcie segmentu

2.2.1.10 Néater konstrukcig vonku aj zvnutra, pricom je potrebné
pouZil vhodny naterovy systém pre jednotlivé ¢asti

2.2.1.11 Dodavka v8etkych novych tesneni

2.2.1.12 Vyzbrojenie segmentu tesneniami

2.2.1.13 Zabezpecenie vietkych funkénych skidSok a revizil prislusnych zariadeni podfa
platnej legislativy

2.2.1.14 Uprava pohtadowch beténov spolu s ich farebnym naterom odolnym vodi UV,
agresivnej pridiacej vode a pripadnému pohybu beténowych konstrukeii

2.2.1.15 Kontrola, repasia/vwwmena, UdrZba, zakonzervovanie a natery ostatnych
slvisiacich ¢asti zariadenia to:

- transmisie

- elektromotorov
- gallowch retazi
- krytov motorov, transmisie, kanalov

- tlakovzdudného rozmrazovania

- vstupnych rebrikov

- zabradli

- odvodfiovacich kanalov a ich uzaverov

2.2.1.16 Vypracovanie a dodanie prevadzkového poriadku na ddribu zariadenia

2.2.1.17 Vypracovanie a schvalenie dopravného projektu k miestu realizacie diela
uréenom v bode 3.8 élanku lll. tejto zmluvy pre (éely obmedzenia/zastavenia
cestnej dopravy z dévodu wkonu montaZznych prac (dalej len ,dopravny
projekt”) v ramci realizcie diela v zmysle tohto &lanku zmluvy. Zhotovitel sa
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zavazuje vypracovat dopravny projekt a predloZit ho na odsuhlasenie
objednévatelovi a prislusnym S§tatnym orgdnom SR, a to do 10 dni odo dia
nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje dopravny
projekt schvalit do 7 dni od jeho dorucenia, pripadne predloZit zhotovitelovi
svoje pripomienky. Zhotovitel je povinny nésledne zapracovat do dopravného
projektu pripomienky objednavatela a doruéit ho do 7 dni objedndvatelovi,
a to 4x vo vykresovej podobe a 2x v elektronickej podobe (CD alebo USB v
editovatelnych formatoch dwg., a vo formatoch jpg., pdf.).

2.2.1.18 Zabezpedtenie umiestnenia prisluéného nevwyhnutného dopravného znaéenia
po dobu realizacie diela v mieste realizdcie diela uréenom v bode 3.8 &ldnku
HI. tejto zmluvy

2.2.2 Zmenaspdsobu merania polohy segmentu pre_nasledovnom rozsahu:
2.2.2,1 DemontéZ jestvujlcich zariaden

2.2.2.2 Dodanie a montaz kapacitného snimaca kompaktnych rozmerov a vystupom 4-
20 mA typu Balluf BSI Inclination Sensors s nasledovnymi viastnostami:

- pracovna teplota: -40°Caz 85 °C
- presnost + 0,1°
- celohlinikové prevedenie IP67
2.2.2.3 Dodanie a montaz:
- nového drziaka snimaca
- nového ochranného krytu vyrobeného na mieru z nerezového materialu
rozmer 8x8x15cm (Sxvxh)
- nového kabla i
- novych chraniciek (hydraulické hadice s diZzkou cca 1,5 m)
2.2.2.4 Vykonanie dodatocnych SW Gprav RIS v spbsobe spracovania merania polohy
2.2.2.5 Kalibracia snimacov

2226 Viypracovanie a dodanie navodu na prevadzku a Gdrzbu zariadenia-
zaskolenie obsluhy zariadenia

radeni vtokov a witokov na _

hasledovnom rozsahu:
2.2.3.1 Rekonstrukcia 14 kusov hradidiel ||| | | BB © OCK 8499 - 101
(zhotovitelovi bude odovzdanych 10 ks hradidiel s hornym tesnenim a 4 ks

vystuZenych hradidiel), ktora pozostava z:
2.2.3.1.1 prepravy hradidiel z wtokového objektu _ na opravu

mimo [
2.2.3.1.2 prepravy hradidiel z miesta oprawy spat na _na

skladku hradidiel vtokov

2.2.3.1.3 demontéZe vietkych dielov hradidla

2.2.3.1.4 odistenia tabule od ndnosov blata, otryskania tabule hradila
vratane vodiacich kolies a pritlacnych [i§t tesneni, vizuding
kontroly stavu konStrukcie hradidla, kontroly zvarov (penetracna,
magneticka skliska), opravy zvarov

2.2.3.1.5 odstranenia horného pozdiineho tesnenia (plati len pre 10 ks
hradidiel s hornym tesnenim)

2.2.3.1.6 (pravy uloZenia zvislych tesneni (prediZenie aZ po horny okraj),
dodavky a montdZe nowch tesneni (notova guma EPDME5,
110/40x15 mm alebo ekvivalent, ploché tesnenie EPDM65
110x8 mm alebo ekvivalent) takych rozmerov, aby tesnili po celej
dlZke (platilen pre 10 ks hradidiel s hornym tesnenim)

2.2.3.1.7 dodavky a montaZe novych pritlaénych Iigt, tak aby konéili aZ pri
hornom okraji tabule

2.2.3.1.8 dodavky a montaZe novych tesneni (notova guma EPDMG5,
110/40x15 mm alebo ekvivalent, ploché tesnenie EPDMG5

2.2.3
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110x8 mm alebo ekvivalent), rozmerov ako maji pdvodné (plati
len pre 4 ks vystuZenych hradidiel)

2.2.3.1.9 opravy pritlaénych |i&t (opieskovanie a néter)

2.2.3.1.10 demontaZe prebytoénych pritlacnych kolies a vratenia na SVD G-N,

2.2.3.1.11 wmeny spojovaciecho materidlu (skrutky, podioZky, matice
a zavlacky) za nowy pozinkovany spojovaci materidl a vymeny
nerezovych skrutiek za nové nerezové skrutky

2.2.3.1.12 opravy vodiacich kolies (4 ks na hradidlo)

2.2.3.1.13 wmeny spojovacieho materidlu (pritlaénd lita tesnenia -
hradidlo, vodiace kolesa -~ hradidlo)

2.2.3.1.14 opieskovania a nateru (hrdbka nateru min 200um)

2.2.3.1.15 vymeny puzdier za samomazné DEVA puzdra (takych rozmerov,
aby pasovali k danému Capu)

2.2.3.1.16 opravy ¢apu kolesa (prelestenie plochy pre nové DEVA puzdra)

2.2.3.1.17 vymeny istiacich podloZiek proti uvolneniu ¢apu

2.2.3.2 Rekonstrukcia 6 kusov hradidiel‘ — 0SD9416-043, 0SD9416-045,
ktora pozostava z:

22891 iiiiiii hiiiiiil z viokového objekt-a opravu mimo
prepravy hradidiel z miesta opravy spat na- uloZenia

na skladku
2.2.3.2.3 demontaZe vSetkych dielov hradidla, oCistenia tabule tlakovou
vodou a nasledné otryskanie, vizudlnej kontroly stavu hradidla,
kontroly zvarov (penetracna, magneticka skigka), opravy zvarov,
preledtenia otvorov uloZenia Eapu pojazdového kolesa
2.2.3.2.4 opieskovania a nateru pritlacnych ligt
2.2.3.25 dodavky a montdZe nového tesnenia (notova guma EPDMG5,
110/40x15 mm alebo ekvivalent , ploché tesnenie EPDM65
110x8 mm alebo ekvivalent), rozmerov ako ma pdvodné
2.2.3.2.6 dodavky a montaze noveho spojovacieho materialu pre uchytenie
list a tesnenia (notova guma EPDM65, 110/40x15 mm alebo
ekvivalent, ploché tesnenie EPDMB5 110x8 mm alebo ekvivalent)
2.2.3.2.7 montaZe vietkych dielov hradidla po vwkonani opravy
2.2.3.2.8 opravy trecich pléch (demontdZ, opieskovanie, nater podla
naterového systému, vwmena spojovacieho materidlu fskrutky,
podioZky, matice a zavlacky/ za novy pozinkovany spojovacl
materidl a vvmena nerezovych skrutiek za nové nerezové skrutky,
spatna montaz)
2.2.3.2.9 opravy tabule 6. 8, ktora je poSkodena na dolnej ¢asti - trhlina
v dizke cca 500 mm; spdsob opravy navrhne zhotovite! v ramci
technologického postupu
2.2.3.2.10 nateru celej konstrukcie podfa naterového systému
2.2.3.2.11 opravy 24 ks pojazdovych kolies na 6 ks hradiacich tabal
v nasledovnom rozsahu:
- demontaz zostavy pojazdového kolesa, ocistenie vSetkych dielov
zostavy
- prebrisenie funkénych pléch kolesa voé&i uchyteniu pre veko,
preledtenie vnitorného priemeru kolesa pre uloZenie klzného
puzdra, prebrisenie tesniacej plochy pre tesnenie, prelestenie
funkénych pléch Capu
- dodavka nového pozinkovaného spojovacieho materidlu
pojazdového kolesa
- dodéavka novych tesnenl pojazdového kolesa
- dodéavka nového samomazného puzdra DEVA pojazdového kolesa
- nater pojazdovéhe kolesa (zakladny 1 x 100 pm, vrehny 1 x 100

2.2.3.2.2
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pm)
- montaZ pojazdového kolesa

2.2.3.3 Naterovy systém - v8etky hradidld budl odetrené protikoréznym naterom za
dodrZania nasledovnych minimalnych poZiadaviek:

pred samotnou aplikdciou z povrchu odstranit ostré rohy a zaoblit ich na R
2 mm, vietky zvarové spoje odistit, odstranit rozstrek po zvérani a zaistit
hladké zvarové spoje

vietky konstrukcie umyt vysokotlakou vodou, ¢im sa odstrénia tuky, soli,
prach a iné povrchové znedistenia ako zem, vazelina a pod.

po umyti konstrukcie povrch abrazivne &istit na stupen Sa 2,5 podla 1SO
8501-1 2007 s drsnostou v rozsahu 60 aZ 85 ym (podla 1ISO 8503-2
stupefi G Medium). priGom je nutné z povrchu odstranit aj pévodna vrstvu
metalizacie po abrazivnom Gisteni povrch ofukat tlakovym
vzduchom a odstranit z povrchu prachové Casti

aplikovat nater max. do 8 hodin po abrazivhom disteni (v zavislosti od
relativnej vihkosti) na ochranu pred bleskovou koréziou

pred aplikaciou zékladného nateru vykonat pasové natery zvarov, dier,
rohov a tazko dostupnych miest pomocou Stetca

po predpriprave povrchu a vykonani pasovych naterov aplikovat zakladny
nater pomocou vysokotlakového zariadenia na hrdbku 200 um, ¢o je cca
240 ym mokrého filmu meraného pomocou hrebefovych mierok

po vyschnuti zakladného nateru povrch zlahka prebruisit, ¢im sa odstrani
prach, stekance a iné cudzorodé latky napadané do néateru

po prebriseni povrch odprasit, zlahka oftkat tlakovym vzduchom alebo
omiest

po prebriseni vykonat pasové natery vichnym néterom; na vietky kritické
miesta ako rohy, zvary a tazko dostupné miesta aplikovat nater pomocou
Stetca

po vykonani péasovych naterov aplikovat vrchny néater za pomoci
vysokotlakového zariadenia na predpisand hribku 200 uym, o zodpoveda
cca 250um mokrej hriibky meranej pomocou mokrych mierok

pred prepravou ponechat dostatoény Gasovy priestor na vytvrdnutie nateru,
¢im sa eliminujd poSkodenia pri manipulacii a montazi

celkova plocha hradidiel podlia dostupnej dokumentécie predstavuje min.
6 000 m2

vietky ¢asti hradiacich konstrukeii budd po otryskani natreté ochrannym
naterom vody podla Specifikacil objednavatela, druh a hribka (um) nateru
pre trvalé pésobenie s uvedené v nasledovnej tabulke:

DFT -  sucha
Nater hrdbka filmu um*
2 x epoxidowy samozakladujdei vysokosuSinowy
dvojzloZkovy nater pigmentovany hlinikom 2 x 100 pm
farebny odtien: aluminium
2 x vrchny epoxidovy samozakladujlci vysokosusinovy
dvojzloZkovy nater 2 x 100 pm
farebny odtief: Sedy-7003

2.2.4 Stavebné Upravy pri _v nasledovnom tozsahu:

2.2.4.1 Vypracovanie realizadnej dokumentécie na stavebné Upravy mensej zberne
jamy a spevnenych pléch pri zbernych jaméch a na vyrobu demontovatelného
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

oplotenia so strechou pre zberné jamy . 1 a 6. 2 a realizacnej dokumentécie pre
vybudovanie navej spevnenej heténovej plochy alebo alternativa celistva betonova
plocha pri zvé&Sovanej zbernej jame &. 1 (dalej len ,realizacnd dokumentacia®).
Zhotovitel sa zavézuje realizaéni dokumentéaciu vypracovat a predloZit
objednavatefovi na vyjadrenie do 30 dni od nadobudnutia Gginnosti tejto
zmluvy. Objednévatel sa zavazuje realizacni dokumentéciu schvalit do 7 dni
od jej dorudenia, pripadne predloZit zhotovitelovi svoje pripomienky. Zhotovitel
nasledne do 7 dni od doruéenia vyjadrenia objednavatela zapracuje jeho
pripadné pripomienky a doruéi objednavatefovi findlne znenie realizaénegj
dokumentacie, a to 4x vo vwkresove] podobe a 2x v elektronicke] podobe (CD
alebo USB v editovatelnych formatoch dwg., doc., xls., a vo formétoch jpg. a
pdf.)

2.2.4.2 DemontaZ pévodného zabradlia pre zberné jamy . 1a é. 2

2.2.4.3 VWroba, dodavka a osadenie nhového oplotenia so strechou pre zberné jamy -
2 ks

2.2.4.4 ZvacSenie mensej zbernej jamy vzmysle realizadnej dokumentacie (min.
vnltorného rozmery 4,852 m)

2.2.4.5 \Vybudovanie novej spevnenej betdnovej plochy alebo alternativa celistva
beténova plocha v zmysle realizacnej dokumentécie pri zvatSovanej zhernej
jame &. 1, nosnost panelov (nosnost na napravu 4 t)

2.2.4.6 Uprava spevnenej plochy pri zbernej jame &. 2 - vybratie pévodnych panelov,
Uprava aspevnenie pred osadenym novych panelov, dodavka a osadene
novych beténovych panelov (nosnost na napravu 4 t) alebo alternativa celistva
beténova plocha.

Ob'|ed navate| odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu na rekonstru kci—

a zaklade ktorej bude zhotovitel postupovat aj pri realizacii diela podla
tejto zmluvy do 7 dnf od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje wypracoval a odovzdat objednévatelovi dokumentacie skutoéného
vyhotovenia pre kaZdd ucelend Cast, a to 4x v papierovej podobe a 2x v elektronickej podobe
(CD alebo USB v editovatelnych formatoch dwg., doc., xls., a vo formatoch jpg. a pdf.).

Zhotovitel sa zavazuje v ramci realizécie diela vykonat zahradenie a odhradenie

potrebnym poctom potapacov v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma
v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujli podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbomej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel sa zavazuje podas realizacie diela zhotovitelom zabezpetit vytvorenie, udrZiavanie
anasledné zruSenie suchého doku, ato prostrednictvom podniku SLOVENSKY
\:'ODOHOSPQDARSKY PODNIK, Statny podnik, so sidlom Radni¢né namestie 8, 969 55 Banska
Stiavnica, ICO: 36 022 047, zapisaného v Obchodnom registri Okresného stGdu Banska Bystrica,
Oddiel: PS, vioZka &.: 713/S.
Pred zacatim prac na diele zhotovitel predlozi objednavatelovi na schvalenie harmonogram a
technologicky postup prac, vratane planu kontrol (kontrola materialu a zvarov potas wroby a
montaZe). Objednavatel zasle pripomienky k harmonogramu a technologickému postupu prac,
vratane planu kontrol, pripadne tieto schvali, a to najneskdér do 7 dni od ich dorudenia
zhotovitefom. Schvélenim technologického postupu prac objednavatefom sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred zagatim prac je zhotovite! povinny definovat vplyvy
na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli vznikntf v désledku jeho &innosti, a to zédznamom
v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.6 ¢lanku VI. tejto zmluvy, a na zaklade definovanych
vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel povinny respektovat rozmiestnenie poZiarnych pasiem
a pristrojov v miestach zhotovovania diela podfa tejto zmluvy a v teshej blizkosti tychto miest.
Zhotovitel je povinny zaviest a pocas celej doby trvania zmluvy dodrZiavat Géinny systém ochrany
Zivotného prostredia v savislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.
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Glanok 111,
Terminy a miesto pinenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podia élanku Il tejto zmluvy do 6 mesiacov odo dha
Uéinnosti tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel bude informovat objednévatela o presnom termine konania funkénych skiSok
a uvedenia do prevadzky zaslanim pisomnej vyzvy, a to najneskdr do 7 kalendarnych dni pred
terminom konania funkénych skidok. Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela k vykonaniu
funkénych skusok,

3.3 Zhotovitel nie je v omeskani s terminmi plnenia po dobu, po ktorli nebola poskytnuta stcéinnost
objednéavatela podfa bodu 6.5 Elanku VI. tejto zmluvy, t.j. najma netiGast na skigkach a pod.

3.4 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskér do 10 kalendarnych dnf
od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 ¢lanku VI. tejto
zmluvy.

3.5 Zhotovitel je povinny vypratal a odovzdal stavenisko objednavatefovi v stave podla dohody
s objednavatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od odovzdania zrealizovaného diela, pokial
sa zmluvné strany nedohodnu inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude
podpisany za zmiuvné strany zodpovednymi osobami uvedenymi v bodoch 6.7 a 6.8 lanku VL.
tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel opravneny viastnymi dkonmi, pripadne Gkonmi
tretich osdb vyprataf stavenisko a uviest ho do nélezitého stavu, vratane moZnosti uloZenia veci,
materialu a pod. do Uschovy tretich osob, a to vSetko na naklady zhotovitela.

3.8 Zhotovitefl si vyhradzuje pravo v pripade vaZnych prevadzkovych alebo hydrologickyich pomerov
na toku Dunaja, ktoré vaZne ovplyviiuji zhotovenie diela, primerane posuntt termin prac alebo
prace prerusit na primerand dobu, o ¢om je povinny objednavatela bezodkladne pisomne
informovat. O tlto dobu sa posunie dohodnuty termin ukonéenia realizécie diela a po tito dobu
nie je zhotovitel v omeSkani so zhotovenim diela.

3.7 Dielo ako celok vrozsahu definovanom v &lanku II. tejto zmluvy je vykonané UGspeSnym
zrealizovanim obhliadky diela, uspesnym vykonanim funkénych skisok na véetkych ucelenych
castiach diela a podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela vyhotoveného
podla bodu 6.15 &lanku VL. tejto zmluvy.

Clanok IV.
Cena

4,1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il, tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona
C. 18/1996 Z, z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vkonavacej vyhlasky MF SR k zakonu
o cenach ¢, 87/1996 Z. z, v zmysle Uznesenia vlady SR ¢ 653 k zvySeniu transparentnosti
verejného obstaravania z 24,09,2010 a na zaklade vysledku elektronickej aukceie, a to vo vyske:

1.799.900,- eur bez DPH
(slovom: jedenmilionsedemstodevatdesiatdevattisicdevéatsto eur) bez DPH.

4.2 Vcene za dielo uvedenej v bode 4.1 tohto élanku zmluvy sl zahrnuté véetky ekonomicky
opravnené naklady slvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj
naklady vyplyvajlce z polohy a umiestnenia diela, zo spdsobu realizacie prac, zo starostlivosti
o bezpeénost, ochranu zdravia a protipoZiarne opatrenia, naklady na dopravu, material, naklady
na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajlice z podnikatelfského rizika pri realizacii prac za
staZenych podmienok a miestnych prekdzok, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace
s predmetom zmluvy tu neuvedené.
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4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

B.7

5.8

5.9

K cene za dielo uvedenej v bode 4.1 tohto élanku zmluvy bude pripo¢itana DPH podfa platnych
predpisov v ¢ase uskutonenia zdanitelného plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktlra wystavena zhotovitelom a preukazatelne dorudena
objednavatelovi, Fakturované méze byt len skutocne vykonané a protokoldrne odovzdané dielo,
pripade skutocne vykonané a protokolarne odovzdané ucelené &asti diela. Platba bude
vykonana wiucne bezhotovostne a na bankovy liéet zhotovitela uvedeny vo faktire.

Ak to predmet tejto zmluvy umoZiiuje, méZe zhotovitel po dohode s objedndvatelom fakturovat
aj ucelené Casti diela podla &lanku Il. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel pavinny vystavit
a preukazatelne dorudit objednavatelovi Ciastkovd faktdru, a to najneskér do 10 dni odo dfia
ukondenia a odovzdania ucelenej Casti diela. Neoddelitelnou sucastou Giastkowych faktir bude
odovzdavaci protokol s vyznagenym Siastkovym prevzatim vyhotoveny podla bodu 6.15 Glanku
VI. tejto zmluvy.

Zhotovitel do 10 dni odo dia ukoncenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
a preukdzatelne dorudi objednavatefovi konecni faktliru. Neoddelitelnou stcdastou koneénej
faktdry bude odovzdavaci protokol s vyznaenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla bodu
6.15 clanku VL. tejto zmluvy. V pripade, ak bude zhotovite!l fakturovat aj ucelené ¢asti diela, musi
konecna faktira obsahovat aj rekapitulaciu vsetkych dovtedy fakturovanych peniaZznych iastok.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat z kaZdej dorucenej faktiiry ciastku vo vySke 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktord bude uvolnena do 30 dni odo dha odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie vSak skor, ako uplynie splatnost poslednej dorucenej
faktdry.

VSetky faktlry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vSetky nélezZitosti ustanovené
podla zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
Smernice Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, Udaje v zmysle Obchodného zdkonnika, Udaje v zmysle tejto zmluvy, Eislo tejto zmluvy
a Cislo bankového Gétu uvedené v élanku |, tejto zmluvy.

V pripade dodania sluzby musl byt na faktlre povinne uvedeny kod Statistickej klasifikacie
¢innostl (CPA).

V pripade kipy tovaru zo zahraniéia musf byt prilohou faktdry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktira vystavena v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat naleZitosti dohodnuté
v tejto zmluve, mé objednavatel pravo vratit faktiru zhotovitefovi na prepracovanie. Splatnost
takto vystavenej a vratenej fakidry sa zrusi a nova splatnost v stilade s bodom 5.9 tohto ¢lanku
zmiuvy zaéne plynit diiom preukézatelného dorudenia opravenej a sprévne vystavenej faktdry.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a doruenej faktlry je do 45 dniodo dna jej preukazatelného
prvého doru€enia objednavatefovi, t.j. odo dna elektronického dorucenia faktlry alebo

dorucenia origindlu faktdry do sidla objednavatefa, podla toho, Znostl nastane
skor. Faktlru doruci zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu: a nasledne jej
original spolu so suvisiacimi prilohami do sidla objednavatela uvedenéhov élanku I. tejto zmluwvy.

5.10 Faktlra je uhradena v lehote splatnosti, ak dei odpisania z Gétu objednéavatela je v lehote

uvedene]j v bode 5.9 tohto tlanku zmluvy. Ak def splatnosti pripadne na sobotu, nedelu, sviatok,
alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, posiva sa datum splatnosti na najbliz&i
nasledujlci pracovny den. V pripade, ak objednéavatel neuhradi faktiru v ichote splatnosti
uvedenej v bode 5.9 tohto élanku zmluvy z dévodu internych schvalovacich postupov, nedostéva
sa do omeskania, ak faktdru uhradi do 15 dni nasledujicich po uplynuti lehoty splatnosti.

5.11V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazujt prace, ktoré bezprostredne nadvazuju

a slvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizdcie pre riadne dokonéenie
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5.12

5.13

6.1

6.2

6.3

6.4

predmetu zmluvy sa zistl a7 po uzavreti zmluvy. Tieto prdce budd ocenené zhotovitefom
a predioZené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne schvalené
objedndvatefom budd zrealizované aZ po uzavretl pisomného dodatku ktejto zmluve,
v opacnom pripade uskuto€nené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné naklady, ktoré mu
objedndvatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajlicej vety sa nevztahuje na pripady,
v ktorych by okamZitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ludi
alebo by doslo ku Skoddm na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny
pisomny dodatok k tejto zmluve,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju ddvody, na zaklade kiorych by
objednavatel mal, éi mohol byt ru¢itefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvéznosti na § 69b zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov za dafiovd povinnost
zhotovitela vzniknutl z DPH, ktor( zhotovitel objedndvatelovi fakturoval k cene podla tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne dafiové priznanie a v pripade
vzniku povinnosti zaplati{t DPH tito dafi odvedie miestne prislusnému dafiovému Gradu do
urcenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek dmysel nezaplatit DPH
vztahujlcu sa k predmetu pinenia podia tejto zmluvy, alebo Umysel skratit dan, ¢i pripadne
vylakat danovi vyhodu, a nema Umysel dostat sa do postavenia, kedy tito dai nebude moct
zaplatit.

V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viddou SR a vlddou §tatu, v ktorom ma
zhotovitel sidlo je uzatvorend platnd Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
na zéklade takejto zmluvy a na zaklade zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov povinny odviest danovému dradu SR zraZkov( dafi z fakturovanej sumy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedend skutocnost akceptuje a vyslovuje so zrdZzkou dane
sthlas, pricom sa vyluCuje akékolvek neskorSie vymahanie akychkolvek narokov zo strany
zhotovitela voc&i objednavatelovi v slvislosti s takouto zraZkou dane.

Clanok VI.
Spdsob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stilade so vBeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov, technologickej discipliny a technickej
Specifikacie, v sllade s pokynmi objednavatela, ktoré vyplyvaju z jeho kontrolnej a koordinaénej
¢innosti a v zhode s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel je dalej
povinny postupovat v sllade s objednavatefom schvalenym harmonogramom prac podla bodu
2.7 Clanku Il. tejto zmluvy a v sllade s potrebami zabezpedenia beZnej prevadzky prislusnych
objektov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom plnenia a boli oboznameni s podmienkami vykonania diela.

V pripade, ak miestom plnenia diela si objekly vodnych stavieb, zhotovitel zabezpeli (za
poskytnutia sUcinnosti objednavatela) pred zacatim prac vypracovanie ,Planu povodiiovych
a zabezpeCovacich prac” v zmysle ust. § 10 zakona ¢&. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiami
v zheni neskor§ich predpisov, objednadvatel ho da odsihlasit spravcovi toku a zhotovitel
zabezpeél jeho schvélenie prislusnym okresnym Uradom, odborom starostlivosti o Zivotné
prostredie.

Zhotovite! sa najma v pripade povodni (povodiiovej viny), zvydenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych  situdcii zavazuje bezpodmienecne a bezodkladne vykonavai pokyny
objednavatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykondvania diela.

Zhotovite! je povinny zabezpedovat Cinnosti pri vwkone diela tak, aby umoZiiovali priebeZnu
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach sivisiacich s nim. Zhotovitel vykon
svojej ¢innosti pri plnenl predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovwym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizacie diela mdZu
vstupovat len riadne poudeni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci
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subdodavatelov zhotovitela. Za tymto l¢elom sa zmluvné strany zavazuju:

6.4.1 Zhotovitel sa zavBzuje Ze zamestnanci =zhotovitela, ako aj zamesthanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori budd vykonavat prace v objekte objednévatela,
nebudl zamestnani nelegalne a nebudld vykondvat nelegalnu pracu, budd so
zhotovitefom alebo subdodavatefom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budd
mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budl riadne prihlaseni do Socialnej
poistovne. Zhotovitel sa zaroven zavazuje overit skutocnost, Ze jeho subdodavatelia
neporuduji zakaz nelegilneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplheni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon o nelegélnej praci®).
Zhotovite! sa zavazuje predloZit na poZiadanie objednavatela, v zmysle zakona o
nelegélne] praci, pracovné zmluvy osdh, ktoré budl vstupovat na stavenisko podla
tejto zmluvy a doklady preukazujlice, Ze tieto osoby boli riadne prihlasené do Socialne]
poistovne, a to najneskdr do 10 dni od dorucenia pisomnej Ziadost objednavatela.

6.4.2  Objednavatel zabezpeCi vykonanie poucenia zhotovitefom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO najneskdr v den ich
nastupu na stavenisko. Zhotovitel zabezpeéi wykonanie poucenia vSetkych
zamestnancov subdodavatelov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO
najneskdr v defi ich nastupu na stavenisko.

6.4.3 Objednavatel vyhotovi zapis o vykonani pouCenia uréeného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodévatefov je zhotovitel povinny preukazat objednévatelovi bez
zbyto&ného odkladu pe jeho vykonani, najneskdr v deii néstupu prislusnych
zamestnancov subdodéavatela na stavenisko, a to predlozenim podpisaného Zaznamu
z poutenia zamestnancov subdodavatelov schvaleného objednavatefom. Ystup do
objektov objednavatela maju povoleny vyluéne iba osoby takto poucené a zapisané v
zapise o vykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukazané
predloZzenim podpisaného Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodéavatelov
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pred zaGatim prac v zmysle tejto zmluvy poverenému
zastupcovi objednavatela odovzdat menny zoznam oséb a evidencné Eisla motorovych
vozidiel, ktoré budi vstupovat na stavenisko a do objektov objednavatela a tento
zoznam v pripade zmien aktualizovat. Objednavatel pre tieto osoby a motorové vozidla
zabezpedi povolenie vstupu do predmetnych objektov.

6.5 Objednavatel sa zavazuje vytvorit vietky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podfa tejto
zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zavazuje po cell dobu platnosti tejto zmluvy so
zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebnld dostupni dokumentdciu
a potrebn( stéinnost v rozsahu nevyhnutnom na pinenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmiuvy.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje obwvyklym spbGsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.7 tohto ¢lanku zmluvy na stavbe.

6.7 Zhotovitel urGuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budid koordinovat vSetky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy, podpisovat protokoly vyhotovene podfa bodu 6.15 tohto ¢lanku zmluvy
i

Objednavatel urduje za zodpovednych pracovnikov, ktori sd oprédvneni vykondvat zépisy
v stavebnom denniku, s opravneni wvykondvat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitefovi, preberat dielo alebo ucelené dasti diela, vyjadrovat sa k poZiadavkdm zhotovitela
v stavebnom denniku, sledovat terminy odstrédnenia vad a nedorobkov, podpisovat protokoly
vyhotovené podla bodu 6,15 tohto &lanku zmluvy a rokovat vo veciach technickych:
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6.9 Zmeny v zodpovednych osobéch, je kazdd zmluvna strana povinnd nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dia uskutofnenia zmeny, pricom takdto zmena sa zaznamena do
stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutociiuje, a nie je podmienena uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmluve.

6.10 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch
zhotovitela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami
uvedenymiv tejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel odstranil zistené
nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo d'alej vykonaval spdsobom dohodnutym
v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel do stavebného dennika. Zhotovitel
je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

6.11 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu kodlivé
materialy, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie oséb a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovite! povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na zamySlany Ucel
v zmysle platnych a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

6.12 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drZitefom a viastnikom.

6.13 Zhotovitel je povinny bez medkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
skutoénosti, ktord bréni alebo staZuje realizaciu predmetu plnenia a kiorej ddsledkom je
omesdkanie a predlZenie Casu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky,
ktoré mu znemoZiuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom alebo v dohodnutom case, je
zhotovitel povinny to pisomne oznamit bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi,

6.14 Zhotovitel je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedend v ¢lanku
I, tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca objednévatela uvedeného
v bode 6.8 tohto Elanku zmluvy) oznamit objednavatelovi, Ze ucelena ¢ast diela alebo riadne
zhotovené dielo je pripravené na prevzatie. Objednavatel oznami zacatie preberacieho konania
zhotovitelovi najneskdr 4 pracovné dni od dorucenia pisomného oznamenia zhotovitefa podfa
predchadzajlcej vety tohto bodu tohto Eldnku zmluvy. Objednavatel urci termin zacatia
preberacieho konania najneskdr do 10 pracovnych dni od doruéenia pisomného oznamenia
zhotovitela podfa prvej vety tohto bodu tohto &lanku zmluvy, pokial sa zmluvné strany
nedohodn inak. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a vcas
odovzdané podla tejto zmluvy.

6.15 Zhotovitel' spini svoj zévézok wykonat dielo jeho riadnym, v€asnym a Gplnym ukondenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. Zhotovitel vwhotovi o odovzdani a prevzati ucelenej Casti
diela odovzdavaci protokol svyznadenym &iastkovym prevzatim vyhotoveny podfa vzoru
predlozeného objednavatefom. Zhotovitel vyhotovi o prevzati diela ako celku odovzdavaci
protokol s vyznaéenym ucelenym prevzatim wyhotoveny podfa vzoru predloZeného
objednavatelom. Odovzdavaci protokol s vyznaenym Giastkovwym prevzatim aj odovzdavacl
protokol s ucelenym prevzatim podpidu zodpovedni pracovnici oboch zmluvnych stran uvedeni
vbodoch 6.7 a6.8 tohto ¢lanku zmluvy aich prilohou bude vykaz vymer. Prilohou
odovzdavacieho protokolu s vyznaenym c&iastkowm prevzatim a prilohou odovzdavacieho
protokolu s vyznagenym ucelenym prevzatim bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati
dokonéenej Casti diela vyhotoveny zhotovitelom podla vzoru predlozeného objednavatelom.

6.16 Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrénia plynulej a bezpetnej prevadzke a uZivaniu diela.

6.17 Zhotovitel je povinny pri preberacom kohani odovzdat objednévatelovi vietky atesty, certifikaty,
protokoly o vykonanych skiSkach a meraniach, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia pre
kaZda ucelent gast, v ktore] st zaznamenané vSetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani
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diela oproti pévodne predloZene] realizacne] projektove] dokumentacii, ndvod na prevadzku
a UdrZbu zariadenia, dokumentaciu odovzdant objednavatelom v zmysle bodu 2.3 ¢lanku II.
tejto zmluvy a v8etky dalSie doklady stvisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VII.
Viastnicke prévo a nebezpeéenstvo kody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prindleZi od zadiatku zhotovovania diela
objednavatelovi a vlastnicke pravo k nosiGom, na ktorych je Cast diela zachytena a sihlas na
pouZitie Casti diela prechadzaji na objednavatela diiom riadneho odovzdania vykonanej &asti
diela v zmysle bodu 2.2 élanku Il. tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

Odo dha odovzdania staveniska zhotovitelovi na zaklade protokolu podla bodu 3.4 &lanku lil.
tejto zmluvy znd8a nebezpelenstvo Skody na diele zhotovitel. Nebezpetenstvo $kody na
zhotovovanych ucelenych Castiach diela prechadza na objednévatefa aZ diiom riadneho
odovzdania vykonanych prac na ucelenej Casti diela objednavatelovi (podpisanim prisludného
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati dokonéenej Casti diela vyhotoveného v zmysle
bodu 6.15 ¢lanku VL. tejto zmluvy).

Clanok VIIL.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaru¢na doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou

alebo nezodpoveda Ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené, alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpovedda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked' prechadza nebezpetenstvo Skody
na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela
objednavatelom v zarucnej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi aj za §kodu (vratane
finanénych strat), ktora vznikne objednavatelovi v désledku vad diela, za ktoré zodpovedad
zhotovitel.

Zhotovitel sa zarucuje pocéas zaruénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zarudnl dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika. Zaru¢na doba je medzi zmluvnymi
stranami dohodnuta v dlzke 24 mesiacov na technologicki Sast a 60 mesiacov na stavebné
Casti a zaClna plyntt zvlast pre kazdd ucelenti ¢ast diela, okamihom prechodu nebezpeéenstva
Skody na jednotlivich ucelenych Eastiach diela na objednavatefa (podpisanim jednotlivych
preberacich protokolov o odovzdania prevzati dokoncenej Casti diela v zmysle bodu 6.15 &lanku
VI, tejto zmluvy).

Podas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, priCom dielo zodpoveda podmienkam zmluvy, STN
a eurépskym technickym normam a prisiusnym platnym pravnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku neodborného zasahu alebo neodborného
uZivania zo strany objednavatela alebo tretich oséb.

Zarucna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet zmluvy pine
funkény po dobu dlhsiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spdsobena vadou v zarudnej
dobe, riadne ozndmenou objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmiuvy ma objednévatel préavo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel mé povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavézuje odstranit vtermine do 15 dni odo diia dorudenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, ak to umoZiiuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu kratdiu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tito lehotu dodrZat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje dihsiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodni na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak sa
zmiuvné strany nedohodnil na dlhSej lehote, plati 15 diova lehota pre odstranenie vady.
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Reklamécia objednavatela musi byt podand wyluéne pisomne a v zarucénej dobe, inak je
neplatna.
Reklamacia musi obsahovat oznadenie vady a popis, ako sa vada prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovant vadu odstranit
v primeranom termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude zna8at zmluvna strana, ktora bude nelspesdna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
(napr. subdodavatel zhotovitela), a to tak, ako keby tieto prace vykonal zhotovitel sam,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstraiiuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.8
¢lanku i tejto zmluvy na vlastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach urcenych v tejto zmluve, je objednavate! opravneny po
pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverif tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dia preukazatefného dorucenia osobitnej faktury
objedndvatela o ich vylctovani. Ustanovenie tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy nema vplyv na
zodpovednost zhotovitela za dalSie vady, resp. na zhotovitefom poskytnutl zaruku.

Reklaméciu moZno uplatnit do posledného diia zaruénej doby, pri€om i reklamacia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny den zaruénej doby zhotovitelovi, sa povazuje za
v€as uplatnend.

Clanok IX.
Néahrada Skody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym spdsobenl druhej zmluvne] strane. Nahrada Skody sa riadi prfslusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaZe, Ze
porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujlicimi zodpovednost.

KaZda zo zmluvnych strén je opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, ak ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktor( sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie zmluvy riadif svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela a uz
zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniu majetku tretich osdb nachadzajiceho sa v mieste
pinenia tejto zmluvy. Za vzniknutd $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu. ékody, ktoré
spbsobi zhotovitel alebo jeho subdodévatelia na majetku objedndvatela alebo na majetku
tretich osdb, je povinny zhotovite! odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch uréenych
objednavateiom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody spdsobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
os8b v lehote uréenej objednavatefom v pisomne] vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstrénit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky néklady s tym
slvisiace na zaklade osobitnej fakilry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota splatnosti je do
30 dni od jej preukazatelného dorucenia zhotovitefovi.

V pripade, ak sa preukdZe, 7e zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zakaz
nelegilneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegainej praci a objednavatefovi bola v tejto
sUvislosti zo strany prislusnych organov uloZena pokuta alebo akékolvek ind sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objednavatefovi tiito pokutu alebo akikolvek ind sankciu, ako aj
akukotvek kodu, ktord mu v tejto stvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaZe, Ze zhotovitel porusil povinnost uvedend v bodoch 12.10 a 12.11
Elanku XIl. tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplheni niektorych zakonov v zheni neskorsich predpisov {dalej len ,zédkon o
registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitela porusili povinnost v
zmysle bodu 12.12 ¢lanku XIl. tejto zmluvy a objednavatefovi bola v tejto slvislosti zo strany
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prisludnych organov uloZend pokuta alebo akdkolvek ind sankcia, zavézuje sa zhotovitel
nahradit objednavatelovi tlto pokutu alebo aklkolvek inl sankciu, ako aj aklkolvek skodu,
ktora mu v tejto stvislosti vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vylugujlice zodpovednost (vy38ia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za Ciastocné alebo Gplné neplnenie zmluvnych povinnosti je
willéena, ak sa tak stalo v désledku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodnéha zakonnika.

Podmienkou wyliéenia zodpovednosti je, Ze dotknutd zmluvna strana bez zbytoéného odkladu
upozorni druht zmluvnl stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vy8Sej moci. Zmluvna
strana, ktord sa odvolava na vys$Siu moc, vyuZije vetko svoje Usilie na napravu situdcie a na
odstranenie priciny svojej neschopnosti plnit zmluvu v €o najvaégom rozsahu a v primeranom
Case. Dodacie lehoty a vietky ostatné lehoty sa po dobu trvania vy$Sej moci predlZuji o dobu jej
pdsobenia. Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vysSiu moc, bez zbytoéného odkladu oznami
druhej zmluvnej strane jej zanik.

Ak je trvanie vysSej moci dlhsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnd navy termin plnenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené naroky.

Clanok Xi.
Sankcie

V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH uvedenej v ¢lanku
IV. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade omeskania thrady faktlry objednavatefom je zhotovitel opravneny fakturovat (irok
z omeskania vo vySke 0,05 % z diZnej Ciastky za kaZdy aj zadaty defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vadu zisten( pri preberacom konani v termine uréenom
v preberacich protokoloch wyhotovenych podla bodu 6.15 &lanku VI. tejto zmluvy, je
objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyéke 100,- eur (slovom:
jednosto eur) za kazdy aj zadaty defi omeSkania a kazdu jednotlivd vadu.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamovan( vadu, ktora sa prejavila v zarucnej
dobe do 15 dnf alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dlhsej lehote, je objednavatel
opravneny, poénlc dhom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vyske 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kaZdy aj zaCaty den
omeskania a za kazd( jednotlivi vadu osobitne.

V pripade porusenia zakazu fajCenia, prindSania a poZivania alkoholickych napojov a omamnych
latok v objektoch objednévatela, je zhotovitel povinny uhradit objedndvatelovi fakturovand
zmiuvnt pokutu vo vyske 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitefa
alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela porusujliceho uvedené zakazy aza kaZdé
jednotlivé porusenie,

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1 a 6.4.3 élanku VI. tejto zmluvy, je
zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi fakturovani zmluvni pokutu vo vySke 100,- Eur
(slovom: jednosto Eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela
zhotovitela, ktory vykonaval prace v objekte objednavatela a ktory bol zamestnany nelegalne
alebo vykonaval nelegalnu pracu.

V pripade porudenia povinnosti zachovavat mlé¢anlivost o dévernych informaciach v zmysle bodu
12.14 &lanku XIl. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit druhej zmluvnej strane zmluvni
pokutu vo vySke 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 ¢lanku V. tejto zmluvy za kazdé jednotlivé
porusenie.

2019/2220/4302 14



11.8

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

12.8

12.9

Splatnost uplatnenych sankeii v zmysle tohto ¢&lanku zmluvy je do 30 dni odo dha
preukazatefného doruéenia prisludnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budu
uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Géty uvedené na faktdrach.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrZiavat
véeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny pri vykonavani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat véetky nariadenia, predpisy a pokyny
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v siilade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi slvisiacich .a podrobnosti o odbornej spGsobilosti na wkon niektorych
pracovnych Zinnosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie viady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady SR
¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poZiadavkdch na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorsich pravnych
predpisov a dodrZiavat dalsie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat znalosti svojich zamestnancov o tychto predpisoch
a slstavne zabezpedovat kontrolu dodrziavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit
svojich zamestnancov potrebnymi ochrannymi pomdckami na vykonavanie ¢innosti podla tejto
zmiuvy.

V pripade, ak zhotovitel so slhlasom objednavatela zabezpeCuje plnenie jednotlivych Casti
zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajlcimi mu z tejto
zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodéavatelov, pritom vSak nesie vodi
objednévatelovi rovnakU zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel preukdzatelhe oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskdch a staveniskdch, ktoré nestvisia
s realizéciou diela, bez vedomia a sthlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodavatelov mézu pouZivat iba vyznacené a uréené pristupové cesty a priestory staveniska
alebo pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela sl povinni reSpektovat vyznacené zakazy fajéenia a zdkaz prinasania
a pozivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.

Zhotovitel je povinny oznaéit pracovny odev viastnych zamestnancov nazvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpecit potrebnd starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) vlastnymi lkonmi a na viastné ndklady pri reSpektovani vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,Autorsky zékon*)
zhotovitel udeluje objednavatefovi éasovo, veche a miestne neobmedzen( licenciu (sthlas) na
pouZitie diela spbsobmi uvedenymi vust. § 19 Autorského zdkona, priGom odplata za
poskytnutie tejto licencie je zahrnuta v cene za vykonanie diela podla &lanku IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri plheni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia véeobecne
zavéznych pravnych predpisov tykajlicich sa ochrany osobnych Gdajov.

12.10V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov verejného sektora (dalej len ,register”)

v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, Ze bude v registri zapisany
aspof pogas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zaroven zavazuje zapisat sa do
registra aj kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial dojde k takej zmene
okolnosti, ktorad zapis zhotovitela do registra v zmysle zdkona o registri partnerov verejného
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sektora vyZaduje.

12.11 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi véetky zmeny, ktoré budd v registri podla bodu
12.10 tohto &lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni odkedy k zapisu zmeny do
registra doslo.

12.12 Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto ¢lanku zmluvy sa
primerane vztahuju aj na jeho subdodavatelov a zavdzuje sa zabezpeéit, aby mali jeho
subdodavatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.

12.13 Ak si zhotovite! nesplni povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto élanku zmluvy alebo ak nastan
okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora, objednavatel je
opravneny neplnit, o mu uklada tato zmluva, pricom nie je v omeskani a toto neplnenie sa
nepovaZzuje za porudenie zmluvy. Zhotovite! nie je opravneny uplatiiovat si v tomto pripade vodi
objednavatelovi akikolvek ndhradu $kody alebo sankcie.

12.14 Zhotovitel je povinny chranit a zachovavat mi¢anlivost o v3etkych skutoénostiach, o ktorych sa
dozvedel pri uzatvarani alebo pri plneni tejto zmluvy, ako aj o vSetkych dokladoch
a dokumentoch poskytnutych zhotovitelfovi objednavatefom v sivislosti s plnenim tejto zmluvy
(d'alej len ,ddverné informacie), a to aj po ukonceni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
za dbverné informéacie sa nepovaZzuju informacie, ktoré sa na zéklade vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov zverejiuju.

12.15 Za poruSenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nepoklada ich
poskytnutie prislusnym Statnym organom, pokial to vyplyva zo vSeobecne zavazného pravneho
predpisu, pouZitie potrebnych informacii alebo dokumentov v pripadnych s(dnych,
rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohfadom prav a povinnosti vyplyvajicich zo
zmluvy alebo pokial tak ustanovuji pristusné pravne predpisy, ako ani ich poskytnutie ¢lenom
organov zmluvnych stran, zamestnancom zmluvnych stran, auditorom alebo pravnym a inym
poradcom zmluvnych stran, ktori st viazani ohfadom im spristupnenych informacii povinnostou
mléanlivosti na zaklade osobitného zdkona.

Clanok Xl
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstlpenie od zmluvy

13.1 Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vzniké druhej zmluvnej strane pravo odstlpit od zmluvy. Pravo odstipit od zmluvy vznika tieZ,
ak je voci jednej zo zmluvnych stran vyhldsené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstlpila do likvidacie.

13.2 Odstlipenie je mozné aj od Eiastocne splnenej zmluvy.,

13.3 V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujica zmluvna strana opravnena od
zmluvy odstlpit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom,
¢o sa o tomto porusSeni dozvedela.

13.4 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dihsie ako na 10 kalendarnych dni bez sihlasu
objednavatela, a to z dévodov spocivajlcich na jeho strane (t. j. na strane zhotovitela),

b} ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel wvykondva dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentéciou,

d) ak je zhotovitel v omeskani z dbévodov spodivajlicich na jeho strane s odovzdanim
diela/ucelenej ¢asti diela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela porudi zdkaz nelegalneho zamestnavania
v zmysle zakona o nelegélnej praci a bodu 6.4.1 &lanku VI. tejto zmluvy,

f)  ak nastan( okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.10 ¢lanku XIl. tejto zmluvy,

g) ak je objednavatel vomeskani s (hradou opravnene a spravne vystavenej faktiry
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13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

ZoD¢.

zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dnf po lehote splatnosti faktdry.

V pripade, ak déjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznadili ako podstatné,
platia pri odstlpeni od zmluvy pravidla upravené prisluénymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstlpeni musi byt podpisané Statutdrnym organom odstupujlcej zmluvnej strany
a nadobtda G¢innost ditom jeho doruéenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto
zmluve.

V pripade odstdpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo do€asného prerudenia plhenia z dévodu
porudenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitefa druhej zmluvnej strane v8etky preukazané
naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknu.

Ak opréavnena zmluvna strana nevyuZije pravo odstupit od zmluvy, vznika porusujdcej zmluvnej
strane povinnost pristipit na primerand zmenu zmluvy v tej asti, ktord bola porudenim
dotknutd, a uhradit spésobenl $kodu, ktora vznikla v s(vislosti s poruSenim zévazku.
Opravnena zmluvna strana mdZe docasne prerusit pinenie svojich zavazkov aZz do doby, pokym
porusSujica zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavéazky nesplni a nedohodne
zmenu zmluvy z ddvodu porusenia tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podla tejto zmluvy sa povaZuje
v konkrétnom pripade za splnent diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tito pisomnost
prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom po$tového podniku vrati dorudovana
zésielka ako nedorudend alebo nedoruciteina z akéhokolvek dovodu, povaZuje sa takéato
zésielka za dorucent dfiom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doruovanie (usiloval sa o
dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre dorudovanie je rozhodné
sidlo zmluvnych stran uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najm& ustanoveniami Obchodného zakonnika.

V&etky spory, ktoré vzniknd z plnenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovietkym
dohodou a vzdjomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predloZeny
na rozhodnutie prislusnému stdu v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa méZe urobit len formou chronologicky o&islovanych pisomnych
dodatkov k nej, podpisanych oboma zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dva rovnopisy.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gdinnost
diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb.
Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko objednavatel je povinnhou osobou v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z&kon o slobodnom pristupe k informéaciam®), zmluvné
strany sthlasia s tym, Ze zmluva (vratane Udajov o bankovom spojeni a éisle (iétu zmluvnych
stran uvedenych v élanku I. tejto zmluvy), objedndvky a dafové doklady stivisiace so zmluvou
budi zverejnené takym spbsobom, ktory pre povinne zverejiiované zmluvy ukladd zdkon o
slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ust. § ba a § bb. Za tym Géelom zhotovitel udeluje
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objednéavatelovi siihlas na vykonanie potrebnych tkonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych

dokumentov.
15.7 Zmluvné strany potvrdzuji, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne avaZne, urdite
a zrozumitelne, nie v tiesni a ani za napadne nevyhodnych podmienok a ha znak sthlasu so

zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.
V Bratislave dfia 17 FEB 2000 V Stiavnigke diia 17 FEB 2020

Objednéavatef: Zhotovitel

VODOHOSPODARSKA RUDOS RUZOMBEROK, s.r.o.

STATNY PODNIK

vocera
statneho podniku

Peter/Bobula
kgnatel
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