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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : Kolajové a dopravné stavby s.r.o. Kosic
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich Kriva 23
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona €. 185/2015 Z.z. 5338/2019/5400/053 | 040 01 KoSice
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Zmluva*“) ICQ: 31721 401
Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky D DIC: [
Klemensova 8, 813 61 Bratislava IC DPH:,- L
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bankové spojenie: [l
SWIFT/BIC: SUBASKBX 1BAN: [l
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 swiFT/siC: Il o ]
1G0O: 0031364501 Zapis v Obchodnom registri Okresného
DIC: 2020480121 sudu Kosice |
IC DPH: SK2020480121 Oddiel: Sro
vlozka ¢.: 7349/V
Fakturu zaslat’ dvojmo na:
Zeleznice Slovenskej republiky E
Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie KoSice
Jesenského 11
040 01 KoSice
Koneény prijemca a miesto dodania IC: g || Miesto plnenia RP: G
Zeleznice Slovenskej republiky TU 3341 Cierna nad Tisou SRT ét. hr. — Cierna nad
Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie KoSice Tisou
Jesenského 11
040 01 Kosice,
Kontaktna osoba: . Il e-mai: Il
Adresa pre doruc¢ovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni
Odbor investorsky (0220), Klemensova 8, 813 61 Bratislava, .
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

den nadobudnutia ucinnosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj
,OPVSP*), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju

prednost’ pred ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené ¢&islo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych ¢asti: 3

1)  Zabezpecenie inzinierskej €innosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia
(resp. doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného uUradu, Zze ohlasenie sa nevyzaduje) a/alebo
pravoplatného kolaudagného rozhodnutia (dalej aj ,IC*),

2)  Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)

(spolu dalej len ,predmet pinenia®)

v suvislosti s realizaciou stavby:

~CNT, KR vyhybiek &. 1455-1478, 1508-1528, 1548 -1598, 1618, 1628, 14 vyhybiek“.

Blizsia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu stcast tejto
Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 1 947 975,00 -€ bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle €l. Il bod
2. OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto
Zmluvy.

1) Vykonanie IC —

pravoplatného stavebného
povolenia/ohlasky- do 3
mesiacov od pisomnej vyzvy
objednavatela

2) Vykonanie RP do do 3
mesiacov od odovzdania
staveniska

Objednavatel: Zhotovitel:

Zeleznice Slovenskej republiky

dna: dna:

Ing. Milan Simoriak v. r.
konatefl

Ing. Igor Polak v. r.
Generalny riaditel

Kol'ajové a dopravné stavby s.r.o.

Bankové spojenie: VUB, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500
0470 0012

E-mail

Telefon Fax

IO 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel

Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
( dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a)  Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b) Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Ocenenie jednotlivych Easti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych &asti podla Prilohy €. 2 je pevna
a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych
v Prilohe €. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitefa, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri
vykonavani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vzniknd po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy
v suvislosti s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré slvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitefovi na zaklade skutoéného
preukazania ich zaplatenia Zhotovitefom, za sU€asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZzenie a vySka boli
Objednavatefom vopred odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo
koneéného prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto pInenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre
jednotlivé &asti predmetu plnenia je $pecifikovand v Zmluve a moéze sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve
a to v nasledovnych pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zéklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajlicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vS§ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti, tito skutocnost” Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypoétom na dni
zdbévodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Géet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena UCtu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktoru je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného
v stlade s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada
prikaz na jej Uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom
dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v €asti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % zceny za jedného
vlastnika driom dodania dokladov uvedenych v élanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskor v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po
zabezpeceni pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je
predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
vykonania diela, ale najneskdr do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve ureny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru¢enej faktiry za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% zceny za vykon AD vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po
nadobudnuti pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym
dozorom o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skuto€nej vySke, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podla Zmluvy. Povinnou sucastou
takejto faktury bude/ dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vySky Objednavatelom podia &l. Il bod 2. tychto
OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a &islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym
zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia
s vyznacenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia
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dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho fotoképia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude

pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktdru mdéze Zhotovitel zaslat' aj elektronickou formou na e-mailovd adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podfa bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel' ako prilohy k faktire v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynut odo dia doruéenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat driom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zékonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy den omeskania aj zacCaty. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je

Zhotovitel' povinny uhradit zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej ¢asti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty

deri omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy defi omesSkania aj zacaty.

V pripade, zZe Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou opakovane realizovat RP z

dévodu vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej

strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek

pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku dfiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni

odo dna vzniku zmeny. V pripade poru$enia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu

vo vyske 500 €, za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch za nesplnenie povinnosti Zhotovitefa v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad
porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu,
ktora Objednavatelovi vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade ome$kania Zhotovitela s predloZzenim zmluvy podla élanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,
najmenej vSak 40 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa €lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi
povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

€) Vpripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu ulozeni Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny za RP za kazdy aj zaCaty den omesSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(ur€eny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny

povoleny ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez
zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podfa Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude

Objednavatel povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp.

hodin) Zhotovitelom z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so

zabezpefenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je

povinny Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou Uhrady vzniknutej $kody je pefiazna nahrada vzniknutej
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Skody. Ak Skodu spoésobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

k<

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v case

a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a)  Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber" rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného uradu o vyvlastneni.

b)  Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju
v zmysle Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom Uzemi bez ohfadu na to, na
kolkych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva

manzelov
Lehota dodania MPV
a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania
Ziadosti o stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie

zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov viastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, priCom pripravené dokumenty (kUpnopredajné
zmluvy) bude podpisovat’ Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

c) zastupovat’ Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov 0 zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat su€innost’ pri odsuhlasovani obsahu kipnopredajnych zmlav,

c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobni konzultaciu s Objednavatefom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona &. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon €innosti, ktoré su predmetom GP,

e) vykonat GP v stlade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
€. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, Instrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
Intrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416,
Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym
normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h)  (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat' vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pri¢om vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbytoéného odkladu, najneskdr vS8ak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat
vstupnu poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania ¢iastkovych
prac a vyber staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak



b)

1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr.
CastejSej) konania vyrobnych porad,
prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje u¢ast na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych ¢asti podla Zmluvy.

4.4. Zariadne dodanie ¢asti PD sa povazuje:

a)

b)

dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim
podpisom na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat
formélne odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho
odovzdania a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poZiadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje dopliiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

<)
d)

e)
f)
9)
i)
5.2.
a)

b)

<)

vypracovat Ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma Uuzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na
zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat' Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

uskutogfiovat IC podla pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich os6b; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit,
len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze v€as dostat jeho suhlas,
oznamit' Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu pokynov Objednavatela,

skontrolovat Uplnost predlozenych podkladov a upozorit Objednavatela na zistené nedostatky tychto
podkladov alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat mlganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre
Objednavatela dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuije:

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat v8etky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na
pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)
0)
d)

e)

f)

9)
h)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis
Objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®, vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany
zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela
suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych o0s6b konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonavat RP.
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia os6b
pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny
postupovat podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi
najneskor pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie.



7.

8.

10.

Objednavatel schvali Zhotovitefovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné
stanovisko s odévodnenim do 5 dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma sa za to, Ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost
a Uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel
povinny zretefne vyznacit aspon tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné
milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budi dokoncené vSetky prace, ktoré maju
predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Spinenie kazdého
sankcionovatefného milnika harmonogramu postupu prac vratane Specifikacie prac, ktoré mifniku predchadzali,
je povinny do stavebného dennika zapisat’ Zhotovitel. Spravnost’ zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom
denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznaéenymi
sankcionovatefnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nespini niektory sankcionovatelny milnik,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty deri omeskania najmenej
vSak 30 € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti ,UNIKA®, ak nie su vZmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela
Objednavatel pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim:
w+Zoznam dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej
a neuzamknutej forme ,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto¢novanim stavby podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym uradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podfa projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c) vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného
Zhotovitel zavazuje zucastriovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto iéelom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zdznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutofiovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite
uré¢enej Objednavatelom (bud’ tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktord zacdina plyndt odo dria podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina
plynat od ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného
z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP
poskytuje Zhotovitel tak dlha zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina
plynat od ukonéenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov,
zaruky podla tohto bodu 8 za€inaju plynut odo dna podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby
objednavatela.

Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluZit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej
pisomnej ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny doruéit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dra podpisania
preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli in lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30
dni odo dfia dorucenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dra uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela.
V pripade, Ze Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo
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prostrednictvom tretich oséb na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo
nahradu Skody v plnej vyske.
Prevzatie diela mbéze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.
Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podra PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voc¢i Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, ze tieto dodato¢né naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo drfia doru€enia vyzvy na ich Uhradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit' a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupbsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich

odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové
podklady alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po
podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
Zhotovitel (najméa ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta
plnenia Zhotovitefom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici
Zhotovitela), v sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory
vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto
bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy
(resp. zmlav) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpeéit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajucu
podmienky podla prvej vety tohto pism. b). Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné poru$enie zmluvnej
povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit
podra Katalégu odpadov (vyhlagska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z.), zabezpeéit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podia pism. b) tohto
bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskdr v deri podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj
do dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi,
ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deri prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého
odpady vznikli najneskér vSak v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pdvodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaciva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
zabezpedi, Ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdvodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto
bodu 17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pdévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na
opatovné pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Ucelné zabezpeduje ich
zneskodriovanie.

17.9. V pripade, ak v dbsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo
strany organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu uloZzenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podlfa tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapo itat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
Vv suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim pInenia podfa Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpecnosti a ochrane
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zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zaékonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia osbb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd sugast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zagatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody
o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky vriom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zu€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Zze
ku dnu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba®), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak sa
niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do
splnenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
0 tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia u€innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbsobom
dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu
plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i)
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je
partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatefla ako partnera
verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto
povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu plnenia
dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne v8ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu
pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak
1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy aZ do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz G¢asti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢€lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do
registra partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné poru$enia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit’

a) aksa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi,
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d)  ak Zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti
zo strany Zhotovitefa, pricom Objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako
60 dni.

Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel’ opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy.
Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstapenim od Zmluvy podfa tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu
Zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim €asti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku
tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude U¢inné odo dna jeho doruc¢enia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cCast, ktora bola vykonana auhradena do momentu
odstupenia, sa stava vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu pinenia
prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti, Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom
zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi
stranami pisomne odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi
stranami k vzajomnej dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vilastné naklady poziadat o uréenie
rozpracovanosti znalca.

Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynat prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doruena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatefov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu €ast realizacie
Diela riadne, méze od Zhotovitela okamzite poZzadovat ndhradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla
bodu 3 tohto ¢lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia dorucenia zZiadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitel'a plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dria skoéenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu Udajov podfa Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skon€enia zmluvy so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo diha dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe &. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, za€atie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.



8.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méoze spifiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela,
zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy,
pouzivat dielo a jeho Cast v zmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len
LJicencia“) v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridlneho obmedzenia najma, nie vSak vylu€ne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,

vypozi¢anim,

- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
0) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podlia diela
verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

)] na akékolvek iné €innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitefa v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel' podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajlcich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR") av zakone &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych Udajov“). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri
plneni Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je
zmluvna strana spristupriujica osobné Udaje povinna najneskdr pri prvom spristupneni predlozit’ suhlas dotknutej osoby so
spractvanim osobnych Gdajov, ktory bude spifiat vSetky naleZitosti shlasu so spracivanim osobnych Gdajov v zmysle
GDPR a zakona o ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma
Zhotovitel v suvislosti s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim G¢innosti Zmluvy
nadobudne suc¢asne ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych uUdajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna
strana v rozpore s GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej
osoby bez predlozenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych udajov
inak, poruSujuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s Uhradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany prislusnych statnych organov.

Tieto OPVSP, ktoré su suCastou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
a/alebo doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou Ccislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukoncéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych
rik, aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, ato dfiom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne ur€it, tak driom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podfa prava Slovenskej republiky (s vyli€enim
koliznych noriem).


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

9. V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

10. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavretd slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha é&. 3. - Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch Zeleznic Slovenskej republiky

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia
Nazov predmetu zmluvy:

CNT, KR vyhybiek &. 1458-1478, 1508-1528, 1548 -1598, 1618, 1628, 14 vyhybiek - realizacia
Mnozstvo a rozsah:

Realizacia (v zmysle Investiéného zadania a Prilohy €. 2).

Dopliiujuce informacie:

Koordinator bezpec¢nosti stavby - Zhotovitel zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre stavebnika. Stavebnik
ho nadvéazne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Stavebny dozor: Vedlci strediska US SPaR Kosice (resp. nim poverena osoba / zamestnanec US SPaR Kosice)

Opravnena osoba na prevzatie diela: Veduci strediska US SPaR Kosice (resp. nim poverena osoba / zamestnanec US SPaR Kosice)

Investi€né zadanie.
[
na realizaciu stavby

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba:
Nazov stavby: CNT, KR vyhybiek &. 1458-147§, 1508-1528, 1548 -1598, 1618, 1628, 14 vyhybiek
Miesto stavby: TU 3341 Cierna nad Tisou SRT &t. hr. — Cierna nad .Tisou SRT,
DU 05 Cierna nad Tisou Vyh. R5018 — Cierna nad Tisou +
Prekladkové kolaje
Okres: TrebiSov
Kraj: Kosicky
Katastralne uzemie: Cierna nad Tisou
Odvetvie: TS
Charakter stavby: Rekonstrukcia dopravnej cesty

1.2 Stavebnik:

Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
1.3 Terminy:
Termin predloZenia zadania stavby : 12/2018
Termin realizacie: v zmysle Poziadavky/Vyzvy
Termin ukonéenia IC:

1.4 Generalny projektant: ZSR, SZG Bratislava
1.5 Stupen PD: DRS v rozsahu Technicka sprava, Navrh zhlavia a Vyty¢ovaci vykres

1.6 Spravca objektu: Oblastné riaditelstvo KoSice

2. Prehrad pouzitych podkladov
2.1. ZST Cierna nad Tisou — Priloha &. 1 — Situaéna schéma a zoznam vyhybiek
— Priloha &. 2 — JZM,
2.2. Navrh zhlavia pre KRV Cierna nad Tisou SRT
vyh. €. 1458, 1468, 1478, 1508, 1518, 1528, 1548, 1558, 1568, 1578, 1588, 1598, 1618, 1628,
- Priloha &. 1 — Navrh zhlavia pre KRV Cierna nad T. SRT
- Priloha &. 2 Vyty&ovaci vykres pre KRV Cierna nad T. SRT
- Priloha €. 3 Technicka sprava
2.3.  Vzorovy prie€ny rez sanaciou

3. Zdoévodnenie stavby a jej cielov
Vyhybky umerne k svojmu veku a namahaniu maju nadmerne opotrebované sucasti. SU extrémne namahané napravovymi tlakmi
24,5 tony na napravu. Tvar zelezni€ného zvrsku vSetkych vyhybiek je S 49. Kolajové 16zko je nadmerne znecistené spadom
z prepravovanej zZeleznej rudy, ktora je tak zhutnena tak, Ze nie je mozné zrealizovat opravu geometrickej polohy ASP.
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2.2

Cielom realizacie rekonstrukcie vyhybiek je zabezpedit plynuld a bezpenu prevadzku vlakovej dopravy. Tvar zelezni€ného
zvrSku zmenit na 60E2 s povrchovo upravenymi (tvrdenymi) kolajnicami a pojazdnymi su€astami vyhybiek. Zarover zmenit
smerové pomery vo vyhybkach na minimalny polomer 300 m.

Suvisiace stavby
V ¢ase spracovania IZ nie su zname.

Clenenie stavby .
Stavebné objekty: SO 01 Zelezni¢ny zvrSok
SO 02 Zelezniény spodok
SO 03 Prelozka osvetlovacich stoziarov €. 398 a 399

Suhrnné riesenie stavby

Technicko-ekonomické hodnotenie
Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Uvedené vyhybky $irokého rozchodu v ZST Cierna nad Tisou su prechadzané voziiami s napravovym tlakom 24,5 tony na
napravu a Sest osovymi HKV skupiny prechodnosti 3, €o spésobuje velké prevadzkové zatazenie vyhybkovych sucasti a kolajnic.
Pri prechode kolajovych vozidiel cez odbo¢né vetvy vyhybiek, alebo cez obluky za vyhybkami spdsobuju kolajové vozidla rychle
bo€né opotrebovanie zvrS8kového materidlu, je nutnd Castd vymena tychto opotrebovanych Casti Zelezni€ného zvrSku, ¢o
sposobuje znaéné finanéné naklady na beznu udrzbu. Vymena je nevyhnutnd, aby sa predchadzalo opotrebovaniu bliziacemu sa
k medznym hodnotam, €o by mohlo spdsobit oslabenie profilu a nasledne prist k vzniku lomov, pripadne spdsobit zmeny
v rozchode kolaje a vyhybiek a zapri€init tak nehodu. Drevené podvaly, na ktorych su upevnené vyhybky a kolajnice, su
prevadzkou uz znacne opotrebované, postiepané po nehode, ktoré sa na vyhybkach stali a v mnohych pripadoch aj napadnuté
hnilobou. Kolajové 16zko, ktoré je znacne znelistené substratom vypadavajucim z vozrov, je nepriepustné a v pripade zlych
poveternostnych podmienok nedochadza k odtoku zrazkovej vody, €o ma vplyv na zhorSovanie parametrov GPK kolaji
a vyhybiek. Kolajové 16zko je tak zhutnené, Ze vykonanie opravy GPK ASP je nemozné. Drobné upeviiovadla su znacne
skorodované, ¢im dochadza k ubytku materidlu a v mnohych pripadoch sa uz jednotlivé matice a podvalové skrutky nedaju
utiahnut' na pozadovanu pritlacnu silu. Vzhladom na vysSie uvedené je navrhovana rekonstrukcia tychto vyhybiek.

Vyhybky boli viozené v rokoch 1984 — 2 vyhybky, 1986 — 1 vyhybka, 1997 — 10 vyhybiek a v roku 2001- 1 vyhybka. Tvar zvr§ku
vSetkych vyhybiek je S 49.

Cielom realizacie rekonstrukcie vyhybiek je zabezpecdit plynult a bezpeénu prevadzku Zelezni¢nej dopravy.

Z hladiska ekonomického (ako DHM) maju k 05/2018 vyhybky €. 1455-1478, 150-1528 a 1558, 1568 nulovu zostatkovu cenu,
vyh. €. 1588, 1618, 1628 do 10 % z obstaravacej ceny a vyh. €. 1578 ma 29 % z obstaravacej ceny.

Analyza rizik a neistot

Pri realizacii stavby sa musi dbat na dodrziavanie technologickych postupov, désledné dodrziavanie postupov stanovenych
predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami, ako aj na ucinnu ochranu pripadnych podzemnych vedeni — inZinierskych
sieti. Pred realizaciou prac musia byt existujuce podzemné vedenia vytyCené. Realizacia bude prebiehat v schvalenych
vylukach za podmienky dodrzania bezpecnostnych predpisov.

Suhrnna technicka sprava
Zakladné udaje o stavbe

Charakter stavby:

Rekonstrukcia vyhybiek €. 1455 — 1478, 1508 — 1528, 1548 — 159§, 1618 a 1628 materialom novym.

Vyhybkové zhlavie nie je elektrifikované, bez elektrického ohrevu vymen a vyhybky nie su zapojené do stani¢ného
zabezpecfovacieho zariadenia.

Struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie

Cielom rekonstrukcie vyhybiek v ZST Cierna nad Tisou je zabezpegit plynult a bezpeénu prevadzku Zelezniénej dopravy na
dotknutom zhlavi v ZST Cierna nad Tisou.

Charakteristika Uzemia, zaClenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma
Uzemie, v ktorom sa bude realizovat stavba, sa nachadza na pozemku ZSR, katastralne tzemie Cierna nad Tisou. Predmetnou
stavbou nebudu dotknuté Ziadne pasma ochrany prirody. Zhotovitel zabezpeci inZiniersku €innost stavby.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhovana stavba svojim funkénym usporiadanim, kapacitami a charakterom bude ovplyviiovat najblizSie okolie stavby
rozsahom primeranym jej charakteru.

Zhotovitel je povinny vykonavat opatrenia k zamedzeniu zvySenej hlu€nosti, prasnosti a dodrziavat Cistotu komunikacii a tieto
pocas prac v pripade zneistenia okamzite Cistit'.

Stavba si nevyzaduje zasah do prirody.

Je zabezpecena diagnostika ekologickej kvality kolajového 16zka a frakcia 0-32 a 0-63 mm vyhovuje ekologickym
poziadavkam na hodnoteny material KL. Nevyhovuijlca je tr. 0-8 mm, ktora samostatne nebude oddelena. Vyziskany material
z kolajového 16Zka a sanacie bude doCasne ulozeny na urcenej skladke vedla kolaje €. 90V pred budovou Dispecera Ill v ZST
Cierna nad Tisou v dovoznej vzdialenosti do 0,7 km od stavby. Vyziskany material z kolajového 16zka obsahuje velké
mnozstvo Zeleznej rudy a nie je vhodny na Ziadne dalSie pouzitie. Spolu s vykopom v miestach sanacie bude zlikvidovany
zhotovitelom stavby. Nakladanie s ostatnym vyziskanym materialom bude stanovené az na zaklade kategorizacie a nasledna
fakturacia bude az na zaklade skuto¢ne vykonanych &innosti. Okrem celého objemu vytazeného kameniva KL a vykopovej
zeminy sa predpoklada aj likvidacia 50 % drevenych vyhybkovych podvalov a vSetkych polyetylénovych a gumovych
podloziek. Ocelovy rot po realizacii demontaze bude zapisni¢ne odovzdany spravcovi Zelezniénej infradtruktary.

Likvidaciu vzniknutych odpadov zabezpec€i zhotovitel v rdmci stavby v sulade so zakonom o odpadoch.

Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa vykona na pozemku ZSR podla platnych prevadzkovych a technickych predpisov a noriem v objednanych vylukach
podla technologickych postupov zhotovitela na zéklade vylukového dokumentu v zmysle predpisu ZSR DP 4. Pristup na stavenisko je
mozny z Ucelovej komunikacie a po kolaji. Zariadenie staveniska a skladky materialu je mozné vybudovat v priestoroch ZST Cierna
nad Tisou



3.

Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov

Stavebné objekty: SO 01 Zeleznlcny zvrSok

3.1

3.2

3.3

SO 02 Zelezniény spodok
SO 03 Prelozka osvetlovacich stoziarov €. 398 a 399

SO 01 Zelezni¢ny zvréok

Jestvujuci stav

Vyhybky su tvaru S 49. Tabulka terajSich vyhybiek je v prilozenej PD. Su€asna sustava Zelezni€ného zvrSku nie je vhodna

pre zatazenie 24,5 t na napravu. V si¢asnom zhlavi su zabudované aj vyhybky s polomerom v odboénej vetve r = 190 m

Navrhovany stav

- Sucasna celkova konfiguracia zhlavia ostane zachovana, zmenia sa polomery oblukov vo vyhybkach a pripojnych oblukoch na r
min = 300 m.

- Vyhybky budu tvaru 60E2 na drevenych podvaloch z dubového dreva, s hakovymi uzavermi, s rozreznym prestavnym

systémom. Drevené podvaly sU navrhované z toho dévodu, Ze je poZiadavka minimalne skracovat suéasné uzitoéné dizky

kolaji, v mate€nej kolaji su z toho dévodu navrhnuté zaciatky vyhybiek na konci predchadzajucich vyhybiek. U vyhybiek na bet.

podvaloch takéto usporiadanie neméze byt vzhfadom na Usek spoloénych podvalov. Zaroven drevené podvaly pri vykolajeni sa

neznicia, ale beténové sa rozbiju.

Pojazdné plochy novych kolajnic a pojazdné sucasti vyhybiek vratane pridrznic budu povrchovo upravené (tvrdené) na tvrdost

350-390 HBW.

Pouzit srdcovky typu SK, t.j. srdcovky s kovanym tepelne opracovanym klinom a nadvySenymi prekovanymi tepelne

opracovanymi kridlovymi kolajnicami v oblasti prechodu kolesa z kridlovej kolajnice na hrot a naopak (350-390 HB).

- Nové kolajové polia medzi vyhybkami budu s kolajnicami tvaru 60E2 na drevenych podvaloch z dubového dreva.

- K vyhybkam budu pripojené nové kolajové polia s prechodovymi kolajnicami na drevenych podvaloch z dubového dreva.

- Vyhybky budu jednotlivo zvarené.

-V PD v Prilohe . 1 je zobrazeny su€asny aj navrhovany stav, v Usekoch za prechodovymi polami, tam kde bude vyvolany
prie¢ny posun nad 1 m sa pripojné polia vytrhnu, zregeneruji a opatovne poloZia do poZadovanej polohy.

- VySkové a smerové usporladame vyhybiek bude v stlade s priloZzenym Navrhom zhlavia pre KRV Cierna nad Tisou SRT.

Sucastou stavby bude prvé brusenie pojazdnych sucasti vyhybiek a nadvazujucich oblukov v rozsahu ich smerovej Upravy,

valCekové zariadenia nie su pozadované, nakolko vyhybky su prestavované ruéne a zaroveri su znaCne znecistované

prepravovanym substratom.

SO 02 Zelezniény spodok
Jestvujuci stav
Vyhybky su bez sanacie podvalového podloZia.

Navrhovany stav

Vykona sa plo$na sanacia podvalového podlozia bez trativodov v rozsahu pod vyhybkami, pod spojovacimi kofajovymi polami
medzi rekon$truovanymi vyhybkami a pod prechodovymi kolajovymi polami. Na zhutnena zemnu plan sa rozprestrie geotextilia
s hmotnostou min. 350 g/m2 a na geotextiliu sa ulozi tuha viacosa geomreza. Dalej sa rozprestrie sana¢na vrstva Strkodrvy
frakcie 0-63 mm, hrabky 0,2 m a zhutni sa.

SO 03 Prelozka osvetlovacich stoziarov

Jestvujuci stav
Vyhybky su osvetlené z osvetlovacich st02|arov typu JZ 14. Novo navrhovana smerova uprava pripojnych kolaji zasiahne
stoziar ¢. 398 do priechodného prierezu kol. €. 711 a stoziar €. 399 do priech. prierezu kol. &. 710. Vzdialenosti od osi kolaji su
uvedené v PD.

Navrhovany stav

Vyvolanou smerovou Upravou pripojnych kolajovych poli sa kolaje €. 711 a 710 priblizia k osvetlovacim stoziarom €. 398 a €.
399 tak, Ze nebude zachovany pozadovany priechodny prierez. Z uvedeného dévodu je nutné predmetné stoziare preloZit, resp.
vybudovat nové v predpisanej vzdialenosti od prilahlych kolaji.
Nové osvetlovacie stoziare poZadujeme rieSit sklopnymi stoZiarmi s LED svietidlom na poZadovanu intenzitu osvetlenia.
Sucastou realizacie bude aj zabezpecCenie reviznej spravy a Uradnej skusky v zmysle Vyhlasky ¢. 205/2010 o uréenych
technickych zariadeniach a ur€enych c&innostiach a c&innostiach na uréenych technickych zariadeniach. . Pred samotnou
realizaciu da zhotovitel vytycit kablové trasy a zrealizuje prelozenie, pripadne vymenu kablov kolidujlcich s novou kolajovou
trasou.

Po realizacii je potrebné vypracovat PD skuto€ného vyhotovenia, ktord zabezpeci zhotovitel stavby.

Postup vystavby

- Zhotovitel zabezpedi inziniersku Cinnost, pripravné geodetické prace na vyty€eni novej polohy vyhybiek a pripojnych usekov
kol'aji.

-V ¢asné predloZenie harmonogramu a technologického postupu prac vratane technolo- gického postupu zvarenia vyhybiek
a k nim ponechanych ochrannych kol'ajovych poli na SZTS KosSice.

- Vyty€enie vSetkych inZinierskych sieti.

- Rozspojkovanie, prip. rozrezanie, vytrhnutie a odvoz starych vyhybiek, vytrhnutie pripojnych kolajovych poli v isekoch, kde je
projektovany prie€¢ny posun nad 1 m.

- Demontadz a vybudovanie novych osvetlovacich stoziarov ¢. 398 a 399 odtazenie kolajového l6Zka (dalej KL) vyhybiek
a pripojnych poli (PP).

- Odtazenie vrstiev podvalového podlozia pre zriadenie sanaénych vrstiev telesa Zzelezni¢éného spodku (dalej len sanacia).

- Zhutnenie zemnej plane, rozprestrenie geotextilie v mieste sanacie.

- Polozenie tuhej viacosej geomreze na separacnu geotextiliu.

- Rozprestretie sanacnej vrstvy Strkodrviny hribky 0,2 m a jej zhutnenie.

- Rozprestrie sa kamenivo KL — z nového drveného kameniva z vyvretych hornin frakcie 32-63 mm — do Urovne loznej plochy
podvalov a zhutni sa.

- PriebeZne sa vykona regeneréacia vytrhnutych kol. poli v dizke cca 300 m.

- Dovoz, pokladka a zospojkovanie vyhybiek, medzilahlych kolajovych poli, precho-dovych kolajovych poli a ostavajucich
pripojnych kolajovych poli.

- Doplnenie kameniva KL 16zka do profilu.

- Smerové a vySkové vyrovnanie vyhybiek a pripojnych poli podla PD.



- Zvarenie vyhybiek jednotlivo.

- V pripojnych poliach sa zriadia ochranné polia k vyhybkam.

- Definitivne podbitie so zhutnenim stabilizatorom.

- Strojna dprava kolajového |6Zka do predpisaného profilu.

- Uprava draznych chodnikov.

- DemontaZ starych vyhybiek a kolajovych poli a roztriedenie do sucasti.

- Likvidacia odpadov [nepouzitefnych pre potreby ZSR (KL, drevené podvaly, plastové a gumové podlozky...)].
- Brusenie vyhybiek a kolajnic.

- Dodato¢né podbitie kol'aje po konsolidacii KL do 3 mesiacov od zacatia prevadzky.

- Zameranie GPK a vypracovanie DSV.

Zhotovitel poZiada o spracovanie vylukového dokumentu v zmysle predpisu ZSR DP 4 na poZadované prace cestou SMSU ZTS
TO Cierna nad Tisou, na zaklade ktorého budu zabezpecené poZadované vyluky. Jednotlivé etapy vylukovych €innosti dohodne
zhotovitel stavby so zastupcom dopravy ZST Cierna nad Tisou a ZSSK Cargo Slovakia a.s. pred vydanim vylukového
dokumentu.

Predpokladany ¢asovy navrh vyluk:

Vyluky budu prebiehat po etapach:

Nepretrzité:
- 1. Vyh. €. 1458, 1468, 1518 8 dni
- 2. Vyh. €. 1478, 1528, 1558 8 dni
- 3. Vyh. €. 1598, 1548 5 dni
- 4. Vyh. €. 1618, 1628, 1588 8 dni
5. Vyh. €. 1518, 1568, 1578 8 dni

Denne vyluky:
- 6. Celé obnovované zhlavie (brusenie) 2 dni
- 7. Celé obnovované zhlavie (Uprava GPK po 3 mesiacoch) 3 dni

Podrobny harmonogram prac bude spracovany v PD a musi sa prerokovat s O 410 GR ZSR a URD OR Koéice.

Zhotovitel zabezpem dodanie materialu na celu stavbu.

Zhotovitel pri realizacii vSetkych prac musi dodrziavat ustanovenia prislusnych technlckych noriem a predpisov ZSR, okrem iného musi
dodrzat' vzdialenosti vSetkych stavajucich zariadeni v sprave SEE KoSice od osi kolaje v zmysle platnych STN a predpisov, nesmie
poskodit stoziare a ich zaklady ani zasypat zaklady stoziarov.

C. Prepocet

Orienta¢ny vykaz vymer:

SO 01, 02
- Vyhybka J60 1:9-314 dr., Obl 1:9-314 dr. 13 ks
- Vyhybka Obl 60 1:7 — 190 dr. 1ks
- Vytrhanie starych vyhybiek 14 ks
- Vytrhanie starych kol. poli S 49, dr. 499 m
- Odtazenie starého KL pod vyhybkami, medzilahlymi kol. polami,
prechodovymi kol. pofami a pripojnymi kol’ajovymi polami 1553 m®
Odtazenie vrstiev zemného telesa pre sanacnu vrstvu 435 m®
- Zhutnenie zemnej plane pod vyhybkaml a prlp polia 3672m?
- Rozprestrenie geotextllle hmot. min. 350 g/m?v tisekoch so sanaciou 2172 m?
- Polozenie tuhej viacosej geomreze 1831 m?
- Rozprestretie sanacnej vrstvy Strkodrvy hrubky 0,2 m 435 m?
- Zhutnenie sanacnej vrstvy Strkodrvy 2172 m?
- Polozenie tuhej viacosej geomreze 1831 m?
- Rozprestrenie KL do urovne spodnej plochy podvalov vyhybiek
a korajovych poli 1060 m®
- Zhutnenie KL 3030 m’
- Pokladka 13 ks vyh. 1:9-314 a 1 ks 1:7-190 14 ks
- Pokladka novych kolajovych poli medzi vyhybkami tvaru 60E2, dr. 38m
- Pokladka prechodovych kolajovych poli 60E2/49E1, dr.,dl. 4 m 15 ks
- Regenerécia vytrhnutych pripoj. poli 49E1 pred opatovnym viozenim 300 m
- Pokladka regenerovanych pripojnych poli 49E1 300 m
- Doplnenie kolajového l6zka 493 m® .. 888t ...... a 18 vagénov
- Podbitie vyhybiek 3 x (14 vyh. + 1 prilahla v. &. 163§) 15 vyhybiek
- Podbitie 3 x (pripoj. kol. poli + k nim prifahlych usekov) 685 m
- Zvarenie 14 vyhybiek 60E2 140 zvarov
- Zvarenie pripojnych kol. poli 49E1 48 zvarov
- Uprava draznych chodnikov $trkodrvinou fr. 8-16 mm na ploche 2095 m?
a hrubke tpravy 0,1 m 209,5 m*
- dodato¢né podbitie 14 ks vyhybiek a pripojnych kolajovych. poli
po konsolidacii do 3 mesiacov
- brusenie 14 vyhybiek
- brusenie kolajnic v medzipoliach a pripojnych poliach 2x402m
- demontaz vyhybiek 14 ks
- demontaz kol poli po kategorizacii 199 m
- odvoz vyziskaného KL a vytazeného zemného telesa v mieste sanacie do
vzdialenosti 0,7 km na do¢asnu skladku 3334t
- odstranenie odpadov z kolajového I6zka a sanacie 3334t
a drevenych podvalov 83t
SO 03

Odstranenie osvetlovacich stoziarov €. 398 a¢. 399 a vybudovanie 2 ks novych osvetlovacich stoziarov v novej polohe (aby
nezasahovali do priechodného prierezu prilahlych kolaji), vratane vybudovania novych zakladov a pripojnych kablov.

D.  Doklady a vykresova ¢ast ; }
ZST Cierna nad Tisou, Kosice, Navrh zhlavia pre KRV Cierna nad Tisou SRT.




Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych Easti diela



Priloha €. 3
PiISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch Zeleznic Slovenskej republiky

vzmysle zékona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpetnost zamestnancov
v podmienkach ZSR", ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel’)

Zhotovitel’

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore Zeleznic Slovenskej
republiky pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podfa Zmluvy €. ... 20 dia ...
v zmysle predpisu Zeleznic Slovenskej republiky Z 2 ,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR“, ¢l. 452, medzi
Objednavatel'om v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR podas prevadzky boli vykonavané
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
. slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat pri pineni
predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

e  Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e  Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zéakonov,

e Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov,

. NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych

prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru€nej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti,

e  Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni

neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré st v

oblasti nebezpecénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,



3.

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti Zhotovitela

3.1

a.

3.2.

Odborn3, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat' prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej €innosti alebo
podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato
¢innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat' aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢&innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat' ustanoveniam Easti 1, kapitola IX. ,Bezpec€nost a ochrana zdravia pri
praci* (dalej len ,BOZP*), V&eobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné &innosti, ktoré su dblezité z hfadiska bezpe€nosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe, mézu len
zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotn( a psychickt spdsobilost v zmysle Zakona NR SR
€. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych
predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma
Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu
podra predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

Povinnost’ Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické a pracovné
postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu vykonavat ¢innosti v
obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej znacky vozidla
a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnuat uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku sucinnost po celu dobu
realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov
a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrariovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzZinierske siete uréené
Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatefov potrebné
OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR €. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie
OOPP a vykonavat za tymto u€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouZivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch po€as vykonavania zmluvnych
Cinnosti,

zdrziavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu, }

postarat sa o bezpecnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred ohrozenim a
nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej €innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

postarat' sa o bezpecnost' cestujicej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich oséb, ktoré méze svojou Cinnostou ohrozit,
vhodnym spdsobom zabezpecdit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR,
policie a zelezniénych podnikov s vyzna¢enim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac, oich
zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeCnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela nachadzajucich sa
v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut’ prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie o miestnych
pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu
Zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeli poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a ruSnovodi¢ov musi byt vykonané v zmysle
predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k suc¢innosti s koordinatorom bezpeénosti objednavatela t. j. bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,koordinator
bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpetit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych viakov. Tento
zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Vedlci prac Zhotovitel'a je povinny :

a)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktord podfa druhu vykonavanej Cinnosti zabezpecuje v zmysle
predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta
v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu, resp.
pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislu$ni odbornt skusku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za bezpe€nu prevadzku na
vyluc€enej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti viakov po
prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladfovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne
a bezpeéne uskutociiovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo
pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby
bola zabezpelena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre
pobyt 0s6b zu€astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené inZinierske siete
vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeCi vytyCenie tras inzinierskych sieti
v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete externych
spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty€enie si zabezpedéi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni dohodnut’ s
objednavatefom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa mézu zacat' az vtedy, ked je
pracovisko naleZite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné
konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z,
Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umozrovat bezpecny pohyb Ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo
zabezpeené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym sp6sobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpe€nostné opatrenia
v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyZzaduje bezpecnost 0os6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

©)
d)
e)

f)

9)

dbat’ na bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji a navrhnut zodpovedajuce
opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnd Groveri v zmysle Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto
postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. veducimi pracovnych skupin) Zhotovitela. V pripade
ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny zodpovedného zamestnanca
ZSR,

vykonat vsSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena doprava po susednych
prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich
priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie vedenie , ktoré su trvale
pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,V. Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim
podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na
mens$iu vzdialenost, Zhotovitel poZiada formou objednavky v dostato&nom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE
prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedtci prace povinny:

a)

<)

d)

e)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnostami a
nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré m6zu ohrozit ich bezpeénost a upozorfiovat ich na
mimoriadnosti,

ur¢it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali uréené
pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,



9)

a)
b)
o)

d)

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost v blizkosti prevadzkovanej kol'aje,
pokial nie su vykonané dostato€né preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spésob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného
subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislu§nym opravnenym
zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prisludnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde su po
oboch stranach kol'aji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie
su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia (napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kofaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urCit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
veduci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou:  ...eeeeeeiiee e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca Zhotovitela (napr. za
veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so
zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentéciu k zaisteniu BOZP:

,2Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana inymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

©)

a)

b)

<)

a)

b)

c)

zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania opatreni
v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej
nastupom,

zabezpedit' kontrolnu &innost' v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatel'a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznaené inZinierske siete a iné
prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maji pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu a udrzbu na
prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktary a
kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt
vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej
dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prisluSnych veducich
pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova
rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV, komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény
rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s €itatelnym a vlastnoruénym podpisom
zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;j.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do Vykazu
0 vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.



V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie
podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpe&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat' prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)
)
5.

a)

b)

o)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poéas prac v priestoroch ZSR,
zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat najma o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnat svojim
zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného drazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorSich
pravnych uprav“ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom
koordinatora bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného drazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorSich
pravnych Uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o mbze spdsobit pri vykone jeho
Cinnosti nebezpecCenstvo alebo ohrozenie 0s6b, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych
zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prisludné podmienky pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v uzkej spolupraci
s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budl uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podlfa pravnych predpisov
a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

A N ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
@

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ZSR

Preberaci protokol na pinenie Cislo objednavky: [e]
uskuto€nené na zaklade Zmluvy o dielo
€. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol*)

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zhotovitel’

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bank. spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Oddiel:

vlozka ¢&.:

Supis plnenia

Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskutocneného na zaklade Zmluvy o dielo €. [e].

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

(2

Meno a priezvisko /
Obchodné meno

alebo nazov

Adresa pobytu alebo
sidlo

Identifikaéné cislo
alebo datum narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné €islo)

Predmet subdodavky

Podiel plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych subjektov

(ANOINIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia)




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych tdajov- Neuplatiuje sa

Zmluva o spracuvani osobnych udajov

uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zékon") a v sulade s &lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osbb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len

Prevadzkovatel":

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany*)

,V8eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*),
(dalej len ,zmluva*)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Igor Polak

generalny riaditel Zeleznic Slovenskej republiky
VSeobecna uverova banka, a.s.

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

31 364 501

2020480121

SK2020480121

Preambula

Pri plneni .....ccccocoeeeines , ktorej neoddelitelnou prilohou je tato zmluva (dalej len ,Zmluva o dielo”), bude dochadzat k spractvaniu
osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhladom ktomu, Ze dfiom 25. maja 2018 nadobudlo uUc€innost
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych tdajov a
o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vS8eobecné nariadenie o ochrane osobnych
udajov”), a zakon ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane
osobnych udajov*) zmluvné strany povazuju za potrebné upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych tGdajov a zosuladit
ich v sulade s uvedenou pravnou Upravou. Pre vS§eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon o ochrane osobnych Udajov
mobze byt v dalSom texte podla povahy veci pouzita legislativna skratka ,legislativa GDPR".



ClL. 1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela ..........cc.ccecueee.

Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracivani osobnych udajov dotknutych
os6b sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spractvanim
osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel' a sprostredkovatel spractvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok
a v rozsahu a na ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

cLn
Poverenie na spracuvanie osobnych tdajov

Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracivanim osobnych Gdajov na ucel vykonavania
............................. uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavazkového vztahu medzi prevadzkovatelom
a sprostredkovatelom zo Zmluvy o dielo.

Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je defi nadobudnutia uc€innosti
tejto zmluvy.

Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné Cislo, miesto narodenia,
vek, stav, Statna prislusnost, Statne obécianstvo, druh a ¢islo dokladu totoznosti, podpis, €islo bankového uétu fyzickej osoby,
zdznamy uvedené v Uradnom doklade o vzdelani, kontaktné Udaje, najma telefénne E&islo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné
udaje spracuvané na potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych skuSkach a vzdelavacich aktivitach, udaje uvedené
v zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie .........c.cccccoveiienne. Pre ucely
tejto zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

Dotknutymi osobami vzmysle tejto zmluvy su: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela,
sprostredkovatela, dodavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutefnosti, spravcovia nehnutefnosti, zakonni zastupcovia
maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat' s dotknutou nehnutelnostou,
alebo maju iné pravo k nehnutelnosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej
vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne
vysporiadanie, inziniersku ¢innost a projektovu ¢innost. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuju tie osoby, ktoré
su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.

cL
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

Sprostredkovatel je povinny/opravneny spractvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov prevadzkovatela, a to aj
vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného
predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny
oznamit prevadzkovatelovi tuto poziadavku pred spracuvanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu.

Sprostredkovatel je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné Udaje zaviazali, Ze zachovaju mi¢anlivost o
informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou mi¢anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpecénosti spracldvania osobnych Udajov vykonat a vykonavat opatrenia podla § 39
zakona o ochrane osobnych udajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej su€innosti s prevadzkovatefom a prijat i prijimat’ so zretelom
na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s ohfadom na povahu, rozsah, kontext a Ucel spracuvania osobnych udajov
a na rizika s réznou pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych os6b primerané technické a organizané opatrenia
na zaistenie urovne bezpecnosti primeranej tomuto riziku, priCom uvedené opatrenia zahffaju najma, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dévernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo technického incidentu,
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia uUCinnosti technickych a organizaénych opatreni na

zaistenie bezpecnosti spractvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spractivanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez predchadzajuceho osobitného
pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny
vopred informovat prevadzkovatela o povereni dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného
pisomného suhlasu. Pokial sprostredkovatel za u¢elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma
alebo bude mat opravnenie uzatvarat prislusné zmluvy so svojimi subdodavatelmi, na zaklade ktorych dojde alebo mdze dojst
i k spracuvaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel povinny s kazdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu
pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto
zmluve alebo inom pravnom uUkone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom podia § 34 ods. 3 zakona o ochrane
osobnych udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie primeranych technickych a organizaénych
opatreni tak, aby spractivanie osobnych Gdajov spifialo poZiadavky zakona o ochrane osobnych tdajov a aby sa zabezpegila
ochrana prav dotknutej osoby. O povereni subdodavatela spractivanim osobnych uUdajov je sprostredkovatel povinny vopred
informovat' prevadzkovatela.



10.

11.

12.

Sprostredkovatel je povinny, po zohladneni povahy spractuvania osobnych udajov v €o najvacsej miere poskytnut sucinnost
prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizaénymi opatreniami pri plneni jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade
Ziadosti dotknutej osoby podla druhej €asti druhej hlavy zakona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatelovi pri zabezpecovani plnenia povinnosti podla § 39 az 43 s
prihliadnutim na povahu spractvania osobnych udajov a informacie dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné Udaje alebo vratit prevadzkovatelovi osobné udaje po ukonéeni poskytovania
sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela a vymazat existujuce kopie, ktoré
obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje
uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych udajov na zaklade
rozhodnutia prevadzkovatela osobné Udaje vymazat alebo vratit’ prevadzkovatelovi a vymazat existujlce képie, ktoré obsahuju
osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje
uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut’ prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie splnenia povinnosti a poskytnuat
suéinnost’ v ramci auditu ochrany osobnych Udajov a kontroly zo strany prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril
prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa pokynom
prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana,
ktoré sa tykaju ochrany osobnych udajov.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene prevadzkovatela dalSieho
sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je povinny ulozit rovnaké
povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych uUdajov, ako suU ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom uUkone medzi
prevadzkovatelom a sprostredkovatelom podla odseku 3, a to najma poskytnutie dostato€nych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organiza&nych opatreni tak, aby spractivanie osobnych Udajov spifialo poziadavky podla legislativy GDPR.
Zodpovednost voci prevadzkovatelovi nesie pévodny sprostredkovatel, ak dalSi sprostredkovatel nespini svoje povinnosti
tykajuce sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel méze preukazat splnenie dostatonych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11 schvalenym kédexom spravania
podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

CL IV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel'a

Sprostredkovatel je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gidajmi iba operacie potrebné na spinenie ucelu
tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporaddvanie, prepracuvanie alebo zmena, vyhladavanie,
prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiesthovanie, vyuzivanie, uchovavanie, kopirovanie, likvidacia, ich cezhraniény
prenos, poskytovanie, spristupfiovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné udaje ziskané od prevadzkovatela alebo pre prevadzkovatela
na iné resp. rozdielne Ucely ako na splnenie Ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné Udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujicimi sa na spracivanie osobnych
udajov a bezpec€nost’ spracuvanych osobnych udajov, najma zdkonom o ochrane osobnych udajov vratane jeho vykonavacich
predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat’ len tie osobné Udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy, pri€om ma povinnost,
okrem iného:

a) spracuvat osobné udaje len na ur¢ené ucely;

b) spracuvat' len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému Uc€elu a su nevyhnutné pre jeho
dosiahnutie;

c) udrziavat osobné uUdaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli spracuvané iba

spbsobom, ktory zodpoveda Ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat iba spravne, kompletné a aktualne osobné Udaje vo vztahu k ucelu ich spracuvania a nalozit' s nespravnymi
a nekompletnymi udajmi v sulade so zakonom o ochrane osobnych Udajov;

e) spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat spésobom, ktory nie je v rozpore so zakonom o ochrane
osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych Udajov ani inymi pravnymi predpismi a ani ich
neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracivané osobné Udaje nepouZzit v rozpore s opravnenymi zaujmami dotknutych osoéb,
neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene zasahovat do prava na
ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych osdb budu sprostredkovatelom spracuvané vylu€¢ne po dobu trvania Zmluvy o dielo, resp. po Cas
nevyhnutne potrebny na dosiahnutie u¢elu spracuvania, pri€om bezodkladne po dosiahnuti U€elu spracuvania osobnych udajov
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je sprostredkovatel povinny zabezpecit likvidaciu osobnych udajov dotknutych oséb v sulade so zakonom o ochrane osobnych
udajov. Prevadzkovatel je opravneny ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel
je povinny takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté ustanovenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatelovi povinnosti archivacie.

V pripade ak sprostredkovatel spraciva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt zaheslovany alebo kryptovany,
ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacena ,Doporucene”. Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej
osoby na informacie suvisiace so spracuvanim jej osobnych udajov v informac¢nom systéme, pokial' si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych uUdajov pri ziskavani osobnych
udajov dotknutych oséb a je povinny informovat dotknuti osobu o tom, Ze spractva jej osobné Udaje v mene prevadzkovatela
v rozsahu uvedenom v zakone o ochrane osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi¢anlivost o osobnych Udajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie vyuzit pre inu
svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit
a nikomu poskytnut ani spristupnit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie
alalebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo
alebo povinnost' poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade
rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mic¢anlivost sa zavazuje zachovavat aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel je
povinny viest' evidenciu o akomkolvek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla predchadzajucej
vety, a to po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit’ pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam (zamestnancom, zastupcom alebo
inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade jeho pokynov alebo pod jeho dohladom), a iba v rozsahu
nevyhnutnom na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit opravnené osoby, ktoré maju
pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z predpisov, ako aj
0 zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane povinnosti zachovavat mi¢anlivost o osobnych udajoch podla zakona
0 ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpecnosti spracuvania osobnych Udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty
obsahujuce osobné udaje uchovavat v uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mi¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
0s0b.

CLv.
Bezpecnost' spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné udaje pred ich poskodenim, zni¢enim, stratou, zmenou, neopravnenym pristupom
a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento
ucel prijme primerané technické, organizacné a persondlne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych udajov
v informacnych systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zarover sprostredkovatel vyhlasuje,
Ze uz teraz disponuje takymi dostatoCnymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych udajov a prijal primerané technické
a organizané opatrenia za Uc¢elom spracuvania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpecenia prav dotknutych
os0Ob, ktoré mu umoznuju spracuvat osobné udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel berie do Givahy najma ale nielen
pouzitelné technické prostriedky, dovernost a délezitost spractvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré su
sposobilé narusit bezpe€nost alebo funkénost' informacénych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit’ prevadzkovatelovi porusenie ochrany osobnych udajov bez zbytoéného odkladu po tom,
ako sa o fiom dozvedel.

Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy poruSenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategdrii a priblizného poctu dotknutych
o0s0b, ktorych sa porusenie tyka, a kategdrii a priblizného poc¢tu dotknutych zéznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat viac informacii,
c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,
d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu porusenia ochrany osobnych

udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych nepriaznivych dbsledkov, ak je to potrebné. Primerané
napravné opatrenia je sprostredkovatel povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie, o ktoré ho prevadzkovatel
v sUvislosti s poruSenim bezpecnosti spracuvania osobnych udajov poziada. Sprostredkovatel je povinny poskytnut
prevadzkovatelovi vSetku potrebnu sucinnost za ucelom odstranenia nasledkov porusenia bezpeénosti spracuvania osobnych
udajov.

CL. VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd, a to do uplynutia doby, po ktoru je prevadzkovatel ako obstaravatel povinny v zmysle

zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnd dokumentaciu z verejného obstaravania resp.
obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva odielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit
prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatelovi poskytol, pokial sa zmluvné strany
v sulade s platnou pravnou Upravou nedohodnu v konkrétnom pripade inak.



CL VIL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit’ prevadzkovatelovi §kodu, ktord mu vznikne v désledku porusenia tejto zmluvy zo strany
sprostredkovatela.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi $kodu, ktora vznikne dotknutym osobam v désledku porusenia tejto
zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych uUdajov zo strany sprostredkovatela, ktoré si ju budi uplatfiovat voci
prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy poruSenie povinnosti
sprostredkovatela, vyplyvajacich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvéznosti na to ulozi prevadzkovatelovi
pokutu, ktoru prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej nahradu voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa
zavazuje tuto pokutu prevadzkovatelovi nahradit.

CL v
Osobitné ustanovenia

Pokial ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zarover opravnena poziadat
druhu zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha
zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov poru$enia. Primeranost lehoty sa
posudzuje s ohfadom na povahu poru$enia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poru$eni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatela;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych udajov;

c) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych Udajov zo strany schvaleného subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo neoznameni porusenia

ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit Uradu na ochranu osobnych Gdajov (dalej len
Lurad“) podla § 40 zakona o ochrane osobnych udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spractivaniu osobnych udajov doslo.

Postupom podla predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran podla ostatnych
&lankov tejto zmluvy, najmé nie ustanovenia Cl. VIl o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatela kontrolu, €i sprostredkovatel spracuva osobné udaje v sulade s touto
zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit' sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne a to
najmenej pat pracovnych dni pred planovanym driom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem
terminu vykonania kontroly aj mena osoéb, ktoré kontrolu vykonaji a mbze obsahovat aj dalsie informacie, ktoré umoznia riadny
vykon kontroly.

CL IX
Prechodné a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost' a G€innost okamihom nadobudnutia platnosti a u€innosti Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu riadne pregcitali, Ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni a ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim podpisom.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo sa stane neplatnym nebo
nevymahatefnym ako celok alebo jeho Cast, je plne oddelitelnym od ostatnych ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost
alebo nevymahatelnost nebude mat' Ziadny vplyv na platnost a vymahatelnost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy,
strany sa zavazuju v ramci tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny
zavazok takym novym platnym a vymahatefnym zavazkom, ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej miere zodpovedat
predmetu pévodného oddeleného zavazku. Pokial vSak akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu
nalezitost je alebo kedykolvek sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho €ast, zmluvné strany nahradia
neplatny nebo nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom, ktorého
predmet bude v najvy$Sej moznej miere zodpovedat predmetu pévodného zavazku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné
strany sa zavazuju uzatvorit prislusny dodatok k tejto zmluve aj v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov,
rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni Uradu, &i inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢&i inak upravit vztahy
podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a Ze urobia vSetky pravne
ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré
prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane osobnych udajov,
v8eobecnym nariadenim o ochrane osobnych Gdajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorsich

predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.



V mene prevadzkovatel'a: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky s

Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby



