



## ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: ...../6300/2023/PL-VS-03/23

evidenčné číslo zhotoviteľa: SP-VELKA LOMNICA-2023-004

o uskutočnení stavebných prác

„I/66-057 Veľká Lomnica most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ

Sídlo

Právna forma

Štatutárny orgán

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

Telefón

Fax

e-mail

: Slovenská správa ciest

: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenená rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č.37/2023 zo dňa 31.05.2023

: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

: 000 033 28

: 2021067785

: Štátna pokladnica

: SK448180000007000135433

: SK068180000007000183259

: +421 55 72 77 200

: +421 55 72 77 225

: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

: Ing. Maroš Kačala, riaditeľ SSC IVSC Košice - poverený riadením

- vo veciach technických

: Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice

- vo veciach realizačných

: Ing. Ján Luterán, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice

- kontroly kvality materiálov a prác: Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ

: PORR s.r.o.

Sídlo

: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

Právna forma

: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán

: Ing. Pavel Zuzula, konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ

Ing. Ladislav Kalaber, prokurista

Bc. Daniela Ivánek, prokurista

IČO

: 36 667 102

DIČ

: 2022228109

Bankové spojenie

:

IBAN

:

Telefón

: 02/58 10 70 01

Fax

: -

e-mail

: office@porr.sk

### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Pavel Zuzula, konateľ  
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ  
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista  
Bc. Daniela Ivánek, prokurista
- vo veciach technických : Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
- vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Kalaber, prokurista

### Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Lukáš Kandra
- zástupca vedúceho stavby : Roman Čierny
- koordinátor BOZP : Ing. Aurel Boor

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

### PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - **nadlimitná zákazka -verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b).**

### ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.1 Predmet zmluvy: I/66-057 Veľká Lomnica most uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je prestavba mostného objektu a rekonštrukcia príslušného úseku cesty I/66.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/66-057 Veľká Lomnica most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

#### 2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 9 mesiacov** od odovzdania staveniska.  
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

#### 2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 832 152,21
- DPH 20 % v EUR : 166 430,44
- Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 998 582,65

Slovom : deväťstodevät'desiatosemtisícpäťstoosemdesiatdva EUR a šesť'desiatpäť Eurocentov

- 2.3.3 Celková cena diela predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom diela pri jeho realizácii v režime 7 dní v týždni, ktoré sú podľa dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj rozsahu diela nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky v lehote výstavby, vrátane primeraného zisku.
- 2.3.4 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.
- 2.3.5 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

### ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
  - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné - FIDIC RED BOOK 1999
  - e) Technicko - kvalitatívne podmienky zvláštne
  - f) Technicko - kvalitatívne podmienky všeobecné
  - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
  - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a sviatkov).
- 3.3 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.5 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

### ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.4 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/lov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 **Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
- V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
- Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

## SANKCIE

- 4.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

## ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;  
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;  
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;  
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;  
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3 ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

- 5.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- doplňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
  - mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
  - nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.  
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

## ČI. 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
  - ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
  - ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
  - uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
  - ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

- b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
  - c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
  - d) ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4 Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 6.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.7 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

## ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.<sup>1</sup> - ak je relevantné.
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2  
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2  
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.<sup>2</sup> - ak je relevantné.  
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spoločnej zodpovednosti uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a treťou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.<sup>3</sup> - ak je relevantné.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej

<sup>1</sup> Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

<sup>2</sup> Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

<sup>3</sup> Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

- a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: .....

Dátum: .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Predmet zmluvy:  
I/66-057 Veľká Lomnica most

uskutočnenie stavebných prác

### Identifikácia subdodávateľov \* predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	AURIOL spol. s r.o. Berlínska 2457/6 040 13 Košice IČO: 45 504 831	20%	Búracie práce			

V Bratislave, dňa

Za PORR s.r.o.

\* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

## SÚPIS POLOŽIEK II

### Zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov - 2. etapa

#### I/66-057 Veľká Lomnica most

Číslo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cona jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
<b>I/66-057 Veľká Lomnica most</b>					
<b>SO 001-00 Všeobecné položky</b>					
100-01	Zariadenie staviska - zriadenie	kpj	1,000		
100-02	Zariadenie staviska - prevádzka	meo	9,000		
100-07	Zariadenie staviska - odstránenie	kpj	1,000		
100-09	Geometrický plán v 8 vyhotoveniach	kel	1,000		
R-pol	Spracovanie Projektu DDZ (aktualizácia) vrátane jeho odsúhlasenia a určenia	kel	1,000		
R-pol	Aktualizácia Projektu Trvalého dopravného značenia vrátane jeho odsúhlasenia a určenia	kpj	1,000		
R-pol	Monitoring stavby - kamerové systémy	kpj	1,000		
<b>SO 100-00 Úprava cesty I-66</b>					
0004	Projektové práce				
00040221004021	Projektové práce - DSRG	Kel	1,000		
010401	Konštrukcie z hornín, skládky				
01040100070010	Uloženie sypaniny na skládku, poplatok za skládokovanie	m3	1 206,000		
010404	Konštrukcie z hornín, zášypy				
01040402070010	Zášyp sypaninou so zhutnením jám, ryh, objektov do 100 m3	m3	15,000		
0102	Odkopávky a prekopávky				
01020400020020	Odkopávka a prekopávka nezábážená pre cesty v hĺbkinie 3 nad 100 do 1600 m3	m3	1 190,000		
0103	Hlbéné vykopávky				
01030201020010	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	78,400		
01030202020010	Výkop ryhy šírky 800-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	35,200		
0104	Konštrukcie z hornín				
01040501070010	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez priedávania sypaniny	m3	11,760		
583310004200	Kamenivo ľahé hrubé drevná fr. 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	19,404		
0106	Premiestnenie				
01060203010220	Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku	m3	1 008,000		
0108	Povrchové úpravy terénu				
01080101010010	Úprava plánu v zárezoch v hĺbkinie 1-4 so zhutnením	m2	1 275,000		
01080401010010	Sváhovanie tvrdých svahov v zárezoch v hĺbkinie triedy 1-4	m2	1 120,000		
R-pol	Náhradná výsadba drevín - smrek obyčajný	ks	5 030		
0109	Pretláčanie potrubia				
01090101010220	Ochizna káblov - chránička do D 220 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu zášpy a bez šacht vypké steny	m	20,000		
0201	Zlepšovanie základovej pôdy				
02010203010010	Vankúš z kameniva hrubého drevného frakcie 0-63 mm	m3	7,500		
02010309060020	Trávovdy z nesodrených tráv (vr. DN 160)	m	280,000		
020102	Zlepšovanie základovej pôdy, ložka pre trávovdy a vankúše pod základy				
02010221000010	Ložka pre trávovdy z betónu prostého	m3	15 868		
0508	Doprava vybraných hmôt				
05080200022200	Vodorovná doprava sutin na skládku, uloženie, poplatok za skládokovanie	t	420 720		
0509	Doplňujúce práce				
05090462012400	Razanie existujúceho asfalt. krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	584 000		
0509	Doplňujúce práce				
05090362043540	Frázovanie asf. podkladu alebo krytu z piesk., plochy cez 1000 do 10000 m2, vrstv. 4, cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0 127 t	m2	3 360 000		
1120	Podkladné konštrukcie				
11200101032310	Podklad pod diaľnicu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	328 000		
11200301031510	Dosky, bloky, sedla z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3 850		
2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva				
22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	364,000		
22010104000200	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	660,000		
22010104000250	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	920,000		
22010104000250	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm (fr. 0-125 mm)	m2	364,000		
22010201011010	Zhotovenie zemných krávcíc z hornín akokoľvek ľahedy so zhutnením	m3	180,000		
22010204000060	Spôvnenie krávcíc alebo kamun. pre pešák s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	280,000		
2203	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				
22030437011120	Emulzný mikrokoberec, jednovrstvový EM 8 s rozprestretím pre plochu do 10 000 m2	m2	3 276,000		
22030640022230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 C v pruhu 1. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 550,000		
22030640022430	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ľahá AC 16 v pruhu 1. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 348,800		
22030640052650	Asfaltový betón vrstva ľahá AC 22 L v pruhu 1. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 80 mm	m2	726,000		
22251488000120	Výstuženie asfaltových vozoviek (kryty) dvojzkrutovou oceľovou sieťou s vpleteným prečným výstužným prutom ROADMESH	m2	3 276 000		
2225	Doplňujúce konštrukcie				
222506710500 000	Dočasné dopravné značenie DDZ - ( montáž prevádzka a demontáž )	Kpl	1,000		
22250362010030	Osadenie a montáž zvodidla ocele so zabaran. stĺpkov pri vz. 4m	m	140,000		
553550000100	Zvodidla cestné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	140,000		
22250464000010	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	ks	14,000		
404490000100	Cestný stĺpik GS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	14,000		
22250464000020	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastových hmôt na cestné zvodidlo	ks	7,000		
404490000300	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	7,000		
22250671060010	Osadenie a montáž cestnej zvislej, dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	10,000		
404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmernu 000 mm vrátane podkladca a silbika	ks	10,000		
22251161010110	Osadenie priekop. žľabu z betón. prekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	268 000		
592270000500	Tvárnica prekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-25, rozmer 500x250x80 mm	ks	2 888,600		
22251161020110	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekop. tvárnic šírky 500-800 mm	m	147,200		
592270001800	Tvárnica prekopová TBM 1-60, hĺbk. 620x300x154 5/75) mm	ks	294,516		
22251395020010	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	7,000		
592220001400	Rúra betónová hladká pre splaškové odpadné vody TBR 16-80 DN 800, dl. 2500 mm	ks	3,000		
11250601030020	Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000		
11250701050030	Kalová jama z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000		
222507	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie				
22250778011010	Vodorovné značenie krytu stíekaného ľahou vodiac. príložkou š. 250 mm (štrukturovaný plast)	m	600,000		
22250778020110	Vodorovné značenie krytu stíekaného ľahou vodiac. príložkou š. 125 mm (štrukturovaný plast)	m	300,000		
2703	Kanalizácie				
27031171023006	Montáž PP rovinnej šachty DN 800 do v. šachty 2 m s plastovým poklopom ( montáž s dodávkou )	ks	0 000		
31	Hydrometeorizačné práce				
31200109000010	Položenie podklad. vrstvy z geotext. s prakrytím pásov 150 mm, s uchytaním sponami z betonárkovej ocele	m2	2 172 500		
693110001400	Geotextília polypropylénová GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3 4 mm netkaná MIVA	m2	2 498,375		
<b>SO 200-00 Prestavba mosta č.66-057 v km 94,690</b>					
0004	Projektové práce				
00040221004021	Projektové práce - DSRG	Kel	1,000		
0101	Prípravné práce				
01010103010620	Odsúdenie drevín priem. nad 100 mm s odstránením pňa v rovni alebo na svahu nad 1 5 do 1 2	m2	44,000		
01010201010370	Vyrubanie stromu list. na svahu priemeru kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	2,000		
22251385020010	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	30,000		
05030604022400	Odsúdenie úrovňového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm -2,05500t	m	30,000		
0102	Odkopávky a prekopávky				
01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezábážená v hĺbkinie 3 do 100 m3	m3	103,300		
0103	Hlbéné vykopávky				
01030201020010	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	11,844		
01030202020010	Výkop ryhy šírky 800-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	44 016		
0104	Konštrukcie z hornín				
01040202070010	Nášyp zeminy, nákup a dovoz vhodnej zeminy zo zemníka, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia	m3	181 500		
010801	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením				
01080101010010	Úprava plánu v zárezoch v hĺbkinie 1-4 so zhutnením	m2	118 200		
0108	Povrchové úpravy terénu				
01080401010010	Sváhovanie tvrdých svahov v zárezoch v hĺbkinie triedy 1-4	m2	172,000		
0201	Zlepšovanie základovej pôdy				
02010203020010	Vankúš zhutnený pod základy z kameniva hrubého drevného frakcie 0 - 63 mm	m3	36 930		

02010221000010	Látko pre trávovú z betónu prostého	m3	1,310
02010209000020	Trávovody z flexibilných rúr DN 100	m	29,200
0202	Vrty		
02020174020110	Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové Ø do 56 mm, v hĺbke 0-25 m, v hĺbkovej IV	m	20,330
0501	Búranie konštrukcií		
05010104002200	Búranie masných základov, muriva a pierok alebo nosných konštrukcií z prost. betónu - 2,70000	m3	117,778
05010105002200	Búranie masných základov, muriva a pierok alebo nosných konštrukcií zo železobetónu - 2,40000	m3	33,342
05010201003100	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - 2,44700	m3	32,053
05010405000050	Vybúranie častí ríms z železobetónu vyčistených nad 500 mm - 0,16700	m	30,870
05010703000010	Búranie konkr. plechových nad 4 m2 - vyzrávajúci betón prostý	m3	18,880
0502	Vybúranie konštrukcií a demontáže		
05020907002240	Odstánenie konštrukcií na masných kamenných alebo betónových krovových zádviadla v celku - 0,61800	m	70,000
0503	Odstánenie spevnených plôch, vozoviek a doplnkových konštrukcií		
05030183022400	Odstánenie kryty v ploche do 200m2 z kamenná lažaného, hr. 100 do 200mm - 0,24000	m2	94,400
05030184022400	Odstánenie kryty v ploche do 200 m2 z kamenná hrubého dreveného hr. 100 do 200 mm, - 0,23500	m2	94,100
05030302022400	Vymazanie obrub kamenných s vybraním lístka, z kranikav alebo obrubníkov stĺpkových - 0,14500	m	30,800
05030407002410	Rozobranie cestného zvodidla s výškov pásmom - 0,04200	m	48,000
0509	Doplňujúce práce		
05090104001810	Otvorenie stavebného odpadu z demolač (bez kv. mat.) z muriva z betónu prostého	l	532,610
05090302003110	Frezovanie em. podkladu alebo kryty bez prek. plechy do 500 m2, pŕuh ě. do 0,5 m, hr. 100 mm, 0,220	m2	238,000
05090304020740	Odstánenie kryty asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, - 0,330	m2	165,200
1120	Podkladné konštrukcie		
11200201047210	Zastávaci prah z betónu prostého vozovstavebného melioračných kanálov s očkami alebo bez náhok	m3	10,152
1101	Základy		
11010102061010	Základové pásy prány, venca masných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	41,667
1101011010410	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie	m2	80,280
11010111010430	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie	m2	80,280
1105	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb		
11050201061010	Masné opory z betónu prostého tr. C 25/30	m3	101,844
11050211011010	Debnenie masných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	191,428
11050211011020	Debnenie masných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	191,428
1128	Podkladné konštrukcie		
11280101061010	Podkladná vrstva masných stavieb z betónu prostého tr. C 8/10 vo vrstve do 100 mm	m2	127,810
1108	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb		
11080202071010	Masné opory zo železového betónu tr. C 30/37	m3	28,384
11080211011010	Debnenie masných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	69,504
11080211011020	Debnenie masných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	69,504
11050321061010	Výstuž masných opôr, kriedel, vým. priemeru 8 mm - 25 mm z ocele zn. 10S05	l	3,357
11050503071010	Masné hĺbky lažiek z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,016
11050701061020	Výstuž opôr, práhov, kriedel, pierok, stĺpov za zvr. seif. do 3 Š do 6 kg/m2 masných konštrukcií	l	1,024
1108	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb		
11080102061010	Masné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30	m3	15,318
11080211012020	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	8,550
11080211012220	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	8,550
11080221061010	Výstuž masných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr. do 12 mm, z ocele značky 10S05	l	1,092
1120	Podkladné konštrukcie		
11200116000010	Výstuž za oporam a priemerové kĺby so zhutnením z kamenná dreveného alebo lažaného pre muriva valy	m3	16,650
1120	Podkladné konštrukcie		
11200101032310	Praskad pod diaľku z bet. prost. tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	246,300
1225	Dokamčovanie práce		
12250632000040	Osadenie kotviac. prvkov - kotiev do betónu pred zabetón. hmot. do 5 kg/m3 (s dodávkou kotiev)	ks	109,000
2108	Vodorovné nosné konštrukcie		
21080407030510	Osadenie most. lažky elastomerého latexu, nad 2500 do 5000 kN	ks	14,000
21280500100	Osadka masného elastomerého lažky ELV 1 150/200 hr. 14 mm	ks	7,000
21280500200	Osadka masného elastomerého lažky ELV 2 150/200 hr. 21 mm	ks	7,000
2120	Podkladné a vedľajšie konštrukcie		
21200242001101	Podkladová vrstva z mas. malý cement - 1 vrstva hr. do 10 mm	m2	6,800
2125	Doplňujúce konštrukcie		
21250106020112	Zvodidlo oceľové zábradlné montáž s dodávkou, úroveň zachytenia H2	m	32,000
21250320002030	Osadenie a dodávka masného odvodňovača 300/500 mm	ks	1,000
21250425001010	Osadenie dilat. masného zvislé podpôrkov. - so stu. do 20 mm (montáž + dodávka MZ)	m	26,400
212509080020310	Krytie masník. betónu rímsy do mostíkov kotvu do výšky	ks	19,000
21250422040810	Výstuž dilatčných škár betónu polystyrén hr. 20 mm	m2	26,000
21251006010080	Paspenné konštrukcie dilatčné, výšky do 30 m, pri opodli do 2 mesiacov skúšky	ks	1,000
21251006010160	Paspenné konštrukcie dilatčné, odstránenie výšky do 30 m skúšky	ks	1,000
2203	Podkladné a krytie vrstvy z asfaltových zmesí		
22030808052420	Asfaltový balón vrstva obrubní alebo lažka AC 16 v pruhu ě. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, so zhutnením hr. 45 mm	m2	81,078
2225	Doplňujúce konštrukcie		
22250302010020	Osadenie a montáž zvodidla oceľ. so zabaranením stĺpkov pri vz. 3m	m	87,000
553550000030	Zvodidlo cestné KB 1 RN2 V, úroveň zachytenia N2, kompleť	m	87,000
222509080020135	Osadenie chodívk. obrubníka kamenného stájaného do látky z betónu prostého C (7/15) s betónu oporou	m	6,000
583810001300	Obrubník kamenný rovny z vým. hmotn. hr. 120x200 mm	m	6,000
222509081010020	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. do látky a bet. prost. tr. C 16/20 s hmotnou oporou	m	12,000
592170002700	Obrubník parkový ľavý 500x50x200 mm, svá	ks	12,120
22251083015120	Testovacia škár zálievku za studena pre kamník a tesniacim prúdom ě. 15 mm hl. 30 mm	m	31,400
22251083015220	Testovacia škár zálievku za studena pre kamník a tesniacim prúdom ě. 20 mm hl. 60 mm	m	60,200
22251161020810	Osadenie prekopového žľabu z betónových prekopových tvrdím škár nad 500 do 600 mm	m	9,000
592270000200	Tvárnica opevňovacia a melioračná, Nabavka betónová TBM 1-103, rozmer 500x102x80x160 mm	ks	30,240
2225090800201020	Montáž špeciálnych obrubníka žulového kulového do mostných rímsy s látkou z plastu, a kotiev infom	m	28,200
583810001300	Obrubník kamenný rovny z vým. hmotn. hr. 120x200 mm	m	26,482
22251284017150	Chránička z rúr HDPE - odvod. cez krieda mosta DN 160 - 200 mm	m	1,800
11080202071010	Masné nosné konštrukcie dosiek zo železového betónu tr. C 30/37	m3	41,265
050906	Doplňujúce práce, otryskanie		
05090605012051	Očistenie povrchu betón. konštrukcií otryskaním - podkladu	m2	91,700
0508	Oprava vybraných hmôt		
05080200022200	Vodorovná doprava soliny na skládke, poplatok za skládkovanie	l	120,452
0508020003310	Vodorovná doprava soliny a vybraných hmôt na skládke, poplatok za skládkovanie	l	1106,319
1105	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb		
11050602071010	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 masných konštrukcií	m3	4,410
11050611011010	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zákrutových alebo zakrivených zhotovenie	m2	10,480
11050611011020	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zákrutových alebo zakrivených-odstránenie	m2	15,488
11050621081010	Výstuž masných konštrukcií - ríms želez. balón z ocele zn. 10 S05	l	0,879
1108	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb		
11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb prieh. priesazu, zhotovenie bez nábehov	m2	109,790
11080211011020	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb prieh. priesazu, odstránenie	m2	109,790
11080211011490	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb prieh. priesazu, príslušok k cene za debnenie nábehov rovinných	m2	109,790
11080221081010	Výstuž masných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr. do 12 mm, z ocele značky 10S05	l	0,780
11080221081020	Výstuž masných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr. nad 12 mm, z ocele značky 10S05	l	3,802
2108	Vodorovné nosné konštrukcie		
21080409001010	Vrstvy ríms prechodové, mostné dosky z betónu železového	m	22,000
212002	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pod mostnými lažkami		
21200241000300	Podkladná vrstva plastbet. deničná prvá vrstva hr. 20 mm	m2	0,700
21200241000310	Podkladná vrstva plastbet. deničná druhá ďalšia vrstva hr. 20 mm	m2	1,050
212504	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zaradenia		
21250422040020	Výstuž dilatčných škár z ocele, plastov hr. do 30 mm	m2	12,590
3121	Spevnené plochy		
31210103010210	Zahradka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg bez výplne medzier	m3	135,000
31210303010540	Diaľka so zalisím škár makro MC 10 nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	246,300
31210303020010	Diaľka hladená do malý výpl. škár makro MC 10 - 20 m2, 200mm	m2	16,000
610101	Prati voda a zemnej vlhkosti, betónových konštrukcií		
61010101010510	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náročná požiadavčným zhotovenie vrátane dodávky	m2	102,000
61010101020510	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá požiadavčným náročná zhotovenie vrátane dodávky	m2	301,460
61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti v šikmých, zákrutových alebo zakrivených-odstránenie	m2	189,297
6283217115	Pás hydroizolačný, modifikovaný natieravacia pásy, izolácie mostov hr. 5 mm	m2	216,128
61010101011551	Jednotlivá pečaťovacia vrstva utvárajúca sterna vonkajšia vodotvorná s penetráciou podkladu	m2	97,700

68	Montáž oceľových konštrukcií		
68060790005010	Výroba kol. prvkov oceľ. konštrukcií a prvkov, celkovej hmotnosti do 30 kg, stupeň zložitosti opracovania 3	kg	197,960
8401	Nátery		
84010815010180	Náter betónu mosta akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný	m2	88,800
84010807032111	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	38,070
8401	Nátery		
84010107010010	Ochrana oceľových konštrukcií v zmysle TKP	m2	90,000
	Obchádzka		
0101	Prípravné práce		
05030604022400	Očistenie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2 05500t	m	34,000
0104	Konštrukcie z hornín		
01040202020130	Uloženie sypaniny do násypu nesudržných hornín kamenistých	m3	108,000
01040501070010	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	54,400
0503	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií		
05030166022410	Rozobranie vozovky a plochy z panelov so škrárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou malťou, -0,40800t	m2	315,000
05030263032410	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameňova ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	315,000
05030407002400	Rozobratie cestného bet. zvodidla, -0,03500t	m	18,000
0506	Doprava vyburaných hmôt		
05060200032600	Vodotonné premiestnenie vyburaných hmôt na skládku, poplatok za skládkovanie	t	233,260
2125	Doplnujúce konštrukcie		
21250135900010	Osadenie mostných zvodidiel betónových dĺžky 4 m jednostranných S a obojstranných S	ks	18,000
592180000200	Betónová zvodidlo jednostranné BZV-JKL-080, výška 800 mm	ks	18,000
2201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva		
22010102001180	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím vlnením a zhuťnením po zhuťnení hr. 200 mm	m2	72,000
2204	Kryty dláždené chodníkov komunikačných, rigolov		
22040145010010	Osadenie cestných panelov zo žltazového betónu, so zhotovením podkladu z kam ťaženého do hr. 40 mm	m2	315,000
593810000200	Cestný panel IZO 300/100/15 JP 6 ton, ľstev 3000x1000x150 mm	ks	105,000
2225	Doplnujúce konštrukcie		
22250671060010	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stlp, konzolu alebo objekt	ks	10,000
404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a sťahka	ks	10,000
2225	Doplnujúce konštrukcie		
22251385020010	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800	m	34,000
3105	Potrubie		
31050311028240	Potrubie z drenážnych rurok preloženie rúr DN 200	m	20,000

	I/66-057 Veľká Lomnica most		
	SO 001-00 Všeobecné položky		8 769,5300
	SO 100-00 Úprava cesty I-66		436 259,3587
	SO 200-00 Prestavba mosta č.66-057 v km 94,690		387 123,3185

SPOLU BEZ DPH :

832 152,21

DPH 20 % :

166 430,44

SPOLU S DPH 20 % :

998 582,65