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Zmluva o dielo č. 11741/2023/5400/075 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma:    Iná právnická osoba 

Zápis:     Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka 

číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:   Ing. Radoslav Štefánek, generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Peter Bagin, námestník GR ŽSR pre ekonomiku 

IČO:  31 364 501 

DIČ:      

IČ DPH:     

IBAN:      

Adresa pre doručovanie písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8,   

813 61 Bratislava 

Emailová adresa: GRO220@zsr.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:   Združenie s názvom „Združenie VA“  

Vedúci člen združenia: 

Obchodné meno:   Valbek SK, spol. s r. o. 

Sídlo:     Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09  Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto 

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zápis:     Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 

     Oddiel: Sro, Vložka číslo: 465/B 

Štatutárny orgán:   konatelia 

   Ing. Ján Špánik, konateľ 

   Ing. Ján Bušovský, konateľ 

   Ing. Eduard Manco, konateľ  

IČO:    17 314 569 

DIČ:         

IČ DPH:     

IBAN:      

Adresa pre doručovanie písomností: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 

Emailová adresa:  obchodny.usek@valbek.sk 

Člen združenia: 

Obchodné meno:   96_architecture s.r.o. 

Sídlo:     Fedora Ruppeldta 1288/4, 010 01 Žilina 
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Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zápis:     Obchodný register Okresného súdu Žilina, 

     Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19784/L 

Štatutárny orgán:   konatelia 

   Ing. arch. Martin Pavelek, konateľ 

   Ing. arch. Roman Trizuliak, konateľ  

IČO:    43 855 083 

DIČ:         

IČ DPH:     

 

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“) 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok obstarávania zákazky s názvom „ŽST Žilina - 

Architektonicko stavebný zámer, predprojektová príprava“, obstaranej postupom podľa interného 

predpisu objednávateľa ako vyhlasovateľa. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných častí: 

2.2.1. vykonanie stavebno-technického prieskumu a dodanie jeho výstupov (ďalej len „STP“), 

2.2.2. vypracovanie a dodanie architektonickej štúdie vrátane vizualizácií (ďalej len „AŠ“), 

2.2.3. zabezpečenie inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“), 

2.2.4. autorský dozor (ďalej len „AD“). 

2.3. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v nasledovných dokumentoch: 

2.3.1. Príloha č. 1: Investičné zadanie (ďalej len „príloha č. 1“), 

2.3.2. Podmienky súťaže č. 11741/2023, zákazka č. 175. 

 

2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú vhodné 

a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli 

prekážkou v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ 

obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

objednávateľovi, a to najneskôr do päť pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 

vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. 

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.6.1. poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé časti, 

mohli byť vykonané v dohodnutých lehotách plnenia, 

2.6.2. riadne a včas vykonaný predmet zmluvy resp. jeho časť prevziať a zaplatiť cenu v zmysle článku IV. 

2.7. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy 

prednosť.  

2.8. Vedúci člen združenia a každý člen združenia sú zo všetkých záväzkov zo zmluvy, vrátane záväzku nahradiť 

škodu, zaviazaní voči objednávateľovi spoločne a nerozdielne. Ak združenie zanikne, objednávateľ bude 

oprávnený uplatniť si akékoľvek práva a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy u ktoréhokoľvek subjektu 

uvedeného v bode 1.2. tejto zmluvy.  

 

 

Článok III. 

Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy 

3.1 Miestom predloženia všetkých hmotných výstupov (najmä, nie však výlučne výstupov zo STP, AŠ) je: 

Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách plnenia predmetu zmluvy: 

3.2.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať STP a dodať jeho výstupy najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa 

doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie s plnením predmetu zmluvy. 
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3.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodať AŠ najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy 

objednávateľa na začatie s plnením predmetu zmluvy. 

3.2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť IČ do jedného mesiaca odo dňa dodania AŠ. 

3.2.4. Zhotoviteľ bude vykonávať AD počas doby a podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1. 

3.3. Lehota na plnenie príslušných častí predmetu zmluvy sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

3.3.1. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, 

3.3.2. písomná požiadavka objednávateľa na prerušenie prác, 

3.3.3. vykonanie naviacprác v takom rozsahu, ktorý odôvodňuje predĺženie lehoty plnenia. 

3.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia: 

3.4.1. podľa bodu 3.3.1., lehota plnenia sa dodatkom predĺži o dobu, po ktorú bol objednávateľ v omeškaní 

s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi, 

3.4.2. podľa bodu 3.3.2., lehota plnenia sa dodatkom predĺži o dobu od doručenia požiadavky objednávateľa 

na prerušenie prác zhotoviteľovi do dátumu uvedeného v písomnom pokyne objednávateľa na 

pokračovanie v prácach zhotoviteľovi, v prípade, ak z dôvodu predĺženia lehoty plnenia podľa bodu 

3.3.2. vzniknú zhotoviteľovi dodatočné náklady, predmetom dodatku bude aj úprava ceny diela, 

3.4.3. podľa bodu 3.3.3., lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom k tejto zmluve o dobu 

nevyhnutne potrebnú na vykonanie naviacprác, pokiaľ nie je objektívne možné naviacpráce vykonať 

v pôvodnej lehote plnenia. 

Článok IV. 

Zmluvná cena  

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu zmluvy zaplatiť ceny 

v nasledovnej výške: 

4.1.1. cena bez DPH za STP 7 000,00 EUR 

4.1.2. cena bez DPH za AŠ        62 000,00 EUR 

4.1.3. cena bez DPH za IČ           4 000,00 EUR 

4.1.4. cena bez DPH za AD 2 000,00 EUR 

4.2. Celková hodnota zmluvy, ktorá je stanovená v súlade s výsledkom obstarávania, je 75 000,-  EUR bez DPH. 

Táto hodnota je určená ako súčet cien podľa bodov 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4. 

4.3. V cenách podľa bodu 4.1. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti 

s plnením jednotlivých častí predmetu zmluvy. Ceny jednotlivých častí predmetu zmluvy uvedené v bode 

4.1. sú pevné a nemenné a nebudú sa zo žiadnych dôvodov zvyšovať okrem potreby vykonania naviacprác, 

ktoré spĺňajú podmienky prípustnej zmeny zmluvy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať žiadne iné položky ako uvedené v bode 4.1. 

4.5. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli 

z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto 

zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky predloženej v prieskume trhu, ako aj 

z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

4.6. V prípade vzniku potreby vykonania naviacprác objednávateľ predloží zhotoviteľovi naviacpráce na 

ocenenie. Pri zostavovaní cenového návrhu je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s metodikou 

navrhovania ceny inžiniersko-projektových činností, konkrétne v zmysle bodu 3.3. platného Sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2021-2022 (ďalej len „Sadzobník 
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UNIKA“) a z príslušných tabuliek platného Sadzobníka. V prípade prác definovaných v bode 3.4.1. 

Sadzobníka UNIKA je povinný postupovať v súlade s bodom 2.4.2. Sadzobníka UNIKA. Ak v čase 

oceňovania naviacprác bude vydaný nový Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 

a inžinierskych činností, zhotoviteľ na ocenenie použije tie ustanovenia nového sadzobníka, ktoré sú 

významovo zhodné resp. najbližšie ustanoveniam Sadzobníka UNIKA uvedeným v tomto bode. 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.  

5.2. Cenu za splnené časti predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených 

v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude ceny za jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa bodu 4.1. 

fakturovať vo výške 100 % najskôr dňom splnenia príslušnej časti predmetu zmluvy pričom: 

5.3.1. časť predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. sa považuje za splnenú podpísaním protokolu 

oprávneným zamestnancom objednávateľa v zmysle bodu 15.1. a vydaním schvaľovacieho protokolu 

zo strany objednávateľa, 

5.3.2. časť predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.4. sa považuje za splnenú ukončením projektovej prípravy 

vyššieho stupňa a potvrdením objednávateľa o riadnom a včasnom poskytovaní AD. 

5.4. Na základe súhlasu objednávateľa s elektronickým zasielaním faktúr, podmienky získania ktorého sú 

uvedené na webovom sídle www.zsr.sk, zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v elektronickej podobe 

na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813  Bratislava 

5.5  Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 

1.2. Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 

základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet 

uvedený v zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ účet uvedený v zmluve nie je 

bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný 

účet zhotoviteľa, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ zhotoviteľ nemá žiadny 

bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako 

na piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle 

§ 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je 
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bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade 

faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, 

nie je v týchto prípadoch potrebné. 

5.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľom vyhotovená 

faktúra musí ďalej spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nasledovné náležitosti: 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, 

- identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa (názov a adresa), 

- číslo faktúry, 

- deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a IBAN podľa bodu 1.2., 

- číslo objednávky podľa evidencie objednávateľa pre účely zúčtovania faktúry, 

- číslo tejto zmluvy, 

- fakturovaná suma s rozčlenením DPH, 

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

- odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa (v prípade elektronickej faktúry sa 

nevyžaduje). 

5.7. Prílohou faktúry za dodanie plnenia uvedeného v bodoch 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. je príslušný preberací protokol 

v zmysle bodu 6.8. a schvaľovací protokol vydaný zo strany objednávateľa. Prílohou faktúry za riadne 

vykonaný AD bude potvrdenie objednávateľa o riadnom a včasnom poskytovaní AD. 

5.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota 

splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku počnúc dňom vrátenia opravenej a/alebo doplnenej 

faktúry objednávateľovi. 

5.9. Lehota splatnosti každej faktúry je tridsať (30) dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry 

objednávateľovi. V prípade faktúry zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia 

elektronickej faktúry na e-mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. V prípade, že splatnosť faktúry 

pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať 

nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty 

splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu v prospech účtu zhotoviteľa. 

5.10. Zmluvné strany sa dohodli na cenách bez DPH. DPH bude stanovená v zmysle zákona o DPH. 

5.11. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 

týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu a právo objednávateľa na náhradu škody. 

5.13. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, 

ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to do päť dní odo dňa vzniku zmeny. 
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Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní 

diela postupovať s odbornou starostlivosťou, bude sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ sa pri navrhovaní 

technických riešení zaväzuje rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy a normy platné v EÚ a SR, 

platné technické normy EN, STN EN, STN, technické normy železníc (TNŽ), a ďalšie predpisy vzťahujúce 

sa na objednávateľa a vnútorné predpisy objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje postupovať v zmysle 

všetkých platných predpisov a noriem objednávateľa. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všetkými príslušnými právnymi 

predpismi, a to najmä nie však výlučne podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, vyhlášky Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach 

a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a ďalšími všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a normami platnými v EÚ a SR, platnými technickými normami EN, STN EN, STN, 

Technickými špecifikáciami interoperability pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou 

pohyblivosťou (TSI 1300/2014), technickými normami železníc (TNŽ) a internými predpismi objednávateľa 

(najmä, nie však výlučne Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR, Všeobecné technické 

požiadavky kvality stavieb). 

6.3. Zhotoviteľ je povinný príslušnú časť predmetu zmluvy plniť prostredníctvom pracovníka, ktorého uviedol 

v ponuke a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti v prieskume trhu. Počas plnenia zmluvy môže dôjsť 

k zmene pracovníka len v odôvodnených prípadoch ako napr. dlhodobá práceneschopnosť, odobratie alebo 

neplatnosť dokladov preukazujúcich požadovanú odbornosť, vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných 

architektov a pod. V prípade zmeny pracovníka musí nový príslušný pracovník spĺňať nasledovné 

kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti v prieskume trhu: 

6.3.1. osvedčenie o zápise do zoznamu autorizovaných architektov podľa § 3 ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

6.4. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť objednávateľovi osvedčenia príp. 

oprávnenia osôb v zmysle bodu 6.3. 

6.5. Zmena ktoréhokoľvek pracovníka, ktorým zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti v prieskume 

trhu, je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Návrh na zmenu pracovníka 

predkladá zhotoviteľ spolu so všetkými vyššie uvedenými dokladmi týkajúcimi sa odbornosti, ktorými 

preukáže, že nový navrhovaný pracovník spĺňa vyššie uvedené minimálne požiadavky na odbornú 

spôsobilosť. Ak nový navrhovaný pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť 

ako sú vyššie uvedené, objednávateľ má právo takéhoto pracovníka odmietnuť. 

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

6.6.1. najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie plnenia predmetu 

zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli na dlhšej lehote, zvolá a uskutoční vstupnú poradu 

na mieste, ktoré objednávateľ včas zhotoviteľovi oznámi, 

6.6.2. v priebehu projekčných prác bude predkladať objednávateľovi minimálne jedenkrát za 30 dní správu 

o aktuálnom stave projekčných prác, 
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6.6.3. v priebehu projekčných prác bude vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však 

jedenkrát za 30 dní. Pracovné porady sa budú uskutočňovať v sídle zhotoviteľa, prípadne po 

vzájomnej dohode u objednávateľa. Záznam z pracovných porád vyhotoví zhotoviteľ. Účastníkmi 

pracovných porád budú najmä zhotoviteľ a príslušný pracovník v zmysle bodu 6.3. a zástupcovia 

objednávateľa s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia, 

6.6.4. bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami, 

6.6.5. zabezpečí záverečnú poradu a konferenčné prerokovanie, 

6.6.6. predloží objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov objednávateľa 

a orgánov verejnej moci k spracovávanej AŠ, ako aj výstupom z STP, a to do päť dní odo dňa ich 

získania. 

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia 

východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu 

záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že o dodaní a prevzatí časti predmetu zmluvy podľa bodov 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. 

spíšu preberací protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti predmetu 

zmluvy, ktorému predchádzalo prerokovanie príslušnej časti predmetu zmluvy a zapracovanie všetkých 

pripomienok dotknutých útvarov objednávateľa, štátnych a samosprávnych orgánov a uskutočnenie 

všetkých dohodnutých zmluvných prác. 

6.9. Objednávateľ je oprávnený časti predmetu zmluvy neprevziať pre vady, a to až do ich odstránenia. Ak 

objednávateľ vyhlási, že časť predmetu zmluvy nepreberá, uvedie dôvody neprebratia so súpisom zistených 

vád a termíny/lehoty na ich odstránenie. 

6.10. Preberaciemu konaniu, ktorého výsledkom bude podpísanie príslušného preberacieho protokolu podľa tohto 

článku zmluvy, bude predchádzať záverečná porada a konferenčné prerokovanie vypracovaných častí 

predmetu zmluvy so zamestnancami objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypracované časti 

predmetu zmluvy objednávateľovi na konferenčné prerokovanie aspoň štyri týždne pred uplynutím lehoty 

plnenia podľa bodu 3.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje upraviť, resp. dopracovať príslušnú časť 

predmetu zmluvy podľa záverov záverečnej porady a konferenčného prerokovania príslušnej vypracovanej 

časti predmetu zmluvy, ktoré zmluvné strany spíšu v zápisnici o prerokovaní. 

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať jednotlivé časti predmetu zmluvy s príslušnými orgánmi verejnej moci, 

prerokovanie jednotlivých častí predmetu zmluvy ktorými vyžadujú príslušné právne predpisy. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi verejnej moci a to aspoň 14 

dní pred termínom prerokovania. 

6.12. Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávateľom prevzaté jednotlivé časti predmetu 

zmluvy v zmysle bodu 6.10. tejto zmluvy ako aj všetky dodané podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený prenechať tretím osobám za účelom odstránenia vady diela v zmysle bodu 8.3. tejto 

zmluvy alebo tretím osobám zabezpečujúcim alebo spolupodieľajúcim sa na spracovaní ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie či realizácie. Za poskytnutie súhlasu podľa tohto bodu zhotoviteľovi nepatrí 

žiadna odmena. 

6.13. Vlastníctvo všetkých zhotoviteľom odovzdaných hmotných výstupov prechádza na objednávateľa dňom ich 

prevzatia objednávateľom. 

6.14. V rámci dohodnutých výkonov je zhotoviteľ povinný objednávateľa obšírne informovať a poskytovať mu 

poradenstvo vo veci všetkých záležitostí, týkajúcich sa vykonania jeho úloh. 
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6.15. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať objednávateľa o rozpracovanosti jednotlivých 

častí predmetu zmluvy, a to najneskôr do desať dní odo dňa doručenia požiadavky objednávateľa. Oznámený 

stav rozpracovanosti jednotlivých častí predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na 

požiadanie preukázať. 

Článok VII. 

Autorské práva zhotoviteľa 

7.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená AŠ, STP alebo ich časť alebo iná časť predmetu zmluvy 

môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon (ďalej pre účely tohto článku len „autorské dielo“). 

7.2. V prípade, že AŠ, STP alebo ich časť alebo iná časť predmetu zmluvy spĺňa pojmové znaky autorského 

diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného 

podpisom tejto zmluvy, používať autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a 

neobmedzene dlhý čas, najmä nie však výlučne na: 

7.2.1 vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), 

7.2.2 verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny, 

7.2.3 použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 

7.2.4 sprístupňovanie autorského diela verejnosti, 

7.2.5 verejné vykonanie autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela treťou 

osobou, 

7.2.6 na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela vrátane dopracovania a to 

aj treťou osobou, 

7.2.7 použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela, 

7.2.8 zhotovenie stavby podľa autorského diela aj treťou osobou, 

7.2.9 na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace s dosiahnutím 

účelu tejto zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými 

zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

7.3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je oprávnený 

licenciu postúpiť alebo udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej 

objednávateľovi v zmysle tohto článku (sublicencia). 

7.4. Odmena za udelenie licencie, sublicencie a oprávnenia postúpiť licenciu v zmysle tohto článku tejto zmluvy 

je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene podľa bodu 4.1. 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady  

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti predmetu zmluvy budú vykonané v súlade s ustanoveniami 

tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných 

právnych predpisov, že budú spôsobilé k zmluvnému účelu a že budú mať vlastnosti dohodnuté v zmysle 

tejto zmluvy. 

8.2. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku, ktorá začne plynúť dňom podpísania posledného protokolu 

o odovzdaní a prevzatí podľa čl. VI. tejto zmluvy a skončí dňom nadobudnutia právoplatnosti územného 

rozhodnutia (alebo stavebného povolenia v prípade, ak územné rozhodnutie nebude pre stavbu potrebné). 

Vady diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne 

s tým, že v písomnej reklamácii dostatočne podrobne uvedie v čom vada spočíva. Písomnú reklamáciu zašle 

objednávateľ na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 

na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola 
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emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa 

predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 

+421 268 202 650 s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela bez 

zbytočného odkladu, najneskôr v lehote desať dní odo dňa doručenia reklamácie pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak, alebo pokiaľ z povahy veci nevyplynie, že 10 – dňová lehota je pre odstránenie vady zjavne 

neprimeraná. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné 

s istotou určiť či za vadu zodpovedá. Ak sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady 

preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov 

v súvislosti s odstránením vady. 

8.3. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady tak, ako to predpokladá bod 8.2., je objednávateľ oprávnený, po 

predchádzajúcom písomnom upozornení, odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb a to na 

náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, a/alebo zmluvnú pokutu. 

8.4. V ďalšom budú zodpovednosť za vady diela, v zmysle tejto zmluvy, zmluvné strany riešiť podľa §§ 560-

565 Obchodného zákonníka. 

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na rozpoznateľné a zjavné 

vady v sprievodnej dokumentácii a technických podkladoch, ktoré mu objednávateľ predložil za účelom 

plnenia zmluvy. Pokiaľ tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá zhotoviteľ za všetky prípadné omeškania 

s plnením, vady, škody a pod., ktoré vzniknú v súvislosti s týmito chybami zadania a nemôže si voči 

objednávateľovi uplatňovať žiadne nároky z tohto dôvodu. 

Článok IX. 

Zodpovednosť za škodu a prechod vlastníckeho práva 

9.1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi 

predpismi o náhrade škody. 

9.2. Ak vznikne objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 

tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza 

v peniazoch a v plnej výške. 

9.3. AŠ, výstupy z STP, všetky grafické, písomné, výpočtové a iné dokumenty, prechádzajú do vlastníctva 

objednávateľa momentom ich prevzatia. 

9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v 

súvislosti s vykonaním predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy. 

9.5. Pokiaľ plnením alebo pri plnení predmetu zmluvy treťou osobou, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojich 

povinností, vznikne objednávateľovi škoda, zodpovedá za ňu zhotoviteľ. 

Článok X. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 

opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. 

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 

v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 2 (ďalej len „príloha č. 2“) alebo ktorí budú do 
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zoznamu priamych subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 10.3., resp. 10.4. Uvedené neplatí, ak ide 

o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru. 

10.3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov alebo doplniť nového subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je 

zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. 

Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do päť kalendárnych dní odo 

dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa 

objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas 

objednávateľa so subdodávateľom. 

10.4. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú 

časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 10.3. žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka 

objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na 

základe tejto zmluvy riadne a včas. 

10.5. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy 

so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu 

údajov podľa prílohy č. 2. 

10.6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 

najneskôr do desať dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí 

najmä údaje uvedené v prílohe č. 2, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania 

subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

Článok XI. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

 

11.1. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodávateľ v ktoromkoľvek rade rozumie subdodávateľ v zmysle 

§ 2 ods. 1  písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorý je partnerom 

verejného sektora. 

11.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak je partnerom verejného sektora, ku dňu podpísania zmluvy: 

11.2.1. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, 

11.2.2. každý jeho priamy subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, a subdodávateľ v 

ktoromkoľvek rade, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

11.2.3. jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora a ani konečným 

užívateľom výhod jeho priameho subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora, a ani 

subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11.2.4. má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre 

zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, 

ktoré pre zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona 

o RPVS. 
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11.3. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe 

v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo, že jeho 

konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 

11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, najneskôr do päť dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 

výmazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod 

stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11.4. Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby so splnením 

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy 

až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľal priamy subdodávateľ, 

ktorý je partnerom verejného sektora a subdodávateľ v ktoromkoľvek rade: 

11.5.1. ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 

11.5.2. ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle 

zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo 

11.5.3. ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok XII. 

Bezpečnosť o ochrana zdravia 

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu objednávateľa 

ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, čl. 452. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb 

pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom 

uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa ŽSR Z 

2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky.  

12.3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska 

podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce predmet zmluvy za 

zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP. 

12.4. Každý pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba subdodávateľa v ktoromkoľvek rade) 

poverený plnením činností podľa tejto zmluvy, ktorý bude vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách 

objednávateľa a v jeho priestoroch je povinný disponovať: 

12.4.1. dokladom o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, ktorý je povinný kedykoľvek na 

požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť, 

12.4.2. dokladom o absolvovaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky pre výkon činnosti pri prevádzkovaní 
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dráhy a doprave na dráhe, ktorý je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa resp. ním 

povereného subjektu predložiť, 

12.4.3. dokladom preukazujúcim oboznámenie sa s miestnymi pomermi, ktorý je povinný kedykoľvek na 

požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť. 

 

Článok XIII. 

Zmluvné sankcie 

13.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

13.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si môže nárokovať popri zmluvnej pokute 

nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. 

13.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním STP a dodaním jeho výstupov v lehote podľa bodu 

3.2.1., resp. v predĺženej lehote, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % 

z ceny za dodanie príslušnej časti predmetu zmluvy podľa bodu 4.1., a to za každý aj začatý deň omeškania, 

najmenej však vo výške 150,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

13.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním AŠ v lehote podľa bodu 3.2.2., resp. v predĺženej lehote, 

má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny za dodanie príslušnej časti 

predmetu zmluvy podľa bodu 4.1., a to za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 150,- 

EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

13.5. V prípade omeškania zhotoviteľa so zabezpečením IČ v lehote podľa bodu 3.2.3., resp. v predĺženej lehote, 

má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny za zabezpečenie IČ podľa 

bodu 4.1.3., a to za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 150,- EUR za každý aj začatý 

deň omeškania. 

13.6. V prípade omeškania zhotoviteľa so zabezpečením AD v lehote podľa bodu 3.2.4., resp. v predĺženej lehote, 

má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny za zabezpečenie AD podľa 

bodu 4.1.4., a to za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 150,- EUR za každý aj začatý 

deň omeškania. 

13.7. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť prizvať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi verejnej 

moci v zmysle bodu 6.11. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

500,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti. 

13.8. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť odovzdať vypracované dielo objednávateľovi na záverečné prerokovanie 

aspoň 14 dní pred uplynutím lehoty plnenia podľa bodu 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

13.9. Ak zhotoviteľ neposkytol objednávateľovi informáciu o stave rozpracovanosti diela podľa bodu 6.15. tejto 

zmluvy ani v dodatočne stanovenej lehote zo strany objednávateľa alebo oznámený stav rozpracovanosti 

diela objednávateľovi nepreukázal, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- 

EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti. 

13.10. Ak sa vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 11.2. tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR. 

13.11. Ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť podľa bodu 11.3. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 
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13.12. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.5. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno 

za porušenie povinnosti podľa bodu 11.5. tejto zmluvy vo vzťahu k tomu istému priamemu subdodávateľovi, 

ktorý je partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, udeliť aj 

opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 

13.13. V prípade porušenia dojednania podľa bodu 5.12. tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný 

uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. 

13.14. Ak zhotoviteľ neplnil príslušnú časť predmetu zmluvy resp. pracovnú činnosť osobou, prostredníctvom 

ktorej preukázal splnenie podmienok účasti v prieskume trhu a ktorá počas plnenia príslušnej časti predmetu 

zmluvy spĺňala minimálne kvalifikačné požiadavky v zmysle bodu 6.3. alebo prostredníctvom zmeneného 

pracovníka v súlade s bodom 6.5., má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- 

EUR za každý jeden prípad.   

13.15. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodu 8.2., má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny tej časti predmetu zmluvy uvedenej v bode 4.1., ktorej 

sa vada týka, za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 150,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania. 

13.16. Ak sa na plnení predmetu tejto zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 2 alebo neodsúhlasený 

objednávateľom v súlade s článkom X., má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

1 000,- EUR za každého takéhoto subdodávateľa. Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo 

vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 

13.17. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi subdodávateľmi podľa bodov 

10.5. alebo 10.6. 

13.18. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť, aby každý pracovník zhotoviteľa mal v čase 

vykonávania činností na pracoviskách objednávateľa a v jeho priestoroch podľa tejto zmluvy doklady 

uvedené v bode 12.4. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- 

EUR za každé takéto porušenie. Porušením v zmysle tohto bodu sa rozumie aj situácia, keď pracovník 

zhotoviteľa doklad odmietne na požiadanie objednávateľa, resp. ním poverenej osoby, predložiť. 

13.19. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez 

DPH. 

13.20. Sankcie dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

13.21. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty 

uvedené v článku I. 

Článok XIV. 

Zánik zmluvného vzťahu 

14.1. Zmluva môže zaniknúť: 

14.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 

alebo 

14.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
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14.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany 

okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 

14.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním niektorej časti predmetu zmluvy v príslušnej lehote 

podľa bodu 3.2. o viac ako desať dní, 

14.2.2. zhotoviteľ neposkytol objednávateľovi informáciu o stave rozpracovanosti diela ani v dodatočne 

stanovenej lehote zo strany objednávateľa alebo oznámený stav rozpracovanosti diela 

objednávateľovi nepreukázal, 

14.2.3. zhotoviteľ porušil povinnosť plniť príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osoby, ktorou 

preukázal splnenie podmienok účasti v prieskume trhu podľa bodu 6.3. alebo ktorú odsúhlasil 

objednávateľ v súlade s bodom 6.5., 

14.2.4. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so zvolaním a uskutočnením vstupnej porady v lehote podľa 

bodu 6.6.1. o viac ako 20 dní, 

14.2.5. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 8.2. o viac ako 20 dní, 

14.2.6. zhotoviteľ odmietol podpísať písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 12.1., príp. ak z nejakého dôvodu písomná dohoda 

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR zanikne a zhotoviteľ 

odmietne podpísať novú písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR, 

14.2.7. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, a to ani po tom ako 

objednávateľ zhotoviteľovi zaslal výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne zdokumentoval 

nedodržiavanie povinností špecifikovaných v tomto bode, 

14.2.8. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu zmluvy z iných dôvodov 

ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol 

predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú 

možno od neho požadovať, pričom platí, že objednávateľ písomne vyzval zhotoviteľa na 

pokračovanie v tejto veci,  

14.2.9. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

14.2.10. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo 

má za následok nesplnenie niektorej lehoty plnenia podľa bodu 3.2. 

14.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

14.3.1. vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 11.2. sa ukáže ako nepravdivé, 

14.3.2. zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

14.3.3. zhotoviteľ vykonáva predmet plnenia, resp. časť predmetu plnenia prostredníctvom priameho 

subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora alebo prostredníctvom subdodávateľa v 

ktoromkoľvek rade, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

14.3.4. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní, 

14.3.5. zhotoviteľ predá svoj podnik resp. jeho časť tretej osobe, 

14.3.6. v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré 

by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo by ohrozili 

vykonanie diela, najmä ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak zhotoviteľ 

vstúpil do likvidácie, 
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14.3.7. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho priamym subdodávateľom vo vzťahu k plneniu na 

základe tejto zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku priameho 

subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v 

dodatočnej lehote poskytnutej mu objednávateľom v písomnej výzve, 

14.3.8. zhotoviteľ poveril tretiu stranu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa alebo zmenil priameho subdodávateľa bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa, 

14.3.9. konečným užívateľom výhod zhotoviteľa zapísaným v registri partnerov verejného sektora sa stala 

osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

14.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší závažným spôsobom 

ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 

predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne 

upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ 

v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

14.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ poruší závažným spôsobom 

ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 

predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne 

upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

14.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je neplatné. 

14.7. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

14.7.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

14.7.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj 

podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

14.7.3. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

príslušnej časti predmetu zmluvy. 

Článok XV. 

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle zmluvy a povinnosti v súvislosti s ochranou 

osobných údajov 

15.1. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy písomne oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.2. osobu resp. osoby, ktoré 

budú poverené plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová 

adresa a telefónne číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby zmeniť a to zaslaním 

oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

15.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1. osobu resp. osoby, ktoré poveril 
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plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa 

a telefónne číslo. Zhotoviteľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby zmeniť a to zaslaním oznámenia 

objednávateľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

15.3. V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) 

vyžaduje na spracúvanie osobných údajov oznámených v zmysle bodu 15.1. alebo bodu 15.2. súhlas 

dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa 

bodu 15.1. alebo bodu 15.2. doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných 

údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 

o ochrane osobných údajov a GDPR. 

15.4. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude 

sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia v zmysle bodu 15.1. 

alebo bodu 15.2., zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom sprístupnení 

doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (ak sa v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov a GDPR súhlas dotknutej osoby vyžaduje), ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so 

spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.  

15.5. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania tejto zmluvy 

tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej nevykonávala 

príslušnú činnosť pri plnení tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú 

osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 15.1. alebo bodu 15.2. 

15.6. Pri plnení tejto zmluvy bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene objednávateľa čím 

v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nadobudne zhotoviteľ postavenie sprostredkovateľa a 

objednávateľ postavenie prevádzkovateľa. Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ a objednávateľ ako 

prevádzkovateľ sú povinní uzavrieť zmluvu, ktorou sa bude riadiť spracúvanie osobných údajov 

sprostredkovateľom, podmienky plnenia ktorej sú uvedené v Prílohe č. 4: Zmluva o spracúvaní osobných 

údajov. 

 

Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 

16.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 

poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

16.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva upravuje inak. 

16.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace so zmluvou si budú zmluvné strany zasielať na adresy 

pre doručovanie písomností uvedené v článku I. tejto zmluvy, pokiaľ zmluva neustanovuje inak. Písomnosti 

týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu adresáta, sa považujú za 

doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená 

ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej 

prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 

druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 
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16.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými 

objednávateľ oboznámil zhotoviteľa počas plnenia predmetu zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva 

a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento záväzok 

zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

16.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

16.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

16.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického 

kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke objednávateľa. 

16.8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. 

16.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Investičné zadanie 

Príloha č. 2: Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 3: Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

Príloha č. 4: Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

16.10. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 

predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela a splneniu 

ostatných častí predmetu zmluvy potrebné. 

16.11. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa: 9.10.2023     V Bratislave, dňa: 21.8.2023 

V mene objednávateľa:      V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky Združenie VA – vedúci člen združenia: 

Valbek SK, spol. s r. o. 

 

 

 

....................................................     .......................................................... 

Ing. Peter Bagin, v.r.      Ing. Ján Špánik, v.r. 

Námestník GR ŽSR pre ekonomiku    konateľ 
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Príloha č. 1: Investičné zadanie 

 

 

INVESTIČNÉ ZADANIE 

č. 1/2022/SM/OSM Žilina 

Na vypracovanie architektonickej štúdie, vrátane súvisiacich prieskumov a činností  
pre stavbu: 

ŽST Žilina - Architektonicko stavebný zámer, predprojektová 
príprava 

6/2022 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

VB   Výpravná budova 

ŽST   Železničná stanica 

IZ    Investičné zadanie 

TSI PRM  Technické špecifikácie interoperability pre osoby so zdravotným 
postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou 

OZT Oznamovacia a zabezpečovacia technika 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky 

SM ŽSR Správa majetku ŽSR Bratislava 

OSM Oblastná správa majetku  

OR Oblastné riaditeľstvo 

ŽT Železničné telekomunikácie 

VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb  

KPÚ ŽA Krajský pamiatkový úrad Žilina 

 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Stavba 
Názov stavby ŽST Žilina – Architektonicko stavebný zámer, predprojektová 

príprava 
Miesto stavby   Mesto Žilina, ulica P. O. Hviezdoslava č. 1 
Odvetvie    Pozemné stavby 
Charakter stavby   Obnova kultúrnej pamiatky 

Stavebník 
Názov stavebníka  Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

Správca objektu  Správa majetku ŽSR Bratislava 
     Holekova 6, 811 04 Bratislava 

Zhotoviteľ   Podľa výsledku obstarávania 

2 POPIS STAVBY 

2.1 Predmet stavby 

Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy Železničnej stanice Žilina.  

VB bola postavená v rokoch 1939 až 1942 podľa projektu architektov Františka Eduarda 
Bednárika a Ferdinanda Čapku. Budovu tvorí pozdĺžna hmota s pásovou travertínovou 
bosážou v soklovej časti obložená charakteristickým kabrincovým obkladom okrovo-hnedej 
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farebnosti. Prevýšená vstupná hala je presvetlená o. i. päticou vitráží a v jej vrchnej časti 
sú umiestnené štyri kovové reliéfy. Vstupy do staničnej haly situované do ulice P. O. 
Hviezdoslava sú prekryté dvoma markízami podopretými piliermi s travertínovým obkladom.  

V rámci v súčasnosti prebiehajúcej stavby „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – 
Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ sa realizuje čiastočná 
prestavba budovy. Jedná sa najmä  o výstavbu nového centra riadenia dopravy na 
východnej strane budovy (pre podrobnejší opis pozri bod 3. tohto IZ). 
 

2.2 Zdôvodnenie stavby 

VB ŽST Žilina ako súčasť železničného dopravného uzla medzinárodného významu a  
vstupný priestor krajského mesta Žilina stavebno-technicky, dispozične ani vizuálne 
nespĺňa požiadavky, ktoré sú na budovu takého významu kladené.  

2.3 Ciele stavby 

 Odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu VB.  

 Vytvorenie atraktívnych, prakticky usporiadaných priestorov pre cestujúcu verejnosť a 

logicky usporiadanej, koncepčnej prevádzky. Poskytnutie kvalitného sortimentu služieb. 

 Zaistenie intuitívneho,  čo najjednoduchšieho a plynulého pohybu cestujúcich, bez 

zbytočných presunov v rámci ŽST, skrátiť čas prechodu cestujúceho VB. 

 Odstránenie nevyhovujúceho stavu VB aj s ohľadom na splnenie štandardov železničných 

staníc, zastávok a tratí (pozri Zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry). 

 Riešiť pohyb osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v stanici 
v zmysle TSI PRM. 

 Pri riešení usporiadania a vybavenia verejnosti prístupnej časti VB aplikovať ustanovenia 
smernice Dispozičné usporiadanie a vybavenie verejnej časti staničných budov. 

 Efektívne využitie priestorových kapacít. 

 Zníženie energetickej náročnosti budovy a prevádzkových nákladov. 

 Cieľom tohto investičného zadania je získať architektonický návrh rekonštrukcie VB ŽST 

Žilina, ktorý sa stane východiskovým podkladom pre následné vypracovanie projektovej 

dokumentácie stavby. 

 Osamostatnenie médií (voda, elektrina, teplo) v komerčných priestoroch a budúcich 

priestoroch určených na prenájom z dôvodu uzatvárania samostatných zmlúv. 

 Hlasové a dátové služby poskytovať po novej štruktúrovanej kabeláži v štandardnej 

kategórii v čase realizácie. Riešiť ukončenie štruktúrovanej kabeláže,  aktívne prvky 

štruktúrovanej kabeláže vrátane napájania, ich umiestnenie v zodpovedajúcom priestore, 

ktorý bude vybavený klimatizáciou pre zaistenie prevádzkových podmienok pre zariadenia. 
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2.4 Charakteristika a začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné 

pásma 

 Výpravná budova leží v zastavanom území obce na pozemkoch k.ú. Žilina registra „C“ parc. 
č. 6049/1, 6049/2 a 6049/3.Budova a pozemok pod ňou sú v správe Stavebníka. 

 Budova sa nachádza v ochrannom pásme dráhy. Ostatné ochranné pásma sú zakreslené 
v dokumentácii, ktorá budú Zhotoviteľovi Stavebníkom odovzdaná ako podklad pre 
vypracovanie požadovanej dokumentácie (pozri bod 4. tohto IZ). 

 Výpravná budova bola rozhodnutím Pamiatkového úradu SR číslo PUSR-2022/11789-
5/77296/KIR zo dňa 13.09.2022 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Zhotoviteľ musí 
s vyhlásením budovy za národnú kultúrnu pamiatku uvažovať v architektonickej štúdii 
a riešiť ho tiež v rámci inžinierskej činnosti (pozri bod 5. tohto IZ).    

2.5 Vymedzenie rozsahu riešenia 

Predmetom riešenia architektonickej štúdie je VB ŽST Žilina vrátane časti jestvujúceho 
podchodu, ktorá patrí do správy Stavebníka. 
 
Požadovaná štúdia nemá riešiť: 

 priestory VB, ktorých rekonštrukcia, resp. vybudovanie je riešené v rámci stavby Uzla Žilina 
(jedná sa napr. o priestory centra riadenia dopravy, nástupištia atď. - pozri bod 3. tohto IZ 
a Prílohu č. 3). 

 Predstaničné námestie (pozri bod 3. tohto IZ).  

2.6 Existujúci stav 
Nasledujúci popis je iba informatívny, jeho preverenie a doplnenie (stavebno-
technickým prieskumom, miestnym šetrením, obhliadkou budovy atď.) je súčasťou 
požadovaných prác a Zhotoviteľ za jeho správnosť zodpovedá v plnej miere! 

Dispozično-prevádzkové riešenie 
(pozri prílohu IZ č. 3 - Zjednodušené pôdorysy súčasného stavu budovy)  

Žilina os.st. – výpravná budova – časť „A“ 
1.PP/Suterén: 

 Celková úžitková plocha suterénu je 396,52 m² (plocha zahŕňa všetky miestnosti a priestory 
podchodu pre cestujúcu verejnosť), z toho: 

o v užívaní ŽSR je 344,86 m² (o. i. sa tu nachádza aj výmenníková stanica);  

o v komerčnom prenájme je 45,74 m²;  

o neobsadená plocha je 5,95 m²; 

 

1.NP/Prízemie: 

 Celková úžitková plocha prízemia je 1246,08 m² (plocha zahŕňa všetky miestnosti vrátane 
vestibulu a čakárne pre cestujúcu verejnosť), z toho: 



 23 

o  v užívaní ŽSR je 845,69 m²; 

o v komerčnom prenájme je 192,75 m²; 

o v užívaní dopravcov je 186,97 m²; 

o iní užívatelia tvoria 20,67 m².  

 
Žilina os.st. – výpravná budova – časť „B“ 
1.PP/Suterén: 

 Väčšia časť priestorov suterénu je nevyužívaná a je v zlom technickom stave. 

 Celková úžitková plocha suterénu je 915,64 m² (plocha zahŕňa všetky miestností, chodby a 
vnútorné schodiská), z toho: 

o v užívaní dopravcov je 170,04 m²; 

o neobsadená plocha je  741,60 m² (časť bude v rámci stavby „ŽSR, Dostavba 
zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle 
Žilina“ asanovaná, čiastočne zrekonštruovaná a pristavaná z dôvodu vybudovania 
budovy riadenia dopravy s technologickým zázemím); 

1.NP/Prízemie: 

 Celková úžitková plocha prízemia je 915,47 m² (plocha zahŕňa všetky miestnosti, chodby a 
vnútorné schodiská), z toho: 

o v užívaní ŽSR je 61,30 m² (časť vestibulu); 

o v užívaní dopravcov je 216,50 m²; 

o  ostatné priestory sú neobsadené. Časť týchto priestorov bude v rámci stavby: „ŽSR, 
Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej 
infraštruktúry v uzle Žilina“ asanovaná, čiastočne zrekonštruovaná a pristavaná 
z dôvodu vybudovania budovy riadenia dopravy s technologickým zázemím. 

Žilina os.st. – výpravná budova – časť „B1“ 
2.NP: 

 Vstup na poschodie je schodiskom z vestibulu. 

 Celková úžitková plocha 2. NP je 228,15m2 (plocha zahŕňa všetky miestnosti, chodby a 
vnútorné schodiská). Priestory celého poschodia využíva dopravca. 

Stavebno-technický stav 
 
Strecha 

Okrem bežnej údržby boli doposiaľ vykonané len čiastočné opravy strechy. 

Stavebné konštrukcie a výplne stavebných otvorov 

Okrem bežnej údržby boli doposiaľ vykonané len čiastočné opravy. Tepelno-technické 
vlastnosti stavebných konštrukcii nespĺňajú súčasné energetické nároky na budovy. 

Zdravotechnika 
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Vodovodne rozvody v budove sú skorodované a poruchové, po viacerých lokálnych 
opravách. Vyskytujú sa praskliny a iné poruchy, ktoré okrem zatečenia spôsobujú aj časté 
upchávanie prietoku odpadovej vody. Počas prívalových dažďov dochádza k spätnému 
toku odpadových vôd do suterénnych priestorov výpravnej budovy – časť A (podchod). 

Vykurovanie: 

Vykurovanie v objekte je, vzhľadom na v súčasnosti dostupné tepelno-technické zariadenia, 
nehospodárne zabezpečované vykurovanie. V budove sa nachádza odovzdávacia stanica 
tepla (OST), ktorá zabezpečuje výrobu tepla pre výpravnú a priľahlú administratívnu 
budovu, bez prípravy TÚV. Technológia OST je zastaralá s nízkou účinnosťou a vysokou 
poruchovosťou bez MaR. Rozvody vykurovacieho systému v budove sú pôvodné, 
z obdobia kotolne ešte na tuhé palivo z minulého tisícročia, predimenzované a 
nevyregulované. Odovzdávanie tepla do interiéru je konvektívne vykurovacími telesami. 

Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika je dlhodobo nefunkčná. 

Elektroinštalácia 

Žilina os. st - výpravná budova je napojená z transformovne žst. Žilina Hviezdoslavova, 
ktorá napája všetkých interných a externých odberateľov v obvode Žilina osobná stanica.  

Zariadenie OZT 

Vo výpravnej budove ŽST Žilina sú aktuálne zabudované nasledovné technológie: 
rozhlasový systém, informačný systém (informačné svetelné tabule) a kamerový systém 
v čakárni, vrátane príslušných kabeláži. 

Zariadenie ŽT 

V budove ŽST Žilina sa momentálne nachádzajú dve nezávislé RACK skrine so 
štruktúrovanou kabelážou. Miestne rozvody v budove realizované cez SYKFY káble, 
nevyhovujú požiadavkám a požadovanej kapacite. 

Verejné sociálne zariadenia 

Pre zvýšenie komfortu cestujúcich a zlepšenie prevádzkových a hygienických požiadaviek 
budú v rámci stavby: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej 
železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ dispozične zmenené priestory sociálnych zariadení. 
Jednotlivé sociálne zariadenia sa vybudujú nanovo, zároveň sa vybuduje nový vstup 
z priestorov vestibulu. Pôvodný vstup z 1. nástupišťa za zruší. 

2.7 Navrhovaný stav 

Od Zhotoviteľa sa požaduje: 

 v spolupráci zo Stavebníkom vypracovať podrobný lokalitný program. Konečná podoba 
lokalitného programu musí byť schválená Stavebníkom; 

 návrh architektonického riešenia; 

 riešiť opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy a prevádzkových nákladov so 
zachovaním pamiatkových hodnôt. V súčasnej dobe (máj 2022) spol. ECB vypracúva pre 
Stavebníka technicko-energetické posúdenie VB, ktorého súčasťou je vyhodnotenie 
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súčasného stavu a návrh opatrení na obnovu budovy. Stavebník technicko-energetické 
posúdenie odovzdá Zhotoviteľovi ako podklad návrhu (pozri bod 4.);    

 návrh vypracovať s ohľadom na skutočnosť, že budova bola rozhodnutím Pamiatkového 
úradu SR č. PUSR-2022/11789-5/77296/KIR zo dňa 13.09.2022 vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku; 

 na základe výsledkov stavebno-technického prieskumu a v závislosti od návrh zmien 
dispozično-prevádzkového riešenia navrhnúť zmeny stavebno-technického riešenia VB. 
V primeranom rozsahu použiť pri voľbe konštrukčného, technického a materiálového 
riešenia prevedenie ”antivandal“;  

 navrhnúť koncepciu mobiliáru vo verejných častiach VB okrem komerčných priestorov; 

 navrhnúť koncepciu jednotného grafického označenia priestorov výpravnej budovy – 
označenie navrhovaných prevádzok, priestorov ŽSR, umiestnenie a riešenie reklamných 
prvkov, piktogramov, informačných nosičov atď., vypracované v zmysle TNŽI 73 6390 a 
smernice Dispozičné usporiadanie a vybavenie verejnej časti staničných budov; 

 aby dispozičné, tvarové a výtvarné riešenie stavby navrhnuté Zhotoviteľom zodpovedalo 
zastavovacím podmienkam určeným v územnom pláne mesta Žilina; 

 pri navrhovaní administratívnych priestorov zohľadniť požiadavky STN 73 5305: 
Administratívne budovy; 

 ponuku služieb navrhnúť s ohľadom na požiadavky smernice ŽSR: Dispozičné 
usporiadanie a vybavenie verejnej časti staničných budov. V zmysle kategorizačného 
nástroja železničných dopravných bodov na ŽSR tejto smernice je predmetná ŽST 
zaradená v kategórií A;  

 všetky priestory VB prístupné cestujúcej verejnosti musia byť riešené v zmysle TSI PRM; 

 architektonická štúdia musí rešpektovať realizovanú modernizáciu zariadení železničnej 
infraštruktúry (stavba Uzol Žilina); 

 vypracovať architektonickú štúdiu takým spôsobom, aby mohla byť využiteľná pre 
vypracovanie projektovej dokumentácie vyššieho stupňa, ktorej vypracovanie nie je 
súčasťou tohto investičného zadania (stavebník ju obstará samostatným investičným 
zadaním); 

 pri návrhu dodržať stanovené kritériá komponentu Obnova budov (minimálne 30% úspory 
primárnej energie obnovovaných budov atď.) Plánu obnovy a odolnosti SR z dôvodu, že 
Stavebník má v úmysle stavbu financovať cestou Plánu obnovy a odolnosti SR; 

 navrhnúť ”aktualizáciu” dispozično-prevádzkového riešenia VB, okrem iného: 

o navrhnúť optimálne prepojenie pôvodnej haly VB a novej haly, ktorá sa realizuje 

v rámci stavby Uzla Žilina; 

o navrhnúť vytvorenie turisticko-informačného centra v hlavnej hale VB; 

o navrhnúť spôsob riešenia osadenia mobilných umeleckých inštalácií v hlavnej 

hale, foyer a čakárni VB mestom Žilina, resp. partnermi mesta; 

o aktualizovať dispozično-prevádzkové riešenie verejnej časti VB (čakacie plochy, 

hygienické zariadenia, atď.) podľa požiadaviek TNŽ 73 4955: Výpravní budovy 
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a budovy zastávek ČSD a smernice č. 329/2018/SM ŽSR-Ďu: Dispozičné 

usporiadanie a vybavenie verejnej časti staničných budov.  

Zhotoviteľ posúdi rozsah jestvujúcich priestorov z hľadiska požiadaviek vyššie 
uvedených noriem a predpisov. Vzhľadom na dátum ukončenia realizácie stavby 
sa predpokladá, že jestvujúci rozsah plôch verejnej časti VB (staničná hala, 
čakacie plochy, plochy hygienických zariadení, atď.) je v súčasnosti vzhľadom na 
frekvenciu cestujúcich nevyhovujúci a veľkosť plôch potrebných pre 
zabezpečenie predmetných požiadaviek je výrazne vyššia ako  súčasné plošné 
kapacity VB. Zhotoviteľ výsledok posúdenia predloží stavebníkovi a prerokuje 
s ním navrhovaný spôsob a rozsah rozšírenia jestvujúcich plôch. 

o verejné priestory VB navrhnúť s ohľadom na zabezpečenie požiadaviek pre osoby 

so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (PRM); 

o vytvorenie ucelených plôch určených pre komerčné služby. Požadujeme navrhnúť 

optimálne rozdelenie priestorov na jednotlivé celky a obsah v nich ponúkaných 

služieb s ohľadom na smernicu Dispozičné usporiadanie a vybavenie verejnej 

časti staničných budov. Zabezpečiť samostatné meranie všetkých médií 

v komerčných priestoroch. 

 
 

Ako východiskový podklad pre návrh dispozično-prevádzkového (resp. následne 
komplexného architektonického) riešenia VB Zhotoviteľ použije dispozičné schémy 
vypracované Stavebníkom, ktoré mu Stavebník odovzdá na vstupnej porade. 
 
Zhotoviteľom navrhnuté riešenie musí spĺňať požiadavky platnej legislatívy, 
technických noriem Železníc, TSI, smerníc a predpisov ŽSR, okrem iného:  

 TNŽ 73 4955: Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD; 

 smernica č. 329/2018/SM ŽSR-Ďu: Dispozičné usporiadanie a vybavenie verejnej časti 

staničných budov; 

 TNŽI 73 6390 Označovanie dopravných bodov a železničných priestorov; 

 IRS 10181 Informovanie používateľov železničných staníc; 

 ŽSR O 21: Zabezpečenie ochrany majetku v podmienkach ŽSR; 

 Metodického usmernenie riaditeľa Odboru 430 GR ŽSR k meraniu podlahových plôch, 

priestorov a označovaniu miestností v budovách; 

 Nariadenie komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách 

interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so 

zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou 

 Štandardy železničných staníc, zastávok a tratí (pozri Zmluvu o prevádzkovaní železničnej 

infraštruktúry); 

 VTPKS. 

3 SÚVISIACE STAVBY 

Od Zhotoviteľa sa požaduje, aby návrh koordinoval s nasledujúcimi súvisiacimi stavbami: 
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Stavebníka ŽSR 

 „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina“ (ďalej len ako „Uzol Žilina”): v súčasnosti prebieha realizácia 

stavby. V rámci stavby dôjde v súvislosti s VB ŽST Žilina okrem iného k nasledujúcim 

zmenám: 

o existujúca prístavba výpravnej budovy v časti „B“ bude asanovaná a čiastočne 

zrekonštruovaná a pristavaná z dôvodu vybudovania budovy riadenia dopravy 

s technologickým zázemím. Vstup do objektu bude cez nový podchod pre 

cestujúcich, z ktorého bude umožnený vstup zo všetkých nástupíšť. Na prízemí 

bude vstupný foyer z podchodu s výťahom pre imobilných občanov a eskalátormi. 

Prístup na prízemie bude zabezpečený taktiež z 1. nástupišťa a od priľahlej 

miestnej komunikácie. Vstup do budovy riadenia dopravy na 2. a 3. podlažie bude 

cez samostatný vstup z exteriéru, kde sa vybuduje aj výťah pre zamestnancov.  

o v priestoroch existujúcich verejných sociálnych zariadení sa vybudujú nové 

sociálne zariadenia. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich a zlepšenie 

prevádzkových a hygienických požiadaviek dôjde zmene dispozície ako aj 

riešenia nového vstupu do toaliet z vestibulu. 

o Súčasťou stavby je aj SO 53-34-03 Žilina osobná stanica, úpravy staničnej budovy 

SO 53-34-03.2 elektroinštalácia a osvetlenie, kde sú navrhnuté stavebné úpravy 

v budove PB v existujúcich priestoroch ŽST Žilina pre novo budované WC pre 

imobilných. V podchode na ul. Národná (1PP budovy PB) v existujúcom priestore 

bude vybudovaná nová rozvodňa NN. 

o V rámci modernizácie železničného uzla dôjde ku vzniku nových priestorov 

riadenia dopravy a výstavbe nových technológií, taktiež budú mimo priestorov RD 

budované rozhlasový, informačný a kamerový systém vrátane príslušnej 

kabelizácie. 

 Plán obnovy - SM ŽSR - administratívna budova s. č. 696: stavba rieši komplexnú 

rekonštrukciu predmetnej budovy. V súčasnosti je v štádiu prípravy investičného zadania 

na vypracovanie projektovej dokumentácie.   

 Rekonštrukcia výmenníkovej stanice výpravnej budovy 

Stavebníka mesto Žilina 

 Vybudovanie Predstaničného námestia v Žiline: stavba je v súčasnosti v štádiu zámeru 

a mesto Žilina pripravuje vyhlásenie architektonickej súťaže.  

4 PODKLADY 

Stavebník na vstupnej porade odovzdá Zhotoviteľovi nasledujúci podklad pre vypracovanie 
požadovanej dokumentácie: 

 dispozičné schémy pre návrh dispozično-prevádzkového riešenia; 
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Stavebník najneskôr do siedmich dní odo dňa konania vstupnej porady odovzdá 
Zhotoviteľovi spôsobom dohodnutým na vstupnej porade nasledujúce podklady pre 
vypracovanie požadovanej dokumentácie: 

 situácia s vyznačením ochranných pásiem (vypracované v roku 2022); 

 zameranie skutočného stavu výpravnej budovy (vypracované v roku 2022); 

 geodetické zameranie (vypracované v roku 2022); 

 Dokumentáciu pre realizáciu stavby Uzol Žilina; 

 technicko-energetické posúdenie VB ŽST Žilina; 

Stavebník zabezpečí vydanie rozhodnutia o zámere obnovy v zmysle § 32 zákona 49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a poskytne ho 
Zhotoviteľovi bezodkladne po tom ako ho bude mať k dispozícii. 

5 POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA, PRIESKUMY 

A SÚVISIACE ČINNOSTI 

Od Zhotoviteľa sa požaduje vypracovať, resp. zabezpečiť: 

 Stavebno-technický prieskum 

 Architektonickú štúdiu vrátane vizualizácií  

 Inžiniersku činnosť 

 Autorský dozor 

5.1 Stavebno-technický prieskum 

Predbežný stavebno-technický prieskum, ktorý má byť podkladom pre vypracovanie 
architektonickej štúdie a zároveň odpovedať na otázku či bude v rámci projektovej prípravy 
stavby potrebné vypracovanie podrobného stavebno-technického prieskumu vrátane 
definovania jeho rozsahu. 

 Spôsob odovzdania: 

o  tlačená forma – 2x; 

o  elektronická forma 4x –v elektronickej forme vo formáte *.pdf., v editovateľnej 

podobe, výkresová časť vo formáte *.dwg alebo *.dgn a textová časť vo formáte 

*.doc. 

 Lehota na odovzdanie: do 4 mesiacov od súhlasu objednávateľa (písomná výzva) v súlade 

s finančnými možnosťami objednávateľa 

5.2 Architektonická štúdia vrátane vizualizácií 

Architektonickým riešením stavby je celistvé a súhrnné dispozičné, tvarové, výtvarné, 
materiálové, konštrukčné a prevádzkové riešenie stavby, vrátane interiéru a 
bezprostredného exteriéru, jej umiestnenia v území a napojenia na verejné technické 
vybavenie územia. 
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Architektonickú štúdiu Zhotoviteľ vypracuje v minimálnom rozsahu: 
A. Správa  

1. Základné údaje  

o predmet architektonického návrhu  

o klient  

o spracovateľ návrhu a autor návrhu 

o pôvodný autor  

o navrhované kapacity, plošná a priestorová bilancia  

o zoznam použitých podkladov  

2. Urbanistické riešenie  

o architektonicko-priestorové a funkčno-prevádzkové začlenenie do prostredia a na 

komunikácie a inžinierske siete  

o plošné a priestorové bilancie  

o kapacity  

o orientačný postup výstavby a predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby  

3. Architektonické riešenie  

o hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové a výtvarno-

kompozičné riešenie, koncepcia jednotného grafického označenia priestorov 

výpravnej budovy, koncepcia mobiliáru 

4. Základné konštrukčné a technické riešenie  

o rámcový popis navrhovaného nosného systému  

o rámcový popis technického vybavenia  

o rámcový popis predpokladaných energetických a technologických zariadení, 

potrebných na prevádzku a dosiahnutie objednávateľom požadovaného 

štandardu  

B. Náklady stavby (ako samostatná časť dokumentácie !) 
o stanovenie predpokladaných nákladov na projektovú dokumentáciu vyššieho 

stupňa (v prípade potreby aj nákladov na podrobný stavebno-technický prieskum) 

a predpokladaných nákladov na realizáciu stavby. 

C. Výkresy  
o situačný výkres (začlenenie navrhovanej stavby do okolitého prostredia s 

dôrazom na hmotovo-priestorové členenie, výtvarno-kompozičné riešenie a 

dopravné napojenie)  

o pôdorysy podlaží v mierke 1:200 so zakreslením základného zariadenia stavby 

charakterizujúceho jej funkčné využitie a možnú organizáciu jej vnútorných 

priestorov s legendou priestorov a základnými pôdorysnými a výškovými kótami  

o charakteristické rezy a pohľady v mierke 1:200dokumentujúce hmotovo-

priestorové riešenie, výškové usporiadanie, materiálové a farebné riešenie stavby  

o vizualizácie (nie zákres do fotografie) - minimálne 7 charakteristických  pohľadov 

(3 x exteriér, 4 x interiér verejnej časti VB) dokumentujúcich hmotovo-priestorové, 

výtvarné, farebné a materiálové riešenie stavby, ako aj jej začlenenie do okolitého 

prostredia. 
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o koncepcia jednotného grafického označenia priestorov výpravnej budovy – 

označenie navrhovaných prevádzok, priestorov ŽSR, umiestnenie a riešenie 

reklamných prvkov, piktogramov, informačných nosičov atď., vypracované 

v zmysle TNŽI 73 6390 a smernice Dispozičné usporiadanie a vybavenie verejnej 

časti staničných budov. 

o koncepcia mobiliáru. 

 Spôsob odovzdania 

o tlačená forma 

 2x prezentácia obsahujúca grafickú a textovú časť; 

 2x návrh Design manuálu pre nájomcov. 

o  elektronická forma 4x 

 prezentácia v elektronickej forme vo formáte *.pdf; 

 design manuál pre nájomcov (jednotné grafické, výtvarná a materiálové 

riešenie vo formáte *.pdf; 

 výkresy vo formáte *.pdf s legendou a s rozpiskami; 

 výkresy v editovateľnej podobe vo formáte *.dwg alebo *.dgn; 

 výkaz výmer a orientačný rozpočet spracovaný prostredníctvom RUSO vo 

formáte *.xls; 

 textová časť vo formáte *.doc. 

 Lehota na odovzdanie: do 6 mesiacov od súhlasu objednávateľa (písomná výzva) 

v súlade s finančnými možnosťami objednávateľa; 

5.3 Inžinierska činnosť 

Zhotoviteľ zabezpečí najmä:  

 proces prerokovania dokumentácie v rozsahu stanovenom Metodickým postupom pre 

investorskú činnosť na ŽSR (vstupná porada, pravidelné výrobné porady, záverečná 

porada, konferenčné prerokovanie a schválenie dokumentácie); 

 koordináciu so súvisiacimi stavbami (pozri bod 3. tohto IZ) 

 prerokovanie štúdie s KPÚ ŽA a zabezpečenie súhlasného písomného stanoviska KPÚ 

ŽA ku  konečnej verzii štúdie; 

 prerokovanie štúdie s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina; 

5.4 Autorský dozor 

Autorský dozor a spolupôsobenie so stavebným dozorom. Zhotoviteľ zabezpečí najmä 
nasledovné činnosti: 

 zodpovedanie otázok k PD v procese verejného obstarávania projektanta vyššieho 

stupňa PD;  

 poskytovanie vysvetlení potrebných pre projektovú prípravu vyššieho stupňa; 
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 účasť na výrobných poradách vyššieho stupňa stavby a pripomienkovanie PD podľa 

potreby;  

 posudzovanie zmien a odchýlok od projektu. 

6 PRÍLOHY INVESTIČNÉHO ZADANIA 

 Príloha č. 1 - Fotodokumentácia súčasného stavu 

 Príloha č. 2 - Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2022/11789-5/77296/KIR zo 

dňa 13.09.2022 

 Príloha č. 3 - Zjednodušené pôdorysy súčasného stavu budovy 

PRIPOMIENKY  
Odporúčaná obhliadka predmetu zákazky. 
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PRÍLOHA Č. 1 k IZ č. 1/2022/SM/OSM Žilina  -  Fotodokumentácia súčasného stavu  

 

 
Obr. 1 JV pohľad  na výpravnú budovu ŽST Žilina 
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Obr. 2 JZ pohľad na výpravnú budovu ŽST Žilina 

 
Obr. 3 SV pohľad na výpravnú budovu ŽST Žilina (prebieha asanácia časti budovy v rámci stavby 

„ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry 

v uzle Žilina“) 

 
Obr. 4 SZ pohľad na výpravnú budovu ŽST Žilina  
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Obr. 5 vestibul výpravnej budovy ŽST Žilina - V pohľad 

 
Obr. 6 vestibul výpravnej budovy ŽST Žilina - Z pohľad 
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Obr. 7 časť A, I. PP, miestnosť č. 08. (podchod)  

 
Obr. 8 časť B1, II. NP, miestnosť č. 2.111  
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Obr. 9 časť B, I. PP, miestnosť č. 09. 

 
Obr. 10 časť B, I. NP, miestnosť č. 1.2 AB 
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PRÍLOHA Č. 2 k IZ č. 1/2022/SM/OSM Žilina  - Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR č. PUSR-
2022/11789-5/77296/KIR zo dňa 13.09.2022 



 38 



 39 

 



 40 

 



 41 



 42 

 
 

 



 43 

 

 



 44 

 

 



 45 

 

 



 46 

 
 



 47 

 
 

 

 

 



 48 

 

PRÍLOHA Č. 3 k IZ č. 1/2022/SM/OSM Žilina - Zjednodušené pôdorysy súčasného stavu 
budovy 
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Žilina os. st. - výpravná budova - časť "A"

Pôdorys I. PP

východ na perón

03.

01. 01A. 02. 04. 05.

015.

012. 013. 014. 06.

015A.

011.

09.

010. 08. 07.

LEGENDA MIESTNOSTI: LEGENDA FARIEB:

P.č. Názov miestnosti Plocha m2       ŽSR 

01.

01A.       Neobsadené

02.

03.       Komerčný prenájom

04.

05.

06.

07.

08.

09.

010.

011.

012.

013.

014.

015.

015A.

IZ č. 1/2022/SM/OSM Žilina pre stavbu: ŽST Žilina – Architektonicko stavebný zámer, predprojektová príprava, príloha č. 3, výkres č. 1

Žilina os. st. - výpravná budova - časť "A"                            Pôdorys I. NP

1.1 A
1.26 A 1.32 A

1.33 A 1.36A

1.31 A

1.17 A 1.20 A 1.22 A 1.23 A 1.24 A 1.25 A
1.27A

1.34 A

1.2 A 1.30 A

1.29 A

1.3 A

1.4 A
1.38 A

1.5 A

1.7 A
1.47 A

1.6 A
1.16 A 1.45 A 1.44 A

1.8 A
1.42 A 1.41A

1.10A 1.10A
1.14 A

1.15
1.40 A 1.39 A

1.9A
1.13A

1.12 A

LEGENDA MIESTNOSTI: LEGENDA FARIEB:

P.č. Názov miestnosti Plocha m2 P.č. Názov miestnosti Plocha m2 ŽSR

1.1 A kancelária 1.24A kancelária

1.2 A kancelária 1.25A kancelária Komerčný prenájom

1.3 A Sklad 1.26A predsieň k WC

1.4 A kancelária 1.27A chodba Dopravcovia

1.5 A chodba 1.28A WC ženy

1.6 A chodba 1.29A upratovačka Neobsadené

1.7 A kancelária 1.30A miestnosť

1.8 A chodba 1.31A obsluha Iné

1.9 A miestnosť 1.32A predsieň k WC

1.10A WC 1.33A chodba

1.11A miestnosť 1.34A pisoáre

1.12A miestnosť 1.35A WC muži

1.13A chodba 1.36A miestnosť

1.14A šatňa 1.38A

1.15A miestnosť 1.39A kaviareň

1.16A východ k mestu 1.40A čakáreň pre cestujúcich

1.17A príchod k vlakom 1.41A trafika

1.18A miestnosť 1.42A novinový stánok

1.19A kancelária 1.43A pokladňa

1.20A kancelária 1.44A bufet

1.21A pokladňa 1.45A informácie

1.22A pokladňa 1.46A šatňa

1.23A východ -odchod vlakov 1.47A chodba

IZ č. 1/2022/SM/OSM Žilina pre stavbu: ŽST Žilina – Architektonicko stavebný zámer, predprojektová príprava, príloha č. 3, výkres č. 2

55,25

41,29

6,00

17,30

22,67

15,50

32,70

3,96

3,45

2,00

13,90

5,55

3,12

18,43

5,56

20,53

22,48

12,40

593,90

26,20

25,00

6,00

3,40

4,30

1,90

5,20

6,70

5,80

12,38

20,67

7,44

9,55

7,80

5,25

20,25

8,14

5,16

29,80

7,20

35,70

3,20

7,65

16,90

44,70

24,90

48,60

38,70

13,87

3,20

74,85

17,92

5,95

6,75

1.35 A

1.35 A

1.35 A

1.35 A

smer mesto

Časť budovy, ktorá bude dotknutá 

úpravami v rámci modernizácie

1.11 A

1.46 A 1.43 A

1.18 A 1.19 A 1.21 A

1.28 A

1.28 A

1.28 A

186,97

180,37

828,99

29,08

22,50

23,02

308,37 937,71

12,60

26,65

19,15

16,70

41,15

smer nástupištia

smer mesto

východ na perón

Časť budovy, ktorá bude dotknutá 

úpravami v rámci modernizácie

nástupište č. 1

30,50

stánok

podchod k perónu

predsieň + WC

upratovačka

výmenníková s. - obsluha          

elektrorozvodňa

výmenníková stanica    

sklad

podchod k mestu

batožiny

stánok

WC imobilné

ľavá chodba

stánok

pravá chodba

stánok

stánok

5,48

1,70

vestibul-hala

20,67

1246,08

1.15A
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Žilina os. st. - výpravná budova - časť "B"                            Pôdorys I. PP

010, 025, 039, 023,

08, 026, 012,

011,
020,

031, 024,

017,

016,

013, 032, 021,

033,

09,

027,

015,

038.

037,

014, 034,

030,
018, 019, 022.

035,

036,

LEGENDA MIESTNOSTI: LEGENDA FARIEB:

P.č. Názov miestnosti Plocha m2 Komerčný prenájom

08,

09, Dopravcovia

010,

011, Neobsadené

012,

013, Časť budovy, ktorá bude dotknutá úpravami v rámci modernizácie

014,

015,

016,

017,

018,

019,

020,

021,

022.

023,

024,

025,

026,

027,

030,

031,

032,

033,

034,

035,

036,

037,

038.

039,

IZ č. 1/2022/SM/OSM Žilina pre stavbu: ŽST Žilina – Architektonicko stavebný zámer, predprojektová príprava, príloha č. 3, výkres č. 3

Žilina os. st. - výpravná budova - časť "B"                            Pôdorys I. NP

1.34B

03 B 08 B 09 B

1.1 B 1.5 B 1.7 B 07 B 1. 27 BA 1.31 B

1.10 B 1.27 B

06 B 11 B 12 B 13 B 1.30B

05 B 10 B 1.28B

1.2 AB 1.27 BB

14 B

1.2 B 1.6B 23 B

22 B 02 B 15 B

18 B 18 B pristavba - bar

18 B

19 B 21 B 21 B 17 B 16 B 16 B

1.3 B 16 B

1.4 B 20 B 21 B

20 B 01 B 16 B 16 B

LEGENDA MIESTNOSTI: LEGENDA FARIEB:

P.č. Názov miestnosti Plocha m2 P.č. Názov miestnosti Plocha m2 ŽSR

1.1 B 13 B, WC muži

1.2 B 14 B, šatňa muži Komerčný prenájom

1.2AB 15 B, schodisková hala

1.3 B 16 B, WC ženy Dopravcovia

1.4 B schody do suterénu 17 B, WC imobilný

1.5 B kancelária 18 B, WC muži Neobsadené

1.6 B schody na 2. Np 19 B, kaviareň

1.7 B predaj lístkov 20 B, WC ženy

1.10B zasadačka 21 B, WC muži

01 B, zádverie 22 B, bar

02 B, PUB 23 B, sklad

03 B, kotolňa 1.27 B sklad

04 B, kuchyňa 1.27 BA šatňa 

05 B, OFIS 1.27 BB

06 B, špinavý riad 1.28B

07 B, odpadky 1.29B

08 B, salónik 1.30B

09 B, kancelária 1.31B šatňa

10 B, chodba 1.32B

11 B, šatňa ženy 1.33B

12 B, WC ženy 1.34B

IZ č. 1/2022/SM/OSM Žilina pre stavbu: ŽST Žilina – Architektonicko stavebný zámer, predprojektová príprava, príloha č. 3, výkres č. 4

Žilina os. st. - výpravná budova - časť "B1"  Žilina os. st. - výpravná budova - časť "B2"

                   Pôdorys II. NP                    Pôdorys II. NP

2.121 2.119 2.117

2.110 2.109 2.108 2.107

2.120 2.118 2.116

2.111

2.106

2.113 2.112

2.105

2.101 2.114 2.102 2.103 2.104

2.115 2.115

LEGENDA MIESTNOSTI:   časť  "B1" LEGENDA FARIEB:

P.č. Názov miestnosti Plocha m2 Dopravcovia

2.101

2.102 Časť budovy, ktorá bude dotknutá úpravami v rámci modernizácie

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

2.108

2.109

2.110

2.111

2.112

2.113

2.114

2.115

2.116

2.117

2.118

2.119

2.120

2.121

IZ č. 1/2022/SM/OSM Žilina pre stavbu: ŽST Žilina – Architektonicko stavebný zámer, predprojektová príprava, príloha č. 3, výkres č. 5

Časť budovy, ktorá bude dotknutá 

úpravami v rámci modernizácie

12,60

10,30

2,89

12,00

152,42

4,80

4,80

11,70

sklad 2,04

65,12

8,25

13,11

2,12

554,47

2,36

16,42

14,20

WC 1,1

WC 1,1

predsieň k WC 2,9

sklad 5,8

WC 0,64

5,13

361,00

11,02

7,53

3,23

1,98

11,25

114,45

15,96

911,64

12,02

61,30

15,95

19,38

19,89

19,38

4,71

4,71

19,68

2,12

9,25

16,28

16,28

1,95

37,47

83,40

5,74

189,01

4,18

13,44

4,07

37,20

11,90

3,77

šatňa 30,76

20,55

160,60

6,00

13,75

31,08

32,83

26,57

86,55

6,60

1.32 B

1.29 B

smer mesto

12,51

nástupište č. 1

smer mesto

výťah

chodba

bar

šatne

chladiareň

sklad

chodba k zasadačke

chladiareň

sklad

sklad

WC

sklad

9,44

8,42

16,00

1,21

chodba

herňa

sklad

sklad

39,60

5,29

25,46

105,33

plynový ohrev vody

sklad

sklad

sklad

sklad 30,44

15,26

12,21

15,12

18,63

23,54

46,76

umyvárka

soc.zariadenie

šatňa

sklad

sklad

chodba

sklad

sklad

sklad

sklad

nástupište č. 1

kancelária

predĺž. vestibul

kuchynka

smer mesto

šatňa

nástupište č. 1

archív

kancelária

kancelária

archív

šatňa

kancelária majstra

kancelária

10,00

šatňa

20,18

10,10

chodba

šatňa

chodba so schodami

chodba

28,50

19,09

7,50

WC

predsieň

WC

predsieň

predsieň

predsieň WC

WC

predsieň WC

5,71

3,18

3,05

3,49

3,41

3,90

3,40

2,94
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 11741/2023/5400/075 : Zoznam priamych subdodávateľov  

P. č. Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak 

nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet subdodávky Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis 

v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 11741/2023/5400/075 

(PODKLAD PRE VYPRACOVANIE) 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR  

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

 

Zhotoviteľ:  Združenie s názvom „Združenie VA“ 

   Valbek SK, spol. s r. o. - vedúci člen združenia 

   Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

 

   96_architecture s.r.o. – člen združenia 

   Fedora Ruppeldta 1288/4, 010 01 Žilina 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 

ŽSR v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“, čl. 

452, medzi 

objednávateľom v zastúpení: 

a 

zhotoviteľom:    

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov objednávateľa počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi 

objednávateľa. 

 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednávateľa na zaistenie BOZP, ktoré 

sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 
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 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností, 

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, 

internými predpismi objednávateľa.  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 
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c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 

dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 

spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a interných predpisov objednávateľa. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe objednávateľa, musí byť preukázateľne poučený a overený z 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom 

poverenom vzdelávacom zariadení objednávateľa. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické 

a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe objednávateľa v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 

vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 

súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete 

určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch 

objednávateľa pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo 

železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov objednávateľa, polície a železničných podnikov s vyznačením 

bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 
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q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch objednávateľa, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 

objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 

len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 

vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun u objednávateľa. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému 

miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov 

objednávateľa, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa 

výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska 

požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore objednávateľa)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa 

stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a 

vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne 

odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, 

k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom 

a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný 

tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na 

vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 
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a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe objednávateľa a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 

zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe objednávateľa na základe objednávky zhotoviteľa a 

iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych 

sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske 

siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov objednávateľa, predmetné 

vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 

povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. 

Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä 

(Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať 

bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko 

bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné 

bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť 

osôb a ochrana majetku. 

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR 

SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú 

riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca objednávateľa,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava 

po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 

nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 

vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj 

jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať 

zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. 

Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a obchádzacieho 

vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek 

(mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou 

objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia objednávateľa (Sekciu EE príslušnej VOJ)  

o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  
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a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť 

ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach 

na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore objednávateľa bolo (v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom objednávateľa, 

zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 

priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 

(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác      

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP   

c) zodpovedný za prípravu staveniska    

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou  

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 
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(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 

látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci objednávateľa, ktorí vykonávajú dopravné 

činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov 

objednávateľa, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány objednávateľa. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie 

staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou 

(pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné 

možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny 

a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách 

do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch objednávateľa, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 
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a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 

informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre 

bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu objednávateľa.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov objednávateľa (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: 

vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre 

bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a 

vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

V .............................. dňa ................                          V ......................... dňa ...............  

 

V mene objednávateľa:    V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky     

 

 

 

.......................................................   ....................................................... 
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Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 11741/2023/5400/075 : Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 11741/2023/5400/075 - GDPR 
uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a článku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi: 

 

Prevádzkovateľom:  
Obchodné meno:                Železnice Slovenskej republiky  

Sídlo:                                 Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

                                            Slovenská republika  

Právna forma:                    Iná právnická osoba  

Registrácia:                        Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po,  

                                            vložka číslo: 312/B  

Štatutárny orgán:               Ing. Radoslav Štefánek  

                                            generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená na  

podpis zmluvy:      Ing. Peter Bagin, námestník GR ŽSR pre ekonomiku 

Bankové spojenie:                

IBAN:                                   

BIC/SWIFT kód:                  

IČO:                                      

DIČ:                                      

IČ DPH:                                

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

a 

  

Sprostredkovateľom:          Združenie s názvom „Združenie VA“  

Vedúci člen združenia: 

Obchodné meno:  Valbek SK, spol. s r. o. 

Sídlo:    Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:   Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 

    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 465/B 

Štatutárny orgán:  konatelia 

  Ing. Ján Špánik, konateľ 

  Ing. Ján Bušovský, konateľ 

  Ing. Eduard Manco, konateľ  

IČO:   17 314 569 

DIČ:        

IČ DPH:    

 

Člen združenia: 

Obchodné meno:  96_architecture s.r.o. 

Sídlo:    Fedora Ruppeldta 1288/4, 010 01 Žilina 

Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 
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Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Žilina, 

    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19784/L 

Štatutárny orgán:  konatelia 

  Ing. arch. Martin Pavelek, konateľ 

  Ing. arch. Roman Trizuliak, konateľ  

IČO:   43 855 083 

DIČ:        

IČ DPH:    

 

(ďalej len „sprostredkovateľ“)  

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)  

 

Preambula 

 

Pri plnení Zmluvy o dielo č. 11741/2023/5400/075 uzavretej na predmet diela s názvom „ŽST Žilina - 

Architektonicko stavebný zámer, predprojektová príprava“, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva (ďalej 

len „Zmluva o dielo“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene 

prevádzkovateľa. Vzhľadom k uvedenému zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy 

týkajúce sa ochrany osobných údajov a zabezpečiť súlad so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 

a zákonom. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon môže byť v ďalšom texte podľa povahy 

veci použitá legislatívna skratka „legislatíva GDPR“.  

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

 

1. Sprostredkovateľ vykoná na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa inžiniersku činnosť.  

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných 

údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo 

strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ 

spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve v spojení so Zmluvou o dielo.  

 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel Príprava 

a realizácia stavieb a projektov EÚ – inžinierska činnosť , uvedený v Zmluve o dielo tak, aby bol naplnený 

účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo Zmluvy o dielo. 

2. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie 

potrebné na splnenie účelu, a to nasledovný okruh operácií je potrebné prispôsobiť pre konkrétny prípad, 

jednotlivo podľa účelov:  

získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, preskupovanie alebo kombinovanie, 

obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia 

  

3. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

4. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú::  

Titul, meno, priezvisko, podpis, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, 

zamestnávateľ, osobné údaje z vyjadrení orgánov verejnej správy, osobné údaje z katastra nehnuteľností, 

osobné údaje z dokumentov potrebných pre stanoviská alebo prerokovanie, osobné údaje potrebné pre 
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koordináciu stavieb, osobné údaje získané z iných dokladov potrebných pre vykonávanie inžinierskej 

činnosti.  

. Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v 

legislatíve GDPR.  

5. Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú : 

zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov, dodávateľov, odberateľov, zamestnanci dodávateľov, 

zamestnanci odberateľov, zamestnanci a funkcionári orgánov verejnej správy, vlastníci nehnuteľností, 

správcovia nehnuteľností, ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch 

pre inžiniersku činnosť. 
6. Povaha spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa vyplýva zo Zmluvy o 

dielo v spojení s účelmi spracúvania a ďalšieho opisu spracúvania osobných údajov podľa tohto článku.. 

 

 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov 

prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo členského štátu, 

ktorému sprostredkovateľ podlieha. V tom prípade sprostredkovateľ oznámi prevádzkovateľovi túto 

právnu požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, pokiaľ to dané právo nezakazuje zo závažných 

dôvodov verejného záujmu. Písomné pokyny prevádzkovateľa môžu zahŕňať aj následné písomné pokyny 

vydávané prevádzkovateľom počas celého trvania spracúvania osobných údajov.   

2. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii  je sprostredkovateľ povinný 

realizovať iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa alebo s cieľom splniť konkrétnu 

požiadavku podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na sprostredkovateľa, 

prípadne podľa § 34 ods. 3 písm. a) zákona, pričom takýto prenos je povinný uskutočniť v súlade 

s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo zákona upravujúcimi prenos 

osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. O konkrétnej požiadavke na prenos 

osobných údajov podľa práva Únie alebo práva členského štátu podľa predchádzajúcej vety je 

sprostredkovateľ povinný vopred informovať prevádzkovateľa. 

3. Písomné pokyny prevádzkovateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku zahŕňajú aj Metodické usmernenie 

riaditeľa odboru 130 GR ŽSR k bezpečnostným incidentom a oznamovaniu porušenia ochrany, Metodické 

usmernenie riaditeľa 130 GR ŽSR k opatreniam na zabezpečenie ochrany osobných údajov ako aj 

Metodické usmernenie riaditeľa odboru 130 k ochrane osobných údajov, ktorých obdržanie 

sprostredkovateľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.   

4. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 

zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti 

podľa osobitného zákona. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, s cieľom zaistiť primeranú bezpečnosť spracúvania osobných údajov, prijať 

a vykonávať opatrenia podľa čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 

zákona so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext 

a účely spracúvania primeranú riziku s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody 

fyzických osôb, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ je 

povinný prijať a vykonávať najmä, avšak nie len tieto technické a organizačné opatrenia: 

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných 

údajov, bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov vrátane bezpečného uloženia listinných 

dokumentov, 

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných 

opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 
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6. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 

predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu 

prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho 

sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu, pričom 

všeobecným písomným súhlasom sa rozumie oprávnenie sprostredkovateľa uzatvárať zmluvy so 

subdodávateľmi podľa Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zároveň spracúvajúcimi osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa. Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo 

alebo inej zmluvy má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, 

na základe ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ 

povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa ako ďalšieho 

sprostredkovateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú stanovené pre 

sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom podľa čl. 28 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 34 

ods. 3 zákona, vrátane ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona a aby sa 

zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ je v prípade poverenia ďalšieho 

sprostredkovateľa na základe osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa povinný požiadať 

o osobitný súhlas aspoň 14 dní pred zapojením príslušného ďalšieho sprostredkovateľa spolu 

s informáciami potrebnými na rozhodnutie prevádzkovateľa o udelení súhlasu. 

7. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 

prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom 

právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú 

ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone uzavretom medzi prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy 

GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ 

nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

8. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 

poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení 

jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III všeobecného 

nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo druhej časti druhej hlavy zákona. 

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností 

podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 až 43 zákona s 

prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.  

10. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov 

na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať 

existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

11. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 

prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

12. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, zákon, osobitný 

predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, týkajúce sa ochrany osobných 

údajov. 

13. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 12 schváleným 

kódexom správania podľa § 85 zákona alebo článku 40 všeobecného nariadenia o ochrane osobných 

údajov alebo certifikátom podľa § 86 zákona alebo článku 42 všeobecného nariadenia o ochrane osobných 

údajov. 
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Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa alebo 

pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy.  

2. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom vrátane jeho 

vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, 

pričom má povinnosť, okrem iného:  

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;  

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;  

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli 

spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;  

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť 

s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;  

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so 

zákonom, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými právnymi predpismi a ani ich 

neobchádza.  

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami 

dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním 

neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.  

5. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy o 

dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po 

dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný na základe rozhodnutia 

prevádzkovateľa vrátiť všetky osobné údaje a vymazať všetky ich kópie alebo zabezpečiť likvidáciu 

osobných údajov dotknutých osôb v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a/alebo 

zákonom. Prevádzkovateľ je v prípade likvidácie osobných údajov sprostredkovateľom oprávnený žiadať 

od sprostredkovateľa potvrdenie o ich zlikvidovaní a sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke 

bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.  

6. V prípade, ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť 

zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. 

Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so spracúvaním 

jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá 

v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona pri získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný 

informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu 

uvedenom v zákone a v tejto zmluve.  

7. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie 

nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy alebo 

Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné 

na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnosť 

poskytnutia a/alebo sprístupní osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na základe 

rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia. 

Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupní a/alebo poskytnutí 

osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám (najmä 

zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa) a zabezpečiť 

spracúvanie osobných údajov iba na základe príslušných pokynov, s výnimkou zákonných prípadov 
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v nadväznosti na čl. III bod 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie 

spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k 

osobným údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, 

ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných 

údajoch podľa zákona a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný 

dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch 

bez možnosti prístupu k nim nepovereným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie 

mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb.  

 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek 

inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a 

personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a 

to formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už 

teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal 

primerané technické a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy 

GDPR a zabezpečenia práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto 

zmluvou. Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, dôvernosť 

a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť 

bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov.  

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov vrátane 

porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa ďalšieho sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 24 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu 

dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o 

osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 

informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu porušenia 

ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, 

ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to 

možné.  

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, o 

ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. 

Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 

odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou 

o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva.  

2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku 

vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, 

pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak.  
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Čl. VII. 

Náhrada škody 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia 

tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.  

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám v 

dôsledku porušenia tejto zmluvy, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo zákona zo 

strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v 

nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní 

jej náhradu voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi 

nahradiť.  

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je 

zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy a 

stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote porušenie 

tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na 

povahu porušenia a vzniknutých následkov.  

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:  

a) prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu prevádzkovateľa, 

ak je potrebný podľa tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR ;  

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného ďalšieho sprostredkovateľa na spracovanie osobných 

údajov;  

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného ďalšieho 

sprostredkovateľa;  

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo neoznámení 

porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť dozornému orgánu,  

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov 

dochádza.  

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných 

strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit alebo kontrolu, či sprostredkovateľ 

spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť 

sprostredkovateľovi termín vykonania auditu alebo kontroly písomne, a to najmenej päť pracovných dní 

pred plánovaným dňom vykonania. Oznámenie o plánovanom audite alebo kontrole musí obsahovať 

okrem termínu vykonania aj mená osôb, ktoré audit alebo kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie 

informácie, ktoré umožnia riadny výkon auditu alebo kontroly.  

 

 

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť okamihom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve nie je 

uvedený iný deň nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni a 

ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojím 

podpisom.  
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3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo 

sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť 

a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy 

nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým 

novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať 

predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a 

tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok 

alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy 

takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere 

zodpovedať predmetu pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú 

uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, 

rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či 

inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že 

urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti 

sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona, všeobecným 

nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení 

neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších 

predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

V mene prevádzkovateľa:                                                         V mene sprostredkovateľa:  

 

 

 

...........................................                                                           ............................................. 

Ing. Peter Bagin, v.r.      Ing. Ján Špánik, v.r. 

Námestník GR ŽSR pre ekonomiku    konateľ Valbek SK, spol. s r. o. 

        vedúci člen združenia 


