Zmluva o Dielo

uzatvorend podla § 536 anasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidendné &, Objednavatela:
evidenéné ¢. Zhotovitel'a:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

93-4500/086ZNH/2023
9217-02

PD — Rekon$trukcia mosta ¢. M6367 (I11/3108 — 003), most cez
potok z Jezerského jazera v obci Jezersko

Rekonstrukcia mosta ¢. M6367 (111/3108 — 003), most cez potok
z Jezerského jazera v obei Jezersko
(d’alej ako ,,Stavba*)

Clanok I

Identifikacné idaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny orgéan:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- realiza¢nych

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo a&tu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel”:

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin.,veduci odd. technickej pripravy

stavieb

Jozef Zajac, vedici oddelenia realizacie stavieb

Ing. Marcela Hurtukové,veduica odd. pre majetkové vztahy
37936 859

2021775294

rozpoétova organizacia zriadena Presovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo diia 07.10.2003 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 03
predstavenstvo, zastupené:

Ing. Igor Jakubik — predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka - podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Harvancik - ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:
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Osoby opravnené konat’ vo veciach:

- zmluvnych: Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

- Ing. Dusan Skuban, riaditel’ divizie Presov

- technickych: Ing. Pavol Kubik

- ekonomickych: Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel '

ICO: 31322000

[C DPH: SK202052477

DIC: 2020524770

Bankové spojenie:
Cislo G&tu v tvare IBAN:

Pravna forma: akciova spolocnost’

Telefonicky kontakt: +421 907 506 105

Emailovy kontakt: skuban{@dopravoprojekt.sk

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Sa

Vlozka ¢. 378/B
(d’alej len ,,Zhotovitel)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a:
Etapa 1:

vykonat' anasledne protokolarne odovzdat Dielo — projektovii dokumenticia na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) (d’alej len ,,Dielo/PD*), vratane vykonu inZinierskej ¢innosti
vrozsahu zabezpefenia vyjadreni, stanovisk, sthlasov a rozhodnuti organizicii aspravcov
inZinierskych sieti dotknutej projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD
tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

vykonat' Cinnosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednivatel’a, a to podas realizicie
stavby, vratane riadneho plnenia Gloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajicich z PD,
zucastiiovat’ sa na kontrolnych diloch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverednej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavdzok Objednavatela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V shlade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom ¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sGtaznymi podkladmi a realizovat
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento Gdel
zabezpeci. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s ponukou Zhotovitela predloZenou v procese
verejného obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. Ill bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlacenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoCtu Diela, sada €. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitdlnom tvare na CD — systematicky usporiadané stibory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD v rozsahu vytyéovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatela vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosi¢i,
na vyziadanie Objednavatel'a vyhotovenie vizualizacie Stavby vo forméate *.dgn a *.dwg,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

e rozsah a forma PD musi obsahovat naleZitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikécii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY, POST
A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktiry.

V pripade, Ze stavebny trad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a Gplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poZiadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel mdze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatela, len po predchadzajicom sthlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislu$né ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spiiiat’ podmienky tcasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ (daje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, t.j. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) g) ods. 7 a ods. 8 ZVO. Tymto nie je
dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objedndvatel’ za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokat.

V pripade zdmeru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny poévodného
subdodavatel'a, je Zhotovitel' povinny min. pit’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis casti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatela dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajiceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomncho suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavidzky podla Zmluvy na nového subdodavatela. NedodrZanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel’ za poruSenie zmluvnych podmienok s ndslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v €ase uzatvorenia Zmluvy: neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podlfa bodu 2.5 a2.6 tohto Clanku a po schvaleni ozndmenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel' bude nuteny realizovat’ viacero casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V stlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né
povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir sluzieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu (hradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie ndpravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej mdze namietat’, Ze
voci subdodavatelovi nema ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel' nalezitym sposobom preukézat’. Podas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajicej vety je Objedndvatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudt zavidzky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich periaznych zavidzkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voéi Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatelovi
Ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavdzkov voli Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel'a, ktori objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.
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2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

Zhotovitel”, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuji vynimky zo
zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
mé povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel' dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovne
technické normy, vieobecné technické poziadavky, technicko-kvalitativne podmienky a vSeobecne zavizn¢
pravne predpisy SR:

technické podmienky (TP), ato najmd TP 019 Dokumenticia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 027
Navrhovanie zosilnenia betdnovych mostov, TKP ¢ast’ 0 a iné TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikécii SR;

pre zemné prace najmi STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najméd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najmd STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmi STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie s odpadom musia byt prace vykondvané v silade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia zakona odpadoch, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a vyhlaskou ¢&. 344/2015 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zikonov;

vratane vietkych aktudlne platnych STN, EN a sii€¢asne v zmysle aktudlne platnej legislativy na azemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakon &. 311/2000 Z. z. Zakonnik prce v platnom zneni a sivisiace
predpisy tykajice sa bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovenda na zdklade vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky Zhotovitela,

v stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

Cena bez DPH QPH Cena vratane DPH
Predmet zmluvy vo vyske 20 %
(v €) 0 6) (v )

PD — RekonStrukeia mosta €. M6367 (I11/3108 — 003), most cez potok z Jezerského jazera
v obci Jezersko

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti

21 798,00 4 359,60 26 157,60

Etapa 2: Vykon ¢innosti

' 3 552,00 710,40 4262,40
autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 30 420,00 eur,00/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: tridsat’tisic§tyristodvadsat’ eur, 00/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelni sticast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zdvizna.
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3.4

£
wh

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je koneéna a zahfiia vietky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitela a vsetky vedlajsie a pridruzené naklady
stivisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a) pri roz§ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  prizdzeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

¢) pri roz&ireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajicom bode je mozné pristipit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ¢) ZVO.

Rozsirenie alebo z(Zenie rozsahu Zmluvy, alebo akdkolvek ind zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absollitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna
hodnota vietkych zmien. V opodstatnenych pripadoch mdze dojst’ k vzdjomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v ur¢itom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s pévodnymi sluzbami, ktoré sa vykondvat’ nebudd. Sthrnnéd hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo ziZenim rozsahu, nesmie prekro¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok IV
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy [, vratane
vykonu inzinierskej Ginnosti, je do 180 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zadina plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zagatiu vykonu &innosti autorského dozoru a konci
riadnym ukon&enim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel' vykonavat autorsky dozor, avSak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel odovzd4 riadne vykonané Dielo v zmysle Etapy 1 — spracovant PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objedndvatela opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Diiom odovzdania PD sa za¢ina preberacie konanie, ktorého i¢elom je zistit' skutoénosti, ¢i Dielo spliia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v siOtaznych podkladoch. lLehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacicho konania, ak PD ma vady, ktoré si zistiteIné
pri vynaloZeni néleZitej starostlivosti, alebo nespliia d’alsie poziadavky v silade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skonlené diiom podpisania preberacicho protokolu (d’alej len ,,protokol®)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v deil podpisania
protokolu zjavné vady. Ak deil preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za 1o, 7e Zhotovitel’ je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VIIT Zmluvy.
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4.6

4.7

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vieobecné zasady prevencie tykajice sa bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnosinych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Vietky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spliiat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢.
133/2013 7. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni nicktorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpednost pri vystavbe a pri uzivani Stavby pedla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost” pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchddzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnenda na strane Objednavatela
El A ) ]
podpisat” osoba opravnend konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prerusenia lehoty realizacie diela podla ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujic pritom iba zdkonny dovod predpokladany v § 374 zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakennik v
zneni neskorsich predpisov. Pre ucely Zmluvy to znamend, Ze ak existuje prekazka, ktord nastala nezavisle
od vble povinngj strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by tato
povinna osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zdroven, Zze by v Case vzniku
zavizku tato prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zavdzku v omeSkant
a prekdazka vznikla nasledne. Uginky vylucujice zodpovednost, vratane prerudenia lehoty realizicie diela
st obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou si tieto Géinky spojené.

Povinné strana, podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku, je povinna bezodkladne (najneskor vsak pit’
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne ozndmit' a objektivne zddvednit vietky skutoCnosti,
nasvedCujlice tomu, 7e existuje prekazka, ktord znemoziiuje dielo vykonat riadnym sposobom. Povinna
strana je zaroveii povinnd v rovnakej lehote podla prvej vety oznamit’ odpadnutie tejto prekézky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podla bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spocivaji a
pokracuji po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel' zaroveri
prehlasuje, ze mu nevznika narok na Ziadne dodato¢né finanéné naklady, vyplyvajlce z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Zmluvu mozno zmenil' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlzit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

L d6jde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocas spracovavania PD oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaji charakter podstatnej zmeny;

II.  ddjde k zmenam vyvolanym nepredvidateInymi geologickymi podmienkami Gzemia;

ITI.  dojde k legislativinym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. ddjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento Uel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vsak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objedndvatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia Diela ostiava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvni
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlicha postupu podla Clanku XI1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objedndvatela poskytnutych z rozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.
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Cena za predmet Zmluvy Etapy | bude uhradena na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitefom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy. Na téely
fakturacie sa za deii splnenia zavizku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradend po ukonéeni realizacie stavby na zdklade vypracovanej
zaverenej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktorG je povinny preukézatelne dorucit” osobe
opravnenej za Objednavatela konat’ vo veciach realizatnych.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo diia jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za deil
thrady ceny sa povazuje deil odpisania petiaznych prostriedkov z G¢tu Objednavatela.

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich zmien a doplneni, Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat” diiom
nasledujicim po dni dorucenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovatl' PD podl'a poziadaviek Objednavatel’a, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sttaznych podkladov Objednéavatela, ako aj
podkladov ziskanych v rameci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie s urcenymi zastupcami Objednavatela k odstihlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu PD, ktoré sa uskutocni v termine do 15
kalendarnych dni odo dna nadobudnutia Gi¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ koncept rozpracovanej PD Objednavatelovi kazdych 30 kalendirnych
dni odo dita nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za G¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel” zvola pracovné stretnutie do 90 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za
uéelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dévody, ktor¢ by mohli
viest’ k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobena dotknutymi organmi, Gradmi,
spraveov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel" predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpoétu s vykazom vymer Objedndvatelovi
a zastupcom Objednavatela prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukon&enim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. TV.

Zhotovitel je povinny zuéastitovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach stvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ nalezitt odbornt stéinnost” Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho edovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavdzuje k vykonu inZinierskej Cinnosti pocas doby
spracovavania PD a v Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid zdévodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajocich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacicho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela stavebn¢ho diela.

Vykon &innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predloZzencj a schvalenej technickej a cenovej
Specifikicie pre vykon AD na realizéciu stavby osobou opravnenou za Objednavatela konal vo veciach
realizaénych. Zhotovitel’ sa v ramci Elapy 2 zavizuje:

- kontrolovat’ sulad zhotovovanej Stavby sPD. stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami

k vypracovanej PD;
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- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hl'adiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem apodmienck stanovenych vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat’ navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej PD =z pohladu
technického rieSenia, finanénej naro¢nosti, doby realizacie a dalSich podmienok stvisiacich
s predmetom Stavby;

- zOCastnoval sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych diioch, na vyzvu
Objednavatela na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokoldrnom odovzdani Stavby do uZivania Objednavatelovi;

- zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSeni k pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zaverecnl spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavidzuje, 7e bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne dalSiu stcinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramei stavebného konania za Uéelom zadovazenia stihlasného
stanoviska prislusného stavebného Gradu, najneskdr véak do troch (3) pracovnych dni odo dia dorucenia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normém,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v silade s pravom Eurdpskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné (daje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoglo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze na zaklade pisomne] vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpecdi spolupdsobenie v poZzadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické riesenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych budtcich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s ndslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovania na zdklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. | pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni spolupracoval’ so zhotovitel'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skiisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel’ — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona & 254/1998 7. z.
o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uZivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby podas jej uZivania nedo$lo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosié¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zaruéné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze PD bude vyhotovena podla podmienok Zmluvy a bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel" zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky™) v
stlade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba viedy, ak boli spdsobené porugenim jeho
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povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizdcie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, o moZe byt spdsobené napr. netiplnost'ou PD, nesaladom
vykresovej &asti s vykazom vymer a rozpoc¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaruénej doby vztahujlcej sa na kvalitu pouzitého materialu uvedeného v PD platia
viéeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaruénid doba zalina plyndt diiom odovzdania PD
Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trvd az do uplynutia pat (5) ronej zarucnej doby na
zrealizovani Stavbu.

Protokol musi obsahovat prisluiné nalezitosti v silade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regiondlneho
rozvoja SR & 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel’a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklaméciu a
dohodnat’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objedndvatel’ mé& pravo na ich bezplatne
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZzadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzdjomne dohodnutej
s Objednavatelom. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodni inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zirucnej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednévatel’a.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat' PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok ur€enych v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytodného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za $kody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujicich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIIT
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy defi nesplnenia zavizku uhradit’ faktaru riadne a v¢as.

V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel” opravneny pozadovat
trok z omeskania v sadzbe zakonnych Grokov z omeskania, urcenej pre prislusné obdobie vo vézbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, s odkazom na vysku trokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat’ Objednavatel’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel' v omeskani, a to za kazdy
i zadaty deil nesplnenia zavizku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’
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Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.8, je Objednavatel' opravneny
fakturovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny za kazdy, aj zacaty defi
poru$enia zmluvnej povinnosti.

V pripade poruenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnit’ riadne a véas Objednavatelovi odbornd si&innost’
v zmysle Clanku VI bod 6.6, je Objednéavatel’ opravneny fakturovat’” Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zagaty defi poru$enia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podfa tohto &lanku si splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich Ghradu.

Uplatiiovanim pohl'addvok v zmysle tohto ¢léanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40.- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zérugnej dobe v lehote vzdjomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0.05% z
prisluiného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty deii omeSkania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % zobstardvacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkové cena dohodnutd v €l I bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvysenie
obstaravacich nakladov realizatnych prac presiahne 5 % v désledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie si prace vyvolané nepredvidatelnymi skutoénost'ami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spoloéne navrhnd dpravu
technického riesenia, ktora nepredvidané skutonosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske $kodu spdsobent nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dévodu preukdzatelnych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' spdsobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitela,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku dfiu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vydke podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na ziklade vzajomne
odsthlaseného zaznamu o vykonani &iastkovych pric - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jej porusenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujicej zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetntl ¢innost’
vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kod a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstapenim Objednévatel'a od Zmluvy nezaniké narok Objednévatel'a na zaplatenie zmluvnych sankeili,
trokov z omeskania a nahrady $kody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujicich sa
na subdodéavatefov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitelovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade poruienia povinnosti tykajucej sa registricie v Registri partnerov verejn¢ho sektora, ma

Objednavatel narok uplatnit’ vo&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu az do vysky 5.000 € a ziroveii ma narok
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od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky Skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajiicich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednéavatel’ opravneny
uplatnit’ voéi Zhotovitelovi zmluvni pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednédvatelovi narok na nahradu kody od Zhotovitel'a, spdsobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok IX
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah méze zaniknat’ tymito sposobmi:
a) splnenim zavizkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
o pre Etapu | riadnym dokongenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitela, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatela,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat® autorsky dozor:
c) pisomnou dohodou;
d) odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vylucéne pisomne, a to z nasledovnych dovodov:

a) z ddévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb.);

b)  zddvodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ zo zdvizkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s tthradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opriavneny odstapit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto doévodov:

a) z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.),

b)  zddvodov ustanovenych ZVO (§ 19);

¢)  ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektori zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktor( svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi;

c) ak Zhotovitel' postipi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitela zagalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel’ na ziadost’ Objedndvatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitela samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tretou osobou so suhlasom Zhotovitela;

h) ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel’ na ziadost’ Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo re§trukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel” opravneny zhotovovat® dielo podla tejto zmluvy;

)] ak Zhotovitel vstapi do likvidacie;

k) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel’ bez ddlezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) neztcastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dévodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zavizku po dobu viac ako
30 dni;

n) ak postup alebo priebezny vysledok realizacie dicla vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatelom, neodstranil;
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9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

0) ak je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voc¢i svojim subdodavatelom v
siivislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje pefazné
zaviizky voéi Zhotovitelovi podla Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanikd diiom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podla Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy musi byt preukazatelne dorucené druhej Zmluvnej strane a musi v fom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovaZzuje za riadne odstOpenie s 0¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dia dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. (¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znasa nebezpedenstvo §kody na nom. Vlastnicke pravoe a zodpovednost’ za
nebezpeCenstvo 8kody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na aéely Zmluvy sa za okolnosti vyludujice zodpovednost prijima pravna uUprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylucujice zodpovednost, zmluvna strana, ktord sa
na takéto okolnosti bude cheiet” odvolat, bude mat pravo odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vieobecne zdaviizné pravne predpisy, platiné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnit’ Dielo tretim osobam bez pisomného siihlasu Objednavatela.
Zhotovitel a Objednavatel’ sa zavizuji, 7e budi vSetky informécie, zistené pri realizacii Zmluvy,

povazovat’ za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukoncenia ucinnosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze PD, ktor¢ je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zdkona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho casti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnit’ Objednavatel'ovi autorske
dielo alebo jeho ¢ast’ v sGlade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel'" zodpoveda voéi tretim osobam za pripadné poruSenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podla Zmluvy.

Zhotovitel" poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradni licenciu, ¢asovo, vecne
a tzemne neobmedzen, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, ze Objednavatel je opravneny udelit’ sublicencie na pouZitie autorského diela vo
vysSie uvedenom rozsahu aj d’al§im osobdm.
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnutd v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpedit’
sthlas autora diela na pouZitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy stretimi osobami, ktoré sa pripadne budd
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voci
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych, &i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavidzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v plathom a Uéinnom zneni a dal$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prdva a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vietky zmeny v dajoch tykajicich sa jeho
identifikécie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zaCatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizicii a o zmene niektorych
zakonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu
sposobent Objednavatelovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v désledku toho ma Objednavatel
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit vylu¢ne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsiihlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpedi Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak ddjde k
zmene identifikacnych tdajov Zhotovitela za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost, net¢innost’ alebo netiplnost’ niektoré¢ho ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo uéinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou Upravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k uéelu a zimeru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajiica Giprava vieobecne zdvidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vietky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvoldvaju pravne a&inky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpetované listami doruenymi postou na adresy uvedené v Clanku I Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruc¢enu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat® alebo na
treti pracovny deni odo diia podania na poSte, ak sa uloZzena zasielka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spit’ odosielatel'ovi ako nedorucitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobida platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Géinnost’
nadobtda podl'a § 47a ods. | zdkona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. j.
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR —

WWW.CIZ.gov.sk.
Neoddelitel'nou stiéastou Zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Technicka a cenova 3pecifikacia pre vypracovanie dokumentéacie na stavebné

povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
Priloha &. 2: Technicka a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realiziciu stavby
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129 Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pét (5) rovnopisov je urCenych pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po obozndmeni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze sihlasia s jej znenim a potvrdzuji, ze
bola spisana na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne

nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripéjaji svoje podpisy.

V Presove, 06.10.2023

Za Objednavatela

V.rI.

Ing. Marcel Horvath
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK

V Bratislave 10.8.2023

Za Zhotovitel'a

V.I.

DOPRAVOPROJEKT, a.s
Ing. Martin Sutka

V.I.

DOPRAVOPROJEKT, a.s
Ing. Jozef Harvancéik

Zmluva nadobuda platnost’ dia: _06.10.2023
Zmluva nadobuda G¢innost’ dia: _11.10.2023
Zmluva bola zverejnena diia: _10.10.2023
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