ZMLUVA O DIELO C. 2023/FB/01/008

uzavreta podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel
Obchodné meno:
So sidlom:
ZastUpeny:

ICo:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel”)

Dodavatel”
So sidlom:

Zapis

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Zastupeny:
Statutarny organ:

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Regionalne zdruZenie Vah-Dunaj-Ipel
Obecny Urad I7a, Datelinova 315, 946 39 I7a
Ing. Istvan Domin, predseda predsednictva
36107492

2021515551
Prima banka Slovensko, a.s.
SK93 5600 0000 0048 5762 3002

STRABAG s.r.o0.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spolo¢nost’ s ru€enim obmedzenym, zapisana v OR Mestského sudu
Bratislava Ill, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 991/B

17 317 282

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Ing. Branislav Lukac¢ — konatel spolo¢nosti
Ing. Milada Ku$nirova — konatelka spolo¢nosti
Ing. Martin Martinak — konatel’ spolo¢nosti

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:

Ing. Martin Martinak — konatel’ spolo¢nosti
Franti$ek Mikoczi — ekoném oblasti ZAPAD
Ing. Marian Karnus&ak — veduci PJ FB

Ing. Jan Bugko — veduci OTU oblasti ZAPAD

vo veciach technickych opravneny ku konaniu:

Telefon:
e-mail:

Kontaktna adresa:

(dalej ako ,objednavatel”)

Ing. Martin Martinak — konatel spolo€nosti
Ing. Marian Karnus&ak — veduci PJ FB
Ing. Ladislav Maursky - stavbyveduci

+421 911 247 132
martin.martinak@strabag.com
marian.kanuscak@strabag.com
STRABAG s.r.0.

ulica Svornosti 69

820 11 Bratislava

Dodavatel objednavatel dalej oznaéeni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,zmluvné strany®.

Clanok 1
Preambula

1. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejnej sutaze v sulade so zakonom €. 343/2015
Z.z. overejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani®) vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania, ktorej predmetom je ,Vybudovanie
cyklotrasy EuroVelo 6 — isek SO-04 CYKLOTRASA — Na korune LOHD v Gseku Cenkov — Obid*

2. Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podia tejto zmluvy je platna a G€inna Zmluva o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretda medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je


mailto:martin.martinak@strabag.com
mailto:marian.kanuscak@strabag.com

Ministerstvo zahranicnych veci a obchodu Madarska tj. Riadiaci organ Programu spoluprace Interreg V-
A Slovenska republika — Madarsko, a objednavatefom a to na zaklade jeho Ziadosti onenavratny
financny prispevok (ZoNFP).

3. Realizacia diela, definovaného vCl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana znenavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky Eerpania su upravené vZmluve o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzatvorenej medzi objednavatefom a Ministerstvo zahrani€nych veci a obchodu

Madarska (dalej len ,Poskytovatel”) v ramci Programu spoluprace Interreg V-A Slovenska republika —
Madarsko (nazov projektu: Bike and Horse riding, kod projektu: SKHU/1902/1.1/080)

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, na ktorych
bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

2. Dodavatel

i. vyhlasuje, ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny
uzavriet tuto zmluvu,

ii. vyhlasuje, ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Eurdpskej unie,

iii. je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma,
nie v8ak vylu¢ne, zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v platnom zneni,

iv.  potvrdzuje, zZe disponuje a/alebo ma kdispozicii také odborné, technické ainé kapacity, ktoré
mu umoznia riadne vykonanie diela podfa podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

v. potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju
aza podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved€eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realiz4cii
diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavateflom rozumie vyluéne
pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich
osbb uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat' tieto Casti prac alebo
dodavok, za Co zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom
subdodavatelov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

€lanok 3
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Vybudovanie Cyklotrasy EuroVelo 6, usek
Kravany nad Dunajom - Starovo“ (dalej len ,Dielo“) v $pecifikacii avrozsahu prac a dodavok podia
cenovej ponuky dodavatela zo dria 7.9.2023, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelni sucast tejto
zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a
podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v nasledovnych etapach:
- S0-04 CYKLOTRASA — Na korune LOHD v Gseku Cenkov - Obid

2. Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost riadne a v€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat Uplné afunkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné afunkéné
Dielo prevziat a poskytnut dodavatelovi nevyhnutnd sucinnost v sulade so zmluvou a zavazuje sa
uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

3. Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa
k Dielu blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady
adokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najma/ale nie vylucne:

i. Projektova dokumentacia

ii. Vykaz vymer

iii. Ohlasenie stavebnych Uprav

iv. Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela

V. Ind dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.



4. Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 2 nedelitelnd sucast
zmluvy (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer), dalej v sulade s pokynmi objednavatela
al/alebo nim splnomocneného zastupcu.

5. Realizacia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena
na zaklade ohlasenia stavebnych Uprav (dalej len ,,Ohlasenie®).

6. Dodéavatel na zaklade zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

7. Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel su€asne prehlasuje
a potvrdzuje, ze cena Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na
mozné odlisné (nedostato¢né) pripadne alternativne urCenie postupov al/alebo materialov a/alebo
technolégii obsiahnutych v Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, priCom tieto nedostatky
budu pocas realizacie Diela odstranené dodavatelom v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

8. Dodavatel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

i. po posudeni vSetkych podmienok adostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

ii. ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

9. Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou
Diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokon&enie Diela
ako celku (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest,
naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne
Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

10. Dodavatel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislugnymi
vSeobecne zavaznymi predpismi. Dodavatel nepouzije ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo
technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom,
pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v
stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku
alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov
uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
Projektovou dokumentéaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade ¢asového
planu a harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za
podmienok podra tejto zmluvy, pri¢om dodavatel spracuje Casovy harmonogram a v stlade s nim riadne
vykona a odovzd4 Dielo objednavatelovi. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze ukony a &innosti
uvedené v Casovom harmonograme zaéinaju plynit odo dfia Gginnosti Zmluvy akonéi sa dfiom
odovzdania aprevzatia ukonCeného Diela. Dodavatel na zaklade pisomného dorucenia "Vyzvy na
prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko, priCom jeho prevzatie zmluvné
strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran,. Pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vSetky taxativne stanovené/dojednané lehoty podla
tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodavatela alebo su pre ukon akceptacie
alalebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela ustanovené/dojednané touto zmluvou,
sU sugastou Casového harmonogramu avmaximalnej dizke plynutia &asu zapoéitané do Casového
harmonogramu predloZeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze prediZovat'.

2. Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

i oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek
uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

ii. podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického
avecného znazornenia po jednotlivych pracovnych poloZkach s mnozstvom pracovnikov na nich
nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyZzdne uskutoCnenia prac vnadvaznosti na dodrzanie
technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych
noriem. Casovy harmonogram je dodavatel povinny predloZit po jednotlivych stavebnych oddieloch



5.1

5.2

za Casovu jednotku kalendarny mesiac apo jednotlivych poloZzkach za €asovu jednotku tyzder
s uvedenim technologickych postupov uskuto€fiovanych prac,
iii. podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskuto¢nenia prac.
3. Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do 3 (troch)
kalendarnych dni odo dna platnosti a ucinnosti tejto zmluvy o dielo.
O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

4, Dodavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do
siedmich (7) kalendarnych dni odo drna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel sdodavatefom
pisomne nedohodnu iny termin zacatia prac.

5. Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor vder
zaCatia stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie
zariadenia na spotrebu energii a vody.

6. Dodavatel je povinny Stavenisko oznalit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel.
Dodavatel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestfiovat’ na
Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek
reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m
X 2m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela za uvedené etapy je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podia zakona ¢.18/1996
Z. z. ocenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 1792 320,22 EUR
DPH 358 464,04 EUR
Cena celkom vratane DPH 2 150 784,26 EUR

slovom: dvamilionystopatdesiattisicsedemstoosemdesiatStyri eur a dvadsatSest eurocentov vratane
DPH.

Cena Diela za uvedené etapy zahriuje vSetky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podla
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby
odovzdania Diela ako celku objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

i. vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho
a iného docasného spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
dodavatel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

i. naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

iii. naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v
sulade so zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat’
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela,
meno projektanta, obchodné meno dodavatela, terminy zaCatia a dokonéenia Diela, meno
zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi;

iv. v8etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje
vylu€ne na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

v. naklady na vSetky bezpecCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonCeného Diela
objednavatelom, naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty,
doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaru€né listy v kopii, doklady o
vykonani tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych
zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek
Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

vi. naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia povinnosti
dodavatelom;

vii. vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytycenie pre
ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;



viii. nakladov na poistenie Diela;
ix. naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani€ia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
X. naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
xi. naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
xii. naklady na ochranu a strazenie Staveniska,
xiii. naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovd zaruku
garantujucu kvalitu Diela pocas plynutia zaru¢nej lehoty;
xiv. naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

xv. naklady na akékolvek vedlajSie rozpoc¢tové naklady (najmé/ale nie vylu€ne mimo Staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

xvi. naklady na projekt do€asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho €asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

xvii. osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutoneni Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

xviii.  vyty€enie v8etkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

xix.  naklady za do¢asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

xx. naklady na pravidelné ¢istenie komunikacii, ak doSlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

xxi. akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technoldgie a priprav na skusky;

xxii.  naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
xxiii.  naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;
xxiv.  akékolvek iné naklady, ktoré vznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

3. Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predloZzend cenova kalkulacia —
cena Diela je Uplna, maximalna azavazna, ato s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy,
teda aj v pripade vzniku potreby takych innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskuto&nenie
Diela ako celku. Dodavatefl v tejto suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak,
ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu
sa ma za to, ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil.
Dodavatel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo
poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne
a v&asné dokongenie Diela za nim ponuknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat.
Cena Diela méze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela opravneny postupit’ akukolvek pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné
strany sa tiez dohodli, Z2e dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju
pohladavku voc&i pohladavke objednavatela.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
dodavatelom vzdy po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade redlne vykonanych
aobjednavateflom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budu supisy
vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami
v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

6. Podmienky fakturacie:

i dodavatel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace

ii. Cenu za vykonanie Diela uhradi Objednavatel na zaklade darfiovych dokladov - jednotlivych
faktur, ktoré Zhotovitel vystavi a odoSle na adresu Objednavatela v piatich vyhotoveniach

iii. Zhotovitel prva faktiru vystavi a odoSle objednavatelovi pri dosiahnuti minimalne 55% z
celkovej Ceny diela,

iv. vySka kazdej dalSej faktury musi byt minimalne 20% z celkovej Ceny Diela; pricom ak sa jedna
o faktudru koneénu, tato faktuaru vystavi dodavatel po dokonceni Diela vo vySke zodpovedajuce;j
zostavajucemu objemu zrealizovanych prac

V. faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené
oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela,
Vi. supis vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat

objednavatelovi najneskér do 5.-teho dfia nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.



Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfa doru€enia supisu vykonanych
prac vyjadrit' k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac*). Ak
sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym
uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze sjeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

Vii. v pripade ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych
prac vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu
vykonanych prac mu zostévaju zachované,

Viii. vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené dodavatefom, musia byt €lenené podla polozZiek,
mnozstva a zoznamu prac,

iX. vpripade, ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo
vySke nad ramec Supisov vykonanych prac al/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu
vykonanych prac a/alebo vrozdielnej vySke sum jednotkovych poloziek prac adodavok ako
uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela,
nie je faktura spOsobild na jej uhradu (vyluCenie omeSkania s uhradou ceny Diela na strane
objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i dodavatelovi sankény postih podla
tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené
povaZzuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min.
2 aviackrat),

X. faktGra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vSetky riadne naleZitosti dariového
dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo
fakttre musia byt uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 20,
bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je
Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

Xi. Dodavatel je vlastnikom zabudovanych afaktirovanych materidlov atovarov (tj. vSetky
fakturované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

7 Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dha podpisu Preberacieho
protokolu objednavatelom. Su€astou faktdry bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou
zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a
dohodnutej dokladovej casti Diela.

8. Pre uUcely tohto ¢&lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplatend okamihom
odpisania prisluSnej (opravnenej) penaznej sumy z uc¢tu objednavatela v prospech dodavatela.

9. Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené
vSetky svoje splatné zavazky vocli svojim subdodavatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skuto€nosti. V pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o
danej skuto€nosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit
Uhradu faktury vystavenej dodavatelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voci
subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podla Clanku 9,
bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

10. DoloZzka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost vpripade, ak je dodavatel

platcom DPH:
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny plnenia alebo jej Casti
podla tejto zmluvy sa uplatfuje prenos darnovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného
plnenia) na objednavatela (prijemcu zdanitelného pinenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podfa
tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela
v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.“

Clanok 6
Bankové zaruky

1. Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi
.Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (kauCna, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie
riadneho plnenia/spinenia Diela, ato pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi vo€i nemu vznikne narok a/alebo pohfadavka (dalej vtomto bode len ,,bankova
zaruka®). Bankova zaruka bude dodavatelom vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude
vystavena bankou podla zakona ¢&. 483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok,
Ze v lehote 15 dni po dorueni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek
sumu az do vySky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom
Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej €ast v pripade, ak



dodavatel’ poruSi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost’ uhradit pefiazné zavazky
vratane zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v ase jeho plnenia zo strany
dodavatela, po zdokladovani ich preukézatefnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si
svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej
Casti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej
vysky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po
odovzdani a prevzati ukonCeného Diela.

2. Dodavatel je povinny najneskdér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaru€nu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude
zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatefa do vySky akejkolvek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti sfiou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky
zuvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na
plnenie vo vySke penaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti
vyzvy ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predloZzenie vypisu zobchodného registra
objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna
bankova zaruka“). Ouplatneni si naroku na plnenie zgarannej bankovej zaruky voc&i banke
objednavatel dodavatela bezodkladne informuje.

3. Garanéna bankova zaruka musi trvat po cell zaruénu dobu podla Clanku 12, bodu 12.3 tejto
zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel je
povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom doplnit
garancnu bankovu zaruku do jej pdvodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla
predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):
a. rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo
b. zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,
pricom dodavatel alebo banka doruci objednavatelovi zaru€nu listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozSirena alebo opatovne zriadena.

6.4 Banka sa zavdzuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej doby,

7.1

spdsobeného neplnenim zavazkov dodavatela voli objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy ato na celu
dobu trvania predlZzenej zaru€nej doby.

Clanok 7
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylu€enie pochybnosti sa ma

za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred
Vykazom vymer. Zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym
softvérom pouzitym dodavatelom aekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

2. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné
pravne predpisy, ato najma/nie vyluCne Zakon overejnom obstaravani asucasne tak na zaklade
predchadzajuceho pisomného suUhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej
pisomnej ponuky dodavatela. Su€astou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt
uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat' pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a
vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i)
podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou
objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vys$Sie uvedenych
foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba
Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, ze
lehota na schvélenie dodatku zo strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni apreto je povinny
oznamovat objednavatelovi véetky potreby zmien v dostatoénom asovom predstihu v stlade s Clankom
5, bodom 5.3 zmluvy.



8.5

8.6

3. Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s
poslednou Faktdrou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Dodavatelovi uhradit’ v
sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

4. Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podfa aktualne
platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP
na ktoré zmluva oNFP odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavateflom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie
potreba na ich zrealizovanie viac ako 5 pracovnych dni, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu
vystavby o poCet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

1. Dodavatel je povinny zabezpec€it Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.

2. Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytni si vzajomnu
sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela,
najma vzhladom na ich mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.

3. Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou
spoloénostou alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu
objednavatefla bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

4. Dodavatel sa zavazuje urcit v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu.
Stavbyveduci a jeho Zastupca musia byt zamestnancami dodavatela, musia byt bezihonni a musia
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie
povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku
pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ucel preukazania tejto povinnosti predlozi objednavatelovi
najneskor ku dfiu prevzatia Staveniska:

i identifikaCné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho ajeho

zastupcu pre prislusné odborné zameranie/kategoriu;

ii. fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedéenia
s prislusnym odbornym zameranim alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v plathom zneni;

iii. doklady preukazuijice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov vpozadovanom odbore (mozno preukazat najma/nie vylu€ne: Zivotopisom,
pracovnopravnou dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej Cinnosti
adizkou jej poskytovania pre koneéného uzivatela, a pod.);

iv. vyhlasenie stavbyvediceho a jeho zastupcu, ze bude kdispozicii dodavatelovi na plnenie
predmetu zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady akontrolné dni, je Dodavatel povinny sa
tychto zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatefa. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatefovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov
dodavatela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac adodavok, ktoré sa maju
vykonat a zrealizovat polas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finan&né vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapi$e aj obchodné meno alCO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prisluSsné prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre
vyluCenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana vbode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému
dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi
objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, priom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo
dnia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v nom svoj suhlas, pripadne nesthlas, s obsahom
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predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich
riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny
objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené
vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

i. Stavbyveduci dodavatela;

ii. Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

iii. Projektant;

iv. Geodet a kartograf Diela;

V. Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

Vi. Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 21.3 zmluvy;
Vii. Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.
7. Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat

objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred.
Ak si dodavatel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a
zakryt na svoje naklady.

8. Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich zni€eniu,
poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpelenstvo vzniku
Skody na Diele prejde na objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho
protokolu.

9. Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
vdostatoénom c¢asovom predstihu vzmysle technologickych postupov, dodavky adohodnutého
harmonogramu na odsuhlasenie dielenski amontaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok.
Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit ndhradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela.

10. Objednavatel mbéze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek
osobu pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného
nazoru/stanoviska objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom
za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba
takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez zbyto€ného odkladu nahradend inou osobou na
naklady dodavatela.

11. Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mbze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta
alalebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom vdanom obore apod.,
vpripade potreby kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatela. Dodavatel je
v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatefom v pripade, ze plnenie nevykona sam
bez zbytocného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudi zmenené
terminy dokonc&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

12. Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu a
mbze toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme a voci dodavatelovi nadobudne ucinnost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoChovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

13. Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych
o0s6b vykonavajucich svoju &innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju €innost' pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarovern zabezpedi,
aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
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Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osved€enia. Dodavatel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomécky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného
urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Zarovefl okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku
najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii)
Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

14. Dodavatel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporuSi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z.z. onelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a ozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni zakona ¢€. 351/2015 Z.z.
(dalej len ,zakon onelegalnom zamestnavani“). Za uU¢elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je
objednavatel opravneny vyziadat si od dodavatela vnevyhnutnom rozsahu doklady ainformacie,
prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to,
aby objednavatel mohol skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto
doklady ainformécie je zhotovitel povinny objednavatefovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3
pracovnych dni od ich vyziadania.

15. Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatefovi zdbévodu, Ze
dodavatel poruSil zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu
sucinnost podla zakona o nelegalnom zamestnavani.

16. Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, Ze objednavatelovi
nahradi Skodu, ktora bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona
onelegalnom zamestnavani zo strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie aspdsobenu Skodu,
ktoré objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dbévodov, dodavatel uhradi objednavatefovi do 15 dni
odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

17. Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat’ pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlicim svoju €innost' pre dodavatela
prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela
nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb
nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

18. Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

i. ,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho c¢asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi
pre danu ¢ast plnenia Diela

i. ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skuto€nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Ciastkové
terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez
zbytoéného odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby
Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do casu, kedy ma dojst k
realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k
zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba).
Dodavatel vtejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v casti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom
povazované za podstatné porusenie zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodavatel povinny vykonavat prace podra Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

19. Ak hrozi, ze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii
Casového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vdetko bez naroku na zvySend odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

1. Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
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2. Dodéavatel je opravneny vykonavat prace vpracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod.
asobotu od 7:00 do 18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny c¢as
pozastavit’ hluéné prace realizované dodavatelfom.

3. Dodavatel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materialu, konStrukcii a technolégii. Dodavatel je povinny vykonat' alebo zaistit overenie, rovnako ako
zabezpedit doklady o v8etkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a sposobilost
Casti technickych zariadeni, najma z hladiska poZiadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného
prostredia.

4, Dodavatel zndSa nebezpecenstvo S8kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela objednavatelovi na zklade podpisaného Preberacieho protokolu.

5. Dodavatel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i)
identifikadnych Gdajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii)
identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujuce opravnenie
subdodavatela vykonavat dané pinenie, (iv) dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych
touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Zze navrhnuty
subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora vzmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat’ tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat ainformacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.
Dodavatel zodpoveda za to, aby subdodavatel spifial podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia
v zmysle zakona o verejnom obsatravani a aby neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) aods. 7 zadkona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodavatefa oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost’
o doplnenie / zmenu subdodavatela. Novy subdodavatel musi taktieZ spifiat podmienky Gcasti tykajlice sa
osobného postavenia a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7
zakona o verejnom obstaravani.

Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy osubdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych
informacii podla tohto bodu zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodéavatela v Struktirovanej
tabulke suvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluSného plnenia, rozsah pinenia
vyjadreny ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukonc&enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktora overila aschvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril
vykonavat Ukony podla tohto bodu zmluvy (najma uUkony tykajice sa overovania aschvalovania
navrhnutych subdodavatelov Dodavatela) vjeho mene: ..........cccoccceeiiieiiiiinnens

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prllohu tejto zmluvy ajeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok anie je
potrebné pre nu uzatvarat samostatny dodatok kzmluve. To neplati, ak ide ozmenu subdodavatela,
ktorého kapacity / zdroje Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok Ucasti podia § 33 ods. 2 a
§ 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom kzmluve a Dodavatel berie na
vedomie, Ze jeho uzatvorenie je podmienené schvalenim prisluSnym organom v zmysle pravidiel alehét
vyplyvajucich zo zmluvy podfla bodu 1.3.

11



6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so
subdodavatelmi tak, aby subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena
Cast)) a/alebo pohladavka voci dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na Diele,
ktora je po lehote splatnosti viac ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela
uhradena, mohla byt postiupena na zaklade pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni
pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa na zaklade daného postipenia stane veritelom
dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho Casti) alebo postupenej pohladavke abude tak
opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia podmienok dohodnutych
a ustanovenych pre Ghradu ceny Diela podra Cl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednavatela sa v danom bude
klasifikovat ako opravnené, riadne avéas uskutoCnené plnenie vprospech dodavatela do sféry
pbsobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie
takejto dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo
prevadzkyschopné a/alebo nebolo uskuto¢nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie
k Dielu alebo podfa platnych technickych noriem alebo technologickych postupov.

7. Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vodi
objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

8. Dodavatel je povinny zabezpelit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

9. Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a
vykonavat' pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve
dodavatela k vycisteniu Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej
lehote, ma objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel
je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat C&istotu na stavbou znecistovanych
komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpelit bez porudenia bezpeclnosti a
plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto
zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

10. Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit, a to v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zne$kodnenie fyzickym alebo pravnickym

osobam, ktoré maju na to vSetky platné opravnenia a licencie.

11. Dodavatel je povinny poc€as uskutoCriovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska
adodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej Cinnosti poskodit
alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

12. Dodavatel je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci dodavatefa je
povinny viest o pracach stavebny dennik.

13. Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie,
plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit,
a to na zaklade faktury vystavenej objednavatelom.

14. Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradezZe uz zabudovanych dodavok a prac bez
zbyto€ného odkladu objednavatelovi.

15. Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich poas zhotovovania Diela
podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o
vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

16. Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatefov a ich
pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym
nebude riadne dokon&ené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté
objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela
budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so
vSetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti
pri realizacii Diela podla zmluvy.
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17. Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia
pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

18. Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfat podmienky a
poziadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

19. Dodavatel na ziadost Objednavatela poskytne Uuplnu sucinnost organom Ministerstva
pédohospodarstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky aostatnym organom podla Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku podla €l. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

20. Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu kopiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv na toto Dielo, a to:

i. poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skoddm spdsobenym v dbésledku
¢innosti poisteného alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

ii. poistenie proti strate a poSkodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

iii. poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich méa z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k
realizacii Diela;

iv.  poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné

poistenia na vSetky pozadované rizikd alebo pripadné/mozné skody spdsobené cinnostou

dodavatela pri zhotovovani Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v§eobecnych
poistnych podmienkach viaZzucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych

poistnych zmliv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat

pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, su¢asne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia

subdodavatelov, pricom sa dodavatel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy

na toto Dielo a na skody spdsobené cinnostou pri zhotovovani Diela po¢as celej doby platnosti a

Ucinnosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto

poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatefom alebo zhotovitelom v

zmysle ich zodpovednosti.

21. Dodavatel vykond na vlastné naklady v8etky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukonc&enie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

22. Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia
Diela vykonava podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto
zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

€lanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela, a to najneskor 75 kalendarnych dni odo
dfia protokolarneho odovzdania/prevzatia staveniska podfa Casového harmonogramu. Predmetom
odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

2. Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel urci
termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako 5 (pat) kalendarnych dni odo dia doru€enia Vyzvy
na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu
odovzdania Diela dodavatelom ma doévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni
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odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom na inom termine odovzdania
Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, ze na Diele nebudl zistené také vady a
nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpec¢nému a pine funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela mbéze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu
Diela ako celku.

3. Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisant dokladovu
Cast’ vztahujucu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat’ v
dvoch (2) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

i. projekty skutoc¢ného vyhotovenia Diela v €iernotlaci vSetkych dielCich profesii;

ii. staveny dennik;

iii.
iv.

V.

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviskd na konStrukéné dokumentécie od

prisludnych organov (technicka indpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy,
protokol o ur€eni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu atypu

miestnosti;
Vi. zarucgné listy v kopii;
Vii. doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych sku$ok;
Viii. navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;
iX. navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;
X. doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju
v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonené a schopné odovzdania.
4. V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati
Diela oboznamit objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku
poskytovanou dodavatefmi technoldgii.

5. Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko
najneskar do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu
podla bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a

material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

6. Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:
i z&kladné udaje o Diele;
ii. supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;
iii. lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
iv. zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);
V. prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo
prebera;
Vi. podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
Vii. konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaruéna doba.
7. Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdané

10.8 V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do ftridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

11.1  Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko
nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

1. Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien
a doplnkov poc¢as vykonavania prac, ak budd schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prisluSnym pravnym
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predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi
byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj
s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

2. Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto sposobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo zmluvy.

3. Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sest'desiat
(60) mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaru€na doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®).
Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u
ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaruéng doba a Osobitnd zaruéna doba plynie odo dia
podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme
Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru€na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

4. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel neméze Dielo
alebo jeho €ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, ze
pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov do$lo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zacina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

5. Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s
ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

6. Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela
najneskér vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni
objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na
odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni
odo dna oznamenia vady objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, Zze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodenu (nefunkénu) cast Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastipenia dodavatela na
odstrafovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatefla. Po odstraneni vady tretou
osobou o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyucétovanim nakladov na
odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie
vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dovernosti informacii

1. Kazda zo zmluvnych strén sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu
overovat uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti
materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej
strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej innosti alebo inych zaleZitosti druhej
zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéciu a dokumenty, ktoré sa v
zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona ¢. 343/2015 Z.z.) musia zverejfiovat. Za
porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov
osobam zastupujucim Poskytovatela.

2. Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
i na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v
suvislosti so zmluvou;
ii. osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;
iii. osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu zmluvy;
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iv. osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

V. ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

Vi. vpripade podstatného a/alebo nepodstatného poruSenia povinnosti (zmluvy) na strane
dodavatela, na ktoré sa povinnost mi¢anlivosti podia bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je
objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné
konanie:
i. dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
ii. dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
iii. dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podla Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér vlehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto
zmluvy; alebo
iv. dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to vpripade, ak je
dodavatel v omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realiz4cie Diela po dobu viac ako desat
(10) kalendarnych dni; alebo
V. je na zaklade odborného posudenia technického dozoru ageneralneho projektanta Diela
ztechnického rieSenia a postupu uskuto€nenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit’ Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme; alebo
Vi. dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu
uvedeného v Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
vii. dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
uréené Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
Viii. dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zdsadam spravodlivych obchodnych vztahov,
poruduje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidldm hospodarskej sutaze, alebo ak jeho €innost
kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo
iX. dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokraCuje vo vadnom
plneni; alebo
X. dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v
primeranej lehote urenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia
nie je objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani
s platenim. Vy8ku takto neuhradenej sumy uréi objednavatel vypoltom podfa rozsahu vadného
plnenia; alebo

Xi. dodavatel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 5,bode 5.3 tejto zmluvy sodkazom na
Clanok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

Xii. dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo
bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo

Xiii. dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy;
alebo

Xiv. dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
vClanku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru§enim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

XV. dodavatel opakovane nesplni/poruéi povinnost ustanovent v Clanku 8, vbode 8.7 alebo 8.9
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 aviackrat); alebo

XVi. dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
XVii. dodavatel neopravnene Ciastotné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
Xviii. dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10

a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

XiX. dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Clanku 9, vbode 9.20 tejto
zmluvy; alebo

XX. dodavatel nesplini/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 17, v bode 17.1 tejto
zmluvy; alebo

XXi. dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo

XXil. voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zaatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
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bolo zacaté reStrukturalizacné konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie
exekucné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

XXiii. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny vtejto zmluve bude
nepravdivy ku dfiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 15
Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

i. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v)
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,-
EUR (tridsattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

ii. vpripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovene;j
v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti

ii. vpripade ome$kania Dodavatela so zadatim stavebnych prac podia Casového harmonogramu
na zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode
4.4 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voli dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy, €o ilen zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti

iv. vpripade omeskania dodavatela s inStalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na
Stavenisku najneskér vdef zadatia stavebnych prac podia Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic
eur) za kazdy, €o ilen zacaty den poruSenia/nesplinenia povinnosti

v. Vv pripade omeSkania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé Ciastkové plnenia podla
jednotlivych terminov uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych
dni, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez
DPH za kazdy den omeskania dodavatela po¢niuc 6smim (8.) diiom omeskania, a to v suvislosti s
kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme, svynimkou nedodrzania terminu
zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla pism. (xx) tohto bodu
zmluvy.

vi. v pripade nedodrzania po¢tu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych polozkach zo
strany dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podfa Clanku 4, bodu 4.2 (ii) tejto
zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

vii.  vpripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podla Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR
(dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

vii. vpripade omeSkania dodavatela spredloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla Clanku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-EUR (dvetisic
eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty der nesplnenia/porusenia povinnosti

ix. vpripade omeskania dodavatela surCenim aoznamenim osoby stavbyvediceho a jeho
zastupcu objednavatelovi podla Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznikéa objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

X. vpripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla
Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednévatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 500,-EUR (péatsto eur) za kazdy, €o ilen zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

xi. vpripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho apripadne dalSich na uvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov dodavatela
koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatefom podia Clanku 8, bodu 8.5 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR
(pat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

xii.  vpripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri
vedeni stavebného dennika podla Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok
voCi dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vysSke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

xii.  vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podia Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.
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xiv.  vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (pat'sto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

xv.  vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podia bodu Clanku 8, bodu 8.9 a/alebo
bodu 8.10 tejto zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo
vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, ato aj
opakovane.

xvi. vpripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podla Clanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy
(zastavi plnenie Diela), vznika objednavatefovi narok voci dodavatefovi na (i) zmluvnu pokutu vo
vysSke 1% z ceny Diela bez DPH za kazdy den neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

xvii.  vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 10.000,-EUR
(desattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

xvii. v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatefa ustanovenych v Clanku 9,
bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkofvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela
ustanovenej alebo vysSie neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to
najméa/nie vyluéne s odkazom na Clanok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok vogi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie
stanovenej povinnosti avpripade pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, Co ilen zaCaty den
nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

xix.  vpripade omeSkania dodavatela s predlozenim overenej kopie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmlav na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatefa
podla Clanku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na
zmluvna pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti a kazdy, €o ilen za€aty der nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

xx. za nedodrzanie terminu zhotovenia aodovzdania Diela dodavatefom podra Casového
harmonogramu vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadviznosti na Clanok 4, bod
4.1 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelfovi na zmluvni pokutu vo
vyske nepreplatenej casti diela poskytovatelom finanénej pomoci naviac vSak vo vyske 50%
ceny Diela bez DPH

xxi. vpripade, ak dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela nepredlozi objednavatelovi
predpisant Dokladovt &ast vztahujucu sa k Dielu vcelom rozsahu ustanovenom v Clanku 10,
bode 10.3 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo
vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o ilen zacaty def
nesplnenia/porusenia povinnosti

xxii.  vpripade, ak dodavatel nesplni riadne avéas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku
17, bode 17.1 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

xxiii.  vpripade, ak dodavatel nesplini riadne avéas povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kazdy, €o ilen zacaty
den nesplnenia/porusenia povinnosti

xxiv.  vpripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 21, v bode 21.4 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,-EUR
(desattisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti

Xxv. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok
voCi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dnia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

xxvi. v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zaru€nej doby, vznikd objednavatelovi narok vodi
dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dria uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

xxvii. v pripade akéhokolvek poruSenia vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voCi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
2.000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

xxviii. ~ za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté aktorych nedodrzanie bolo
preukazané skuSkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika
objednavatelovi narok voli dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 30.000,-EUR (tridsattisic
eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvne;j
pokuty podla tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu
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pokutu. Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na v8etky zmluvné
pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruSeni identického porusenia vznika
objednavatelovi ndrok na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na
Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatriujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je
splatna v lehote strnéastich (14) kalendarnych dni odo dria doru¢enia predmetnej vyzvy objednavatela
dodavatelovi. Tym nie je pravo objednavatela pouzit na Ghradu zmluvnej pokuty bankovi zaruku v zmysle Clanku

6, bodu 6.1 zmluvy.

18.1

2. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky
objednavatefla na nadhradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

3. Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit v€as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

4. V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku
voci dodavatefovi ma dodavatel pravo poZadovat od objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a
to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady &€. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zékonnika. Uroky z omes$kania na zaklade vyzvy dodavatela na Ghradu Grokov
zomeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy avypoctu Urokov z omeskania
su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dra doruéenia predmetnej vyzvy dodavatela
objednavatelovi.

€lanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

1. Objednavatel najneskér ku driu odovzdania Staveniska:

i oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude
konat v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcovi objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)

ii. doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
objednavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

1. Dodavatel najneskdr ku driu prevzatia Staveniska:

i. 0znami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude
konat' v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

ii.  doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat' v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

iii. oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou
fotoképiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornli spdsobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora,
Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, ato po celu dobu realizacie Diela,
pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej
kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene osoby -
koordinatora bezpec€nosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku,

ktora bude tvorit nedelitelnu suc¢ast zmluvy.
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2. Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

i v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

ii. v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného

zakonnika

iii. znevyhodriovat objednavatela

iv. sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.
3. Dodatok/dodatky su platné a uc¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich
ucinnost neviaze na inu skuto€nost, ktora by mala nastat’ neskér.

€lanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

1. Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
budu riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich
pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

2. Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G€innost, vyklad,
vyklad poruSeni zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou
zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne
nedohodnu inak prisludnym sudom v sidle objednavatefla.

3. Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u¢inné, nema to
vplyv na platnost’ a u€innost samotnej zmluvy.

4. Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa
riadit pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

5. VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, Informacie,
doklady a dokumenty doru€ené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni
zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta
objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnt sucast tejto zmluvy.

Clanok 20
Platnost’ a tc¢innost zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia
zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

1. Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato
zmluva podlieha zverejneniu vsulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, pricom Zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po dni,
v ktorom bude splnena posledna z uvedenych podmienok:

a) Zverejnenie tejto zmluvy v Centralnom registri zmludyv,

b) Platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Ministerstvo
zahrani¢nych veci a obchodu Madarska tj. Riadiaci orgdn Programu spoluprace Interreg V-A
Slovenska republika — Madarsko.

Tato zmluva nenadobudne Gc&innost a zanika v pripade Ze, nebude schvalena Objednavatelova
ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku.

2. Zmluva sa uzatvara na dobu urciti vtrvani osem (8) mesiacov odo dna nadobudnutia
ucinnosti zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky
dodavatefla.

3. Zmluva sa kon¢i:
i. riadnym splnenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach
ii. odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné
poruSenie oznalil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych
podmienok mdze objednavatel od zmluvy odstupit’ bez uréenia dodato€nej primeranej lehoty na
napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel mbéze odstupit od zmluvy len v
pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zavazku a
dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nespini
iii. nenadobudnutim Gc€innosti zmluvy podla bodu 1 tohto ¢lanku 20 v pripade Ze, nebude
schvalena objednavatelova zZiadost o poskytnutie nenavratného
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4. Ukongenie zmluvy z dévodu podla bodu 20.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom doruéenia
odstupenia od zmluvy dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie -
ukon€enie zmluvy je U€inné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

5. Désledky odstupenia od zmluvy:

i. objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat vSetky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

ii. dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je
povinny do piatich (5) kalendarmych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*
iii. dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny

spbsobom, akym je stanovena cena Diela

iv. dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,Ciastkovu koneénu faktaru®

v. dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do
patnastich (15) kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

vi. dodavatel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny vzmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi krozsahu zhotoveného
Diela, ktoré je predmetom ,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia
Dokladovej &asti nie je dodavatel opravneny vystavit ,Ciastkovi kone&nu faktaru®

vii. zmluvna strana, ktora zapri€inila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej
strane vSetky naklady aekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov
odstupenia od zmluvy.

6. Zmluva sa ukondi aj:

i. na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyZaduje:
e vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
e aby dohoda o ukonleni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s
ukon&enim zmluvy a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy
ii. ukon&enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dfiu, ktory je ur€eny v dohode o
ukonceni, inak ku dnu jej podpisania.

7. Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukoncenie zmluvy musia byt podstatné
nalezitosti a najma :
i. doévody ukoncéenia zmluvy
ii. termin ukoné&enia zmluvy
iii. platnost a uc€innost dokumentu zakladajuceho ukon&enie zmluvy
iv. vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a
su opravnené ku diu ukon&enia zmluvy.

Clanok 21
Zaverecné dojednania

1. Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so
zadavanim danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

2. Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

3. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho svykonavanym Dielom
kedykolvek pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami
na vykon kontroly, auditu st Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného
riadenia v sulade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vliady SR. Opravnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Komisia, -
vlada SR, - Podpredseda vlady SR pre investicie a informatizaciu, - Centralny koordinaény organ, -
Certifikany organ, - Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujuce organy, - Organ zabezpedujuci
ochranu finanénych zaujmov EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, -
Sprostredkovatel'sky organ.

4, Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona
o verejnom obstaravani tretou osobou ( ato najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona
overejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat.
Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Z&kona o verejnom
obstaravani a prislusnej judikatary.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

6. Vpripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit
dokumentaciu (pravnu, technicku a pod.), vyZaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo
uradne overenej fotokopie.

7. Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela
/dodavatela na uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

8. Ak zmluva obsahuje mozZnost’ uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie
zmluvy v réznej hodnote - vy8ke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedend vo vys3ej sadzbe.

9. Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi spodmienkami verejného obstaravania urcenymi
objednavatelom. Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s
pripravou Uc€asti vo verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel
prehlasuje apotvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky vzadani apodkladoch
objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najmé/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer,
Ohlasenie stavebnych Uprav apod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej
ponuky.

10. Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne
prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s
rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

11. Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna
komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporucenou
postovou zasielkou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch
stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym
pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za deh doru€enia sa povaZuje defi prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doru€enia sa povazuje def
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na
poste, za derl doru€enia sa povazuje posledny der uUloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost
vrati odosielatelovi s oznagenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou
pozndmkou podobného vyznamu, za der doru€enia sa povazuje der vratenia zasielky odosielatelovi.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostato€ne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje
ich slobodnu avaznu vélu, nebola podpisana vtiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj
suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

13. Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4)
pre objednavatela.

14. Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentéacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za dodavatela:

V 1zi, dia v Bratislave, dna

Ing. Istvan Domin Ing. Martin MARTINAK
predseda predsednictva konatel spolo¢nosti
Regionalne zdruzenie Vah-Dunaj-Ipel STRABAG s.r.0.

Frantisek MIKOCZI
ekondm oblasti ZAPAD
STRABAG s.r.0.
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