ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
&.513/1991 Zb. v platnom zneni a § 83 zdkona &. 34372015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zikonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ako ,,zdkon o verejnom obstaravani*)

Clanok 1

Zmluvné strany
1. Objedndvatel”:
Nézov: Centrum poradenstva a prevencie
Adresa: Hodské 2352/62, 924 81 Galanta
zastipenym: PhDr. Miroslava Vaskova, riaditelka
ICO: 42160286
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0036 9731
BIC: SPSRSKBA
Krajina: Slovenska republika

[nternetova adresa organizécie:

www.centrumga.sk

tel.: 031/78056 14
mobil: PhDr. Vagkova: 0911 769 774
e-mail: mvaskova@psychology.sk

(dalej len ,, objednavatel’”)

2. Zhotovitel 5

Obchodné meno: SLUZBY Sucha nad Pamou s.r.o0.
Sidlo: Such4 nad Parnou 68

Zasthpeny: Ing. Maria Stnékové

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych Ing. Srnakova

b) technickych Ing. Kalny

ICO: 53 131 801

DIC/IC DPH: SK 2121277521

Bankové spojenie:

IBAN: SK 95 0200 0000 0043 1166 0653
Cislo telefonu:

Cislo faxu/mail: sluzby.suchanadparnou@gmail.com

Registracia:
(dalej len , zhotovitel'”)

Clénok 2
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

Sut'azné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie poniik zo diia 24,09.2023, na predmet zakazky
Rekon$trukeia a modernizacia budovy 2. etapa, vyhlasengj v stilade s § 117 zdkona o verejnom obstardvani.

Clénok 3
Predmet zmiuvy

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' pre objedndvatela kompletné zabezpelenie pric na stavbe RekonStrukeia a
modernizacia budovy_2. etapa, v rozsahu podla prilohy &. 1 tejio zmluvy Cenova ponuka,

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré sii potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zdviizku zhotovitela vratane vedlajiich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol
v silade s prisluinymi technologickymi predpismi, STN a inymi prdvaymi predpismi.

Zhotovitel' s objednavatelom sa dohodli, Ze rozsah pric a dodévok sa bude upravovat potas realizacie diela,
primerane rozsahu diela podfa prilohy &. 1 tejto zmluvy, a to na zéklade skutoénosti zistenych pri realizacii



diela, ktoré nebolo mo#né vopred predvidat’ a definovat, zdroveii podrla finantnych zdrojov objedndvatela
a prioritne definovanym rozsahom préc a dodavok tak, aby sa zrealizovali najmi nevyhnutné price a dodavky
v rozpoéte objednavatela, ktorym objednévatel disponuje ~ max. 133.500,00 Eur celkom. Zhotovite!’ berie na
vedomie, Ze cely rozsah pric a dod4vok podl'a prilohy &, 1 tejto zmluvy nemusi byt zdviizny a ani zrealizovany
v plnom rozsahu - z uvedeného dévodu m4 zmluva rdmcovy charakter a jej rozsah nemusi byt vyZerpany tplne.
Zhotovitel' vykond v rdmci svojich zmluvnych dodévok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné a dodatotné
Sinnosti, ktoté nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedens, ale pre uplni vecnii a odbornd realizaciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, s nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutotnené price a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v rdmei realizdcie tejto
zmluvy musia mat’ pévod v krajinich EU alebo v asociovanych krajindch. V pripade, ak sa slu¥by, praca, tovar
na tealiziciu predmetu zmiuvy v Krajinich uvedenych v predchadzajiicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaji,
alebo ich z inych objektivnych prigin nemozno z tychto krajin ziskat, méZe si zhotovitel nechat’ dodat’ sluZby,
préce atovar, ktoré maji pdvod v inej tretej krajine. Tiito skutofnost’ je viak zhotovitel objednévatel'ovi
povinny preukdzat pisomnymi dokladmi predlozenymi v origindli a aj ich iradnym preloZenim do slovenského
jazyka. Objednavatel’ poZaduje preukdzat’ pévod materidlov a vyrobkov poutitych na predmet zmluvy.
Objednévatel’ je oprivneny zvysit alebo znizit’ rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu vymer)
alebo pozadovat’ akiikol'vek zmenu diela (dodatoiné doplnenie, resp. vylienie niektorych poloZiek z vykazu
vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to v salade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajiice sa
rozsahu diela musia byt' zdrovefi vopred schvélené objednavatelom.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objedndvatel'om pisomne a uzatvorit' na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nemé pravo pozadovat’ objednanie inych sivisiacich a predchddzajicich pric mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ mbze objednavat’ tieto prace u treticho subjektu.

Zabezpedenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokondenim,
v pripade zmien na strane zhotovitela v silade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeju vietky
zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby boli splnené vietky poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v &lanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych
lehotach:

Realizacia stavby:

Zadatie: dfiom prevzatia staveniska

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 3 mesiacov odo dila odovzdania a prevzatia staveniska.
Miesto plnenia: sidlo objednavatela

Nebezpetenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel' do doby protokelérneho
odovzdania a prevzatia diela.

Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme préc si zivizné. Zmeny v dohodnutych terminoch si
mo#né v pripadoch vydania prikazov a zikazov viadnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli
vyvolané situdciou u zhotovitela, prip. v dosledku vysse) moci. V takych pripadoch je zhotovitel' povinny
okamZite ozndmit objednivatefovi vyslednt situaciu ohladne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba,
zmluvné strany dohodni tipravu zmluvnych vzt'ahov v terminovej Sasti, formou uzatvorenia pisomného dodatku
k tejto zmhuve. Pod vyrazom ,vys¥ia moc" sa rozumeji vetky okolnosti, ktoré sa nedaji naplinovat’ ani
prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajii povaZzovat’ za neodvratné a neoby&ajné udalosti ako
napriklad vojna, poziar, zéplavy, extrémne poveternosiné podmienky znemoZiiujice vykon
stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, 3trajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran, Ak nastane situicia vy$3ej moci, zhotovitel na #u upozormni objednévatel’a bez zbytotneho
odkladu, najneskér viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pritinu a jej predpokladané ukongenie, ak sa to
d4 podrla povahy predpokladat’. Zhotovitel’ pokraduje v plneni svojich zaviizkov podla zmluvy a musi hl'adat’
vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrinia udalosti vySSej moci. Za
okolnosti vy$&ej moci sa nepovaZuji napriklad preruenie dodavok energii, zdrzanie doddvok subdodavatelov
zhotovitelovi, vadny materidl, zdsahy tradov alebo neziskanie tradnych povoleni, pokial k nim nedoilo z
doévodov vyskytu okolnosti vy3sej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade, ak na strane Objednévatel'a nastani také okolnosti,
ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a nastand také objektivne
okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri néleZitej starostlivosti nemohol a nevedel
predvidat’.

Zhotovitel mé pravo na prediZenie lehoty dokondenia préc bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak ddjde k zdrzaniu v ddsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi
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objedndvatelom alebo inych prekaZok na strane objednévatela. Tieto zmeny musia byt vopred schvélené
poskytovatelom objedndvatel'om.

Zhotovitel mus{ bezodkladne pisomne informovat’ objednévatel'a o vzniku akejkofvek udalosti, ktord brani
alebo st'azuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predlzenia dohodnutych terminov. Objednévatel’ bude
tieto udalosti konzultovat’ vopred s objednavatel'om. :
Objednévatel ukondené price prevezme v lehotach podFa tohto &lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnuti
cenu.

Za dokondené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mdZe objednavatel’ toto
dielo prevziat’ aj v skor$ej ponfiknutej lehote.

Clénok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v Slanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvaych strin v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorich predpisov a vyhlasky MF
SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenich v zneni neskorSich predpisov (d'alej Zakon o cendch)
v prilohe &. 1 tejto zmluvy Cenova ponuka.

Spbsob vytvorenia ceny je vsilade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatePského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 123 807,00 €

DPH 12 380,70 €

Cena s DPH/celkom 136 187,70 €

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok a si v nej zohladnené vietky podmienky
objednavatePa, okrem pripadov, ak sa poSas realizicie diela vyskytne potreba realizicie in¢ho technického
tietenia alebo doplitujiicich prac a dodavok, ktoré nebolo mo2né vopred predvidat a definovat.

Zhotovitel' bude fakturovat DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie,
v zmysle jeho postavenia pre platbu DPH.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ iba skutoéne vykonané price a dodané dodévky materidlov, ktoré identifikuje
stipisom vykonanych prac spolu s predloZenou faktarou. Zhotovitel' je povinny kazdi zmenu alebo apravu
rozsahu konzultovat’ s abjednavatelom. Nesmie vykonat’ iné prace ¢i dodavky bez sihlasu objednavatefa.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, previdzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska. .

Zhotovite! nema narok na Gpravu ceny spdsobenej predlZenim ichoty vystavby v pripade, ked k predizeniu
lehoty vystavby doglo z dévodov na strane zhotovitela.

Dodatky k zmluve navyujice cenu diela si moZné najmid v pripade, kedy sa pri rekon3trukeii odkrytim
niektorych asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti potreba realizécie iplne iného
technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych objektivnych okolnosti, ktoré verejny
obstarivatel nemohol predvidat a uzavretie takého dodatku bude v silade s § 18 ods. 1 pism. c) zékona
o verejnom obstaravani.

V silade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o vergjnom obstardvani je moZné uzatvorit’ dodatok za tychto podmienok:
Zmeny zmluvy ohfadom navygenia alebo zni¥enia cien materidlov iprac na trhu nesmi ist nad ramec
nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloZiek, u ktorych dolo k nérastu cien, a ktoré s nevvhnutné
na dosiahnutie G¢elu plnenia sledovaného touto zmluvou. Zhotovitel tieto polozky podrobne definuje a preukaze
néarast/pokles ich cien priamo v sivislosti s okolnost’ami, ktoré spdsobili nevyhnutnost’ zmeny zmiuvy. Na udely
vypoitu hodnoty zmeny podl'a § 18 ods. 3 a 5 zakona o verejnom obstarivani sa za referen&ni hodnotu povaZuje
aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne podla indexacne;
dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v dizke viac ako tri mesiace alebo
v pripade, a) ak medzi nadobudnutim platnosti a Géinnosti tejto zmluvy uplynie doba viac ako tri mesiace
alebo b) medzi nadobudnutim G¢innosti tejto zmluvy a odovzdanim a prevzatim staveniska uplynie doba
viac ako 3 mesiace; dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexadnej dolozky. Narok na uplatnenie
indexa&nej doloZky vznika najskér po uplynuti prvych 3 mesiacov platnosti zmluvy, a to len o zvysenie,
ktoré nastane aZ po uplynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy.

V pripade, ak po uplynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy bol zisteny ndrast, resp. pokles cien stanoveny Indexom
cien stavebnych pric, Indexom stavebnych materialov (ndkupné ceny), Indexom stavebnych materidlov
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(vyrobné ceny), ktoré raz Sivrtrone  zverejfiuje Statisticky trad  Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063gs_00_00_00_sk) o viac ako §
% oproti predchadzajlicemu obdobiu = kvartalu, mé ktorakolvek zo zmluvnych stran prvo poZiadat druhil
zmluvnd stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvy3enie/zniZenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prisluinym Indexom nérastu resp. poklesu cien
stavebnych préac a stavebnych materialov (ndkupné ceny, vyrobné ceny), poniZenym o 5 %, ktoré ma zhotovitel
zapo&itané pre pripadny nérast cien vo svojej cene (dalej ako ,,zmena zmluvnej ceny®).

Priklady:
Ak narast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravena o 13%
Ak nirast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol nirok na zmenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podfa pfsm. A} moZzno realizovaf’ prostrednictvom uzatvorenia ogislovaného
pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani, v obdobi
kazdého d’al$ieho mesiaca po uplynuti prvych 3 mesiacov platnosti zmluvy; ndrok na uzatvorenie ktorého
si dotknutd zmluvna strana musi uplatni najneskdr do 15 dni po zverejneni prisludného Indexu cien
stavebnych préc, Indexu stavebnych materidlov (nikupné ceny), Indexom stavebnych materialov (vyrobné
ceny) Statistickym tradom Slovenskej republiky, Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej ceny
mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri ur¥eni percentudlnej hodnoty navyienia zmluvnej ceny prisludnym
dodatkom sa vychadza vidy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v zneni
jej pripadnych neskorgich dodatkov.

Priklad: ak sa poloZka rozpo&tu zmenila dodatkom &. I, tak pri urovani jej zmeny sa bude vychadzat’ z jej
aktuélnej ceny podFa dodatku &. | a nie z povodnej ceny podl'a zmluvy.

C. Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvnd strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podl'a pism. B). V takom pripade
mébZe byt’ predmetom kaZdej budiicej zmeny zmluvnej ceny v silade s tymto ustanovenim vylutne hodnota
po odpotitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt’ realizovana dodatkom, na ktori dotknuta
zmluvnd strana neuplatnila riadne a v&as narok podl'a predchédzajiicej vety. Rovnako sa bude postupovat’
aj pri polozkach, kde narast nepresiahol 5%.

Priklad: Zmluvn4 strana neuplatni v€as pravo na zmenu ceny za obdobie, v ktorom bol nérast 0 20%. V d'alSom
obdobi bude nérast o 15%. V tomto pripade ma zmluvnd strana narok len na zvy$enie o 10%, pretoZe na zvysenie
o0 15% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajGicom obdobi narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d’alSom obdobi bude nérast o 8% tak plati,
%e v tomto pripade ma zmluvna strana narok len na zvyienie o 3% (a nie na 7%), pretoZe na zvydenie 0 4% jej
nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dbjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych pric, Indexu stavebnych
materidlov (nakupné ceny), Indexom stavebnych materidlov (vyrobné ceny), podla pism. A) novym -
indexom vyhlasovanym Statistickym aradom SR, pripadne inym prislusnym organom verejnej spravy,
ktorym by boli Indexy nahradené, bude na Gdely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sillade s tymto
ustanovenim pouZity tento novy index s i€¢innost'ou od jeho zverejnenia Statistickym dradom SR, pripadne
inym prisluinym orgdnom verejnej spravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, e dodatok k zmluve mechanizmom podfa tohto ustanovenia mbze byt
uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva efte nenadobudla i¢innost’.

F. Zmena cien mdZe byt uplatnend v silade s § 18 zdkona o vergjnom obstaravani aj inak ako podla tohto
bodu zmluvy, ak bude tito zmena vychadzat' z riadne preukdzanych objektivnych skutoénosti,

Zmeny zmluvy ohladom predizenia lehoty plnenia je mo#né uskuto¥nit, ak bezprostredne siivisia
s okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v silade s § 18 ods. 1 pism,
¢) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovite!' preukaZe objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. Lehota
plnenia sa predi%i primerane na zaklade vzajomnej dohody iba o nevyhnutnd dobu. V pripade okolnosti, ktoré
sa &iastodne predvidat dali alebo mohli, bude uzavreiie dodatku posudzované v salade s ostatnymi
ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Zmeny zmluvy ((pravy technického rie3enia, nahradenie technického ric¥enia, zZenie, roz8irenie pric) v
predmete plnenia je moZné uskutodnit, ak bezprostredne stvisia s objektivnymi okoinost'ami, ktoré nemohol
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zhotovitel vopred predvidaf a uzavretie dodatku bude v silade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zikona o verejnom

obstaravani. Zhotovitel' preukédZe objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa

tiastodne predvidat’ dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v siifade s ostatnymi ustanoveniami

§ 18 zakona o verejnom obstaravani. Postup dpravy ceny pri zmenich zmluvy podla tohto ustanovenia Zmluvy

o dielo bude nasledovny:

12.1. Kad4 zmena vyvolani objednsvatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisana zistupcami
zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi li¢astnikmi;

12.2. V pripade sihlasu zmluvnych strin so zmenou, vypracuje zhotovitel sfipis naviac prac/menej pric
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat'’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpottu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpottu
a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny sipisu naviac prac k rozpoétu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) poloZkovite oceneny odpotet ceny menej prac,

e) sprievodni spravu,

) kopiu zdpisov zo stavebného dennika,

g) dalSic naleZitosti (zapisy, natrtky,...) objasfiujiice predmet stipisu naviac prac/mencj pric k rozpottu,

12.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, bude
pouZivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podl'a Prilohy &. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkich, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t. v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, sa budi
pouzivat’ vidy aktudlne ceny podPa prisluiného softvéru na oceifovanie stavebnych pric (cenkros a pod.)

12.4. Zhotovitel' bude predkladaf sipisy naviac pric kocenenému vykazu vymer objedndvateFovi na
odsthlasenie, pritom objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsihlasené s oddvodnenim nesihlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrZania. Sipis naviac pric k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo
strany objednavatel'a i zhotovitela bude podkiadom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej préc.

12.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial’ tieto
ginnosti neboli predvidatené v dase uzavretia zmluvy (naviac price), bude zmluva na realizaciu naviac
pric uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

12.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického rielenia v dosledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel' prediozi identifikdciu vyrobeu, typové oznadenie materislu, identifikaciu
dodévatela materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania ozmene azdGvodnenie potreby zmeny
technického rieenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznaéne preukizat, Ze pévodné rieSenie alebo material
spbsobi verejnému obstarivatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizécii Diela, ako sil
napr. omeSkanie Zhotovitela s riadnym pinenim Diela; potreba realizécie d'alSich nadvazujucich prac,
s ktorymi verejny obstardvatel/Objednavatel’ vopred nepodital a ukdzali sa ako nevyhnutné aZ poCas
realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maji vplyv na realiziciu Diela €o do kvality
a terminov uréenych zmluvou,

Zmeny zmluvy je mo¥né realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na uzavretie dodatku

podPa § 18 zdkona o verejnom obstardvani,

Pri posudzovani oprivnenosti uskutodnenia zmeny zmluvy podi'a bodu 10, 11, 12 a 13 tohto ustanovenia zmluvy

astladu s § 18 zdkona o verejnom obstardvani objedndvatel’ dokladne posidi:  analyzu pritin vzniknutej

situdcie » pritinné stivislosti so vzniknutou situdciou e ndsledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy e

vyhodnotenie skutotnosti, &i zhotovitel' vynaloZil naleZitt starostlivost) resp., Ze bol obozretny » posidenie

nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objedndvatela a bude sa
ddkladne posudzovat'.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vietky platby sa budd uskutotiiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat vznika zhotovitefovi po ukondeni realizacie logickych Gasti/objektov diela €. 1 - &. 5 podla
prilohy & 1 zmluvy, prip. podfa dohody s objednavatelom, ak boli zrealizované bez Vad a nedorobkov.
Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze kaZd4 vystavena faktira musi byt odsthlasend najskor objednavatelom.
Faktfira bude obsahovat vietky naleZitosti daitového dokladu v silade s § 71 zikona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich  predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel’a
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¢) d&islo zmluvy

d) d&islo faktiry

¢) datum uskutodneného fakturovaného plnenia

f)  datum vyhotovenia faktary

g) deifi odoslania a splatnosti faktiry

h) oznadenie finanéného tstavu a ¢islo Gétu, na ktory sa m4 platit’ (musi byt’ v silade s touto zmluvou)

i) oznagenie diela

j)  stipis vykonanych sluZieb, prac a dodédvok mesatne podpisanych technickym dozorom objedndvatela

k) podkladom pre fakturdciu je sipis vykonanych sluzieb, pric a doddvok odsthlaseny objednavatelom
a technickym dozorom

) vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovil fakturovani sumu vritane DPH

m) podpis oprévnenej osoby (pripadne pediatku v zmysle podnikatel’ského opravnenia)

n) Faktira — musi zéroveii obsahovat’ certifikaty o zhode, atesty o pouZitych materidloch a pod., ak je to
nevyhnutné pedl'a povahy stavebnych prac na diele a v siilade so stavebnym zakonom.

Fakturovani suma sa zaokrdhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.). na centy.

Zhotovite!' zodpovedd za pravdivost, spravnost’ a dplnost’ (dajov uvedenych v nim vypracovanom supise

vykondvanych prac.

Faktira vratane sapisu vykonanych pric a dodavok bude objedndvatelovi dorudend v piatich rovnopisoch —

origindloch vritane potvedeného sipisu pric a doddvok. Faktiira musi mat’ vietky néleZitosti, musi byt

zostavens prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v silade s ocenenym popisom prac a dodavok

predloZenych v ponuke. Zhotovitel’ musi svoje prace vyudtovat' overitelnym spdsobom. Stpisy vykonanych

prac musia byt zostavené prehPadne a pritom sa musf dodrZiavat’ oznaSenie poloZiek, ktoré je v silade s Prilohou

& 1 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujlicom riadenie

stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zdroveil vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredloZi aspori

jeden doklad uvedeny v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatefovi, objednévatel’ nie je

povinny zaplatit' zhotovitePovi jeho faktGru/faktdry a nie je ani v omeSkani so zaplatenim faktiry/faktir

zhotovitela, ale lehota splatnosti podfa bodu 7 zadina plynif a% ditom predloZenia dokladu uvedeného

v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, %e faktira nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v predchadzajiicich odsekoch, objednavatel’ je

opravneny vratit' ju zhotoviteFovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota za¢ne plynit’ diiom dorudenia

opravenej faktiry objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo difa dorugenia faktiry objednavatelovi. Za defi dorucenia sa povaZuje

deii, v ktory je dorudend faktira prevzatd objedndvatel'om.

Za vykonané sluby, prace a dodavky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené

vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za deft Ghrady sa povaZuje defi odpisania prisludnej sumy z G¢tu objednavatel'a v prospech 0iétu zhotovitel’a.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clinok 8
Podmienky vykonania predmetu zmiuvy

Price na realizcii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej tirovni a musia
vyhovovat § 43 g zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu
diela musia byt vieobecne dobrej kvality, na poZiadanie aj vopred odsihlasené objednavatef'om, technickym
dozorom a musia spliiaf’ poZiadavky § 43 f zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a zikona &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v platnom zneni. K dodanym
materialom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osved&enia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie
na vykonavanie predmetnych technologii a pod., najneskdr pred ich zabudovanim, ak si to objednavatel’
vyziada. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel' (stavbyvediici) ako prilohu
k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe Kk dispozicif technické normy, licencie na vykonavanie
pric, vieobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobeu stavebnych a technologickych
vyrobkov na spdsob ich poutitia, tykajicich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez akychkol'vek priv tretich
0s6b tj. sti jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednévatel'ovi.

Zhotovitel' bude udrziavat’ v8etky ndstroje a zariadenia potrebné pre realizéciu predmetu plnenia v nileZitom
stave a zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov.
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Zhotovitel' zabezpedf vykonané price, materidly a vyrobky urdené pre predmet plnenia pred poskodenim a
kradeXou aZ do ich protokolameho prevzatia objednévatelom.

Postup prac musi byt vykonany v sdlade s rozsahom podla prilohy &. 1 tejto zmluvy tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeteny proti vniknutiu tretich 0sdb a aby poveternostnymi vplyvmi nedoglo
k poskodeniu obnaZenych kon3trukeii.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto &lanku, musi zhotovitel’ na vlastné niklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znésa zhotovitel’ bez naroku finanéne) dhrady zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ predpisy na agely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel
v pripade vykondvania Sinnosti, ktoré vytvaraji zvydené riziko moznosti vzniku poZiaru, najmd zviranie,
tepelné delenie a d'aldie sposoby spracivania kovov, pri ktorych sa pouiiva zvaracie, brisiace alebo iskriace
zariadenie nezévisle od stupiia automatizcie a na miestach s moZnost'ou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie
horfavych podlahovych astresnych krytin obkladov stien astropov pomocou ohiia, elektrotepelnych
spotrebiov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebitov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohitom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru,
ale aj v pripade vykonavania inych &innosti so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poZiatu, ktoré mbdzu byt
v zmysle zakona &, 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky C. 121/2002
Z. z. oporiamnej prevencii v zneni neskordich predpisov kvalifikované ako dinnosti so zvySenym
nebezpesenstvom vzniku poZiaru, & uZ pri demontAZi alebo montaZi, je povinny minimélne 5 dni pred ich
zadatim informovat’ technicky dozor a zabezpeif' vietky ulohy ochrany pred poZiarmi podfa ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykondva &innosti spojend s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podf'a zmluvy, pritom
reSpektuje technicksé ¥pecifikdcie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v SR, najmi Specifické
podmienky zékona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni 2 dopliia zdkon &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v znenf neskor3ich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov
a k nemu prisluéné vykondvacie prepisy, Vyhlasku & 532/2002 Z. z, ktorou sa ustanovujia podrobnosti o
vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o veobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie, Vyhlasku Ministerstva préce, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky & 508/2009 o bezped. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach,
nariadenie vlady SR & 281/2006 Z. z. o bezpednostnych poziadavkach pri rugnej manipulcii s bremenami,
zikona & 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zdkon o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpednostnych a zdravotnych poziadavkéach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR &,
396/2006 o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi siivisiacich
a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti, zékona &. 17/1992 Zb. o
givotnom prostredi v zneni neskordich predpisov, zdkora ¢&. 79/2015 o odpadoch a o zmene 2 doplneni
nicktorych zédkonov, zdkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajicimi z povahy realizicie dicla, ako aj v silade s pokynmi objednévatela. Zhotovitel' je povinny
preukdzatelne poudit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdedavatelov pracujiicich na stavbe o dodrZiavani
povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpednosti a
ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpe&nost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich
zamestnancov a osdb, ktoré sa s jeho vedomim pohybujii v mieste plnenia. Plan bezpednosti a ochrany zdravia
pri préci na predmet plnenia musi byt k dispozicif na stavenisku u stavhyvediceho, ak je to nevyhnutné pre
pinenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ bude podia potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a Glohy je
zhotovitel povinny pinit’.

Zhotovitel je povinny uviest Udaje o vietkych zndmych subdodévateloch suvedenim podiclu plnenia,
navrhovanych subdoddvatePov, a predmety subdodévok, ako aj tudaje o osobach opravnenych konaf za
subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené idaje doplnit’ do
Prilohy & 2 tejto Zmluvy najmeskér pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nevyuZije
subdodévatelov pri plneni predmetu zakazky, tito skutotnost preukdZe Cestnym vyhldsenim alebo inym
obdobnym dokladom.

Zhotovitel je ziroveit povinny do piatich pracovaych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym subdod4vatel'om
predloZit’ objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy &. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel aj subdod4vatelia musia zaroveii spliiat’ podmienky zékona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov a byt zapisanf v registri partnerov verejného sektora
po¥as trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzfahuje povinnost’ zdpisu v danom registri.

Zhotovitel mbe navehnit dodatok k Zoznamu subdodévatelov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu subdedavatelov.
Zhotovitel predklada tieto Gpravy pisomne objednévatelovi k odstihlasenin; osobitné ustanovenia zmluvy nie
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st tymto dotknuté. Kazda tak4to Giprava ma byt odovzdand véas tak, aby nezdr¥ovala vykonévanie diela. Upravy
zoznamu subdodavatefov nebudii G&inné bez predchadzajiiceho pisomného odsihlasenia objednavatela,
Odslihlasenie subdod4vatel'ov objedndvatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zdviizkov, povinnosti
a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.
Objednavate! je v opodstatnenych pripadoch oprévneny rozhodntt’ o znfZeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitela
na uzatvorenie dodatku k zmluve aj bez udania dévodov, najmé viak v pripade, ak finanéné zdroje objednavatel
nebudii postadovat’ na Ghradu diela v plnom rozsahu. V takemto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmluve. Ak vzhfadom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnen4 aj zmena terminu realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve, je objednavatel’ opravneny po dohode so zhotovitelom stanovit' aj novy termin
ukon&enia a odovzdania diela.

Zhotovitel’ nevykondva Ziadne zmeny pric a materialov bez odsthlasenia objednéavatela, Vetky poZiadavky na

pripadne technicky zdévodnené zmeny musia by¢ zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsthlaseni

objednavatelom mdZe zmeny zhotovitel realizovat’, Préce, ktoré zhotovitel' vykona bez sihlasu objednévatela
odchylne od zmluvaych dojednani, ponuky a poZiadaviek v safaznych podkladoch, nebudi uhradend.

Zhotovitel Gstne alebo e-mailom vyzve objednévatel'a na preverenie a prevzatie vietkych prac, ktoré buda

v d’al§om pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi. Vyzva musi byt' dorucena objednavatelovi

pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mé%e uskutolnit' zipisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis

zéstupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Z¢ sa objednévate! po riadnej vyzve na preverenie prac v urdenej lehote nedostavi, je povinny utiradit

néklady dodatotného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodato&nom odkryti zisti, ¥e prace boli

vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Technicky dozor alebo objednévatel vykoniva preverovanie dodévok a prac vykonanych zhotovitefom, pricom

zhotovitel je povinny zabezpedit’ G¥ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez mefkania urobit’ opatrenia

na odstranenie zistenych vad a odchylok od rozsahu podPa prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Skutodnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané price, nezbavuje

zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie kontrol tak, aby bolo zarugené riadne

spinenie predmetu zakazky.

Zhotovitel' zarutuje, e ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto

povolenia sit postadujiice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat' a dokongit’.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpovedé za to, 2e bude mat’ pre

zamestnancov vietky potrebné iradné povolenia a platné kvalifikadné potvrdenia pre realizéciu diela.

Zhotovitel’ vykond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpetnost’ vietkych pric a stavebnych metdd pouzivanych na

stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytyenie diela vo vzfahu k pévodnym referenénym bodom a drovniam s ohladom na vysie
uvedené za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vytyeni vietkych &asti diela

b) za zabezpetenie vietkych nevyhnutnych pomdecok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyéeniu
a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje nakiady zabezpet{ iradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presni polohu vietkych
objektov stavby a odovzda objednavatel'ovi origindl tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, %e v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v irovni, rozmeroch alebo vytydeni
akejkofvek Zasti diela, zhotovitel na vlastné niklady tito chybu okamZite opravi.

Zhotovitel po cely éas realizécie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia pri préci za vietky osoby na stavenisku, bude udrZiavat’
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonSené a odovzdané do uZivania objedndvatelovi) v ndlezitom stave tak,
aby tymto osobam nehrozilo nebezpetic a d'alej zabezpeti, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne
in¥truované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpeénosti price podla platného priva

b) zodpovedé pocas vystavby, t. j. od zadatia do aplného dokongenia za majetkovil a poZiarny ochranu diela,
materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodédvok a zabezpeti na vlastné naklady
vietky nevyhnutné bezpednostné opatrenia, okrem iného vystrané znaenie, dolasné oplotenie
staveniska riadne osvetienie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych 0sdb na stavenisko

d) vykon4 vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prév tretich oséb nasledkom
znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajicich v ddsledku jeho Einnosti

e) vykond také opatrenia, aby znegistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici nasledkom
realizdcie dieta nepresiaho! hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekro&it hluénost’ a pra$nost’ svojich prac podFa platngch STN a prisludnych nariadeni

SR.
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Zhotovitel' po&as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovévat’ poriadok a Eistotu
a bude na svoje néklady a nebezpe&enstvo priebeZne odprativat a odvaZat zo staveniska vetok stavebny odpad
a suf, vzniknuty jeho &innosfou a bude ho likvidovat' a ukladat’ len na miestach k tomu urlenych v zmysle
zakona &. 79/2015 Z., z. o odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych zikonov.

Zhotovite! hradi vietky naklady a poplatky za do&asné vyuZivanie komunikécii v sivislosti so stavbou.

Zhotovitel’ si zabezpeéi na svoje néklady dostatotné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre

Géely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatefom je nepostatujiica.

Vietky zariadenia zhotovitel'a, dogasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitel'om sa po prevoze na stavenisko

povaZujii za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez sihlasu zastupcu objednavatel'a

neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto sihlas vydat’ vidy v pripade, pokial’ postup prac
nepredpokladé vyuZitie technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najbliZ¥ich 3 pracovaych dni.

Vietky dotasné stavby zhotovitePa musia vyhovovat platnym pravaym predpisom, hlavne predpisom

o bezpeénosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestndvat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na urleny druh pracovnej
dinnosti

b) bude dodrZiavat bezpednostné, hygienické, poZiame predpisy a predpisy pre ochranu Zivotnéhe prostredia

¢) zabezpet( si vlastny dozor nad bezpednost'ou prace vritane sistavnej kontroly bezpe¢nosti prace pri vietkych
ginnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel’a

d) upozomi objednavatela na vietky moZné riziké, ktoré by mohli viest' pri jeho innosti na pracovisku
objednévatel’a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednivatel'a alebo tretich 0sdb alebo k ohrozeniu
bezpedného stavu technickych zariadeni a objektov

¢) bude respektovat’ zikaz fajéenia, zakaz prinigat’ a pouZivat' na pracovisku a v priestoroch objednévatela
akékol'vek alkoholické ndpoje a omamné latky

f) v priestoroch objednévatela sa budii jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve viditelne oznacenom
nazvom firmy

g) preukézatelne oboznami svojich zamestnancov o zikaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskich, ktoré
nesivisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sihlasu objedndvateTa.

Zhotovite! odikodni objednavatela za vietky naroky tretich osob ohladne poruSenia patentovych prav, prac

k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vzt'ahu k materidlu alebo

zariadeniam zhotovitel'a pouZivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za vietky vzniknuté $kody, naklady,

poplatky a vydaje vzniknuté z tychto ddvodov alebo v savislosti s nimi.

Zhotovitel’ je povinny:

a) pri realizacii diela pouzivat tie odborné a technické kapacity os6b — riadiacich pracovaikov, ktorymi
preukazal splnenie podmienky Giasti vo verejnom obstardvani v zmysle § 34 ods. | pism. g) ZVO.

b) V pripade, % z objektivneho dévodu nebude mdet’ Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity
nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budu spiiiat podmienky dZasti zadefinované
verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zéklade vysledkov ktorého bola
uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7¢ za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sitaZnych podkladoch k Verejnému

obstardvaniu, v ramei ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi realizéciu Diela oceneného Zhotovitel'om

podl'a ocenenej prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

ninenia realizacie stavh

NTHIZTOI A
b) Technicky dozor objednavatela/objednavatel v priebehu realizicie stavby sleduje, &i sa price vykondvaji
podla dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, ndvodov vyrobcov, bezpetnostnych a
inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozortiuje zapisom do stavebného dennika.

c) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnend zastupovat’ objedndvatel'a na rokovaniach vo
veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho
protokolu a zipisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkeii vediiceho oddelenie rozvoja mesta
a stavebny dozor.

d) Technicky dozor mé pristup na vietky pracoviska, kde sa zmiuvné vykony realizuji alebo skladuji. Na
vyziadanie mu musia byt' predlozené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, testy a iné
podklady stvisiace s predmetom plnenia.

¢) Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.




f) Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerudit’ prace, pokial’ zodpovedny
zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozen4 bezpednost’ uskutodiiovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné vaZne hospodarske $kody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodérskej Cinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' odovzdi objednévatelovi pri odovzdani diela doklady o kvalite zabudovanych materidlov

(prehlasenie o zhode, certifikity, meracie protokoly apod...) v stlade so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o

stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom znenf a s nimi stivisiacimi vieobecne

zAviiznymi pravaymi predpismi, z ktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov.

Zhotovitel predlozi zastupcovi objednévatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouZit'. PouZiju sa len materidly, vyrobky a povrchy
schvalené zastupcom objedndvatela. T.). §pecifikovat vietky materidlové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikity, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané materidly a zariadenia.

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skii§kach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov a do
ukondenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel’ ich objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati
diela.

¢) ,,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poZiamych asistennych hliadok a spisanie pisomného
povolenia na zvéranie pred zatatim pric) je povinny zabezpelit' zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zdkona &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizicie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonédvanie prac na stavenisku, ak
je to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy.

. Zhotovitel' vykond na viastné naklady vietky skaky, kontroly amerania v silade s prisluinymi STN,

Specifikdciami alebo skagobnym planom podla §13 zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona

. 4322013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a préc, ktoré nespitali podmienky tejto zmluvy pri kontrole
podFa pism. a) v tomto bode.

¢) odovzdd podas realizdcie diela objedndvatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)} o uskutofnenych
kontroidch, kontrolnych skii¥kach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia.

Clianok 16
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a dinnostiach, ktoré vykondva. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vritane
odstranenia kolaudagnych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuji vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmi:

datum, pracovna doba, potasie

podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a poet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s posiidenim kvality

dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kondtrukcif a montdZneho materidlu vratane sprievodnej
dokumentacie najmi osvedéeni a certifikatov o materidloch a vyrobkoch, mnoZstvo, skutoénii kvalitu

daje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykondvanych prac a dodavok

zdznam o pripravenosti pric pre nasledujice vykonanie pric, najmi u prac, ktoré budi d’aldim postupom zakryté
s vyzvou na ich preverenie

prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pridiny

vykonané skigky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

zaznamy o kontrole le$eni, vyt'ahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni prac

zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalost'ami, Grazy, ku ktorym doSlo pri vykonavani prac

zaznamy o poudeni Zamestnancov

zaznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizicii stavby v porovnani s dokumentéciou a zmluvou
s uvedenim, kto dal na ne sithlas

zdznamy o vvkovych a smerovych meraniach vritane dokumenticie o vysledkoch merania



Denné€ ziznamy sa piSu do staveného dennika s olislovanymi listami jedrak pevnymi, jednak perforovanymina
dva oddeliteI'né priepisy. Perforované listy sii &islované zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznalia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa najmi o
vykresy dokumentujice odchylky, prehlad skisok kazdého druhu, atd’.

Denné zaznamy {itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten deti, ked' sa price
vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmi vynechavat
volné miesta.

Okrem stavbyvediceho méZe robif’ potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednivatela, orgdny
Staineho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocnen{ zastupcovia zhotovitel'a
a objednavatel’a, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.

Ak stavbyvedici nesthlasi so zdznamom objednavatel’a, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3 pracovnych dni
svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zédznamu siihlasi.

Ak je na stavbe technicky dozor objedndvaterla, je stavbyvedici povinny predlozit’ mu denny z4znam najneskor
v nasledujici pracovny dei a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe ob&asny technicky dozor
objedndvatel'a je zhotovitel' povinny najmenej raz do ty¥dila zaslat objedndvatelovi doporudene priepis
zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neptevezine osobne na stavbe,

Képiu dennfka archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v fiom

uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zdpisu nesthlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zédznamu sthlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

idaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na ich odstranenie
zhotovitel'om

poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani ziiCastnenych na realizicii stavby

poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

stanoviské kontrolnych orgdnov Stitnej spravy a Stétneho stavebného dohfadu, ktoré boli objedndvatelovi
zaslané pisomne

pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy

sihlas s ndhradnym technickym riedenim pri zmendch vzniknutych podas realizicie a zmenu materialov, pokial
je k nim predchadzajiici kladny sfihias objednavatela

zéznam o prevzati prac, ktoré budi v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

. 'V priebehu pracovného &asu musi byf stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyvediceho

alebo jeho zéstupcu.

. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie siaveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme stavenisko na
zhotovenie dieta od objednédvatela do 7 dni od vyzvy ebjednavatela na jeho prevzatie, ktori objednévatel
doruti zhotovitel'ovi najneskor do 3 mesiacov od nadobudnutia Gdinnosti tejio zmluvy.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdd objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko v&itane hranic
vonkajSich ploch.

Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouZit’ na
pripravu a vykonanie prac,

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a zapisnicu.

Cianok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spinf zmluvny zévizok podla &l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy

objednavatel'ovi nastedovne:

a) Zhotovitel' odovzdiva a objednavatel’ preberie dokondené dielo schopné samostatného uZivania podla
zmmluvy na samostatrom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel' je povinny dstne alebo e-mailom objedndvatelovi ozndmit' 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie. Objednévatel’ vypide
preberacic konania najneskor 7 dni pred poZadovanym terminom.

c) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych skiidok, musi
oznamit defl ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vietky dokiady potrebné k odovzdaniu,
doklady o vykonanych skidkach, atesty, certifikaty, nivody na obsluhu, zaru¢né listy atd’.



d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spide objednavatel’ spoloéne so zhotovitePom preberaci protokol
o odovzdani a prevzati pric. V protokole budi uvedené vietky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania
prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom ich odstrinenia.

¢) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spide objedndvatel’ a zhotovitel’ zapisnicu, v ktorej
uvedi svoje stanoviskd a ich oddvodnenie.

f) Zhotovitel’ odstrini svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do povodného stavu (terénne Upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto &lanku méZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak
termin na ich odstranenie je dlhii ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material mus{ zhotovite!’ umiestnit
tak, aby neprekéaZali bezpecnej prevadzke (uZivaniu),

h) Pri nespineni povinnosti podl'a ods. pism. f), g), tohto &lanku je zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatelovi
zmluvni pokutu vo vy$ke 100 eur za kaZdy deii omeskania aZ do diia skutoéného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt’ vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokonéenia vnitornych prac boli vniitorné priestory
uZivania schopné a bez vad.

j) Za dokontené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podPa dohodnutého rozsahu apo
odstrineni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstiapenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je u¢inné dfiom doruenia oznamenia

o odstiipeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ mdZe a% do dokondenia prac odstdpit’ od zmluvy v niZsie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje

zmiuva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhiaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na vyhldsenie konkurzu na
majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel' vstipil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel meska s pracami oproti terminu realizécie diela, prifom za ome¥kanie sa nepovazuji dévody
uvedenév ¢l. 4 bod 5 a 8.

¢) Ak zhotovitel v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktord predstavuje porusenie
podmienok zmluvy.

d) Ak naptiek pisomnému upozorneniu objednévateFom v stavebnom dennfku nie si zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie si po vyzve objednavatefa v stavebnom denniku realizované kondtrukcie a price v silade
s poziadavkou na kvalitu realizicie diela (vid’ zmluva, platné STN, technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykondvania diela bol 3tatutdmy orgén, alebo &len 3tatutarneho orgdnu zhotovitela
pravoplatne odsiideny za trestny &in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel’ poruil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoZiluje vecnti a Easovi realizaciu
diela.

h) V shlade s § 19 zdkona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel mdZe odstapit’ od zmluvy ak objednévate! neplni zmluvu alebo porugil povinnosti z nej vyplyvajice,

a tym zhotovitelovi znemoZni vykonanie préc.

Nérok na Ohradu sluZieb, prac a dodivok realizovanych zhotovitelom ku dfiu odstipenia od zmluvy so

splatnostou podl'a &lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyuétuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu

ukongenych, funkdnych samostatnych Zasti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokolarne odovzda a objednévate!’ prevezme préce, ktoré zhotovite!’ vykonal v priebehu realizcie

diela, najneskor do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel' je povinny predloZi€ overitelné vyi&tovanie

vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov, ak je to relevantné (atesty, certifikaty, skasky, atd’.)

Clanok 14
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady a $kody

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote
prevzatia a podas zaruénej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom
a STN, vyhlaskam a zdkonom vzfahujicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodrotu alebo schopnost’ jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpovedd za to, %¢ dodané mnoistvo a vykonané price sa zhodujii s idajmi
uvedenymi v sapise pric a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaja za $kody spdsobené viasinym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami ktoré
pouZijii na splnenie svojich zaviizkov,



19.

11.
12,

Zarudn4 doba je 24 mesiacov a zagina plyniit’ diiom protokoldrneho prevzatia dicla objednavatel'om, t. j. difom
ukon¥enia preberacieho konania pokiar je dielo prevzaté bez zavad, alebo difom vydania potvrdenia o odstraneni
véetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla &lanku 12 ods. | pism. d) tejto zmiuvy.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konti zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s diZkou zérugnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimilne viak 24 mesiacov,
plyniicej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zérutnej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi siZastou
dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zarugna doba sa prediZuje o dobu, v ktorej objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uZivat' celt stavbu alebo jej East’ zodpovedajicu dielu
podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia viase jeho odovzdania
objedndvatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy,
ak boli spdsobené porugenim jeho povinnosti.

Zhotovitel  nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim  podkladov
poskytnutych  objedndvatelom a  zhotovitel ani pri  vynaloZeni  vSetkej  starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu
nastat’ podas vykondvania pric alebo ako ich ddsledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, %e podas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat' a
zhotovitel povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vietky fkody na vykonanych pricach alebo ich Castiach, ktoré
vzniknii potas obdobia od zagatia prac do ich protokoldrneho prevzatia objedndvatel'om a v3etky zévady, ktoré
sa prejavia v zdrucnej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho subdodévatelom podas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Gfelom plnenia zavizkov pri
odstrafiovani vad a opravach podas zdrutnej lehoty a vzniknuté $kody na vlastné nédklady odstrani.
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad potas ziruénej lehoty.

Zhotovitel' zarutuje, ¥e pouZité materialy s nové, vprvej akostnej triede, zodpovedaji poZiadavkam
objednavatel’a a $tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clénok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo mé v &ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejio
zmluve, bolo zhotovené v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema vady, ktoré
by zniZovali hodnotu Diela, 8i znemoZitovali riadne uZivanie Diela na predpokladany 0gel.

Zhotovitel zodpoved4 za vady, ktoré mé dielo v Ease jeho prevzatia objedndvatelom, a to aj v pripade, ak sa
takd vada stane zjavnou aZ po tomto &ase, pokial' zhotovitel' nepreukize, Ze k vade dollo zavinenim
objednévatela. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednévatelom, ak si spdsobené
poru$enim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela sposobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych objednavatel'om
alebo v désledku plnenia pokynov objednavatel’a, pokial’ zhotovitel’ na nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo
pokynov objednavatel’a upozomil, objednavatel' viak napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel viak
zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v ddsledku pouZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objedndvatela, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel objedndvatela neupozornil, ibaZe by
tito nevhodnost ani pri vynaloZenf odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Akékolvek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou bezodkladne po
ich zisteni. Ak objednavatel poZaduje odstranenie vad Diela, je zarovefi opravneny uedit’ primerand lehotu na
ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktori je zhotovitel povinny dodrZat’;
pri zdvaZnych vadich Diela je zhotovitel' povinny zadat’ s ich odstrafiovanim okamzite po dorueni Ziadosti
objedndvatela, ato aj v pripade, ked’ neprizndva zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
naklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel’, a to aZ do rozhodnutia reklamicie, teda zodpovednosti za tieto
vady. Pokial’ zhotovitel' neodstrani vady podl’a pokynov objedndvatela v lehote nim uréenej, mé objednavatel’
pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥¢ v pripade vad Diela potas ziruénej doby, je zhotovitel’ povinny odstranit’ vadu
bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamécie objednavatelom v silade s &lankom 16
bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost alebo funk&nost
Diela/ieho &asti, a objednavatelovi vznikne z dévodu takej vady $koda, je zhotovitel povinny uhradif



objednavatelovi tito 3kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika, ak objedndvatel’ vyuZije svoje pravo
a vyzve zhotovitel'a na Ghradu $kody.

Clanok 16
QOdstraiiovanie vid

V pripade ozndmenia vad podl'a &ldnku 15 ods. 5 v zdrudnej lehote sa zhotovitel’ zaviizuje bezodplatne a bez
zbyto&ného odkladu ich odstranit’, najneskdr viak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo
vymenou vadnej asti Diela za novi alebo dodanim chybajlcej tasti Diela v silade s pokynmi objednavatela.
Zhotovitel’ sa zaviizuje najneskdr do 4 dni odo dita dorudenia reklamécie zafat’ s odstratiovanim vid a v &o
najkrat$om, technicky moZnom ¢ase ich odstrnit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty méZe objednavatel’ nechat’ vykonat' opravu tretou osobou a naklady
na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie
tretia osoba. Zhotovitel je povinny fakturovana giastku v plnej vyike uhradit’ do 14 dni od doruéenia faktiry.
Na pisomnii Ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady odstrénit’,
aj ked’ neuznéva, %e za vady zodpovedd. V spormych pripadoch znéSa ndklady na odstrénenie vad aZ do
rozhodnutia sidu o reklamacii zhotovitel.

Ak poéas kolauda&ného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky, ktoré brinia
uZivaniu, resp. bezpenej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podFa &l 12 ods. 1 pism. d),
zhotovitel ich okamZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel’ nemdze diclo uZivat' alebo ho méZe uZivat' len v
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel',

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za
kaZdy aj zadaty deit omeZkania so zhotovenim diela oproti terminu realizicie diela uvedenému v tejto zmluve
a harmonograme a zmiuvn(i pokutu vo vyike 500,- € bez DPH za kaZdi odchylku od harmonogramu, ak bola
vyvolana pochybenim alebo nedodrZiavanim povinnosti zhotovitel'a.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na ich odstrénenie a ak lehota nebola dohodnuta,
najneskor do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie,
je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu za ka#di zistent vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur
bez DPH, a to za kaZdy aj za¢aty deii omegkania. Nesplnenic zavizku zhotovitel’a odstranit’ vadu po dobu dlhsiu
ako 20 dni po urdenom termine, je povaZované za podstatné porufenie tejto zmluvy zhotovitelom.

Zhotovitel’ zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za ka2dé porusenie povinnosti definovanych v &lanku 8
tejto zmluvy,

V pripade porusenia povinnosti podFa bodu 2 tohto &lanku zaplati zmluvni pokutu 200,- € bez DPH za kazdy
defi omedkania s predloZenim poZadovaného sihlasu alebo iného ekvivalentného dokladu. Nesplnenie
predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlh§iu ako 10 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné
porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou zmluvnej ceny na zéklade predloZenej faktiry ma zhotovitet
privo na uplatnenie troku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. | Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z,,
ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z prisluinej Casti diela alebo z dlznej
iastky bez DPH, za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne objednévatelovi v
désledku nedodrZania terminu ukonéenia stavby z dévodov na strane zhotovitela s vynimkou nedodrZania
terminu ukondenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za $kodu spdsobenti objednavatelovi sa povaZuje
akdkoPvek sankcia, vzniknuta a uloZena objednédvatelovi v ddsledku nedodrzania terminu realizacie diela
uvedensho v tejto zmluve. Uhrada alebo zipo&et zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokong&it’ ani jeho d’al$ich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoditavaji na ndhradu kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dita dorugenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia, '

Clanok 18
Ostatné dojednania



. Zmluvné strany sa zaviizuj(i, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,

nepouZijii na iné Gely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel prehlasuje, ¢ zabezpedi pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich zpinenia tejto zmluvy

zamestnancami a pracovnfkmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

. Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach (kontrolnych

ditoch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podla potreby. Ich stalymi G&astnikmi bud povereny zéstupcovia
objednéavatel'a a povereny zdstupcovia zhotovitela.

Zhotovite! bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovite!’ sa bude riadif
vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy bud rieSené dohodou zmluvnych strn;

v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného siidu.

Pri rOznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zaviizné skaZobné
postupy, moZe kazda strana po predchadzajiicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat' materidlovo-technicke
preskimanie ¥titnym, alebo ¥titom uznanym miestom pre skuSky materidlu. Vysledky tychto skisok si
zaviizné. Néklady na sk(sky zné¥a strana, ktord nebude v tomto (spesna.

Rozpory zmluvnych strdn neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

. Zhotovitel’ md¥e na stavbe nasadit, resp. poverit’ vykondvanim diela podFa tejto zmluvy len persondl, ktory ma

pozZadovant kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi pom&ckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednévatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl’a jeho nézoru nie je dostatocne
kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodriava platné privne predpisy
alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento
personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma
objednévatel’ pravo postupovat’ podla &1, 13 tejto zmluvy.

10, Vykresy, vypotty, vysledky overesia vypostov alebo iné podklady ktoré zhotoviteFovi poskytol objednavatel

pre dany predmet plnénia, nesmi byt bez sthlasu objedndvatela zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté
tidely t.j. na vykonanie prac,

11.Pisomnosti zasielané podl'a tejto zmluvy sa povaZzuju za dorudené druhej zmluvnej strane  (adresdtovi) ak

z inych ustanovent tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

diiom kedy adresét odmietol prevzatie pisomnosti,

ditom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorudens alebo ako nevyzdvihnutd v GloZnej lehote, a to aj
ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

najneskor 20 kalendarnych dni po tom, £o bola pisomnost’ preukéazatelne odosland adresatovi na adresu uvedeni
v &lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky pisomnosti sa bud zasielat’ na adresu sidla uvedeni v Eldnku 1. tejto

zmluvy, ind adresa na dorudovanie sa nepovaZuje za relevantnt, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnil inak.

13.V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu s platnym

—

pravaym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavizujo
vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neéinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zimer a Ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo dila dorudenia podpisaného textu objednavatefovi.

ZmIluva nadobida platnost diiom podpisu $tatutarnymi zéstupcami obidvoch zmiuvnych strin a Ginnost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a ods. 1 zikona &, 40/1964 Z.z. Obtianskeho
zAkonnika.

Menit' alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je moZné len v silade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani formou
pisomnych, otislovanych dodatkov, ktoré budd plamé po ich podpisani Statutirnymi organmi obidvoch
zmluynych stran.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzajd na pravnych nastupcov zmiuvnych strén.

Vztahy zmluvngch strin, kioré nie si vyslovne riefené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy a daldimi
vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v3 - och rovaopisoch, zktorych 2 rovnopisy dostane objedndvatel’ a1 rovnopis
zhotovitel'.



8. Zmluvné strany po oboznimeni sa sobsahom zmluvy vyhlasuji, e stihlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym G&inkom z nej vyplyvajlicich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne a vaine na
zéklade pravdivych Gdajov a neboia dohodnutd v tiesai ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a
preto ju na znak sihlasu s jej znenim vlastnorugne podpisujis.
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