Zmluva o dielo
¢. 71/2023/ORP
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov Vv spojeni s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Nazov a adresa:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IBAN:

¢. tel.:

¢. faxu:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’

Nazov a adresa:

Zastipeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
IBAN:
Stavbyveduci:
¢. tel.:

¢. faxu:

TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10

917 01 Trnava

Mgr. Jozef Viskupié, predseda

378 36901

2021628367

SK18 8180 0000 0070 0050 1106
033/5559 111

033/55 59 115

KALORIM,s.r.0. Neslusa

Ing. Michal Skokan, konatel’

50625781

2120400722

SK2120400722

SK53 0900 0000 0051 9011 8976

Ing. Peter Chladek

0907 859 938, peter.chladek@kalorim.sk

Zapisany v OR okresného sudu Zilina, oddiel sro, vlozka 66853/L

(dalej len ,,Zhotovitel)

PREAMBULA

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) — zadavanie podlimitnych zakaziek bez
vyuzitia elektronického trhoviska s nazvom: ,,OZE vo vybranych zariadeniach TTSK*,
ktorého Gispesnym uchddzacom sa stal Zhotovitel’.



1.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,0ZE vo vybranych zariadeniach TTSK, Cast’

C. 7: ZniZenie energetickej ndarocnosti zdroja tepla Gymnazia L. Novomeského v Senici*
(d’alej len ,,dielo®).

2. Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s poziadavkami
Objednévatel’a riadne a v€as vykonat’ dielo a odovzdat’ dielo Objednavatelovi.
Objednéavatel’ sa zavézuje dielo riadne dokoncené prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Miesto realizacie prac:
Gymnazium Ladislava Novomeského Senica, Dlha 1037/12, 905 01 Senica

4. Zhotovitel’ sa zavédzuje dielo zhotovit’ podla projektovej dokumentacie (dalej ako ,,PD*)
snazvom: ,,.Cast ¢. 7: ZniZenie energetickej ndrocnosti zdroja tepla Gymndzia L.
Novomeského v Senici*, (dalej len ,,PD*) spracovanej Technickou univerzitou v Kosiciach,
ktora bude odovzdana Zhotovitel'ovi v zmysle ¢l. VIII, pism. A) bod 2, vsulade so
Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a v stilade so zdakonom ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju $pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vyhlaSky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pristavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
ainych platnych pravnych predpisov a technickych noriem, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.

a vyhlasky €. 532/2002 Z. z.

5. V ramci plnenia predmetu zmluvy je zhotovitel tiez povinny:

5.1. dodat’ dielo, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade
s STN, EN a suavisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi
s realizaciou diela, a odovzdat’ a uviest' dielo do riadnej a trvalej prevadzky,

5.2. realizovat’ dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii,
ale si ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Tym sa mysli najma, avSak
nie vyluéne, pomocné konStrukcie a prvky (trvalé alebo docCasné), kotevné prvky,
konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

5.3. predkladat’ na schvalenie stavebnému dozoru technické dokumenticie a vzorky
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela. Stavebny
dozor sa vyjadri k predlozenej dokumentécii/vzorkam do 5 (piatich) pracovnych dni
zéapisom v stavebnom denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

5.4. zabezpecCit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikdty a vyhlasenia
0 zhode tykajtce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

5.5. poistit’ sa pre zodpovednost’ za Skody spdsobené Cinnost’ou podla tejto zmluvy,

5.6. spracovat’ prehl’'adny manual/kalendar pre prevadzku, idrzbu a opravu diela a jeho ¢asti.
Dokumentéciu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v prehl’adnej forme
vratane jej zoznamu,



5.7.

5.8.

5.9.

Cistit’ stavenisko, zabezpecit' nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz
odpadu a nepouzit¢ho materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistit’ plochy
a komunikacie, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

spracovat’ kontrolny a skuSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

predlozit’ potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vdzne listky) pri
kazdej fakturacii,

6. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I1. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu, alebo sposobujice rychlejsSie opotrebenie diela.

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodntl na odovzdani a prevzati niektorych casti samostatne.

3. Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zacCiatku po ukoncenie diela dokumentmi;

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)
)

K)

predlozenim potvrdenych realiza¢nych projektov v papierovej forme aj elektronicky na
CD/DVD so zakreslenim zmien a odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom
konani;

zapismi o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie, zapismi o skuskach, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach;
zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skuSky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii
a zabudovanych materidloch,.), prevadzkovym poriadkom;

osvedceniami o akosti pouzitych materialov;

képiami zo stavebného dennika;

vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach;

dokladmi o preukdzani zhody, atestami, certifikitmi pouzitych vyrobkov
na zhotovenom diele;

potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve;
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace;

planom uZzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maji vykonat,, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky casti stavby, na ktoré¢ sa vztahuje zaruka boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby;

potvrdeniami o0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);



V.
CENADIELA

. Cena diela bola stanovend na zdklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného
V preambule tejto zmluvy vo vyske: 306 192,61 Eur vratane DPH v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH: 255 160,51 Eur
20% DPH: 51 032,10 Eur
Cena diela celkom s DPH: 306 192,61 Eur
slovom: tristoSest’tisicstodevit'desiatdva, 61Eur

. Podrobna specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer).

. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciu,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach s uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

. Cena diela dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahiia vSetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZzivania.

. Cena dohodnutd v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy zahfila ndklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podla tejto zmluvy a stitaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch, platnych na zemi Slovenskej republiky,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte

- sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:

- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie dicla
nevyhnutne potrebnd),

- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych sktSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskuSania a garanénych skusok,

- vykonanie vSetkych geodetickych tikonov spojenych s realizaciou stavby,

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- tuhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru objednévatela),

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,



6.

10.

- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- néklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela, t. j. stavby i 0s6b na nej pracujucich,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska, ndklady na zabezpecenie
vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v nepriaznivom
pocasi,

- naklady stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, ndklady na do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s pripravou staveniska, vyty¢enim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,

- ndklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace,

- nadklady na zabezpeCenie energetického certifikatu vratane jeho priloh
a energetického Stitku,

- ndklady na zabezpecenie koordindtora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace, na vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

- ndklady na vypracovanie geometrického planu,

- naklady na porealiza¢né zameranie,

- ostatné néklady stvisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatnovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu

€) nepochopenia sut'aznych podkladov v procese verejného obstaravania,

d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
kon$trukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli
predlozené:

a) sut'azné podklady,

b) projektova dokumentacia

C) oznamenie stavebného radu k ohlaseniu stavebnych uprav

d) vykaz vymer

Ak Zhotovitel' ocenil niektort polozku z predlozeného vykazu vymer vo verejnej sut'azi
0-vou hodnotou alebo ju neocenil vobec, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenéch ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na
thradu.

Objednévatel’ je opravneny pred realizaciou diela v termine do odovzdania staveniska
menit’ rozsah prac, pripadne zamenu materialov v porovnani s projektovou dokumentéciou
po pisomnom odsthlaseni spracovatelom PD v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa
nedohodne so Zhotovitel'om stavby inak.

Objednavatel’ je opravneny i1 v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia



11.

byt vykonané pisomnou formou (napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma
pravo na pripadnu thradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na zabezpecenie
povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene dojde az pocas
zabudovavania materidlov, pripadne 15 dni pred ich zabudovavanim (zavdzna
objednavacia doba). Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené osobou opravnenou
konat’ za Objednévatel'a vo veciach technickych: Ing. Gabriela Hrebikova, Mgr. Katarina
Pavlickova.

Bez pisomného suhlasu Objednévatel'a a projektanta nemdzu byt pre realizdciu diela
pouzité iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje vady a
nedorobky. Zamenu materidlov, vyrobkov za Objednavatel'a mézu potvrdit’ len osoby
opravnené konat’ za Objednavatela, a to pisomne (listom), alebo zapisom do stavebného
dennika.

V.
CAS PLNENIA

. Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo uvedené v ¢l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom case:

Zahijenie diela: do S dni od odovzdania staveniska
Ukoncenie diela: 4 mesiace od zahajenia prac
Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov

. Presny ¢asovy a vecny harmonogram, ktory je pre Zhotovitel'a zavézny, je Prilohou €. 2 tejto

zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu podl’a Prilohy ¢&. 2 alebo prediZenie terminu plnenia podl'a
bodu 1 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dovodov spocivajtcich na jeho strane o 5 pracovnych dni a viac alebo
nedodrziava harmonogram vystavby a zaroveil neinformuje Objednévatela podl'a bodu 3
tohto ¢lanku, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy. V tomto pripade je Objednavatel’ opravneny udelit’ Zhotovitel'ovi sankciu podla ¢l.
X bod 1 tejto zmluvy.

DodrZanie terminu podla bodu 1 tohto c¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny
Objednavatel’a doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje
0 dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

. 'V pripade, Ze Zhotovitel meSkd so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 1., mé

Objednévatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody a vznika mu pravo na odstipenie od zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje riadne zhotovit' dielo v rozsahu podla ¢lanku 2, v stlade s touto
zmluvou, sitaznymi podkladmi a sjeho ponukou predlozenou vramci verejného
obstaravania v dohodnutej lehote.

Objednévatel’ upozoriiuje Zhotovitel'a, Ze dielo musi byt odovzdané a prevzaté najneskor
V termine uvedenom v bode 1 tohto ¢lanku.



VI.
PLATOBNE PODMIENKY
. Cena diela bude uhradend na zaklade Ciastkovych faktur, ktorych vyska bude zodpovedat
zrealizovanym pracam za prisluSné obdobie v hodnote zodpovedajlicej minimalne 20% zo
zmluvnej ceny diela s DPH.

. Poslednd faktara bude Zhotovitefom vystavena po odovzdani aprevzati diela
Objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

. Zhotovitel' je povinny spolu s poslednou faktirou predlozit Objednavatelovi pisomné
potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavidzky voci svojim subdodévatel'om.
V pripade, ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vsetky svoje splatné zaviazky voci
svojim subdodavatel'om a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto¢nosti a/alebo uvedenu skutocnost’ nepreukaze, je Objednavatel’ opravneny pozastavit’
uhradu faktiry vystavenej Zhotovitel'om, a to az do doby thrady splatnych zavézkov voci
subdodavatelom zo strany Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v
sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a Objednavatel
sa nedostava do akéhokol'vek omeskania.

. Zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystavenej faktare prilozit’ kryci list a supis vykonanych
prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek uvedenych v ponukovej cene, podl'a Prilohy ¢.
1 K tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni
technicky dozor Objednavatel'a. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Vsetky prilohy k faktiire musia byt podpisané a opeciatkované Zhotovitel'om a technickym
dozorom investora.

. Supis vykonanych prac musi byt’ v stilade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitelnou stcast'ou tejto Zmluvy o dielo. Musi obsahovat’ obdobie realizacie
v iiom uvadzanych prac, musi zaznamenavat skutocne zrealizované mnozstva prac
vykonanych Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi, fotodokumentéaciu zrealizovanych
prac. K supisu musia byt prilozené kopie stranok stavebného dennika a vazne listky (doklad
0 odvezenom odpade) prisluchajuce k obdobiu deklarovanému na fakttre. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odstihlasené prace a dodavky.

. Zhotovitel ma pravo po odstihlaseni supisu vykonanych prac podl'a bodu 4 a bodu 5 tohto
¢lanku zmluvy vystavit faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada
faktry neznamend prevzatie prisluSnej Casti prdc Objednavatelom. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odstihlasené prace a dodavky.

. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry
budil zostavené prehladne na zédklade stipisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
zastupcom Objednéavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktir vystavenych podla tohto ¢lanku je 60
kalendarnych dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatel'ovi, nakol’ko dielo je financované aj
z prostriedkov Europskeho fondu regionalneho rozvoja a Statneho rozpoctu v stilade so
zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na projekt ,,Cast’ & 7: Znizenie
energetickej ndrocnosti zdroja tepla Gymndzia L. Novomeského v Senici®, ato formou
systému predfinancovania a refundécie, a potvrdzuju, ze takto dohodnuta lehota splatnosti
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajacim z tohto zavidzkového
vzt'ahu pre Zhotovitela ako veritel'a. Zaroven Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pri systéme
predfinancovania si nebude uplatiiovat’ sankcie a uroky za nedodrzanie lehoty splatnosti.

. Objednavatel’ uhradi jednotlivé faktiry vystavené v sulade stymto ¢lankom zmluvy
prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.
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11.

12.

13

. Vystavenu faktaru vratane priloh je Zhotovitel povinny poslat Objednavatel'ovi

elektronicky na e-mailovi adresu: faktury@trnava-vuc.sk._ Okrem toho doruéi do
podatel'ne osobne alebo postou 3 pisomné rovnopisy faktiry, ako aj vSetky prilohy faktury.
V pripade, ze Zhotovitel'ovi technické moznosti nedovol'uja dorucenie faktury so vSetkymi
prilohami na e-mailovu adresu, Zhotovitel’ dorudi elektronicky faktiru na e-mailovu adresu
objednavatela faktury@trnava-vuc.sk a zaroven do podatel'ne Objednavatel’a osobne alebo
postou doruci 3 rovnopisy faktury a vSetky prilohy faktary v zmysle tejto zmluvy, a to tak,
aby boli uvedené dokumenty Objednavatelovi doru¢ené najneskdr do 5 dni odo dna
dorucenia elektronickej faktiury na vyssie uvedenu e-mailovu adresu Objednavatela.

Pre ur¢ovanie okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktury je rozhodujice dorucenie
faktary na e-mailovu adresu Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ nedodrzi lehotu na dorucenie
rovnopisov faktury a priloh faktiry, povazuje sa faktura za nekompletna. V pripade chyb
alebo chybajucich tidajov vo faktire alebo v jej prilohdch bude nova lehota splatnosti
plynat od dorucenia opravenej, resp. doplnenej faktary so vSetkymi prilohami (pre
dorucovanie sa primerane pouzije vysSie dohodnuty postup pre doru¢ovanie faktary a jej

priloh).

Objednavatel’ vykond pred uhradou faktiry jej vecnu a formélnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati fakturu Zhotovitel'ovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel je povinny predlozit’ novt faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktary. Pre ucely tejto
zmluvy sa za denn uhrady povazuje defl odoslania prislusnej peniaznej sumy z uctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit’ od zmluvy, v pripade, ak Zhotovitel’ bol pocas

trvania tejto zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost’
byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov. PoruSenie tejto povinnosti sa

povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

VILI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou  a pozornostou, vstlade sovSeobecne  zavdznymi  pravnymi
predpismi, sitaznymi podkladmi pre verejné obstaravanie a pokynmi Objednavatela..
Zhotovitel je povinny ozndmit" Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel'a. Od pokynov
Objednévatela sa Zhotovite] moze bez predchddzajuceho suhlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatel'a a ak Zhotovitel nemozZe vcas dostat’ jeho
stihlas.

Objednavatel’ sa zavizuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky informacie, ktoré vyplynt
Z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré¢ maju vplyv na
plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel' zavizuje poskytnat
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu sti¢innost’.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy Vv rozsahu podl’a ¢l. II tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

5. Zhotovitel’ zarucuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany tucel.

6. Technické rieSenie bude zodpovedat’ sucasnej technickej urovni, v sulade s platnymi

zakonmi a prisluSnymi STN.

Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavizkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho
s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP na realizéciu projektu: (bude doplnené podl'a ¢asti na
ktort sa predklada ponuka) a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnat’ im vSetku potrebnu st¢innost’.

Objednavatel ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom
a vysledky kontroly poskytovatela nendvratného finan¢ného prispevku neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

10. V pripade, ze na zéklade kontroly/auditu podla bodu & tohto <¢lanku vzniknu

Objednavatelovi neopravnené¢ vydavky z dovodu zapri€ineného zo strany Zhotovitela,
Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske preukdzatel'nych neopravnenych
vydavkov v zmysle sprdvy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny tieto
neopravnené vydavky uhradit’ do 30 dni od obdrzania vyzvy Objednavatela na zéklade
vysledkov kontroly/auditu.

VIII.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1.

Objednavatel odovzdd protokolarne Zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tato skutocnost’ zaznamenajii zmluvné strany zapisom
Vv stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel zacat’ diiom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednévatel’ vyzve Zhotovitel'a
na jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitel'a mohla byt dodrZzana
lehota podl'a ¢1. V bod 1 tejto zmluvy.

. Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu

V jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

. Najneskér ku dnu odovzdania staveniska uréi Objednavatel odberové miesta vody

a elektrickej energie. Naklady na odber znasa Zhotovitel’ (vratane podruzného merania).

. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

. 'V pripade €innosti nad (pod) existujlicimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa

pokynmi dotknutych spravcov sieti.

. Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac vytyc¢it na stavenisku osi vSetkych inZinierskych

sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie
a spravne zameranie vyskovych kot. Naklady na prace Zhotovitel'a uvedené v tomto bode st



zahrnuté v cene diela. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inzinierskych sieti pocas
doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady.

Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

1. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru investora

obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych
dni. Stavebny dozor bude zaroven k dispozicii po¢as celej doby plnenia zmluvy a bude
kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

2. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ stavebné dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania.

C.

Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkdm Objednéavatel'a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrZiavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. .
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.). Ak objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatel'ov neuvedenych v tejto zmluve o dielo, bude to povazované za
podstatné poruSenie zmluvy. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000 eur (slovom pét'tisic eur) , ktort je Objednévatel’ opravneny uplatnit’ opakovane,
ak nenastane naprava. Zmluvnu pokutu si Objednavatel’ uplatni u Zhotovitel'a v zmysle
¢lanku X. tejto zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel’a

1. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho, do ktorého

bude zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak
v rozsahu ustanovenom Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR
a Zvazom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov
a predkladat’ stavebny dennik technickému dozoru Objednavatel’a, resp. Objednavatelovi.
Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobnt fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj pocas
realizacie stavebnych prac.

2. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania

diela a tykajlce sa diela.

3. Zhotovitel’ méze na vykonanie diela vyuzit' subdodavatel'ov, pricom vsak zodpoveda voci

Objednavatelovi ako keby dielo vykonaval sdm a stCasne Zhotovitel nesmie zadat’
vyhotovenie celého diela len jednému subdodéavatelovi. Zhotovitel na poZziadanie
Objednavatela odovzda Objednavatelovi v ktoromkol'vek $tadiu plnenia zmluvy presny
a uplny zoznam jeho subdodavatel'ov podielajucich sa na plneni zmluvy. Objednavatel’ je
opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat Zhotovitel'a o okamziti vymenu
ktoréhokol'vek z jeho subdodéavatel'ov, ak sa preukaze, Ze subdodéavatel’ postupuje tak, ze sa
dielo alebo jeho Cast’ vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podl'a
predchadzajticej vety ma Zhotovitel' povinnost’ vymenit’ subdodavatel'a a oznamit’ jeho
identifikaciu Objednavatelovi do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia kedy ho o vymenu
Objednavatel’ poziadal.



4. Zhotovitel sa zavizuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
S tretimi osobami, bude postupovat’ v stilade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom
obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodavatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

5. V pripade, Ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodavatel'ska
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodédvatel'mi, ktori sa budu podiel’at’ na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’ v Prilohe ¢. 4
»Z0znam subdodavatelov* (dalej ako »Priloha ¢. 4) udaje
0 subdodévatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstardvani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa
pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel
plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok, ako aj tdaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
Vyuzitim subdodévatel’a nie je dotknuta zodpovednost” Zhotovitel'a za plnenie podl'a tejto
zmluvy v stilade s ustanovenim § 41 ods. 8 Zakona o verejnom obstaravani a Zhotovitel je
povinny odovzdavat’ Objednavatel'ovi plnenia sim, na svoju zodpovednost, v dohodnutom
¢ase a v dohodnutej kvalite.

6. Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e) Zakona o verejnom
obstaravani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby
trvania tejto zmluvy. U subdodavatel'ov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodévatelia
maju povinnost’ byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona C¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (d’alej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.). Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy a je dovodom, ktory opraviiuje Objednédvatela na
odstupenie od tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je povinny zabezpec€it, aby subdodéavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zépisu do
registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zapisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

8. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikdciu konecného uZzivatela vyhod a overovanie identifikacie
koneéného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona €. 315/2016 Z. z. Kym nie je
v registri konecnych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie konecného uZivatel’a
vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit’ zo Zmluvy a
nedostane sa pritom do omeskania.

9. Dovodom na odstlpenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov
podla ustanovenia § 13 ods. 2, zdkona ¢. 315/2016 Z. z., vymaz z registra partnerov
verejného sektora podla ustanovenia § 12 zakona ¢. 315/2016 Z. z., ako aj akékol'vek
poruSenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstapit’ od tejto
Zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona €. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zakona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel’ nie je
povinny plnit’ z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

10. Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

11. Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ v intervale minimalne 1 x za 14
dni pracovné a kontrolné porady za ucasti poverenych zastupcov Objednéavatela



12.

a z kontrolnych porad spisat’ zadznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vsetkymi ucastnikmi.

Zhotovitel' je povinny do 7 dni od ucinnosti zmluvy o dielo vypracovat’ kontrolny
a skuSobny plan (navrh) na dobu realizicie stavby, ktory musi byt Objednavatelom
a projektantom schvaleny do 3 pracovnych dni. Zhotovitel’ je povinny priebezne vypinat
tento plan v priebehu vystavby. Nepredlozenie planu zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy.

13. Zhotovitel je povinny vypracovat’ navrh planu uzivania verejnej prace za ucasti projektanta

a Objednavatel’a, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude
sicast'ou odovzdania a prevzatia Diela.

14. Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednéavatel’a a stavebny dozor investora pisomne, zapisom

15.

16.

17.

18.

19.

20.

do stavebného dennika a elektronickou postou najneskdr 3 pracovné dni vopred na kontrolu
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alsSom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost' Objednavatel'a odkryt’ prace,
ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj ndklad. V pripade, Ze sa
Objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ v pracach. NeskorSie pozadované odkrytie prac v takomto pripade
hradi Objednéavatel’.

Objednavatel’ moze urcit’ svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor
investora, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy aktory bude
kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel' je povinny v stlade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodntl povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost” Objedndvatelovych pokynov alebo v suvislosti
S pouzitim nevhodnych veci Objedndvatel’a az do doby, ked’ takito nevhodnost’” mohol
Zistit'.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekaZky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednéavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné néklady zabezpeci funk¢nost’ staveniska po cela
dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
V priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osoéb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel’a,
ktori maju prislusntt kvalifikdciu na vykonanie prac ast odborne zaSkoleni
na Specializované prace. Zhotovitel’ je povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit’
a zaskolit’ z predpisov BOZP a zabezpecit’ ich dodrziavanie pocas vystavby.
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Pocas realizacie prac Zhotovitel nemoze znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodéavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela reSpektovat’ v§eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu 1 jednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zavdznost' i odporacania vsetkych
platnych STN a EN, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky
pouzité materidly, vyrobky atechnologie pri realizacii prac musia mat certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizéciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich
subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje pri uskuto¢iiovani diela nepouzivat’ technologie, materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré¢ su chrdnené patentovymi alebo autorskymi
pravami bez suhlasu opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel' vSetky
doésledky z toho vyplyvajtce.

Zhotovitel’ je povinny pravidelne vykonavat pred zacatim prac kontrolu stavu a funk¢énosti

leSeni alebo technickych zdviznych konStrukcii. V pripade zistenia nedostatku tento
urychlene odstranit’. O vykonanej mesacnej kontrole musi urobit’ zaznam do stavebného
dennika.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby nepriSlo k ohrozeniu tretich osdb. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylucit’ nadmerné zat'azovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou).
V pripade znelistenia verejnej komunikéacie ¢i priestranstva je povinny zabezpecit ich
okamzité vycistenie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ koordinitora dokumentécie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven je povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za ohrozenie bezpe€nosti premavky na cestnych Usekoch a vSetky pripadné Skody,
zavinené svojou ¢innostou. Pri uskutociovani prac je nutné dodrziavat’ vSetky stuvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpe€nosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizacie diela byt poisteny proti Skodam
sposobenych jeho ¢innost'ou, vratane moznych §kdd pracovnikov Zhotovitel'a a to az do
vysky ceny diela. Zhotovitel' nesie vo¢i Objednavatelovi zodpovednost za Skody
sposobené Cinnostou svojich subdodéavatelov tak, ako by ich sposobil sam. Doklady
0 poisteni je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pred prevzatim staveniska.

. Pripadnti zmenu subdodévatel'a musi v predstihu pisomne odsthlasit’ Objednavatel’, resp.

osoba opravnena podla tejto zmluvy o dielo, inak to bude povazované za podstatné
porusenie zmluvy. Novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky v zmysle ustanovenia § 32
ods. 1 pism. e) Zadkona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov a musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z, ak mu



takito povinnost’ zakon uklada. Neodstuhlasena zmena subdodévatel'a bude povazovana za
podstatné porusenie zmluvy.

31. Zhotovitel je povinny zabezpecCit riadne a v€asné plnenie predmetu tejto Zmluvy
kIaiCovymi odbornikmi, ktori splnili poziadavky stanovené Objednavatelom v ramci
podmienok ucasti vo verejnom obstardvani vysledkom ktorého je taito Zmluva v zmysle
ustanovenia § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani a kritérii na vyhodnotenie
ponuk k predmetu tejto Zmluvy, ktori sa budu podiel’at’ na plneni predmetu tejto Zmluvy,
ato pocas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotovitel' predlozi Objednévatel'ovi pred
podpisom Zmluvy dcestné vyhlasenia od vsSetkych klacovych odbornikov, ze buda
k dispozicii po cely nevyhnutny ¢as potrebny na plnenie predmetu Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho Casti osobami konajiicimi v zmysle
tohto bodu, ako aj za konanie subdodavatel'ov. Menny zoznam klIi¢ovych odbornikov
suvedenim ich pozicie, vratane kontaktnych udajov (mailovej adresy, telefonického
kontaktu) podla prvej vety tohto bodu, ktori sa budi podielat’ na plneni tejto Zmluvy tvori
Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Akdkol'vek zmena v osobe kI'icového odbornika mdéze byt
vykonana len na zéklade dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa aktualizuje Priloha €. 4 tejto
Zmluvy v zmysle nasledovného bodu. Zhotovitel' sa zavdzuje na ziadost Objednavatela
preukazat’ odbornost’ klI'icovych odbornikov podielajicich sa na plneni predmetu tejto
Zmluvy prostrednictvom predloZenia ich Zivotopisov. V pripade, ak niektory z klI'ai¢ovych
odbornikov ukon¢i spolupracu so Zhotovitelom alebo v inom relevantnom pripade, ktory
brani kl'icovému odbornikovi riadne vykondvat' plnenie Zmluvy alebo jeho casti, je
Zhotovitel povinny o tejto skutoc¢nosti bezodkladne pisomne informovat’ Objednéavatela. Za
poruSenie povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu zaplati Zhotovitel Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Za poruSenie
ostatnych povinnosti podl'a tohto bodu Zmluvy zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

32. Pri zmene kIi¢ového odbornika musi kIi¢ovy odbornik spiiiat’ minimalne poziadavky
stanovené¢ Objednavatelom v ramci podmienok ucasti a kritérii vo verejnom obstaravani
k predmetu tejto Zmluvy (t. j. musi spiiat podmienky wlasti tykajiice sa osobného
postavenia a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
aods. 7 zdkona o verejnom obstaravani, musi spifiat podmienky ucasti tykajuce sa
technickej alebo odbornej spdsobilosti, aké spiial kPadovy odbornik, ktorého ma nahradit’,
nesmie dojst ku kumuldcii jednym kI'icovym odbornikom na viacerych funkcidch
kIa¢ovych odbornikov a rovnako musi spifiat’ aj kritéria, v zmysle ktorych bude spinat
rovnaké alebo vysiie poziadavky na kvalitu prisluiného kli¢ového odbornika ako spinal
kl'aCovy odbornik, ktorého ma nahradit). V pripade zmeny kl'icového odbornika,
Zhotovitel’ dolozi potrebné dokumenty podla tohto bodu spolu so ziadostou o uzavretie
dodatku K tejto Zmluve, ktorou sa zmeni Priloha ¢.4 k Zmluve. K navrhovanej zmene
kl'ucového odbornika dolozi Zhotovitel' doklady preukazujuce splnenie poziadaviek na
kl'a¢ovych odbornikov v zmysle bodu 31 a tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy, a to
minimélne 14 dni pred ich nédstupom na vykon ¢innosti podla tejto Zmluvy. V pripade
stihlasu Objednavatel’a s navrhovanou zmenou za splnenia podmienok uvedenym v tomto
bode zmluvné strany uzavru bezodkladne dodatok k tejto Zmluve, ktorym sa aktualizuje
Priloha €. 4 Zmluvy.

33. Zhotovitel’ na ziadost Objednavatela poskytne uplna sucinnost’ tretim osobam, ktoré st
v zmluvnom vztahu s objedndvatel'om (a to najmi, nie vSak vylu¢ne: technicky dozor
objednéavatel'a, kontaktnd osoba, autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchddzajicim
suhlasom objedndvatel'a im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych
s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.



IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

1. Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel' odovzdanim diela Objednavatel'ovi
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne, najmenej 5 dni vopred.

2. Protokol o0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, nazov
projektu, pripadne prilohy podla uvaZzenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne
preukazat’, ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh.
Tri originaly protokolu su uréené pre Objednévatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednavatel’a prevezme dielo jeden zo zamestnancov Objednavatela uvedeny v zmluve
ako osoba opravnena konat’ vo veciach technickych.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) potvrdeny realizaény projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani,

b) zapisy 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

C) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d) kopie zo stavebného dennika,

e) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

f) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

h) planuzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podl'a § 14 zakona ¢. 254/1998
Z. z., v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych ukonov, v ktorom mieste sa maji vykonat’,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby vSetky Casti
stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukoncenim
zarucnej doby.

1) vyplneny skGsobny a kontrolny plan podla §13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

J) podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosici

k) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma
sa za to, Ze dielo ma vady.

4. Dielo sa povazuje za ukoncené dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel’.

5. Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo, resp. jeho cast, ma vady, dielo
neprevezme aspiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich
odstranenia. Zhotovitel mé& povinnost’ odovzdat’ dielo, resp. Cast’ diela,, bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom v zépise.

6. Ak vSeobecné zavdzné predpisy alebo technické normy urcujii vykonanie skuSok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto skuSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit
Objednavatel'ovi najneskdr 15 pracovnych dni vopred, kedy bude predmet plnenia
pripraveny na uskuto¢nenie potrebnych skusok. Vsetky skusky tykajuce sa diela, ktorych
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vysledky nebudu zodpovedat parametrom a vykonom dohodnutym v zmluve alebo
pozadovanych podla pravnych predpisov alebo technickych noriem budu Zhotovitelom
vykonané opdtovne dovtedy, kym takéto parametre a vykony nebudi splnené, priCom
Zhotovitel' bude musiet odstranit’ vSetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v ¢o
najkratSom case. Objednavatel moze akceptovat’ d’alSie opakovania tych istych skusok za
predpokladu, ze takéto dodatocné skusky budi vykonané Zhotovitelom na jeho néklady
a Zhotovitel’ nahradi priame naklady Objednavatel’a vzniknuté v tejto suvislosti.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho casti odovzdat' dielo
vycistené od zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.
Stcasne je povinny uviest’ do pévodného stavu terénne Gpravy v okoli objektu, ak pocas
realizéacie prac doslo k ich poskodeniu.

X.
SANKCIE
Objednavatel’ ma pravo ziadat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

- 300,00 Eur za kazdy aj zacaty den omeskania, ak Zhotovitel' neprevezme stavenisko
Vv lehote podl'a ¢1. V bod 1 tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia stavby dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH, za kazdy deiti omeSkania v pripade omeSkania
S odstranenim vad diela podl'a ¢l. IX bod 5 a ¢l. XI. bod 9. tejto zmluvy,

- 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdé nedodrzanie jednotlivého dieléicho
terminu stanoveného v ¢asovom, vecnom a finanénom harmonograme stavby, ktory
tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy, v sulade s ¢1. V bod 4,

- 5000,- EUR, ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatel'ov v zmysle ¢l. VIII. pism. B ods. 3

- 10 % z ceny diela bez DPH v pripade odstupenia Objednavatel’a od tejto zmluvy v
dosledku podstatného poruSenia tejto zmluvy Zhotovitel'om podl'a ¢lanku XIV. bod 1
tejto zmluvy.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nezaniké pravo objednavatel'a na ndhradu skody.

3. Objednavatel’ je opravneny fakturovat’ zmluvné pokuty, na ktoré mu vznikni podla tejto

zmluvy narok, priCom sucastou takejto faktury bude strucny popis, resp. dokaz o dovode
zakladajicom narok na zmluvnu pokutu.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s thradou platieb faktur za dielo, méa Zhotovitel’ nrok
na uroky z omeskania v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Ak Objednavatelovi z dovodov na strane Zhotovitela vznikne povinnost' vratit’
poskytovatel'ovi cely nenavratny finanény prispevok alebo jeho cast, Objednavatel je
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvna pokutu vo
vyske 50% z vratenej sumy nenavratného finanéného prispevku na ucet Objednavatela.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
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Dielo ma vady najma ak:

a) zhotovené dielo nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym
STN EN a zavédznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a ¢lanku IX. bod 3,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od Objednévatel’a a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a a ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati dicla zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov (60 mesiacov) od odovzdania celého diela Objednavatel’'ovi (§ 562
ods. 2 pism. ¢) ObZ).

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na
lehota zacina plynat dilom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov a neplynie v Case, kedy Objednévatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpecenia subdodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynit diom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje uplatnit’
bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 8 a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu. O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e mena zastupcov zmluvnych stran,

e datum odstranenia vady,

e podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

e datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,

e celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

e vyjadrenia, i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

. V pripade, ze Zhotovitel' odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo zapis

0 zistenych vadach alebo neza¢ne s odstranovanim vad v dohodnutej lehote, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny
diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu
Skody a odstupenie od zmluvy.



XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
1. Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

2. V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez
ohl'adu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo subdodavatel'mi. Zhotovitel sa zavdzuje, ze aklikol'vek nim spdsobenu, alebo
zapric¢inenu Skodu pri realizécii diela odstrani v priebehu maximalne 3 dni tak, ze uvedie
posSkodeni vec do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
V pripade ze Zhotovitel' Skodu neodstranil alebo nezaplatil nadhradu Skody v termine, je
Objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat’ narok na ndhradu Skody so zlozenou
zarukou alebo uspokojit’ si naroky z bankovej zaruky, ktorou bola nahradend zaruka alebo
zapocitat’ si narok na nahradu Skody s cenou fakturovanou Zhotovitelom. Tymto nie je
dotknuté pravo Objednévatel’a na odstipenie od zmluvy.

4. Okolnost vylucujuca zodpovednost' Zhotovitela a/alebo udalost predstavujuca vyssiu moc
vylucuje narok Objednavatela za ndahradu skody, na zmluvnu pokutu a na akykolvek iny
narok Objednadvatela podla tejto zmluvy, ktory Objednavatelovi vznikol v dosledku
porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy Zhotovitelom v suvislosti
s okolnostou vylucujucou zodpovednost' Zhotovitela a/alebo udalostou predstavujucou
vyssiu moc. Pocas doby trvania okolnosti vylucujucej zodpovednost Zhotovitela a/alebo
udalosti predstavujucej vyssiu moc, Zhotovitel nie je v omeSkani so splnenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy. Okolnost vylucujuca zodpovednost Zhotovitela
a/alebo udalost predstavujiica vyisiu moc ma za ndsledok primerané prediZenie lehoty na
splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotovitela
nedoslo v dosledku a/alebo suvislosti s okolnostou vylucujucou zodpovednost' Zhotovitela
a/alebo udalostou predstavujiicou vyssiu moc.

X111,
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

1. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

2. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sti€ast'ou ceny podla ¢l. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednéavatel'om pred ich zabudovanim.

3. Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel aZz do protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho casti
Objednévatel'om.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze
opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez



zbyto¢ného odkladu, Za podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuju
najmé nasledovné pripady:

e vykony Zhotovitel'a su vykonané nekvalitne a nezodpovedaji poziadavkdm podla
tejto Zmluvy,

e sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim kone¢ného terminu, resp. terminov
podl'a harmonogramu (Priloha ¢. 3) pre ukoncenie realizacie diela,

e Zhotovitel nie je schopny plnit’ tuto zmluvu,

e je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizatnom konani alebo
v likvidacii,

¢ ak zanikne opravnenie Zhotovitel'a na vykon podnikatel’skej ¢innosti

e ak Zhotovitel nedovodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom
a zaCatim prac a dodavok podl’a tejto zmluvy,

e Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

e bude na stavbe zistena pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov v zmysle ¢lanku
VIIL. pism. B bod 3. tejto zmluvy,

e Zhotovitel a/alebo jeho subdodévatelia neboli pocas trvania u€innosti tejto zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost’ vyplyvala zo
zakona €. 315/2016 Z. z., resp. boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

¢ nastala niektora zo situdcii uvedenych v ¢lanku VIII. pism. C bod 9 tejto zmluvy,

2. V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy méa Objednavatel’ v dosledku
podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitel'om narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10% z ceny diela bez DPH v zmysle ¢lanku X. bod 1 tejto zmluvy, pri€om Zhotovitel
je povinny nahradit’ $kodu a odévodnené preukazatelné zvysené naklady popri dojednane;j
zmluvnej pokute a ktoré vzniknii Objednavatelovi predizenim lehoty realizacie stavby,
naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim ¢asti vykonov Zhotovitel'ovi a naslednym
zadanim realizacie diela inému Zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny Zhotovitela)
a preukéazatel'ne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednéavatel'ovi v suvislosti s doterajSou
¢innostou Zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nadhradu skody v plnom rozsahu.

3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstupit’, moze od
zmluvy odstapit’ len spoésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl’a bodu 1 tohto ¢lanku stanovi na
dodatoéné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 1.

5. Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

6. Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie, narokov
zo zaruky za splnenie zmluvy anéarokov vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy
0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od
zmluvy zrealizovana.

7. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:
a) Cast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,



b) v pripade odstiipenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat’
svoje zavizky a pohl'adavky.

8. V pripade odstipenia od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou je Zhotovitel
povinny odovzdat'" Objednavatelovi celi dovtedy prevzati dokumentaciu viazucu sa
k zhotovenej Casti diela, a to najneskor do 7 kalendarnych dni odo diia doruc¢enia odstipenia
od zmluvy.

CL XV.
ZMENA ZMLUVY
1. Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky buda ocislované
podl’a ich poradia.

2. Ak objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednévatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.

2.2. Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovane] Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

c¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odportcanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) menej prace budi odpocitavané podl'a rozpoctu.

3. Objednavatel’ bezodkladne predlozi navrhované zmeny na odsuhlasenie poskytovatel'ovi
Nenavratného finanéného prispevku po ziskani jeho stanoviska k navrhovanej zmene
bezodkladne rozhodne, ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4.V pripade, Ze objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel je opravneny vystavit’ fakturu za podmienok uvedenych v ¢lanku V1. tejto zmluvy
o dielo a na zdklade zmeny zmluvy a Objednéavatel’ je potom povinny takto vystavenu
faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve o dielo.

6. V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objedndvatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, iba v pripade,
ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstaravania v zmysle Preambuly tejto
zmluvy.

7.V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky
podl'a odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

8. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opa¢nom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoctu,



odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitel'a k uplatiiovaniu
zmenenej ceny vo fakture.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
1. Zmluva je platna ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost’ nadobudne
dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

3. Ak bude zhotovitel' spracuvat’ osobné tudaje o0sob, ktoré pouzije na plnenie svojich
povinnosti podla tejto Zmluvy, je povinny tieto osobné udaje spractivat v sulade
s prislusnymi ustanoveniami Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU &. 2016/679
z27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych tidajov a vol'nom
pohybe takychto uidajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES a zékona ¢€.18/2018 Z. z.
0 ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

4. Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani, a to pisomne, obojstranne odsuhlasenymi
dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksSie nevyhodnych podmienok, Ze tito zmluva zodpoveda ich
slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

6. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, ztoho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel a 2
Zhotovitel’.

7. Neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy su:
a) Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer - rozpocet stavby
b) Priloha ¢. 2: Casovy, vecny a finanény harmonogram stavby
c) Priloha ¢. 3: Zoznam kIa¢ovych pracovnikov
d) Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

V Neslusi dna: 10.10.2023 V Trnave dna: 10.10.2023
Za Zhotovitel’a: Za Objednavaterla:
V.I. V.I.
Ing. Michal Skokan Mgr. Jozef Viskupi¢

konatel predseda TTSK



