Zmluva o dielo
¢. 63/2023/ORP
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov Vv spojeni s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Nazov a adresa:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IBAN:

¢. tel.:

¢. faxu:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’

Nazov a adresa:

Zastipeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
IBAN:
Stavbyveduci:
¢. tel.:

¢. faxu:

TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10

917 01 Trnava

Mgr. Jozef Viskupié, predseda

378 36901

2021628367

SK18 8180 0000 0070 0050 1106
033/5559 111

033/55 59 115

KALORIM,s.r.0. NesluSa

Ing. Michal Skokan, konatel’

50625781

2120400722

SK2120400722

SK53 0900 0000 0051 9011 8976

Ing. Peter Chladek

0907 859 938, peter.chladek@kalorim.sk

Zapisany v OR okresného sudu Zilina, oddiel sro, vlozka 66853/L

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

PREAMBULA

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.
Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) — zadavanie podlimitnych zakaziek bez
vyuzitia elektronického trhoviska s nazvom: ,,OZE vo vybranych zariadeniach TTSK*,
ktorého Gispesnym uchddzacom sa stal Zhotovitel’.



1.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,0ZE vo vybranych zariadeniach TTSK, Cast’

C. 4: ZniZenie energetickej ndarocnosti zdroja tepla Zahorskej kniZnice Senica® (d’alej len
,.dielo®).

2. Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s poziadavkami
Objednévatel’a riadne a v€as vykonat’ dielo a odovzdat’ dielo Objednavatelovi.
Objednéavatel’ sa zavézuje dielo riadne dokoncené prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu
podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Miesto realizacie prac:
Zahorska kniznica Senica, Vajanského 28/2, 905 01 Senica

4. Zhotovitel’ sa zavédzuje dielo zhotovit’ podla projektovej dokumentacie (dalej ako ,,PD*)
snazvom: ,,.Cast ¢ 4: ZniZenie energetickej ndrocnosti zdroja tepla Zahorskej kniznice
Senica®, (dalej len ,,PD*) spracovanej Technickou univerzitou v Kosiciach, ktora bude
odovzdana Zhotovitelovi v zmysle ¢l. VIII, pism. A) bod 2, v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a v stilade so zakonom ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poziadavkéch pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti
aochrany zdravia pristavebnych pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z.

5.V ramci plnenia predmetu zmluvy je zhotovitel tieZ povinny:

5.1. dodat’ dielo, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade
s STN, EN a suavisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi
s realizaciou diela, a odovzdat’ a uviest' dielo do riadnej a trvalej prevadzky,

5.2. realizovat’ dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii,
ale si ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Tym sa mysli najma, avSak
nie vyluéne, pomocné konStrukcie a prvky (trvalé alebo docCasné), kotevné prvky,
konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

5.3. predkladat’ na schvalenie stavebnému dozoru technické dokumenticie a vzorky
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZzitim a zabudovanim do diela. Stavebny
dozor sa vyjadri k predlozenej dokumentacii/vzorkam do 5 (piatich) pracovnych dni
zépisom v stavebnom denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

5.4. zabezpecCit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikdty a vyhlasenia
0 zhode tykajtce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

5.5. poistit’ sa pre zodpovednost’ za Skody spdsobené Cinnost’ou podla tejto zmluvy,

5.6. spracovat’ prehl’'adny manual/kalendar pre prevadzku, idrzbu a opravu diela a jeho ¢asti.
Dokumentéciu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v prehl’adnej forme
vratane jej zoznamu,

5.7. (istit’ stavenisko, zabezpecit' nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz
odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistit' plochy
a komunikacie, ktoré boli zneéistené v désledku prac zhotovitela,



5.8. spracovat’ kontrolny a skuSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

5.9. predlozit’ potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (véazne listky) pri
kazdej fakturacii,

6. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizécii diela, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ su k zhotoveniu diela potrebné.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA
1. Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. I1. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnii na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3. Zhotovitel realizujiuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi;

a) predlozenim potvrdenych realizaénych projektov v papierovej forme aj elektronicky na
CD/DVD so zakreslenim zmien a odchylok od overenej dokumentacie v stavebnom
konani;

b) zéapismi o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie, zdpismi o skuskach, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach;

C) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skaskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skuSky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii
a zabudovanych materialoch,.), prevadzkovym poriadkom:;

d) osvedceniami o akosti pouzitych materialov;

e) kopiami zo stavebného dennika;

f) vyplnenym skuasobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zékona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach;

g) dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov
na zhotovenom diele;

h) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve;

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace;

J) plénom uZzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podl'a § 14 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maji vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vsSetky casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby;

k) potvrdeniami 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);

V.
CENADIELA

1. Cena diela bola stanovena na zdklade vysledkov verejného obstardvania uvedeného
Vv preambule tejto zmluvy vo vyske: 146 732,66 Eur vratane DPH v ¢leneni:



Cena diela celkom bez DPH: 122 277,22 Eur

20% DPH: 24 455,44 Eur
Cena diela celkom s DPH: 146 732,66 Eur
slovom: stoStyridsat’Sest'tisicsedemstotridsatdva, 66 Eur

. Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer).

. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciu,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

. Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahiiia vSetky vykdzané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZzivania.

. Cena dohodnuta v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy zahffia ndklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podl’a tejto zmluvy a stitaznych podkladov, a to najmaé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na izemi Slovenskej republiky,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte

- sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:

- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie diela
nevyhnutne potrebnd),

- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, Gdrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych sktSok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskus$ania a garan¢nych skusok,

- vykonanie vSetkych geodetickych tkonov spojenych s realizaciou stavby,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebne;j sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru objednévatel’a),

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- néklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela, t. j. stavby i 0s6b na nej pracujucich,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,



6.

10.

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska, ndklady na zabezpecenie
vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v nepriaznivom
pocasi,

- néklady stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, ndklady na docasné dopravné znacenie pocas vystavby,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s pripravou staveniska, vytyCenim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,

- néklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace,

- ndklady na zabezpecenie energetického certifikatu vratane jeho priloh
a energetického Stitku,

- naklady na zabezpecenie koordinitora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace, na vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

- naklady na vypracovanie geometrického planu,

- ndklady na porealizatné zameranie,

- ostatné néklady stvisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat a uplatiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu

) nepochopenia sttaznych podkladov v procese verejného obstaravania,

d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
konstrukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikdcie dodavok, boli
predloZené:

a) sttazné podklady,

b) projektova dokumentacia

C) oznamenie stavebného tGradu k ohlaseniu stavebnych tprav

d) vykaz vymer

Ak Zhotovitel’ ocenil niektorti polozku z predlozeného vykazu vymer vo verejnej sitazi
0-vou hodnotou alebo ju neocenil vobec, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na
uhradu.

Objednavatel’ je opravneny pred realiziciou diela v termine do odovzdania staveniska
menit rozsah prac, pripadne zamenu materialov v porovnani s projektovou dokumentaciou
po pisomnom odsthlaseni spracovatelom PD v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa
nedohodne so Zhotovitel'om stavby inak.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizicie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt vykonané pisomnou formou (napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma
pravo na pripadni uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na zabezpecenie
povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene ddjde aZ pocas
zabudovavania materidlov, pripadne 15 dni pred ich zabudovavanim (zavédzna
objednédvacia doba). Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a vo veciach technickych: Ing. Gabriela Hrebikova, Mgr. Katarina
Pavlickova



11. Bez pisomného suhlasu Objednavatela a projektanta nemozu byt pre realizaciu diela
pouzité iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje vady a
nedorobky. Zamenu materidlov, vyrobkov za Objednavatel'a mézu potvrdit’ len osoby
opravnené konat’ za Objednavatela, a to pisomne (listom), alebo zapisom do stavebného
dennika.

V.
CAS PLNENIA
1. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Zahjijenie diela: do 5 dni od odovzdania staveniska
Ukoncenie diela: 4 mesiace od zahajenia prac
Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov

2. Presny ¢asovy a vecny harmonogram, ktory je pre Zhotovitel'a zavézny, je Prilohou €. 2 tejto
zmluvy.

3. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu podl'a Prilohy ¢&. 2 alebo prediZenie terminu plnenia podla
bodu 1 tohto ¢lanku.

4. V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etip
harmonogramu z dévodov spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a viac alebo
nedodrziava harmonogram vystavby a zaroveil neinformuje Objednévatela podl'a bodu 3
tohto ¢lanku, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy. V tomto pripade je Objednavatel’ opravneny udelit’ Zhotovitel'ovi sankciu podla ¢l.
X bod 1 tejto zmluvy.

5. Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spoluposobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny
Objednévatel’a doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje
0 dobu, na ktoru bola realizécia diela prerusena.

6. V pripade, ze Zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 1., ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu $kody a vznika mu pravo na odstipenie od zmluvy.

7. Zhotovitel sa zavédzuje riadne zhotovit’ dielo v rozsahu podla ¢lanku 2, v sulade s touto
zmluvou, sutaznymi podkladmi a sjeho ponukou predlozenou vramci verejného
obstaravania v dohodnutej lehote.

8. Objednavatel’ upozorituje Zhotovitela, ze dielo musi byt odovzdané a prevzaté najneskor
V termine uvedenom v bode 1 tohto ¢lanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY
1. Cena diela bude uhradena na zaklade c¢iastkovych faktur, ktorych vyska bude zodpovedat
zrealizovanym pracam za prislusné obdobie v hodnote zodpovedajicej minimalne 20% zo
zmluvnej ceny diela s DPH.

2. Poslednd faktira bude Zhotovitelom vystavend po odovzdani a prevzati diela
Objednavatel'om bez vad a nedorobkov.



3. Zhotovitel' je povinny spolu s poslednou faktarou predlozit Objednavatelovi pisomné
potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavidzky voci svojim subdodévatel'om.
V pripade, ak Zhotovitel' nebude mat’ riadne zaplatené vsetky svoje splatné zavizky voci
svojim subdodavatel'om a/alebo na poziadanie Objednavatel’a nevyda potvrdenie o danej
skuto¢nosti a/alebo uvedenu skuto¢nost’ nepreukaze, je Objednavatel’ opravneny pozastavit’
uhradu faktiry vystavenej Zhotovitel'om, a to az do doby thrady splatnych zavézkov voci
subdodavatelom zo strany Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v
sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a Objednavatel
sa nedostava do akéhokol'vek omeskania.

4. Zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystavenej faktare prilozit’ kryci list a supis vykonanych
prac a dodavok, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v ponukovej cene, podl'a Prilohy €.
1 K tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni
technicky dozor Objednavatel’a. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Vsetky prilohy k faktire musia byt podpisané a opeciatkované Zhotovitel'om a technickym
dozorom investora.

5. Supis vykonanych prac musi byt’ v stlade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto Zmluvy o dielo. Musi obsahovat’ obdobie realizacie
v iiom uvadzanych prac, musi zaznamenavat skutocne zrealizované mnozstva prac
vykonanych Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi, fotodokumenticiu zrealizovanych
prac. K stupisu musia byt prilozené kopie stranok stavebného dennika a vazne listky (doklad
0 odvezenom odpade) prisluchajice k obdobiu deklarovanému na fakttre. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6. Zhotovitel' ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podl'a bodu 4 a bodu 5 tohto
¢lanku zmluvy vystavit faktiru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Uhrada
faktry neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac Objednavatelom. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odstihlasené prace a dodavky.

7. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyluctovavat overitelnym spdsobom, faktury
budil zostavené prehl'adne na zéklade stpisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
zastupcom Objednéavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze splatnost’ faktir vystavenych podla tohto ¢lanku je 60
kalendarnych dni odo dna ich doruc¢enia Objednavatel'ovi, nakol’ko dielo je financované aj
z prostriedkov Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a Statneho rozpoctu v sulade so
zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na projekt ,,Cast’ ¢ 4: Znizenie
energetickej ndarocnosti zdroja tepla Zahorskej kniZnice Senica®, ato formou systému
predfinancovania a refundacie, a potvrdzuju, Ze takto dohodnuta lehota splatnosti nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavizkového vzt'ahu
pre Zhotovitel'a ako veritela. Zaroven Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pri systéme
predfinancovania si nebude uplatiiovat’ sankcie a uroky za nedodrzanie lehoty splatnosti.

9. Objednavatel’ uhradi jednotlivé faktiry vystavené v sulade stymto ¢lankom zmluvy
prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

10. Vystavenii faktiru vratane priloh je Zhotovitel povinny poslat’ Objednavatel'ovi
elektronicky na e-mailovi adresu: faktury@trnava-vuc.sk._ Okrem toho doruéi do
podatel'ne osobne alebo postou 3 pisomné rovnopisy faktiry, ako aj vSetky prilohy faktary.
V pripade, ze Zhotovitel'ovi technické moznosti nedovol'uji dorucenie faktiry so vSetkymi
prilohami na e-mailovu adresu, Zhotovitel’ dorudi elektronicky faktiru na e-mailovua adresu
objednavatela faktury@trnava-vuc.sk a zaroven do podatel'ne Objednavatel’a osobne alebo
postou doruci 3 rovnopisy faktury a vSetky prilohy faktiry v zmysle tejto zmluvy, a to tak,
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aby boli uvedené dokumenty Objedndvatelovi dorucené najneskér do 5 dni odo dna
dorucenia elektronickej faktiry na vyssie uvedent e-mailovli adresu Objednavatel’a.

Pre urCovanie okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktury je rozhodujice dorucenie
faktiry na e-mailovt adresu Objednéavatela. Ak Zhotovitel’ nedodrzi lehotu na dorucenie
rovnopisov faktiry a priloh faktiry, povazuje sa faktura za nekompletni. V pripade chyb
alebo chybajucich tdajov vo fakture alebo v jej prilohach bude nova lehota splatnosti
plynut od doruCenia opravenej, resp. doplnenej faktiry so vSetkymi prilohami (pre
dorucovanie sa primerane pouzije vysSie dohodnuty postup pre doru¢ovanie faktiry a jej

priloh).

Objednavatel’ vykond pred uhradou faktiry jej vecnu a formélnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktura bude neuplné alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den uhrady povazuje denl odoslania prislusnej penaznej sumy z uctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit’ od zmluvy, v pripade, ak Zhotovitel’ bol pocas

trvania tejto zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost’
byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou  a pozornostou, v sulade so vSeobecne  zavdznymi  pravnymi
predpismi, sitaznymi podkladmi pre verejné obstaravanie a pokynmi Objednavatela..
Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel’a. Od pokynov
Objednavatel’a sa Zhotovitel moze bez predchadzajuceho stihlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zdujme Objednéavatela a ak Zhotovitel nemdze v€as dostat’ jeho
sthlas.

Objednévatel’ sa zavidzuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky informacie, ktoré vyplyna
Z plnenia predmetu zmluvy a informovat ho o vSetkych skuto€nostiach, ktoré maji vplyv na
plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnt sticinnost’.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podl’a ¢l. II tejto zmluvy je

predmetom ¢innosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel’ zaru¢uje Gplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel.

Technické rieSenie bude zodpovedat’ sucasnej technickej urovni, v stlade s platnymi
zékonmi a prislusnymi STN.

Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zavidzkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’.



8. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP na realizaciu projektu: (bude doplnené podl'a ¢asti na
ktori sa predkladd ponuka) a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im vsetku potrebn su¢innost’.

9. Objednavatel ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so zhotovitelom
v pripade, kedy eSte nedoslo kK plneniu zo zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom
a vysledky kontroly poskytovatela nendvratného finan¢ného prispevku neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstardvania.

10. V pripade, ze na zdklade kontroly/auditu podla bodu 8 tohto c¢lanku vzniknu
Objednavatelovi neopravnené vydavky z dovodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitela,
Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske preukazatelnych neopravnenych
vydavkov v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny tieto
neopravnené vydavky uhradit’ do 30 dni od obdrzania vyzvy Objednavatela na zéklade
vysledkov kontroly/auditu.

VIII.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1. Objednavatel odovzdd protokolarne Zhotovitelovi stavenisko S pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tato skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel' zacat' diiom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednavatel vyzve Zhotovitel'a
na jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitel'a mohla byt dodrzané
lehota podl'a ¢1. V bod 1 tejto zmluvy.

2. Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu
V jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

3. Najneskér ku diiu odovzdania staveniska uréi Objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber znasa Zhotovitel’ (vratane podruzného merania).

4. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5. V pripade Cinnosti nad (pod) existujlicimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

6. Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac vytycCit’ na stavenisku osi vSetkych inZinierskych
sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie
a spravne zameranie vyskovych kot. Naklady na prace Zhotovitel'a uvedené v tomto bode st
zahrnuté v cene diela. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inzinierskych sieti pocas
doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady.

B. Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

1. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru investora
obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych
dni. Stavebny dozor bude zarovern k dispozicii po¢as celej doby plnenia zmluvy a bude
kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.



2. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ stavebné dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkdm Objednéavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

3. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technologie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. .
alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.). Ak objedndvatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatel'ov neuvedenych v tejto zmluve o dielo, bude to povazované za
podstatné poruSenie zmluvy. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000 eur (slovom pét'tisic eur) , ktora je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane,
ak nenastane naprava. Zmluvni pokutu si Objednavatel’ uplatni u Zhotovitel'a v zmysle
¢lanku X. tejto zmluvy.

C. Povinnosti Zhotovitela

1. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho, do ktorého
bude zapisovat' vSetky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak
v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR
a Zvazom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
a predkladat’ stavebny dennik technickému dozoru Objednavatela, resp. Objednavatelovi.
Stcasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit' podrobnli fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.

2. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objednévatel'om pocas zhotovovania
diela a tykajlce sa diela.

3. Zhotovitel méze na vykonanie diela vyuzit subdodavatel'ov, pricom vSak zodpoveda voci
Objednavatel'ovi ako keby dielo vykondval sdm a sucasne Zhotovitel nesmie zadat
vyhotovenie celého diela len jednému subdoddvatelovi. Zhotovitel na poziadanie
Objednavatela odovzdd Objednavatel'ovi v ktoromkol'vek Stadiu plnenia zmluvy presny
a uplny zoznam jeho subdodavatel'ov podielajucich sa na plneni zmluvy. Objednavatel’ je
opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Ziadat'" Zhotovitel'a o okamziti vymenu
ktoréhokol'vek z jeho subdodéavatelov, ak sa preukaze, Ze subdodavatel’ postupuje tak, zZe sa
dielo alebo jeho cast’ vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajticej vety ma Zhotovitel' povinnost’ vymenit’ subdodavatel'a a oznamit’ jeho
identifikaciu Objednavatelovi do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia kedy ho o vymenu
Objednévatel’ poziadal.

4. Zhotovitel sa zavézuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl'a tejto zmluvy spolupracovat’
S tretimi osobami, bude postupovat’ v stilade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom
obstaravani a S pravidlami pre zmenu subdodéavatel'a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

5. V pripade, ze md Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodavatel'om/subdodavatel'mi, ktori sa buda podiel’at’ na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’ v Prilohe €. 4
,»Z0oznam subdodavatelov* (dalej ako ,Priloha ¢. 4) udaje
0 subdodavatel'ovi/subdodavateloch v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa

pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel



plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok, ako aj tidaje o osobe opravnene;j
konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
Vyuzitim subdodavatel’a nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitel'a za plnenie podl'a tejto
zmluvy v stilade s ustanovenim § 41 ods. 8 Zakona o verejnom obstaravani a Zhotovitel je
povinny odovzdavat’ Objednavatel’'ovi plnenia sam, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom
¢ase a v dohodnutej kvalite.

6. Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. €) Zakona o verejnom

obstaravani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejn¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov musia byt’ zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby
trvania tejto zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodévatelia
maju povinnost’ byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (d’alej ako ,,zakon ¢. 315/2016 Z. z.). Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy a je dovodom, ktory opraviluje Objednavatela na
odstupenie od tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu do

registra partnerov verejné¢ho sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zépisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ tdajov zapisanych v registri partnerov
verejné¢ho sektora, identifikaciu konec¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je
V registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a
vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednévatel’ nie je povinny plnit’ zo Zmluvy a
nedostane sa pritom do omeskania.

9. Dovodom na odstlpenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov
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podla ustanovenia § 13 ods. 2, zdkona ¢. 315/2016 Z. z., vymaz z registra partnerov
verejného sektora podla ustanovenia § 12 zakona €. 315/2016 Z. z., ako aj akékol'vek
porusenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto
Zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeskani so
splnenim povinnosti podl’a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona €. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podl'a zakona €. 315/2016 Z. z., Objednavatel’ nie je
povinny plnit’ z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

. Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa

vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zéapisu suhlasi.

. Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ v intervale minimalne 1 x za 14

dni pracovné a kontrolné porady za ucasti poverenych zastupcov Objednéavatela
a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vsetkymi ucastnikmi.

Zhotovitel' je povinny do 7 dni od uc€innosti zmluvy o dielo vypracovat kontrolny
a skuSobny plan (navrh) na dobu realizicie stavby, ktory musi byt Objednévatelom
a projektantom schvaleny do 3 pracovnych dni. Zhotovitel’ je povinny priebezne vypliiiat
tento plan v priebehu vystavby. Nepredlozenie planu zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ ndvrh planu uzivania verejnej prace za Gi€asti projektanta

a Objednavatel’a, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude
stcastou odovzdania a prevzatia Diela.



14. Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednéavatel’a a stavebny dozor investora pisomne, zapisom

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

do stavebného dennika a elektronickou postou najneskdr 3 pracovné dni vopred na kontrolu
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa
stan nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost’ Objednéavatel'a odkryt prace,
ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj naklad. V pripade, Ze sa
Objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ v pracach. Neskorsie pozadované odkrytie prac v takomto pripade
hradi Objednévatel’.

Objednavatel’ mdze urcit’ svojho zéastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor
investora, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy aktory bude
kontrolovat priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel' je povinny v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodntl povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovite] mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v suvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost” Objedndvatelovych pokynov alebo v stvislosti
s pouzitim nevhodnych veci Objednavatela az do doby, ked’ takuto nevhodnost’” mohol
Zistit'.

Ak Zhotovitel’ zisti skryté¢ prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednéavatel'ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci funkcénost’ staveniska po cela
dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
V priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpetnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomoéockami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel’a,
ktori maji prislusSnt kvalifikdciu na vykonanie prac ast odborne zaSkoleni
na Specializované prace. Zhotovitel’ je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit’
a zaskolit’ z predpisov BOZP a zabezpecit’ ich dodrziavanie pocas vystavby.

Pocas realizacie prac Zhotovitel nemo6Zze znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodéavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ diela.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu 1 jednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat zavédznost i odporacania vSetkych
platnych STN a EN, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky
pouzité materialy, vyrobky a technoldgie pri realizdcii prdc musia mat certifikat
0 preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizéciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny



poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich
subdodévatelov.

24. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri uskutociiovani diela nepouzivat’ technologie, materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami bez suhlasu opravnenych osob. V opacnom pripade znaSa Zhotovitel' vSetky
dosledky z toho vyplyvajice.

25. Zhotovitel’ je povinny pravidelne vykonavat’ pred zacatim prac kontrolu stavu a funkcnosti
leSeni alebo technickych zdviznych konStrukcii. V pripade zistenia nedostatku tento
urychlene odstranit’. O vykonanej mesacnej kontrole musi urobit’ zdznam do stavebného
dennika.

26. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osdb. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylic¢it’ nadmerné zat'azovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou).
V pripade znecistenia verejnej komunikacie ¢i priestranstva je povinny zabezpecit' ich
okamzité vycistenie.

27. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven je povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

28. Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za ohrozenie bezpecnosti premavky na cestnych usekoch a vsetky pripadné Skody,
zavinené svojou ¢innostou. Pri uskuto¢iiovani prac je nutné dodrziavat’ vSetky stvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

29. Zhotovitel' je povinny pocas celej doby realizacie diela byt poisteny proti Skoddm
sposobenych jeho ¢innost'ou, vratane moznych §kod pracovnikov Zhotovitel'a a to az do
vysky ceny diela. Zhotovitel nesie voci Objednavatelovi zodpovednost za Skody
sposobené Cinnostou svojich subdodavatelov tak, ako by ich spdsobil sdm. Doklady
0 poisteni je povinny predlozit’ Objednéavatel'ovi pred prevzatim staveniska.

30. Pripadnti zmenu subdodavatel'a musi v predstihu pisomne odsthlasit’ Objednévatel’, resp.
osoba opravnend podla tejto zmluvy o dielo, inak to bude povaZované za podstatné
porusenie zmluvy. Novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky v zmysle ustanovenia § 32
ods. 1 pism. e) Zadkona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov a musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z, ak mu
takato povinnost’ zakon ukladd. Neodsuhlasend zmena subdodavatel'a bude povazovana za
podstatné porusenie zmluvy.

31. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne a vcasné plnenie predmetu tejto Zmluvy
kI'aiCovymi odbornikmi, ktori splnili poziadavky stanovené Objednavatelom v ramci
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani vysledkom ktorého je taito Zmluva v zmysle
ustanovenia § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani a kritérii na vyhodnotenie
ponuk k predmetu tejto Zmluvy, ktori sa budu podielat’ na plneni predmetu tejto Zmluvy,
ato pocas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotovitel' predlozi Objednédvatelovi pred
podpisom Zmluvy cestné vyhlasenia od vSetkych klItacovych odbornikov, Ze budu
k dispozicii po cely nevyhnutny cas potrebny na plnenie predmetu Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho Casti osobami konajiicimi v zmysle
tohto bodu, ako aj za konanie subdodavatelov. Menny zoznam klIi¢ovych odbornikov



suvedenim ich pozicie, vratane kontaktnych udajov (mailovej adresy, telefonického
kontaktu) podl'a prvej vety tohto bodu, ktori sa budi podiel'at’ na plneni tejto Zmluvy tvori
Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. Akakol'vek zmena v osobe kl'icového odbornika méze byt
vykonand len na zaklade dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa aktualizuje Priloha ¢. 4 tejto
Zmluvy v zmysle nasledovného bodu. Zhotovitel' sa zavdzuje na ziadost’” Objednavatel’a
preukazat’ odbornost’ klI'icovych odbornikov podielajicich sa na plneni predmetu tejto
Zmluvy prostrednictvom predlozenia ich zivotopisov. V pripade, ak niektory z kl'a¢ovych
odbornikov ukon¢i spolupracu so Zhotovitelom alebo v inom relevantnom pripade, ktory
brani kIaicovému odbornikovi riadne vykondvat plnenie Zmluvy alebo jeho casti, je
Zhotovitel povinny o tejto skutoc¢nosti bezodkladne pisomne informovat’ Objednéavatela. Za
porusenie povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazd¢é jednotlivé porusenie. Za poruSenie
ostatnych povinnosti podl'a tohto bodu Zmluvy zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnt
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

32. Pri zmene kli¢ového odbornika musi kI'ai¢ovy odbornik spiiiat’ miniméalne poziadavky
stanovené Objednavatelom v rdmci podmienok ucasti a kritérii vo verejnom obstaravani
k predmetu tejto Zmluvy (t. j. musi spifiat podmienky ucasti tykajiice sa osobného
postavenia a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
aods. 7 zdkona o verejnom obstardvani, musi spifiat podmienky ulasti tykajuce sa
technickej alebo odbornej spdsobilosti, aké spinal kIai¢ovy odbornik, ktorého ma nahradit’,
nesmie dojst ku kumuldcii jednym kI'ticovym odbornikom na viacerych funkcidch
kIagovych odbornikov a rovnako musi spifiat’ aj kritéria, v zmysle ktorych bude spinat
rovnaké alebo vyssie poziadavky na kvalitu prislusného kIi¢ového odbornika ako spiial
klacovy odbornik, ktorého ma nahradit’). V pripade zmeny klucového odbornika,
Zhotovitel" dolozi potrebné dokumenty podla tohto bodu spolu so ziadostou o uzavretie
dodatku K tejto Zmluve, ktorou sa zmeni Priloha ¢.4 k Zmluve. K navrhovanej zmene
kl'ai€¢ového odbornika dolozi Zhotovitel doklady preukazujuce splnenie poziadaviek na
kl'a¢ovych odbornikov v zmysle bodu 31 a tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy, a to
minimalne 14 dni pred ich nastupom na vykon c¢innosti podla tejto Zmluvy. V pripade
sthlasu Objednavatel’a s navrhovanou zmenou za splnenia podmienok uvedenym v tomto
bode zmluvné strany uzavru bezodkladne dodatok k tejto Zmluve, ktorym sa aktualizuje
Priloha €. 4 Zmluvy.

33. Zhotovitel’ na Ziadost Objednavatela poskytne Uplnt sucinnost’ tretim osobam, ktoré st
v zmluvnom vztahu s objednavatel'om (a to najmi, nie vSak vylu¢ne: technicky dozor
objednéavatel'a, kontaktnd osoba, autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchddzajicim
suhlasom objedndvatel'a im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok spojenych
s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

1. Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas splni Zhotovitel’ odovzdanim diela Objednéavatel'ovi
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi pisomne, najmenej 5 dni vopred.

2. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, ndzov
projektu, pripadne prilohy podla uvédZenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne
preukéazat’, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla pozZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh.



Tri originaly protokolu su uréené pre Objednévatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednavatel’a prevezme dielo jeden zo zamestnancov Objednavatela uvedeny v zmluve
ako osoba opravnena konat’ vo veciach technickych.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) potvrdeny realizatny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani,

b) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

C) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d) kopie zo stavebného dennika,

e) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

f) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

h) planuzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podl'a § 14 zakona ¢. 254/1998
Z. z., vV ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych ukonov, v ktorom mieste sa maja vykonat’,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby vSetky casti
stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukonc¢enim
zaruc¢nej doby.

1) vyplneny skGsobny a kontrolny plan podla §13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
S potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

j) podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosici

k) potvrdenie o0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma
sa za to, Ze dielo ma vady.

4. Dielo sa povaZzuje za ukonCené dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel’.

5. Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo, resp. jeho cast, ma vady, dielo
neprevezme aspise so Zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel mé& povinnost' odovzdat’ dielo, resp. ¢ast’ diela,, bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom v zépise.

6. Ak vSeobecné zavdzné predpisy alebo technické normy urcujii vykonanie skuSok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspeSné vykonanie takychto skuSok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
Objednavatel'ovi najneskdr 15 pracovnych dni vopred, kedy bude predmet plnenia
pripraveny na uskuto¢nenie potrebnych skusok. VSetky skusky tykajuce sa diela, ktorych
vysledky nebudii zodpovedat’ parametrom a vykonom dohodnutym v zmluve alebo
pozadovanych podl'a pravnych predpisov alebo technickych noriem buda Zhotovitel'om
vykonané opitovne dovtedy, kym takéto parametre a vykony nebudil splnené, pricom
Zhotovitel bude musiet’ odstranit’ vSetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v ¢o
najkratSom case. Objedndvatel’ mdze akceptovat’ d’alSie opakovania tych istych skuSok za
predpokladu, ze takéto dodatocné skusky budi vykonané Zhotovitelom na jeho naklady
a Zhotovitel’ nahradi priame naklady Objednavatel’a vzniknuté v tejto suvislosti.

7. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti odovzdat dielo
vycCistené od zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.



Sucasne je povinny uviest do pdvodného stavu terénne upravy v okoli objektu, ak pocas
realizécie prac doslo k ich poskodeniu.

X.
SANKCIE
1. Objednavatel’ ma pravo ziadat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

- 300,00 Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania, ak Zhotovitel' neprevezme stavenisko
Vv lehote podl'a ¢1. V bod 1 tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia stavby dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH, za kazdy deti omesSkania v pripade omeskania
S odstranenim vad diela podl'a ¢l. IX bod 5 a ¢l. XI. bod 9. tejto zmluvy,

- 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdé nedodrZanie jednotlivého diel¢icho
terminu stanovené¢ho v ¢asovom, vecnom a finanénom harmonograme stavby, ktory
tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy, v salade s ¢1. V bod 4,

- 5000,- EUR, ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatel'ov v zmysle ¢l. VIIIL. pism. B ods. 3

- 10 % z ceny diela bez DPH v pripade odstiipenia Objednéavatela od tejto zmluvy v
dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitel'om podla ¢lanku XIV. bod 1
tejto zmluvy.

2. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika pravo objednavatel’a na ndhradu skody.

3. Objednavatel’ je opravneny fakturovat’ zmluvné pokuty, na ktoré mu vznikni podla tejto
zmluvy narok, priCom sucastou takejto faktury bude strucny popis, resp. dokaz o dovode
zakladajicom ndrok na zmluvnu pokutu.

4. V pripade omeskania Objedndvatel'a s thradou platieb faktur za dielo, ma Zhotovitel’ narok
na uroky z omeskania v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

5. Ak Objednavatelovi z dovodov na strane Zhotovitela vznikne povinnost vratit
poskytovatel'ovi cely nendvratny finanény prispevok alebo jeho cast, Objednavatel’ je
opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvna pokutu vo
vyske 50% z vratenej sumy nendvratného finanéného prispevku na ti¢et Objednavatel’a.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

2. Dielo ma vady najma ak:

a) zhotovené dielo nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym
STN EN a zavaznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢lanku IX. bod 3,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.
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11.

1.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a a ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov (60 mesiacov) od odovzdania celého diela Objednavatel’'ovi (§ 562
ods. 2 pism. ¢) ObZ).

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na
lehota zacina plynut dinom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov a neplynie v Case, kedy Objednévatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ preberd zavazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpecenia subdodavok Zhotovitelom zacina zdru¢na doba plynit’ diom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje uplatnit’
bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s odstrafilovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 8 a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu. O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e mena zastupcov zmluvnych stran,

e datum odstranenia vady,

e podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

e datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

e celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

e vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

. V pripade, ze Zhotovitel' odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo zapis

0 zistenych vadach alebo neza¢ne s odstranovanim vad v dohodnutej lehote, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny
diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednévatela na nahradu
Skody a odstupenie od zmluvy.

XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v doésledku
porusenia vSeobecne zadviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.



2. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez
ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavdzuje, ze akukol'vek nim sposobenu, alebo
zapricinenu Skodu pri realizécii diela odstrani v priebehu maximalne 3 dni tak, ze uvedie
poskodenti vec do pdvodného stavu, alebo zaplati nadhradu Skody v plnej vyske.
V pripade ze Zhotovitel' Skodu neodstranil alebo nezaplatil ndhradu skody v termine, je
Objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat’ narok na néhradu Skody so zlozenou
zéarukou alebo uspokojit’ si naroky z bankovej zaruky, ktorou bola nahradena zaruka alebo
zapocitat’ si narok na nahradu skody s cenou fakturovanou Zhotovitelom. Tymto nie je
dotknuté pravo Objednévatel’a na odstipenie od zmluvy.

4. Okolnost vylucujuca zodpovednost Zhotovitela a/alebo udalost predstavujuca vyssiu moc
vlucuje narok Objedndvatela za nahradu Skody, na zmluvnu pokutu a na akykolvek iny
narok Objednavatela podla tejto zmluvy, ktory Objednavatelovi vznikol v dosledku
porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy Zhotovitelom v suvislosti
s okolnostou vylucujucou zodpovednost' Zhotovitela a/alebo udalostou predstavujicou
vys$Siu moc. Pocas doby trvania okolnosti vylucujucej zodpovednost’ Zhotovitela a/alebo
udalosti predstavujucej vyssiu moc, Zhotovitel nie je v omeSkani so splnenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy. Okolnost vylucujuca zodpovednost' Zhotovitela
a/alebo udalost predstavujiica vy§siu moc md za ndsledok primerané predizenie lehoty na
splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotovitela
nedoslo v dosledku a/alebo suvislosti s okolnostou vylucujucou zodpovednost’ Zhotovitela
a/alebo udalostou predstavujiicou vyssiu moc.

XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

1. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

2. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel
Kupna cena tychto veci je sucast'ou ceny podla ¢l. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednévatel'om pred ich zabudovanim.

3. Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho Casti
Objednavatel'om.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, Za podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuju
najmi nasledovné pripady:

e vykony Zhotovitel'a su vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkam podla
tejto Zmluvy,

e sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim kone¢ného terminu, resp. terminov
podl'a harmonogramu (Priloha ¢. 3) pre ukoncenie realizacie diela,



e Zhotovitel nie je schopny plnit’ tato zmluvu,

e je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v resStrukturalizatnom konani alebo
v likvidacii,

e ak zanikne opravnenie Zhotovitel'a na vykon podnikatel'skej ¢innosti

e ak Zhotovitel nedovodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s nastupom
a zaCatim prac a dodavok podl’a tejto zmluvy,

e Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

¢ bude na stavbe zistena pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov v zmysle ¢lanku
VIIL. pism. B bod 3. tejto zmluvy,

e Zhotovitel’ a/alebo jeho subdodévatelia neboli pocas trvania ucinnosti tejto zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora, hoci im tato povinnost’ vyplyvala zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z., resp. boli pocas trvania tejto zmluvy z neho vymazani,

e nastala niektora zo situacii uvedenych v clanku VIII. pism. C bod 9 tejto zmluvy,

2. V pripade odstiipenia Objednavatela od tejto zmluvy méa Objednavatel’ v dosledku
podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitel'om narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10% z ceny diela bez DPH v zmysle ¢lanku X. bod 1 tejto zmluvy, pricom Zhotovitel
je povinny nahradit’ $kodu a odévodnené preukazatelné zvysené naklady popri dojednane;j
zmluvnej pokute a ktoré vzniknii Objednavatelovi predizenim lehoty realizécie stavby,
naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim ¢asti vykonov Zhotovitel'ovi a naslednym
zadanim realizécie diela inému Zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny Zhotovitel'a)
a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatel'ovi v suvislosti s doterajSou
¢innost’ou Zhotovitel'a na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v plnom rozsahu.

3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, zZe na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo V lehote podl'a bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstupit’, moze od
zmluvy odstupit’ len spoésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1 tohto ¢lanku stanovi na
dodatoéné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 1.

5. Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie, narokov
zo zaruky za splnenie zmluvy a narokov vyplyvajlcich zustanoveni tejto zmluvy
0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstiipenia od
zmluvy zrealizovana.

7. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
b) v pripade odstiipenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat’
svoje zavizky a pohl'adavky.

8. V pripade odstupenia od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou je Zhotovitel
povinny odovzdat Objedndvatelovi celu dovtedy prevzatu dokumentaciu viaZucu sa
k zhotovenej Casti diela, a to najneskor do 7 kalendarnych dni odo diia doruc¢enia odstipenia
od zmluvy.



CL XV.
ZMENA ZMLUVY
1. Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky buda ocislované
podra ich poradia.

2. Ak objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.

2.2. Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo neddjde k dohode, budia
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporuc¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) menej prace budu odpocitavané podla rozpoctu.

3. Objednavatel’ bezodkladne predlozi navrhované zmeny na odsthlasenie poskytovatel'ovi
Nenavratného finanéného prispevku po ziskani jeho stanoviska k navrhovanej zmene
bezodkladne rozhodne, ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4.V pripade, Ze objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto zmluvy
o dielo a na zdklade zmeny zmluvy a Objedndvatel’ je potom povinny takto vystavenu
faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve o dielo.

6. V pripade, ak rozsah zmien poZzadovanych dodatocne Objednavatel'om ma vplyv na termin
vystavby, sit zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, iba v pripade,
ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstaravania v zmysle Preambuly tejto
zmluvy.

7.V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel', postupuji zmluvné strany analogicky
podl'a odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

8. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zdklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opa¢nom pripade
Objednévatel’'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoctu,
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela k uplatiiovaniu
zmenenej ceny vo fakture.



XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
. Zmluva je platna ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U&innost’ nadobudne
dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

. Ak bude zhotovitel spracuvat’ osobné udaje o0sob, ktoré pouzije na plnenie svojich
povinnosti podla tejto Zmluvy, je povinny tieto osobné tudaje spractvat v sulade
s prislugnymi ustanoveniami Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU &. 2016/679
z27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracuvani osobnych tidajov a vol'nom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES a zakona ¢.18/2018 Z. z.
0 ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

. Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani, a to pisomne, obojstranne odsuhlasenymi
dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

. Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksSie nevyhodnych podmienok, Ze tdto zmluva zodpoveda ich
slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, ztoho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel a 2
Zhotovitel.

. Neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy su:

a) Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer - rozpocet stavby

b) Priloha ¢. 2: Casovy, vecny a finanény harmonogram stavby
c) Priloha ¢. 3: Zoznam kIa¢ovych pracovnikov

d) Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

V Neslusi dna:  10.10.2023 V Trnave dna: 10.10.2023
Za Zhotovitel’a: Za Objednavaterla:
V.I. V.I.
Ing. Michal Skokan Mgr. Jozef Viskupi¢

konatel predseda TTSK



