ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a § 83 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon o verejnom obstarivani*)

Clénok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:
Nazov: Centrum poradenstva a prevencie
Adresa: Hodska 2352/62, 924 81 Galanta
zastupenym: PhDr. Miroslava Vagkova, riaditel'’ka
ICo: 42160286
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0036 9731
BIC: SPSRSKBA
Krajina: Slovenska republika
Internetové adresa organizicie: www.centrumga.sk
tel.: 031/780 56 14
mobil: PhDr. Vagkové: 0911 769 774
e-mail: mvaskova@psychology.sk
(dalej len , objednadvatel™)
2. Zhotovitel”:
Obchodné meno: SLUZBY Sucha nad Parnou s.r.o.
Sidlo: Sucha nad Parnou 68
Zastipeny: Ing. Maria Srnakova
Opravneny rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych Ing. Srnakova
b) technickych Ing. Kalny
ICO: 53 131 801
DIC/IC DPH: SK 2121277 521
Bankové spojenie:
IBAN: SK 95 0200 0000 0043 1166 0653
Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail: sluzby.suchanadparnou@gmail.com
Registracia:
(dalej len ,,zhotovitel )

Clénok 2

Vychodiskové podklady a iidaje
Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

Sut'azné podklady objedndvatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk zo diia 24.09.2023, na predmet zakazky
Rekon3trukcia a modernizicia budovy_2. etapa, vyhlasenej v siilade s § 117 zikona o verejnom obstaravani.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' pre objednéavatel'a kompletné zabezpetenie pric na stavbe RekonStrukeia a
modernizicia budovy_2. etapa, v rozsahu podl'a prilohy &. 1 tejto zmluvy Cenova ponuka.

Rozsah realizacie tvoria vetky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zdviizku zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych Cinnosti tak, aby predmet diela bol plne funk&ny a bol
v stlade s prislu§nymi technologickymi predpismi, STN a inymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' s objednavatelom sa dohodli, Ze rozsah pric a dodavok sa bude upravovat potas realizicie diela,
primerane rozsahu diela podla prilohy &. 1 tejto zmluvy, a to na zéklade skuto&nosti zistenych pri realizacii



diela, ktoré nebolo mozné vopred predvidat’ a definovat, zaroveii podla finanénych zdrojov objednavatela
a prioritne definovanym rozsahom prac a dodavok tak, aby sa zrealizovali najmé nevyhnutné price a dodévky
v rozpoite objednavatel’a, ktorym objednavatel’ disponuje — max. 133.500,00 Eur celkom. Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze cely rozsah préc a dodavok podra prilohy &. 1 tejto zmluvy nemusi byt zévizny a ani zrealizovany
v plnom rozsahu - z uvedeného dévodu mé zmluva rimcovy charakter a jej rozsah nemusi byt vy€erpany dplne.
Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné a dodatotné
ginnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre iplnii vecni a odborni realiziciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutotnené price a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizécie tejto
zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar
na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajiicej vete neposkytuji, resp. nevyrabaja,
alebo ich z inych objektivnych pri&in nemozno z tychto krajin ziskat, méZe si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby,
préce atovar, ktoré maji pdvod v inej tretej krajine. Tito skutofnost’ je vSak zhotovitel' objednavatelovi
povinny preukazat’ pisomnymi dokladmi predloZenymi v originali a aj ich dradnym preloZenim do slovenského
jazyka. Objednavatel’ poZaduje preukézat’ pdvod materidlov a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.
Objednavatel je opravneny zvysit' alebo zniZit’ rozsah dieta (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu vymer)
alebo pozadovat’ akikolvek zmenu diela (dodatoiné doplnenie, resp. vylienie niektorych poloZiek z vykazu
vymer) priamo sivisiacu s dielom, ak je to v silade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékolvek zmeny tykajuce sa
rozsahu diela musia byt zaroveil vopred schvélené objednavatelom.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatel'om pisomne a uzatvorit na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ objednanie inych savisiacich a predchddzajicich prac mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ mdZe objednavat’ tieto prace u treticho subjektu.

Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokoncenim,
v pripade zmien na strane zhotovitel'a v silade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeji vietky
zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby boli splnené vietky poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clénok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych
lehotach:

Realizéicia stavby:

Zatatie: ditom prevzatia staveniska

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 3 mesiacov odo dila odovzdania a prevzatia staveniska.
Miesto plnenia: sidlo objednavatel’a

Nebezpetenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac si zdvizné. Zmeny v dohodnutych terminoch si
mozné v pripadoch vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli
vyvolané situaciou u zhotovitel'a, prip. v ddsledku vy3Sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel' povinny
okamzite oznamit’ objednévatelovi vysledni situaciu ohladne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba,
zmluvné strany dohodn tipravu zmluvnych vztahov v terminovej &asti, formou uzatvorenia pisomného dodatku
k tejto zmluve. Pod vyrazom ,vy$%ia moc" sa rozumeji vietky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat’ za neodvratné a neoby&ajné udalosti ako
napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiiujice vykon
stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, ¥trajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran. Ak nastane situacia vy$3ej moci, zhotovitel’ na fiu upozorni objednévatel’a bez zbyto&ného
odkladu, najneskér viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pritinu a jej predpokladané ukonenie, ak sa to
da podrl'a povahy predpokladat. Zhotovitel' pokratuje v plneni svojich ziviizkov podl'a zmluvy a musi hladat
vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy3Sej moci. Za
okolnosti vy$sej moci sa nepovazuji napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodévatel'ov
zhotovitePovi, vadny material, zasahy tGradov alebo neziskanie tradnych povoleni, pokial’ k nim nedolo z
dévodov vyskytu okolnosti vy3sej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch sit mozné aj v pripade, ak na strane Objednévatel'a nastani také okolnosti,
ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a nastani také objektivne
okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri néleZitej starostlivosti nemohol a nevedel
predvidat.

Zhotovitel mé préavo na predizenie lehoty dokondenia pric bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak ddjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitel'ovi



objednavatelom alebo inych prekaZzok na strane objednévatela. Tieto zmeny musia byt' vopred schvalené
poskytovatel'om objednavatel'om.

Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkoPvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predlZenia dohodnutych terminov. Objednéavatel’ bude
tieto udalosti konzultovat’ vopred s objednavatel'om.

Objednavatel’ ukon&ené price prevezme v lehotach podla tohto €lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnuti
cenu.

Za dokontené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, méZe objednavatel’ toto
dielo prevziat’ aj v skor$ej poniknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strin v zmysle § 3 Zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF
SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonédva Zakon o cendch v zneni neskorsich predpisov (d’alej Zikon o cenach)
v prilohe &. 1 tejto zmluvy Cenovéa ponuka.

Sposob vytvorenia ceny je vsilade s § 2 Zikona ocendch zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 123 807,00 €

DPH 12 380,70 €

Cena s DPH/celkom 136 187,70 €

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok a sii v nej zohladnené vietky podmienky
objednavatel’a, okrem pripadov, ak sa polas realizicie diela vyskytne potreba realizicie iného technického
rieSenia alebo dopliiujicich prac a dodavok, ktoré nebolo mozné vopred predvidat a definovat’.

Zhotovitel' bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie,
v zmysle jeho postavenia pre platbu DPH.

Zhotovitel' bude fakturovat’ iba skutofne vykonané price a dodané dodavky materidlov, ktoré identifikuje
supisom vykonanych prac spolu s predloZenou faktirou. Zhotovitel' je povinny kazdii zmenu alebo Gpravu
rozsahu konzultovat’ s objedndvatel'om. Nesmie vykonat’ iné price &i dodavky bez siihlasu objednavatela.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitea na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska. )

Zhotovitel' neméa narok na Gpravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked” k predizeniu
lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.

Dodatky k zmluve navy3ujice cenu diela sit mozné najmé v pripade, kedy sa pri rekon3trukcii odkrytim
niektorych &asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeIné a zjavné, zisti potreba realizicie Gplne iného
technického rie3enia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych objektivnych okolnosti, ktoré verejny
obstaravatel' nemohol predvidat’ a uzavretie takého dodatku bude v salade s § 18 ods. 1 pism. c) zdkona
o verejnom obstaravani.

. Vsilade s § 18 ods. | pism. a) zdkona o verejnom obstardvani je mozné uzatvorit’ dodatok za tychto podmienok:

Zmeny zmluvy ohladom navy3enia alebo zniZenia cien materidlov i pric na trhu nesmi ist nad rimec
nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloZiek, u ktorych doslo k narastu cien, a ktoré st nevyhnutné
na dosiahnutie G&elu plnenia sledovaného touto zmluvou. Zhotoviter tieto polozky podrobne definuje a preukéze
narast/pokles ich cien priamo v silvislosti s okolnost'’ami, ktoré spdsobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na a&ely
vypoétu hodnoty zmeny podl'a § 18 ods. 3 a 5 zékona o verejnom obstaravani sa za referenénii hodnotu povazuje
aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne podla indexadnej
dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt doba dodania predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v dizke viac ako tri mesiace alebo
v pripade, a) ak medzi nadobudnutim platnosti a iinnosti tejto zmluvy uplynie doba viac ako tri mesiace
alebo b) medzi nadobudnutim G¢innosti tejto zmluvy a odovzdanim a prevzatim staveniska uplynie doba
viac ako 3 mesiace; dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexa&nej dolozky. Nérok na uplatnenie
indexa¢nej dolozky vzniké najskér po uplynuti prvych 3 mesiacov platnosti zmluvy, a to len o zvy3enie,
ktoré nastane aZ po uplynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy.

V pripade, ak po uplynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy bol zisteny narast, resp. pokles cien stanoveny Indexom
cien stavebnych prac, Indexom stavebnych materidlov (ndkupné ceny), Indexom stavebnych materilov
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(vyrobné ceny), ktoré raz Stvrfroéne  zverejiiuje Statisticky drad  Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_sk) o viac ako 5
% oproti predchadzajicemu obdobiu = kvartdlu, ma ktorakol'vek zo zmluvnych stran pravo poZiadat' druha
zmluvni stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvy3enie/zniZenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prislusnym Indexom nérastu resp. poklesu cien
stavebnych préc a stavebnych materiélov (ndkupné ceny, vyrobné ceny), poniZenym o 5 %, ktoré mé zhotovitel
zapotitané pre pripadny ndrast cien vo svojej cene (d’alej ako ,,zmena zmluvnej ceny®).

Priklady:
Ak narast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravena o 13%
Ak nérast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na zmenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) moZno realizovat’ prostrednictvom uzatvorenia ofislovaného
pisomného dodatku k tejto zmluve podl'a § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstardvani, v obdobi
kazdého d'alSieho mesiaca po uplynuti prvych 3 mesiacov platnosti zmluvy; narok na uzatvorenie ktorého
si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit’ najneskdér do 15 dni po zverejneni prisluSného Indexu cien
stavebnych prac, Indexu stavebnych materidlov (ndkupné ceny), Indexom stavebnych materialov (vyrobné
ceny) Statistickym Gradom Slovenskej republiky. Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej ceny
mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri uréeni percentudlnej hodnoty navySenia zmluvnej ceny prisluSnym
dodatkom sa vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v zneni
jej pripadnych neskorsich dodatkov.

Priklad: ak sa polozka rozpo&tu zmenila dodatkom &. 1, tak pri urlovani jej zmeny sa bude vychadzat’ z jej
aktualnej ceny podla dodatku €. 1 a nie z pévodnej ceny podla zmluvy.

C. Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla pism. B). V takom pripade
médZe byt predmetom kaZdej budicej zmeny zmluvnej ceny v siilade s tymto ustanovenim vyluéne hodnota
po odpoéitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovanad dodatkom, na ktorii dotknuta
zmluvni strana neuplatnila riadne a v&as narok podl'a predchadzajiicej vety. Rovnako sa bude postupovat
aj pri polozkach, kde nérast nepresiahol 5%.

Priklad: Zmluvna strana neuplatni v&as pravo na zmenu ceny za obdobie, v ktorom bol nérast 0 20%. V d’alSom
obdobi bude narast o 15%. V tomto pripade ma zmluvna strana narok len na zvysenie o 10%, pretoZe na zvy3enie
0 15% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajiicom obdobi narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d’alSom obdobi bude nérast o 8% tak plati,
#e v tomto pripade ma zmluvna strana narok len na zvysenie o 3% (a nie na 7%), pretoZe na zvy3enie o 4% jej
nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych préc, Indexu stavebnych
materialov (nakupné ceng), Indexom stavebnych materidlov (vyrobné ceny), podla pism. A) novym
indexom vyhlasovanym Statistickym dradom SR, pripadne inym prislu$nym organom verejnej spravy,
ktorym by boli Indexy nahradené, bude na Ggely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v silade s tymto
ustanovenim pouZity tento novy index s i¢innost'ou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR, pripadne
inym prislu¥nym organom verejnej spravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia méze byt
uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva ete nenadobudla uginnost’.

F. Zmena cien mdZe byt’ uplatnena v sillade s § 18 zikona o verejnom obstaravani aj inak ako podla tohto
bodu zmluvy, ak bude tato zmena vychadzat’ z riadne preukazanych objektivnych skuto&nosti.

Zmeny zmluvy ohladom prediZenia lehoty plnenia je moZné uskutodnif, ak bezprostredne suvisia
s okolnost'ami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v siilade s § 18 ods. 1 pism.
¢) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' preukdZe objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. Lehota
plnenia sa prediZi primerane na zaklade vzajomnej dohody iba o nevyhnutnii dobu. V pripade okolnosti, ktoré
sa &iastotne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v sillade s ostatnymi
ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Zmeny zmluvy (Gpravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia, ziZenie, rozsirenie prac) v
predmete plnenia je moZné uskuto&nit, ak bezprostredne sivisia s objektivnymi okolnost'ami, ktoré nemohol
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zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v sulade s § 18 ods. 1 pism. c¢) zikona o verejnom

obstardvani. Zhotovitel’ preukaZe objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa

iastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami

§ 18 zakona o verejnom obstaravani. Postup tpravy ceny pri zmenach zmluvy podl'a tohto ustanovenia Zmluvy

o dielo bude nasledovny:

12.1. Kazdia zmena vyvoland objednavatelom alebo zhotovitel'om oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a podpisand zastupcami
zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade potreby aj inymi ugastnikmij

12.2. V pripade sihlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ sipis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpo€tu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpo&tu
a cenu spolu,

b) rekapituléciu ceny sipisu naviac prac k rozpoétu,

c¢) poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpodet ceny menej prac,

€) sprievodni spravu,

f) kopiu zépisov zo stavebného dennika,

g) d'aldie naleZitosti (zapisy, nadrtky,...) objasiiujiice predmet siipisu naviac prac/menej prac k rozpoétu,

12.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. | tejto zmluvy, bude
pouzivat' ceny z oceneného vykazu vymer podl'a Prilohy &. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, sa budi
pouzivat’ vidy aktualne ceny podla prisluiného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

12.4. Zhotovitel bude predkladat sopisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na
odsdahlasenie, pritom objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesihlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Stpis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odstihlaseny zo
strany objednavatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade mene;j prac.

12.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial’ tieto
¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realizaciu naviac
préac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v siilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

12.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického riesenia v dsledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznadenie materidlu, identifikaciu
dodavatel'a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania ozmene a zdévodnenie potreby zmeny
technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznaéne preukazat’, Ze pdvodné rieSenie alebo material
spdsobi verejnému obstaravatel'ovi/Objednavatel'ovi neprimerané tazkosti pri realizicii Diela, ako si
napr. ome$kanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alSich nadvézujucich prac,
s ktorymi verejny obstardvatel/Objednévatel’ vopred nepodital a ukdzali sa ako nevyhnutné aZ podas
realizacie Diela; iné vopred nepredvidatel'né okolnosti, ktoré maji vplyv na realiziciu Diela ¢o do kvality
a terminov uréenych zmluvou.

Zmeny zmluvy je moZné realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budii splnené podmienky na uzavretie dodatku
podl'a § 18 zdkona o verejnom obstarévani.
Pri posudzovani opravnenosti uskutoénenia zmeny zmluvy podl'a bodu 10, 11, 12 a 13 tohto ustanovenia zmluvy
astladu s § 18 zakona o verejnom obstaridvani objedndvatel’ dokladne posidi: e analyzu pri¢in vzniknutej
situdcie e pri¢inné suvislosti so vzniknutou situaciou e nasledky vzniknutej situicie a potrebu zmeny zmluvy
vyhodnotenie skutoénosti, &i zhotovitel vynaloZil naleziti starostlivost’, resp., Ze bol obozretny ® posudenie
nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatela a bude sa
dékladne posudzovat’.

Clinok 6
Platobné podmienky

V3etky platby sa budi uskuto&iiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi po ukondeni realizacie logickych ¢asti/objektov diela &. 1 — &. 5 podla
prilohy & 1 zmluvy, prip. podPa dohody s objednévatelom, ak boli zrealizované bez Vid a nedorobkov.
Zhotovitel’ viak berie na vedomie, Ze kaZda vystavena faktira musi byt odstihlasené najskdr objednavatelom.
Faktira bude obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu v silade s § 71 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel’a
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c) ¢&islo zmluvy

d) C¢islo faktiry

e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktiry

g) deii odoslania a splatnosti faktary

h) oznalenie finan&ného Gstavu a &islo &tu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v siilade s touto zmluvou)

i) oznalenie diela

j)  sopis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesa¢ne podpisanych technickym dozorom objednavatela

k) podkladom pre fakturiciu je sipis vykonanych sluZieb, prac a dodavok odsihlaseny objednivatelom
a technickym dozorom

1) vy3kuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovani sumu vritane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne petiatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) Faktira — musi zdroveil obsahovat’ certifikity o zhode, atesty o pouzitych materidloch a pod., ak je to
nevyhnutné podl’a povahy stavebnych prac na diele a v silade so stavebnym zikonom.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.

Zhotovitel' zodpovedéa za pravdivost’, spravnost’ a Gplnost’ Gdajov uvedenych v nim vypracovanom sipise

vykondvanych préc.

Faktira vritane spisu vykonanych pric a doddvok bude objednavatelovi dorudena v piatich rovnopisoch —

origindloch vritane potvrdeného suipisu pric a doddvok. Faktira musi mat’ vetky naleZitosti, musi byt

zostavena prehladne a musi byt v nej dodrZané poradie poloZiek v sillade s ocenenym popisom prac a dodavok

predloZenych v ponuke. Zhotovitel’ musi svoje priace vyaétovat’ overitelnym spdsobom. Stipisy vykonanych

prac musia byt zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrZiavat oznatenie poloZiek, ktoré je v stilade s Prilohou

&. 1 tejto zmluvy. Shpis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie

stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zaroveii vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredloZi aspoi

jeden doklad uvedeny v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednéavatelovi, objednavatel’ nie je

povinny zaplatit' zhotovitelovi jeho faktiru/faktiry anie je ani v omeskani so zaplatenim faktury/faktir

zhotovitela, ale lehota splatnosti podla bodu 7 zadina plynit’ aZz dilom predloZenia dokladu uvedeného

v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v predchidzajicich odsekoch, objednavatel’ je

opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zagne plynat’ diiom dorucenia

opravenej faktiry objednéavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo diia dorugenia faktiry objednavatelovi. Za deii doruenia sa povaZzuje

deii, v ktory je dorugené faktira prevzati objednavatel'om.

Za vykonané sluzby, price a dodavky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené

vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbich uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za deii Ghrady sa povaZuje defi odpisania prisluinej sumy z (&tu objednavatela v prospech i¢tu zhotovitel’a.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clénok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni a musia
vyhovovat' § 43 g zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Materialy a vyrobky ur€ené k vykonaniu
diela musia byt vieobecne dobrej kvality, na poZiadanie aj vopred odsithlasené objednéavatel'om, technickym
dozorom a musia spiiiat’ poziadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich predpisov a zdkona &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. K dodanym
materidlom a vyrobkom musia byt’ doloZené certifikaty, osvedZenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie
na vykonavanie predmetnych technologii a pod., najneskér pred ich zabudovanim, ak si to objednavatel
vyZziada. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel' (stavbyvedici) ako prilohu
k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie
préc, vieobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a nédvody vyrobcu stavebnych a technologickych
vyrobkov na spdsob ich poutZitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materiély uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez akychkolvek prav tretich
0sdb t,j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdéva objednavatelovi.

Zhotovitel’ bude udrZziavat’ vietky néstroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v néleZitom
stave a zabezpe&i koordiniciu svojich subdodavatelov.
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Zhotovitel' zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poskodenim a
kradeZou aZ do ich protokolameho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v silade s rozsahom podl'a prilohy &. 1 tejto zmluvy tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stile zabezpedeny proti vniknutiu tretich osob a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo
k poskodeniu obnaZenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto &lanku, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez naroku finanénej hrady zo strany
objednéavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy na ¢ely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel’
v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poziaru, najméd zvaranie,
tepelné delenie a d'alSie sposoby spraciivania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvéracie, brusiace alebo iskriace
zariadenie nezavisle od stupiia automatizécie a na miestach s moZnostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie
horlavych podlahovych a streinych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohila, elektrotepelnych
spotrebi¢ov a zariadeni alebo horPavych lepidiel a odstratiovanie starych néterov pomocou tepelnych
spotrebicov a zariadeni, nevyhnutnd manipuldcia s otvorenym ohiiom na miestach s moZnostou vzniku poziaru,
ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, ktoré mézu byt
v zmysle zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky &. 121/2002
Z. z. opoziamej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako d&innosti so zvySenym
nebezpetenstvom vzniku poZiaru, & uZ pri demontiZi alebo montaZi, je povinny minimélne 5 dni pred ich
zafatim informovat’ technicky dozor a zabezpelit' vetky ulohy ochrany pred poZiarmi podla ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykondva &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podi'a zmluvy, pri¢om
reSpektuje technické Specifikécie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v SR, najmi Specifické
podmienky zakona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zikonov
a k nemu prislu$né vykonavacie prepisy, Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
veobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orienticie, Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezpe¢. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach,
nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poZiadavkach pri ruénej manipulécii s bremenami,
zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len ,,zikon o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhladky &. 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich
a podrobnostiach o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zdkona &. 17/1992 Zb. o
Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zdkona &.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zidkonov, zdkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajiicimi z povahy realizicie diela, ako aj v silade s pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel' je povinny
preukazatelne poucit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov pracujiicich na stavbe o dodrZiavani
povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri préaci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe&nost pri praci a ochranu zdravia v3etkych svojich
zamestnancov a osdb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediiceho, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ bude podl'a potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy je
zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel' je povinny uviest’ udaje o vietkych znamych subdodévateloch suvedenim podielu plnenia,
navrhovanych subdodéavatel'ov, a predmety subdodavok, ako aj udaje o osobach opravnenych konat' za
subdodavatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené udaje doplnit’ do
Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskdér pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' nevyuZije
subdodavatel'ov pri plneni predmetu zidkazky, tito skuto&nost’ preukdZe &estnym vyhldsenim alebo inym
obdobnym dokladom.

Zhotovitel’ je zdroveii povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatel'om
predloZit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zaroveii spliiat podmienky zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt zapisani v registri partnerov verejného sektora
pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zipisu v danom registri.

Zhotovitel’ m6Ze navrhnit’ dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vy$krtnutie zo Zoznamu subdodévatel'ov.
Zhotovitel’ predklada tieto upravy pisomne objednavatel'ovi k odsihlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie
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sti tymto dotknuté, Kazda takato Gprava ma byt’ odovzdana véas tak, aby nezdrZovala vykonavanie diela. Upravy
zoznamu subdodavatelov nebudi u¢inné bez predchidzajiceho pisomného odsihlasenia objednavatela.
Odsiihlasenie subdodévatelov objednévatel'om Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitel'a zavizkov, povinnosti
a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.
Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodnit’ o zniZeni rozsahu diela a vyzvat zhotovitela
na uzatvorenie dodatku k zmluve aj bez udania dévodov, najmi v3ak v pripade, ak finanéné zdroje objednavatel
nebudu postadovat’ na Ghradu diela v plnom rozsahu. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnené aj zmena terminu realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve, je objednavatel’ opravneny po dohode so zhotovitelom stanovit’ aj novy termin
ukonéenia a odovzdania diela.

Zhotovitel’ nevykonava Ziadne zmeny préc a materialov bez odsuhlasenia objednévatela. V3etky poziadavky na

pripadne technicky zdévodnené zmeny musia byt’ zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsihlaseni

objednavatelom mdZe zmeny zhotovitel realizovat’. Préace, ktoré zhotovitel’ vykona bez sihlasu objednévatel’a
odchylne od zmluvnych dojednani, ponuky a poZiadaviek v sitaznych podkladoch, nebudi uhradené.

Zhotovitel Gstne alebo e-mailom vyzve objednéavatel’a na preverenie a prevzatie vietkych pric, ktoré budi

v d’al$om pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ené objednavatelovi

pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdZe uskuto&nit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zépis

zastupca objednavatel'a podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa objednévatel’ po riadnej vyzve na preverenie pric v uréenej lehote nedostavi, je povinny uhradit’

naklady dodatotného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodato&nom odkryti zisti, Ze prace boli

vykonané vadne, nesie naklady dodatotného odkrytia zhotovitel’.

Technicky dozor alebo objednavatel’ vykonéva preverovanie dodévok a prac vykonanych zhotovitel'om, pri¢om

zhotovitel je povinny zabezpegit' i&ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania urobit’ opatrenia

na odstranenie zistenych vad a odchylok od rozsahu podl'a prilohy &. 1 tejto zmluvy.

Skutoénost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané price, nezbavuje

zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonévanie kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne

splnenie predmetu zakazky.

Zhotovitel zaruduje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto

povolenia sii postadujiice k tomu, aby mohol dielo riadne zadat’ a dokon¢it’.

Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze bude mat’ pre

zamestnancov vietky potrebné Gradné povolenia a platné kvalifikané potvrdenia pre realiziciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost’ a bezpeénost’ vietkych prac a stavebnych metéd pouzivanych na

stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytyZenie diela vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom a irovniam s ohladom na vy3Sie
uvedené za spravnost polohy, trovni, rozmerov a vyty&eni vietkych &asti diela

b) za zabezpelenie vietkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vyty&eniu
a kontrolnych merani

c) periodicky na svoje néklady zabezpedi uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnii polohu v3etkych
objektov stavby a odovzda objednavatelovi origindl tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, %e v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch alebo vytyeni
akejkol'vek Zasti diela, zhotovitel’ na vlastné néklady tito chybu okamZite opravi.

Zhotovitel po cely &as realizicie diela a odstraiiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoved4 za bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude udrziavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokon&ené a odovzdané do uZivania objednavatel'ovi) v néleZitom stave tak,
aby tymto osobdm nehrozilo nebezpetie a d'alej zabezpeti, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne
in§truované a plnili vietky pokyny tykajiice sa bezpecnosti prace podla platného prava

b) zodpovedé polas vystavby, t. j. od zakatia do plného dokon&enia za majetkovii a poZiarnu ochranu diela,
materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dod4vok a zabezpeti na vlastné naklady
vietky nevyhnutné bezpefnostné opatrenia, okrem iného vystraZné znafenie, dolasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

c¢) zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

d) vykoné vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu 3kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nésledkom
znetistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri€in, vznikajacich v dosledku jeho innosti

e) vykona také opatrenia, aby znedistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici nésledkom
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrogit’ hluénost’ a pragnost’ svojich prac podla platnych STN a prislusnych nariadeni

SR.
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28.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Zhotovitel' potas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok a &istotu

a bude na svoje ndklady a nebezpedenstvo priebeZne odpratdvat’ a odvazat’ zo staveniska vietok stavebny odpad

a sut’, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat' a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych v zmysle

zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za do¢asné vyuZivanie komunikécii v sGvislosti so stavbou.

Zhotovitel’ si zabezpe€i na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre

ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om je nepostadujiica.

Vietky zariadenia zhotovitel'a, do¢asné stavby a materialy poskytnuté zhotovitel'om sa po prevoze na stavenisko

povazuju za vylu¢ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich ¢ast’ bez siihlasu zastupcu objednavatel’a

neodvezie. Zastupca objedndvatela je povinny takyto sthlas vydat vidy v pripade, pokial’ postup prac
nepredpoklada vyuZitie technologického zariadenia zhotovitela v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

V3etky dotasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom

o bezpe&nosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestndvat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh pracovnej
dinnosti

b) bude dodrZiavat’ bezpe€nostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia

c) zabezpeti si vlastny dozor nad bezpe€nost’'ou prace vratane sistavnej kontroly bezpe&nosti prace pri vietkych
¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel’a

d) upozomi objednavatel'a na v3etky mozné rizikd, ktoré by mohli viest' pri jeho &innosti na pracovisku
objednavatel’a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich 0s6b alebo k ohrozeniu
bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat’ zakaz fajéenia, zdkaz prindSat’ a pouzivat' na pracovisku a v priestoroch objednéavatela
akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatel’a sa budu jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve viditel'ne oznadenom
nazvom firmy

g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zékaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach, ktoré
nestivisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a siihlasu objednavatela.

Zhotovitel' od3kodni objednavatela za v3etky naroky tretich os6b ohl'adne porusenia patentovych prav, prac

k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k materialu alebo

zariadeniam zhotovitel'a pouZivanych pre dielo, alebo v siivislosti s nim a za vietky vzniknuté $kody, naklady,

poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v savislosti s nimi.

Zhotovitel’ je povinny:

a) pri realizacii diela pouZivat' tie odborné a technické kapacity os6b — riadiacich pracovnikov, ktorymi
preukazal splnenie podmienky G¢asti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.

b) V pnpade Ze z objektivneho dovodu nebude méct’ Zhotovitel’ vyuZit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity
nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovmkml ktori buda spliitat’ podmienky Ggasti zadefinované
verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na ziklade vysledkov ktorého bola
uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sit'aznych podkladoch k Verejnému

obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezped&i realiziciu Diela oceneného Zhotovitelom

podl’a ocenenej prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Clinok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola 1nema reahzacne stavb B

b) Techmcky dozor ob_[ednavatel’a!objednavatel’ v pnebehu reahzacne stavby sledu_|e, ¢i sa prace vykonavaji
podl'a dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, ndvodov vyrobcov, bezpednostnych a
inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zdpisom do stavebného dennika.

c) Osoba poverend vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatela na rokovaniach vo
veciach technickych. Objednévatel' poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho
protokolu a zépisov o odstraneni vdd a nedorobkov pracovnika vo funkcii vediceho oddelenie rozvoja mesta
a stavebny dozor.

d) Technicky dozor mé pristup na v3etky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo skladuji. Na
vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, testy a iné
podklady suvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie pric podla zmluvy do
stavebného dennika.



f) Technicky dozor je opravneny daf zamestnancom zhotovitel'a prikaz preruit’ prace, pokial’ zodpovedny
zéastupca zhotovitel’a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpe€nost’ uskutoéiiovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske $kody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' odovzdd objednivatelovi pri odovzdani diela doklady o kvalite zabudovanych materidlov

(prehlasenie o zhode, certifikdty, meracie protokoly a pod....) v silade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o

stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a s nimi siivisiacimi vieobecne

zaviznymi pravnymi predpismi, z ktorych budii zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov.

Zhotovitel’ predloZi zastupcovi objednavatel’a:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. PouZiji sa len materidly, vyrobky a povrchy
schvalené zastupcom objednévatel'a. T.j. $pecifikovat’ vietky materidlové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikéty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodédvané materidly a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov a do
ukondenia diela ich archivuje zhotovitel’. Zhotovitel’ ich objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati
diela.

€) ,,Plan ochrany pred poZiarmi“ (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie pisomného
povolenia na zvéranie pred zatatim pric) je povinny zabezpetit' zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zakona &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizicie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, ak
je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vietky skasky, kontroly a merania v silade s prislusnymi STN,

Specifikdciami alebo ski$obnym planom podl'a §13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona

&.432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a préc, ktoré nespliiali podmienky tejto zmluvy pri kontrole
podl'a pism. a) v tomto bode.

c) odovzda podas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskuto&nenych
kontroldch, kontrolnych ski$kach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskuto&nenia.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a &innostiach, ktoré vykondva. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuji vietky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmi:

détum, pracovna doba, potasie

podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a poget strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality

dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montaZneho materiélu vratane sprievodnej
dokumenticie najmé osvedéeni a certifikatov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skutoéni kvalitu

udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykonavanych prac a dodavok

zdznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najmi u prac, ktoré budi d'al§im postupom zakryté
s vyzvou na ich preverenie

preruenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri€iny

vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujiice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

zédznamy o kontrole le$eni, vytahov...atd"., ktoré boli kontrolované po preruseni prac

zévazné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, irazy, ku ktorym do3lo pri vykonévani prac

zaznamy o pouceni zamestnancov

zaznamy o vetkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani s dokumenticiou a zmluvou
s uvedenim, kto dal na ne suhlas

zaznamy o vy$kovych a smerovych meraniach vratane dokumenticie o vysledkoch merania



Denné zdznamy sa pisu do staveného dennika s oislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na
dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy sii &islované zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedn4 sa najmé o
vykresy dokumentujiice odchylky, prehl'ad skisok kazdého druhu, atd’.

Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten defi, ked’ sa prace
vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmi vynechévat
vol'né miesta.

Okrem stavbyvediiceho médZze robit’ potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednéavatela, orgény
§tatneho stavebného dohladu a pripadne iné organy $titnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitel'a
a objednavatel’a, koordinator bezpe&nosti prace na stavenisku.

Ak stavbyvediici nesthlasi so ziznamom objednévatela, je povinny pripojit’ k zdznamu do 3 pracovnych dni
svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zédznamu suhlasi.

Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvediici povinny predloZit’ mu denny zdznam najneskor
v nasledujici pracovny defi a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe ob&asny technicky dozor
objedndvatel'a je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdiia zaslat objedndvatelovi doporudene priepis
zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia préc.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v fiom

uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zipisu nesihlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zdznamu sihlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

tdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na ich odstranenie
zhotovitel'om

poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizicii stavby

poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

stanoviskd kontrolnych orgédnov 3tatnej spravy a Stitneho stavebného dohlPadu, ktoré boli objednéavatelovi
zaslané pisomne

pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy

sthlas s nahradnym technickym riedenim pri zmenach vzniknutych potas realizicie a zmenu materialov, pokial’
je k nim predchadzajici kladny stihlas objednavatel’a

zaznam o prevzati prac, ktoré budi v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

. 'V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyvediceho

alebo jeho zastupcu.

. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objedndvatela do 7 dni od vyzvy objednavatel’a na jeho prevzatie, ktori objednavatel’
doruti zhotovitel'ovi najneskdér do 3 mesiacov od nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi celé stavenisko v&itane hranic
vonkaj$ich ploch.

Zhotovitel’ zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouZit’ na
pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' splni zmluvny zévédzok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy

objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzdiava a objednavatel’ preberie dokongené dielo schopné samostatného uZivania podla
zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel' je povinny istne alebo e-mailom objednéavatefovi ozndmit’ 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa méa vypisat’ preberacie konanie. Objednavatel’ vypise
preberacie konania najneskdr 7 dni pred poZzadovanym terminom.

c) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdiva komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych skasok, musi
oznamit’ defi ich zaCatia. Ku dilu odovzdania zhotovitel’ pripravi vietky doklady potrebné k odovzdaniu,
doklady o vykonanych skaskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zéruéné listy atd’.



d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spide objednavatel’ spolotne so zhotovitel'om preberaci protokol
o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi uvedené v3etky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrénia
prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spie objednavatel’ a zhotovitel’ zapisnicu, v ktorej
uvedi svoje stanoviska a ich oddvodnenie.

f) Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do pévodného stavu (terénne tpravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto &lanku méZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednévatel’ stavbu prevzal, ak
termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’ umiestnit’
tak, aby neprekéazali bezpetnej prevadzke (uZivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. pism. f), g), tohto &lanku je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednévatel'ovi
zmluvnid pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deii ome3kania aZ do dila skuto&ného vypratania staveniska.

i) Price musia byt vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokonéenia vnitornych prac boli vnitoné priestory
uzivania schopné a bez vad.

j) Za dokongené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu apo
odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstapenie od zmluvy musi byt' ozndmené zmluvnej strane pisomne a je i¢inné diltom dorudenia oznidmenia

o odstipeni zmluvne;j strane.

Objednévatel’ mdze aZ do dokon&enia prac odstipit’ od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje

zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu na
majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstipil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel’ meska s pracami oproti terminu realizicie diela, pri¢om za ome3kanie sa nepovazujii dovody
uvedené v €l. 4 bod 5 a 8.

¢) Ak zhotovitel’ v shvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora predstavuje porusenie
podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednévatelom v stavebnom denniku nie st zo strany zhotovitel'a
dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie si po vyzve objednivatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a price v silade
s poziadavkou na kvalitu realizicie diela (vid’ zmluva, platné STN, technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol 3tatutirny organ, alebo &len Statutarmeho orgdnu zhotovitela
préavoplatne odstideny za trestny &in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky takym spésobom, ktory neumoZiiuje vecni a ¢asovi realizciu
diela.

h) V silade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ mdZe odstipit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej vyplyvajice,

a tym zhotovitelovi znemoZni vykonanie prac.

Narok na dhradu sluZieb, pric a dodivok realizovanych zhotovitefom ku diiu odstipenia od zmluvy so

splatnostou podl'a &lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyiétuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu

ukong&enych, funk&nych samostatnych &asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovite!' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme préce, ktoré zhotovitel’ vykonal v priebehu realizicie

diela, najneskor do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predloZit' overitelné vyuctovanie

vykonanych sluZieb, pric a dodavok vritane dokladov, ak je to relevantné (atesty, certifikaty, skasky, atd’.)

Clénok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote
prevzatia a poZas zaru¢nej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom
a STN, vyhlaskam a zdkonom vztahujicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dodané mno#Zstvo a vykonané priace sa zhoduji s ddajmi
uvedenymi v sipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedajii za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami ktoré
pouziju na splnenie svojich zavizkov.



10.

11.
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Zaruéna doba je 24 mesiacov a zadina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om, t. j. diiom
ukondenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni
vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podl'a élanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov,
plynicej odo dila odovzdania celej stavby zhotoviteFom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budi sii&ast'ou
dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa prediZuje o dobu, v ktorej objednavatel’
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat celi stavbu alebo jej &ast’ zodpovedajicu dielu
podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel  zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia vdéase jeho odovzdania
objednévatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy,
ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel  nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov
poskytnutych  objedniavatefom a  zhotovitel ani pri  vynaloZzeni  v3etkej starostlivosti
nemohol zisti’ ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objedniavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu
nastat’ podas vykonavania prac alebo ako ich ddsledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich &astiach, ktoré
vzniknii potas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vSetky zdvady, ktoré
sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho subdodavatefom podas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zavizkov pri
odstrafiovani vad a opravach po&as zaruénej lehoty a vzniknuté $kody na vlastné naklady odstréani.
Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad podas ziru¢nej lehoty.

Zhotovitel' zarutuje, Ze pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poZiadavkam
objednavatel’a a tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clénok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, bolo zhotovené v silade s prislunymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema vady, ktoré
by zniZovali hodnotu Diela, ¢i znemoZitovali riadne uZivanie Diela na predpokladany el.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v pripade, ak sa
taka vada stane zjavnou aZz po tomto &ase, pokial zhotovitel nepreukiZe, Ze k vade doslo zavinenim
objednavatel’a. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatel'om, ak st spdsobené
poru$enim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych objednavatel'om
alebo v ddsledku plnenia pokynov objednavatel’a, pokial’ zhotovitel’ na nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo
pokynov objednavatel'a upozomil, objednavatel’ viak napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel' viak
zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objedndvatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatela neupozomil, ibaZze by
tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Akékol'vek vady Diela je objednéavatel povinny reklamovat’ u zhotovitela pisomnou formou bezodkladne po
ich zisteni. Ak objednavatel’ poZaduje odstranenie vad Diela, je zaroveii opravneny uréit’ primerani lehotu na
ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktord je zhotovitel’ povinny dodrzat’;
pri zivaZnych vadach Diela je zhotovitel' povinny zadat’ s ich odstrafiovanim okamzite po dorueni Ziadosti
objednévatela, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
néklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel, a to aZ do rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za tieto
vady. Pokial’ zhotovitel' neodstrani vady podl'a pokynov objednavatel'a v lehote nim uréenej, ma objednavatel’
pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela poéas zaruénej doby, je zhotovitel’ povinny odstranit’ vadu
bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamécie objednévatelom v silade s Elankom 16
bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotovitelom, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitenost’ alebo funk&nost
Diela/jeho &asti, a objednavatel'ovi vznikne z ddvodu takej vady Skoda, je zhotovitel' povinny uhradif



objednavatelovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika, ak objednavatel’ vyuZije svoje pravo
a vyzve zhotovitel'a na hradu $kody.

Clanok 16
Odstrafiovanie vad

V pripade oznadmenia vad podl'a ¢lanku 15 ods. 5 v zaru¢nej lehote sa zhotovitel’ zaviizuje bezodplatne a bez
zbyto&ného odkladu ich odstranit’, najneskor v3ak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo
vymenou vadnej &asti Diela za novi alebo dodanim chybajiicej &asti Diela v siilade s pokynmi objednavatela.
Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do 4 dni odo diia dorucenia reklamécie za&at’ s odstrafiovanim vad a v ¢o
najkratSom, technicky moZnom ¢ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty méZe objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou osobou a naklady
na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie
tretia osoba. Zhotovitel’ je povinny fakturovani &iastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorugenia faktiry.
Na pisomni Ziadost’ objednéavatela je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady odstranit’,
aj ked' neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad aZ do
rozhodnutia sidu o reklamdcii zhotovitel’.

Ak potas kolaudagného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky, ktoré brania
uzivaniu, resp. bezpetnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla &l. 12 ods. 1 pism. d),
zhotovitel’ ich okamzZite bezplatne odstrani.

Zaru€na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel’ nemodZe dielo uZivat' alebo ho méze uzivat len v
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Clinok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za
kazdy aj zadaty deii omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizicie diela uvedenému v tejto zmluve
a harmonograme a zmluvni pokutu vo vyske 500,- € bez DPH za kazdi odchylku od harmonogramu, ak bola
vyvolana pochybenim alebo nedodrZiavanim povinnosti zhotovitel'a.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati pric alebo od uplatnenia reklamdcie v lehote urtenej na ich odstrénenie a ak lehota nebola dohodnuta,
najneskdr do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamécie,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu za kaZd zistend vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur
bez DPH, a to za kaZdy aj zacaty deii omeskania. Nesplnenie zavizku zhotovitela odstranit’ vadu po dobu dlhiu
ako 20 dni po uréenom termine, je povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnii pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porudenie povinnosti definovanych v €lanku 8
tejto zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti podla bodu 2 tohto &ldnku zaplati zmluvnii pokutu 200,- € bez DPH za kazdy
deii omeskania s predloZenim poZadovaného sihlasu alebo iného ekvivalentného dokladu. Nesplnenie
predmetnej povinnosti zhotovitela po dobu dlh3iu ako 10 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné
porudenie tejto zmluvy zhotovite'om.

V pripade omeskania objednavatel'a s hradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktiry ma zhotovitel
pravo na uplatnenie Groku z ome$kania vo vyske uréenej podl'a § 1 ods. 1 Nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z. z,,
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika z prisludnej Casti diela alebo z dlZnej
tiastky bez DPH, za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Zhotovite!’ sa zavizuje, Ze uhradi objedndvatelovi v plnej vy3ke $kodu, ktord vznikne objednavatelovi v
dosledku nedodrZania terminu ukon&enia stavby z dévodov na strane zhotovitela s vynimkou nedodrzania
terminu ukon&enia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za $kodu sposobenti objednavatelovi sa povazuje
akikolvek sankcia, vzniknutd a uloZend objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu realizicie diela
uvedeného v tejto zmluve. Uhrada alebo zipodet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokonéit’ ani jeho d’alSich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapod&itavaji na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dila dorudenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania
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. Zmluvné strany sa zaviizujli, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,

nepouZijii na iné G&ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeli pokrytie vSetkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy

zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

. Zhotovitel bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach (kontrolnych

diioch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi i&astnikmi budi povereny zastupcovia
objednavatel'a a povereny zastupcovia zhotovitel’a.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavidzuje sa
dodrZiavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $titnej spravy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budii rieSené dohodou zmluvnych strén;

v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného sidu.

Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavédzné skiagobné
postupy, mdZe kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’ materialovo-technické
preskimanie 3titnym, alebo Stitom uznanym miestom pre skiSky materidlu. Vysledky tychto skusok s
zavizné. Naklady na skasky znasa strana, ktord nebude v tomto uspe$na.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ price.

Zhotovitel’ mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory ma
pozadovani kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné price podl'a zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom ¢&ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

. Objednavatel’ je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru nie je dostatotne

kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pravne predpisy
alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento
personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opatnom pripade ma
objednavatel pravo postupovat’ podla &l. 13 tejto zmluvy.

10.Vykresy, vypoity, vysledky overenia vypodtov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol objednavatel

pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez sihlasu objednévatel'a zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté
ucely t.j. na vykonanie prac.

11.Pisomnosti zasielané podl'a tejto zmluvy sa povaZuji za dorucené druhej zmluvnej strane (adresatovi) ak

z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

ditom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedoru¢ena alebo ako nevyzdvihnuta v tloZnej lehote, a to aj
ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

najneskor 20 kalendarnych dni po tom, &o bola pisomnost’ preukazatel'ne odoslana adresatovi na adresu uvedena
v &lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti sa budi zasielat' na adresu sidla uvedeni v &lanku 1. tejto

zmluvy, ina adresa na doru¢ovanie sa nepovazuje za relevantn, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnii inak.

13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym

pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavizuji
vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo nedinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Gi¢el sledovany touto zmluvou.

Clénok 19
Zaveredné ustanovenia

Zhotovitel’ je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorudenia podpisaného textu objednéavatel'ovi.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutirnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a G¢innost’ ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a ods. | zikona ¢&. 40/1964 Z.z. Obtianskeho
zakonnika.

Menit alebo dopifiat’ text tejto zmluvy je mozné len v silade s § 18 zakona o verejnom obstaravani formou
pisomnych, ogislovanych dodatkov, ktoré budi platné po ich podpisani 3tatutirnymi organmi obidvoch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislu¥nymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy a d'alSimi
vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v3 - och rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel’ a 1 rovnopis
zhotovitel’.



8. Zmluvné strany po oboznidmeni sa sobsahom zmluvy vyhlasuji, Ze sihlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym uginkom z nej vyplyvajiicich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorené slobodne a vaZne na
zaklade pravdivych idajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a
preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuja.

Objednavatel” Zhotovitel
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3. Nivelacia podlahy, dodavka a montaz PVC

Sucha nad Parnou, s.r.o.,
registrovany socidlny podnik

919 01 Sucha nad Parnou 68

ICO: 53131801
DIC: 2121277 521
1€ DPH: SK 2121277 521

+421905 373 263
sluzby.suchanadparnou@gmail.sk

. ; e ~ Jednotkova o e
rfa.zgv, | . - Mnozstvo ._ !::e:naDl;;e; : ;s_pu'l@.j herDP
1 Nivelatna zmes pre podlahy 380,00 m2 17.60 € 6 688,00 €
2 Penetrik pre pripravu podkladu 380,00 m2 1.74€ 661,20 €
3 Zhotovenie nivelacie podlah 380,00 m2 11.24€ 4271,20€
4 Dodavka PVC krytiny 418,00 m2 1680 € 702240€
5  Dodavka obvodového sokla 365,00 m 1.30€ 474 50 €
6 Profilep 250 120,00 kg 6,86 € 82320 €
7 Ceresit chemoprén 15,00 | 10.23 € 15345 €
8  Schodova hrana 30,00 m §55€ 256,50 €
9 Zvaracia $nira 4,00 kg 1623 € 64,92 €
10 Prebrusenie povrchu pred lepenim 380,00 m2 0.60 € 228,00 €
11 Lepenie PVC 380,00 m2 8.94€ 339720€
12 Lepenie obvodového sokla 365,00 m 6.75€ 246375 €
13 Lepenie schodov 20,00 ks 62.17€ 124340 €
14  Presun hmét a materialov 1,00 kpl 39186 € 391,86 €
15 Odvoz a likvidicia odpadu 1,00 kpl 27840 € 27840 €
Spolu 28 417,98 €
“azov: 4. Rekonstrukcia interiéru, biracie prace, vyspravky, mal'by
0 i : : ; Jednatkova e
Nazov Mnozstvo cena bez
: o : ;  DPH Spﬂ]ll'hEZ..DPH
1 Vybaranie prieok ruéne 9,73 m3 144,57 € 1 406,67 €
2 Vybiranie podlahy ruéne vietky vrstvy ZB zl'aby nadstavby 14,72 m3 274,32 € 403799 €
3 Vybiranie 7B parapiet 9,00 ks 139.80 € 125820 €
4 O]\:]ep.nnie ncsﬂdrin_,\"ch casti omietok vratane vodorovnej a 98.70 m2 950 € 937,65 €
zvislej prepravy sutiny
5 Prendjom zridenie a odvoz sklzu na sut’ 1,00 kpl 2 470,00 € 247000 €
6 Penetracia vyburanych omietok 98,70 m2 1,21 € 11943 €
7 Murirske prace domurovky po rozvadzacoch, vratane materialu 1,00 kpl 1 875,00 € 1 875,00 €
8 Vyhotovenie $paliet po vymene okien olistovanie 211,70 m 11,73 € 248324 €
9  Vytvorenie vodorovnych ¢asti parapetnych dosiek 41,30 m2 30,90 € 1276,17 €
10 Penetricia obkladov adhéziou 59,70 m2 344 € 205,37 €
Il Presietovanie obkladov 42250 m2 10,24 € 432640 €
12 Zhotovenie SDK podhladu nad schodiskom 18,30 m2 4988 € 912,80 €
13 Pomocné lesenie pre zhotovenie SDK nad schodiskom 1,00 kpl 1 050,00 € 1 050,00 €
14 Stierkovanie sietkovanych povodnych obkladanych ¢asti 422,50 m2 998 € 4216,55€
15 Penetricia pred malbou 136270 m2 1,21 € 1 648,87 €
16 Malba trojnasobna biela 1362,70 m2 3,99€ 5437,17€
17  Nastrek vykurovacich telies 46,00 ks 2150€ 989,00 €
18 Vytvorenie novych otvorov reviznych dvierok ku ventilom 10,00 ks 45,00 € 450,00 €
19 Tmeleqie dier ‘dvcn" prepn'l‘se_qie a repasovanie komplet aj s 16,00 ks 100.20 € 160320 €
osadenim novych kovani kl'uéiek a zamkov
20 Demontaz a montaz novych dvier chladiaku 1,00 ks 498,50 € 498,50 €
21 th{to\-'cr[ie‘um_\'f\'atel‘n;."ch soklov schodiska a inych 68.00 - 1370 € 931,60 €
umyvatelnych ploch
2 Demontaz z;‘lriﬂd‘o'\'acich predmglov a pdvodnych zariadeni 1.00 Kpl 769,36 € 769.36 €
vzduchoterniky vratane vynosenia
23 Odvoz a likvidacia odpadu 1,00 kpl 2 070,00 € 2070,00 €
Spolu 40 973,17 €
SLUZBY
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Cenovi ponuka

“azove 1. Rekondrukceia elektromstalacie

1 Demontaz jestvujiicich elektrickych zariadeni 1,00 kpl 875,25€ 875,25 €
2 Demontaz jestvujicich isticovych skriii 3,00 ks 244,52 € 733,56 €
3 Demontaz svietidiel 1,00 kpl 52240€ 52240 €
4 Demontaz zasuviek a vypinacov 1,00 kpl 388,56 € 388,56 €
5 Na.l:ahanig mzvn‘duv pre presuny vypinacov a zasuviek vratane 42,00 " 1578 € 662.76 €
drazok a ich zahadzania
6 Vyskladanie a montaz isti¢ovych skriii 2,00 ks 1 755,00 € 3510,00 €
7 Premeranie jestvujiicej kabelaZe a nakompletovanie v 3900 hod 14.50 € 565,50 €
rozvdzacoch
8  Pomocny elektroinitalaény material 1,00 kpl 985,50 € 985,50 €
9  Montaz krabic a vypinacov 1,00 kpl 644,30 € 644,30 €
10 Vypina¢e vratane montaze 1,00 kpl 1422,60 € 142260€
11 Zasuvky vrtane montaze 1,00  kpl 178533 € 178533 €
12 Dodéavka a montaz svietidiel LED 1,00 kpl 3 598,76 € 3 598,76 €
13 Vieckovanie krabic 1,00 kpl 174,65 € 174,65 €
14 Presun hmot a materialov, odvoz elektroodpadu 1,00 kpl 458,18 € 458,18 €
Spolu 16 327,35 €

Plastové okno 1150 x 3800 ks 540,62 € 20 543,35

2 Plastové okno 1770 x 2350 100 ks 135030 € 135030 €
3 Montaz 100 sub 162050 € 1620,50 €
7 Demontaz 100 sub 966,30 € 966,30 €
5 Murérske vyspravky vonkajsich Spaliet 1,00 sub 1044,65€ 1 044,65 €
6 Doprava 100 sub 350,00 € 450,00 €
Spolu 2597531 €

SLUZBY
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“izov: 5. Rekonstrukcia a modemizécia socialnych zariadeni

Demontaz jestvujicich zariad ovacich predmetov, povodnyc

2
l vedeni plynu, kyslika, vzduchu 1,00 kpl = s
) Vy'mer!a vset'kyl:h uzaverov TUV a studenej vody vratane 3400 ks 6789 € 230826 €
zvaracich prac
3 Vypustenie systému kiirenia pre tpravy UK 1,00 kpl 112,50 € 112,50 €
4 Vysekanie novych vedeni kanalizicie a vody 47,18 m 31,73 € 149702 €
5 Natlahnmi.e novych rozvodov vody a kanalizdcie vratane 47.18 = 59.12€ 278928 €
vyspravema
6 Zaslepenie starych vetiev TUV a studenej vody 42,00 ks 27,16 € 1 140,72 €
7 Vyomietanie domurovanie stipaciek po vysekani 1,00 kpl 685,00 € 685,00 €
8 Zﬁotqvgnle novych podlih keramickym obkladom vratane 13.10 m2 19.16€ 644,00 €
nivelacie
9 Demontaz starvch vykurovacich telies 4,00 ks 196,30 € 785,20 €
10 Odvoz a likvidacia odpadu 1,00 kpl 480,74 € 480,74 €
11 Presum hmét a materialov 1,00 kpl 387,65 € 387,65 €
* "Jednotkova cena” a "Cena spolu” si uvedené bez DPH. Spolu 12 113,19 €
Celkom bez DPH 123 807,00 €
vyska DPH 12 380,70 €
Celkom s DPH 136 187,70 €
Zakladné idaje uchadzada:
Sluzby Sucha nad Parnou s.r.o.
Sucha nad Parnou 68, 919 01 PSC, ICO : 53 131 801
Uchadza¢ vyhlasuje, Ze JE platitelom DPH.
v3chag D dia 2623202
< | SLUZBY Suché nad Pamou, s.r.o. |
/%L,,(,mwm 01 Sucha nad Parnou 68
I ICO753 131 801
: DIC: 21 21 277 521 2
SLUZBY
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Priloha ¢. 2 zmluvy:

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)
( net ‘{ @r[r NOANS

.......................................................... 5

1CO: 53431 301 tymto vyhlasujem, ze v zakazke na uskutofnenie stavebnych prac - predmet zakazky:
»Rekonstrukcia a modernizacia budovy_2. etapa®

5 (
Uchadzac: §L0287’ Sucla mc{ Prrnan SO so sidlom

e nebudem vyuZivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpecim sam (tym nie je vylicena neskorsSia moznost
zmeny, avsak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy, ktoré st uvedené v sutaznych
podkladov)';

o _budemvyuZivat subdedavky-ana-tento-ticel-uvadzam-tdaje o vietkych znamych subdodavatel'och ako aj

idaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia nasledovne?:

A. udaje o vietkych znamych subdodavatel'och: (ndzov, predmet subdodavky, vyska subdodavky v €/% (tzv. podiel
subdodavky))

B. udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodéavatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia:

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu uchadzaca

" Nehodiace sa pre¢iarkniit’
? Nehodiace sa pre¢iarknat






