

Z M L U V A č. 4572 08U02

o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu

- | | |
|--|--|
| 1. Veriteľ: | Environmentálny fond |
| Sídlo: | Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava |
| IČO: | 30 796 491 |
| DIČ: | 202 192 5774 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | SK09 8180 0000 0070 0021 4051 |
| SWIFT: | SPSRSKBA |
| (ďalej len „ Veriteľ “) | |
| a | |
| 2. Dlžník | Mesto Komárno |
| Sídlo: | Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno |
| IČO: | 00 306 525 |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Béla Keszegh, primátor |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | SK19 7500 0000 0040 2940 3178 |
| SWIFT: | CEKOSKBX |
| (ďalej len „ Dlžník “ spoločne s Veriteľom aj ako „ Zmluvné strany “ a jednotlivito aj ako „ Zmluvná strana “). | |

Preambula

Kedže:

- Dlžník má záujem o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru;
- Dlžník prejavil svoj záujem v žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru č. U4572/2022 zo dňa 17.10.2022 (ďalej len „**Žiadosť o podporu vo forme úveru**“),
- Veriteľ (Environmentálny fond) je subjekt zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o Environmentálnom fonde**“) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie;

4. v zmysle Žiadosti o podporu vo forme úveru a na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu č.U4572/2022 zo dňa 04.11.2022, vydaného v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 6 Zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „**Rozhodnutie ministra**“) Veriteľ poskytne Dlžníkovi podporu vo forme úveru;

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu v zmysle ustanovení § 497 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení § 9 ods. 6 Zákona o Environmentálnom fonde, v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „**Zákon o štátnej pomoci**“, takto uzavretá zmluva o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu ďalej len ako „**Zmluva**“) v nasledovnom znení.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi na základe jeho žiadosti podporu vo forme úveru (ďalej len ako „**Úver**“) na činnosti zamerané na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky

do výšky **1.500.000,00 EUR**

(slovom: jeden milión päťstotisíc euro a nula centov),

a to podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a zodpovedajúca povinnosť Dlžníka poskytnuté finančné prostriedky riadne a včas vrátiť spolu s príslušenstvom podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a splniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

2. Dlžník je ďalej povinný plniť aj záväzky vyplývajúce z Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Veriteľom a Dlžníkom, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Dohoda o vyplňovacom práve**“.)
3. Dlžník akceptuje Veriteľom požadované zabezpečenie Úveru vo forme uzavretia Dohody o vyplňovacom práve a pravidiel prípadného výkonu zabezpečenia Úveru.

Článok II. Špecifikácia Úveru, účel použitia Úveru

1. Úver sa poskytuje Dlžníkovi na dobu **dvadsať (20)** rokov, (240 splátok).
2. Úver podľa tejto Zmluvy **nie je štátnou pomocou** v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa Zákona o štátnej pomoci.
3. Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Úver na dohodnutý účel, ktorým je realizácia projektu: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia a osvetlenia základných škôl v Komárne**, tak, ako bol podrobne špecifikovaný v Žiadosti o podporu formou úveru (ďalej len „**Projekt**“) a v tomto odseku

a)	Názov projektu (účel úveru):	Rekonštrukcia verejného osvetlenia a osvetlenia základných škôl v Komárne
----	------------------------------	--

	Miesto realizácie projektu: Okres:	Komárno Komárno
b)	Projektová dokumentácia vypracovaná (kým): Názov : Dátum:	Coming Projekt s.r.o. Ing. Jakab Pavol Výmena svietidiel verejného osvetlenia v meste Komárno 10/2022
c)	Termín realizácie Projektu:	2022 - 2023
d)	Výška celkových rozpočtovaných nákladov na projekt:	1.500.000,00 EUR
e)	Popis realizácie projektu: V roku 2023 sa budú v rámci projektu realizovať tieto práce: Rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach v meste Komárno, výmena pôvodných svetelných zdrojov za LED svetelné zdroje verejného osvetlenia. Výmena svetelných zdrojov v ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Rozmarínová, ZŠ Eötvösa a ZŠ Móra Jókaiho. Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtami Projektu, ktoré sú súčasťou Kúpnej zmluvy zo dňa 13.03.2023 a Zmluvy o dielo zo dňa 23.06.2023 a Dodatku č. 1 k ZoD zo dňa 10.07.2023 (príloha č. 2 Zmluvy). Opis činností a prác špecifikovaných v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v článku II. ods. 3 tejto Zmluvy, zmluvy overenej príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu Projektu a zároveň podľa oznámenia k ohláseniu stavebných úprav uvedeného v článku II. ods. 1 tejto Zmluvy. V prípade akýchkoľvek pochybností Zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci Projektu, financovanie ktorých je účelom poskytnutia úveru podľa tejto Zmluvy, sú Zmluvné strany viazané aj špecifikáciou Projektu uvedenou v Žiadosti o podporu vo forme úveru.	
f)	Dodávateľ Projektu:	Business Funding Solutions, s.r.o.
	Sídlo: IČO: Registrácia: Oddiel: Sro Zmluva o dielo zo dňa : Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 23.06.2023	Borodáčova 11, 821 03 Bratislava – Ružinov 45 926 174 OR MS Bratislava III Vložka č. 121141/B 23.06.2023 10.07.2023
	Dodávateľ projektu:	IMAO electric, s.r.o.
	Sídlo: IČO: Registrácia: Oddiel: Sro Kúpna zmluva zo dňa :	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica 44 007 841 OR OS Trenčín Vložka č. 19842/R 13.03.2023

4. Dlížník sa zaväzuje použiť poskytnutý Úver len na tento účel, v súlade s touto Zmluvou, Zákomom o Environmentálnom fonde a inými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré táto Zmluva odkazuje.

5. Dokument označený ako „Podmienky špecifikácie podpory formou úveru“ vydaný Veriteľom v súlade so Zákom o Environmentálnom fonde, na základe ktorých Dlžník podal Žiadosť o podporu formou úveru, je pre Dlžníka záväzný (ďalej len „**Špecifikácia**“) a Dlžník sa zaväzuje ju v plnom rozsahu dodržiavať. Porušenie ktorejkoľvek podmienky zmluvy stanovenej v Špecifikácii sa pre účely tejto Zmluvy považuje za podstatné porušenie zakladajúce právo Veriteľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok III. Podmienky čerpania Úveru

1. Čerpanie poskytnutej podpory formou úveru zo strany Dlžníka si Zmluvné strany dohodli v termíne najneskôr do 15.12.2023 (ďalej len „**Posledný deň lehoty na poskytnutie úveru**“), a to na základe prílohy č. 3.
2. Podmienkou čerpania Úveru je splnenie nasledovných povinností Dlžníkom:
 - a) uzatvoriť Dohodu o vyplňovacom práve;
 - b) zabezpečiť, aby Dohoda o vyplňovacom práve nadobudla platnosť a účinnosť;
 - c) predložiť Veriteľovi vlastnú blankozmenku bez protestu vystavenú Dlžníkom, pre účely úschovy;
 - d) predložiť Veriteľovi písomné potvrdenie Centrálného registra zmlúv vedeného Úradom vlády SR o zverejnení Zmluvy s jej prílohami a súčasťami, ako aj Dohody o vyplňovacom práve s jej prílohami a súčasťami alebo písomného vyhlásenia Dlžníka o zverejnení týchto dokumentov na webovom sídle Dlžníka alebo v Obchodnom vestníku, a to podľa toho, akým spôsobom je v zmysle platných právnych predpisov Dlžník povinný zmluvy zverejňovať;
 - e) predložiť právoplatné rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dlžníka o schválení kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutého Úveru;
 - f) predložiť právoplatné rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie návratného financovania;
 - g) predložiť vyjadrenie hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po zohľadnení;
 - h) predkladať Veriteľovi kópie faktúr (alebo iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), spolu s kópiou súpisov vykonaných prác a dodávok (ďalej len „**Doklady**“), ktorými hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže použitie Úveru na účel dohodnutý v tejto Zmluve, teda na realizáciu Projektu; predkladané Doklady musia byť bez nedostatkov.
3. V prípade nedoručenia uvedených dokumentov v zmysle článku III, ods. 2 tejto Zmluvy zo strany Dlžníka Veriteľovi sa Veriteľ nemôže dostať do omeškania s povolením čerpania poskytnutej podpory formou úveru. Zároveň, ak Dlžník nedoručí Veriteľovi uvedené dokumenty najneskôr jeden (1) mesiac pred Dátumom čerpania, je Veriteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, následkom čoho Dlžníkovi zaniká právo na poskytnutie podpory formou úveru schválenej Rozhodnutím ministra.
4. Podmienkou čerpania Úveru Dlžníkom je okrem iného aj výber dodávateľa na realizáciu Projektu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“).

o verejnom obstarávaní“), ak je Dlžník osobou povinnou používať postupy zadávania zákaziek podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

5. Dlžník je povinný počas trvania Úverového vzťahu plniť nasledovné priebehové podmienky voči Veriteľovi:
 - a) predkladať EF rozpočet a jeho zmeny po ich schválení zastupiteľstvom Dlžníka, vrátane 3-ročného rozpočtu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia v zastupiteľstve Dlžníka, a
 - b) predkladať záverečný účet a správu audítora najneskôr do 30 dní od jeho schválenia, najneskôr však do 31.7. každého kalendárneho roka, a
 - c) predložiť rozpočet na nasledujúci rok do 31.12., a
 - d) Dlžník je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia realizácie projektu predložiť a doručiť fondu doklad preukazujúci odovzdanie a prevzatie zrealizovaného projektu financovaného z poskytnutého úveru, a
 - e) dlžník je povinný predložiť záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, ktorá musí obsahovať detailný opis činností, prác realizovaných príjemcom podpory v rámci oprávneného obdobia a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
6. Ak Dlžník nepredloží Veriteľovi Doklady, alebo ak predloží Dokumenty s nedostatkami, nebude Veriteľ v omeškaní s uvoľňovaním Úveru; v takom prípade nárok Dlžníka na čerpanie nevyplatenej časti Úveru zaniká, ak sa na základe písomnej žiadosti Dlžníka nedohodnú s Veriteľom inak.
7. Dlžník sa tiež zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa neprevedie na inú osobu alebo iným spôsobom nescudzí veci získané, resp. zhodnotené z Veriteľom poskytnutého Úveru, a to až do doby úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva.

Článok IV. Úroková sadzba

1. Veriteľ poskytuje Úver s dohodnutou úrokovou sadzbou vo výške **0,1 % p. a.**
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prvým dňom úročenia poskytnutého Úveru je deň prvého čerpania Úveru, resp. jeho časti Dlžníkom. Prvým dňom čerpania Veriteľom poskytnutého Úveru sa na účely tejto Zmluvy rozumie deň, kedy boli finančné prostriedky Veriteľom v súlade s touto Zmluvou riadne odpísané z účtu Veriteľa na účet Dlžníka, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Veriteľ uvoľňuje Dlžníkovi Úver na základe Dokumentov doručených Dlžníkom, za predpokladu splnenia všetkých podmienok čerpania Úveru stanovených v tejto Zmluve, najmä nie však výlučne článku III. a súčasne ak z predložených Dokladov nevyplýva, že Dlžník používa Úver v rozpore s účelom dohodnutým v článku II. tejto Zmluvy.

Článok V. Spôsob splácania Úveru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník bude Úver splácať vo forme **mesačných splátok** istiny na bankový účet Veriteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; a pri platbe použije

variabilný symbol: 1014572, konštantný symbol: 1318. Dlžník je povinný realizovať splácanie Úveru za nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom:

- a) prvú splátku istiny v zmysle splátkového kalendára splatnú v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynie Posledný deň lehoty na poskytnutie Úveru (ďalej ako „**Prvá splátka istiny Úveru**“);
 - b) ostatné splátky istiny nasledujúce po Prvej splátke istiny Úveru platiť v pravidelných mesačných intervaloch určených v splátkovom kalendári, až do zaplatenia celej sumy Úveru, a to vždy najneskôr do **25.** dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Dlžník berie na vedomie, že Veriteľ vystaví pre Dlžníka splátkový kalendár splácania istiny Úveru, a to v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynie Posledný deň lehoty na poskytnutie Úveru, v ktorom Veriteľ zohľadní celkovú výšku Dlžníkom čerpanej časti istiny Úveru a dobu splácania Úveru v zmysle čl. II tejto Zmluvy. V rámci splátkového kalendára bude určený termín úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva (ďalej ako „**Konečná splatnosť úveru**“).
 3. Okrem splátok istiny podľa článku V. ods. 1 tejto Zmluvy je Dlžník povinný platiť Veriteľovi aj splátky úroku Úveru; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 2024572, konštantný symbol: 1318.** Dlžník je povinný realizovať splácanie splátok úroku Úveru za nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom:
 - a) prvú splátku úroku Úveru za obdobie odo dňa účinnosti Zmluvy do Posledného dňa lehoty na poskytnutie úveru v termíne splatnosti Prvej splátky istiny Úveru;
 - b) ostatné splátky úroku Úveru za každý príslušný kalendárny rok (od 1.1. – 31.12.) splácania Úveru v zmysle splátkového kalendára v termíne splatnosti raz ročne najneskôr do 25.12. príslušného kalendárneho roku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ oznámi výšku jednotlivých splátok úroku Úveru Dlžníkovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred ich splatnosťou.
 5. Okrem splátok istiny podľa článku V. ods. 1 tejto Zmluvy, môže Dlžník splácať Veriteľovi Úver aj mimoriadnymi splátkami, za predpokladu, že Dlžník písomne požiada Veriteľa o túto možnosť, s uvedením výšky mimoriadnej splátky a termínu jej uskutočnenia a Veriteľ takúto mimoriadnu splátku na základe doručenej písomnej žiadosti Dlžníka Dlžníkovi povolí; Dlžník je oprávnený zaplatiť mimoriadnu splátku Úveru až po doručení súhlasu Veriteľa s uskutočnením mimoriadnej splátky.
 6. Jednotlivé splátky istiny a úrokov sa považujú za zaplatené okamihom ich pripísania na účet Veriteľa; Dlžník sa zaväzuje vykonávať úhrady splátok tak, aby každá splátka bola pripísaná na účet Veriteľa najneskôr v deň jej splatnosti.
 7. Ak Dlžník nebude schopný riadne a včas platiť splátky dohodnuté v tejto Zmluve, je povinný v dostatočnom predstihu o tom upovedomiť Veriteľa, s uvedením o akú splátku či splátky ide, dôvodom, pre ktorý nebude schopný túto splátku či splátky riadne a včas zaplatiť, ako aj s navrhovaným spôsobom riešenia vzniknutého stavu. Veriteľ následne zhodnotí Dlžníkom navrhované riešenie a rozhodne o jeho prijatí či odmietnutí a v závislosti od tohto rozhodnutia uskutoční príslušné úkony v zmysle podmienok, za akých bol Úver Dlžníkovi poskytnutý.
 8. Nároky Veriteľa voči Dlžníkovi sa budú uspokojovať priebežne, vždy od najskôr splatnej pohľadávky – a to v nasledovnom poradí: 1. všetky poplatky a ostatné príslušenstvo pohľadávky, 2. úroky z omeškania, 3. úroky, 4. istina po lehote splatnosti a 5. istina.

9. Ak splatnosť akejkoľvek splátky podľa tejto Zmluvy pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je takáto splátka splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok VI. Zabezpečenie Úveru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie pohľadávok Veriteľa voči Dlžníkovi (vrátane ich príslušenstva) vyplývajúcich z tejto Zmluvy vystaví Dlžník v prospech Veriteľa vlastnú blankozmenku podľa Dohody o vyplňovacom práve, a to najneskôr v deň uzavretia tejto Zmluvy.

Článok VII. Postup pri nedodržaní dohodnutých podmienok

1. Nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok poskytnutia Úveru a/alebo jeho čerpania či splácania uvedených v tejto Zmluve sa v zmysle ustanovení § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách**“) považuje za porušenie finančnej disciplíny.
2. Dlžník berie na vedomie, že ak pri nakladaní s prostriedkami z Úveru neplní alebo porušuje dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so Zákonom o rozpočtových pravidlách, Zákom o verejnom obstarávaní alebo s akýmkoľvek iným všeobecne záväzným platným právnym predpisom, je Veriteľ oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania Úveru jeho čerpanie zastaviť; o zastavení čerpania Úveru je Veriteľ povinný Dlžníka informovať.
3. Dlžník berie na vedomie, že ak pri nakladaní s prostriedkami z Úveru a/alebo ich použití poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v ustanoveniach § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách, môže byť takéto porušenie finančnej disciplíny predmetom sankcionovania zo strany Veriteľa v zmysle ustanovení § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách, a to v závislosti od druhu a charakteru konkrétneho spôsobu porušenia finančnej disciplíny.
4. Dlžník berie na vedomie, že prostriedky získané z Úveru je povinný uhradiť dodávateľovi, resp. dodávateľom Projektu najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na účet Dlžníka. Porušenie tejto povinnosti je považované za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovení Zákona o rozpočtových pravidlách. Splnenie tejto povinnosti Dlžník preukáže tým, že do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa vykonania úhrady finančných prostriedkov dodávateľovi, resp. dodávateľom Projektu predloží Veriteľovi výpis z účtu preukazujúci riadne a včasné splnenie uvedenej povinnosti.
5. Ak Dlžník nezaplatí akúkoľvek splátku istiny vo výške a v termíne podľa článku V ods. 1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške **8 % p. a.** zo sumy nezaplatenej splátky istiny, a to od prvého dňa omeškania za každý začatý deň omeškania; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 3034572, konštantný symbol: 1318.**
6. Ak Dlžník nezaplatí akúkoľvek splátku úrokov vo výške a v termíne podľa čl. V ods. 3 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške **8 % p. a.** zo sumy nezaplatenej splátky úrokov, a to od prvého dňa omeškania za každý začatý deň omeškania; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 4044572, konštantný symbol: 1318.**

7. Ak počas trvania tejto Zmluvy nebude Dlžník riadne a včas plniť svoje záväzky voči Veriteľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo ktoré vzniknú z titulu právnymi predpismi stanovených platieb, poplatkov, odvodov či pokút a Dlžník v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa nepreukáže, že tieto svoje záväzky voči Veriteľovi riadne splnil, je Veriteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zároveň požadovať od Dlžníka zaplataenie celého zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva jednorazovo.
8. Príslušenstvom istiny sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú úroky v plnej zmluvne dojednanej výške, úroky z omeškania a náklady spojené s ich uplatnením.
9. Ohrozením návratnosti Úveru sa pre účely tejto Zmluvy rozumie najmä, nie však výlučne stav, kedy:
 - a) Dlžník poskytne Veriteľovi neúplné alebo nesprávne údaje a/alebo neposkytne zmluvne dohodnuté údaje a Doklady a/alebo ak je akékoľvek z jeho vyhlásení uvedených v tejto Zmluve nepravdivé; a/alebo
 - b) Dlžník nesplní a/alebo poruší akýkoľvek svoj záväzok alebo povinnosť podľa tejto Zmluvy a/alebo podľa Dohody o vyplňovacom práve, s výnimkou povinnosti riadne a včas uhrádzať dohodnuté splátky istiny a/alebo úrokov podľa tejto Zmluvy; a/alebo
 - c) sa Dlžník stane insolventným alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov alebo ak vyhlási alebo uzná, že nie je schopný zaplatiť akýkoľvek svoj peňažný záväzok voči Veriteľovi v termíne jeho splatnosti; a/alebo
 - d) bude voči Dlžníkovi a/alebo Veriteľovi začaté súdne konanie, ktoré sa bude týkať tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve; a/alebo
 - e) v majetkových pomeroch Dlžníka nastane zhoršenie, napr. na jeho majetok sa začne exekučné konanie; a/alebo
 - f) bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka

(ďalej len „**Ohrozenie návratnosti Úveru**“).
10. Ak nastane Ohrozenie návratnosti Úveru, bude Veriteľ hodnotiť túto skutočnosť ako nedodržanie dohodnutých podmienok Zmluvy a je oprávnený:
 - a) odstúpiť od tejto Zmluvy a vyzvať Dlžníka na úhradu zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva; a/alebo
 - b) pristúpiť k uplatneniu zabezpečenia Úveru v zmysle Dohody o vyplňovacom práve; a/alebo
 - c) vyzvať Dlžníka na jednorazovú úhradu zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva; a/alebo
 - d) vymáhať svoje pohľadávky súdnou cestou; a/alebo
 - e) nepovoliť, obmedziť alebo zastaviť čerpanie Úveru.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dlžník z akýchkoľvek dôvodov neuhradí Veriteľovi riadne a včas tri (3) splátky istiny a/alebo úroku, je Veriteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Dlžníka úhradu zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku VII. ods. 10 písm. a) tejto Zmluvy vyzve Veriteľ Dlžníka na úhradu zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva s lehotou na zaplataenie v trvaní najmenej štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa

doručenia takejto výzvy, spolu s vyčíslením celej pohľadávky Veriteľa voči Dlžníkovi. Ak Dlžník takto vyčíslenú pohľadávku neuhradí najneskôr v lehote podľa výzvy podľa tohto odseku, je Veriteľ oprávnený pristúpiť k uplatneniu zabezpečenia Úveru v zmysle Dohody o vyplňovacom práve.

13. Dlžník je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o poskytnutie dodatočnej lehoty na odstránenie skutočností na strane Dlžníka, zakladajúcich Ohrozenie návratnosti Úveru a Veriteľ je oprávnený (nie však povinný) udeliť Dlžníkovi písomný súhlas na ich odstránenie v dodatočnej lehote.

Článok VIII. Ostatné podmienky

1. Veriteľ je v zmysle ustanovení § 5 ods. 6 a § 11 ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto Zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dlžník je povinný kedykoľvek umožniť Veriteľovi vykonávanie kontroly podľa tohto odseku a poskytnúť Veriteľovi v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť.
2. Dlžník je povinný na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti fondu umožniť vykonanie štátneho dozoru vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky Slovenskou inšpekciou životného prostredia Slovenskej republiky, príslušným okresným úradom alebo Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
3. Dlžník vyhlasuje, že:
 - a) nemá vedomosť o tom, že by od neho tretia osoba vymáhala zaplatenie takej pohľadávky a/alebo že by bolo voči nemu vedené také súdne konanie, v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť Dlžníka splatiť všetky pohľadávky Veriteľa;
 - b) nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá je pre neho záväzná, kedy by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť schopnosť Dlžníka splatiť celkovú pohľadávku Veriteľa;
 - c) údaje, ktoré sú obsahom Žiadosti o podporu formou úveru, ako aj všetky informácie obsiahnuté v jej sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria jej prílohy, ako aj údaje uvedené v Zmluve a/alebo Dohode o vyplňovacom práve sú pravdivé, úplné a že Veriteľovi nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Úveru a/alebo uzatvorenie tejto Zmluvy;
 - d) ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a/alebo voči Veriteľovi;
 - e) na majetok Dlžníka nie je vedené žiadne exekučné konanie;
 - f) na uzatvorenie tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve a na vykonávanie záväzkov Dlžníka podľa tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve bol udelený súhlas, povolenie, alebo vyjadrenie všetkých orgánov Dlžníka v zmysle vnútorných dokumentov Dlžníka a všeobecne záväzných platných právnych predpisov a že nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie žiadnej inej tretej osoby, s výnimkou prípadných povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení, uvedených v tejto Zmluve a/alebo Dohode o vyplňovacom práve;
 - g) realizovaný Projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie hospodárskej činnosti resp. hospodárske využitie nepresiahne strop 20% celkovej ročnej kapacity a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu, ktoré realizuje hospodársku činnosť, uvedené platí na celú

dobu splácania úveru, v prípade presiahnutia hospodárskej činnosti má žiadateľ povinnosť o tejto skutočnosti informovať Environmentálny fond bezodkladne; a zároveň

- h) Dlžník sa zaväzuje, že v priebehu trvania tohto zmluvného vzťahu bude Veriteľ a bez zbytočného odkladu informovať o všetkých skutočnostiach a/alebo zmenách týkajúcich sa nových alebo prebiehajúcich súdnych sporov.
- 4. Za prípad, kedy Dlžník riadne a včas neplní a/alebo porušuje záväzky z tejto Zmluvy sa považuje najmä no nie výlučne vznik exekučného titulu, napríklad výkazu nedoplatkov v súvislosti s neplnením zákonom stanovených platieb, poplatkov, odvodov alebo pokút zo strany Dlžníka voči Veriteľovi.
- 5. Vystaviteľ podpisom tejto Dohody prehlasuje, že mu boli v rámci osobitného dokumentu Veriteľa poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a že im porozumel a považuje ich za dostatočné. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na stránke Veriteľa.
- 6. Dlžník berie na vedomie, že Projekt a/alebo časti Projektu nemôžu byť financované z viacerých podporných schém v danej oblasti, porušenie uvedenej podmienky sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

Článok IX. Náhrada škody

- 1. Ak Dlžník svojim konaním spôsobí Veriteľovi škodu (najmä ak niektoré z jeho vyhlásení uvedených v článku VIII ods. 4. tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé, uvedie Veriteľa do omylu uvedením nepravdivých údajov v Žiadosti o podporu formou úveru, predloží Veriteľovi nepravdivé doklady atď.), je Veriteľ oprávnený žiadať od Dlžníka náhradu spôsobenej škody, ktorá mu konaním Dlžníka vznikne.
- 2. Uplatnením náhrady škody podľa tohto článku Zmluvy sa Dlžník nezbavuje prípadnej trestnej zodpovednosti, najmä v prípadoch naplnenia skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa, úverového podvodu, subvenčného podvodu, prípadne iných trestných činov podľa osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Článok X. Záverečné ustanovenia

- 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva.
- 2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovení § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.
- 3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 4. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
- 5. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť

ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa Zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe. Pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
7. Zmluva je vyhotovená v **štyroch (4)** vyhotoveniach, z ktorých **dve (2)** vyhotovenia dostane Veriteľ a **dve (2)** vyhotovenia dostane Dlžník.
8. Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, na znak čoho Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - a) Príloha č. 1: Dohoda o vyplňovanom práve,
 - b) Príloha č. 2: Rozpočet Projektu,
 - c) Príloha č. 3: Záverečný odpočet čerpania.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....
Mesto Komárno

v zastúpení Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

.....
Environmentálny fond

v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

- c) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v dôsledku alebo v súvislosti s plnením Remitenta Vystaviteľovi bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol;
- d) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom, ktorá vznikne z titulu ukončenia alebo neplatnosti Zmluvy o úvere bez ohľadu na dôvod ukončenia alebo neplatnosti, ako aj prípadných nárokov, ktoré môžu vzniknúť, ak bude akýkoľvek právny úkon v súvislosti so Zmluvou o úvere, s pohľadávkami alebo nárokmi podľa tohto bodu napadnutý ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizačným konaním alebo inak;
- e) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere (t. j. pohľadávky vyplývajúce zo zmeny výšky poskytnutých finančných prostriedkov a pod.) alebo nahradením záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere novým záväzkom, t. j. v prípade privatívnej novácie právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere;

(všetky uvedené prípady spoločne alebo ktorýkoľvek z nich jednotlivo ďalej aj ako „**Pohľadávka**“, pričom tieto prípady môžu nastať jednotlivo alebo súbežne).

3. Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) spolu s ustanoveniami článku I., § 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon zmenkový a šekový**“) o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky, ktorá bola vystavená na zabezpečenie Pohľadávky.
4. Vystaviteľ týmto potvrdzuje, že na zabezpečenie Pohľadávky Remitenta z Úveru podľa Zmluvy o Úvere vystavil vlastnú blankozmenku ako zabezpečovací prostriedok s nasledovnými údajmi:
 - a) Označenie, že ide o zmenku, vyjadrené v texte listiny;
 - b) Bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;
 - c) Miesto a dátum vystavenia: V Komárne dňa
 - d) Na rad Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava, IČO: 30 796 491;
 - e) Doložka: „bez protestu“;
 - f) Vystaviteľ: Mesto Komárno, so sídlom Nám. Gen. Klapku 1/1, 945 01, IČO: 00 306 525 a podpis oprávnenej osoby Vystaviteľa;
 - g) vo vystavenej blankozmenke chýba údaj určujúci zmenkovú sumu, menu zmenkovej sumy, dátum splatnosti zmenky a miesto plnenia zmenkovej sumy;
5. Vystaviteľ týmto potvrdzuje, že blankozmenku vystavenú podľa ustanovení článkom I. ods. 4 Dohody vydáva Remitentovi ako prvému majiteľovi a že táto je pri vydaní **vedome** neúplná a ktorú je Remitent oprávnený vyplniť v rozsahu nevyplnených údajov v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, avšak výlučne len za predpokladu, že nastanú skutočnosti uvedené v článku III. ods. 1 tejto Dohody.
6. Remitent podpisom tejto Dohody potvrdzuje prijatie blankozmenky vystavenej a odovzdanej Vystaviteľom podľa ustanovení tohto článku Dohody a v súlade s článkom VI. Zmluvy o úvere.
7. Vystaviteľ súhlasí s použitím blankozmenky vystavenej podľa ustanovení tohto článku Dohody na zabezpečenie Pohľadávky Remitenta.

Článok II.

Udelenie vyplňovacieho práva a jeho obsah

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Vystaviteľ udeľuje Remitentovi neodvolateľné zmenkové vyplňovacie právo, ktoré Remitenta oprávňuje k tomu, aby vyplnil v texte odovzdanej blankozmenky chýbajúce údaje, a to zmenkovú sumu a jej menu, dátum splatnosti zmenky a miesto platenia zmenkovej sumy a urobil tak z blankozmenky zmenku úplnú.

2. Remitent je oprávnený využiť toto zmenkové vyplňovacie právo v prípadoch dohodnutých v ustanoveniach článku III Dohody.
3. Remitent je oprávnený vyplniť zmenkovú sumu vo výške Pohľadávky alebo jej časti ku dňu uplatnenia zmenkového vyplňovacieho práva.
4. Remitent súčasne vyplní dátum splatnosti zmenky, ktorým bude najskôr siedmy (7.) deň po dni vyplatenia blankozmenky Remitentom podľa článku III ods. 1 tejto Dohody, ale nie skôr ako desiaty (10.) deň odo dňa omeškania so splatením splatnej Pohľadávky alebo jej časti.
5. Remitent ďalej vyplní menu zmenkovej sumy platnú v Slovenskej republike v čase vyplňovania blankozmenky.
6. Remitent súčasne vyplní miesto platenia zmenkovej sumy.

Článok III.

Podmienky uplatnenia vyplňovacieho práva

1. Zmenkovú sumu, určenú podľa článku II. ods. 3 tejto Dohody, dátum splatnosti zmenky určený podľa článku II ods. 4 tejto Dohody, menu zmenkovej sumy podľa článku II. ods. 5 tejto Dohody a miesto platenia zmenkovej sumy podľa článku II ods. 6 tejto Dohody má Remitent právo vyplniť, ak Vystaviteľ neuhradí Remitentovi riadne a včas jeho splatnú Pohľadávku v lehote stanovenej v Zmluve o úvere alebo v lehote písomne určenej Remitentom, ak Remitent využije svoje právo vyhlásenia okamžitej splatnosti Pohľadávky podľa Zmluvy o úvere.
2. Uplatnenie pohľadávky zo zmenky nemá za následok zmenu pôvodných Pohľadávok, preto všetky zabezpečovacie prostriedky pôvodne dohodnuté medzi Zmluvnými stranami zostávajú zachované.
3. Po vyplnení blankozmenky Remitent oznámi túto skutočnosť Vystaviteľovi s údajmi zmenkovej sumy a meny a dňa splatnosti.

Článok IV.

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vyplňovacie právo Remidenta udelené touto Dohodou je neodvolateľné a je prevoditeľné. Ku zmene v osobe nositeľa vyplňovacieho práva môže dôjsť len súčasne s prevodom alebo prechodom blankozmenky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Remitent nevyužije vyplňovacie právo, vráti Vystaviteľovi blankozmenku až po úplnom zaplatení Pohľadávky špecifikovanej v článku I. tejto Dohody.
3. Ak Remitent požiadal o vydanie platobného rozkazu, môže nezávisle na tom (i) domáhať sa splnenia neuhradených Pohľadávok podľa Zmluvy o úvere, a (ii) uplatniť právo z akéhokoľvek zabezpečenia či notárskej zápisnice, ktoré mu boli na základe Zmluvy o úvere poskytnuté. Toto platí až do úplného uspokojenia všetkých Pohľadávok a Vystaviteľ súhlasí, že nevznesie námietku súčasne prebiehajúcich konaní v žiadnom z nich.
4. Prevzatie blankozmenky a jej vyplnenie sa nedotýka existencie a trvania Pohľadávok. Po úhrade všetkých Pohľadávok odovzdá Remitent originál blankozmenky späť Vystaviteľovi s vyznačením potvrdenia o zaplatení záväzku v celosti alebo inak znehodnotenú oproti písomnému potvrdeniu o prevzatí originálu blankozmenky. Ak nie je po vyplnení blankozmenka zaplatená, môže Remitent popri nárokoch z blankozmenky požadovať odo dňa jej splatnosti aj úroky z omeškania z nevrátených peňažných prostriedkov vo výške určenej podľa Zmluvy o úvere zníženej o prípadné úrokové nároky z blankozmenky.
5. Vystaviteľ podpisom tejto Dohody prehlasuje, že mu boli v rámci osobitného dokumentu Banky poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o

voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a že im porozumel a považuje ich za dostatočné.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Vystaviteľ týmto vyhlasuje, že sa oboznámil so Zmluvou o úvere a so všetkými jej súčasťami.
2. Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú bližšie špecifikované v tejto Dohode, sa riadia Zmluvou o úvere.
3. Právne vzťahy založené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov s vylúčením kolíznych noriem.
4. Pojmy a výrazy obsiahnuté v tejto Dohode sa budú používať a vykladať s významom, v zmysle ktorého boli použité prvýkrát, alebo s významom podľa definície v Zmluve o úvere.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovení § 47a. ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že Vystaviteľ zabezpečí zverejnenie Dohody v Centrálnom registri zmlúv v lehote troch (3) mesiacov odo dňa podpisu Dohody Zmluvnými stranami; ak Vystaviteľ Dohodu v tejto lehote nezabezpečí zverejnenie Dohody a Dohoda nebude v tejto lehote zverejnená, nenadobudne Dohoda účinnosť, Zmluvné strany ňou nebudú viazané a Dohoda za zrušuje od počiatku.
6. Dohodu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
7. Dohoda je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
8. Ak niektoré ustanovenia Dohody nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Dohody. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Dohody, pokiaľ pri uzatváraní Dohody Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Dohoda je vyhotovená v **štyroch (4)** vyhotoveniach, z ktorých **dve (2)** vyhotovenia dostane Vystaviteľ a **dve (2)** vyhotovenia dostane Remitent.
10. Osoby podpisujúce Dohodu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že si text Dohody riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, na znak čoho Dohodu vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....

.....

Mesto Komárno

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Environmentálny fond

Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Predávajúci:

Obchodné meno :	IMAO electric, s.r.o.
Sídlo:	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzením
IČO:	44 007 841
DIČ:	2022543787
IČ DPH:	SK7020000988
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK20 7500 0000 0040 0643 0456
Zastúpený:	Miloš Samul, konateľ
Tel:	0918323778
E-mail:	rehakova@imao.sk
Zapísaný v	OR OS TV, odd: Sro, Vložka č. 19842/R

(ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci:

Názov:	Mesto Komárno
Sídlo:	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca:	Mgr. Béla Keszegh, primátor
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Tel.:	035/2851 212
E-mail:	info@komarno.sk

(ďalej ako „Kupujúci“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenie

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Dodávka svetelných zdrojov do Základných a Materských škôl v Komárne, Základnej umeleckej školy, Zariadenia pre seniorov, Centra voľného času, Tenisového klubu Spartak, Comorra Servis – príspevková organizácia“, ktorej víťazom sa stal predávajúci.

Kupujúci na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je: „**Dodávka svetelných zdrojov do Základných a Materských škôl v Komárne, Základnej umeleckej školy, Zariadenia pre seniorov, Centra voľného času, Tenisového klubu Spartak, Comorra Servis – príspevková organizácia**“ v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane jej dodania na miesto dodania, bezplatného záručného servisu, a dodania potrebnej dokumentácie v súlade s čl. IV ods. 4.6 zmluvy (ďalej aj „**tovar**“), ktoré sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje tovar bez zjavných väd dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v súlade s čl. VI. zmluvy.
- 3.2 Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar nový a nepoškodený v množstve a špecifikácii požadovanej kupujúcim.

Článok IV. Miesto a spôsob plnenia zmluvy, subdodávateľa

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá na miesto plnenia, vrátane dodania potrebnej dokumentácie podľa ods. 4.6 tejto zmluvy.
- 4.2 Presný deň dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Kupujúci na tento účel poskytne predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.3 Tovar sa považuje za dodaný podpísaním odovzdávajúceho a preberacieho protokolu (ďalej len „protokol“) zástupcami zmluvných strán.
- 4.4 V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistia zjavné vady alebo nedostatky, zapíšu zmluvné strany tieto skutočnosti do protokolu, v ktorom dohodnú ďalší postup pri odstránení vytýkaných väd a sú povinní písomne dohodnúť záväzný termín odstránenia týchto väd. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť tieto vady alebo nedostatky v najskoršom možnom termíne, avšak najneskôr do termínu dohodnutého v protokole, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Do času, kedy predávajúci neodstráni vady a nedostatky uvedené v protokole sa tovar považuje za nedodaný. Pokiaľ tovar nie je dodaný podľa predchádzajúcej vety, kupujúci nenadobudne vlastníctvo k tovaru a neprechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
- 4.5 Kupujúci nie je povinný prevziať tovar so zjavnými vadami, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 4.6 Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať kupujúcemu písomnú dokumentáciu k predmetu zmluvy od výrobcu, ak takáto bola vyhotovená a je dodávaná bežne k tovaru, ktorá bude obsahovať technický popis, návod na použitie (obsahu) a údržbu, osvedčenie o kvalite, certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom alebo českom.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa navzájom informovať o zmene telefónnych čísel, internetových adresách, adresách elektronickej pošty alebo iných zmenách údajov.

Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa ako došlo k zmene.

- 4.8 Ak sa na predávajúceho a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je predávajúci, ako aj jeho subdodávateľia, povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
- 4.9 Predávajúci môže predmet zmluvy zabezpečovať subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 zmluvy. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa až po súhlase kupujúceho a je povinný v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi písomne v súlade s ods. 4.7 tohto článku zmluvy. Zmeny budú realizované formou dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie zmluvy. V prípade neuvedenia subdodávateľov v prílohe č. 3 zmluvy, musí tovar dodať predávajúci bez subdodávateľov.

Článok V.

Termín dodania a nadobudnutie vlastníckeho práva

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá v lehote do **troch (3) mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až keď bude tovar dodaný v súlade s ustanovením 4.3 a 4.4 článku IV. zmluvy.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade objektívnych prekážok na strane kupujúceho, napr. nepripravenosť priestorov pre dodávku inštalácie zariadení, sa doba dodania môže predĺžiť o dobu trvania prekážky. Takéto prekážky na strane kupujúceho sa nepovažujú za omeškanie na strane kupujúceho. Takáto skutočnosť, ak nastane, bude predmetom dodatku ku kúpnej zmluve.

Článok VI.

Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách nasledovne:

zmluvná cena bez DPH	80.542,02 €
sadzba 20 % DPH	16.108,40 €
zmluvná cena vrátane DPH	96.650,42 €

(slovom deväťdesiatšesťtisícšesťstopäťdesiat eur štyridsaťdva centov)

Zhotoviteľ je platcom DPH.

- 6.2 Cena za tovar ako výsledok verejného obstarávania je špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 6.3 Cena tovaru je konečná a sú v nej započítané všetky náklady spojené s dopravou tovaru do miesta odovzdania, s dodaním písomnej dokumentácie patriacej k tovaru, nákladov na odstránenie väd tovaru zistených pri odovzdávaní a preberaní tovaru a väd zistených počas záručnej doby a vykonávaním záručného servisu. Zmeny kúpnej ceny sú možné iba v prípade, ak vyplývajú zo zmien predpisov SR alebo písomných dodatkov zmluvy.
- 6.4 Predávajúci k cene uvedenej v ustanovení 6.1 tohto článku zmluvy uplatní DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného v čase fakturácie.
- 6.5 Predávajúci nie je oprávnený od kupujúceho požadovať zálohovú platbu ani preddavok na kúpnu cenu. Predávajúci má právo vystaviť faktúru po dodaní celého tovaru podľa ustanovenia 4.3 a 4.4 tejto zmluvy.
- 6.6 Cenu za tovar uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní a prevzatí tovaru, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom podľa ustanovenia 4.3 a 4.4 tejto zmluvy na účet predávajúceho.
- 6.7 Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa doručenia kupujúcemu. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry kupujúcemu.
- 6.9 Predávajúci vystaví faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol tovar riadne dodaný.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie, záručný servis

- 7.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na dohodnutý, resp. obvyklý účel. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažovaný žiadnymi právami tretích osôb a zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.
- 7.2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovar na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 7.3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku za akosť podľa § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v dĺžke **24 mesiacov alebo záruku poskytovanú výrobcom na daný tovar**. Záručná doba na tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednaní dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný, resp. obvyklý účel a bude bez väd. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis tovaru.

- 7.4. Vady je povinný kupujúci písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však do konca záručnej doby. Pod písomnou reklamáciou sa akceptuje aj zaslanie reklamácie e-mailom alebo telefonicky a následne e-mailom. Počas doby odo dňa nahlásenia vady kupujúcim predávajúcemu až po odstránenie vady záručná doba neplynie.
- 7.5. Reklamácia musí obsahovať špecifikáciu vady tovaru. Po odstránení väd kupujúci podpíše preberací protokol. Preberacieho konania sa zúčastnia osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán alebo poverení zamestnanci zmluvných strán.
- 7.6. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
- a) odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) odstránenie väd opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 - c) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.
- 7.7. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať bezodplatné servisné služby tovaru, vrátane údržby a opráv.

Článok VIII Sankcie

- 8.1. V prípade, že sa predávajúci dostane do omeškania so splnením záväzku dodať tovar v lehote podľa čl. V ods. 5.1 zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** (slovom nula celá päť stotín percenta) z kúpnej ceny za nedodaný tovar za každý aj začatý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je tridsať (30) dní od doručenia faktúry vystavenej kupujúcim predávajúcemu.
- 8.2. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania so splnením záväzku zaplatiť kúpnu cenu za tovar v súlade s článkom VI ods. 6.6 zmluvy, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške z neuhradenej splatnej čiastky kúpnej ceny za tovar za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3. Zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu vzniknutej škody.
- 8.4. Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku na náhradu škody a/alebo na zmluvnú pokutu voči predávajúcemu proti pohľadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.
- 8.5. Kúpna cena tovaru pre účel stanovenia výšky sankcie podľa tohto článku je cena tovaru aj s DPH, ak je cena za tovar určená s DPH.
- 8.6. Nárok na zmluvné sankcie nevzniká vtedy, ak sa preukáže že:
- a) omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci alebo
 - b) omeškanie na strane jednej zmluvnej strany je spôsobené druhou zmluvnou stranou alebo
 - c) omeškanie je na strane kupujúceho podľa ustanovenia 5.3 tejto zmluvy, alebo
 - d) omeškanie je na strane kupujúceho podľa ustanovenia 8.2 in fine tejto zmluvy.
- 8.7. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie

zmluvných povinností trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

8.8. Je zakázané postúpenie pohľadávok predávajúceho podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho a predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné.

8.9. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo strany predávajúceho je bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho zakázaná. Právny úkon, ktorým predávajúci akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane kupujúceho veriteľom v rozpore s dohodou predávajúceho a kupujúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.

Článok IX Záverečné ustanovenia

9.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

9.2 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

9.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.

9.4 Táto zmluva č. 83161/38699/ORaŽP/2022 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle mesta Komárno resp. na www.crz.gov.sk. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.5 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.

9.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

- a) Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
- b) Príloha č. 2 - Technické parametre predmetu zákazky
- c) Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

V Považskej Bystrici, dňa 7.3.2023

za Predávajúceho

V Komárne, dňa 13 MAR. 2023

za Kupujúceho



1.1_Typ "A"_Príloha č. 2_Reflektory do Základných škôl

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno																	
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ																	
Dodávka svetelných zdrojov do Základných a Materských škôl v Komárne, Základnej umeleckej školy, Zariadenia pre seniorov, Centra voľného času, Tenisového klubu Spartak, Comorra Servis – príspevková organizácia																	
Uchádzač je povinný v časti A. vyplniť všetky položky podľa predtlaču a v časti B. vyplniť v jednotlivých položkách navrhovanú jednotkovú cenu v eur bez DPH, celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu s DPH tak, ako to vyplýva z predtlaču.																	
	P.č.	Typ svetelného zdroja	Kom.	Rozm.	Eötvös	M. Jókaiho	ZUŠ	CVČ	ZPS	Comorra	Tenis	MŠ	spolu	JC bez DPH z Kúpnej zmluvy IMAO electrictric, s.r.o.	financovateľné z úveru ENVIROFOND celkom bez DPH	financovateľné z úveru ENVIROFOND celkom s DPH	zostatok = vlastné zdroje/nový úver
1	1.2_Typ "A"_Reflektory do miestností určených na šport	18	16	16	12					30			92	156,25	9 687,50	11 625,00	5 625,00
	1.2_Typ "B"_Reflektory do miestností určených na šport										4		4	193,75	0,00	0,00	930,00
2	2.1_Typ "A"									40			40	2,44	0,00	0,00	117,12
	2.2_Typ "B"	579	22	82	160		45	20	560	150		1 070	2 688	1,88	1 584,84	1 901,81	4 162,32
	2.3_Typ "C"		42			13							55	2,81	154,55	185,46	0,00
3	3.1_Typ "A"	1 362	1 627	1 523	578		355	140	575	442		1 060	7 662	7,19	36 597,10	43 916,52	22 191,22
	3.2_Typ "B"								25				25	12,75	0,00	0,00	382,50
	3.3_Typ "C"		144	124	8				60				336	5,69	1 570,44	1 884,53	409,68
	3.4_Typ "D"		36									4	40	9,38	337,68	405,22	45,02
	3.5_Typ "E"						100						100	19,38	0,00	0,00	2 325,60
	3.6_Typ "F"					6							6	8,81	52,86	63,43	0,00
4	4.1_Typ "A"			4	6								10	2,50	25,00	30,00	0,00
5	Reflektor so senzorom pohybu											4	4	93,75	0,00	0,00	450,00
LED svetelné zdroje			1 959	1 887	1 749	783	500	160	1 220	662	4	2 138	11 062		50 009,97	60 011,96	36 638,46

96 650,42

Zmluva o dielo

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Názov: **Mesto Komárno**
IČO: 00 306 525
DIČ: 2021035731
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Zastúpenie: Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón: +421 35 2851 212
E-mail: info@komarno.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Business Funding Solutions, s.r.o.**
Adresa sídla: Borodáčova 11, 82103 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Vladimír Valent, konateľ
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Vladimír Valent
IČO: 45926174
IČ DPH: SK2023150294
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK69 0900 0000 0052 0031 6977
Telefón: +421 903 228 951
E-mail: vvalent@bfsolutions.sk
Údaj o zápise: OR OS Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 121141/B

/ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“/

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania **„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárno II.“**, ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku č. 14/2023 zo dňa 20.01.2023, pod značkou 1865 – WYP.

Čl. II

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je modernizácia verejného osvetlenia mesta Komárno za účelom zvýšenia kvality osvetlenia a úrovne bezpečnosti, s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky v rámci

zákazky „**Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárno II.**“, na nasledovných uliciach/objektoch:

- Petőfiho ul.
- Gazdovská ul.
- Ul. slobody
- Dunajské nábrežie
- Eötvösova ul.
- Palatínova ul.
- Vnútrotná okružná
- Nová Stráž – hlavná cesta
- Nová Stráž – vedľajšie ulice
- Komárno – mestská časť Hadovce
- Rákócziho ul.
- Ul. budovateľská
- Ul. roľníckej školy
- Hadovská cesta
- Sídliisko VI. – medziblokový priestor
- Sklopný most vedúci na Alžbetin ostrov
- Záhradnícka ul., Nám. M. R. Štefánika, Ul. pohraničná, Lehárova ul., Kapitánova ul., Nám. Kossutha
- Bratislavská cesta, parc. reg. "C" č. 3685/1 a 5776 k. ú. Komárno; Gútsky rad
- Selyeho ul., Ul. gen. Klapku
- Meštianska ul., Kúpeľná ul., Svätojánska ul., medziblokové priestory VII. sídliska
- Komárno – mestská časť Kava
- Komenského ul., Veľká jarková ul., Vodná ul., medziblokové priestory VI/1 sídliska

(ďalej aj ako dielo). Pod ucelenou etapou diela sa rozumie kompletne vykonané práce na jednej celej ulici/objekte. Dielo/časť diela sa bude realizovať v súlade s cenovou ponukou (ocenený výkaz výmer) predloženou zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo) a v súlade so súťažnými podkladmi objednávateľa zo dňa 17.1.2023.

- 2.2. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 2.1 tohto článku zmluvy v súlade s predloženou cenovou kalkuláciou, v rozsahu nacenенých položiek a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo (jednotlivé ucelené etapy diela) objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je demontáž starých svietidiel, dodávka a montáž nových svietidiel vrátane všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.4. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v príslušnom odbore nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného

diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

- 2.5. Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

ČI. III KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebovanie diela. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.):
 - atesty výrobkov, certifikáty,
 - doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok,
 - doklady o odstránení väd a nedorobkov
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.

ČI. IV CENA DIELA

- 4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela.

zmluvná cena bez DPH	799.166,67 €
sadzba 20 % DPH	159.833,33 €
zmluvná cena vrátane DPH	959.000,00 €

(slovom deväťstopäťdesiatdeväťtisíc eur)

Zhotoviteľ je platcom DPH.

- 4.2. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réží zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réží, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.
- 4.3. Do ceny verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť i náklady na zariadenie staveniska, dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu,

všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou, odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej sute a odpadov, náklady na vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí v mieste realizácie predmetu zákazky ich správcami, náklady spojené s vypracovaním revíznej správy (každej ulice), náklady na dočasné dopravné značenie, ktoré bezprostredne súvisí s realizáciou predmetu zákazky, náklady na záverečné meranie svetlo-technických parametrov vrátane vypracovania protokolu z merania, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii stavby a náklady spojené s odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi.

- 4.4. Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku, alebo zmenil jej množstvo oproti cenovej ponuke, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia zadania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
- 4.6. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
- 4.7. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

ČI. V PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani záloha.
- 5.2 Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v Prílohe č.1. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadrí do 3 pracovných dní technický dozor objednávateľa - poverený zástupca Mesta Komárno. Ak má súpis vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 5.3 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác po písomnom odovzdaní a prevzatí ucelených etáp diela, vo fakturácii so splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na lehote splatnosti 60 dní v zmysle § 340b ods. 3 Obchodného zákonníka a to najmä vzhľadom na povahu predmetu plnenia a spôsob financovania predmetu plnenia (formou úveru z Environmentálneho fondu) a toto dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

- 5.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny jednotlivých ucelených etáp diela do doby odstránenia väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania.
- 5.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

ČI. VI ČAS PLNENIA

- 6.1 Termín realizácie diela:

Dielo musí byť ukončené najneskôr 4 mesiace od účinnosti Zmluvy o dielo.

/zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu prác (Príloha č. 2 tejto Zmluvy o dielo)/

- 6.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 6.1.
- 6.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela (ucelenej etapy diela) medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať, že odovzdal elektroodpad do zariadenia na zhodnotenie nebezpečného odpadu. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
- 6.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo (ucelenú etapu diela) na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
- 6.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
- 6.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa.
- 6.9 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t. j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:

- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
- b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
- c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

Čl. VII

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 7.1.2 Stavebné práce budú prebiehať etapovite podľa prílohy č. 2 – Harmonogram stavebných prác pre jednotlivé objekty, po protokolárnom odovzdaní staveniska (objektívne v závislosti od počasia a vhodných aplikačných parametrov (*teplota, dážď, vlhkosť a pod.*)).
- 7.1.3 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1 Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku.
- 7.2.2 Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce evidované v stavebnom denníku.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov

daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

- 7.3.4 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.
- 7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 7.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti; porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.3.8 Materiály a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.
- 7.3.9 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.3.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný formou úveru z Environmentálneho fondu, Zmluva č. 4572 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu uzavretej medzi objednávateľom ako dlžníkom a Environmentálny fond, so sídlom Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava, IČO: 30 796 491 ako veriteľom (ďalej ako Zmluva č. 4572) a zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v plnej miere príslušným orgánom pri kontrole v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a strpieť výkon kontroly súvisiacej s uskutočňovanými prácami oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy č. 4572. Ak objednávateľovi vznikne škoda v dôsledku porušenia resp. nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľom, zhotoviteľ zodpovedá za ňu v plnom rozsahu.

- 7.3.11 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

ČI. VIII ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
- 8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - certifikáty, atesty, revízne správy.
- V opačnom prípade má dielo vady.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov.
- 8.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.

ČI. IX SANKCIE

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- a) 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo (ucelenú etapu diela) riadne a včas,
 - b) 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím staveniska podľa bodu 7.1.1 tejto zmluvy,
 - c) 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, za porušenie povinnosti uvedenej v bode 6.4 v súvislosti s odpadom,
 - d) 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko na vlastné náklady podľa bodu 8.3. tejto zmluvy,
 - e) 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie väd na základe reklamácie v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní,
 - f) 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vadu diela,
 - g) 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania za porušenie niektorej z povinností uvedených v bode 13.6 písm. c) tejto zmluvy.

- 9.2 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každý zistený nedostatok a to aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.4 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
- 9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezabavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.
- 9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

ČI. X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 10.4. Záručná lehota na dielo (jednotlivé ucelené etapy), ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela (konkrétnej ucelenej) objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela a zariadenia je podľa záruky, ktorú udáva výrobca.
- 10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

- 10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) a zároveň listovou zásielkou.
- 10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 2 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžka bude určená objednávatelom v závislosti od vady diela v písomnej výzve reklamácie.
- 10.8. Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela objednávatelovi (Obchodný zákonník § 562 ods.2 písm. c).
- 10.9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v písomne určenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto zmluvy, objednávatel má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný tieto náklady v plnom rozsahu uhradiť po písomnej výzve objednávatela v lehote v nej určenej.

ČI. XI ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávatelovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XII PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávatela protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávatelovi a zaplatením dohodnutej ceny.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatelom kedy sa stáva vlastníkom diela.

ČI. XIII ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť.
- 13.2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávatela alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
 - c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - d) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,

- e) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - f) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejného obstarávania zhotoviteľom, do ktorého zhotoviteľ predložil ponuku a ktorú objednávateľ prijal,
 - g) z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,
 - h) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa preverenie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - i) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
 - j) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
 - k) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.
- 13.3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, ak v ňom nie je určené inak. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.
- 13.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 13.5. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu,
 - c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
- 13.6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
 - b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
 - c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
 - d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

ČI. XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

- 14.2. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 14.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 14.4. Táto zmluva č. 420/9/ORaŽP/2023 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa resp. na www.crz.gov.sk v zmysle zákona, nie však skôr ako bude účinná Zmluva č. 4572 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu.
- 14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.6. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka (nacenený výkaz výmer)
 - Príloha č. 2 - Harmonogram stavebných prác
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

V Komárne, dňa 22.06.2023

za objednávateľa

V Bratislave dňa 23.06.2023

za zhotoviteľa

Mesto Komárno zastúpené

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Business Funding Solutions,
s.r.o.

Vladimír Valent
konateľ

Príloha č. 1 - Cenová ponuka (nacenený výkaz výmer)

KRYCÍ LIST

Stavba: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárno II

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

OBJEKT	CENA v EUR bez DPH
01_Petofiho	9 696,00
02_Gazdovska	4 051,00
03_Slobody	8 379,80
04_Dunajské nábr	22 891,80
05_Eotvosa	43 299,00
06_Palatínova	4 392,00
07_Vn.okružna	4 466,00
08_NS_Vedl	9 967,40
09_NS_Vedl	46 243,70
10_Hadovce	28 362,90
11_Rakoczi	294 057,67
12_Budovatelska	5 565,60
13_R.školy	8 078,20
14_Had.cesta	6 493,20
15_VI. Medziblok	9 930,00
16_Sklopny most	7 808,40
17_Zahradnícka	35 066,20
18_B.cesta	76 836,90
19_Gen.Klapku	26 482,00
20_Meštianska	94 855,00
21_Kava	21 723,70
22_Komenského	30 520,20
CELKOM v EUR bez DPH:	799 166,67
DPH 20%	159 833,33
CELKOM s DPH v EUR	959 000,00

Rozpočet

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M
21-M

Práce a dodávky M
Elektromontáže

2.	21000003	Svietidlo demontáž-výška stožiárov 9,0m vrátane ekologickej likvidácie	ks	48,00	5,50	264,00
3.	210202011	Svietidlo montáž - výška 9,0m	ks	48,00	10,50	504,00
4.	HZS00001	Montážna plošina	hod	16,00	33,00	528,00
5.	3470413000	Svietidlo Philips BGP282 LED80-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D18 ako EKVIVALENT ku Philips BGP 281 LED 80-4S/ 740 II DM11 CLO-DEDF2 D18	ks	48,00	167,80	8 054,40
6.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	432,00	0,60	259,20
7.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm ²	m	432,00	0,20	86,40

Celkom 9 696,00

DPH 20% : 1 939,20

Spolu s DPH : **11 635,20**

Úspora : 54-70%

Svietidlo obsahuje -Dina dymmer predradník- 3x reguluje v noci

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul. Gazdovská

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	20,00	5,50	110,00
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	20,00	10,50	210,00
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	7,00	33,00	231,00
5.	3470413000	Svietidlo Philips BGP282 LED80-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D18 ako EKVIVALENT ku Philips BGP 281 LED 80-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 Výška stožiára 8,0m ,Gazdovská ulica	ks	20,00	167,80	3 356,00
6.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	180,00	0,60	108,00
7.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	180,00	0,20	36,00

Celkom 4 051,00

DPH 20% : 810,20

Spolu s DPH : 4 861,20

Úspora : 54-70%

Svietidlo obsahuje -Dina dymmer predradník- 3x reguluje v noci

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul.Slobody

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž- vrátane ekologickej likvidácie	ks	25,00	5,50	137,50
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	25,00	10,50	262,50
4.	3470413000	Svietidlo Luxella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED 78-4S / 740 DM11 IAC 7800lm /50W/ výška stožiarov 17ks- 9,5m a 8ks 8,5m na betonových stĺpov	ks	25,00	275,00	6 875,00
5.	21000010	Demontáž výložníkov - vrátane ekologickej likvidácie	ks	8,00	14,30	114,40
6.	210204102	Montáž výložníkov výložníkov	ks	8,00	8,80	70,40
7.	316030691	Výložník V-BS-20/1	ks	8,00	37,30	298,40
8.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	12,00	33,00	396,00
9.	210050721	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2	ks	16,00	0,70	11,20
10.	3117021500	Svorka UNI 16-25 mm2	ks	16,00	1,80	28,80
11.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	232,00	0,60	139,20
12.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	232,00	0,20	46,40

Celkom

8 379,80

DPH 20% :

1 675,96

Spolu s DPH :

10 055,76

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: ul.Dunajské nábrežie

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	74,00	5,50	407,00
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	74,00	10,50	777,00
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	25,00	33,00	825,00
5.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Luma gen2 kompakt mini BGP713 LED78-4S/740 DM11 IAC 7800lm/50W/ Výška stožiárov 9m ,ul. Dunajské nábrežie	ks	74,00	275,00	20 350,00
6.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	666,00	0,60	399,60
7.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	666,00	0,20	133,20

Celkom 22 891,80

DPH 20% : 4 578,36

Spolu s DPH : 27 470,16

Úspora : 54-70%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul. Eötvösa Komárno

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M
21-M **Práce a dodávky M**
Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	140,00	5,50	770,00
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	140,00	10,50	1 470,00
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	47,00	33,00	1 551,00
3.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED78 - 4S/740 DM11 IAC 7800lm 50W Výška stožiarov 8,0m, ul.Eötvösa	ks	140,00	275,00	38 500,00
4.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	1 260,00	0,60	756,00
5.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	1 260,00	0,20	252,00

Celkom 43 299,00

DPH 20% : 8 659,80

Spolu s DPH : **51 958,80**

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na Palatinovej ulici - horná časť

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M
21-M **Práce a dodávky M**
Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž- vrátane ekologickej likvidácie	ks	19,00	5,50	104,50
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	19,00	10,50	199,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	7,00	33,00	231,00
5	21000010	Demontáž výložníkov - vrátane ekologickej likvidácie	ks	4,00	14,30	57,20
6	210204102	Montáž výložníkov výložníkov	ks	4,00	8,80	35,20
7	316030691	Výložník V1T-05-60-Z	ks	4,00	18,40	73,60
8	3470413000	Svietidlo Philips BGP282 LED80-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D18 ako EKVIVALENT ku Philips BGP 281 LED 80-4S / 740 II DM11 CLO-DDF2 D18 Palatinováulica- horná časť -výška stožiarov 8,5m	ks	15,00	167,80	2 517,00
9	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L01G50VY0 19W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 701 LED35-4S/740 DM11 IAC, Výška stožiarov 6m/Kúpeľná ul.časť/	ks	4,00	266,50	1 066,00
10	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	135,00	0,60	81,00
11	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	135,00	0,20	27,00

Celkom

4 392,00

DPH 20% :

878,40

Spolu s DPH :

5 270,40

Úspora : 54-70%

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul. Vnútorná okružná

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M

21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

2.	21000003	Svietidlo demontáž-výška stožiárov 8m vrátane ekologickej likvidácie	ks	22,00	5,50	121,00
3.	210202011	Svietidlo montáž - výška 8m	ks	22,00	10,50	231,00
4.	HZS00001	Montážna plošina	hod	8,00	33,00	264,00
5.	3470413000	Svietidlo Philips BGP282 LED80-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D18 ako EKVIVALENT ku Philips BGP 281 20xLED 8000lm / 740 PSD 75W	ks	22,00	167,80	3 691,60
6.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	198,00	0,60	118,80
7.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm ²	m	198,00	0,20	39,60

Celkom

4 466,00

DPH 20% :

893,20

Spolu s DPH :

5 359,20

Úspora : 54-70%

Svietidlo obsahuje -Dina dymmer predradník- 3x reguluje v noci

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel - Nová Stráž Hlavná ulica Komárno

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	37,00	5,50	203,50
3.	210202011	Svietidlo montáž- každý betónový stĺp	ks	37,00	10,50	388,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	19,00	33,00	627,00
5	34801148800	Svietidlo Philips BGP282 LED80-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D18 ako EKVIVALENT ku Philips BGP281 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 výška svietidla 9,0m - Hlavná ulica	ks	37,00	167,80	6 208,60
6	21000010	Demontáž výložníkov - vrátane ekologickej likvidácie	ks	37,00	14,30	529,10
7	210204102	Montáž výložníkov	ks	37,00	8,80	325,60
8	316030691	Výložník V-BS-20/1	ks	37,00	37,30	1 380,10
9	210050721	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm ²	ks	74,00	0,70	51,80
10	3117021500	Svorka UNI 16-25 mm ²	ks	74,00	1,80	133,20
11	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	150,00	0,60	90,00
12	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm ²	m	150,00	0,20	30,00

Celkom

9 967,40

DPH 20% :

1 993,48

Spolu s DPH :

11 960,88

Poznámka : Svetidlá obsahujú - Samoregulovací predradník DynaDimmer 3x reguluje v noci .

K pôvodnej spotrebe okamžitá úspora je 50 % a po regulácii až 80 % !!

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel v Novej Stráži - vedľajšie ulice

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	205,00	5,50	1 127,50
3.	210202011	Svietidlo montáž - Každý betonový stožiar	ks	205,00	10,50	2 152,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	99,00	33,00	3 267,00
5.	34801148800	<i>Svietidlo Philips BGP282 LED80-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D18 ako EKVIVALENT ku Philips BGP281 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 Nová Stráž -Nová časť , Výška stožiarov 9m</i>	ks	19,00	167,80	3 188,20
6.	3470413000	<i>Svietidlo Philips BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 Výška svietidla 8,0m , Vedľajšie ulice</i>	ks	186,00	142,60	26 523,60
5	21000010	Demontáž výložníkov - vrátane ekologickej likvidácie	ks	186,00	14,30	2 659,80
6	210204102	Montáž výložníkov	ks	186,00	8,80	1 636,80
8.	316030690	Výložník V-BS-10/1	ks	156,00	21,80	3 400,80
9.	316030691	Výložník V-BS-20/1	ks	30,00	37,30	1 119,00
10.	210050721	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm ²	ks	205,00	0,70	143,50
11.	3117021500	Svorka UNI 16-25 mm ²	ks	205,00	1,80	369,00
12.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	820,00	0,60	492,00
13.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm ²	m	820,00	0,20	164,00

Celkom

46 243,70

DPH 20% :

9 248,74

Spolu s DPH :

55 492,44

Poznámka : Svietidlá obsahujú - Samoregulačný predradník DynaDimmer 3x reguluje v noci .
K pôvodnej spotrebe okamžitá úspora je 50 % a po regulácii až 80 % !!

Rozpočet

Stavba: Hadovce Komárno

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	113,00	5,50	621,50
3.	210202011	Svietidlo montáž- každý betónový stĺp	ks	113,00	10,50	1 186,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	57,00	33,00	1 881,00
3.	34801148800	Svietidlo Philips BGP282 LED80-4S/740 I DM11 CLO-DDF2 D18 ako EKVIVALENT ku Philips BGP281 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 Výška svietidiel 9,0m - Hlavná ulica	ks	64,00	167,80	10 739,20
4.	3470413000	Svietidlo Philips BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 Výška svietidiel 8,0m -Vedľajšie ulice	ks	49,00	142,60	6 987,40
5	21000010	Demontáž výložníkov - vrátane ekologickej likvidácie	ks	113,00	14,30	1 615,90
6	210204102	Montáž výložníkov výložníkov	ks	113,00	8,80	994,40
6.	316030690	Výložník V-BS-10/1	ks	49,00	21,80	1 068,20
7.	316030691	Výložník V-BS-20/1	ks	64,00	37,30	2 387,20
8.	210050721	Prúdový spoj skrútkovanou svorkou do 50 mm2	ks	208,00	0,70	145,60
9.	3117021500	Svorka UNI 16-25 mm2	ks	208,00	1,80	374,40
10.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	452,00	0,60	271,20
11.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	452,00	0,20	90,40

Celkom

28 362,90

DPH 20% :

5 672,58

Spolu s DPH :

34 035,48

Poznámka : Svetidlá obsahujú - Samoregulovací predradník DynaDimmer 3x reguluje v noci .

K pôvodnej spotrebe okamžitá úspora je 50 % a po regulácii až 80 % !!

Výkaz výmer

Stavba: Komárno -ul. Rákócziho

Objekt:

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ:

Mesto Komárno

Zhotoviteľ:

Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto:

Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

1	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	263,00	2,50	657,50
3	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	263,00	2,50	657,50
4	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	263,00	2,50	657,50
5	210202011	Svietidlo LED na výložník	ks	141,00	10,50	1 480,50
6	3480148800-1	Svietidlo Luxtella LO1L02U75VY0 55W ako EKVIVALENT ku Philips BGP713 LED90 4S/740 DM11 IAC, 9000lm 230V,56W, IP66	ks	57,00	275,00	15 675,00
7	3480148800-2	Svietidlo Luxtella LO1L01G50VY0 19W ako EKVIVALENT ku Philips BGP701 LED35-4S/740 DM11 IAC, 3500lm, 230V, 23W, IP66	ks	82,00	266,50	21 853,00
	3480148800-3	Svietidlo Luxtella LO1L02P05VY0 78W ako EKVIVALENT ku Philips Luma Mini BGP621 LED109-4S/740 U DM11 IAC, GR DDF7 SRG 3500lm, 230V, 23W, IP66	ks	2,00	275,00	550,00
8	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	47,00	45,60	2 143,20
9	3160114400	Žiarovozinkovaný osvetľovací stožiar ELV Propdukt Senec STK 76/100/3K12-Z,10m s dopravou	ks	47,00	725,00	34 075,00
10	210204002D	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 4 m	ks	82,00	22,00	1 804,00
11		Žiarovozinkovaný osvetľovací stožiar PCD 4 108/60 A ako EKVIVALENT ku ELV Produkt Senec St 140/60 s dopravou	ks	82,00	159,50	13 079,00
12	210204002D	Osvetľovací stožiar- oceľový do dĺžky 6m	ks	2,00	26,00	52,00
13		Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov PST 6 159/133/114 CH ako EKVIVALENT ku OSUD OP6, ELV PRODUKT SENEK	ks	2,00	513,00	1 026,00
14	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	131,00	7,00	917,00
15	3160304044	Výložník V1T-05-D-60 ZN	ks	82,00	20,70	1 697,40
16	3160304044-2	Výložník V1T-15-76-Z	ks	47,00	50,00	2 350,00
17	3160304044-3	Výložník V1TOP-40-114	ks	2,00	220,00	440,00
18	210191541	Montáž pilierového rozvážača so základom a zapojenie vodičov	ks	4,00	169,00	676,00
19	3570317200	Rozvážač RVO	ks	4,00	3 125,00	12 500,00
20	210204203	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy	ks	131,00	10,90	1 427,90
21	3450662100	Svorkovnica MAXIMA : SR721-27 Z /A/	ks	131,00	24,00	3 144,00
22	3450113500	Poistkové patróny E27 ,6A	ks	131,00	0,55	72,05
23	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2	m	20,00	1,00	20,00
24	2461705000	Lak asfaltový , protikorózný	kg	3,00	11,00	33,00
25	2464711000	Riedidlo do asfaltových náterových hmôt A 6000	kg	1,00	3,30	3,30
26	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	4 660,00	1,10	5 126,00
27	3540402700	HR-Pásovina FeZn 30x4	kg	4 660,00	2,10	9 786,00
28	3540406500	HR-Svorka SR 3	ks	724,00	0,85	615,40
29	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	366,00	0,95	347,70
30	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	220,00	2,20	484,00
31	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	855,00	1,35	1 154,25
32	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	131,00	0,70	91,70

33	210810005	Silový kábel medený 750-1000V/mm2/ voľne uložený CYKY-CYKY-m 750V 3x1,5	m	1 260,00	0,20	252,00
34	3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	1 260,00	0,60	756,00
35	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x25	m	4 730,00	0,70	3 311,00
36	3410205600	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x25	m	4 730,00	2,55	12 061,50
37	210010003	Rúra ochybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20	m	292,50	0,70	204,75
38	3455710009	Rúra ochybná vlnitá pancielová PVC-U, FRXP DN20	m	292,50	1,10	321,75
39		Spojovací materiál	ks	1,00	200,00	200,00
40	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	4 730,00	0,30	1 419,00
41	PM	Podružný materiál	%	3,00	93 393,60	2 801,80
42	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,00	20 231,30	1 213,90

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

43	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zasatanom priestzore	km	4,25	600,00	2 550,00
	460010025	Zabezpečenie vyjadrenia k existencii sietí od ich správco v trase káblového vedenia - info cena	súb	1,00	1 400,00	1 400,00
	460010026	Vytýčenie polohy sietí ich správami v trase káblového vedenia-info cena	súb	1,00	1 300,00	1 300,00
44	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do2m3 vrátane ručný výkop v zemina triedy 4	m3	73,50	34,50	2 535,75
45	460100003	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D500 x500x 1350 mm	ks	82,00	36,90	3 025,80
46	460100003	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D800 x800x 1500 mm	ks	49,00	59,20	2 900,80
47	5922150400	Rúra plastová priemer 300mm x1000mm	ks	48,00	27,50	1 320,00
48	5893260300	Betón C16/20 frakcia do22mm spracovateľnosť 10-16mm s dopravou	m3	73,50	88,00	6 468,00
49	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35cm širokej a 80cm hĺbokej,zemine triedy 4	m	4 250,00	7,50	31 875,00
50	460560164	Ručný zásyp nezap.káblovej ryhy bez zhutn.zeminy,35cm širokej,80 cm hĺbokej v zenine tr.4	m	4 250,00	2,00	8 500,00
51	460620014	Provizorná úprava terénu v zemine tr.4, aby nerovnanosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1 010,00	1,40	1 414,00
52	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	4 250,00	1,20	5 100,00
53	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4 s dopravou	m3	148,50	18,50	2 747,25
54	460300201-1	Pretláčanie otvorov do D150 mm do dĺžky 4m (dĺžka je stanovená vrátane štartovacej a montážnej jamy)	ks	4,00	305,00	1 220,00
55	460300201-1	Pretláčanie otvorov do D150 mm do dĺžky 6m (dĺžka je stanovená vrátane štartovacej a montážnej jamy)	ks	65,00	420,00	27 300,00
56	460300201-1	Pretláčanie otvorov do D150 mm do dĺžky 8m (dĺžka je stanovená vrátane štartovacej a montážnej jamy)	ks	5,00	560,00	2 800,00
57	460300201-1	Pretláčanie otvorov do D150 mm do dĺžky 9m (dĺžka je stanovená vrátane štartovacej a montážnej jamy)	ks	1,00	620,00	620,00
58	460300201-1	Pretláčanie otvorov do D150 mm do dĺžky 13m (dĺžka je stanovená vrátane štartovacej a montážnej jamy)	ks	5,00	940,00	4 700,00
59	460300201-1	Pretláčanie otvorov do D150 mm do dĺžky 15m (dĺžka je stanovená vrátane štartovacej a montážnej jamy)	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
60	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5cm bez zemných prác	ks	550,00	7,20	3 960,00
61	3450700400	I-Rúra RAUTEC 90mm 450N HDPE čierna	m	550,00	1,35	742,50
62	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	4 250,00	0,18	765,00
63	2830002000	Fólia červená v m	m	4 250,00	0,08	323,00
64	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,00	104 166,35	6 250,00

Demontážne práce

65	21000025	Demontáž stožiarov do 10m a likvidácia	ks	94,00	21,00	1 974,00
66	21000003	Demontáž parkového a pouličného svietidla do 8m a likvidácia	ks	104,00	5,20	540,80
67	21000028	Demontáž päťce liatinovej	ks	94,00	2,80	263,20
68	21000036	Demontáž a likvidáciabetonového základy stožiaru a odvoz sutiny na skládku 10m stožiare / 1,00m3 /ks /	ks	39,00	53,00	2 067,00
69	21000036-1	Demontáž a likvidáciabetonového základy stožiaru a odvoz sutiny na skládku parkové stožiare /0,25m3/ks /	ks	55,00	43,20	2 376,00
70	21000032	Demontáž svorkovnice	ks	94,00	5,20	488,80
71	21000010	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do10m	ks	38,00	10,00	380,00
72	21000011	Demontáž 2-ramenného výložníka v pracovnej výške do10m	ks	1,00	14,30	14,30
73	21000015	Demontáž a spätná montáž iných zariadení ako svietidiel zo stožiarov (dopravné značky, kamery, smerové tabule a pod.)	ks	21,00	22,00	462,00

OST

Ostatné

74	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,00	24,00	600,00
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

75	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	súb	1,00	5 736,87	5 736,87
----	-----------	---	-----	------	----------	----------

Celkom

294 057,67

Spolu bez DPH :

294 057,67

DPH 20% :

58 811,53

Spolu s DPH :

352 869,20

Rozpočet

Stavba: Budovateľská ulica KOMÁRNO

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	18,00	5,50	99,00
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	18,00	10,50	189,00
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	6,00	33,00	198,00
5.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L02U75VY0 55W ako EKVIVALENT ku BGP713 LED90 4S/740 DM11 IAC, 9000lm 230V,56W , IP66 Výška stožiaru 8m , Budovateľská ulica	ks	18,00	275,00	4 950,00
6.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	162,00	0,60	97,20
7.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm ²	m	162,00	0,20	32,40

Celkom

5 565,60

DPH 20% :

1 113,12

Spolu s DPH :

6 678,72

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje - predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul.Roľníckej školy

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž- vrátane ekologickej likvidácie	ks	25,00	5,50	137,50
2.	210202011	Montáž svietidiel	ks	25,00	10,50	262,50
5.	21000010	Demontáž výložníkov - vrátane ekologickej likvidácie	ks	5,00	14,30	71,50
6.	210204102	Montáž výložníkov	ks	5,00	8,80	44,00
7.	316030691	Výložník V-BS-20/1	ks	5,00	37,30	186,50
8	HZS 00001	Montážná plošina	hod	10,00	33,00	330,00
9.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED 78-4S / 740 DM11 IAC 7800lm /50W/ výška stožiaru 9m	ks	20,00	275,00	5 500,00
10.	3470413000 - 4	Svietidlo Luxtella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED 70-4S / 740 DM11 IAC 7000lm /44,5W/ výška betových stĺpov 8,5	ks	5,00	275,00	1 375,00
11.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	214,00	0,60	128,40
12.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm ²	m	214,00	0,20	42,80

Celkom 8 078,20

DPH 20% : 1 615,64

Spolu s DPH : 9 693,84

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul.Hadovská cesta

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	21,00	5,50	115,50
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	21,00	10,50	220,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	7,00	33,00	231,00
3.	3470413000	Svietidlo Luxella LO1L02U75VY0 55W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED 90-4S / 740 DM11 IAC 9000lm Výška stožiaru 9m ul. Hadovská cesta	ks	21,00	275,00	5 775,00
4.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	189,00	0,60	113,40
5.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	189,00	0,20	37,80

Celkom 6 493,20

DPH 20% : 1 298,64

Spolu s DPH : 7 791,84

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na sídl.VI/stred/ medzi blokmi

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	30,00	5,50	165,00
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	30,00	10,50	315,00
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	15,00	33,00	495,00
5.	210204102	Montáž výložníkov	ks	30,00	8,80	264,00
6.	316030691	Výložník V1T-05-60-Z	ks	30,00	18,40	552,00
7.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L01G50VY0 19W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 701 LED 35-4S / 740 DM11 IAC 3500lm Výška stožiarov 6m	ks	30,00	266,50	7 995,00
8.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	180,00	0,60	108,00
9.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	180,00	0,20	36,00

Celkom

9 930,00

DPH 20% :

1 986,00

Spolu s DPH :

11 916,00

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na Sklopnom moste (cesta 1/64)

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	26,00	5,50	143,00
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	26,00	10,50	273,00
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	9,00	33,00	297,00
3.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L01N60VY0 23W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED 50-4S / 740 DM11 IAC 5000lm Výška stožiarov 8m- Sklopný most	ks	26,00	266,50	6 929,00
4.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	208,00	0,60	124,80
5.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	208,00	0,20	41,60

Celkom 7 808,40

DPH 20% : 1 561,68

Spolu s DPH : 9 370,08

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul.Záhradníckej , nám M.R.Štefanika ,Pohraničná ul. , Lehárová ulica, Kapitáňová ul , Kossúthovo námestie ,

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž- vrátaťe ekologickej likvidácie	ks	111,00	5,50	610,50
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	111,00	10,50	1 165,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	43,00	33,00	1 419,00
5.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L02U75VY0 55W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED 90-4S / 740 DM11 IAC 9000lm - výška stožiaru 9m- ul.Záhradnícká , MR Štefanika (cesta 1/64)	ks	44,00	275,00	12 100,00
6.	3470413000-1	Svietidlo Luxtella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED 78-4S / 740 DM11 IAC 7800lm výška stožiarov 8,5m okolo MR Štefanik parku , Kapitáňová ul ,okolo Kossúthovo námestie	ks	33,00	275,00	9 075,00
7.	210204102	Montáž výložníkov	ks	34,00	8,80	299,20
8.	316030691	Výložník V1T-05-60-Z	ks	34,00	18,40	625,60
9.	3470413000-6	Svietidlo Luxtella LO1L01G50VY0 19W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 701 LED 35-4S / 740 DM11 IAC 3500lm výška stožiarov 6m, v parku MR Štefanika,pred obytné domy Kapitáňová ulica, parkovisko Kossúthovo námestie	ks	34,00	266,50	9 061,00
10.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	888,00	0,60	532,80
11.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	888,00	0,20	177,60

Celkom

35 066,20

DPH 20% :

7 013,24

Spolu s DPH :

42 079,44

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na Bratislavskej ceste , Pod nadjazdom , Gútsky rad

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	249,00	5,50	1 369,50
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	249,00	10,50	2 614,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	84,00	33,00	2 772,00
3.	3470413000	<i>Svietidlo Luxtella LO1L02U75VY0 55W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED 90-4S / 740 DM11 IAC 9000lm Výška stožiaru 9,5m , Bratislavská cesta , Pod nadjazdom , Gútsky rad</i>	ks	248,00	275,00	68 200,00
6.	210204102	Montáž výložníkov	ks	1,00	8,80	8,80
7.	316030691	<i>Výložník V1T-05-60-Z</i>	ks	1,00	18,40	18,40
4.	3470413000-1	<i>Svietidlo Luxtella LO1L01G50VY0 19W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 701 LED 35-4S / 740 DM11 IAC 5000lm Výška stožiaru 6m - Pod nadjazdom</i>	ks	1,00	266,50	266,50
5.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	1 984,00	0,60	1 190,40
6.	34510105000	<i>Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2</i>	m	1 984,00	0,20	396,80

Celkom 76 836,90

DPH 20% : 15 367,38

Spolu s DPH : 76 836,90

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul.Generála Klapku , Selyeho Komárno

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	84,00	5,50	462,00
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	84,00	10,50	882,00
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	32,00	33,00	1 056,00
5.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L02U75VY0 55W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED90 - 4S/740 DM11 IAC 9000lm 56W Výška stožiaru 9m ul.Generála klapku	ks	44,00	275,00	12 100,00
6.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED78 - 4S/740 DM11 IAC 7800lm 50W výška stožiaru 8m ul. Selyeho		20,00	275,00	5 500,00
7.	210204102	Montáž výložníkov	ks	20,00	8,80	176,00
8.	316030691	Výložník V1T-05-60-Z	ks	20,00	18,40	368,00
9.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L01G50VY0 19W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 701 LED35 - 4S/740 DM11 IAC 3500lm 23W Výška stožiárov 6m, medzi blokmi	ks	20,00	266,50	5 330,00
10.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	760,00	0,60	456,00
11.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	760,00	0,20	152,00

Celkom

26 482,00

DPH 20% :

5 296,40

Spolu s DPH :

31 778,40

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul.Meštianskej , Kúpeľnej , Svätóžanskej , sídl VII. Medzi blokmi

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	271,00	5,50	1 490,50
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	271,00	10,50	2 845,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	117,00	33,00	3 861,00
5.	3470413000	Svietidlo Luxtella LO1L02U75VY0 55W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED90 - 4S/740 DM11 IAC 9000lm 56W Meštianská ulica výška stožiara 9m	ks	8,00	275,00	2 200,00
6.	3470413000-1	Svietidlo Luxtella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED78 - 4S/740 DM11 IAC 7800lm 50W Svätóžanská ulica výška stožiara 8m , Kúpeľná ulica výška stožiarov 8,5m	ks	70,00	275,00	19 250,00
7.	210204102	Montáž výložníkov	ks	128,00	8,80	1 126,40
8.	316030691	Výložník V1T-05-60-Z	ks	128,00	18,40	2 355,20
8.	3470413000-4	Svietidlo Luxtella LO1L01G50VY0 19W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 701 LED35 - 4S/740 DM11 IAC 3500lm 23W SídlVII pred obytné domy výška stožiarov 6m	ks	128,00	266,50	34 112,00
9.	3470413000-5	Parkové Svetidlo Philips BDP260 LED50-4S740 DS50 62P IAC 3500lm 32W Medzi blokmi výška stožiarov 6m	ks	65,00	400,00	26 000,00
10.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	2 018,00	0,60	1 210,80
11.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	2 018,00	0,20	403,60

Celkom 94 855,00

DPH 20% : 18 971,00

Spolu s DPH : 113 826,00

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel v Kave - časť mesta Komárna

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž - vrátane ekologickej likvidácie	ks	89,00	5,50	489,50
3.	210202011	Svietidlo montáž - Každý betonový stožiar	ks	89,00	10,50	934,50
4.	HZS 00001	Montážna plošina	hod	45,00	33,00	1 485,00
3.	34801148800	Svietidlo BGP282 LED80/740 I DM11 CLO-DDF2 D18 48/60S ako EKVIVALENT ku Philips BGP281 LED80-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 Výška stožiaru 9,0 Hlavná ulica	ks	37,00	167,80	6 208,60
4.	3470413000	Svietidlo Philips BGP281 LED50-4S/740 II DM10 CLO-DDF2 D18 Výška stožiaru 8,0m Vedľajšie ulice	ks	52,00	142,60	7 415,20
5	21000010	Demontáž výložníkov - vrátane ekologickej likvidácie	ks	89,00	14,30	1 272,70
6	210204102	Montáž výložníkov výložníkov	ks	89,00	8,80	783,20
6.	316030690	Výložník V-BS-10/1	ks	59,00	21,80	1 286,20
7.	316030691	Výložník V-BS-20/1	ks	30,00	37,30	1 119,00
8.	210050721	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2	ks	178,00	0,70	124,60
9.	3117021500	Svorka UNI 16-25 mm2	ks	178,00	1,80	320,40
10.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	356,00	0,60	213,60
11.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	356,00	0,20	71,20

Celkom

21 723,70

DPH 20% :

4 344,74

Spolu s DPH :

26 068,44

Poznámka : Svietidlá obsahujú - Samoregulačný predradník DynaDimmer 3x reguluje v noci .

K pôvodnej spotrebe okamžitá úspora je 50 % a po regulácii až 80 % !!

Rozpočet

Stavba: Výmena svietidiel na ul.Komenského , sídl.VI/1 medzi blokmi , Veľká Jarková , Vodná ulica

Časť: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Komárno

Zhotoviteľ: Business Funding Solutions, s.r.o.

Miesto: Komárno

Vypracoval : Ing. Vladimír Valent

Dátum : 16.05.2023

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2.	2100003	Svietidlo demontáž- vrátane ekologickej likvidácie	ks	93,00	5,50	511,50
3.	210202011	Svietidlo montáž	ks	93,00	10,50	976,50
4.	HZS 00001	Montážná plošina	hod	35,00	33,00	1 155,00
5.	3470413000-1	Svietidlo Luxtella LO1L02A55VY0 40W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED78 - 4S/740 DM11 IAC 7800lm 50W Výška stožiarov 8,0m ul. Komenského , Veľká Jarková ul.		41,00	275,00	11 275,00
6.	3470413000-3	Svietidlo Luxtella LO1L01N60VY0 23W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 713 LED50 - 4S/740 DM11 IAC 5000lm 33W Výška stožiarov 8,0m Vodná ul		17,00	266,50	4 530,50
7.	210204102	Montáž výložníkov	ks	21,00	8,80	184,80
8.	316030691	Výložník V1T-05-60-Z	ks	21,00	18,40	386,40
9.	3470413000-4	SvietidloLuxtella LO1L01G50VY0 19W ako EKVIVALENT ku Philips BGP 701 LED35 - 4S/740 DM11 IAC 3500lm 23W Sídlisko VI/1 Medzi blokmi pred obytné domy	ks	21,00	266,50	5 596,50
10.	3470413000-5	Parkové Svetidlo Philips BDP260 LED50-4S740 DS50 62P IAC 3500lm 32W Sídl.VI/1 medzi blokmi výška stožiarov 6m	ks	14,00	400,00	5 600,00
11.	210810005	Silový kábel medený 750V-1000V voľne uložený CYKY-J 3x1,5	m	380,00	0,60	228,00
12.	34510105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY - J 3x1,5mm2	m	380,00	0,20	76,00

Celkom 30 520,20

DPH 20% : 6 104,04

Spolu s DPH : 36 624,24

Úspora : 54-80%

Svietidlo obsahuje -predradník Interact City