Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl.-Zakona ¢. 513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

»1121 Okrahle oprava priepustu po havarii - PD“

Gislo objednavatela: 2043 11240/2023/ZNH-21/23 Cislo zhotovitefa:01-09-2023

1.1 Objednavatel’
Obchodné meno:
Sidlo:

republika

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:

so sidlom:

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

ICO:

DIC:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Zapisany v:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC kéd:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Telefén:

E-mail:

Osoby opravnené rokovat™
- vo veciach zmluvnych:
- vo vectach technickych:

Cl. 1 Zmluvné strany

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Dabravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska

rozpoétova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny nastupca
MDV SR) zriadovacou listinou ¢.5854/M-95 zo dia 07.12.1995,
Uplné znenie pod €.316/M-2005 zo diia 14.02.2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR ¢€.100 zo dna 11.05.20086 a ¢.86 zo dna
22.05.2008, zmenené rozhodnutim MDVRR SR &.162 zo dna
24.10.2014 zmenené rozhodnutim MDVRR SR & 24/2016 zo
dha 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutim MD SR
6.37/2023 zo diia 31.05.2023

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel
Ing. Maros Kacala, riaditel IVSC Kosice — povereny riadenim
Kasarenske namestie ¢.4 , 040 01 KoSice

Ing. Maro§ Kacala, riaditel IVSC Kosice — povereny riadenim
Ing. Peter Seman, Usek spravy a prevadzky ciest

SPSRSKBA

00003328

2021067785

+421 557277200
sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

a

KApPAR, s.r.o.

Budovatelska 50, PreSov 080 01

Spoloénost' s ru¢enim obmedzenym

Obchodnom registri okresného studu PreSov:Oddiel: Sro, Viozka
¢islo : 16254/P

[ng. Slavka Miskufova, konatel spolocnosti

SUBASKBX
36505994
SK2022009308
2022009308
0903920662
kapar@kapar.sk

Ing. Slavka Migkufova
Ing. Peter Svirk

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- projektant:

Ing.Peter Svirk
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(dalej len ,zhotovitel”)

3

Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej len ,zmluvné strany"

PREAMBULA

Zmiuvné strany uzatvaraju tato Zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

2.1

2.2.

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

Cl.2 PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje, Zze zhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo
(dalej len ,Zmluva") pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo ,,If 21 Okrdhle oprava
priepustu po havarii — PD (vypracovanie a dodanie dokumentacie pre ohlasenie stavby - DOS) a
vykon odborného autorského dohfadu (OAD), (dalej len ,dielo").

Objednavatel sa zavazuje, ze spésobom dojednanym v tejto Zmluve dokonéené dielo prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu vélanku 6 Zmluvy a poskytne zhotovitelovi
dohodnutu suginnost’,

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo ,,// 21 Okrihle oprava priepustu po havarii - PD" na
zaklade vysledku prieskumu trhu v rozsahu predloZzenej ponuky v kvalite vyhovujlcej pri realizacii
platnych technickych predpisov (TP) a vzorovych listov (VL), ktoré sd umiestnené na web stranke
Slovenske] spravy ciest (www.ssc.sk) a v stlade s pravnymi predpismi platnymi v Slovenske]
republike a to bez akychkolvek vad a nedostatkov diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet plnenta podfa tejto Zmluvy vyhotovi s prihliadnutim na
pozadovany rozsah, podklady a poziadavky objednavatela a to riadne, véas a bez vad. Zhotovitef
siéasne vyhlasuje, ze sa s opisom predmetu plnenia podra bodu 2.1 a 3.1 tejtc Zmluvy riadne
oboznamil a potvrdzuje jeho spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre pinenie tejto Zmluvy
ako gj to, Ze mu je zrejmy rozsah a povaha jeho zavazkov v zmysle tejto Zmluvy.

Cl.3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Podrobna $pecifikacia rozsahu a obsahu diela podla 2.1 tejto Zmluvy je definovana v sutaznych
podkladoch objednavatela aich prilohach. Dielo bude vypracované v sulade s TP MDPT SR
(MDV SR) ,Dokumentacia stavieb ciest" Technické podmienky TP 019, v stilade s prislusnymi
technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na izemi Slovenskej republiky.

V ramci dohodnutej ceny podla odseku 6.1 zhotovitel' doda dielo objednavatefovi v nasledovnych
poctoch:

e dokumentacia na ohlasenie stavby DOS (DRS) :
v tlacenej forme 6 vyhotoveni

v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosi¢i vo formate
(2 x v dwg, dgn, doc, xIs, rozpocet 2 x v pdf) 4 vyhotovenia
» navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo Easti dokumentacie (DOS)

¢ prehladna situacia 5 vyhotoveni
s Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 2 vyhotovenia

Textovu a tabulkovu East diela je zhotovitel povinny vypracovat vo formate doc, xIs, graficku ¢ast
vo formate dwg, dgn, + kompletnu dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho
nasobkoch.

Cl.4 PODKLADY A SUCINNOST OBJEDNAVATEL'A

Objednavatel sa zavazuje, Zze pocas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu suc€innost, spocivajucu najmé v odovzdani dopliujicich tdajov, upresneni
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4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

podkiadov, vyjadreni a stanovisk, kforé sa nachadzajl u objednavatela a ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Objednavatel! poskytne zhotovitelovi sucinnost do 7
kalendarnych dni od jej, vyZiadania zhotovitefom v pisomnej forme. Za pisomnu formu sa
povazuje aj forma elektronicke] posty (e-mail). V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne
dohodnut' individualny termin plnenia stéinnosti. V pripade, Ze zhotovitel svojim konanim alebo
opomenutim konania spoéivajicom v nereSpektovani pripadnych podmienok, vyjadreni a
stanovisk, pripadne postupom vrozpore s nimi, alebo vrozpore so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, spdsobi aklkolvek $kodu, zavazuje sa ju
v plnom rozsahu nahradit’.

Nedodrzanie podla bodu 4.1 tohto Clanku Zmluvy zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne
sposobi zdrzanie prac zhotavitela, opravnuje zhotovitefa k Uprave terminu plnenia, ktoré bude
zodpovedat omeskaniu spdsobeného objednavatefom.

€l.5 CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2
a 3 tejto Zmluvy na adresu objednavatela — IVSC Kosice, Kasarenské namestie ¢.4, 040 01
Kosice, nasledovne:

PD: do datumu 15.11.2023

OAD: pocas realizacie stavby

Predmet podla tejto Zmluvy je splneny riadnym vypracovanim, zapracovanim opravnenych
pripomienck zavereéného prerokovania s objednavatefom a osobnym odovzdanim diela v lehote
podla bodu 5.1 avrozsabu a obsahu dohodnutom v &l 2 a 3 tejto Zmluvy osobe opravnene]
konat za objednavatefa vo veciach technickych. Preberaci protokol podpisu osoby opravnené
konat' vo veciach technickych za kazdd zo zmluvnych stran. Za defn dodania sa povaZuje defi
uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednavatel’ skutoénost, ze
dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

Poskytovanie OAD bude zabezpecené na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel'a. Vyzva musi
obsahovat datum odovzdania staveniska ako aj mena pracovnikov objednavatela opravnenych
na kontrolu a preberanie poskytnutych sluzieb tj. stavebného dozora. Vyzvu méze objednavatel
zaslat' elektronickou postou na emailovl adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy. Doruéenim vyzvy
zhotovitelovi sa vyzva povazuje za potvrdend. Zhotovitel sa s0Casne zavazuje najneskor
nasledujuci pracovny den zaslat' objednavatelovi oznamenie o zaevidovani vyzvy podla tohto
bodu. Predmet, rozsah a obsah predmetu OAD je definovany v prilohe &. 4, kiora je st¢astou
tejto Zmluvy.

Cl.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto Zmluvy je
stanovena dohodou v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel prehlasuje, Ze v cene
su zapocitané vSetky naklady spojené so zhotovenim predmetu plnenia v zmysle Zmluvy
zhotovitefom.

Predmet zmluvy CE';: ;’DESR DPH 20% Cer;aD\;ﬁUR

6.1.1 |DOS 8010,00 1602,00 9612,00

6.1.2 |OAD 1940,00 388,00 2328,00

Cena celkom 9950,00 1880,00 11940,00

Slovom: Jedenasttisicdevat'stostyridsat’
EUR s DPH

Podkladom pre uhradu ceny budu faktary vystavené zhotovitelom:
- za DOS: po podpisani protokolu o odovzdani a prebrati diela;
- za OAD: po podpisani a prebrati protokolu 0 odovzdani a prevzati zaverecnej spravy.

Faktary musia byt podpisané osobami opravnenymi konat' za zmluvné strany podla uzatvorenej
Zmluvy a opatrené ich Uradnou peciatkou. Protokol o odovzdani a prebrati diela je suéastou
faktury vystavenej zhotovitelom objednavatefovi.
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Cena tychto sluzieb musl byt presne vySpecifikovana v prilohe &.2 tejto Zmluvy. Projektova
dokumentacia za dodané dielo bude uhradena nasledovne:
6.2.1 Dokumentacia DOS

6.2.1.1

6.2.1.2

90% z dohodnutej ceny po podpise preberacieho protokolu v sitade s bodom 5.2
tejto zmluvy,

10% z dohodnutej ceny po vydani pravoplatného stavebného povolenia, najneskor
do 12 mesiacov po dodani diela.

6.2.2 Vykon odborného autorského dohfadu (OAD):

6.2.2.1

Faktary za vykon autorského dohladu vystavi zhotovitel 1 x za §tvrfrok pocéas
realizacie stavby na zaklade potvrdenia skutocného vykonu odborného autorského
dohladu stavebnym dozorom. Vo faktirach bude slpis odpracovanych hodin (pre
ucely valorizacie) podrobne rozpisany samostatne podla kalendarnych mesiacov.
Kone&na faktlra bude vystavena po dodani zavereénej spravy OAD k priebehu
realizacie stavby po jej ukonceni. Podkladom pre thradu bude skutoény pocet
vykonov OAD, podloZeny zapisom o ucasti OAD na predmetnej stavbe, potvrdeny
stavebnym dozorom. Zaroven bude podkladom aj predlozeny pocet hodfn potrebny
na pripravu, nutné konzultacie a prestudovanie podkladov od objednavatela.

6.2.2.2 Ciastky splatné za OAD bud( upravené kvéli zvydenym alebo znizenym nakladom

6.2.2.3

na pracovnd silu, vybavenie a na iné vstupy tak, Ze sa pripocitaju, alebo odpocitaju

Ciastky stanovené podla vzorca stanoveného v tomto podélanku.

Uprava ceny za vykon OAD, ktora sa pouzije na &iastku inak splatni za vykon

OAD tak ako bola ocenena v ,Specifikacii ceny predmetu zakazky" za sledované

obdobie a tak, ako bola potvrdena vo fakturach, bude stanovena podla vzorca pre

kazdu z mien, v ktorych je splatna zmluvna cena.

Uprava podla tohto podélanku nebude pouzitd pre dodatoéné sluzby za vykon

OAD, ktorych hodnota bola acenena na zaklade nakladov, alebo su&asnych cien.

Pri konstrukcii vzorca pre vypocet valorizacie je fixnad Cast nakladov, ktoré

nepodliehaju valorizacii, stanavena vo vyske 10%. Zdrojmi vstupov pre vypocet

indexu pre valorizaciu su Index spotrebitel'skych cien a Index cistej inflacie (index

spotrebitelskych cien bez vplyvov zmien regulovanych cien, nepriamych danf a

cien potravin), ktoré sti publikované Statistickym Gradom Slovenskej republiky na

jeho internetovej siranke www.statistics.sk.

Vzorec pre vypocCet valorizacie:

P,=0,1+ 0,6 (CPI,/CPIl,) + 0,3 (NI,/NI,)

P.—  nasobitel upravy, ktory bude pouzity pre obstaravatelom schvalenu
hodnotu zmluvného pinenia za obdobie ,n“, pricom tymto obdobim je
kalendarny mesiac. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokrtthluje na sedem
desatinnych miest.

0.,1- pevny koeficient 10%, ktory reprezentuje Cast' nakladov nepodliehajtcich
Uprave.
0,6 — koeficient, ktory predstavuje cast nakladov zmluvného plnenia

podliehajucich cenovej Uprave areprezentuje zmenu personalnych
nakladov, t. j. nakladov na pracovnu silu.

0,3— koeficient, ktory predstavuje ¢ast nakladov zmluvného plnenia
podliehajucich cenovej Uprave a reprezentuje zmenu ostatnych nakladov
CPI— Index spotrebitelskych cien (Consumer Price Index) publikovany

Statistickym (radom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www _statistics.sk .

NI—  Vyvoj ¢cistej inflacie (Net Inflation) publikovany Statistickym uradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CPl, — Index spotrebitelskych cien oproti bazickému obdobiu v obdobl ,n", pricom
tymto obdobim je kalendarny mesiac, do ktorého spada datum zmluvného
plnenia.

CPl, — Index spotrebitefskych cien oproti bazickému obdobiu za kalendarny
mesiac, do kforého spada 28. den pred uplynutim lehoty na podanie
ponuky.

NI, — Vyvoj &istej inflacie oproti bazickému obdobiu v obdobi ,n", pricom tymto
obdobim je kalendarny mesiac, do ktorého spada datum zmluvného
plnenia.

Nl, — Vyvoj Cistej inflacie oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do
ktorého spada 28. deri pred uplynutim lehoty na podanie ponuky.

Pre upravu zmluvnej ceny (pripocet, resp. odpocet) dopoctom na zaklade vyssie

uvedeného indexu platia nasledovné podmienky:

« Uprava Zmluvnej ceny bude uplatnena v pripade pripoétu a rovnako aj v pripade

odpoctu.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

« Uprava Zmluvnej ceny bude platit pogas celej doby poskytovania sluzby a to odo
dna, kedy zhotovitel zah4jil vykon OAD az do ukonéenia poskytovania sluzby a
predlozenja vietkych dokladov.

» Vypoéet indexu spracuje vykonavatel OAD a predlozi ho objednavatefovi na
odstihlasenie pred jeho uplatnenim.

* Vypocet Upravy zmien nakladov bude OAD predkladany az po zadati realizacie
prac na stavbe a vzdy po skondeni kalendarneho roka a po 2zverejneni
prislusnych indexov (pofrebnych pre vypocCet nasobitela U(pravy) za cely
kalendarny rok (vratane mesiaca december).

*» VVypocet upravy zmien nakladov bude prediozeny v prehladnej tabulke, kde bude
uvedené:

- Hodnota fakturovanej giastky v prisluSnom mesiaci,

- Nasobitel indexu za prisludny kalendarny mesiac,

- Hodnota Upravy zmeny nakladov za prisluSny mesiac,

- Hodnota Gpravy zmeny za cely kalendarny rok (suéet stlpca apravy
zmeny nakladov za kalendarny mesiac).

* Podkladom pre dhradu upravy zmien nakladov bude Dodatok k Zmluve o dielo,
ktorého predmetom bude Uprava zmluvnej ceny diela na zaklade vyssie
uvedenych a objednavatelom potvrdenych dokladov.

» Celkova vysledna cena vratane dodatkov nesmie neprekrocit’ finanény limit
zakazky s nizkou hodnotou pre sluzby.

= Uhrada zmien nakladov po ich odsuhlaseni a po podpise Dodatku k Zmluve o
dielo (za prisludny kalendarny rok) bude uhradena v najblizSej fakture vystavenej
po podpise Dodatku k Zmluve o dielo.

Zapracovanie opodstatnenych pozZiadaviek a pripomienok dotknutych organov a organizécii
vznesenych pocas spracovania dokumentacie, pripadne inych so stavbou sulvisiacich
rokovani, je zahrnuté v zmluvnej cene.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie predmetu plnenia v pripade, ak zhotovené dielo
nespliia kvalitativne a/alebo kvantitativne poZiadavky, ktoré sa na predmet pinenia vztahuju
v kvalite vyhovujucej pri realizacii platnych TP a VL, kioré sG umiestnené na web stranke
Slovenske] spravy ciest (www.ssc.sk) avieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike. O odmietnuti a dévode odmietnutia predmetu plnenia bude vyhotoveny
pisomny zaznam podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je opravneny fakturu vyhotovit a objednavatelovi doporucene doruéit’ najskér v dei
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela v stlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 kalendarnych dni od jej doporuCeného dorucenia do sidla
objednavatela, Slovenska sprava ciest IVSC Kosice, Kasarenské namestie ¢.4 , 040 00 Kosice.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' vSetky nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel ju
vrati na zmenu, doplnenie alebo opravu (dalej len ,oprava faktary"). .

Do doby dorucenia opravenej faktiry objednavatefovi lehota splatnosti faktary neplynie, po
dorucenl opravenej faktiry zagina plynut' nova lehota splatnosti dohodnuta v bode 6.5 tohto
¢lanku Zmluvy.

Cl.7 ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:
7.1.1 podia § 18 ods. 1 plsm. b) zakona o vereinom obstaravani, ak
7.1.1.1 dojde ku vzniku potreby dopifiujicich sluZieb, ktoré su nevyhnuiné, nie su zahrnuté
do pévodnej zmluvy, poskytuje ich pévodny dodavatel a zmena dodavatela
I. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom ide
najmad o poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujlcimi sluzbami podla pédvodnej zmluvy a
Il.spdsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatntt duplicitu nakladov,
7.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani, ak
7.1.2.1 dojde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZenf nalezitej starostlivosti predvidat' a zmenou sa nemeni charakier zmluvy,
7.1.3 podla § 18 ods. 1 plsm. d) zakona o vere[nom obstaravani, ak ide o nahradenie
pévodného dodavatela novym dodavatelom na zaklade
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

i.  skuto€nosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory splfia pévodne uréené podmienky
UGasti, je pravnym nastupcom pévodného dodavatefa v dosledku jeho
reorganizacie, vratane zlicenia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, ze
pévodnd zmluva sa podstatne nemeni a cieflom zmeny nie je vyhnut sa pouzitiu
postupov zdkona o verejnom cbstaravani
Il.  skutoénosti, Ze objednavatel pIni povinnosti hlavného dodavatela voéi jeho
subdodavatelom alebo
7.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), zakona o verejnom obstardvani ak nedochadza k podstatne;j
zmene pévodnej zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pévodnej zmluvy sa rozumie takd zmena, ktorou sa meni povaha alebo
rozsiruje rozsah pévodnej zmluvy, najma
a) doplfajit alebo menia podstatnym spésobom podmienky, kioré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili iCast' inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by umoznili
prijat' int ponuku ako pdvodne prijatd ponuku,
b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatefa spdsobom, ktory pévodna zmluva
neupravovala alebo
¢} nahradza pévodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podla bodu 7.1.3.
Zmluvu mozno zmenit' po€as jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vietkych zmien a hodnota zakazky neprekro¢i finanény limit zékazky s nizkou hodnotou pre
sluzby, pricom sa nesmie menit' charakter zmluvy.
Ak ide o zmenu podfa bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50%
hodnoty pévodnej zmluvy. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut pouZitiu postupov
a pravidiel podla zakona o verejnom obstaravani.
Zmena Zmluvy musi byt pisomna.
Zmluvné strany sa zavazuju pri zmene zmiuvy uzatvorit dodatok k Zmluve. Podkladom na
uzatvorenie tohto dodatku k Zmluve bude pisomny suhlas objednavatela alebo pisomna
poziadavka objednavatela. Cenu diela uvedentt v tomto ¢lanku je pripusiné v tomto pripade
zmenit dodatkom k Zmluve, ak budd mat' na fu preukazatelny vplyv.
V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie st predmetom Zmluvy a budd mat' za nasledok zmenu
ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o
cenach.
CL.8 SANKCIE
V pripade nedodania predmetu tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine podla ¢l. 5 ma
objednavatel voli zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,05 % z
dohodnutej ceny diela vratane DPH za kazdy a to aj zadaty der omeskania.
Celkova suma zmluvnej pokuty nesmie prekroéit zmluvnu cenu diela.
V pripade omeskania objednavatefa s Uhradou fakttiry ma zhotovitel' narok na urok z omeskania
vo vySke 0,03 % z dlznej Ciastky za kazdy defi omeskania.
Dohodnutu cenu znizi objednavatel vo fakture pri OAD o sankcie:
a) neospravedinena neléast’ OAD na vyzvanie objednavatela ............................. 100,- EUR
b) neospravedinena nedcast’' OAD na kontrolnych drioch stavby .......................... 100,- EUR
c) nesplnenie dohodnutych terminov na vyrie$enie technickych
problémov stavby zo strany odborného autorského dohfadu ..............c...c...o..0. 100,- EUR
Zhotovitel sa zavazuje, Ze objednavatelovi nahradi, a to v celom rozsahu, vSetku 8kodu, ktora mu

vznikne z dévodu, Ze nastane ktorakolvek z nasledovnych skutoénostl(:

a) povinnostt alebo zavazky zhotovitela z tejto zmluvy nebudt riadne a vCas splnené, alebo

b} niektoré z vyhlasen( alebo zaruk poskytnutych zhotovitefom v tejto zmluve, jej prilohach, alebo
dané suvislosti so vzajomnym plnenim podla tejto zmluvy sa ukaZze ako nepravdivé alebo
nespravne. Na povinnost uhradit’ vzniknutd Skodu nema vplyv pripadny vznik sucasného
naroku na zaplatenie inej sankcie a §koda sa uhradza v celom rozsahu.
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8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konanf je zhotovitel'
povinny zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 33,00 EUR (slovom tridsattri EUR) za kazdy den
omes$kania az do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvIast.

V pripade porusenia kiorejkolvek povinnosti zhotovitela v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy
vztahujucich sa na subdodavatelov, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 1 000,- EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane
a zaroven je objednavatel opravneny odmietnut’ pinenie subdodavatefom zhotovitela, ktory nebol
pisomne schvaleny alebo ktory nesplfia zakonné podmienky.

Tymto ¢lankom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, ktora vznikne druhou
zmluvnou stranou.

Cl. 9 ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' sa zavazuje pri vykonani diela podia tejto Zmluvy postupovat vzdy s odbornou
starostlivostou tak, aby nedoslo ku Skode na majetku objednavatela, pripadne tretich oséb.
V pripade spbsobenia akejkolvek Skody sa tuto zavazuje zhotovitel v plnom rozsahu uhradit
pripadne na vlastné naklady uviest do pdévodného stavu. Zaroven zhotovitel bude dodrziavat
v8eobecne zavazné pravne predpisy platné v Slovenske] republike a technické normy, bude sa
riadit zapismi a pisomnymi dochodami zmluvnych stran a dielo podla tejto Zmluvy vypracuje a
doda podla podkladov a poziadaviek objednavatefa.

Zhotovitef sa zavazuje dielo zhotovit' riadne a véas v kvalite podla poziadaviek objednavatela
a odovzdat' objednavatefovi podla ustanoveni tejto Zmluvy a bez vad. Zhotovitel prebera zaruku
za to, Ze poskytnuté dielo ma v dobe jeho prevzatia objednavatefom zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda aktualnym technickym normam a predpisom a Ze nema také vady, ktoré
by branili jeho vyuzitiu na zmluvne dohodnuty ucel.

Zéarucna doba je stanovena dohodou zmiuvnych stran nasledovne:

zatiatok: zacina plyndt’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bol podpisany preberaci
protokol zmluvnymi stranami
ukonéenie: uplynutim piatich rokov odo dia, v ktorom nadobudne pravoplatnost posledné

kolaudac¢né rozhodnutie pre stavbu.

Reklamaciu vady/vad predmetu plnenia je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni
vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma
elektronickej posty (e-mail).

Zhotovitel' sa zavazuje vady diela, odstranit bezodplatne a bez zbytoéného odkladu, po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou,
inak plati, ze zhotovitel' je povinny odstranit' reklamované vady najneskér do 10 pracovnych dni
od dorucenia reklamacie. Narok na nahradu skody tym nie je dotknuty.

Ak zhaotovitel napriek vyzve objednavatela neodstrani vady v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny dat' vady odstranit na naklady zhotovitela, pricom tieto je opravneny od zhotovitela
vymahat.

¢l. 10 ZANIK ZMLUVY

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych sfran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od Zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dhom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou”). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou
zmluvnou stranou ku dnu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstdapenie od Zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost' porusila) a jeho u€inky nastavaji dfiom doru¢enia zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost' porusila.

Objednavatel méze odstipit' v silade s ustanovenim § 19 zakona o verejnom obstaravani od
tejto zmluvy:
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

ak v &ase jej uzavretia existoval dévod na vylucenie zhotovitela pre nesplnenie osobného
postavenia podla § 32 ods.1 pism. a) zakona o verejnom obstaravanl,

od casti tejto zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy o dielo a ktora si
vyZaduje nové verejné obstaravanie,

ak zhotovitef nebol v Case uzavretia zmluvy zaplisany v registri partnerov verejného sektora
(dalej len ,RPVS") alebo ak bol vymazany z RPVS. Ak sa po uzavretl zmluvy stala koneénym
uzivatefom vyhod dodavatela alebo jeho subdodavatela osoba podla § 11 ods. 1 pism. c)
zakona o verejnom obstaravani, a po uplynuti 30 dni odo dfa, ked tato skutofnost nastala
stale trva.

ak zhotovitel' uzavrel s inym hospodarskym subjektom dohodu nartSajdcu hospodarsku sutaz
a zistia sa porusenia principov verejného obstaravania alebo konflikt zaujmov,

ak Protimonopolny urad Slovenskej republiky, prislusny organ na ochranu hospodarskej sutaze
iného élenského statu alebo Eurépska komisia uloZi rozhodnuti, ktoré nadobudlo pravoplatnost
po uzavreti danej zmluvy sankciu dodavatelovi alebo é&lenovi skupiny dodavatefov, ato za
porusenie zakazu dohody obmedzujlcej sutaz, ktora spocivala v koordinacii podnikatefov
v akomkolvek verejnom obstaravani alebo v suvislosti s akymkolvek verejnym obstaravanim,
pricom tato sankcia nebola znizena na zaklade prislusného programu zhovievavosti alebo na
zaklade prislu§ného konania o urovnani.

Objednavatel moze odstupit od €asti Zmluvy, ktorou do$lo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy
a ktora si vyZaduje nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy so zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom.

Pre pravnu (pravu odstipenia od Zmluvy a vzdjomnych narokov zmiuvnych stran z neho

vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit' od Zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstipil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, ze
plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Objednavatel méze odstupit od tejto Zmluvy, ak zhotovitel ma povinnost' zapisovat' sa do registra
partnerov verejného sektora (RPVS) podla zdkona o registri partnerov verejného sektora a nebol
v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy zapisany v RPVS alebo ak bol vymazany z RPVS. Zhotovitel] ma
v RPVS podla § 11 zakcna o verejnom obstaravani zapisanych kone€nych uzivatelov vyhod
a koneénym uZivatelom vyhod nie je osoba podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom
obstaravani. Povinnost byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na toho, komu maju byt' jednorazovo
poskytnuté finanéné prostriedky neprevysujuce 100 000,00 EUR.

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatela odstipit od tejto Zmluvy alebo jej Sasti
podla osobitnych predpisov.

i

Cl. 11 OSTATNE UJEDNANIA

V pripade, ze dojde k zastaveniu sluzieb alebo k odstipeniu od Zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel bude sluzby rozpracované ku dnu zastavenia alebo odstupenia od
Zmiuvy fakturovat vo vySke vzajomne odsuhlaseného a preukazatelne vykonaného rozsahu
sluzieb a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podla ods. 6.1.

Objednavatel pozaduje UCast zhotovitela na stavebnom konanl, pripadne na inych rokovaniach,
sUvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budt konat aj pc dodani diela, ak ho k tomu
objednavatel vyzve a vykona €innosti, ktoré z nich vyplynl v rozsahu predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zu€astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za (asti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania—obvodu staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatela na iné ucéely ako na tie,
ktoré su uréené v Zmluve.

Zhotovitel' sa zavazuje vratit' objednavatelovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentéacie
a to do 14 dni po odovzdani diela.
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11.6

Spinenim vsetkych povinnosti zhotovitela vyplyvajlicich z tejto Zmluvy, vlastnicke pravo na
dokumentaciu prechadza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel'
pouZzil plnenie predmetu tejto Zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

V pripade, zZe dielo alebo ktorakolvek jeho €ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto Zmiuvy
splia naleZitosti autorského diela podra zakona &. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach
sUvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.autorsky zakon"), zhotovitel udeluje, objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5
tejto zmluvy licenciu podla § 685 autorského zakona, a to vyhradnud, neobmedzenu (bez ¢asového
a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zakona, tak aby
dielo mohol pouzivat' na vlastni potrebu, a za tymto ucelom ho poskytovat aj tretim osobam, ako
podklady pre plnenie Uloh objednavatela na Useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych
komunikacii. Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnuf
organom a organizaciam S§tatnej spravy a Uzemnej samospravy pre plnenie ich dloh vo
vSeobecnom verejnom zaujme. Zmluvné strany sa zarovefl dohodli, Ze odmena zhotovitela je
zahrnuta v celom rozsahu v cene dieia uvedenej v ¢lanku 6 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel' stihlasi so zverejnenim Zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady
SR. Zverejnenim Zmluvy nedochadza k porudeniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a
informacie obsiahnuté v Zmluve sa nepovazuju za déverné.

Zhotovitel sa zavazuje mat uzavretl poistnit zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu
spbsobenu prevadzkovou cinnostou pri plneni predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,poistna zmluva®)
na minimalne poistni sumu rovnajicu sa navrhovanej zmluvnej cene vratane DPH,
uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy, pricom okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmiuve
uvedeny ako poisteny ziaden iny subjekt a tato poistnd zmluva musi byt uzatvorena na celé
obdobie trvania Zmluvy.

11.10 Na realizacii predmeftu tejto Zmluvy sa budl podielat subdodavatelia znami v ¢ase jej uzavretia,

11.11

uvedeni v Prilohe €. 3 ,ldentifikacia subdodavatelov” (uvedené v rozsahu: podiel zakazky, ktory
ma uchadzaé/zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné (daje subdodavatela,
Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno, adresa pobytu, datum
narodenia).

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifaju
podmienky U&asti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pismeno e) zakona o verejnom
obstaravani a neexistuje u nich dévod na vylucenie podia § 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7
aods. 8 zakona o verejnom obstaravani, maji v RPVS podla § 11 zakona o verejnom
obstaravani zapisanych konecnych uzivatefov vyhod a koneénym uzivatelom vyhod nie je osoba
podla § 11 ods. 1 pism. c) zadkona o verejnom obstardvani. Povinnost' byt' zapisany v RPVS sa
nevztahuje na toho, komu maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky neprevysujluce
100 000,00 EUR.

11.12 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi aklkolvek zmenu Udajov

o subdodavateloviffoch.

11.13 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu. V pripade zmeny

subdodavatela pocas trvania zmluvy, je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s
predchadzajlcim pisomnym suhlasom objednavatela. Subdodavatel ktorého sa navrh tyka, musi
spliat podmienky podra § 32 ods.1 pismeno e) zakona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej
Casti predmetu zakazky, ktoru ma subdodavatel plnit a neexistuje u nich dévod na vylucéenie
podla § 40 ods. 6 plsm. a) aZ g), ods. 7 a ods. 8 zakona o veregjnom obstaravani, majiu v RPVS
podla § 11 zékona o verejnom obstaravani zapisanych koneénych uzivatelov vyhod a koneénym
uzivatefom vyhod nie je osoba podla § 11 ods. 1 plsm. ¢) zakona o verejnom obstaravani.
Zmena subdodavatela musi byt aktualizovana v prilohe €.3.

11.14 Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak,

akoby dielo vykonal sam.

11.15 Zhotovitel sa zavazuje vzmysle § 12 zakona 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zmysle

neskorSich zmien a doplneni, Ze v spolupraci so zhotovitelom spracuje kontrolny a skdsobny
plan verejnej prace (predmetu diela) a ze bude spolupracovat’ so zhotovitefom stavby (verejnej
prace) pri spracovani planu uzfvania stavby (verejnej prace).
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€l. 12 ZAVERECGNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel nie je opravneny. postipit’ akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajiice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu al/alebo sa dohodnlt s tretou osobou na prevzati jeho zavdzkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

12.2 Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania osobami opravnenymi konat' za zmluvné strany a
Gcinnost' nadobtda diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

12.3 Menit alebo doplhovat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych postupne
otlslovanych dodatkov k Zmluve. Dodatok k Zmluve, kiory predklada zhotovitel, musl obsahovat'
v preambule dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie zmeny
ceny. Dodatok k Zmluve musl byt podpisany osobami opravnenymi konat za zmluvné strany,
pricom podpisy musia byt' na tej istej listine. V opaénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu
dodatku k Zmluve nedo§lo. Dodatky k Zmluve sa po nadobudnuti Uéinnosti stanu sucéastou
Zmluvy.

12.4 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych v3eobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych a uginnych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku
sporov zmluvnych stran tykajlcich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodarl urovnat
inym spdsobom, je dana pravomoc stdov Slovenskej republiky.

12.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrz( objednavatel a dva zhotovitel.
Vsetky pripadné dodatky k Zmluve musia byt vyhotovené v rovnakom pocte rovnopisov.

12.6 Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom Zmiuvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a
vazne, ze sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim
vlastnoruénym podpisom.

12.7 Tato Zmluva ma nasledujice prilohy, ktoré tvoria jej neoddeliteinu sucast’
Priloha ¢&.1 Podklady a poziadavky
Priloha ¢&.2 Specifikacia ceny predmetu zédkazky
Priloha ¢&.3 Identifikacia subdodavatefov
Priloha ¢.4 Predmet, rozsah a obsah predmetu OAD

v Kosiciach, dna - v PreSove, dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:

................ >........‘-......‘--‘->-. sevransan .---.-....----........:7.,,,,,_.....,,,A_,‘_
Ing. Maro§ Kacala Ing. Slavka Miskufova
riaditel IVSC KoSice — povereny riadenim konatel spolocnosti
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Priloha €. 2

Podklady a pozladavky na vypracovanie dokumentacie pre ohlasenie stavby

(DOS) DRS
1 Identifikaéné tudaje
1.1 Stavba
e nazov 1721 Okruhle oprava priepustu po havarii — PD
» miesto: Okruhle
okres Svidnik, PreSovsky samospravny kraj
s katastralne uzemia : Okruhle
e Trieda cesty: | trieda — €. 1721
1.2 Stavebnik (objednavatel)
* nazov: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investicna vystavba a sprava ciest Kosice
s adresa: Dubravska cesta 1152/3 841 04 Bratislava
« ICO: 00 003 328
s nadriadeny organ : MD SR Bratislava, Namestie slobody €.6, 810 05 Bratislava

1.3 Vstupné podklady

1.4 Ugel a ciel
o Ucelom acielom stavby je obnova funkénosti viacnasobne poSkodeného priepustu havariami
nakladnych vozidiel, odvodnenie prilahlého povrchu cesty a celého telesa cesty /21 a zabezpecenie
plynulosti a bezpecnosti ticastnikov cestnej dopravy.

1.4.1 Struény rozsah stavby
o kompletné vyrieSenie dopravnej situacie, opravou nefunkéného objektu t.j. priepustu P 79097, v km
23,036 v obhci Okruhle, novym technickym rieSenim priepustu, vratane vozovky, prechodovych
oblasti, izolacie, odvodnenia, rims, bezpetnostnych zariadeni pre zabezpecCenie plynulosti a
bezpecénosti GEastnikov cestnej dopravy vratane VDZ, ZDZ

Na celom uvedenom useku cesty obnova zvislého a vodorovného dopravného znacenia v zmysle platnej
legislativy a vyhlasky spolu s bezpe&nostnymi prvkami.
Odporiéa sa aby ucastnik vykonal obhliadku.

2. POZIADAVKY

2.1 Vseobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

e obsah projektove] dokumentacie DOS musl byt spracovany podla p02|adaV|ek na spracovanie
dokumentacie stavby - Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 — priloha ¢ 7,
vydanych MDV SR v decembri 2021, pristupné na www.ssc.sk a prisludné technické a pravne
predpisy a normy,

s rieSenie stavby musi reSpektovat prislu§né technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohiadu prevadzky a udrzby,

o spracovatel zapracuje do dokumentacie opodstatnené poziadavky a podmienky z rozhodnuti,
vyjadreni a inych stanovisk ziskanych v ramci spracovania predmetnej dokumentacie

o vsetky prilohy jednotlivych €asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spésobilou osobou v prislu§nom
odbore v zmysle platnych predpisov.

2.2 Naroky na dokumentaciu

e navrh technického rieSenia — predlozit' objednavatelovi 1 variant ako podklad na vypracovanie PD
DOS v zmysle stanovenych terminov ;

e stavbu navrhnut bez naroku na zaber pozemkov a optimalizovat' pre spravcu cesty a spravcov
vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavaijtcich casti dotknutych pozemkov;

s minimalizovat do€asny zaber stavby;

e Odpadové hospodarstvo — kategorizacia odpadov;

s rieSit’ pristupové cesty na stavenisko, resp. upravy existujucich ciest, ktoré sa budlu vyuzivat pocas
vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;
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navrhnut postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujticich cestach;
popisat obmedzujice alebo bezpecnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
(vyluky, obmedzenia a regulacie dopravyy);

spracovat navrh systému odvedenia zraZkovej vody z vozoviek ciest a obsluznych dopravnych
zariadenl, t.j. priepusty, priekopy, rigoly, vpuste, kanalizacie, atd;

Zapracovanie vSetkych opodstatnenych poziadaviek dotknutych organov a podmienok z rozhodnuti,
vyjadrenia obce a ostatnych vyjadreni a stanovisk ziskanych po&as projektovania;

rieSenie stavby musi respektovat’ prislusné technické a pravne predpisy a STN a EU normy a musi
byt ekonomicke, ako z pohladu realizécie, tak aj z pohladu prevadzky a tdrzby;

vSetky prilohy jednotlivych €asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spdsobilou osobou v prislusnom
odbore v zmysle platnych predpisov;

navrhnut harmonogram organizacie opravy ;

vypracovat plan BOZP - bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia vlady SR
¢.396/2006.

Vyfakturované budu len skutoéne vykonané projekéné prace.

2.3 Nalezitosti dokumentacie

objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledovnych casti:

a) Cenova ¢ast /vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR €.1/2004 o Triedniku

stavebnych prac a jeho priloh a nového ,Popisovnika"/ East' 1 — Preambula, ¢ast' 2 — Vykaz
vymer.
- vsuprave ¢.1, €2 bude doloZzeny oceneny slpis prac v pisomnej forme ako déverny
material pre objednavatefa. Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom
nosici CD /spracovany vMS Office vprograme EXCEL/ - odsthlasi zhotovitel
s objednavatelom.

b) Zakladné nalezitosti projektovej dokumentacie na ohlasenie stavby DOS, musi byt
spracovana podla poziadaviek na spracovanie dokumentacie stavby - Dokumentacia
stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 — priloha &.7, vydanych MDV SR Sekciou
dopravnej infradtruktury.

kompletna dokumentacia bude vydodana v digitéalne] forme av tlatenej forme v pevnych obaloch

(krabiciach).

2.4 Spobsob a lehoty prerokovania

odsthlasenie smerového a vyskového vedenia trasy cesty a navrhu podla rozsahu stavby,
s objednavatelom,

odsUhlasenie objektove] skladby stavby s objednavatelom,

prerokavanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami vratane
spravcov inZinierskych sieti s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienaok,
zakreslenie jednotlivych sietl s overenim spravcu do situacie stavby — bude tvorit' prilohu

odsthlasenie navrhu dopravného znacenia s prislusnym Dopravnym inSpektoratom PZ;

na vSetky prerokovania projektovej dokumentéacie zhotovitel pozve objednavatela;

pozaduje sa ucast zhotovitefa na rokovaniach, suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti
terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatel k tomu vyzve;

zhotovitel predloZi koncept Uplnej DOS objednavatelovi na kontrolu k pripomienkam do 3 tyzdiov
pred dodanim

v pripade neulplnosti objednavatel pisomne odstlpi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie,
ktoré spracovatel dopracuje v ¢o najkratSom case;

projektovii dokumentéaciu zhotovitel prerokuje na zavereénom prerokovani.

2.5 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

kompletna dokumentacia v digitalnej forme v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (format pdf, dgn., dwg.,
textové spravy vo formate doc.);

druh reprografickej metady sa neurcuje;

projektova dokumentacia musf byt spracovana podla poziadaviek na spracovanie dokumentacie
stavby - Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 — priloha .2 a 7.

2.6 Pocet vytlackov dokumentacie

. dokumentacia na ohlasenie stavby DOS

v tlacenej forme 6 vyhotoveni
v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate

(2 x v dwg, dgn, doc, xls, rozpocet 2 x v pdf) 4 vyhotovenia



2.7 Ostatné poziadavky

e odporicéa sa osobna obhliadka useku stavby pred podanim cenovej ponuky za spolutiéasti
obstaravatela

» pozadujeme pravidelne informovat objedndvatefa o priebehu realizovanych prac pri spracovani
projektovej dokumentacie;
vstupy na pozemky si vybavi zhotovitel;
pre Uéely ocenenia /8pecifikacie ceny/ OFM, je nutné uvaZzovat' s nakladmi na tlaé OFM.

Vypracoval : Ing. Peter Seman, ¢.t. 055/72 77 281
Obhliadka 1iseku kontakt: p. Laca Ladislav (0902 892 038)



Stavba:
"1/21 Okrahle oprava priepusfu po havarii - PD"
vypracovanie a dodanie dbkumentacie (DOS) DRS

Nazov casti dokumentacie

Cena celkom
v €

Dokumentacia - DOS

Sprievodna sprava

Technicka cast'

o|m| >

Pisomnosti a vykresy objektov

Prehladna situacia M 1:50 000

Celkova situacia M 1:10 0000

Ortofotomapa M 1:2 000

Ostatné pisomnosti a vykresy

Dopravné znacenie trvalé

Dopravné znacenie doéasné

Cesta 1/21 - priepust P 79097, v km 23,036

Dokladova ¢ast’

Doklady (existencia podzemnych vedeni)

Dokumentacia meraéskych prac

Plan BOZP

Nakladanie s odpadmi

Dokumnetacia DOS - Cenova ¢éast’

Vykaz vymer

Polozkovity stipis prac

Oceneny slpis prac (sada ¢.1 a sada ¢.2)

Celkova cena bez DPH

DPH 20%

Celkova cena s DPH

L et PPl

Datum:
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Prifoha ¢.5
Odborny autorsky dohflad (d'alej len ,,0AD*)

Bude vykonavany obCasne pocas uskutoCfiovania stavebnych prac /21 Okruhle oprava

priepustu po havarii - PD":

- vzmysle ,Zasad pre zabezpecenie autorského dohladu (prikaz GR SSC £.9/2005)

- v zmysle technickych podmienok TP 019 ,Dokumentacia stavieb ciest" (vydalo MDV SR-
12/2021)

1. Rozsah a obsah predmetu OAD

1.1

1.2

Odborny autorsky dohlad bude ob¢asny, jeho vykon sa bude realizovat' na vyzvanie objednavatela
pisomnou formou, vo vynimo€nych pripadoch telefonicky. Rozhodnutia z vykonu odborného
autorského dohladu sa budli zaznamenavat do stavebného dennika, alebo sa z rokovania
vypracuje pisomny zaznam. Zaznamy do stavebného dennika méze zapisovat len osoba uvedena
v zmluve o dielo alebo osobitne pisomne poverena osoba zhotovitela.

Obsah stavebno — technického vykonu odborného autorského dohladu je nasledovny:

a) Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

b) sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska, sledovat’ dodrZiavanie
podmienck stanovenych v DP, vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach,

¢) vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitela na zmeny dokumentacie na stavebné povolenie
z technického a technologického hladiska,

d) vyjadrovat sa poziadavkam zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah DP,

e) OEast na operativnych a kontrolnych dricch stavby,

f) 0€ast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti, v stlade s dohodnutymi alebo véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi,

g) vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutocnostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odlisnych vysledkov v spolupraci so $pecialistom pre geotechniku prijimat’
navrh doplnkovych rieseni,

h) na poziadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a schvalenej
projektove] dokumentacii, zuéastnit sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev,
stavebnych konstrukcil, resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujlce pri realizacii
jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych &kar, podlozia, vystuze, vitanych
a baranenych pilét, atd’,

iy na zaklade zistenych skutoCnosti vyjadrovat' sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,

) vpripade potreby vysvetlfovat' problémy spojené s nejasnostami  vyplyvajucimi
z vyhotovenych projektovych dokumentacil,

k) v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom uvadzanym
v projektovej dokumentacii, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny vratane
komplexného projektového spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer
v zmysle Smernice o rieSeni zmien poéas vystavby prikazu GR &. 8/2005,

l) na vyzvu stavebného dozora sa odborny autorsky dohlad dostavi na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

m)v pripade zlozitych technickych rieSeni av pripade potreby stanoviska jednotlivych
Specialistov, odborny autorsky dohlad dodad svoje stanovisko v dohodnutom
termine v pisomnej forme,

n) je povinny zaujat stanovisko k dodrziavaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle
zakona €.254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

0) zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rie§enia k pripadnym skrytym vadam,

p) je povinny odsuhlasit dokumentaciu skuto€ného realizovania stavby (DSRS),

q) zabezpecit' vypracovanie Zaverecnej spravy autorského dohfladu o priebehu stavby.




1.3

1.4

1.5

21

22

3.1

5.2

Predpokladany rozsah vykénu odborného autorského dohladu — rok reafizacie 2024

.
J

(i¢ast' na odovzdani staveniska 6 h.
Vykon OAD april-oktéber : 8 hodin/mesiac 56 h.
Géast' na koordinaénych poradach stavby 1 x za stvrfrok =~ 16 h.
dorie$enie technickych problémov stavby 32 h.
G¢ast' na odovzdaniaprevzati 8h.
vypracovanie stanoviskak DSRS 16 h.
vypracovanie zaverecnej spravy AD o priebehu stavby Ll 16 h.
Celkom predpokladany pocet hodin za vykon OAD za rok 2024  .......ccoocvvevcceeenn. 150 h.

Rozsah vykonu odborného autorského dohladu podla odseku 1.3 je predpokladany. Skutoény
vykon odborného autorského dohfadu pre jednotiivé cinnosti bude upresneny ku diu fakturacie
podla skutoénosti, podloZzeny zapisom o navsteve odborného autorského dohl'adu na predmetnej
stavbe, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Sucastou vykonu odborného autorského
dohladu bude aj priprava, nutné konzultacie a prestudovanie podkladov od objednavatela.

Spoésob vykonavania odborného autorského dohlfadu:

1.5.1 Odborny autorsky dohfad sa bude vykonavat' ako ob&asny.

1.5.2 Skutoény rozsah a vykon OAD sa bude zaznamenavat do stavebného dennika alebo listom
pracovnikom uvedenym vzmluve odielo alebo osobitne pisomne poverenym
pracovnikom.

Podklady a spolupdsobenie objednavatel'a

Zavaznym podkladom pre vykon odborného autorského dohladu je schvalend projektova
dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a pravoplatné stavebné
povolenie na predmetnu stavbu.

Dalsimi podkladmi su dokumentacia na ponuku (DP)

Objednavatef bude pocas trvania vykonu odborného autorského dohladu pravidelne a véas
informovat’ zhotovitela o skutoénostiach a okolnostiach, ktoré moézu mat vplyv na vykon
odborného autorskéhao dohladu.

Termin plnenia

Odborny autorsky dohlad sa bude podla vykonavat pofas realizacie stavby
v predpokladom termine od 04/2024 do 10/2024.

Predmet je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim spravy o priebehu a ukonceni stavby
z pohladu odborného autorského dohladu s potvrdenim o jej prevzati.
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