ZMLUVA O DIELO

¢.: ZOD/908/2023/BVS (dalej len ,Zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,Bratislava, Zizkova ulica — sanacia kanalizacie DN 400
bezvykopovou technolégiou*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
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CLl1Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Zastupena

(dalej len ,Zhotovitel®)

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: v Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava lll, oddiel: Sa, vlozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

:Ing. lvan Peschl, predseda predstavenstva

Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva

: Quabus s.r.o.
: Bystricka 6059/1, 841 07 Bratislava
: v Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava Ill, oddiel: Sro, vlozka ¢. 166087/B

: Tatra banka a.s.

: SK97 1100 0000 0029 4914 0877

: TATRSKBX

: 55 125 409

: 2121879837

: SK2121879837

: Dipl. Ing. Arch. Tibor Waltera, konatel

ClLI Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitelom,
- ponuka Zhotovitela zo dfa 05.09.2023.

Cl.LIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok Zhotovitel'a zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpeéenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii
stavby:
,Bratislava,
technolégiou“
v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnhych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podFa projektovej dokumentacie.

Zizkova ulica— sanacia kanalizacie DN 400 bezvykopovou



Predmetom plnenia je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Bratislava, Zizkova ulica,
sanacia kanalizacie DN400 bezvykopovou technoldgiou®, v celkovej dizke 225 m,
samonosnym rukavovym vystelkovym systémom, pri zachovani maximalneho
mozného profilu potrubia.

Stavba je v rozsahu:

Stavebné prace vyzaduju vycistenie jestvujuceho potrubia, pripadné potrebné
frézovanie, po sanacii vykonanie tesnostnej skusky a bezvykopové prepojenie
jestvujucich kanalizaénych pripojok. Stavebné prace na jestvujucich reviznych
Sachtach v poéte 5 ks (52 - S6) pozostavaju z reprofilacie kinety, vyspravenie dna
Sachty, vymeny skruzi a poklopu, v ramci $achty S1 budu doplnené poplastované
stupadla a vymeneny poklop.

Predmetom plnenia a su¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom,
resp. iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej ¢innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych dradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela,
pripadne zabezpelenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyZaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpeclenie
dalSich ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

doCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podfa vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poSkodenych sieti znaSa Zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpecenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatefov),

koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvdam na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade pozadovania Objednavatefom,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skuSok diela
a jeho sucasti,
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vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpec&enie suladu s jeho poZiadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zasSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s Objednavatelom,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedcCeni o skuSkach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skuto€ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie Objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoéne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tlaCivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢éného
majetku vratane $tatistickych kodov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistdt z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpelit Cistotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzZinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpecCit vSetky povinnosti investora,
vyplyvajuce zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
vratane zabezpelenia (dojednania a vypracovania zmlav) majetkovopravneho
vysporiadania s pripadnymi dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozadované
Objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

osbb a vsetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

¢ projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktort vypracovala projekéna kanceldria Ing. Stefan Hromada —
HYDRO,

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim,
suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uUradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prislusnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi Objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky Zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.
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3.9

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizany
projekt stavby v tlatenej forme a 1x fotoképiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vy$Sie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.
V pripade, ze prace budu vykonavané inym Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela,
ide o zavazné porudenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, Objednavatel méZe odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpedi na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecCenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povaZzované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat" za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do siedmich (7)
dni odo dnia ich prevzatia pisomne oznamit doporuc¢enym listom Objednavatefovi. V
opachom pripade naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych Objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, Zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti Objednavatelovi pisomne
oznamit najneskor pred podpisom Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil Objednavatefovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti Zmluvy Ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym
skuto€nostiam a plati, Ze tieto boli Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek  rozporom medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, prerusSeniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat' pravoplatné uZivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre Zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
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skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. SuCastou povinnosti
Zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpec€nosti os6b nachadzajucich sa na stavenisku.

CLIV Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. lll si nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:
a) Zacatie : driom nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy

b) Ukonéenie : 31.12.2023

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfria vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatefl
stanovuije lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tato
lehotu zapracuje Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukoncenim diela podla bodu 3.1. ¢l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZzenim poZadovanych skusok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela Objednavatelom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela Zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluCne na strane Zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (€asovy) harmonogram
zhotovovania diela Zhotoviteflom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zacatia a dokon&enia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrZzania terminov zhotovenia diela je
Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeli napravu v lehote uréenej Objednavatelom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitelovi
(napr. formou Ciastocného odstupenia od Zmluvy s okamzitou u€innostou odo dna
dorucenia oznamenia Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto
Casti diela tretej osobe, pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich
prac s takto urcenym novym Zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti
diela budu Objednavatefom zapodcitané na zaplatenie ceny za dielo, ktord ma
Zhotovitel obdrzat podla Zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze Objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo Zhotovitelovi aj vSetky zvySené
naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela Zhotovitelovi a jej zadanim
tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela,
vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).
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Akékolvek naklady, ktoré vzniknua Zhotovitefovi nedodrzanim terminov a/alebo
milnikov zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia,
(napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela.
Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby preruSil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbévodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto preruSenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit
dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, posSkodenim alebo stratou. V pripade
preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane Zhotovitela sa
vSetky terminy a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju
o pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu
Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni
prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. Ill. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 189 899,05 EUR
(slovom: stoosemdesiatdevattisic osemstodevatdesiatdevat eur a pat centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dbévody na zruSenie
registracie pre DPH v zmysle prislusnej pravnej Upravy a/alebo Zhotovitel bude
zverejneny v prislusnom zozname osbb vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je
Zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti Objednavatefa bez zbytocného odkladu
informovat. V pripade porusenia povinnosti podfa predchadzajucej vety vznika
Objednavatelovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne v dbsledku poruSenia
oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
Zhotovitela — prilohy €.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vsetky naklady
Zhotovitela na vykonanie diela.

Prace adodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu &. 4 (dalej len ,Zmenovy
list).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskdr do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
Objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so suUpisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohladu na
povinnost Zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predlozit' vyplneny
Zmenovy list Zhotovitelovi a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskor do troch (3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel



5.5

5.6

5.7

bude postupovat’ v zmysle vySSie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonc€enia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' poloZky totoZzné s poloZkami
uvedenymi v rozpocte (priloha &.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia
kopirovat jednotkove ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj poloZky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemdZe poZadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohladu na dbvod, ¢&i uz existoval
pred uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v doésledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdbze Ziadat o zvySenie
ceny za dielo ani v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoCnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je Objednavatel opravneny primerane cenu
za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, staZzenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii ur€enych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania do¢asnych diel, zabezpeclenia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skuSok, do€asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vietkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZzena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoétové naklady, zriadovacie naklady Zhotovitela,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky, st rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uZzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie  staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku c¢innost, geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady
Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za
telefén, vodu, elektrinu, bezpenost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneSkodrnovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla Zmluvy, poistenie podfa Zmluvy, finanéné naklady na doCasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpelenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porudenia Zmluvy, pripadne
inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze Zhotovitel potrebni polozku pre zhotovenie diela v rozpodte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.
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Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa Uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov

vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a Zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZzime mesaénej fakturacie podfa skutoCne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoc€tu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom Objednavatefla.

Pre ucely fakturacie sa pod skuto¢ne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v
zmysle supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo
pracovnych sil bez jeho/ich pouZitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
Objednavatefom poZadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac Objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela
nemdze Zhotovitel predlozit faktiru k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je
Zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktiru a zaslat’ ju
Objednavatelovi (za podmienok uvedenych d'alej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na
e-mailovu adresu: e-infaktury@bvsas.sk.

Za den doruCenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto Clanku Zmluvy, sa povaZzuje def
dorucenia faktury na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury
dorucené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vzdy povazované za doru€ené najblizSi nasledujuci pracovny den.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedoruc€enie faktury zo strany Zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skuto¢nosti Zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat
Objednavatelovi priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukoncéenej
stavby.

Zo v8etkych Zhotovitelom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrZzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie v8ak skor, ako v termine splatnosti
konecnej faktiry za dielo doru¢enej Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi
sluzit na zabezpeCenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy.
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Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto clanku
v zavere prac 5% z konec¢nej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé €asti diela plynu rbzne zaruéné doby,
Objednavatel uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZitd najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrZzanu sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto Zmluvy a s
obsahom akceptovanym Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest
mesiacov zaruénu dobu na stavebnu &ast diela. VyS8ie uvedena lehota na uvolnenie
finanénych prostriedkov nezaéne plynut skér ako ddjde k riadnemu odovzdaniu diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podfa ktorej prislusna renomovana slovenskd banka alebo
poboCka zahraniénej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze Zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohlfadu na vy3Sie uvedené, Objednavatel je vzdy
opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému
v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie zaru€nej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia
zarucnej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit Zhotovitefovi. V pripade
odmietnutia nahradenia zaruénej zabezpeky bankovou zarukou o tom Objednavatel
pisomne informuje Zhotovitela a zaroven sa na predlozenie bankovej zaruky, ako
podmienky odovzdania diela uvedenej v &. VII, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konelnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v defi zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktury, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatefom a po odovzdani
Objednavatefom pozZadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel
odsuhlasi navrh konecnej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vS8etkych vykonanych prac na stavbe v
zmysle rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.
Odsuhlasenu koneénu fakturu Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi k uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konecnej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura®“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, neméze Zhotovitel' predlozit’ iastkové faktury a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat’ v8etky udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zadkona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,
supis fakturovanych prac s vyc€islenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
Objednavatela, potvrdenu képiu objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo fakture
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zarover v sume
na uhradu zohladni uplatnené zadrzné Objednavatefom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto Clanku.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktur v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).
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V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®
popri tomto oznaceni mdézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluZiace
k bliz8ej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku faktaru, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktira. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalsimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' vierohodnost pdvodu, neporudenost obsahu a
Citatefnost’ faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduije.

V pripade, Ze faktura:
- bude obsahovat nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo
- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy,
a/alebo
- nebude zabezpelena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
a Citatelnost’
a/alebo
- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovu adresu, z ktorej bola doru¢ena, to neplati ak Zhotovitel
Objednavatefovi oznami inu/osobitnu adresu, zriadend pre tento ucel ato:

). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova
Iehota splatnosti zane plynat driom doru€enia opravenej faktury Objednavatelovi
spésobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktir je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamena, Ze tato faktura
bola prijatd, priCcom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera CiastoCné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade,
ak Zhotovitel nesplini ktorukolfvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
Zmluva, pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované
Objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou



6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vo i
Objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom Objednavatela vo&i Zhotovitelovi
na akékolvek platby podfa Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich €ast) podla Zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv
na zaruéné povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky Objednavatefa voé€i Zhotovitelovi prevySili sumu zadrZzného, pouzitie
zadrzného Objednavateflom bude povazované iba za Ciastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dria doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu Cast zadrzného znizit najblizSie splatnu sumu
pozadovanu Zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opatovne
Objednavatelom pouzita podla podmienok Zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vo i
Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmiene¢ne a neodvolatelne vyhlasuje, ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpecené dostatocné
finanéné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku
driu vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uactov Zhotovitela
pouzivanych na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenske;j
republiky (dalej len ,Zoznam*“ a ,,FU“), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovanu
sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je
zverejneny v predmetnom Zozname. V pripade, Ze ku dfiu vystavenia faktury nebude
v Zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy uget Zhotovitela
pouzivany na podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
sumu bez DPH a prislusnid DPH uhradit na Cislo uc¢tu spravcu dane, vedené pre
Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto vykonanou uhradou povaZzuje zavazok
Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok ziadat od
Objednavatela dalSie finan¢né plnenia.

CLLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto
Zmluvy: , pracovnika odboru investicii Objednavatefla.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Il bodu 3.4
Zmluvy,

e Doklady podra €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

¢ Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny indpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,
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o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zacatim prac v elektronickej forme na USB nosici,

e Doklady o obozndmeni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Doklady o 38koleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnatra SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

o Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych €innosti v zneni neskorSich predpisov (Zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vysSie v tomto bode uvedenych dokladov Zhotoviteflom Objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z dévodu
omeskania Zhotovitela s predlozenim ¢o ilen jedného z vysSie v tomto bode
uvedenych dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na prediZenie lehét na vykonanie
diela.

Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitefa rozumeju vietky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju
vSetky osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pricom sa tymto
pojmom suhrnne oznaluju zamestnanci Objednavatefa alebo osoby v obdobnom
pomere k Objednavatefovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec&enia vykonu
prac pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 5 tejto Zmluvy a plnit' vSetky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poZiarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpe&enie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej
vety je v plnom rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny
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technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit uCast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny ulozit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpelit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpetit' jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim ¢ast vo vystavbe od
verejnych pléch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma
Zhotovitel povinnost informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny Urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuZil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zuc¢astnenie sa prislusnej skusky
diela je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor Objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
Objednavatefa.

Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozZi vSetky vysledky vykonanych skuSok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatsStyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych kon$trukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej képiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u€elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonfenim stavby oznami Objednavatelovi
dokoncenie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokoncenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
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pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie Objednavatela, Zze dielo prebera.

V pripade, Ze Objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o
odmietnuti prevzatia diela a uviest’ v ilom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatelom pocéas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pri¢om
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto Clanku sa rovnako pouziju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajucimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpectenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokonc&enia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. Avsak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych &asti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZzného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudu ponaté do konkurznej €i reStrukturalizaCnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel
bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vylu¢nym vlastnikom stava Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit’ vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
ucel zhotovenia diela podfa Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitefovi Objednavatelom je zakazané a bude
Objednavateflom povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred€asného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavateflom na zhotovenie diela vratit
Objednavateflovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom podfa Zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitelom podla Zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho €asti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
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Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek €asového ohranienia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podfa Zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit tretej
osobe Licenciu na pouZitie diela a je povinny sdm sa zdrzat daldieho pouzitia diela
inym spbsobom, ako pre ucely zhotovenia diela podfa Zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:

o doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

o navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny Objednavatelfom,

o 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

o  2x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosigi,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy
do digitalnej mapy mesta,

e 2x geodeticki dokumentaciu skutocného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na USB nosici,

e bankovu zaruku podfa €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povaZzuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodetickd dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat' vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnut’ na kontrolu odboru GIS
- Objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze Zhotovitel neméze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeli predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitdlnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitédlnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedend poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spésobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla €l. 1V. tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvysSim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznac¢nost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu Zhotovitel, pri€om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost' a Cistotu.

Poskytovat’ informacie o stavbe tretim osobam mbze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti oséb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpe it nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentéacie

podla ¢lanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, priCom Zhotovitel

uvedenym uc€astnikom stavby poskytne za u€elom kontroly a schvalenia v dostatoénom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplriujuca dokumentécia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentéaciu aj s rozpoétarom Objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpelenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej

stavby je Zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisnicne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit’ existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné,

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim

a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpe it na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni

existujucich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.
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Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsSetky, poas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spbésobené 3Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri€om nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim v8etkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje Zhotovitel, znasa Zhotovitel.

Pre vylu¢enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich €asti Objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho ¢asti Objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znasa vSetky nebezpecenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncéenia diela a
jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, priom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit Objednavatefovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so
svojou Cinnostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vsetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich cinnosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
o odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukoncCil spolupracu na
zhotovovani diela a zarovenn aby takyto subdodavatel najneskdér do troch (3)
pracovnych dni odo dria Objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t. j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatefom osobitny dodatok
k Zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne
vykonanu pracu dojednanu odmenu riadne a v&as, nasledkom ¢oho subdodavatefl
pisomne upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich
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priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych
subdodavatelov by mohlo podfa nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac
a dodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je Objednavatel, po
predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela a uplynuti lehoty uréenegj
Objednavatefom na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur
(danovych dokladov), resp. zavereCnej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby,
kedy opravnené naroky subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili
moznostou zastavenia prac, budu uspokojené Zhotovitefom a toto uspokojenie bude
Objednavatelovi preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podfa tohto bodu Zmluvy
nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov a
Zhotovitelovi nevznika narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani
platieb Zhotovitefovi, ma Objednavatel pravo (nie vdak povinnost) uhradit dlZné sumy
namiesto Zhotovitela, priCom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za
dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto Zmluvy a projektu stavby a zarover zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej Gasti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo
dnia prevzatia riadne dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v
zmysle bodu 7.10 ¢&l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po€as zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrariuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynut az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zafina zaru¢na doba plynut
odznova diom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim Objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru€nej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby
je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
v8ak do tridsat' (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsattyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as
odstranovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpe€it prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatefom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ trefou osobou podla vilastnej volby a
na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
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bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% priraZkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych skéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolfvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skutoénost, Ze sa konéi zaru¢na doba a presne urcit' prislusnu
Cast' vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa Zhotovitel
zucCastnil zavere¢nej obchbédzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych Zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu,
ktora Objednavatelovi vznikne v doésledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431
Obchodného zékonnika.

Cl.LIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikdm na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene

al/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého su€astou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kdéd spbsobenych Zivelnymi udalostami, kradezZou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vySkou poistného
plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote os6b, a za poSkodenie
majetku tretich osob, ktoré modze byt spésobené pocas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto €lanku udrZiavat' v platnosti pocas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokon&eného diela Zhotovitelom Objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj
pinit vSetky podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri

jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto Clanku Zmluvy.

Ak je vzhfadom na predmet Zmluvy potrebné rozSirit' alebo uzavriet’ dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce
uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto élanku ku diu
nadobudnutia Uc€innosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla
predchadzajucej vety nesplini alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
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Objednavatel pravo urobit tieto ukony za Zhotovitefa a na jeho ucet. Takto vynalozené
naklady je Objednavatel opravneny jednostranne zapo itat’ na zaplatenie ceny diela.

Pokial v Case do pisomného protokolarneho odovzdania dokoneného diela
Zhotovitelom Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpecenstvo znasa
Zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto
Zmluvy, nema to vplyv na povinnost Zhotovitela nahradit tuto Skodu Objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade Co ilen Ciastoéného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v €l. IV al/alebo v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel pravo uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny den omeSkania a za kazdé
jednotlivé omeskanie.

V pripade omesSkania Zhotovitela s predloZzenim dokladov podla €l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvna pokutu vo
vy8ke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaaty kalendarny defi omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo
uplatnit’ si u Objednavatela urok z omesSkania vo vyske 0,05% z diZnej Ciastky za kazdy
kalendarny deri omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uUroku z omeskania je Zhotovitel povinny
narok u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu
8.6 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitefovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢&l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omeSkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podfa €l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel
pravo uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny deri omes$kania, za kazdu vadu.

Okrem vys$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy je

Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z

ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované

inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' porusi €o ilen Ciasto¢ne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy &. 5 tejto
Zmluvy, alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je
Objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych
v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.
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Vsetky zmluvné pokuty podfa Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitefovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prisluSnej strany na nahradu Skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

Cl.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatefl je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciastoéne odstupit od Zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa ¢l. VII bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania
diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan&na, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatefom;

i)  Zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as
svoje povinnosti podla Zmluvy;

j) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
ucelu ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej c&innosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene medka s uhradou
splatnej €asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia
porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru€ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastanu v defi doruéenia pisomného odstlpenia.
Dosledky odstupenia od Zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.
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V pripade pred€asneho ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria u€innosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat Objednavatefovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela ur¢i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami
Zhotovitelovi, priCom Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 Zmluvy,
je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy def omeSkania Zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnat
Objednavatefovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi
priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozZneny.
V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukoncéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priCom sa
tieto ustanovenia sa pouZiju primerane pred¢asnému ukonc&eniu.

PredCasné ukoncCenie Zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto Zmluvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitefla za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa Zmluvy.

CLXII Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy38ej moci je znemozZnena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vysSiu
moc, poziada druhd zmluvnu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.
V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy38iu moc ma
pravo odstupit od Zmluvy.
Uginky odstipenia nastani dfiom doruenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CLXIl Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:
a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doru€enia a dorucenia kuriérom),
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b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny den v ¢ase mimo bezne;j
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel Quabus s.r.o.

adresa: Bystricka 6059/1, 841 07 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Dipl. Ing. arch. Tibor Waltera, konatel
tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , prokurista

tel.:

e-mail:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva
a investi¢ny riaditel
tel.:
e-mail:
vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii
tel.:
e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru€ované podla Zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dovernosti informacii a ochrana

osobnych adajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost' plati bez ohfadu na ukondenie platnosti a ucinnosti Zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za dbdverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finan¢éné, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva)
a vSetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
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obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dariové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutoénosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdane, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mbézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju doverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spbésobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
mi¢anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni€enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonc€eni platnosti a ucinnosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozsirovat,
vyzradit' ani pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukonceni
platnosti a u€innosti Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud’ viazani
vSeobecnou profesionalnou miéanlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi&anlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné
na zaklade poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoCnosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi&anlivost ohladne ddvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mi€anlivost o vlastnej dovernej informdcii rovnakej povahy, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpecit s vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za uc¢elom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia,
znicenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dbvernej informacie a je povinna
viest’ déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych strdn ohfadne dévernych informacii podfa Zmluvy
trva aj po skonéeni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.
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Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osOb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnut’ idaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych tdajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d'alej len
,GDPR®) a zdkon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
Zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych oséb, evidovat a uchovavat na ucely dariovej, uctovnej alebo podobne;j
evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na ucely dafiovych, uétovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia faktury prisluSnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splinenie prisluSnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. c¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podla €l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u€elom komunikacie
s prisluSnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v uréitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vsetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti a predchadzanie poSkodeniu, strate alebo zni€eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v su€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat’ vSetky prislusné opatrenia
na zabezpecenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucastou Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych udajov Objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a ze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

ClLXV Zavereéné ustanovenia
Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov

k tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
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Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzickd osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, Zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo
dna 05.09.2023

priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha €. 5 — Podmienky zabezpec€enia vykonu prac pre Zhotovitela

priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy

a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode

15.6 Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc€innost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy véle su
dostatoCne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 12.10.2023 V Bratislave, dha 04.10.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. Quabus s.r.o.

Ing. lvan Peschl Dipl. Ing. Arch. Tibor Waltera
predseda predstavenstva konatel

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstva



Priloha ¢. 5 Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a
v.1.4

PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Uvod

Tieto Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré
st vykonavané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatera.

Pojmy pisané velkymi alebo malymi zaciatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach,
alebo dokumentacii, ktord stvisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto
Podmienkach, alebo inej dokumentacii ktora stvisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zodpovednost’ za odbornu a zdravotnu sposobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel’) zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatelov ako

aj za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajice ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej sposobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatelne oboznamovani a informovani o zasadach bezpec¢nej prace
tak, ako to urcuje §7 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. Pokial’ budi zmluvne dohodnuté prace vyzadovat Specidlne odborné
&innosti ( napr. zvéracie prace, prace vo vyskach a nad vornou hibkou ) musia mat’ vietci zamestnanci
zhotovitela a jeho subdodavatelov vykonavajuci tieto prace platné prislusné Skolenia, odborné
sposobilosti alebo osved¢enia;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne skoleni z oblasti ochrany pred poziarmi v stlade s § 20, §21
a §22 vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii;

e inej odbornej sposobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podl'a
predmetu zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane
zivotného prostredia.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré budi vykonavat' v
zmysle zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré su predmetom zmluvy a si vykonavané na preukazatelne
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel. TGto zodpovednost’ ma zhotovitel
vo vztahu k objednédvatel'ovi aj za vsetkych svojich subdodavatelov a ich zamestnancov. V pripade, Ze
zhotovitel’ zacne s pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP
v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v sulade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom ten bez zbytoéného odkladu uvedie,
kto bude vykonavat’ na stavenisku funkciu bezpecnostného technika.

Pracovnici zhotovitel'a st povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel'a nedostatky BOZP a
OPP, ktoré by mohli ohrozit BOZP a OPP pri pracach vykonavanych v stlade so zmluvou, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednavatel’.



Il. Povinnosti zhotovitel’a

Pre prace na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel’ povinny:
1) Pred vstupom na stavenisko/pracovisko:

a)

c)

d)

pisomne poziadat’ objednavatela v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazateného oboznimenia sa so zakladnymi ziasadami bezpeénej prace pre osoby,
ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskdch za t¢elom zmluvne dohodnutych prac
a ¢innosti v sulade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c¢) zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a to
kontaktovani pracovnikov referatu BOZ a PO,

pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazatelného §kolenia o ochrane pred poZiarmi pred osoby, ktoré sa s vedomim BVS,
a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade s § 20 ods. 3
anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢&. 121/ 2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov,

oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpe¢i preukazatelne
oboznamenie sa s vy$sie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za &o je
priamo zodpovedny. Zodpovedny zamestnanec zhotovitela v pripade novych pracovnikov na
stavenisku/pracovisku je povinny ich preukazatelne oboznamit a aktualizovanu/doplnent prezencnu
listinu bezodkladne zaslat’ pracovnikom referatu BOZ a PO a original osobne dorucit’ referat na BOZ
aPO.

Kontakty na pracovnikov referatu BOZ a OPP

2) Pri vybavovani vstupu na stavenisko/pracovisko:

a)

b)

c)

pisomne poziadat objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych svojich pracovnikov, ktori budu
vykonavat' ¢innosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Zziadosti bude tvorit menny zoznam vSetkych
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov s uvedenim kvalifikacie podl'a § 20 az 24 a § 27
vyhla§ky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR
SR €. 508/2009 Z. z.“). Menny zoznam bude potvrdeny stavbyveducim zhotovitel'a s konStatovanim, ze
vietci uvedeni zamestnanci spifiaji vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych
¢innosti. V pripade zmien (zvySenie poctu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel’ povinny menné
zoznamy bezodkladne aktualizovat’ — doplnit;

na poziadanie objednévatel'a dolozit’ fotokdpiu osvedCeni - kvalifikdciu zamestnancov podla § 21 az 24
a § 27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

pisomne poziadat’ objednavatel'a o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a uéelu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materidlu, organizac¢na a kontrolna ¢innost’ a pod.).

3) Zhotovitel je povinny dodrziavat’ nasledovné:

a)

b)

c)

dodrziavat’ ¢istotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,

dodrziavat na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom aredli vo vlastnictve objednadvatela, okrem
vyhradenych miest, vydany zakaz fajcenia,

pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky — minimalne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv,
rukavice, ochranu tvare v priestoroch uréenych objednavatel'om,



d) zdrziavat sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v ur¢enych priestoroch, ktorymi sa rozumie
aj pristup na pracovisko/stavenisko,

e) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie, vody uréené objednavatelom pri
odovzdani pracoviska/staveniska,

f) uskladiiovat’ naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel’ pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

g) zabezpeclit jednotné obleCenie a viditené oznacéenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov,

h) viest stavebny dennik formou dennych zdznamov, odo dna prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého
budu zapisované vSetky skuto¢nosti vyplyvajiuce zo zmluvy. Dennik musi byt ulozeny na pracovisku,
musi mat’ o¢islované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnuat’

i) zdznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu,

j) predkladat’ objednavatelovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej Cinnosti a /alebo
zistenych nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatela
priebezne pocas vykonu ¢innosti,

k) k pisomnému stanovisku objednavatel'a sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opa¢nom pripade sa
ma za to, ze zhotovitel’ stihlasi so stanoviskom objednavatela; zistené nedostatky, ktoré st obsahom
zapisu objednévatel’a, zhotovitel’ odstrani bez zbytocného odkladu,

I) povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat vypracované technologické postupy na vsetky prace a Cinnosti vykonavané v
priestoroch objednavatela v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny ich predloZit’ na poziadanie
zastupcovi objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 314/2001 Z. z.) a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z.*) v plnom
rozsahu.

Cinnosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru méze zhotovitel vykonavat len na zéklade
pisomného povolenia vystaveného objednavatelom a po vykonani prislusnych bezpecnostnych a
protipoziarnych opatreni. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky uvedené v povoleni na zvaranie,
lepenie, tepelné rezanie vydanych v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z. a
prislusnych technickych noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe
vykonania uvedenych c¢innosti je zhotovitel povinny s dostatonym casovym predstihom informovat’
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pre Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru urcit
pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoZziarnej asistencnej hliadky, na tento Gcel zabezpecit
ich tiast’ na odbornej priprave pred zacatim ¢innosti. Odbornu pripravu protipoziarnej asistencnej hliadky
vykona objedndvatel'. Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v sulade so zdkonom ¢. 314/2001
Z. z., v pripade vzniku poziaru prislusnému $tatnemu organu a vznik takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj
poverenému zastupcovi objednavatel’a s cielom zabezpecit’ objektivne vysetrovanie.

Povinnost'ou zhotovitela je preukazatel'ne upozornit’ objednavatel'a na vSetky nebezpecenstva vyplyvajice z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednavatela vykonavat, tato povinnost’ plati reciprocne aj voci
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' pred zaCatim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik
vratane odporucanych kontrolnych opatreni, s dorazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitela.

Zhotovitel’ zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomocok (d’alej len ako ,,O0PP*) zodpovedajicimi ich ohrozeniu vyplyvajucemu z prace a pracovného
prostredia a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
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(dalej len ako ,,NV SR €. 395/2006 Z. z.“). Pri vykone kontroly zhotovitel'a alebo tGi¢asti na kontrolnych diioch
na pracovisku/stavenisku st vsetky osoby (ureni zamestnanci a zucastnené osoby za zhotovitel'a) povinné
pouzivat’ OOPP minimalne v rozsahu ochranna prilba, ¢lenkova ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel' v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestndvatelov na prevzatom pracovisku
zodpoveda a zabezpec€uje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci vratane koordinacie ¢innosti a vzajomnej informovanosti o moznych ohrozeniach,
preventivnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykondvanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technologie
alebo nebezpecnych latok, pri ktorych méze vzniknut bezprostredné a vazne ohrozenie zivota alebo zdravia,
je zhotovitel’ povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpecit' prostriedky potrebné na ochranu zivota a zdravia
pracovnikov zhotovitel'a, objednavatela a obyvatel'stvo. Zhotovitel' je povinny pri pracach v blizkosti
zariadeni pod napiatim vybavit vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

V pripade vzniku pracovného urazu pracovnika zhotovitel'a, zhotovitel’ oznami tito skutocnost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatel’a. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zadkaz pozivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok, zakaz
prichadzat’ pod ich vplyvom do priestorov objednavatel'a a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch
objednavatel'a. Zastupca objednavatela je opravneny poziadat zastupcu zhotovitela vykonat orienta¢nu
dychovu sktsku a skusku na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, ze
tento zékaz je poruseny. V pripade pozitivneho zistenia zastupca objednavatel’a ma pravo poziadat' zastupcu
zhotovitela o vylucenie pracovnika zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z
pracoviska/staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v pripade navySenia poctu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov poucit’
tychto pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouceny objednavatelom
a pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, tuto povinnost je povinny vykonat’ aj u svojich subdodavatelov.
Za dodrziavanie ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri ¢innosti tychto pracovnikov taktiez v plnom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami
a pripravkami.

Zhotovitel’ je povinny na preukazatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat’ zakon ¢. 124/2006 Z. z.
a vSetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat’ a v
plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ vybavenie pracoviska/staveniska bezpe¢nostnym oznacenim, ako aj jeho
aktualizaciu v stilade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vhodnym sposobom zabezpecit’ pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym
osobam pocas uskutocniovania zmluvnych prac.

Zhotovitel' je zodpovedny za technicky stav a bezpecnost’ vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni
pouzitych pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat’ a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k tiniku ropnych latok, ako aj vSetky
pracovné prostriedky pouzivané pri ¢innosti udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave a riadne oznacené. Musia
mat’ protihavarijné stipravy, hasiace pristroje, lekarnicky a v pripade, Ze mechanizmus spada pod VTZ, tak
musi mat’ platni prehliadku. V pripade zistenia porusenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel’ pozastavit’
ginnost’ tychto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat' ich z
pracoviska/staveniska.

Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vSetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri
pracach, ktoré su predmetom zmluvy.

21) Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit’ opravnenie odbornej sposobilosti, ktoré bude obsahovat’ rozsah ¢innosti

na vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spdsobom, vydané organom inspekcie prace.



22) Zhotovitel' je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednavatela,

1)

5)

koordinatorovi dokumentacie, koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému bezpecnostnému technikovi,
autorskému dozoru a prislusnému vedicemu zamestnancovi, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy
vykonava (d’alej len ,,Opravnené osoby*). Zhotovitel' berie na vedomie, ze Opravnena osoba je opravnena
kontrolovat’ aktikol'vek osobu nachadzajucu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat’ kontroly zamerané
na oblast BOZP, OPP a zivotného prostredia vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo
psychotropnych latok a v pripade zisteného poruSenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a spracovavat’ fotografické a audiovizualne zaznamy osob
porusujucich uvedené povinnosti (d’alej len ,,Kontrola®). Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek strpiet
vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov a v tejto suvislosti
je povinny zabezpec€it’ splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych tdajov. Splnenie
tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny na poziadanie objednavatel’a preukazat’. Podrobnosti ako postupovat
pri spractvani osobnych tdajov st upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk.

Povinnosti a prava objednavatela

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho zamestnanca — veduceho prac zhotovitel'a, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecCenia vykonu prac). Po absolvovani oboznamenia bude vedicemu pric vydané osvedCenie s
platnost'ou 2 roky odo dia absolvovania dané¢ho obozndmenia.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajicich z casti A tychto Podmienok maji
pracovnici objednavatel'a vykonavajuci funkciu:
. technicky dozor objednavatel’a,

*  koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
. autorsky dozor,
*  prislusny veduci zamestnanec, v ktorého pdsobnosti sa predmet zmluvy vykonava.
Objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a podl'a ¢lanku II. bod 1 €asti A povoli zhotovitel'ovi vstup a urci

vSeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl'a predmetu zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska/staveniska ur¢i zhotovitel'ovi a zaznamena do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb osdb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a spésob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatelovi umoznuju prevadzkové
podmienky).

Pozadovana dokumentacia zo strany objednavatel’a pred vstupom na stavenisko/pracovisko v ramci BOZP a
PO:

a) Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'né oboznamenie sa so zakladnymi zasadami bezpec¢nej prace pre osoby, ktoré
sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za uc¢elom zmluvne dohodnutych prac a cinnosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c¢) zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

b) Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu a to min. (2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'ne Skolenie o ochrane pred poziarmi pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s.
zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade s § 20 ods. 3



c)

d)

anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

Vystavenie preukazatelného oboznamenia/Skolenia je viazané na v¢asné dorucenie podkladov pre ich
spracovanie, za ¢o je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a, ktory je opravneny jednat’ v mene predmetnej
veci. Referat BOZP a PO oboznamenie/Skolenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovnych dni od dorucenia
vSetkych potrebnych podkladov na kontaktné idaje uvedené v ¢asti ,,A — Bezpeénost’ prace a ochrana
zdravia pri praci, ¢l. ,,II. Povinnosti zhotovitel'a“ bod 1 pism. d).

Oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a nasledne zabezpeci preukazatelné
oboznamenie sa s vysSie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za &o je
priamo zodpovedny.

6) Objednavatel’ v ramci vstupnej inStruktiaze oboznami vediiceho pracovnika zhotovitel'a s:

a)
b)
c)
d)

PoZiarno — bezpe¢nostnymi predpismi prevadzkovatel’a pre dané pracovisko,

Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel’a pre dané pracovisko,

Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,

So zésadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (oboznamenie
so zdkazmi, nebezpeénymi priestormi, zvlastnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlasok a internych predpisov objednavatela z oblasti
ochrany Zivotného prostredia vetkymi svojimi pracovnikmi podielajucimi sa na pracach pre objednavatela.

I. VSeobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z
oblasti ZP

1) Zhotovitel je pri ochrane Zivotného prostredia povinny dodrziavat nasledovné:

mat’ na stavbe havarijnil vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat’ tekuty nebezpecny odpad alebo
zhotovitel’ pouziva pri praci zne€ist'ujuce latky;

prijat’ a zabezpecit’ také opatrenia, aby jeho ¢innostou na izemi objednavatel'a nedoslo k znecistovaniu
- priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hluku 'udskou ¢innost'ou do ovzdusia,
vody alebo pddy, ktoré mozu byt skodlivé 'ndskému zdraviu, mézu negativne ovplyviovat’ kvalitu
zivotného prostredia alebo moézu znehodnocovat’ priaznivy stav zivotného prostredia alebo mozu
zasahovat’ do opravneného vyuzivania zivotného prostredia;

pri stavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zasahmi neposkodzovat’ zelen, a to v sulade
s arboristickymi Standardami;

zhotovitel' je zodpovedny za dodrzZiavanie zakonov, vyhlaSok a internych predpisov objednéavatela z
oblasti ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrziavanie zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach
a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ako ,,zadkon ¢&. 364/2004 Z. z.°), zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zékon ¢. 79/2015 Z. z.*), zakon ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon ¢. 543/2002 Z.
z.) a zdkon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov;

nakladat’ so znecistujuicimi latkami v stilade so zdkonom €. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu
a znecisteniu vod a znaSat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podla zdkona ¢. 364/2004 Z. z.;

zabezpecCit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov (chemicky zakon) v zneni
neskorsich predpisov;



2)

3)

*  pouzivat latky, ktoré neohrozuji ozonovi vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane ozoénove;j
vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

v

* dodrziavat zakon ¢. 286/2009 Z. z. o fludrovanych sklenikovych plynoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

*  zabezpecCit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z., vybavit’ vSetky potrebné povolenia,
vynimky zo zékazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vsetky dosledky za nedodrzanie
poziadaviek zakona €. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskuto¢nit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel’ je povinny predlozit’
objednavatel'ovi nalezité doklady (oznamovacia povinnost, prip. povolenie od organu §tatnej spravy
v zmysle zakona €. 543/2002 Z. z.);

v

* dodrziavat zakon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invaznych
nepdvodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

* v pripade odstraiiovania invaznych nepévodnych druhov je zhotovitel' povinny postupovat v sulade
s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podmienky a spésoby odstraiiovania invaznych nepévodnych druhov;

+  dodrziavat’ vietky ostatné zdkony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel’ je zodpovedny za znecistenie a poskodenie Zivotného prostredia, ku ktorému doslo v suvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého zneéistenia a poskodenia a nahradit
spdsobené Skody. Zaroven znasa vsetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat kontrolu ¢innosti zhotovitela v oblasti zneéistovania
zivotného prostredia a dodrziavania §tandardov ISO 14 001 na izemi objednavatel’a a je opravneny pozastavit’
¢innost’ zhotovitela, ak zisti, ze jeho ¢innost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre 'udské zdravie,
alebo hrozi spdsobenie okamzitého vyznamného negativneho ti¢inku na Zivotné prostredie, pripadne vznik
zna¢nej materialnej Skody.

Povinnosti zhotovitel'a na useku odpadového hospodarstva

Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna sut, vykopova
zemina, atd’.) postupovat’ v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch®) ako aj prislusnych suvisiacich
pravnych predpisov a plnit’ v§etky povinnosti z nich vyplyvajuce v suvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim
a odovzdanim odpadov na d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej osobe podl'a Zakona
0 odpadoch. Prevzatim pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel' drzitelom odpadov a je povinny plnit’ si
vSetky povinnosti, vyplyvajuce mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch a zarovein na seba prebera
povinnosti pévodcu odpadu a je povinny nakladat’ s odpadom v sulade s ods. 3 § 77 Zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny:

a) predlozit objednavatelovi platné potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o odpadoch alebo iny
doklad, ktory musi byt platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na zaklade ktorého je opravnenou
osobou podla Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotovitel’ predlozi
zmluvu uzatvorenu s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi odpadov, ktora musi byt
platna pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo),

b) oznamit" objednavatelovi spdsob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov zo stavby a predlozit’
objednavatel'ovi opravnenia vSetkych 0s6b podl'a Zakona o odpadoch, ktoré budii s odpadmi zo stavby
nakladat’ a predlozit’ zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi podl'a pism. d) ods. 3 § 77 Zakona
0 odpadoch uzatvoreny minimalne v rozsahu podla § 2 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii, ktory musi byt
platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo,

c) odpady zo stavby odovzdat’ na d’alSie spracovanie vylu¢ne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch,
tzn. osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade stihlasu udeleného prislusnym
organom $§tatnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podl'a Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tito preukaze zhotovitelovi spdsob konecného nakladania




e)

f)

s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0sob, ktorym odovzda odpady
na kone¢né spracovanie,

viest' pre objednavatela evidenciu na evidenénych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (d’alej len
,ELO®) v stilade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v platnom zneni a predkladat’ ELO ku kazdej fakture. Sumar ELO za obdobie prislusného
kalendarneho roka je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati
a odovzdani diela alebo do 15.01. nasledujiiceho kalendarneho roka podla toho, ktora z uvedenych
skuto¢nosti nastane skor,

predkladat’ ku kazdej faktire vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi
(dalej len ,,Vazne listky*). Vazne listky budu obsahovat’ datum a Cas, kod a ndzov odpadu podla
Vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov v platnom zneni (d’alej len ,, Katalég
odpadov*), povod odpadu - miesto stavby, kod zhodnotenia resp. zneskodnenia odpadu, pévodcu odpadu
(objednavatel’a) prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepraveu, identifikaéné idaje prijimatel’a s uvedenim
Cisla sthlasu, povolujuceho prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. peciatku
prijimateTa,

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujlicej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktare vzdy dolozené estné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce Casovy interval preberania odpadov, ¢islo a nazov odpadov podla Katalogu odpadov, s

uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikaénych udajov prijimatel'a odpadov), prilohou
budu kopie vsetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi
opravneniami podl'a Zékona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ kone€ny sumar nakladania s odpadmi, S uvedenim

spdsobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov
a konecnych odberatel'ov. Sumar bude tvorit’ prilohu ziadosti objednavatel’a o vyjadrenie organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podl'a § 99 ods. 1 pism. b) bod
5 Zakona o odpadoch).

Zhotovitel’ je d’alej povinny:

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podla druhov v stilade s vyhlaSkou Ministerstva zZivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii a projektovou dokumentéciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim unikom; za tymto tcelom je povinny zabezpecit’ dostatony pocet
obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznadenie, a umiestnenie na mieste, ktoré¢ bude urcené v
prvom dni pri odovzdavani pracoviska/staveniska,

zabezpeCit, aby sa jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmiesavali s odpadmi, ktoré nie s nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoziuje Zakon o odpadoch a suhlas orgénu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pri¢om v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel’ zavdzuje vynalozit’ maximalne usilie tento
odpad zhodnotit’,

ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sdm, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podla Zakona o odpadoch,

predlozit objedndvatelovi sthlasy na nakladanie s nebezpeCnym odpadom spolocnosti, ktorym
zhotovitel’ odovzdava odpad a d’alie doklady podl’a pokynov objednavatel’a najneskor jeden mesiac pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavatel’a,

ak zhodnoti alebo zneskodni odpad sdm, zabezpecit' si prisluSny suhlas organu Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve, ak je takyto sthlas potrebny podla Zakona o odpadoch a odovzdat’ ho
objednavatel’ovi pred odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom
objednavatera,



predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie kopie zmliv o zneskodinovani odpadov v ¢o najkratSej dobe po
podpise zmluvy a nastiipeni na prace,

zhotovitel’ pri preprave nebezpe¢ného odpadu vypiia tlagivo - Sprievodny list nebezpe&ného odpadu a
figuruje na nom ako odosielatel’ odpadu. Zaroven si plni v zmysle Zakona o odpadoch vSetky povinnosti,
ktoré suvisia so statusom odosielatel'a odpadu,

zabezpecit’ doklady preukazujice plnenie povinnosti pri preprave nebezpecnych veci v zmysle vyhlasky

%

ministra zahrani¢nych veci ¢. 64/1987 Zb. o Eur6pskej dohode o medzinarodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci (ADR) a Zakona o odpadoch,

ukoncit’ zhromazd’'ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do diia odovzdania pracoviska/staveniska,

zhotovitel' nesmie nakladat’ s nebezpecnym odpadom, najmé uskutocnit’ jeho vyvoz zo stavby, bez
prislusného suhlasu na nakladanie alebo zhromazd'ovanie s nebezpe¢nym odpadom,

umoznit’ organom S§tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo
iné miesto vykonu prac a o tomto vstupe bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavaterl’a,

plnit’ pokyny objednavatel’a pri nakladani s odpadom,

znasat’ vsetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.

V pripade, ze zhotovitel realizuje servisné, Cistiace alebo udrzZiavacie prace, pri
ktorych vznika odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

v pripade, ze zhotovitelovi pri pracach vznikne demontovany materidl, ktory bude zastupcom
objednavatel'a ureny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

nebezpecny odpad musi byt umiestiiovany zhotovitelom na miestach, ktoré ur¢i objednavatel’ a ostatny
odpad méze byt priamo zhotovitel'om odovzdany opravnenej organizacii v zmysle Zakona o odpadoch,

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podl'a druhov v stilade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a
odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim tinikom,

zabezpeCit, aby sa jednotlivé druhy nebezpe¢nych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmiesavali s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie su
odpadom, len ak to umoznuje Zakon o odpadoch a sthlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pri¢om v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel' zavidzuje vynalozit maximalne usilie
tento odpad zhodnotit’.

Ak bude objednavatel'ovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zakona o odpadoch a prislusnych
stivisiacich pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podl'a zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je
zhotovitel’ na vyzvu objednévatel’a, povinny mu takito sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit’).

VSeobecné povinnosti zhotovitela pri vzniku havarijnej situacie

upozornit’ objednavatel'a na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutil havariu alebo ini mimoriadnu
udalost’ suvisiacu s nakladanim s nebezpe¢nym odpadom alebo iné skutocnosti, ktoré maju dopad na
bezpecnost’, ekologiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizécii diela a vykonat’ opatrenia
potrebné na zaistenie ochrany Zivota, zdravia, majetku a Zivotného prostredia pred ucinkami tychto
udalosti,

predchadzat’ mimoriadnemu zhorSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, ze zhotovitel’ sposobi
ekologicku havariu, tito skutocnost’ neodkladne hlasit’ objednavatel'ovi, a pri jej odstraiovani postupovat’
v zmysle zakona €. 364/2004 Z. z.,



+ v pripade vzniku $kody na ZP spdsobenej ¢innostou zhotovitel'a je zhotovitel' povinny vo svojom mene
a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne priciny vzniknutého stavu, désledne odstranit’ vsetky Skody na
7P a uviest’ zasiahnutu lokalitu do pdvodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov €innostou zhotovitela ulozena pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozent pokutu v plnej vyske.

C. Porusenie povinnosti — sankcie

1)

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z Podmienok, su pracovnici objednavatel'a uvedeni v Casti A
Clanku III. bod 2. povinni bezodkladne na tito skutocnost’ zhotovitela upozornit’ a zistené skutoCnosti
zaznamenat’ do stavebného dennika.

Zodpovedny veduci zamestnanec — veduci prac zhotovitel'a je povinny bezodkladne nedostatky odstranit’. V
pripade, ze tak neurobi, su pracovnici objedndvatel’'a uvedeni v Casti A ¢lanku III. bod 2. opravneni nariadit’
prerusenie prac. Zaznam o preruseni prace zapiSe zastupca objednavatel'a do stavebného dennika. Dosledky a
Skody vyplyvajice z preruSenia prac znasa zhotovitel aj za svojich subdodavatel'ov.

Za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti, vyplyvajicich z jednotlivych ¢lankov Podmienok mé objednévatel’
pravo uplatnit’ a zhotovitel’ povinnost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske podla bodu 6. tejto Casti C.

Pracovnikovi zhotovitel'a, ktory porusil povinnosti vyplyvajice z Podmienok opakovane, bude zakazany
vstup do objektov vo vlastnictve objednavatela.

Okrem uplatiiovania sankcii podl'a tohto ¢lanku Podmienok, zhotovitel' je povinny nahradit’ vSetky Skody,
ktoré spdsobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

Zmluvné pokuty:

Sankcie za poruSenie zakladnych zasad bezpecnosti 1. poruSenie | 2. porusenie
a ochrany zdravia pri praci na vnutornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatela pre zhotovitel’ov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)

500.- € 1000.-€

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri praci vo vyskach a nad volnou |500.- € 1000 .-€
hlbkou ( stavebné a vykopové prace )

Pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych 500.- € 1000.-€
a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese

Pouzivanie pracovnych pomdcok a ndradia bez potrebnych

kontrol, skusok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.) 200-€ 400.-€

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (ploSina,
zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zaznamov (dennik 300.- € 600.-€
zdvihacieho zariadenia)

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisanej
kvalifikacie, opravnenia, poverenia a platnej lekarske;j 500.- € 1000 .-€
prehliadky

Vykonavanie prac na nedostato¢ne zaistenom pracovisku,
nezaistenie pracoviska ( zabezpecenie stien vykopov 500.- € 1000.-€
pazenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

Vykonava’me prdc na nezals‘t‘enorp pracovisku ( bez 500 -€ 1000 - €
skratovacich stprav, bez ,,.B“ - prikazu)




9 Pouzivanie montovaného leSenia, ktoré postavila osoba bez

“ . . 500.-€ 1000.-€
leSenarskeho opravnenia

Neplnenie povinnosti viest' stavebny, pripadne montazny
dennik formou dennych zaznamov, chybajuci dennik priamo
na stavenisku .Nedostatocna kontrola BOZP zo strany
stavbyveduceho

10 100.- € 200.-€

Nedodrziavanie technologickych postupov a uréenych
11 |pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych 300.- € 600.- €
¢innosti

NepredloZenie technologického postupu na prace

12 o
vykonavané v zmysle zmluvy

300.-€ 600.-€

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
13 |a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel’a vlastnym 500 .-€ 1000.- €
bezpecnostnym technikom

Nezabezpecenie viditeI'ného oznacenia zamestnancov

14 | zhotovitel’a ako aj zamestnancov jednotlivych jeho 100.-€ 200.-€
subdodavatel'ov
15 | Iné porusenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé zistenie 100.-€ 200.-€

V pripade treticho priestupku alebo v pripade, Ze porusenie povinnosti vyplyvajicich z tychto Podmienok
ma za nasledok ubliZenie na zdravi s dobou lieCenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajiicu sa
10% z hodnoty diela, miniméalne sumu 1000.- €.

Postihy za kradez:

Ak majetok objednavatel'a odcudzi pracovnik zhotovitel'a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatel'a a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie
SR.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatel’a
na dobu 1 roku a zaroven sa uplatni zmluvna pokuta podl'a bodu 6 tejto ¢asti C voéi zhotovitelovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel’a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekarskemu vysetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a
do vyriesenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace
musi byt okamzite vykonany zdznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Ddsledky a $kody
vyplyvajuce z prerusenia prac znasa zhotovitel’.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podl'a tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, ze k
poruSeniu povinnosti doslo preukazatel'ne zavinenim na strane subdodévateTla.

10) Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za nedostatky na useku BOZP, OPP a

7P zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného
porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a uloZzena pokuta objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi
uloZenu pokutu v plnej vyske.

11) V pripade vzniku $kody na Zivotnom prostredi spdsobenej ¢innost'ou zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny vo

svojom mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, désledne odstranit’
vSetky Skody na zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnutu lokalitu do pdvodného stavu.
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Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS%)

PreSovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

Bratislava, datum...........ccccoeeeveeeeeinnes

Bankova zaruKka €.:.eeeeeeneecereecceneees

Boli sme informovani o tom, Ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisana v Obchodnom registri..... (dalej
ako ,,Zhotovitel’*), uzatvorila dfia .....s Vami, spolo¢nostou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom
(7241110 SRR (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢....... , predmetom ktorej je realizacia
stavby:......... (dalej ako ,,Zmluva*), pricom zavdzok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocas zarucnej
doby ma byt zabezpeceny bankovou zarukou.

Vychadzajic z vyssie uvedeného a z prikazu Zhotovitel'a, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
Vv Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Ruéitel’*) za ucelom zabezpecenia zavizkov Zhotovitela zo
Zmluvy, davame svoju bankovi zaruku (d’alej len ,,Zaruka®) a neodvolatelne sa tymto zavizujeme
zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akikol'vek ¢iastku/€iastky az do maximalnej sumy Zaruky:

(slovom ..... eur)
(d’alej len ,,Zarucena suma“)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny deit  nasledujuci po

dni dorucenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujucej tito  Zaruku uvedenim  jej  Cisla,
v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam podla Zmluvy pocas plynutia zarucnej
doby, a $pecifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie®).

3.

Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt’ doruéena v listinnej
podobe na adresu nasho sidla.

ZaruCena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazdi tak( sumu, ktorti vykoname na zaklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo dia jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Den uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diom, kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zaru¢ena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude dorucené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditel'a
uvol'fuje zo vsetkych naSich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,UvoPnenie*), alebo

c) diiom....... 20..

VaSa Vyzva na zaplatenie spinajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine ndm musi byt
dorucena najneskor v Den uplynutia platnosti Zaruky.

Pre tucely identifikdcie osob konajicich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na
zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzva na zaplatenie/Uvol'nenie musia obsahovat’ alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vasej
banky o tom, ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi
konat’ za Beneficienta , alebo

b) Podpisy Statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt uradne
overené a stiCasne nam musi byt predlozeny origindl Vypisu z Obchodného registra Beneficienta,
nie starSieho ako 30 dni, alebo



c) Podpis (y) osoby (osob) opravnenej (opravnenych) konat v mene Beneficienta na zéklade
plnomocenstva a uvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutdrneho organu
uvedené na takomto plnomocenstve musia byt iradne overené a su¢asne ndm musi byt’ predlozeny
original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSicho ako 30 dni.

7. Téato Zaruka nie je prevoditelna na ziadnu tretiu 0Sobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteI'né na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
priCom vSetky zucastnené strany sa podriad’uju vylucnej pravomoci sudov Slovenskej republiky pre
pripad akychkol'vek sporov, otazok a zalezitosti, ktoré¢ mézu vzniknut’ v stvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka €.: ....................
BANKA XY ...
Podpisy Statutarnych zastupcov Banky







