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ZMLUVA  O DIELO    

č. 265/023/2023 

 

uzatvorená podľa  § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodného zákonníka), zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 1 

ZMLUVNÉ STRANY 
1.1 Objednávateľ:   

   

Názov organizácie: Obec Trnava pri Laborci 

Sídlo organizácie: Obecný úrad, Trnava pri Laborci 163, 072 31 Trnava pri Laborci 

IČO:   00325902 

DIČ: 2020742647 

Štatutárny zástupca: Vladimír Adam – starosta obce 

Telefón: 0911 361 808 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK59 5600 0000 0042 0042 3006 

Email: starosta@trnavaprilaborci.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ:  

 

Obchodné meno: StaMi-a s.r.o. 

Sídlo: 

Pobočka: 

Kapušianska 110, 071 01 Michalovce 

Masarykova 11, 071 01 Michalovce 

IČO:   46181644 

DIČ: 2023267686 

IČ DPH SK2023267686 

Štatutárny zástupca: Michal Stanko - konateľ 

Zapísaný v: ORSR Košice I, odd. Sro  vl. č. 27716/V 

Bankové spojenie: VUB, a.s. Michalovce 

IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok 2 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na dodávku 

prác - postup  podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

2.2 Názov zákazky : „Trnava pri Laborci – Kúria Ehrenheimovcov – statické zabezpečenie objektu“ 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade: 

• Návrhom na plnenie kritérií 

• Výkazom výmer 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1 a Príloha č.2) 
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Článok 3 

PREDMET ZMLUVY 
 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu)  s názvom :           

„Trnava pri Laborci – Kúria Ehrenheimovcov – statické zabezpečenie objektu“ podľa predloženej 

cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer a projektovej dokumentácie 

a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa 

realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu  stavby. 

3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou  stavbou  vrátane  výkazu výmer v plnom rozsahu 

oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku 

a kalkuláciu podľa výkazu výmer a PD. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za 

dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1.1  a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov 

objednávateľa. 

3.4 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o 

práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo ak by bez ich 

vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich 

potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

3.5 Zmeny oproti   priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou. 

3.6 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s      

cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť 

objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do piatich  pracovných dní rozhodnúť 

o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. 

 

Článok 4 

MIESTO A ČAS PLNENIA 
 

4.1 Miesto stavby: Obec Trnava pri Laborci. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  dielo zrealizuje (ukončí) riadne  v lehote   do  15.12.2023. 

4.3 Nedodržanie termínu v súlade s lehotou realizácie diela sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a 

oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty 

ukončenia stavebných prác. 

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi 

predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú 

skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu 

diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za 

neodovzdané. 

4.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá 

nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto 

zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže 

predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo 

odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej 

moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie 

archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo 

živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí 

správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela. 

4.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z 

poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na 

prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom. 

4.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa 

tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením 

prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať 

v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác 

je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady 
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diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe 

písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

4.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie    dohodnutú 

cenu  v súlade s touto zmluvou. 

4.10 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 

toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.11 Termín ukončenia diela sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú: 

a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, 

b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane 

objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol, 

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 

nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so 

staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol. 

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne  vykonané   

a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu  bez akýchkoľvek vád a nedorobkov          obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

Článok 5 

CENA 
 

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej 

doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela 

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH  29 389,26-Eur 

5.1.2 sadzba 20 % DPH     5 877,85-Eur 

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 35 267,11-Eur 

(slovom tridsať-päť-tisíc-dvesto-šesťdesiat-sedem Eur a 11 Eurocentov) 

5.2 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy je doložená  cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu 

výmer (VV) (Príloha č.2). 

5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska. 

5.4 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách. 

5.5 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani 

v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi 

oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom 

schválení cenovej ponuky objednávateľom. 

5.6 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej 

ponuky, alebo  v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy nie je povinný objednávateľ zaplatiť.  

 

Článok 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Cena diela bude fakturovaná na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju 

objednávateľovi. 

6.2 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

6.3 Fakturovať je možné aj jednotlivo, pravidelne v mesačných cykloch, na základe vzájomne 

odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných stavebných prác. 

6.4 Lehota splatnosti faktúry  - 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

6.5 Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá 

pracovníkom objednávateľa  a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. 

6.6 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom 

objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa. 

6.7 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 

Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. 

6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť 

faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína 

plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 



Strana 4 z 9 

ZMLUVA  O DIELO    
č. 265/023/2023 

6.9 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 

objednávateľovi. 

 

 

Článok 7 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 

7.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko 

najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác. 

7.2 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom pri dodržaní bežných a primeraných 

technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní 

účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s 

tretími osobami. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a 

požadovanú súčinnosť. 

7.4 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene 

diela. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, 

ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. 

Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

7.6 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

7.7 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, 

projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.8 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli 

práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup 

prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú 

byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné 

záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 

orgány štátnej správy. 

7.9 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 

prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko. 

7.10 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne 

vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom 

prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú 

povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 

spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže 

zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú 

nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na 

účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je 

zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s 

objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. 

7.13 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov 

nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu 

objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným 

dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 

7.14 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a 

ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb 

na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 

ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 

387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 

396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa 

BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná v plnej prevádzke 

objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov 

objednávateľa a/alebo tretích osôb. 
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7.15 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, 

požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne 

aj objednávateľovi s cieľom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

7.16 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ 

na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

7.17 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na 

dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 

a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a 

bezpečnosť pri užívaní stavby. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je 

výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu 

realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi 

zhotoviteľovi ich presný termín. 

7.20 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť 

prevádzky objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a 

predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať 

s objednávateľom vopred. 

7.21 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom 

zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto 

vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu 

plynulosti prác. 

7.22 Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje systematický prístup k ochrane životného prostredia vo 

všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržovaní správne 

štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou celkového systému riadenia 

a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania zhotoviteľa. 

7.23 Za vytýčenie všetkých  nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný 

zhotoviteľ.  

7.24 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku     

       ktorému dôjde po odovzdaní staveniska. 

7.25 Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi  hranice staveniska. 

7.26 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. 

7.27 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa 

zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. 

V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto 

znášať koordinátor bezpečnosti. 

 

Článok 8 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, podľa 

noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať  vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. 

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 60 

mesiacov. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady   a 

najneskôr do 15  kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie. 

 

Článok 9 

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY 
 

9.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách: 

9.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, 

9.1.2 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 

0,05 % za každý aj začatý deň omeškania, 

9.1.3 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká Objednávateľovi 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé jednotlivé porušenie. 
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9.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí 

cenu za dielo, a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú 

povinnosť ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas. 

9.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti 

pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti 

s týmto zmluvným vzťahom vzniknú. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa 

tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany 

príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu 

týchto nárokov či sankcií. 

 

 

Článok 10 

VLASTNÍCTVO DIELA 
 

10.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia 

staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody 

na diele. 

10.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 

zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, 

tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela 

objednávateľovi. 

10.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom 

objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po 

splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť 

objednávateľovi. 

10.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody 

na ňom na objednávateľa. 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo 

na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne 

výhrady. 

 

 

Článok 11 

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA 
 

11.1. Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.  

11.2. Zhotoviteľ  je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy. 

11.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je 

povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, 

oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: 

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a 

predmety subdodávok, 

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u 

neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. 

 

Článok č. 12 

DORUČOVANIE 
 

12.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej 

zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený: 

12.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 
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12.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu,  ak bol 

odoslaný poštou alebo, 

12.1.3 v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň,  v 

ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný mailom a 

doručený druhej zmluvnej strane. 

12.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že 

obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená 

zásielka alebo že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek mailovej 

správy môže predložiť potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu) 

podľa konkrétnych okolností. 

12.3 Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie 

tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi 

aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia mailom. 

 

Článok 13 

ZMENY A DODATKY 
 

Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú 

platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

Článok 14 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
14.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným 

protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný 

štatutárnymi zástupcami alebo nimi poverenými zástupcami. 

14.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú 

súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne 

podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a 

zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

14.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov 

tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov na diele, 

nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie 

odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote. 

14.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela. 

14.5 Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie 

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa 

uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela. 

14.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 

14.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na 

stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní 

odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 

 

Článok 15 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
15.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

b) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky 

zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

technickými normami, 

c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci, 
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d) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 

má subdodávateľ plniť, 

e) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 

konanie, 

f) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 11.3 tejto zmluvy, 

g) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú. 

15.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie 

od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho 

znenia Obchodného zákonníka. 

15.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) vykonať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti 

s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, 

ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti 

odstúpenia, 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela. 

 

Článok 16 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

16.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré 

by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam 

tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.  

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.  

 

 

Článok 17 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci 

deň po jej zverejnení  v centrálnom registri zmlúv.  

17.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia prijme 

objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy prijme zhotoviteľ. 

17.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

17.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú 

považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími 

osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených 

právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť alebo 

poskytnúť informácie o predmete diela alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany. 

17.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

17.6 Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj 

jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie              

tejto zmluvy  v plnom rozsahu. 

17.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej 

zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských 

právnych predpisov. 

17.8 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany 

sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, a to vždy najskôr vzájomným rokovaním. 
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17.9 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným alebo neuskutočniteľným, nemá 

to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné 

alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom 

zmysle najbližšie nahradzuje. 

17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, 

pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných 

strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

17.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií   

Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer – rozpočet 

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 

Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trnave pri Laborci, dňa 13.10.2023                                               V Michalovciach, dňa 13.10.2023 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                 Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

_________________________                                                              ________________________ 

  Vladimír Adam,                                                                                  Michal Stanko 

  starosta obce              konateľ 

 


