ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podfa ust. § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v znenf neskorich predpisov

(dalej len ,,Zmluva“)

(B)

medzi
ELEKT, s.r.o.
so sidlom: D. Stira 4397/5A, 926 01 Sered
ICo: 45973 288
DIC: 2023157741
IC DPH: SK2023157741
IBAN: .
konajlca prostrednictvom: Tomas Kubala, konatel
spoloénost zapisana: v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢.
26659/T
e-mail; elekt@elekt.sk
(dalej len ,,Zhotovite!™)

Fakultnd nemocnica Trnava
so sidlom: A. Zarnova 11, 917 75 Trnava
zastupena: MUDr. Daniel Zitfian, MPH, generdiny riaditel

Ing. Gabriela Dem¢dkova, ekonomicky riaditel
ICO: 00610381
DIC: 2021191084
IC DPH: SK 2021191084
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zriadeny: Zriadovacou listinou MZ SR &. 1970/1991-A/IV-1 zo dfia 14.6.1991,

v zneni neskor3ich rozhodnuti
e-mail: fntt@fntt.sk

(dalej len ,Objedndvatel”)
(Zhotovitel spolu s Objednavatelom dalej aj ako ,Zmluvné strany”, samostatne aj ako ,Zmluvnd strana*)

PREAMBULA

Tuto Zmluvu uzatvéraju Zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podla zékona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich
predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani“) na predmet zdkazky snizvom »Rekonstrukcia
ambulancii — POKO, Psychiatria, Uroldgia“. Objednévatel whlasil verejné obstaravanie Vyzvou na
predkladanie ponuk zo dfia 28.11.2019 postupom podla § 117 zakona o verejnom obstaravani.

Do predmetného postupu zadévania zkazky predioZil sdtaznd ponuku aj Zhotovitel. Na zéklade
vyhodnotenia sttaZznych pontk predioZenych v ramci predmetného postupu zadavania zékazky Zmluvné
strany uzavretim tejto Zmluvy prejavujd svoju vélu dohodnut podmienky a spdsob realizicie predmetu
zakazky v zmysle vyhldsenej sutaze.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zikona &. 315/2016 7.
Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ,ZoRPVS“) a je zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”),
ktorého spravcom a prevddzkovatefom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Clénok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je uskuto&nenie stavebnych prac na predmet zdkazky s ndzvom ,Rekonstrukcia
ambulancii — POKO, Psychiatria, Urolégia“, ktord je nutnd z dévodu rozéirovania ambulancii klinickej
onkoldgie Objednévatela a psychiatrickej ambulancie Objednavatefa, ktoré sa nachadzaju na 1.
nadzemnom podlaZi objektu, ktory je v sprave Objednavatela a je zapisany na liste vlastnictva & 2467
evidovanom Okresnym Uradom Trnava, katastrdlnym odborom pre okres: Trnava, obec: Trnava, k.J.
Trnava, v casti A: Majetkovd podstata ako stavba, druh stavby: Budova zdravotnickeho a socidlneho
zariadenia, popis stavby: Psychiatria, POKO, stpisné Lislo 5267, postavena na pozemku parc. &. 6468, druh
pozemku: zastavana plocha a nddvorie o vymere 1020 m2 a vytvorenie novej urologickej ambulancie - RTG
multifunkéného pracoviska Objednévatefav m. &. 01.49, 01.49A, 01.50 v &asti B na 1. nadzemnom podlaZi
objektu, ktory je v sprave Objednévatela a Je zapisany na liste vlastnictva &. 2467 evidovanom Okresnym
dradom Trnava, katastrdlnym odborom pre okres: Trnava, obec: Trnava, k.u. Trnava, v &asti A: Majetkova
podstata ako stavba, druh stavby: Budova zdravotnickeho a socialneho zariadenia, popis stavby: Pavilén
chirurgickych disciplin, stpisné &islo 5270, postavena na pozemku na parcele &. 7137/3, druh pozemku:
zastavana plocha a nadvorie o vymere 370 m2 ato vzmysle ,Vykazu vymer”, ktory je neoddelitelnou
stcastou tejto Zmluvy (dalej len »dielo®).

Zmluvné strany sa dohodli, ?e dielom sa na Ucely tejto Zmluvy povaiuju aj jeho jednotlivé Easti, resp.
objekty.

Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a Objednévatel sa
zavdzuje za zhotovené dielo zaplatit Zhotovitefovi dohodnutt cenu podfa Clanku Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat zhotovené dielo Objednavatelovi riadne a véas. Objednavatel sa za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve zavdzuje prevziat riadne a véas zhotovené dielo ako celok alebo jeho
jednotlivé Casti bez vad a nedorobkov na zaklade pisomného odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

Dielo je zhotovené riadne, pokial nemd ¥iadne vady a nedorobky, je v stlade s touto Zmluvou a j€j
prilohami ako aj v stlade so véeobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je pouZitené na dojednany Géel a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto
Zmiuve a jej prilohach.

Zhotovenie diela pozostdva z realizacie buracich prac, zvislych konstrukcii, dprav povrchov, izoldcii,
zdravotechniky, zariadovacich predmetov, stoldrskych a sadrokartonovych konstrukcii, povlakowvych
podlah, dlazieb, obkladov, naterov a malieb vritane Uprav silnopradovych a slabopridovych inétalaci
a vzduchotechniky. St¢astou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré neboli vo Vyzve na predkladanie ponuk
vyslovne uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizcie prace
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Zhotovitela, alebo ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodévky alebo by neplnilo
poZadovany Ggel, alebo ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel vyhlasuje, %e sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi relevantnymi
podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobild osoba so
skdsenostami v stavebnictve nema ¥iadne otdzky ¢&i pripomienky. Zhotovitel vyhlasuje, e mal na tudium
podkladov a pripravu realizcie diela dostatony &asovy priestor, oboznamil sa s nimi a tieto nevykazuju
Ziadnu vadu, na ktort by mal Objedndvatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu
samotného diela.

Cldnok Il
Cena za zhotovenie diela
Cena za dielo bola ur¢ené na zéklade rozpoCtu, ktory je nedelitefnou suastou tejto Zmluvy.
Cena diela je platnd a zvizna potas celej doby realizécie diela a# do Uplného a riadneho zhotovenie diela

aje stanovena dohodou Zmluvnych stran vzmysle zékona NR SR & 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni
neskor3ich predpisov, a to vo vyske:

cena bez DPH:| sadzba 20% DPH| cena vritane DPH

Stavebné dpravy ambulancii 29723, 54: 35668, 25
klinickej onkoldgie

Stavebné Upravy psychiatrickej 43070, 76 51684, 91
‘ ambulancie

Slaboprad ambulancii klinicke;j 5696,79 6836, 14
onkolégie a psychiatrickej
ambulancie

Stavebné dpravy urologickej 97 503, 45 114 004, 14
ambulancie

Celkova cena 175 994,54 eur| 35 198,91 eur 211 193,45 eur

K cene diela je Zhotovitel opravneny G¢tovat aktusinu vy3ku DPH v zmysle zakona &. 222/2004 Z. 7. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o dani z pridanej hodnoty”). V pripade,
Ze predmetom dodania st stavebné prdce patriace do sekcie F klasifikicie CPA a Zhotovitel je platitel dane
z pridanej hodnoty v tuzemsku, uplatni sa na stavebné prace prenos dafiovej povinnosti podfa ust. § 69
0ds.12 pism. j) zakona o dani z pridanej hodnoty.
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V cene diela su zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so zhotovenim diela vratane dopravnych,
vyrobnych, prevddzkovych a administrativnych résii Zhotovitefa, ako aj nakladov na sdvisiace plnenia
vratane doddvatelskej dokumenticie, revizif, ski3ok, atestov, certifikdtov a dalgich obdobnych nakladov a
rézii, naklady na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie a vyCistenie staveniska, ktoré su
potrebné na zhotovenie diela.

V pripade vzniku naviacprac uvedenych v stavebnom denniku, ktoré priamo stvisia s odkrytymi vadami,
ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy, alebo ktoré vyplynuli z dovodu potreby zmeny alebo
doplnenia projektovaného technického rietenia v priebehu realizécie, ktorych vykonanie je potrebné na
riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny materidlov a dodédvok alebo inych zmien
vyvolanych zo strany Objednavatela, ovplyvriujdcich cenu za dielo a vtedy predmetné prace, tovary, ich
cena a rozsah musia byt prerokované a schvélené formou dohody medzi Objednavatefom a Zhotovitefom,
ktord sa stdva neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

V pripade vzniku naviacpréc bude ich rozsah a cena prerokovand a rietend v zmysle § 18 zakona o verejnom
obstaravani, t.j. formou dodatku k Zmluve.

Clénok Il
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo sa uskutoénf na zaklade faktlry vyhotovenej Zhotovitelom. Zhotovitel vystavi faktiru
za kazdy objekt samostatne najskér diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia jednotlivych objektov
Objednavatefom.

Zhotovitel berie na vedomie, ?e dielo bude financované z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Objednavatel je povinny fakturovani Eiastku (za kaidy Zast diela) uhradit Zhotovitefovi v 12-tich
mesacnych splatkach, vidy do 25. dfia nasledujuceho mesiaca po dorucenf faktiry Objednévatelovi, a to
na ulet Zhotovitela, ktory je uvedeny v z&hlavi tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, fe Objednavatel
Je opravneny fakturovant sumu zaplatit aj jednorazovo, prip. na menej ako 12 mesaénych splatok. Splitka
sa povaZuje za uhradent dffom pripisania fakturovanej iastky v prospech Gétu Zhotovitela.

Objedndvatel je opravneny vratit faktdru Zhotovitelovi v pripade, ak faktira nebude obsahovat vietky
naleZitosti dariového dokladu v stlade s ustanoveniami zakona o dani z pridanej hodnoty. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a novd lehota za&ne plynat dorucenim opravenej faktiry
Objednavatelovi.

Objednévatel neposkytuje Zhotovitelovi preddavok, ani zalohovu platbu na predmet pinenia Zmluvy.

Clanok IV
Termin, miesto a spdsob zhotovenia diela

Miestom plnenia je Fakultnd nemocnica Trnava, A. Zarnova 11,917 75 Trnava.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e riadne zhotovi dielo v nasledovnych terminoch:
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4.2,1 prevzatie staveniska (stavebnych priestorov): do 5 dnf odo dfa dorucenia pisomnej vyzvy
Objedndvatela na prevzatie staveniska Zhotovitefom s tym, ¥e Zmluvné strany sa zavazuju
vykonat osobitny pisomny zépis — Protokol z odovzdania a prevzatia staveniska v dvoch
rovnopisoch. Porulenie povinnosti prevziat stavenisko Zhotovitelom v zmysle
predchadzajuce] vety sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy zo strany Zhotovitela a
zaklada pravo Objednavatela odstupit od tejto Zmluvy;

4.2.2  vykonanie a odovzdanie diela Objednavatefovi najneskdr do 30 dni od Geinnosti Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi zavazny Easovy a vecny harmonogram stavebnych préc
pri prevzatf staveniska. Nedodrianie terminov v stdlade s tymto harmonogramom stavebnych préc sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a opraviiuje Objedndvatela na okamzité odstUpenie od tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany si dohodli:

Kontakt na zodpovedného pracovnika Objednévatela:

Ing. Jan Sprinka, veduci oddelenia investicii a vystavby tel.: 0918 370 259,
e-mail: jan.sprinka@fntt.sk

Kontakt na zodpovedného pracovnika Zhotovitela:
Tomas Kubala tel.:
e-mail: elekt@elekt.sk

Objedndvatel je povinny umoinit Zhotovitelovi a jeho pracovnikom nerudeny pristup na miesto
zhotovenia diela ako aj pristup ku vietkym energiam potrebnych pre Zhotovitela na riadne uskutoZnenie
prac smerujdcich k zhotoveniu diela (napr. el. energia, voda). Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade (i)
poruSenia tejto povinnosti Objednavatela alebo (i) vyjadrenim nesthlasu Objedndvatela s pokratovanim
zhotovovania diela, je Zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie préc bez rizika akejkolvek sankcie alebo
naroku na ndhradu $kody spdsobenej prerugenim prdc. V takomto pripade sa akékolvek lehoty na strane
Zhotovitefa predfZia o dobu, potas ktorej bude vykondvanie prac prerugené.

Zhotovitefl je povinny bez meskania pisomne ozndmit Objednavatelovi vznik akejkolvek udalosti, ktord
brani alebo staZuje uskutoénenie stavebnych prdc a ma za nasledok predlZenie dohodnutej lehoty
ukongenia stavebnych préac.

Predmet plnenia podfa tejto Zmluvy bude ukon&eny protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela
medzi Objedndvatefom a Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
Objednavatelovi predloZit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovany sklddku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa a¥ do &asu
jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednévatel
toto dielo prevziat aj v skor¥om termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy88ej moci, ktorou je prekazka, ktora
nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splneni povinnosti uloZenegj touto
Zmluvou, prdvnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho orgénu, pokial neméze
predpokladat, Ze by povinna Zmluvna strana mohla tdto prekasku alebo jej nasledky prekonat alebo
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odstranit a taktieZ, Ze by mohla tito prekazku v Ease vzniku zavizku predpokladat. Za zdsah vy$$ej moci
sa povazuje najma vojnovy konflikt, vskyt povodni, zemetrasenie, generdiny $trajk, a nadobudnutie
pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov, ktoré brania zhotoveniu diela.

Bez ohfadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny o preruent realizicie diela podfa
tohto ustanovenia Zmluvy pisomne informovat Objednavatela. V pripade, ak Objednévatel' s prerugenim
prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela, Zhotovitel je povinny okam¥ite pokra&ovat
v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych préc
je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, fe Zhotovitel nezodpoveda Objednavatelovi za vady
diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela na zaklade pisomného stanoviska Objednavatela podfa
predchadzajlcej vety.

Termin zhotovenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme stavebnych prac sa automaticky ( t.].

bez podpisania Dodatku k Zmluve ) predlZuju bez uplatnenia sankcii Objednavatela:

4.10.1 o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto Zmluvy,

4.10.2 o dobu zodpovedajlcu dobe, potas ktorej nebolo moZné zhotovovat dielo z ddvodu na strane
Objedndvatela (oneskorenie odovzdania staveniska, ak sa v priebehu zhotovenia diela
Zmluvné strany dohodnt o naviac précach, ktoré neboli dohnuté pri uzatvoreni Zmluvy).

4.10.3 o tejto skuto&nosti musi byt spisany medzi Zmluvnymi stranami pisomny protokol.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e dielo bude zhotovované za plnej prevédzky Objedndvatela a prevadzky
dotknutych subjektov a zavizuje sa zabezpelit a oznatit stavenisko tak, aby nedoslo k drazu
zamestnancov Objednavatela a/alebo tretich os6b. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat predmet Zmiuvy
tak, aby v &o mozno najmen3ej miere zasahoval do prav a zdujmov Objednavatela a tretich subjektov.
Zhotovitel je povinny prispdsobit sa prevadzkovym podmienkam Objednavatela, t. j. zdravotnickemu
zariadeniu s nepretriitou prevaddzkou. Zhotovitel poCas realizacie diela nesmie svojou &innostou
bezdbévodne obmedzit plynulost prevadzky Objedndvatela alebo tretich subjektov. Dévod, rozsah a
predpokladant alebo skutognud dobu obmedzenia plynulosti prevddzky je Zhotovitel povinny prerokovat
s Objednavatefom vopred.

Clanok v
Zmluvné zéruky

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim podla tejto Zmluvy, v
najvy$sej moznej kvalite, vratane jeho pripadnych zmien v dohodnutom mieste, termine, na svoje naklady
a svoju zodpovednost. Dielo pripadne jeho jednotlivé Easti musia byt zhotovené v kvalite poZadovane;
Objedndvatelom a v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poZiadavkami na tovar
a musia byt v sulade s vykazom vymer a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je opravneny zhotovit dielo
prostrednictvom svojich subdoddvatelov, pritom za zhotovenie diela zodpovedd tak, ako by ho vykonal
sém.

Pokial pravne predpisy alebo prisluiné STN ustanovuji vykonanie skusok osvedéujucich dohodnuté
vlastnosti diela, alebo jeho &asti, Zhotovite! je povinny zabezpetit uskuto&nenie tychto skiZok pred

odovzdanim diela za G&asti Objednévatela.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v df¢ke 24 mesiacov, ktord zadina plynit odo dfia protokoldrneho
odovzdania celého diela pripad ne jeho jednotlivych tasti bez vad a nedorobkov Objednévatelovi. V pripade
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materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnt zaruku dih&iu ako v prvej
vete tohto ustanovenia, plati zaru¢nd doba v df¥ke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

Pocas zérunej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po obdrzani
pisomnej vyzvy Objednavatela odstranit vietky vady diela, za ktoré zodpoveds.

Zhotovitel je povinny pristupit k odstraneniu zaruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a to najneskér do 24
hodin od obdriania reklamdacie pri vadich braniacich riadnej prevadzke pracoviska a do 30 dni od
obdrZania reklamécie pri ostatnych vadach, ktoré nebrania riadnej prevadzke pracoviska. Pri odstrafiovani
zarulnej vady je Zhotovitel povinny postupovat v sulade s pokynmi Objednavatela. Ak je predpokladang
doba odstrdnenia zirunej vady dlhgia ako 3 dni, je Zhotovitel povinny oznamit tdto skuto&nost
Objednavatefovi pisomne najneskér v lehote 2 dnf od obdr¥ania reklamdcie.

Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve Objednévatel Zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenie
stavu diela. Obhliadka diela sa uskuto&ni v poslednom mesiaci zéruénej doby a jej vysledok bude
zaznamenany v protokole o ukon&eni zaruénej doby za pritomnosti zdstupcov oboch Zmluvnych stran, v
pripade vyskytu vad sa tieto uvedy v protokole, pritom Zhotovitel je povinny ich odstranit v stanovenej
lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstréneni vad bude tito skutoénost zaznamenana v
protokole. V pripade, ak Zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma
Objednévatel prévo odstranit vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.
Naklady, ktoré Objednavatel vynaloil na odstrafiovanie vadného plnenia Zhotovitefa, je Objednévatel
opravneny uplatnit si u Zhotovitefa. Objednavatel ma narok na nahradu Skody a ndhradu dGdelne
vynaloZenych nékladov stvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia Zhotovitefa v plnom
rozsahu.

Clanok VI
Zhotovenie diela

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodr¥iavat v8etky prisluiné pravne predpisy a normy vztahujlce
s5a na vykon stavebnej &innosti.

Zmluvné strany sa zavazuju poskytovat si vzajomne nevyhnutné informdcie a stcinnost.

Objednévatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine
podfa bodu 4.2.1 tejto Zmluvy. Objednavatef sa zavazuje vyhradit Zhotovitelovi priestor pre umiestnenie
materialu, vyrobkov a pracovnych pomécok Zhotovitela.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpetnost a
ochranu zdravia pri praci vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0sOb na realizaciu diela, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodr¥iavanie predpisov
bezpenosti prace a ochrany zdravia pri praci a platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpecit vybavenie protokoldrne prevzatého staveniska bezpeénostnym znatenim v zmysle NV SR &,
387/2006 Z. z. 0 poZziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pripracia NV SR &,
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych po¥iadavkach na stavenisko.

Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalostf (Urazy, pofiare,

havérie a pod.) vo&i prislugnym §tdtnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj
Objednévatelovi za U&elom objektivheho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizdcie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi Zhotovite! na
vlastné ndklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotoveni diela materialy a vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie predmetu Zmluvy bola pri beinej udribe zaruCend poZadovand
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpetnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a
Zivotného prostredia a bezpeé&nost pri uZivani stavby.

Zhotovitel potas uskuto&fiovania prac nesmie svojou innostou bezdévodne obmedzit plynulost
prevadzky Objednavatela. Dvod, rozsah a predpokladand alebo skutoénd dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je Zhotovitel povinny prerokovat s Objednévatefom vopred.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a za dodrZiavanie noéného
pokoja. Zhotovitel zodpovedd za Listotu a poriadok na stavenisku pri realizécii diela a v stlade so zdkonom
€. 79/2015 Z. 2. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v plathnom zneni a na vlastné ndaklady
odstrani odpady, ktoré su vysledkom jeho E&nnosti. Zhotovitel je povinny vykonat ddsledné denné
upratovanie staveniska po ukonéeni préc, dopravu a odvoz stavebného odpadu na sklddku v stlade s
platnymi pravnymi predpismi.

Naklady s odpadmi vratane dokladovania o nalozeni s odpadom je Zhotovitel povinny realizovat v zmysle
prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Ndklady na odvoz a likvidaciu
stavebného odpadu a poplatok za uloZenie odpadu sd Zhotovitelovi zohladnené v cenovej ponuke.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade, e zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty
alebo inej sankcie Objedndvatelovi z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitela v tejto veci, sankciu znasa
a uhradiv urcenej lehote Zhotovitel,

Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko v termine podta bodu 7.7. tejto Zmluvy.

Clanok ViI
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel je povinny prevziat dokonéené dielo od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani
a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Objedndvatel je oprdvneny odmietnut prevzatie diela len v pripade, ak ma dielo vady, na ktoré
Objednavatel upozorni Zhotovitela v protokole o odovzdani a prevzati diela. Odstranenim vytykanych vad
Zhotovitefom je Objednavatel povinny dielo bezodkladne prevziat.

Za def odovzdania a prevzatia diela, alebo jeho &asti, sa rozumie defs podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela alebo jeho asti Objednavatelom.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto&riuje v mieste zhotovenia diela.
Za dokontené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom zhotoveni, t.j. ukon&enim vietkych stavebnych

prac, po odstraneni vietkych vdd a nedorobkov, odovzdanim a prevzatim na zdklade pisomného
odovzdévajliceho a preberajliceho protokolu podfa tejto Zmluvy.
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V pripade, ak Objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne k prevzatiu diela potrebnu sucinnost
spocCivajucu v tom, Ze na vyzvu Zhotovitefa zaslani Objedndvatefovi v stlade s bodom 7.9. tejto Zmluvy
nebude Ziadnym spdsobom reagovat, alebo 7e protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat,
bude sa dielo povaZovat za odovzdané v stlade s touto Zmluvou.

Objednévatel prevezme dielo v pripade, Ze bude zhotovené podta zavéznych noriem a predpisov tak, aby
sluZilo k ur€enému Gcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na diele, nepredstavujucich
prekdZzku uZivania diela, nepredstavuje podfa tejto Zmluvy dévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia
diela, ak sa Zhotovitel zaviaZe ich odstranit v primeranej lehote.

Po ukonleni préc (zhotoveni diela) je Zhotovitel povinny najneskér do 10 kalendarnych dni po
protokoldarnom odovzdani diela stavenisko dpine vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvysny
materidl a pod. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia tychto pofiadaviek moze Objednavate
zabezpetit poriadok staveniska na naklady Zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skuSok a merani, ktoré vyZaduju
vieobecne zdvdzné pravne predpisy a technické normy pre u¥ivanie diela. V3etky doklady potvrdzujice
kvalitu a technické parametre diela a iné doklady vy?adované vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi
je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndvatelovi pri odovzdani a prebrati diela.

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat Objednévatela na jeho
prevzatie prostrednictvom e-mailu Objednavatefa uvedeného v bode 4.4 tejto Zmluvy alebo v zahlavi tejto
Zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavanf a preberant diela zistené také zjavné vady a nedorabky, ktoré sami o
sebe alebo spolu brania riadnemu a bezpe&nému uZivaniu diela na Gcel, ktorému m3 sldzit, a/alebo v
pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajtice z ustanovenia bodu 7.8 tejto
Zmluvy Objednévatel dielo neprevezme, v takom pripade je Objednavatel povinny poskytnut Zhotovitelovi
primeranu lehotu nie krat3iu ako 5 kalendarnych dni na odstranenie vad a nedorobkov.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe ani spolu nebrania riadnemu a bezpe&nému uzivaniu diela na ugel, ktorému ma sluzit,
Objednavate! dielo prevezme s podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budd Zhotovitefom v celom
rozsahu odstranené do terminu dohodnutom v protokole o odovzdani a prevzati diela, najneskér do 14
kalendarnych dni.

Nesplnenie povinnosti Zhotovitela odstrénit vady a nedorobky podta bodov 7.10 a 7.11 tohto &lanku sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa a zakladd pravo Objednavatela odstupit od
Zmluvy.

Clanok VIIl
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavézuje viest stavebny dennik na stavenisku odo diia zalatia prac na diele aZ do diia
protokoldrneho odovzdania diela Objednavatelovi. U¢elom vedenia stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania diela zo strany Objednévatela. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mo?né doriho vykondvat zapisy a aby Objednévatef mohol priebeine
kontrolovat zhotovenie diela.
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Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujice skutoénosti tykajtice sa zhotovovania diela, najma
akékolvek naviacprdce, menejprace alebo zmeny, tidaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, vady a
nedorobky diela, dodrZiavanie ¢asového harmonogramu prac, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od harmonogramu prac, Udaje délefité pre postdenie hospodérnosti prac a Udaje pre posidenie prac
organmi 3tatnej spravy. Zapisy do stavebného dennika st opravneni vykondvat veduci stavby Zhotovitels,
opravneny pracovnik Zhotovitela a opravneny pracovnik Objednavatefa.

K pisomnému zépisu Objednévatela v stavebnom denniku je Zhotovitel povinny pisomne sa vyjadrit
najneskér nasledujlci pracovny defi po vykonanom zépise a zéroveri je povinny zapisat navrh opatreni
veddcich k odstréneniu vad, nedorobkov alebo inych rozhodujicich skutoZnosti, a to najneskdr nasledujuci
pracovny defi po dni pisomného vyjadrenia sa Zhotovitela.

Zhotovitel je oprévneny predkladat stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny defi. Pokial su
sulastou zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd Zhotovitela vodi
Objednavatelovi, zavdzuje sa ich Zhotovitel dorutif zérovei spdsobom stanovenym v tejto Zmluve.
Objednévatel sa zavdzuje vyjadrit k takymto pripomienkam, Ziadostiam alebo stanoviskim najneskor do
troch (3) pracovnych dni po ich doruéeni.

Clanok IX
Kontrola realizicie diela a subdodévatelia

Objednavatel je opravneny kontrolovat zhotovovanie diela Zhotovitefom prostrednictvom zodpovedného
pracovnika Objednavatefa. Ak Objednavatel zisti, e Zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami alebo Ze dielo vykazuje vady alebo nedorobky, je opravneny Zhotovitela na tieto skuto&nosti
upozornit a pisomne sa doZadovat ich odstrénenia & u? v priebehu vwkonu prac na diele alebo po ich
ukonceni. Zhotovitel je povinny zistené vady diela alebo iné nedorobky bez me¥kania odstranit.

Zhotovitel zodpovedd za riadne plnenie predmetu Zmluvy polas celého trvania zmluvného vztahu s
Objednavatelom a to bez ohfadu na to, & Zhotovitel pouZil na zhotovenie diela subdodavatelov alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objedndvatel nenesie akukolvek zodpovednost voti
subdodavatelom Zhotovitefa.

Clanok X
Ochrana zdravia

Bezpetnost a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavazuje:
10.1.1  dodrZiavat bezpe€nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na stavenisku,

10.1.2  zaistit vlastny dozor nad bezpe&nostou prace v zmysle prisludnych pravnych predpisov,
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10.1:3  zabezpetit pracovnikom osobné ochranné pracovné prostriedky a to podta profesii, &innosti a
rizik,

10.1.4  minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ginnosti na okolie najma hluénost, pradnost, emisiu,
exhaldtov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel upozorni Objednavatefa na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest k ohrozeniu ¥ivota a zdravia
pracovnikov Objedndvatela alebo dal3ich oséb, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu &innosti
prevadzky Objedndvatefa.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi stvisiacich
pravnych predpisov.

Clanok XI
Sankcie-d6sledky ome3kania

V pripade porusenia zmluvnych zévazkov, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankcidch:

11.1.1 v pripade, ak bude Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vy3ke 0,2 % z ceny diela za kazdy aj zaaty def omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vySke vznikd Objednavatefovi aj v pripade nedodriania zavaznych terminov
harmonogramu préc,.

1112 ak Zhotovitel neodstrani vady diela uvedené v preberacom protokole v lehote uréenej na ich
odstranenie (bod 7.10.), alebo pocas zaru¢nej doby, je povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500,- EUR za kaZdy defi ome3kania a za kaZdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok),

11.1.3  Zhotovitel md pravo pozadovat od Objednévatela trok z omeskania v pripade, ak Objednavatel
medka s Ghradou spravnej, Uplnej a dorutenej faktiry (v zmysle Zmluvou dohodnutych mesaénych
splatok), a to v zakonnej vyike z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania,

1114 v pripade porusenia protipoZiarnych predpisov alebo predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci zo strany Zhotovitelfa (fyzickych oséb konajdcich v jeho mene), zodpoveda Zhotovite! za vietky
Skody vzniknuté z dovodu takéhoto poruienia.

Objedndvatel ma voci Zhotovitelovi popri zaplateni zmluvnej pokuty ndrok na ndhradu Skody, ktord mu
vznikla v dosledku nedodrzania terminu vykonania a odovzdania diela v zmluvnom termine.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto&ného odkladu porusend
povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto Zmluvy, najma zhotovit dielo véas.

Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapotitat svoju pohladavku vyplyvajlcu z tejto Zmluvy proti
pohfaddvke Objednavatela, ak taka existuje.
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Zmluvné strany sa dohodli, 7e svoje vzajomné pohladdvky nepostipia (ani s nimi nebudu nijako
obchodovat) na tretiu osobu bez predchédzajticeho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany. Pisomny
sthlas Objednévatefa je podmieneny predchadzajucim pisomnym sihlasom Ministerstva zdravotnictva SR,
inak je tento sihlas neplatny. Pre vyldcenie akychkolvek pochybnosti postipenie pohfadévky bez
pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany spdsobuje neplatnost takéhoto tkonu.

Zhotovitel'sa zavdzuje odSkodnit Objednavatela v pripade, ak poru$enim povinnosti Zhotovitela podfa tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou dojde k uplatneniu nérokov alebo sankcif zo strany prislugnych
organov verejnej spravy alebo tretich 0sdb voti Objednavatefovi, a to v plnom rozsahu tychto ndrokov &i
sankcil.

Clénok XIl
Vlastnicke prévo k dielu, nebezpetenstvo $kody a zodpovednost za vady

Vlastnikom vSetkych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby protokolarneho
prevzatia zhotoveného diela Objednédvatefom, Zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd za ¥kodu na
zhotovovanom diele, tieZ na veciach a materidloch zaobstaranych k jeho zhotoveniu a? do doby
protokoldrneho prevzatia zhotoveného diela Objednavatefom.

Od okamihu prevzatia staveniska za titelom zhotovenia diela od Objednavatela a# do dfia protokoldrneho
odovzdania diela, zodpovedd za 3kody na diele Zhotovitel.

Na Objednavatefa prechddza vlastnicke pravo k zhotovenému dielu dfiom protokoldrneho prevzatia diela
alebo jeho jednotlivych Casti Objednavatelom od Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy. Diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela predchiddza nebezpeenstvo vzniku $kody na diele na
Objednavatefla.

Clénok Xl
Odstdpenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade ak:

a)  Zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko v zmysle bodu 4.2.1 tejto Zmluvy,

b) Zhotovitel sa dostal do omeskania so zhotovenim diela oproti terminom uvedenym v zaviznom
Casovom a vecnom harmonograme préc o viac ako 30 dni,

c) Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplIni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel nezatne, prerusi alebo zastavi zhotovovanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane Objedndvatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$3ej moci,

e) neodstrani vady a nedorobky v lehote urtenej v bode 7.12. tejto Zmluvy,

f) Zhotovitel je v likvidacii, voli Zhotovitelovi bolo zalaté konkurzné konanie alebo

reStrukturalizaéné konanie.
Pokial déjde k odstupeniu od Zmluvy Objednévatefom bez riadneho zhotovenia diela z dévodu
okolnosti na strane Zhotovitela, Objedndvatelovi vznika pravo na nadhradu $kody, ktord mu vznikne v
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pri¢innej stvislosti s vadnym plnenim alebo porusenim povinnosti, ku ktorym sa Zhotovitef podla tejto
Zmluvy zaviazal.

13.3 Odstupenie od Zmluvy nadoblida t&innost diiom jeho dorugenia druhej Zmluvnej strane. Odstdpenie od
Zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od Zmluvy.

13.4  Zhotovitel je opravneny odstipit od Zmluvy, ak Objednévatef nedodrzi podmienky dohodnuté v Zmluve
a tym Zhotovitefovi znemoznf riadny vykon dohodnutych prac. V takom pripade je Objednavatel povinny
nahradit Zhotovitelovi v3etky preukazatelné vynaloZené naklady, ktoré mu opodstatnene vznikli do difa
odstlpenia od Zmluvy.

13.5 Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) vykonat vietky potrebné opatrenia za Ggelom zabrdnenia ¥kody hroziacej Objednévatelovi
v stvislosti s ukonéenim realizacie diela Zhotovitelom,

b) odovzdat Objedndvatefovi vietky doklady sdvisiace s dokonéenou &astou diela, ako aj podklady,
ktoré su potrebné na zhotovenie diels,

c) vypratat, opustit a odovzdat Objednévatelovi stavenisko do 5 pracovnych dni od uGéinnosti
odstlpenia,

d) pisomne informovat Objedndvatela o vietkych skuto&nostiach nevyhnutnych pre zhotovenie diela.

Cldnok xiv
Dorudovanie

14.1 Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze kaZda pisomnost, ktord md byt podfa tejto Zmluvy dorutend
druhej Zmluvnej strane sa bude povaZovat za doruen:

a) v momente dorucenia, ak bola pisomnost dorufend osobne, a prevzatie je Zmluvnou stranou
vyznalené na listine,

b) treti pracovny defi po ich preukdzatefnom odoslani doporutenou zasielkou na adresu sidla niektorej
zo Zmluvnych stran uvedenej v zahlavi tejto Zmluvy, alebo

c) v defd mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod. v ktorykolvek pracovny den, v
ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujtci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany mailom a
dorueny druhej Zmluvnej strane o fom existuje systémovy zaznam elektronickej posty,

d) v pripade vratenia nedorudene] zasielky odosielatefovi uplynutim tretieho difa odo dfia vratenia
nedorucenej zdsielky druhej Zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

14.2  Pri preukazovani dorucenia pisomnosti bude dostatoné preukazat, 7e dodlo k doruteniu, alebo e
obdlka, ktord obsahovala pisomnost, obsahovala riadne vypisant adresu a bola odoslana ako
doporuend zésielka, alebo Ze odosielatel akejkolvek mailovej spravy méze predlo¥it potvrdenie o
mailovom prenose.

14.3  Aksa pisomnost dorutena mailom tyka odsttpenia od Zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto
Zmluvy, je doru€ovanie voci adresatovi G¢inné len v pripade, ak je pisomnost doruend adresatovi aj
postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni odo dia mailovej komunikacie.
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15.1

15.2

15.3

15.4

155

15.6

15.7

15.8

15.9

Zmluvné strany maju pravo pisomne urcit inG adresu na doruovanie pisomnych podani, a to bez dodatku
k tejto Zmluve. Této zmena je G¢inna po uplynuti piatich pracovnych dni po doruéeni pisomného
oznamenia druhej Zmluvne] strane.

Clanok Xv
Zaveretné ustanovenia

Tato Zmluva nadobdda platnost driom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran a
uginnost diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv v zmysle § 47a zakona &
40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v znenf neskorsich predpisov.

Zmluvné strany su povinné zachovavat zésadu poctivého pinenia svojich zavazkov a teda dodr¥iavat vietky
povinnosti stanovené touto Zmluvou a osobitnymi veobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto Zmluvou sa budu riadit podfa
prisludnych ustanoveni vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Tato Zmluva je vyhotovenad v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie je uréené pre Zhotovitefa
a jedno pre Objednavatela.

Tdto Zmluvu je moZné menit len na zadklade pisomnych a oislovanych dodatkov odsuhlasenych
a podpisanych oboma Zmluvnymi stranami. Objednavatel ako verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo
na zmenu tejto Zmluvy potas jej trvania v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Tato Zmluva rusi a nahrddza vietky predchadzajice Zmluvy a/alebo dohody Zmluvnych stran s podobnym
telom (predmetom) v Eastiach, ktoré nie st v stlade s touto Zmluvou (jej obsahom) alebo odporuijt éelu
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju riedit pripadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy, vidy najskér vzajomnou
dohodou.

Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo protipravnym, potom sa
takéto ustanovenie bude povaZovat za oddelené od ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy bez dosahu na
platnost a zdkonnost ostatnych ustanoventi tejto Zmluvy. Ak taka neplatnost alebo protipravnost ovplyvni
prava a/alebo povinnosti Zmluvnych strén, potom Zmluvné strany vynaloZia nale?ité dsilie na nahradenie
tohto neplatného alebo protipravneho ustanovenia inym platnym a zakonnym ustanovenim, ktoré bude
najvhodnejsie zodpovedat zdmeru zamyslanému pdvodnym ustanovenim a touto Zmluvou.

Zanikom tejto Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Zénik
tejto Zmluvy sa viak nedotyka naroku na ndhradu 3kody vzniknutej poruenim tejto Zmluvy, ani ndrokov
na zaplatenie Zmluvnych pokut alebo inych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré vzhfadom na svoju povahu majt
trvat aj po zaniku tejto Zmluvy.

15.10 Zmluvne strany vyhlasujd, Ze si Zmluvu riadne preitali, Ze véla Zmluvnych Strén je pri uzatvarani tejto

Zmluvy skutotne dana, vola prejavend v Zmluve je slobodnd, bez ndtlaku, bezpravne] vyhrézky, vaina,
urCitd, zrozumitefnd, bez omylu, aZe Zmluva nebola uzavretd za napadne nevyhodnych podmienok
a v tiesni ani jednej zo Zmluvnych stran, a Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom Zmluvy a zévizkov
zakladanych touto Zmiuvou ju vlastnoruéne podpisali.
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Priloha €. 1. Stavebna/Projektova dokumentécia — polozkovity rozpodet, Vykaz vymer

v BN VoS gae
Za Zhotovitela: Za Objedndvatela:
ELEKT, s.r.o. MUDr. Qantet Ziffian) MPH, igéne’idln y riaditel

Tomds$ Kubala, konatel

Ing. Gabriela Demcdkovd, ekonomicky riaditel
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