Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni neskorsich predpisov
a zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

Cislo zmluvy u objednavatela: 149/2023
Cislo zmluvy u zhotovitela:  Z24-013-0025
(dalej aj len ,,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:
Nazov verejného obstaravatela Obec Ivanka pri Dunaji
Sidlo Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Statutarny orgén Ing. Vladimir Letenay, starosta
ICO 00304786
DIC / IC DPH 2020662116
Zastupca na rokovanie vo veciach technickych Anna Horcikova, +421 902 913 321,
horcikova@ivankapridunaji.sk
Zastupca na rokovanie vo veciach pravnych JUDr. Artur Soldan, +421 918 409 371,
prednosta@ivankapridunaji.sk
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy Mgr. Nicole S.Slavikova, +421 903 999 003,
projektovymanazer@ivankapridunaji.sk

(dalej aj iba ,,objedndvatel”)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sidlo Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Radim Cap, Ph. D, konatel

Statutarny organ . , .
Vladimir Lesovsky, konatel

, . . . Ing. Juraj Marko, riaditel oblasti Juh
Splnomocneni k podpisovaniu za spolo¢nost . i L,
Ing. Tomas Komarek, veduci vyroby

Zastupca na rokovanie vo veciach technickych Ing. Juraj Marko, Ing. Tomdas Komarek

Zastupca na rokovanie vo veciach pravnych Ing. Juraj Marko, Ing. Tomas Komarek

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy Ing. Juraj Sigka

Pravna forma Spoloé¢nost s ruéenim obmedzenym

Zapisany v registri OR Mestského sudu BA Ill., Odd.: Sro, vlozka ¢. 307/B
ICO 00 896 225

DIC 2020294 144

IC DPH SK20 20294 144

(dalej aj iba ,,zhotovitel”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstardvania s nazvom ,,Rekonstrukcia Polnej ulice, 2. etapa“, v zmysle
zadkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZvV0“). Objednavatel na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — zadavanie podlimitnych zdkaziek
podla § 112- 114 ZVO.
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Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela zhotovenie diela ,,Rekonstrukcia
Polnej ulice, 2. etapa” a rozsahu podla projektovej dokumentdcie s nazvom ,,Rekonstrukcia Polnej ulice,
2.etapa, aktualizacia“ a prilozeného polozkového rozpoctu, ktoré urcuju charakteristiku diela (dalej aj
len ,,dielo”).
Zhotovitel zabezpeci kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac podla bodu 2.1.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Kompletné, riadne a véas zhotovené a prevadzkyschopné dielo sa zhotovitel za podmienok dojednanych
v tejto zmluve zavizuje odovzdat objednavatelovi a objednavatel sa zavdzuje prevziat riadne zhotovené
dielo a zaplatit objednavatelovi cenu diela, za podmienok dojednanych v tejto zmluve. Zhotovitel sa
zavazuje vykonat dielo v sulade s platnymi pravnymi predpismi a zakonmi platnymi na Gzemi Slovenskej
republiky a predpismi Eurdpskej Unie bezprostredne zavaznymi na Guzemi Slovenskej republiky, v sulade
so slovenskymi normami a Standardmi.
Predmet diela je vymedzeny projektovou dokumentdciou, obsahujucou technické riesenie diela
$pecifikované v 3pecifikacii predmetu diela v rozsahu dodavok v konkrétnych podmienkach
objednavatela, za podmienok vyplyvajicich:

a) zrozhodnutijednotlivych odborov obce Ivanka pri Dunaji

b) zrozhodnuti organov verejnej spravy vydanych v priebehu realizacie diela

c) vsulade s prislusnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a STN

d) zvyjadreni dotknutych organov a organizacii Statnej spravy.

Clanok I1.
€as plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢lanku I. tejto zmluvy su nasledovné:

Zaciatok realizicie: v den nasledujuci po dni odovzdania staveniska. Objedndvatel pisomne vyzve
zhotovitela na prevzatie staveniska minimalne 5 kalendarnych dni vopred. V pripade bezdévodného
neprevzatia staveniska zhotovitelom od objednavatela, sa stanovuje sankcia na 5 000,00 EUR, ako je
uvedené v ¢lanku VII. Bod. 7.4.

Ukoncenie realizacie: dielo bude dokoncené do 6 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska
objedndavatelom podla bodu 3.2.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorSom termine.

Za dokoncenie diela sa povaZzuje vykonanie diela za podmienok uvedenych v tejto zmluve, zhotovitelom
v€as a riadne, odovzdanie vsetkych dokumentov a dokladov k dielu prindleZiacich a uvedenych v tejto
zmluve a protokoldrne odovzdanie diela objednavatelovi bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku alebo zisteni akejkolvek prekazky,
ktora brani alebo staZuje zhotovenie diela. V pripade, ak nastane situdcia podla predchadzajucej vety, je
zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi plan urychlenia prac alebo plan na Gpravu harmonogramu.
Ustanovenim tohto bodu nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za omeskanie s dokonéenim diela.
Vsetky ndklady, ktoré vzniknl zhotovitelovi nedodrZzanim harmonogramu z dévodov, ktoré nie s na
strane objedndvatela (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvysené nasadenie strojov a pod.) znasa zhotovitel
v celom rozsahu. V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dodrzanim harmonogramu realizacie
diela po dobu dlhsiu ako 7 dni, je objednévatel opravneny vyzvat zhotovitela na odstranenie omeskania a
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dodrziavanie harmonogramu s tym, Ze zhotovitel je povinny v lehote najneskor do 7 dni od dorucenia
vyzvy zabezpecit odstranenie sklzu v ¢asovom plneni harmonogramu.

Clanok 1.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovenad na zaklade verejného obstaravania a
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykondva zékon ¢. 18/1996 Z.z o cenach v zneni neskorsich
predpisov a je doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu €.1 k tejto zmluve.
Cena za zhotovenie celého diela cini:

Cena Sadzba DPH Vyska DPH Cena celkom
(EUR, bez DPH) (%) (EUR) (EUR, vratane DPH)

Stavebné prace
v rozsahu oceneného 137 954,81 EUR 20% 27 590,96 EUR 165 545,77 EUR
vykazu vymer

Zhotovitel prehlasuje, Ze je platcom dane z pridanej hodnoty. Zhotovitel, ktory nie je platca DPH
a nasledne, pocas zhotovenia diela sa stane platcom DPH, si je vedomy toho, Ze objednavatel nebude
akceptovat Ziadne navySenie ceny o vysku DPH, ani iny spésob navysenia ceny, tykajucej sa platby DPH.
Cena za zhotovenie diela je kone¢na a je uréend na zaklade oceneného vykazu vymer a Specifikacii, ktoré
boli suc¢astou sutaznych podkladov v sulade s kvalitativnymi a dodacimi podmienkami uréenymi v tejto
zmluve. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj na likvidaciu odpadov, vratane ich uloZenia na
riadenu sklddku v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V cene za zhotovenie diela je zahrnuté i zhotovitelovo poistenie realizacie stavby.

Cena je viazana na rozsah prdac podla projektovej dokumentacie a popisu uchadzacom ocenenych prac
a dodavok, ktory tvori neoddelitelnd sdéast tejto zmluvy o dielo.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa objednavatelom pri
zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat za zahrnuté v inych cenéch.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre celu stavbu.

Jednotkové ceny bez DPH nie je mozné menit pocas realizacie diela.

K zmene ceny diela pocas realizacie mbze dojst na zéklade poZiadavky jednej zo zmluvnych stran a to
v pripade naviac alebo menej prac. Rozsah pric aich cena musi byt upravena dodatkom k zakladnej
zmluve obojstranne odsthlasenym obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel ma pravo pozadovat zaplatenie Prac naviac len v pripade, ak preukazZe, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odborne] starostlivosti nemohol zistit potrebu vykonania tychto Prac naviac pri priprave
ponuky. Ak zhotovitel zisti a preukaZe nevyhnutnost Prac naviac, zhotovitel sa zavazuje oznamit pisomne
tuto skutocénost objednavatelovi bez zbytocného odkladu, zavizuje sa popisat dévody a rozsah Prac
naviac, predpokladany termin ich vykonania a cenovu ponuku vztahujlcu sa na Prace naviac podlozenu
rozpo¢tom (dalej len ,Oznamenie o Pracach naviac”). Objednévatel sa nasledne zavizuje vyjadrit k
Oznameniu o Pracach naviac v lehote do 5 pracovnych dni od dorucenia. V pripade nesuhlasu
objednavatela s obsahom Ozndmenia o Pracach naviac sa zmluvné strany zavazuju rokovat o Pracach
naviac. Zhotovitel sa v tomto pripade zavizuje, Ze bude pokracovat v plneni podla tejto zmluvy aj v
pripade, ak ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode o Pracach naviac. Zmluvné strany sa dohodli,ze
rozsah Prac naviac bude predmetom pisomnej dohody zmluvnych stran.

Za menej prace sa budud povazovat prace a dodavky, ktoré zhotovitel nezrealizuje oproti ocenenému
vykazu vymer, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.
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Clanok IV.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na realizaciu diela preddavky ani zalohové platby.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade jednotlivych faktur, ktoré zhotovitel vystavi vidy
po uplynuti kalenddrneho mesiaca, v ktorom stavebné prace vykonaval a doruci objedndvatelovi v troch
vyhotoveniach, kazdi s povahou originélu, do 15 dni po uplynuti daného kalendarneho mesiaca. St¢astou
faktdr musi byt dodaci list, stavebnym dozorom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac, ktoré
boli za uplynuly kalendarny mesiac vykonané. Posledna faktira méze byt zo strany zhotovitela vystavend
aZz po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov a po protokolarnom prevzati diela objednavatelom.

Lehota splatnosti faktury: 30 dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavend prehladne
a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac
podla zmluvy. Zhotovitel diela vystavi osobitnld faktiru na stavebné prace uskutocnené na zdaklade
dodatku k tejto zmluve o dielo.

Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost faktdry, ktorda musi mat néleZitosti dafiového dokladu
v zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Platba bude vykonanda bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela; za zaplatenie faktury sa
povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze na fakturaciu podla tejto zmluvy sa vztahuje zakon ¢. 215/2019 Z. z.
o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Zdkon o zarulenej elektronickej fakturdcii“) a zavazuju sa plnit povinnosti, ktoré im Zakon o
zaruéenej elektronickej fakturacii uklada. Zhotovitel sa zavazuje vystavovat faktiry podla Zmluvy v stlade
so Zakonom o zarucenej elektronickej fakturécii, najméa uviest vo faktire naleZitosti podla §2 ods. 2
Zakona o zarucenej elektronickej fakturacii. Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat Gdaje podla
zék. €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Prilohou faktury je supis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny zdstupcom objednavatela a doklady podla tejto zmluvy. V pripade, ak faktura
neobsahuje tieto Udaje je objedndvatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
sa o dobu opravy faktury predlZzuje doba splatnosti faktury.

Clanok V.
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla projektovej dokumentécie, vykazu vymer a
podmienok zmluvy, a Ze pocas zarut¢nej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Zarucna lehota na celé dielo je 60 mesiacov a zatina plynut odo dfia odovzdania diela objednavatelovi.
Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje
zarucna doba podla tychto zarucnych listov.

V ¢ase trvania zdru¢nej doby ma objedndvatel ndrok na bezplatné odstrdnenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v dosledku neprimeraného uzivania alebo umyselného poskodenia.
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Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objedndvatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u zhotovitela. Ak sa preukaze, Zze vada predmetu plnenia je neodstranitelha, alebo je sice vada
odstranitelna, ale uz bola raz ako vada odstrariovand, zavazuje sa zhotovitel uskuto¢nit vymenu predmetu
plnenia za nahradny predmet plnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad a nedorobkov diela v zmysle bodu 5.2 tejto
zmluvy do 3 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani, budu zapisané v preberacom protokole — zapisnici
o odovzdani a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp.
spolup6sobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vsetkych vad, sa vyhotovi pisomny
zaznam.

Clanok V1.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel vykona vietky opatrenia pre zabezpecenie prevadzkyschopnosti objektu pocas realizacie prace.
Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost, Ze dielo bude realizované aj pocas prevadzky skolského roka.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitefa nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii predmetu zmluvy do stavby zabuduje len také vyrobky
a zariadenia, ktoré su zbavené prav tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za dodrZiavanie
predpisov o poZiarnej ochrane.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru sposobi v suvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Vlastnicke pravo zo Zhotovitela na Objedndvatela prechdadza postupne, realizovanim etdp diela a na
zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac alebo zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

Zapis o odovzdani a prevzati spiSu zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych prac a dodavok na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani a
prevzati budld uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej
prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v troch vyhotoveniach do troch dni odo
dna nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikaciach v sulade s projektom organizacie dopravy, obstara a uhradi
tieto prace zhotovitel. Udrziavanie dopravnych znaciek zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel v sulade
s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska su suéastou zmluvnej ceny podla ¢lanku lll. a IV. tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela mozZnost napojenia na odber elektrickej energie a GZitkovej vody.
Naklady za spotrebované energie hradi zhotovitel a su sic¢astou zmluvnej ceny.
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Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokradovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néklady objedndvatela. Ak sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodato¢né odkrytie prac zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom.

Stavebny dozor objedndvatela je povinny pravidelne, minimalne 1x za tyzdern podpisom odsuhlasovat
zépisy v denniku, pripadne zaujat stanovisko k tymto zdpisom. V pripade, Ze tak neurobi do 10 pracovnych
dni, bude sa povaZovat za obojstranne zavazny a odsuhlaseny zapis zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentécie so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo poéas zhotovovania diela. Zhotovitel diela na tento ucel
pouzije jednu zo sad projektovej dokumentacie, ktoré mu odovzdal objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje viest podrobnu fotodokumentaciu z priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy.
Zhotovitel tuto dokumentaciu doruci na CD nosici objednavatelovi do sidla objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas Siestich rokov odo dfia nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy umozni vykon
kontroly zo strany oprdvnenych kontrolnych zamestnancov v zmysle prislusnych predpisov Eurdpskeho
spolocenstva a predpisov Slovenskej republiky, a bude ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly
riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych predpisov. Kontrola podla predchadzajicej vety
je viazana na predmet tejto zmluvy a suvisi vylucne so zhotovenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uchovévat a ochrariovat Uctovnu dokumentaciu a ind dokumentéciu tykajicu sa
predmetu tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢. 431/2002 Z.z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi elektronickd verziu podrobného rozpodtu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy predlozi zmluvu o stavebno- montdznom poisteni pre pripad, ak
pri zhotovovani diela, ktoré je predmetom zakazky alebo v suvislosti s nim zavini Skodu na majetku
objedndvatela, alebo tretich osdb. Naklady spojené s takymto poistenim zndsa zhotovitel. Poistna suma
sa bude rovnat minimélne sume vo vyske 100 % z dohodnutej ceny diela. Poistku podla tohto bodu 2.6
zmluvy bude zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi kedykolvek pocas trvania zmluvy na jeho
poziadanie. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Zze bude udrziavat poistenie zodpovednosti za skodu podla
tohto bodu 2.6 zmluvy, pocas celej doby vykonavania diela a rovnako sa zavazuje riadne a v¢as uhradzat
prislusné poistné.

Clanok VII.
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

Ak zhotovitel odovzdd dielo po termine uvedenom v ¢lanku lll. Tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 2 000,00 EUR za kazdy zacaty deri omeskania.

Ak zhotovitel nezac¢ne s odstrarovanim vad a nedorobkov v ¢ase podla bodu 5.6 tejto zmluvy, zaplati
zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy den omeskania a vadu.

Ak objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti, zhotovitel mdze fakturovat objednavatelovi urok
z omeskania vo vyske 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy zacaty den omeskania.

Za bezd6vodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne zvolanom termine min.
5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia na 5 000,00 EUR jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné uloZit aj opakovane.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za pripadné sankcie, ktoré budu objednavatelovi uloZené za to, Ze
stavba bola zrealizovand v rozpore so schvalenou projektovou dokumentdciou a touto zmluvou.

V pripade, Ze Zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost platného zapisu koneénych
uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato povinnost vyplyva zo Zakona ¢.
315/2016 Z. z.0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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neskorsich predpisov a to pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy zacCaty den nedodrzania tejto povinnosti
zapisu konecnych uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora a to aZ do splnenia tejto
povinnosti.

V pripade, ze Zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost spinat podmienky Ucasti,
tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov a to pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy zacaty den nedodrzZania tejto povinnosti a
to aZ do splnenia tejto povinnosti.

Clanok Viil.
Vyssia moc

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, globdlna epidémia a pandémia.
V pripade epidémie alebo pandémie sa musi jednat o vyhlasenie nidzového stavu, platného pre okres
Senec a v tejto veci prislusnymi orgdnmi stanovené také obmedzenia, platné pre miesto zhotovenia diela,
ktoré jednoznacne znemoznia plynuld realizaciou diela.

V takom pripade je zhotovitel vo¢i objedndvatelovi povinny si splnit pisomnu notifikacnd povinnost
a zmluvné strany si pisomne dohodnu primerané opatrenia tak, aby sa plnenie mohlo poskytnut a prijat
aj za stazenych podmienok.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy3$siu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a Casu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vys$siu moc, pravo odstupit od
zmluvy. Uginky odstipenia nastant dfiom dorugenia ozndmenia.

Clanok IX.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie

nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa

dodrziavat vSeobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa

bude riadit pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi byt stucastou tejto

dohody aj sposob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze platnost tejto zmluvy méze zaniknut z nasledujicich dévodov:

- zmluva o dielo okrem dévodu uplynutia lehoty platnosti, moze byt ukonéend pisomnou dohodou medzi
objednavatelom a zhotovitefom ku dnu, uvedenom v tejto dohode,

- zmluva o dielo méze byt ukonéend z dévodu neschopnosti zhotovitela plnit svoje zavazky z tejto zmluvy
riadne a vcas,

- objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit z dévodov véazneho odborného pochybenia zhotovitela,

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane

objedndvatela, zaplati objedndvatel zhotovitelovi skutocne vynaloZzené a objednavatefom uznané

naklady.

Vsetky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osvedcenia materidlov a dodavok si zabezpecuje na vlastné

naklady zhotovitel (vSetko podla ustanoveni zdkona ¢.254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
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neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. + ustanovenia zakona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predpisov a technickych poZiadaviek na vystavbu).

Vsetka koreSpondencia adresovana jednej zo zmluvnych stran na adresu uvedenu v tejto zmluve sa
povaZuje za dorucenu:

- diiom prevzatia pisomnosti,

- dilom odmietnutia prevzatia pisomnosti,

- uplynutim 3 dni od uloZenia pisomnosti na prislusnej poste.

V ramci realizicie zmluvy sa uplatfiuje socidlny aspekt verejného obstaravania: zhotovitel sa zavazuje, ze
v pripade, ak mu pre potreby realizacie tejto zakazky vznikne potreba vytvorenia novych pracovnych
miest, zhotovitel tieto prednostne obsadi dlhodobo nezamestnanymi uchddzacmi o zamestnanie,
registrovanymi na Urade prace.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost nadobudne v deri
nasledujuci po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Ak ma zhotovitel v imysle Ciastocne zadat vykonavanie diela inym subdodavatelom okrem uz v ponuke
uvedenym subdodavatelom, moZe tak urobit iba s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela.
Bez pisomného suhlasu objedndvatela, nie je mozné pokracovat v realizécii diela. Zhotovitel za plnenie
subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonaval sam.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy d6jde k zmene subdoddvatela, zhotovitel je
povinny oznamit objednévatelovi skuto¢nost, Ze dbjde k zmene subdodavatela to do 3 pracovnych dni,
ako sa o tejto skutocnosti dozvedel. Tento novy budlci subdodavatel musi byt zapisany v Registri
partnerov verejného sektora (ak mu takato povinnost vyplyva), musi spifiat podmienky téasti, tykajuce sa
osobného postavenia v zmysle § 32 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov a musi mat opravnenie uskutocriovat stavebné préace, resp. poskytovat sluzby, ktoré su
predmetom tejto zmluvy a ktoré bude ako subdodavatel vykonavat. Oprévnenie uskutoériovat stavebné
prace sa preukazuje k tej ¢asti zakazky, ktord ma za subdodavatela plnit. Oznamenie o pldnovanej zmene
subdodavatela musi zhotovitel predlozit objednavatelovi este pred tym, ako k zmene subdodavatela
dojde. Ak takyto buduci subdodavatel nespifia v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemoze
byt pri plneni zmluvy subdodédvatelom. Vyhlasenie o subdodévateloch je uvedené v prilohe €.3 k tejto
zmluve.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

V pripade, Ze ktorékolvek zustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, neucinnym alebo
nevykonatelnym, nebude mat tato skutoénost za nasledok neplatnost, nedcinnost alebo nevykonatelnost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, pricom zmluvné strany sa zavazuju prislusné ustanovenia nahradit
novym, platnym, G¢innym a vykonatelnym ustanovenim, ktoré sa svojim vyznamom a obsahom bude ¢o
najviac pribliZovat nahrddzanému ustanoveniu.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné,
ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.

Obidve zmluvné strany sa zavadzuju ohlasit vietky zmeny Udajov ddleZitych pre bezproblémové plnenie
zmluvy, druhej zmluvne;j strane.

Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer v papierovej podobe.

10.10 Zmluva je platna do uplného dokoncenia stavby, a do skoncenia zarucnej doby.



10.11 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden
rovnopis obdrzi zhotovitel.

10.12 Zmluvné strany vlastnoruénymi podpismi svojich zdstupcov potvrdzuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a
vazine, jej obsah je urcity a zrozumitelny, pricom nebola podpisana v tiesni alebo za napadne nevyhodnych

podmienok.
za zhotovitela: za objednavatela:
V Bratislave, dia: 25.09.2023 v lvanke pri Dunaji, dfia: 16.10.2023
Ing. Juraj Marko Ing. Vladimir Letenay, starosta
riaditel oblasti Juh Obec Ivanka pri Dunaji

Ing. Tomas Komarek
veduci vyroby

Priloha ¢. 1: Podrobny polozkovy rozpocet projektu
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram postupu prac
Priloha ¢. 3: Vyhlasenie o subdodavateloch



