
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

6. Po vykonaní kontroly podľa prechádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 
schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo pozastaví, pričom časť 
nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, 
a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. 
Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť 
o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 
orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 
Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 
Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 
Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY 
FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 
časti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je 
Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné 
doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo 
ich kópie)..

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 
Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém 
predfinancovania a systému refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, 
za dodržania podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia 
čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej 
kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 
z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 
platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 
refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v 
rámci jednej Žiadosti o platbu. Vtákom prípade Prijímateľ predkladá samostatne 
Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu 
(priebežná platba - refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu 
Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že
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je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom 
financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa 
predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 
medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu 
podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne 
Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej 
v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods.
3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo ; 
jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 
kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom J 
zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania. j

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv ! 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené ! 
Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj
z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 
príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 
strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov 
Dodávateľovi môže považovať aj:

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 j 
Občianskeho zákonníka, I

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na
pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151 me 
Občianskeho zákonníka, í

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 
v zmysle právnych predpisov SR,

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s§580 až§581 
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je 
neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené 
pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky 
splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na 
účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša 
veriteľ.
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11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 
§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka. Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 
o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 
postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 
na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 
Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 
dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 
voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 
Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 
exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe 
uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v 
zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu 
predloží aj dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej 
úschovy (napr. notárska zápisnica).

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 
v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 
pohľadávok.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 
niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 
(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 
zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odseku 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 
predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 
na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 
sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 
prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 
postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.
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2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 
účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 
v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 
kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu — refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 
cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci 
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR 
zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie 
zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 
uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 
kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 
Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 
povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná) požiadať ojej preplatenie. Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 
sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 
kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 
EUR sa vzájomne nevysporiadava.
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu: Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste 1/66 v Banskej Bystrici

Kód projektu: 311071AQF5

Kód ŽoNFP: NFP311070AQF5

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná oc: 311070- Informačná spoločnosť

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovemment služieb pre občanov

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovemment služieb pre občanov

Oblasť intervencie: 079 - Pristúp k informáciám verejného sektora (vrátane elektronickej kultúry s otvoreným prístupom k údajom.
digitálnych knižníc, digitálneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)

Hospodárska činnosť: 13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácii, informačných služieb, počítačového 
programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
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2. Financovanie projektu
Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK3075000000004017879865 Československá obchodná banka, 
a.s.

4.1.2017 31.12.2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK3075000000004017879865 Československá obchodná banka, 
a.s.

4.1.2017 31.12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región Vyšší územný celok

(NUTSII) (NUTSIII)
Okres 
(NUTS IV)

Obec

1. Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica Banská Bystrica

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt je lokalizovaný v meste Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného 
územia OR

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF) 

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 19

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 3.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, 9.2023
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt: MESTO BANSKÁ BYSTRICA Identifikátor (IČO): 00313271

Hlavné aktivity projektu

1. 419AQF500005 - Nasadenie

2. 419AQF500004-Testovanie

3. 419AQF500002 - Nákup HW a krabicového softvéru

4. 419AQF500003 - Implementácia

5. 419AQF500001 - Analýza a dizajn

6. 419AQF500006 - Riadenie projektu

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Riadenie projektu
Aktivita bude trvaf počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu. V rámci projektu bude menovaný projektový 
manažér - náplňou jeho práce bude projektové a finančné riadenie projektu počas trvania hlavných aktivít projektu.

Priradenie ku konkrétnemu ciefu: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvalitý, štandardu a dostupnosti eGovemment služieb pre občanov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Meratelné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód: P0945 Merná jednotka: počet

Meratefný ukazovateľ: Počet zavedených prvkov internetu veci na 
podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej 
správe

Čas plnenia: K -

Celková cieľová hodnota:

• koniec realizácie projektu

64,0000

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Subjekt: MESTO BANSKÁ BYSTRICA Identifikátor (IČO): 00313271

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovemment služieb pre občanov

Typ aktivity: 41931107004 - E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 419AQF500001 - Analýza a dizajn 0

419AQF500003 - Implementácia 64

419AQF500002 - Nákup HW a krabicového softvéru 64

419AQF500005 - Nasadenie 64

419AQF500006 - Riadenie projektu 0

419AQF500004 - Testovanie 64
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6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová 
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti 
ukazovatela

P0945 Počet zavedených prvkov internetu 
vecí na podporu prioritných oblastí v 
mestách a verejnej správe

počet 64,0000 Nie N/A Maximálna
hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: MESTO BANSKÁ BYSTRICA Identifikátor (IČO): 00313271

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, 
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 
OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0316 Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe kancelárskych 
zariadení

% UR

D0317 Miera zeleného verejného obstarávania pri nákupe zobrazovacích 
zariadení (tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia)

% UR
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8. Rozpočet projektu
8.1 Rozpočet prijímateľa
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Subjekt: MESTO BANSKÁ BYSTRICA Identifikátor (IČO): 00313271

Výška oprávnených výdavkov: 711 092,40 ť

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov

Konkrétny cieľ: 311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovemment služieb pre 711 092,40 €
občanov

Typ aktivity: 41931107004 - E, Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 711 092,40 ť

Hlavné aktivity projektu: 1.419AQF500001 - Analýza a dizajn 0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1- 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (neplatné) n r>n £

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Analýza s ét-zajn ne sen ta okrem + n T n £U, t U ~

mtegróeie (neplatné)

Hlavné aktivity projektu: 2.419AQF500002 - Nákup HW a krabicového softvéru 538 441,20 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 447 619,20 €

Merná Jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 2.1.1-Nákup HW Projekt 1 447 619,20 ž 447 619,206

Skupina výdavku: 2.2-013-Softvér 90 822,00 €

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 2.2.1 - Nákup krabicového softvéru Projekt 1 90 822.00 ( 90 822.00 (

Hlavné aktivity projektu: 3.419AQF500003 - Implementácia 103 090,80 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 103 090,80 €

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - Implementácia Projekt 1 103 090,80 ( 103 090,80 (

Hlavné aktivity projektu: 4.419AQF500004 - Testovanie 46 858,801

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 46 858,80 €

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 4.1.1 - Testovanie Projekt 1 46 858,80 f 46 858,80 €

Hlavné aktivity projektu: 5.419AQF500005 - Nasadenie 22 701,60 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 5.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 22 701,60 ť

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 5.1.1 • Nasadenie Projekt 1 22 701,60 ( 22 701,60 (

Hlavné aktivity projektu: 6. 419AQF500006 - Riadenie projektu 0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 6:1-518- Ostatné služby (neplatné) a nn £

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: fe, (neplatné) Čhvekoóeň n t n ru, i v r /j n f) c

1 T M S
2 0 14 +

Predmet podpory
10.10.2023 15:56
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Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ: 

Podporné aktivity:

Skupina výdavku:

Celková

311070041 - 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovemment služieb pre 
občanov

1. 311AQF5P0001 - Podporné aktivity

výška oprávnených výdavkov

0,00 €

0,00 í

Oprávnený výdavok

1.1-518-Ostatné služby 0,00€

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 1.1.1 ■ Veľkoplošná reklamná tabuľa ks i 0,00 (

1.1.2 - Trvalá vysvetľujúca tabuľa ks i 0.00 (

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

0.00 ( 

0.00 (

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: 711 092,40 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000 %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a _
Výška nenávratného finančného príspevku: 675 537,78 í

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímatera: 35 554,62 í

I T M S KQ Predmet podpory
10.10.202315:56
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Príloha č,3 Rozpočet projektu

p.t. Skupina
aktivít Názov aktivity Skupina výdavkov

Názov výdavku MJ
Jednotková 

cena bez DPH 
(v EUR)

Počet
jednotiek

Spolu s DPH 
(v EUR)

Oprávnený 
výdavok (v EUR)

Neoprávnený 
výdavok (v EUR)

Intenzita 
pomoci (v %)

Hodnota NFP 
(v EUR)

Komentár

Vybrať 1 z
možnosti
(hlavná
aktivita
alebo
podporná
aktivita).

Výber z jednotlivých 
aktivít plánovaných pre 
projekt Výber možný 
výlučne z 
preddefinovaných 
možnosti

Uvádza sa skupina 
výdavkou v súlade s 

Príručkou oprávnenosti 
výdavkov prioritnej osi 

7 Informačná 
spoločnosť OPII 
(príloha Ppž • 

dopytovo orientované 
projekty)

Uvádza sa konkrétny názov výdavku.

Uvádzajú sa 
názvy alebo 

skratky 
reálnych a 
merateľnýc 
h merných 
jednotiek.

Nie je 
povolené 
používať 
mernú 

jednotku 
projekt.

Uvádza sa cena
za mernú 

jednotku bez 
DPH stanovená s 
presnosťou na 

max. 4
desatinné

miesta.

Uvádza sa 
počet 

jednotiek 
týkajúci sa 

daného 
výdavku v 

celých číslach 
bez

desatinných
miest.

Uvádza sa
vzorec súčtu 

Spolu bez DPH 
a DPH 20%. 

Suma Spolu s 
DPH tak zahffia 
oprávnené aj 
neoprávnené 

výdavky.

Výdavky, ktoré spĺňajú 
podmienky 

oprávnenosti v zmysle 
príslušného vyzvania, 

t j. tie, ktoré 
bezprostredne súvisia 
s realizáciou projektu.

Výdavky, ktoré nie sú 
v súlade s 

podmienkami 
oprávneností 

výdavkov podľa 
Príručky oprávnenosti 
výdavkov prioritnej 

osi 7 Informačná 
spoločnosť OPII 
(príloha PpŽ - 

dopytovo
orientované projekty) 
a teda na ich úhradu 

nemôže byť 
poskytnutý NFP.

Intenzita 
pomoci je 

vyjadrená ako 
podiel NFP k 

celkovým 
oprávneným 

výdavkom 
projektu, 

vyjadruje sa v 
%ajej 

maximálna 
výška je určená 

vo vyzvaní. 
Uvádza sa v

zaokrúhlení na
3 desatinné

miesta.

Výška NFP Je 
daná súčinom 

intenzity 
pomoci a výšky 
oprávnených 

výdavkov. 
Hodnoty sa 

zaokrúhľujú na 
dve desatinné

miesta.
Maximálna 

výška NFP je 
určená vo 
vyzvaní.

Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.

Analýza a dizajn

1 Hlavná Analýza a dizajn rieienia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných ved

Projektová dokumentáda pre stavebné povolenie v stupni 
realizačnej Geodetické práce, zamerania, dopravný 
prieskum, autorský dozor: I/66 - Námestie Slobody - Cesta 
k Smrečine, Štefánikovo nábr. - Kapitulská, štadlerovo 
nábrežie - OC Európa, Štefánikovo nábrežie - Národná
PPCH, štadlerovo nábr. - Huiták PPP, Projektová 
dokumentáda Kamerový systém.

ks 28000,0000 1 33 600,00 0,00 33 600,00 95,00% 0,00

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizačnej, autorský dozor. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP. Geodetické práce - zameranie križovatky, dopravný prieskum na 
križovatke (smerové sčítanie), autorský dozor Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. 
Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

Nákup HW a krabicového softvéru

2 Hlavni
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Návestidlá: I/66 - Námestie Slobody - Cesta k Smrečine ks 382,0000 19 8 709,60 8 709,60 0,00 95,00% 8 274,12

Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor
300 typ 40V LED; Montážna súprava Al • 183mm; Montážna súprava na výložnik - nosič DNA. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet Jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

3 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Megnetodetekcia: I/66 - Námestie Slobody - Cesta k 
Smrečine

ks 998,0000 16 19 161,60 19 161,60 0,00 95,00% 18 203,52

Bezdrôtový magnetometer + epoxyd materlal; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex 
Repeater Long Ufe + externá anténa; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator. Výdavok 
je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z 
realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

4 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Radič CDS: I/66 - Námestie Slobody - Cesta k Smrečine ks 12 950,0000 1 15 540,00 15 540,00 0,00 95,00% 14 763,00

Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou.router, switch na preferenciu MHD. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet Jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

5 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Návestidlá: I/66 - Štefánikovo nábr. • Kapitulská ks 379,0000 22 10005,60 10005,60 0,00 95,00% 9 505,32

Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor
300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložnik - nosič DNA. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

6 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 • Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Megnetodetekcia: Štefánikovo nábr. - Kapitulská ks 998,5000 14 16 774,80 16 774,80 0,00 95,00% 15 936,06

Bezdrôtový magnetometer ♦ epoxyd materiál; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex 
Repeater Long Ufe + externá anténa; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator. Výdavok
Je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z 
realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

7 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 • Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Tladdlá pre chodcov akustické, vibračné, nastaviteľné: 
Štefánikovo nábr. - Kapitulská

ks 698,0000 2 1675,20 1 675,20 0,00 95,00% 1591,44

Tlačidlo pre chodcov akustické, vibračné, nastaviteľné. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít 
projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

8 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Radič CDS: Štefánikovo nábr. - Kapitulská ks 12 950,0000 1 15 540,00 15 540,00 0,00 95,00% 14 763,00

Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou.router, switch na preferenciu MHD. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

9 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Návestidlá: štadlerovo nábrežie - OC Európa ks 410,0000 12 5904,00 5 904,00 0,00 95,00% 5 608,80

Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor
300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložnik - nosič DNA. Výdavok Je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

10 Hlavni
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 • Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Megnetodetekda: štadlerovo nábrežie - OC Európa ks 995,0000 15 17910,00 17 910,00 0,00 95,00% 17 014,50

Bezdrôtový magnetometer ♦ epoxyd materlal; Acces Point AP pre bezdrôtový detekčný systém ; Flex 
Repeater Long Ufe ♦ externá anténa; Access Point Module Flex Control - M; Flex Control Isolator. Výdavok 
je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z 
realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP

11 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Radič CDS: štadlerovo nábrežie - OC Európa ks 12 950,0000 1 15 540,00 15 540,00 0,00 95,00% 14 763,00

Radič CDS: Chalúpkova - OC Európa. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková 
cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP

12 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Návestidlá: Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH ks 379,0000 6 2 728,80 2 728,80 0,00 95,00% 2 592,36

Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor
300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložnik - nosič DNA Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.



13 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Tlačidlá pre chodcov akustické, vibračné, nastaviteľné: 
Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH

ks 698,0000 2 1675,20 1 675,20 0,00 95,00% 1 591,44

Tlačidlo pre chodcov akustické, vibračné, nastaviteľné. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít 
projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

14 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Radič CDS: Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH ks 9 500,0000 1 11400,00 11400,00 0,00 95,00% 10 830,00

Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou.router, switch na preferenciu MHD Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktlvft projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

15 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Návestidlá: Štadlerovo nábr. - Huiták PPP ks 355,0000 10 4 260,00 4 260,00 0,00 95,00% 4 047,00

Návestidlo jednokomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor 200 typ 40V LED; Návestidlo trojkomor
300 typ 40V LED; Montážna súprava Al - 183mm; Montážna súprava na výložnik - nosič DNA. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

16 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Tlačidlá pre chodcov akustické, vibračné, nastaviteľné: 
štadlerovo nábr. - Huiták PPP

ks 698,0000 4 3 350,40 3 350,40 0,00 95,00% 9 182,88

Tlačidlo pre chodcov akustické, vibračné, nastaviteľné. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktlvft 
projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

17 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Radič CDS: Štadlerovo nábr. - Huiták PPP ks 9 500,0000 1 11400,00 11400,00 0,00 95,00% 10 830,00

Radič CDS s vnútornou výbavou modem, anténou.router, switch na preferenciu MHD Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

18 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Monitorovacie a prehľadové dopravné kamery
Kamera 3 hlavová

ks 3 480,0000 4 16 704,00 16 704,00 0,00 95,00% 15 868,80

Kamera 3 hlavová, teleso kamery 3x5 Mpix, WDR, LightCatcher, 2,8 objektívy .Výdavok je nevyhnutný pre 
realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a 
relevantnej CP.

19 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Monitorovacie a prehľadové dopravné kamery
Kamera 4 hlavová

ks 3 090,0000 3 11124,00 11124,00 0,00 95,00% 10 567,80

Kamera 4 hlavová, teleso kamery 4x 5Mpix, WDR, LightCatcher, 2,8mm objektívy. Výdavok je nevyhnutný 
pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu 
trhu a relevantnej CP

20 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér Zárnamový softvér pre kamery ks 13 400,0000 1 16080,00 16080,00 0,00 95,00% 15 276,00

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integráde.Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu 
aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a 
relevantnej CP.

21 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Záznamový server pre CCTV ks 33 650,0000 1 40 380,00 40 380,00 0,00 95,00% 38 361,00

Nákup HW a krabicového softvéru pre rieienie okrem integrácie. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu 
aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a 
relevantnej CP.

22 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Rozpojovada skriňa optiky (ORS) ks 5 100,0000 7 42 840,00 42 840,00 0,00 95,00% 40 698,00

Rozpojovada skriňa optiky (ORS) vrátane,zdrojov,optických prevodníkov, optických vaní, Poe modulov 
napájania, B-Bic optických prevodníkov. Výdavok je nevyhnutný pre reaNzádu aktivít projektu. Jednotková 
cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

23 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér
Riadiaca a integračná dátovo analytická platforma pre 
dispečing
Jadro platformy

ks 14 650,0000 1 17 580,00 17 580,00 0,00 95,00% 16 701,00

Jadro platformy, nástroje na správu (užívatelia, udalosti a notifikáde, scenáre, systém, dáta) Monitoring 
všetkých pripojených zariadení, Rule Engine, API pre integráciu, dokumentáda Výdavok je nevyhnutný pre 
reallzádu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a 
relevantnej CP.

24 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér
Riadiaca a integračná dátovo analytická platforma pre 
dispečing
Modul Riadenie dopravy

ks 12 285,0000 1 14 742,00 14 742,00 0,00 95,00% 14 004,90

Sledovanie radičov cestnej dopravnej signalizácie, správa svetelných križovatiek, zobrazenie na mape, 
udalosti, pásový diagram, on-line diagnostika, detail križovatky, rozvrh a plánovanie, riadenie, štatistiky a 
exporty, API pre integrádu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet 
jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP

25 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér
Riadiaca a integračná dátovo analytická platforma pre 
dispečing
Modul MHD

ks 4 500,0000 1 5 400,00 5 400,00 0,00 95,00% 5130,00

Sledovanie vozidiel mestskej hromadnej dopravy, vizualizáda omeškaní oproti cestovným poriadkom, 
zobrazenietrás spojov a zastávok, API pre integráciu. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. 
Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

26 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér
Riadiaca a integračná dátovo analytická platforma pre 
dispečing
Modul kamerového dohľadu

ks 9 400,0000 1 11 280,00 11280,00 0,00 95,00% 10 716,00

Sledovanie mesta a križovatiek prostredníctvom živých videozáznamov, matica kamerového systému
Online, prevádzkový pohľad na kamery, API pre integrádu. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít 
projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

27 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér
Modul udalosti v doprave (dopravných uzávierok a nehôd)

ks 9 400,0000 1 11 280,00 11 280,00 0,00 95,00% 10 716,00

Evidenda dopravných uzávierok a obchádzkových trás, evidencia dopravných nehôd, zobrazenie na mape, 
integráda s NSDI (pri ich súčinnosti), API pre Integrádu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít 
projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

28 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér
Riadiaca a integračná dátovo analytická platforma pre 
dispečing
Verejný portál (City Dashebord) a Open data portál

ks 4 900,0000 1 5 880,00 5 880,00 0,00 95,00% 5 586,00

verejný portál, zobrazenie dopravy,kamier,nehôd a uzávierok, MHD, otvorené dáta pre tretie strany. 
Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z 
realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

29 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér
Riadiaca a integračná dátovo analytická platforma pre 
dispečing
štandardná údržba - ročný poplatok

ks 4 800,0000 1 5 760,00 5 760,00 0,00 95,00% 5 472,00

Aktualizáde platformy, odstraňovanie kritických a reportovaných chýb, prístup do Helpdesk systému. 
Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišH z 
realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

30 Hlavná
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienia 
okrem Integrácie

022 - Samostatne
hnuteľné ved a súbory

hnuteľných ved

HW vybavenie dispečingu
MulISync LCD 55’ ks 642S.OOOO i 46260,00 46 260,00 0.00 43 *47.00

MuliSync LCD 55" určený pre videostenu, prevádzka 24/7, technoľgia S-IPS, jas 700 cd/m1, rozlíšenie 
1920x1080 Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a 
cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.



31 Hlavni
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 • Samostatne 
hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných veci

HW vybavenie dispečingu
Server pre správu a zálohovanie ks 38 500,0000 1 46 200,00 46 200,00 0,00 95,00% 43 890,00

CPU serverového typu pre 24/7 prevádzku 
min. 6 fyzických jadier CPU 
základná frekvencia CPU min. 2,1 GHz
Operačná pamáť min. 32GB
Pevný disk min. 2 x 2 TB
Operačný systémMIcrosoft Windows Server 2019 Standard. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktlvft 
projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP

32 Hlavni
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem Integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

HW vybavenie dispečingu
Server pre virtualizádu

ks 28 950,0000 1 34 740,00 34 740,00 0,00 95,00% 33 003,00

CPU serverového typu pre 24/7 prevádzku 
min. 8 fyzických jadier CPU 
základná frekvencia CPU min. 2,2 GHz
Operačná pamäť min. 96GB
Disk operačného systému min. 2 x SD karta
Sieťová karta min. 4 x IGbps
Softvér Microsoft Windows Server 2019 Standard
Microsoft SQL Server 2017 . Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Jednotková cena, počet 
jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP

33 Hlavni
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

HW vybavenie dispečingu
Diskové ú ložisko

ks 5 250,0000 1 6 300,00 6 300,00 0,00 95,00% 5 985,00

min. 12 rýchlovymeniteľných (hot swappable) pozícií pre 3,5" disky
Kapadta min. 4TB čistej kapacity 
min. 2 diskové radiče
Sieťová karta min. 4 x IGbps. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Jednotková cena, 
počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

34 Hlavni
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

HW vybavenie dispečingu
Ovládade PC ks 4 800,0000 1 5 760,00 5 760,00 0,00 95,00% 5 472,00

Stolový počítač, min. 4 fyzické jadrá, Operačná pamäť min. 32GB, Systémový disk min. 500GB typu SSD,
min. 500 MB/s čítanie a min. 500 MB/s zapisovanie. Dátový disk min. 2TB typu HDD a min. 7200 rpm, 
Operačný systém Microsoft Windows 10,
Počítačový monitor 2ks, Uhlopriečka min. 35 palcov. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. 
Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

35 Hlavni
Níkup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Nákup HW pre Cestnú meteorologickú stanicu2D cestná 
kamera

ks 15 980,0000 1 19 176,00 19 176,00 0,00 95,00% 18 217,20

Telo 2D bezkontaktného senzora, prísvit. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu.
Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

36 Hlavni
Níkup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Nákup HW pre Cestnú meteorologickú stanicu 
rozvodová skriňa ks 5 900,0000 1 7080,00 7 080,00 0,00 95,00% 6 726,00

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integráde Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu
aktivít projektu. Jednotková cena, počet Jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a 
relevantnej CP.

37 Hlavni
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Nákup HW pre Cestnú meteorologickú stanicu
Infra prísvit

ks 7 900,0000 1 9 480,00 9 480,00 0,00 95,00% 9 006,00

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integráde. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu
aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a 
relevantnej CP.

38 Hlavni
Nákup HW a krabicového 
softvéru pre rieienie 
okrem integrácie

013 - Softvér Nákup licende SW pre Cestnú meteorologickú stanicu ks 2 350,0000 1 2 820,00 2 820,00 0,00 95,00% 2 679,00

Zabezpečenie prevádzkyschopnosti server a, nepretržité aktualizácie SW, aktualizáde detekčných
algoritmov. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a 
cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

39 Hlavni Implementácia rieienia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT programátor/vývojár - Implementácia funkčných prvkov 
riadenia križovatky: 1/66 - Námestie Slobody - Cesta k 
Smrečine

čd 399,0000 24 11 491,20 11491,20 0,00 95,00% 10 916,64

Implementáda návestidiel, preskúšanie, bezdrôtového detekčného systému a radlča. Výdavok je
nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol 
stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková 
hodnota äovekodni na danú pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: 
Limity na externé služby. Tento pomer človekodní bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v 
projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozfdách môže byť iná 
jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania 
žiadosti.

39m Hlavní Implementácia rieienia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Elektromontér -1/66 - Námestie Slobody - Cesta k
Smrečine

čd 275,00 40 13 200,00 0,00 13 200,00 95,00% 0,00

Elektromontáže: Námestie Slobody - Cesta k Smrečine. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu akth/it
projektu.Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej 
ceny v Jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú 
pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby
Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre Jednotlivé položky 
v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale celková cena 
projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

39b Hlavni Implementácia rieienia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Montáže oznam. A zabezp. Zariadení: 1/66 - Námestie 
Slobody - Cesta k Smrečine

projekt 26 320,00 1 31 584,00 0,00 31 584,00 95,00% 0,00

Montáže oznam, a zabezp. Zariadení: Námestie Slobody - Cesta k Smreäne. Výdavok je nevyhnutný pre
realizádu aktivít projektu. Prepočet Jednotkovej ceny práce v Jednotkách človekodní, bol stanovený 
prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota 
človekodní na danú pozíciu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na 
externé služby. Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre 
Jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozfdách môže byť Iná Jednotková cena ale 
celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

39c Hlavni Implementácia rieienia 
okrem Integrácie

022 - Samostatne 
hnutelhé ved a súbory 

hnuteľných ved

Zemné práce pri extr.mont.prácach: 1/66- Námestie
Slobody - Cesta k Smrečine

projekt 28 500,00 1 34 200,00 0,00 34 200,00 95,00% 0,00

Zemné práce pri extr.mont.prácach: Námestie Slobody - Cesta k Smrečine. Výdavok je nevyhnutný pre
realizádu aktivít projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v Jednotkách človekodní, bol stanovený 
prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota 
äovekodni na danú pozídu v rámci celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na 
externé služby. Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre 
jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná Jednotková cena ale 
celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti



40 Hlavní Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT programátor/vývojár - Implementáda funkčných prvkov 
kriadenia križovatky: Štefánikovo nábr. - Kapitulská

čd 399,0000 23 11012,40 11012,40 0,00 95,00% 10 461,78

Implementáda návestidiel, preskúianie, bezdrôtového detekčného systému a radiča. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol 
stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková 
hodnota äovekodni na danú pozidu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: 
Limity na externé služby. Tento pomer človekodní bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v 
projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozfdách môže byť iná 
Jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania 
žiadosti.

41 Hlavná Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Elektromonér - Štefánikovo nábr. - Kapitulská čd 275,0000 37 12 210,00 12 210,00 0,00 95,00% 11 599,50

Elektromontáže: Štefánikovo nábr. - Kapitulská. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít
projektu.Prepočet jednotkový ceny práce v jednotkách človekodní, bol stanovený prepočtom pôvodnej 
ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú 
pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby
Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky 
v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozfdách môže byť Iná jednotková cena ale celková cena 
projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

42 Hlavná Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Montáže oznam, a zabezp. Zariadeni: Štefánikovo nábr. - 
Kapitulská

projekt 18 650,0000 1 22 380,00 0,00 22 380,00 95,00% 0,00

Montáže oznam, a zabezp. Zariadení: Štefánikovo nábr. - Kapitulská. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu
aktivít projektu. Prepočet Jednotkovej ceny práce v jednotkách človekodní, bol stanovený prepočtom 
pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na 
danú pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé 
služby. Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé 
položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale celková 
cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

43 Hlavná Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 ■ Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Zemné práce pri extr.mont.prácach: Štefánikovo nábr. - 
Kapitulská

projekt 27 400,0000 1 32 880,00 0,00 32 880,00 95,00% 0,00

Zemné práce pri extr.mont.prácach: Štefánikovo nábr. - Kapitulská. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu
aktivít projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom 
pôvodnej ceny v Jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na 
danú pozidu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé 
služby. Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé 
položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale celková 
cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

44 Hlavná
Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 • Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

U programátor/vývojár - Implementáda funkčných prvkov 
riadenia križovatky: štadlerovo nábrežie - OC Európa

čd 399,0000 21 10054,80 10054,80 0,00 95,00% 9 552,06

Implementáda návestidiel, preskúianie, bezdrôtového detekčného systému a radiča. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu.Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol 
stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková 
hodnota äovekodni na danú pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: 
Limity na externé služby. Tento pomer človekodní bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v 
projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozfdách môže byť iná 
jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania 
žiadosti.

45 Hlavná Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Elektromonér-štadlerovo nábrežie - OC Európa čd 275,0000 42 13 860,00 13 860,00 0,00 95,00% 13 167,00

Elektromontáže: Chalúpkova - OC Európa. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Prepočet 
jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách 
určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú pozidu v rámd celého 
projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby. Tento pomer äovekodni 
bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri 
niektorých rovnakých pozídách môže byť Iná jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky 
ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

46 Hlavná Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Montáže oznam, a zabezp. Zariadení: Štadlerovo nábrežie - 
OC Európa

projekt 16 673,0000 1 20007,60 0,00 20007,60 95,00% 0,00

Montáže oznam, a zabezp. Zariadeni: Chalúpkova - OC Európa. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu 
aktivit projektu.Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom 
pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota äovekodni na 
danú pozíciu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé 
služby. Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre Jednotlivé 
položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale celková 
cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti

47 Hlavná
Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Zemné práce pri extr.mont.prácach: Štadlerovo nábrežie - 
OC Európa

projekt 29 980,0000 1 35 976,00 0,00 35 976,00 95,00% 0,00

Zemné práce pri extr.mont.prácach: Chalúpkova - OC Európa Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít 
projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej 
ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým. že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú 
pozíciu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby.
Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky 
v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale celková cena 
projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

48 Hlavná Implementáda rieienia 
okrem Integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT programátor/vývojár - Implementácia funkčných prvkov 
riadenia: Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH

čd 1050,0000 2 2 520,00 2 520,00 0,00 95,00% 2 394,00

Implementáda návestidiel, preskúianie, bezdrôtového detekčného systému a radiča. Výdavok je
nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v Jednotkách äovekodni, bol 
stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková 
hodnota äovekodni na danú pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: 
Limity na externé služby. Tento pomer človekodní bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v 
projekte pre Jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná 
jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania 
žiadosti.

49 Hlavná
Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Elektromonér - Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH čd 265,0000 11 3 498,00 3 498,00 0,00 95,00% 3 323,10

Elektromontáže: Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivit

ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú 
pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby
Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky 
v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale celková cena 
projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti



50 Hlavni Implementáda rieienia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Montáže otnam. a zabezp. Zariadeni: Štefánikovo nábrežie 
Národná PPCH projekt 8 940,0000 1 10 728,00 0,00 10 728,00 95,00% 0,00

Montáže oznam, a zabezp. Zariadení: Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH . Výdavok je nevyhnutný pre 
realizádu aktivít projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách človekodní, bol stanovený 
prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota 
človekodní na danú pozidu v rámci celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na 
externé služby. Tento pomer človekodní bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre 
jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť Iná jednotková cena ale 
celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti

51 Hlavni Implementáda riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Zemné práce pri extr.mont.prácach: Štefánikovo nábrežie - 
Národná PPCH

projekt 7 240,0000 1 8 688,00 0,00 8 688,00 95,00% 0,00

Zemné práce pri extr.mont.prácach: Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH. Výdavok je nevyhnutný pre
realizádu aktivít projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách človekodní, bol stanovený 
prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota 
človekodní na danú pozíciu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na 
externé služby. Tento pomer človekodní bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre 
jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale 
celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

52 Hlavná Implementáda riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnutelhé ved a súbory 

hnuteľných ved

(T programátor/vývojár - implementáda funkčných prvkov 
riadenia: Štadlerovo nábr. - Huiták PPP

čd 648,5000 4 3 112,80 3112,80 0,00 95,00% 2 957,16

Implementáda návestidiel, preskúšanie, bezdrôtového detekčného systému a radiča. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizádu aktivit projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol 
stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková 
hodnota äovekodni na danú pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: 
Limity na externé služby. Tento pomer človekodní bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v 
projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná 
jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania 
žiadosti.

53 Hlavni Implementáda riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Elektromonér - Štadlerovo nábr. - Hušták PPP čd 265,0000 17 5 406,00 5 406,00 0,00 95,00% 5 135,70

Elektromontáže: štadlerovo nábr. - Kolkáreň PPP. Výdavok Je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu.
Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej ceny v 
jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota äovekodni na danú pozidu v 
rámci celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby. Tento pomer 
äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky v projekte, 
preto pri niektorých rovnakých pozíciách môže byť iná jednotková cena ale celková cena projektu a danej 
položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

54 Hlavni Implementáda riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Montáže oznam a zabezp. Zariadeni: Štadlerovo nábr - 
Hušták PPP

projekt 14 250,0000 1 17 100,00 0,00 17 100,00 95,00% 0,00

Montáže oznam, a zabezp. Zariadení: štadlerovo nábr. - Kolkáreň PPP. Výdavok je nevyhnutný pre 
realizádu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a 
relevantnej CP.

55 Hlavni Implementáda riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

Zemné príce pri extr.mont.prácach: Štadlerovo nábr. - 
Hušták PPP

projekt 9 800,0000 1 11 760,00 0,00 11 760,00 95,00% 0,00

Zemné práce pri extr.mont.prácach: štadlerovo nábr. - Kolkáreň PPP. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu
aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a 
relevantnej CP.

56 Hlavni Implementáda riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT programátor/vývojár - Implementáda Riadiacej a 
integračnej dátovo analytickej platformy

čd 1090,0000 15 19 620,00 19 620,00 0,00 95,00% 18 639,00

Inštaláda, konfiuráda, testovanie a projektové riadenie. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivit 
projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej 
ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota äovekodni na danú 
pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby
Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky 
v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť Iná jednotková cena ale celková cena 
projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti

57 Hlavni Implementáda riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

špecialista pre infraštruktúrny/HW špedalista - Kamerový 
systém - implementácia

čd 56,5000 152 10305,60 10305,60 0,00 95,00% 9 790,32

Kamerový systém - elektromontáže. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivit projektu. Jednotková 
cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.Pripojemie kamier, 
nastavenie kamier, Prepojenie zariadenia, preverenie a premeranie prenosových dát. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol 
stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková 
hodnota äovekodni na danú pozídu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: 
Limity na externé služby. Tento pomer človekodní bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v 
projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná 
jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania 
žiadosti.

58 Hlavni Implementáda riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Kamerový systém - zemné práce projekt 2 950,0000 7 24 780,00 0,00 24 780,00 95,00% 0,00

Kamerový systém - zemné práce. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivít projektu. Jednotková cena, 
počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

Testovanie

59 Hlavni Testovanie riešenia 
okrem integráde

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT tester - Overovanie funkčnosti systému:l/66 - Námestie 
Slobody - Cesta k Smrečine, Štefánikovo nábr. - Kapitulská, 
štadlerovo nábrežie - OC Európa.

čd 298,0000 43 15 376,80 15 376,80 0,00 95,00% 14 607,96

Odladenie signálnych plánov a logických podmienok po uvedeni do prevádzky programov s preferenciou 
MHD; Aktualizácia signálnych plánov a logických podmienok. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivit 
projektu. Prepočet Jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej 
ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú 
pozidu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby.
Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre Jednotlivé položky 
v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale celková cena 
projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.



61 Hlavní Testovanie rieienia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT tester - Overovanie funkčnosti systému: Štefánikovo 
nábrežie - Národná PPCH

čd 599,0000 17 12 219,60 12 219,60 0,00 95,00% 11 608,62

Odladenie signálnych plánov a logických podmienok po uvedení do prevádzky programov s preferenciou 
MHD; Aktualizácia signálnych plánov a logických podmienok. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivit 
projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej 
ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú 
pozidu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby
Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre Jednotlivé položky 
v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná Jednotková cena ale celková cena 
projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

62 Hlavná
Testovanie rieienia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
Implementácia čd 634,0000 18 13 694,40 13 694,40 0,00 95,00% 13 009,68

Odladenie signálnych plánov a logických podmienok po uvedení do prevádzky programov s preferenciou
MHD; Aktualizácia signálnych plánov a logických podmienok. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivit 
projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej 
ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú 
pozidu v rámd celého projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby.
Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky 
v projekte, preto pri niektorých rovnakých pozídách môže byť iná jednotková cena ale celková cena 
projektu a danej položky ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

63 Hlavná Testovanie rieienia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved
IT tester - Kamerový systém čd 2 320,0000 2 5 568,00 5 568,00 0,00 95,00% 5 289,60

Testovanie kamerového systému pripojemie kamier k prenosovej sieti, nastavenie kamier, testovanie
prenosových dát. Výdavok je nevyhnutný pre realizádu aktivit projektu. Prepočet jednotkovej ceny práce v 
jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách určených v kusoch, s tým, 
že bola stanovená celková hodnota človekodní na danú pozidu v rámd celého projektu, za dodržania 
podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby. Tento pomer äovekodni bol vydelený celkovými 
výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri niektorých rovnakých 
pozíciách môže byť iná Jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky ostáva zachovaná 
pôvodná od podania žiadosti.

Nasader ie

64 Hlavná Nasadenie riešenia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT analytik - Regulácia a aktivizácia programov 1/66 - 
Námestie Slobody - Cesta k Smrečine

čd 154,0000 31 5 728,80 5 728,80 0,00 95,00% 5 442,36

Reguláda a aktMzáda programov radiča; Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ; Prepojenie zariadenia
SS2 do koordinovanej skupiny; Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená 
vlna),kontrola reakde na prísl.povely. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Prepočet 
jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách 
určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota äovekodni na danú pozidu v rámd celého 
projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby. Tento pomer äovekodni 
bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri 
niektorých rovnakých pozídách môže byť iná Jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky 
ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

65 Hlavná Nasadenie riešenia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

U analytik - Regulácia a aktrvtzácia programov 
Štefánikovo nábr. - Kapitulská

čd 154,0000 33 6098,40 6098,40 0,00 95,00% 5 793,48

Reguláda a aktlvizáda programov radiča; Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ; Prepojenie zariadenia
SSZ do koordinovanej skupiny; Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená 
vlna),kontrola reakde na prísl.povely. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivit projektu. Prepočet 
jednotkovej ceny práce v jednotkách človekodní, bol stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách 
určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota äovekodni na danú pozidu v rámd celého 
projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby. Tento pomer äovekodni 
bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri 
niektorých rovnakých pozfdách môže byť iná Jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky 
ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

66 Hlavná Nasadenie nešema 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

U analytik - Regulácia a aktivizácia programov 
štadlerovo nábrežie - OC Európa

čd 140,0000 27 4 536,00 4 536,00 0,00 95,00% 4 309,20

Reguláda a aktivizáda programov radiča; Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ; Prepojenie zariadenia
SSZ do koordinovanej skupiny; Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená 
vlna),kontrola reakde na prísl.povely. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Prepočet 
jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách 
určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota äovekodni na danú pozidu v rámci celého 
projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby. Tento pomer äovekodni 
bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri 
niektorých rovnakých pozidách môže byť Iná jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky 
ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

67 Hlavná Nasadenie riešenia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT analytik - Regulácia a aktivizácia programov: 
Štefánikovo nábrežie - Národná PPCH

čd 135,0000 18 2 916,00 2 916,00 0,00 95,00% 2 770,20

Reguláda a aktivizáda programov radiča; Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ; Prepojenie zariadenia
SSZ do koordinovanej skupiny; Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režlmejzelená 
vlna),kontrola reakde na prísl.povely. Výdavok Je nevyhnutný pre realizáciu aktivit projektu. Prepočet 
jednotkovej ceny práce v jednotkách človekodní, bol stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách 
určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota človekodnf na danú pozidu v rámd celého 
projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby. Tento pomer äovekodni 
bol vydelený celkovými výdavkami stanovenými v projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri 
niektorých rovnakých pozidách môže byť iná jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky 
ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

68 Hlavná Nasadenie nešenia 
okrem integrácie

022 - Samostatne 
hnuteľné ved a súbory 

hnuteľných ved

IT analytik - Regulácia a aktivizácia programov 
Štadlerovo nábr. - Hušták PPP

čd 124,0000 23 3 422,40 3 422,40 0,00 95,00% 3 251,28

Reguláda a aktivizáda programov radiča; Príprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ; Prepojenie zariadenia
SSZ do koordinovanej skupiny; Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režlmefzelená 
vlna),kontrola reakde na prísl.povely. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivit projektu. Prepočet 
jednotkovej ceny práce v jednotkách äovekodni, bol stanovený prepočtom pôvodnej ceny v jednotkách 
určených v kusoch, s tým, že bola stanovená celková hodnota äovekodni na danú pozidu v rámd celého 
projektu, za dodržania podmienok určených v prílohe: Limity na externé služby. Tento pomer äovekodni 
bol vydelený celkovým, vydivkam. stanovenými y projekte pre jednotlivé položky v projekte, preto pri 
niektorých rovnakých pozidách môže byť iná jednotková cena ale celková cena projektu a danej položky 
ostáva zachovaná pôvodná od podania žiadosti.

Riadoni projektu



69 Podporná Riadenie projektu 518 Ostatné služby Projektové riadenie čd 49,0000 90 5 292,00 0,00 5 292,00 95,00% 0,00

Externé riadenie projektu, príprava podkladov k žiadostiam o platbu, komunikácia s dotknutými orgánmi a 
subjektami. Zabezpečenie implementácie projektu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu 
Jednotková cena, počet jednotiek a cena vziili z realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

Publicita

70 Podporná Publicita 518 Ostatné služby Vedcoploiná reklamná tabuľa ks 920,0000 1 1104,00 0,00 1104,00 95,00% 0,00

Výika výdavku stanovená podľa finančného limitu - Príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa OPII. Nevyhnutné 
výdavky na zabezpečenie pubKdty projektu. Tabuľa bude initalovaná počas reallzáde aktlvft projektu. 
Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z 
realizovaného prieskumu trhu a relevantnej CP.

71 Podporná Publidta 518 Ostatné služby Trvalá vysvetľujúca tabuľa ks 500,0000 1 600,00 0,00 600,00 95,00% 0,00

Výška výdavku stanovená podľa finančného limitu - Príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa OPII. Nevyhnutné 
výdavky na zabezpečenie publidty projektu. Tabuľa bude inštalovaná po ukončení projektu. Výdavok je 
nevyhnutný pre realizáciu aktivit projektu. Jednotková cena, počet jednotiek a cena vzišli z realizovaného 
prieskumu trhu a relevantnej CP.

SPOLU 1014 972,00 711 092,40 303 879,60 675 537.78



Príloha č. 4 Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP - pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO alebo „ZVO“), ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, 
na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 
finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 
keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 
nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť 
ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávate!’ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí 
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.
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~ČT Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška fínančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch

i.

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania

Verejný obstarávate!’1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 
v európskom vestníku a vestníku ÚVO.

Verejný obstarávate!’ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 
vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.

Verejný obstarávate!’ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 
postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávate!’ 
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 
zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 
výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 
rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, 
nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal 
byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola 
zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy.

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu 
od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH 
v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 
prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), 
ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 
že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť 
zverejnená.

100%

1 Označenie „Verejný obstarávate!’“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO
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Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 
ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).

Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane) bola 
nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup 
pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne 
zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na 
mailový kontakt zakazkvcko@vlada.gov.sk.

Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo 
zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a 
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 
prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo 
preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale 
prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov.

Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu 
do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH 
v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa 
prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) 
alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávate!’ poskytne 
viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného 
príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov 
podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy 
minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové 
rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby
nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie

25%
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ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch 
vybraných záujemcov.

Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávate!’ poskytne viac ako 50% 
alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, 
bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil 
povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkvcko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal 
informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava 
podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa 
predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov.

Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane) bola 
zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť 
zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkvcko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom 
sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto 
zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkvcko@vlada.gov.sk (platí aj pre 
prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový 
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na 
webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).

Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa 
predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov.________________________________________

Strana 4

mailto:zakazkvcko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkvcko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkvcko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk


Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 
a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli 
zverejnené.

100 % vzťahuje sa na 
každú z rozdelených
zákaziek

2

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy.
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 
ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená 
vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho 
rozsahu.

25 % vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 
eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s 
PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu 
námietok.

10%

3

Nedovolené spájanie rôznorodých 
predmetov zákaziek, pričom zákazka 
nebola rozdelená na časti

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 
dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 
zákazky na stavebné práce do PHZ.

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 
obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý 
predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.

25%

Strana 5



Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 
hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale 
zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.

10%

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol 
predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne

5%

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 5%

4

na časti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 
odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 
zákazky na časti nebolo dostatočné.

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponúk2

alebo

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 
elektronickými prostriedkami (ak relevantné).

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.

100%

J alebo

Nepredlženie lehoty na predkladanie

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 85%.

25 %

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%.

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach

10%

2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 
VO/obstarávania.
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 
hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 
ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 
podmienkach zadávania zákazky.

Y pripade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %

6

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 
o súťažné podklady/súťažné podmienky 
(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 
návrhov alebo bežný postup pre 
podlimitné zákazky

alebo

obmedzenie prístupu k súťažným 
podkladom alebo iným dokumentom, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie 
žiadosti o účasť/ponuky

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o
účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o
vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.4

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 
bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.

25 %

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO).

10%

4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti 
o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 
oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 
alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.
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V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO).

5%

7

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 
predkladanie ponúk v prípade

predĺženia lehoty na
predkladanie ponúk 
predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť5

alebo

nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 
záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 
nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 
dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).

10%

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 
ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 
EÚ.

5%

8

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením alebo 
súťažného dialógu

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.

25%

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 
konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu

10%

5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

Nedodržanie povinnej elektronickej 
komunikácie pri zadávaní nadlimitných 
a podlimitných zákaziek VO po 
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 
centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní

Verejný obstarávate!’ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu.

25%

9 Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 
predloženia ponuky/žiadosti o účasť.

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu.

10%

10
Neuvedenie: Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.
25 %

0 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody
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podmienok účasti v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. vo výzve 
na predkladanie ponúk, 
kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. výzve na 
predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch 
technických špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvných 
podmienok v súťažných
podkladoch

alebo

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 
nedostatočne, neurčito

alebo

vysvetlenie alebo doplňujúce
informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 
poskytnuté všetkým záujemcom alebo 
neboli zverejnené

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 
špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 
detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá 
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 
upravené nedostatočne, neurčito.

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 
na vyhodnotenie ponúk, neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 
zverejnené.

10%

11

Nezákonné . a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.
- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 
zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo

25 %
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predkladanie ponúk, ktoré sú založené 
na neodôvodnenej národnej, regionálnej 
alebo miestnej preferencii určitých 
hospodárskych subjektov

- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 
meste/obci alebo
- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v
danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 
a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.

10%

12

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 
a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 
zákazky alebo

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 
požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej 
súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti.

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 
(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 
spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.

25%
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Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásem 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 
súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 
podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej 
hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 
technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 
možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 
iných ako nadlimitných zákaziek

10 %

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.

5 % - " -

13
Nedostatočne opísaný predmet
zákazky8

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre

10%

8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so 
zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktoiý je dostatočný a doplnený opis predmetu 
zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov
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uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.

14

Obmedzenie možnosti použiť
subdodávateľov

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 
realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 
kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 
dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávate!’ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 
na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 
vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 
skupiny dodávateľov.

5%

15

Porušenie povinnosti zadávať
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktorých predmetom nie je 
intelektuálne plnenie, bežne dostupných 
na trhu, prostredníctvom elektronického 
trhoviska

Verejný obstarávate!’ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 
ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 
podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 
ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)

5 %

16

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 
tovary, služby alebo stavebné práce s 
využitím elektronického trhoviska (od 
31.03.2022 s uplatnením
zjednodušeného postupu pre zákazky na 
bežne dostupné tovary a služby) alebo 
v rámci dynamického nákupného 
systému

Verejný obstarávate!’ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 
dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný 
systém.

25 %
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Verejný obstarávate!’ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby 
alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 
31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 
dostupné tovary a služby).

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 
počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného 
systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší 
počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet 
zákazky.

10%

17

Nezaslanie výzvy na predkladanie 
ponúk alebo neidentifikovanie
minimálne troch vybraných
záujemcov/potenciálnych 
dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať 
predmet zákazky, v prípade zákazky s 
nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo 
zákazky zadávanej osobou, ktorej 
verejný obstarávate!’ poskytne viac ako 
50% alebo 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb zNFP, ak 
prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej 
dotovanou osobou nezverejnil výzvu na 
predkladanie ponúk na svojom 
webovom sídle a informáciu o 
zverejnení nezaslal na mailový kontakt 
zakazkvckoíaivlada. gov.sk.

Prijímateľ (verejný obstarávate!’) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk 
minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou 
nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani, 
neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové 
rozhranie).

Prijímateľ - dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávate!’ poskytne viac ako 
50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na 
predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom 
v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch 
potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu 
na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení 
nezaslal na mailovv kontakt zakazkvckofaivlada.2ov.sk.

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 
jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 
troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 
riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 
bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.

Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 
na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba

25%

Strana 14



dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné 
osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.

Vyhodnocovanie nonúk/žiadostí o účasť
Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť

alebo

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 
malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 
podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

25 %

18 Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli vyhodnotené
v rozpore s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvou na 
predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

19

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 
rozpore s kritériami na vyhodnotenie 
ponúk/kritériami na výber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania/výzve 
na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 
základe doplňujúcich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.

25 %
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súťaži, ktoré neboli zverejnené 
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásem verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.

10%

20

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 
a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 
postupu zadávania zákazky (tento typ 
porušenia je možné uplatniť iba 
v prípade, ak identifikované zistenia nie 
je možné ani na základe analógie a 
proporcionality priradiť k iným typom 
porušenia podľa tejto prílohy č. 1)

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 
mimoriadne nízkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 
záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 
ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa 
§ 55 ods. 2 ZVO.

25 %

finančná oprava môže byť 
znížená hä 10“ %‘"“álébó~ 
5 % v závislosti od
závažnosti porušenia.
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Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 
zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 
alebo jej časť

Verejný obstarávate!’ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

100%

21 Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či 
ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 
týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 
nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.

25 %

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 
modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk

Verejný obstarávate!’ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 
jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.

25%

22

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávate!’ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 
modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch.

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávate!’ umožní
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.

23

Prípravné trhové konzultácie alebo 
predbežného zapojenia záujemcov 
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže

Verejný obstarávate!’ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 
prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 
pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 
použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 
vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 
uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.

25 %
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24

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo
v súťažných podkladoch

V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 
podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 
zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 
odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.

25 %

25

Neodôvodnené odmietnutie
mimoriadne nízkej ponuky

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo
vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávate!’ pred 
vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 
obstarávate!’ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 
nákladov.

25%

26

Konflikt záujmov s vplyvom na 
výsledok verejného obstarávania9

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 
obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.

100 %

27

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 
súdom

alebo

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 
prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 
písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávate!’ alebo osoba vykonávajúca 
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 
úspešným uchádzačom.

100 %

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 
zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 
podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávate!’ alebo 
osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.

25%

9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov
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vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 
ods. 8 písm. d) ZVO.

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 
postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byt’ splnená podmienka, 
že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávate!’ alebo osoba 
vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.

10%

Realizácia zákazky

28

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 
v súlade s pravidlami ustanovenými 
v ZVO alebo Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a 
kontrole VO/obstarávania

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 
uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 
predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo 
ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 
ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) 
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 
alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) 
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 
zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 
50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 
ak

25 % z ceny zmluvy 
a 25 % z hodnoty
dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy.

Strana 19



a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 
zákazku a zároveň j e nižšia ako

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 
na uskutočnenie stavebných prác,

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupov podľa ZVO.

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy 
a 100 % hodnoty
dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy.
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