
číslo zmluvy objednávateľa : 2020 - 0004 - 117 4520 
člslo zmluvy zhotoviteľa : 01/RICoS/SEPS/2020 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 
(ďalej len .Zmluva") 

1.1 Objednávater: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 

Menom spoločnosti koná: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
v Obchodnom reg istri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. , Bratislava 
2620191900/1100 
SK 3011 000000002620191900 
TATRSKBX 

Ing. Miroslav Obert 
predseda predstavenstva 
Ing. Miroslav Kolník 
podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Marián Sabol - výkonný riaditeľ sekcie investícií 

prenosu a súvisiacich činností 
technických : Ing. Ľudovít Vrba, vedúci odboru základných investícií 

štefan Jancsek, špecialista 
(ďalej len .objednávate!"' alebo ,.SEPS") 

1.2 Zhotoviter: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
!BAN: 
SWIFT: 

RICoS, a.s. 
Švermova 2, 
038 61 Vrútky 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
Oddiel : Sa, vložka č. 10912/L 
·36 397 911 
2020122005 
SK2020122005 
TATRA BANKA, a.s. 
2947000053/1 1 oo 
SK4511000000002947000053 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Anton Willíger 
predseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Bc. Radoslav Williger, člen predstavenstva 

technických: Mgr. Richard Williger, technický riaditel' 

(ďalej len "zhotovitel'") 
(ďalej spoločne ako "Zmluvné strany'' alebo jednotlivo aj ako .Zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotoviteľa ako 
úspešného uchádzača zo dňa 05.02.2020. 

111. PREDMET ZMLUVY 

3. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo "Rekonštrukcia mechanických 
zábranných prostriedkov na prvkoch Kl- ESt Bošáca" (ďalej len "dielo"). 

3.2 Rozsah predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v zmysle Prílohy č. 1 tejto 
Zmluvy a podľa realizačnej projektovej dokumentácie nRekonštrukcia mechanických 
zábranných prostriedkov na prvk och Kl - ESt Bošáca", archfvne čislo 19082019, 
vypracovanej spoločnosťou COMENERG a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 
v 11/2019. 

3.3 Objednávate!' sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu. 

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 30.11.2020. 
4.2 Základné termíny realizácie diela sú nasledovné: 
4.2.1 Odovzdanie staveniska: do 1.4.2020 

Objednávateľ odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko za podmienky predloženia Potvrdenia 
o registrácii podľa bodu č. 4 Prllohy č. 5 tejto Zmluvy. Objednávate!' nie je v omeškaní 
s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi do momentu predloženia Potvrdenia o registrácii 
podľa bodu č. 4 Prílohy č. 5 tejto Zmluvy. 

4.2.2 Ukončenie diela: do 30.11.2020. 
4.3 Pred dohodnutým termínom plnenia je zhotovíte!' oprávnený odovzdať dielo len so 

súhlasom objednávatel'a. 
4.4 Záväzok zhotoviť dielo je splnený jeho odovzdaním a prevzatím zástupcami oboch 

Zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach technických na mieste stanovenom 
v tejto Zmluve. 

4.5 Miestom realizácie a odovzdania diela je ESt Bošáca. 

V. CENA 

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vyplneným výkazom -
výmer diela, ktorý tvorí Prílohu č.2 k tejto Zmluve. 

5.2 Cena za zhotovenie diela celkom je: 478 930,61 EUR bez DPH 
(cena slovom: štyristosedemdesiatosemtisícdeväfstotridsať 61/100 EUR bez DPH) 

5.3 K cene sa uplatní DPH v súlade so zákonom o DPH, platným v deň vzniku daňovej 
povinnosti. 

5.4 V cene dohodnutej podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa 
pre zhotovenie diela, ako aj náklady na škody spôsobené tretím osobám pri plnení 
zmluvných povinnosti a pripadné ekologické škody spôsobené zhotovitefom. 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávate!' sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v čl. V. tejto Zmluvy, ak 
zhotoviteľ dodá dielo riadne a včas. 
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6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 
do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti; za deň vzniku daňovej povinnosti sa 
považuje deň prevzatia diela v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
a zisťovacieho protokolu. Faktúru doručí objednávateľovi po ukončení diela. Zhotoviter je 
oprávnený vystaviť faktúru na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a 
zisťovacieho protokolu podpísaného osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo 
veciach technických a zhotoviteľom. 

6.3 Zisťovací protokol o prevzatí diela, ktorého presná forma bude vzájomne dohodnutá 
(návrh formulára predloži zhotoviteľ osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach 
technických najneskôr 14 dní pred termínom splnenia diela), bude predložený 
zhotoviteľom na odsúhlasenie objednávateľovi. Prllohou zisťovacieho protokolu bude 
osobou objednávatel'a oprávnenou rokovať vo veciach technických odsúhlasený súpis 
skutočne vykonaných prác v členeni podl'a Prílohy č.2 tejto Zmluvy preukazujúci rozsah 
odovzdávaného diela. 

6.4 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu efakturv@sepsas.sk. 
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú 
faktúru doručenú objednávatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy. 

6.5 Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov (ďalej len .,zákon o DPH"), označenie 
čísla Zmluvy podl'a evidencie objednávatel'a a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód 
štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA). Súčasťou faktúry je zisťovací 
protokol a protokol o odovzdaní a prevzatr diela podpísaný obidvoma Zmluvnými 
stranami. 

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto Zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručenfm opravenej 
faktúry objednávatel'ovi. 

6.7 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi . 

6.8 Objednávater podpisom tejto Zmluvy udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 
71 ods. 1 pfsm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, 
za podmienky predchádzajúceho informovania objednávateľa o používani elektronického 
spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.9 Zmluvy. 

6.9 Do 10 dní od nadobudnutia účinností tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
objednávatel'ovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú 
fonnu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Pisomné oznámenie zhotoviteľa o spôsobe 
fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia objednávatel'ovi . V prípade 
doručovania faktúr v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, 
z ktorej budú faktúry odosielané. 

6.1 O Ak si zhotoviteľ , nesplní riadne a včas svoju povinnosť podl'a bodu 6.9 tejto Zmluvy, za 
záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.11 Zhotovíte!' je oprávnený písomne požiadať objednávatel'a o zmenu spôsobu fakturácie aj 
v priebehu trvania zmluvného vzťahu . Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo 
dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa 
zhotovitel'ovi. 

6.12 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej 
faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 
2% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 
1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. 

VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

Povinnosti Zmluvných strán 

7. 1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. 
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7.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými 
podkladmi pre vyhotovenie tohto diela, pričom sa zaväzuje pri zhotovovaní diela 
postupovať s odbornou starostlivosťou . 

7.3 Zhotoviteľ zabezpeči na svoje náklady dopravu, skladovanie a presun zo skladu na 
stavenisko všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení, 
potrebných pre realizáciu diela. 

7.4 Zhotoviteľ zabezpeč[ na svoje náklady stráženie staveniska v nevyhnutnej miere. Na 
stavenisko môžu okrem pracovníkov zhotoviteľa vstupovať iba poverení pracovníci 
objednávateľa . 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 
7.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný, resp. montážny denník. 
7.7 Zhotoviter si zabezpečí pred začatím výkopových prác vytýčen ie všetkých podzemných 

inžinierskych sietf na stavenisku na svoje náklady. 
7.8 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje 

zhotoviteľ v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou. 
7.9 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávatel'a o stave rozpracovanosti diela na 

pravidelných poradách, ktoré bude organizovať podl'a potreby. 
7. 1 O Ak zhotoviteľ vykonáva dielo za spoluúčasti subdodávateľov, dolož! ich zoznam formou 

podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
7.11 Zhotoviteľ je povinný vypracovať vecný a časový harmonogram výstavby. 
7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia špecifikovanú 

v Prílohe č.1 tejto Zmluvy v troch vyhotoveniach v papierovej forme a v dvoch 
vyhotoveniach v elektronickej forme. Cena tejto dokumentácie je zahrnutá v cene diela. 

7. 13 Zhotoviteľ bude postupovať pri výmene oplotenia tak, aby bola nepretržite zabezpečená 
ochrana areálu elektrickej stanice. 

7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nové oplotenie bude umiestnené na hranici pozemkov 
vo vlastníctve objednávatel'a. 

7.15 Zhotoviteľ pred realizáciou zabezpečí geodetické vytýčen ie vonkajších hraníc pozemkov 
vo vlastníctve objednávatel'a. 

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že činnosti spojené s plnením predmetu tejto Zmluvy, na 
ktoré je potrebná odborná spôsobilosť vykoná odborne spôsobilými osobami. 

7.17 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí výkon dozoru pre práce v bllzkosti elektrického 
napätia osobou s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa 
vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhaclmi, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré 
sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znen í neskorších predpisov, §23 bez 
obmedzenia napätia. 

7. 18 S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných 
údajov dotknutých osôb, zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby bolo plne v súlade 
s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladá nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len 
nlegislatíva o ochrane osobných údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. 
Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby najmä, avšak nielen obsahovalo účinné 
bezpečnostné, technické, resp. iné ďalš ie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu 
úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane 
osobných údajov. 

Spolupôsobenie Zmluvných strán 

7.19 Objednávate!' poskytne zhotoviteľovi ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú pre realizáciu diela, 
pokia!' jej obsah presahuje rámec povinnosti stanovených touto Zmluvou. 
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7.20 Zrejmé vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela, budú pre objednávatera 
dôvodom pre odmietnutie prevzatia diela s následkom ne<:todržania termínu plnenia zo 
strany zhotovitel'a. 

7.21 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne určenom v bode 
4.2.1 tejto Zmluvy. 

7.22 Objednávate!' sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľov i pri odovzdaní staveniska realizačnú 
projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach v papierovej forme. 

7.23 Objednávateľ je oprávnený vykonávať technický dozor. 

VIli. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 
a pracovnikov subdodávatel'ských spoločnosti a je povinný dodržiavať ustanovenia 
Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania BOZP a OPP - Príloha č.4 tejto 
Zmluvy a Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania ochrany životného prostredia 
- Príloha č.5 tejto Zmluvy. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch objednávatel'a dodržiavať miestne 
prevádzkové predpisy, dopravné značenie a zásady zabezpečovania BOZP a OPP. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi po podpise tejto 
Zmluvy pri prvom vstupe do areálu objednávateľa . 

8.3 Pri plnení Zmluvy je zhotovíte!' povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na 
zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. 

8.4 Zhotovitel', ako objednávatel'om (stavebníkom) poverená osoba, zabezpečí koordinátora 
bezpečnosti v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, s povinnosťami uvedenými v Prílohe č. 7 tejto 
Zmluvy 
Meno a priezvisko koordinátora: Jaroslav Sulovec 
Funkcia: koordinátor prác 

IX. ZMENOVÉ KONANIA 

9.1 Objednávateľ má výhradné právo povoľovať zmeny projektu. 
9.2 Zhotovitel' môže realizovať zmeny oproti realizačnej projektovej dokumentácii len po ich 

odsúhlasení objednávateľom a projektantom. 
9.2.1 Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu, termlny realizácie, kvalitu diela ako aj na povolenie 

s realizáciou stavebných úprav, musia byť odsúhlasené v stavebnom, resp. montážnom 
denníku. 

9.2.2 U všetkých ostatných zmien musí navrhovateľ zmeny- účastník výstavby diela, uplatniť 
svoju požiadavku písomnou formou, ktorá musí obsahovať stanovisko spracovatel'a 
realizačnej projektovej dokumentácie a stanovisko zhotoviteľa diela, či je uvedená 
požiadavka v súlade s celkovou koncepciou a funkčnosťou predmetu zákazky podl'a 
realizačnej projektovej dokumentácie. 

9.3 Navrhovate!' zmeny požiada o súhlas na realizáciu zmeny objednávatel'a. Uvedená 
žiadosť o zmenu musí obsahovať: 

9.3.1 dôvod zmeny, 

9.3.2 návrh technického riešenia, 
9.3.3 vplyv na termíny, 
9.3.4 vplyv na ceny, 
9.3.5 kto bude znášať náklady zmeny. 
9.4 Odsúhlasené zmeny, ktoré majú vplyv na cenu alebo termín ukončenia diela, musia byť 

riešené dodatkom k tejto Zmluve pred začatím ich reali.zácie. 
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X. PREBERACIE KONANIE 

10.1 Vlastnícke právo prechádza zo zhotovitel'a na objednávateľa u tých vecí, strojov, 
zariadení a hmotných výsledkov prác, ktoré boli zhotoviteľom dodané a zabudované 
dňom, keď sa stanú súčasťou diela po jeho protokolárnom odovzdaní zhotoviteľom a 
prevzatí objednávatel'om. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj 
nebezpečenstvo škody na diele. 

10.2 Objednávateľ je oprávnený odmietnut' prevzatie diela, ak dielo nebolo vykonaná riadne 
a včas v zmysle tejto Zmluvy alebo akákol'vek skúška neprebehla úspešne a v zmysle 
tejto Zmluvy. 

10.3 Na prevzatie diela vyzve zhotoviteľ písomne objednávatel'a- osobu oprávnenú rokovať 
vo veciach technických najmenej 5 dní vopred a dohodne s ním termín preberacieho 
konania. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia Zmluvné strany záverečný protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude opísaný stav odovzdávaného diela 
a zoznam vád a nedorobkov. 

10.4 Zhotovíte!' po ukončení diela uvedie stavenisko do pôvodného stavu. Dielo sa považuje 
za dokončené až po uvedení staveniska do pôvodného stavu. 

10.5 Dielo môže byť objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela budú uvedené nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými 
nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné nedorobky musia byť 
uvedené v protokole o odovzdan! a prevzatí diela so stanovením termínu ich 
odstránenia. Objednávate!' je oprávnený až do odstránenia v protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela uvedených vád a nedorobkov zadržať 1 0% z ceny diela. Uvedená suma 
bude zhotoviteľovi uhradená do 5 dní od písomného potvrdenia objednávateľa, že vady 
a nedorobky bolí odstránené. 

10.6 Zhotovíte!' sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy aj 
všetky doklady v zmysle Prílohy č. 11 sadzobnika UNIKA 2019. 

Xl. ZÁRUČNÁ DOBA -ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

11 .1 Zhotovíte!' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podľa podmienok tejto Zmluvy, 
v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou a v súlade s platnými právnymi 
predpismi a prlslušnými normami a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

11 .2 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia diela 
záverečným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela podpísaným osobou 
objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických alebo povereným 
zástupcom. 

11 .3 Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou. 
11 .4 Počas záručnej doby má objednávater právo požadoval' a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady. 
11 .5 Objednávate!' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení písomnou formou. 
11.6 Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovanim prípadných vád diela do 24 hodín od 

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstráni v čo najkratšom 
technicky možnom čase . Termín odstránenia vád si dohodnú Zmluvné strany písomnou 
formou. Ak nedôjde k dohode do 7 dní, urči primeraný termín objednávateľ. 

11 .7 Ak zhotoviteľ po takomto oznámení neodstráni vadu počas určenej doby, môže 
objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami alebo u iného dodávateľa odstránenie tejto 
vady, pričom všetky náklady s tým spojené, vrátane sprievodných nákladov, má 
povinnosť uhradiť zhotovíte!'. 

11.8 Pokial' dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávate!' má právo dať uvedenú 
skutočnosť posúdiť u nezávislého posudzovatel'a. Pokiaľ sa preukáže odborným 
posudkom, že uplatnenie vady objednávateľom bolo oprávnené, tak objednávateľ má 

ZoD: Realizácia stavby .Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Bošáca" 
6/10 



právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný 
odborný posudok. 

11.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. 
Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti. 

XII. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

12.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela, má 
objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 2% p.a. z ceny 
diela za každý deň omeškania. Pre výpočet zmluvnej pokuty sa použije hodnota 1M 
EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania. 

12.2 Ak zhotovitel' nezačne s odstraňovaním vád v lehote podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy, je 
objednávate!' oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% zo 
zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

12.3 Ak zhotovitel' neodstráni prípadné vady diela a nedorobky počas záručnej doby v lehote 
podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy, objednávate!' má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
0,03% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

12.4 Za každé jednotlivé porušenie povinností podra čl. XIV. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR. 

12.5 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 17.5 Zmluvy je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR. 

12.6 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podl'a článku VIli. tejto Zmluvy je zhotovíte!' 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. 

12.7 Za porušenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 4. Prílohy č. 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný nahradiť objednávatel'ovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla, a to v celom 
rozsahu. Povinnosť náhrady škody za porušenie povinnosti zhotovitel'a podľa bodu 4. 
Prilohy č. 5 tejto Zmluvy sa vzťahuje najmä na: 

12.7.1 prípadné sankcie pre objednávatera zo strany príslušných orgánov štátnej správy, 
12. 7.2 pripadné sankcie nárokovatel'né tretími stranami voči objednávatel'ovi za nedodržanie 

záväzkov z dôvodu omeškania zhotovitel'a dodať dielo riadne a včas pre nesplnenie 
povinnosti podra bodu 4. Prílohy č. 5 tejto Zmluvy. 

12.8 Nárok na zmluvnú pokutu podfa tohto článku tejto Zmluvy je objednávateľ povinný 
uplatnit' si u zhotovitel'a pfsomnou formou. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká 
objednávateľovi právo na náhradu škody spôsobenej zhotovitel'om porušením 
zmluvných povinností v celom rozsahu. 

XIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

13.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava 
uvedená v §37 4 Obchodného zákonnlka. 

13.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti , ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných 
strán, a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, 
živelné pohromy, teroristický čin a pod. 

13.3 Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je 
zhotovitel' povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa 
minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné 
škody. 

13.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 13.3 tejto 
Zmluvy a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred 
vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ. 
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13.5 Ak je výsledkom okolnosti vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ 
opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatreni 
dohodnú Zmluvné strany následne. 

XIV. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

14.1 V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo 
môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov 
a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, 
fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkol'vek iných médií 
nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri 
použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať. 

14.2 Zhotovitel' sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre 
potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať 
predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávatel'a. 

14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu 
objednávateľa iba subdodávateľom , dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale 
len tým, ktorí preukázatel'ne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely 
riadneho a včasného vyhotovenia diela. 

14.4 Zhotoviter nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre 
potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. 

14.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia 
objednávatel'a. 

XV.AUTORSKÉ PRÁVA 

15.1 Autorské práva sa riadia zákonom č . 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zneni neskorších 
predpisov. 

15.2 Zhotovitel' prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb. 

XVI. UKONČENIE ZMLUVY 

16.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 
16.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje: 
16.2.1 nesplnenie povinností v zmysle bodu 7.2 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na 

odstránenie nedostatkov stanovenej objednávatel'om v predchádzajúcej písomnej 
výzve, 

16.2.2 nedodržanie termínu vyhotovenia diela podľa bodu 4.2.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 
kalendárnych dní, 

16.2.3 nesplnenrm povinností uvedených v bode 4. Prílohy č. 5 tejto Zmluvy. 
16.3 Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných 

podmienok Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 16.2. Na nepodstatné 
porušenie Zmluvy objednávateľ zhotovitel'a písomne upozorní. Po opakovanom 
porušeni tej istej zmluvnej povinnosti je objednávate!' oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

16.4 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpeni od 
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc a zhotoviteľ je 
povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele do troch dní od oznámenia tejto 
skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu o rozpracovanosti diela 
(potvrdenom oboma Zmluvnými stranami) vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté 
preukázané a objednávatel'om uznané náklady objednávate!' uhradí do 30 dni. 
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XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust.§ 47a odst.1 
Občianskeho zákonníka. 

17.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

17.3 Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len plsomnou dohodou Zmluvných strán vo forme 
dodatkov k tejto Zmluve. 

17.4 Neoddeliternou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
17 .4.1 Príloha č.1 Rozsah predmetu plnenia 
17 .4.2 Príloha č.2 
17.4.3 Prlloha č.3 

17 .4.4 Pri lo ha č.4 
17.4.5 Príloha č . S 

prostredia 
17.4.6 Príloha č.6 

Výkaz ~ výmer 
Zoznam subdodávateľov 
Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania ochrany životného 

Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka 
17 .4. 7 Príloha č. 7 Povinnosti koordinátora bezpečnosti 

17.5 Zoznam subdodávaterov podl'a Prllohy č.3 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe 
vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého 
obsahom bude nový zoznam subdodávateľov. 

17.6 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

17.7 Pre pripad sporu, na základe tejto Zmluvy, sa dojednáva pr íslušnosť slovenského súdu 
a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. 

17.8 Pokial' by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, 
nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), 
nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonatel'nosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia 
tejto Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia 
a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, 
obsiahnutých v zrušenom ustanoveni. 

17.9 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. je povinnou 
osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni 
neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o slobode informácií"), Zmluvné strany sú 
oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené 
spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b. 

17.1 O Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumitel'ne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú , že sú 
spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej 
obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 

17.11 Zhotovíte!' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom .Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke 
spoločností SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie 
fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v 
zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

ZoD: Realizácia stavby .. Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Bošáca• 
9/1 0 



údajov) a zákona č . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

V Bratislave dňa .................... ........ . 

Za obiednávatefa: 

In~. Mirosla~ · Ob~rt ... ....... . .. 
pr~. predstavenstva 

Ing. Miroslav Kolník 
podpredseda predstaven 

v"\~.~~:~~......... dňa 

Za zhotoviteľa : 

~v ~''-4~~\~ ' "&.;\~·~~~·:;·· 
c\ <i..v, ]'tto-\,\<..;\J t."- ~-\-'-1 t.0 
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Príloha č.1 

PREDMET PLNENIA 

Predmetom zákazky je min.: 
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Stavba: 

Zhotoviteľ: 

RICoS. a.s., 
Švermova 2. 038 61 Vrútky 

Obje<fnávater: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

Nákl&dy na 
-···· 

l celkom 

Celkom bez DPH-Euro 

Celkom DPH-Euro 

Celkom vrátane DPH-Euro 

Z, zhotovitela 

VÝKAZ VÝMER 

Rekonštrukcia mechanických zábranných 
prostriedkov na prvkoch KI~ESt Bošáca 

IČO : 36 397 911 
DIČ : 2020122005 

IČO : 35 829 141 
DIČ : 2020261342 

Príloha ~. 2 

l Celkom bez DPH-Euro DPH 20 %-€uro Cena celkom s DPH-Euro 

457 580,61 € 91 516,12 € 549 096,73 € 
16 850,00 € 3370,00€ 20 220,00€ 
2 200,00€ 440,00 € 2 640,00 (i 

2 300,00 € 460,00€ 2 760,00 E 

l 478 930,61 E 95 786,12€ 574 716,73€ 

478 930 61 € 

95 786,12€ 

574 716,73 € 

za objednavatela 

ZoO Rekonl\nlkcia mechaniCkych tábrannýdl pros!rledkov na prvkoch Kl - ESt Bošáca 
Krycili6t 
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Rekapitulácia objektov stavby 

Stavba: Rekonätrukcla mechanických zábranných prostriedkov na prvko ch Kl-ESt B~llca 

Objednávateľ: Slovenské elektrizačna prenosova sústava. a.s. 
Miesto: Bošáca 

Kód Z'kazk.a l Cena be.-.: DPH DPH Cena s DPH 
(€) (€) (E) 

Stavba 

50320 369 575 52 73 915,10 443 490,62 
50320 12 773,78 2 554 76 15 328,54 
S0321 92 031,31 18 416,26 110 497,57 

""'"um: 1 474 430,61 94 886,12 569 316,73 

ZoO Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl· ESt SoMca 

ZRN (€) 

352725 52 
12 773,78 
92 081,31 

457 580,61 

VRN 
(€) 

16 850,00 
0,00 
0,00 

16 850,00 

Príloha t. 2 

Rekapitulácia 
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VÝKAZ VÝMER 
Stavba: Rekonätrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl-ESt Bošáca 
Objekt: Vonkaj§le oplotenie 
Objednávater: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Miesto· Bošáca Dátum· 5 2 2020 

C. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

In 

18 

19 

Kód položky 

ZRN 
HSV 
1 

111201101 

131201101 

131201109 

132211101 

132211119 

139711101 r 

162201101 

162501102 

162501105 

167101101 

171201201 

171209002 

175101201 

175101201r 

180402111 

0057211200 

2 
1275313711 

3 
338121123 

5535800218r 

120 15535800214 

121 15535800216 

Popis 

Základné rozpočtové náklady 
Práce a dodávky HSV 
Zemné oráce 

: 

Zakladanie 

Zvisl~.~ kompletné konštrukcie 

MJ 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m3 

m2 

kg 

ks 

ks 

Množstvo 
celkom 

356,953 

240.480 

240,480 

346.772 

346,772 

45,239 

1 219,743 

45.239 

1 221.453 

632,491 

632.491 

81.430 

587,252 

36.346 

1 070,860 

33,090 

411.000 

3,000 

ZoO Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkova naprvkoch Kl - ESt Bošáca 

Cena 
jednotková 

1.660 

9,740 

0,900 

30.200 

8,700 

96,200 

1,250 

4,200 

0,350 

6,900 

0,750 

10.600 

22,700 

13,500 

0,550 

6,500 

11o.oool 

17,300 

117,000 

131,0001 

142,000 l 

Príloha č. 2 

Cena celkom 

352 725,520 
185 291,550 

43 461,930 

592,540 

2 342,280 

216.430 

10 472,510 

3 016,920 

4 351.990 

1 524,680 

190.000 

427,510 

4 364,190 

474.370 

863,160 

13 330,620 

490,670 

588,970 

215.090 

6 818,570 
6 818,5701 

100 048,680 
7110,300 

351,000 

23 973,0001 

31 950,0001 

S0320 
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č . Kód položky J Popis IMJ 
Množstvo 
celkom 

22 348121122 ks 675,000 

23 592333301 ks 675,000 

24 63131271 1 m3 82,088 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

25 961055111 m3 38,890 

26 96606711 3 m 891,000 

27 976011211 ks 42,000 
28 979081111 t 110,870 

29 979081121 l 3 215,230 

30 979082111 t 110.670 

31 979082121 t 1108,700 

32 979089012 t 97,476 
33 979089312 ! 13.394 
34 979094211 l 110,870 

99 Presun hmôt HSV 

135 1998151 111 l l~ l 534.9871 

PSV Práce a dodávky PSV 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 

36 711642567r 1m2 70,000 
37 6281117000 'm2 100,800 

38 99871 1201 % 6,884 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 

39 767440018 ks 1,000 
40 76787111 1 ks 30.000 

41 553055001 ks 30,000 
42 767912110 m 5396,000 
43 55358554981 m 5 396.000 

44 767912120 m 899,000 
45 3145163200 m 899,000 

ZoO Rekonttrukcia mechanických zábranných prostriedkova naprvkoch Kl • ESt Bošáca 

Cena 
jednotková 

16,600 

21,300 

135,000 

208.000 

9,600 

4,400 

12,500 

0,360 

9,000 

1,000 

17,700 

18,500 

7,700 

20.0001 

4.900 

3,300 

2,400 

7220,000 

2,500 

48,000 

1,080 
2,150 

1,630 

13,300 

Prfloha č. 2 

Cena celkom 

11 205,000 

14 377.500 

11 081,880 

24 262,630 

8 047,520 

8 553,600 

184,800 

1 385,860 

1 157,480 

997,830 

1 108,700 

1 725,330 

247,790 

853.700 

10 699,740 

10 699,7401 

151 354,120 

692,160 

343,000 

332,640 

16,520 

150 173,610 

7 220,000 

75,000 

1 440,000 

5 827,680 
11 601,400 

1 465,370 

11 956,700 

SD320 
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C. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

46 767912121r m 24,000 

47 3145163201r m 24,000 

48 767912122r m 19,000 

49 3145163202r m 19,000 
50 767916351 m 905.010 
51 553585010 ks 396,000 

52 767995101 kg 419,000 
53 5535800500 ks 406,000 

154 15535800480 ks B,oool 

Iss 15535800490 ks 5,000 1 

55358009999 su l 1.0001 56 r b 

57 767995850r súb 1,000 

58 767995851r • ks 9,000 

; 

l 

59 767995860r ' >úb 1,000 
l 

i 
60 767996801 ' <9 4 483,750 

783 Dokončovacie práce :_nátery 

61 783222101 m2 7,000 

62 783226100 m2 7,000 

63 783222110r bal 6.000 

m Práce a dodávky M 
1,-64--,-12-1 0_0_1_5_1 0--

ks 1 053,0001 

ZoO Rekon~trukcia mechanických .<tábranných prostriedkov& naprvkoch Kl - ESt Bošáca 

Cena 
jednotková 

0,700 

5,200 

0,550 

3,800 

1,330 

125,000 

6,200 

69,500 

48,000 l 

28,000 1 

2750,000 1 

1 800,000 

1 500,000 

2 400,000 

1,800 

5,600 

2.450 

72,000 

Príloha č. 2 

Cena celkom 

16,800 

124,800 

10,450 

72,200 

1 203.660 

49 500,000 

2 597.800 

28 217,000 

384,0001 

140,0001 

2 750.0001 

1 600,000 

13 500,000 

2 400,000 

8 070,750 

488,350 

39,200 

17,150 

432.000 

16 079,850 

3 264,3001 

S0320 
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č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo Cena 

celkom jednotková 

65 84100001 ks 1053,000 3,500 

66 21001511 
l 

i ks 70,000 3,100 

67 84100002 !ks 70,000 0,950 

68 21001512 im 311,500 5.600 
84100003 

! 
69 im 31 1,500 9,500 

j 

70 2100151 3 im 442,000 5,000 

71 84100004 im 442,000 2,000 
i 
l 

72 21001514 
í 
:súb 1,000 450,000 

73 21001515 
! 
:súb 1,000 400,000 

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 

460490011 

2830002000 

vrn Vedfajšie rozpočtové náklady 

VRN03 Geodetické práce 
..--....-----~.:_::_-------'-------------··---·- ·· - · ·-. 

76 000300013 ;úb 1,000 1 000.000 

77 000300016 IÚb 1,000 1 500,000 

VRN06 Zariadenie staveniska 

78 000600011 súb 1,000 2 000,000 

79 000600013 súb 1.000 1 850,000 

ao 000600018 súb 1,000 500,000 

81 000600019 súb 1,000 500,000 

82 000600042 súb 1,000 350,000 

VRN09 Vplyv územia 

83 000900011 kp l 1,000 2 800,000 

84 000900012 k pi 1,000 3 000,000 

85 000900023 kp l 1,000 700,000 

VRN14 Ostatné náklady stavby 

86 001400011 k pi 1,000 2 650,000 

Celkom 

ZoO Rekonštrukcía mechaníckých zábranných prostriedkova naprvkoch Kl • ESt Bošáca 

Príloha č. 2 

Cena celkom 

3685,500 

217,000 

66,500 

1 744,400 

2 959,250 

2 210,000 

884,000 

450,000 

400,000 

198,900 
176,800 

22.100 

16 850,000 

2 500,000 

1 000,000 

1 500,000 

5 200,000 

2 000,000 

1 850,000 

500,000 

500,000 

350,000 

6 500,000 

2 800,000 

3 000,000 

700.000 

2 650,000 

2 650,000 

369 575,520 

50320 
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VÝKAZ VÝMER 
Stavba: Rekonätrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl-ESt Bošáca 
Objekt: Vnútorné a vnútro-areálové oplotenie 
Objednávater: Slovenská elek1riza~ná prenosová sús1ava, a.s. 
Miesto· Bošáca Dátum· 5 2 2020 

č. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Kód položky 

ZRN 
HSV 
1 

111201101 

131201101 

131201109 

132211101 

132211119 

139711101 r 

162201 101 

162501102 

162501 105 

167101101 

171201201 

171209002 

175101201 

175101201r 

180402111 

0057211200 

Popis 

Základné rozpočtové náklady 
Práce a dodávky HSV 
Zemné práce 

2 Zakladanie 
117 1275313711 

.----.-3 _____ z_v_is_l_é_a_k_o~pl~~-'!~ .. ~~-~!!~':l-~~-~~-- . 
18 338121123 

19 55358C0202 

, 20 15535800208 

121 15535800210 

MJ 
Množstvo 
celkom 

m2 127,653 

m3 16,073 

m3 16,073 

m3 159,028 

m3 159,028 

m3 14,815 

m3 365,017 

m3 14,815 

m3 400,005 

m3 189,916 

m3 189,916 

t 26,667 

m3 175,101 

m3 7,425 

m2 382,960 

kg 11,833 

24,861 1 

ks 131.000 

ks 13,000 

ks 41,000 1 

ks 321000 1 

,.-zoo Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl- ESt Bošáca 

Cena 
jednotková 

1,660 

9,740 

0,900 

30,200 

8,700 

96.200 

1,250 

4,200 

0,350 

6,900 

0,750 

10.600 

22,700 

13,500 

0.550 

6,500 

110,oool 

17,300 

43,000 

64,0001 

72,0001 

Príloha č. 2 

Cena celkom 

92 081,310 
43 924,940 

14 750,900 

211,900 

156,550 

14,470 

4 802,650 

1 383,540 

1 425,200 

456,270 

62,220 

140,000 

1 310,420 

142,440 

282,670 

3 974,790 

100,240 

210,630 

76,910 

2 734,710 
2 734,7101 

19180,200 
2 266,300 

559.000 

2 624,0001 

2 304,000 1 

so 321 
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C. Kód položky l Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

122 15535800211 45,000 1 

23 348121122 l ks 134,000 

24 592333301 ks 134 000 

25 63131271 1 m3 17.440 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

26 961055111 m3 7.425 

27 966067112 m 243,000 
28 979081 111 l 21,663 

29 979081121 t 628,227 

30 9790821 11 t 21,663 

31 979082121 l 216,630 

32 979089012 t 17.820 
33 979089312 l 3,843 
34 979094211 t 21,663 

99 Presun hmôt HSV 

1 35 1998151111 159,1831 

PSV Práce a dodávky PSV 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 

36 71 1642567r m2 15,000 
37 628 1117000 m2 18 000 

38 998711201 % 1,367 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 

39 767440045 ks 1,000 

40 767440046 ks 1,000 

41 767440050 ks 1,000 

42 76744011 5 ks 1,000 
43 76787111 1 ks 10.000 

ZoO Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kt - ESt Bošáca 

Cena 
jednotková 

82,5001 

17,000 

23,000 

135,000 

208,000 

4,400 

12,500 

0,360 

9,000 

1,000 

17,700 

18.500 

7,700 

20,0001 

4,900 

3,300 

2.400 

1 995,750 

3 231,250 

3 420.200 

6 21 1,850 

2,500 

Príloha č. 2 

Cena celkom 

3 712,500 1 

2 278,000 

3 082,000 

2 354.400 

4 075,470 

1 544,400 

1 069,200 

270,790 

226,160 

194,970 

216,630 

315.410 

71 ,100 

166,810 

3183,660 

3 183,6601 

42 375,870 

136,180 

73,500 

59,400 

3,280 

41 983,440 

1 995,750 

3 231,250 

3 420.200 

6 211 ,850 

25,000 

so 321 
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C. Kód položky Popis MJ 
Mno::tstvo 
celkom 

---. 

44 553055001 '<s 10,000 

45 767912110 n 552.000 

4ô 55358554981 'TI 552,000 

47 767912120 n 92,000 

48 3145163200 7) 92,000 

49 767916350 n 280,235 

50 553585004 ~s 79,000 

51 553585006 ~s 36,000 

52 767920840 <S 2.000 

53 767995101 19 45,000 

54 5535800500 <s 45,000 

55358009999 >U 
55 ' 1,000 

56 767995850r ;úb 1,000 

57 767995851r ($ 3,000 

58 767996801 ;g 843,400 

783 Dokončo~.íl<:ie prä,c~ - nátery 

59 783222101 m2 5,000 

60 783226100 m2 5,000 

61 783222110r bal 3,000 

m Práce a dodávky M 

62 21001510 ks 267,000 

63 84100001 ks 267,000 

64 210015 11 ks 15,000 

55 84100002 ks 15,000 

66 21001 512 m 79,000 

67 84100003 m 79,000 

68 21001513 m 257.000 

ZoO Rekon~trukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Bošáca 

Cena 
jednotková 

48,000 

1.080 

2, 150 

1,630 

13,300 

1,050 

90,000 

105,000 

27,000 

6,200 

69,500 

1 200,000 

1 600,000 

1 500,000 

1,800 

5,600 

2.450 

72,000 

3,100 

3,500 

3,100 

0,950 

5,600 

9,500 

5,000 

Prifoha e. 2 

Cena celkom 

480.000 

596,160 

1185,800 

149.960 

1 223,800 

294,250 

7110,000 

3 780,000 

54,000 

279,000 

3 127,500 

1200,000 

1 600,000 

4 500,000 

1 518,120 

256,250 

28,000 

12,250 

216,000 

5 780,500 

827,700 

934,500 

46,500 

14,250 

442,400 

750.500 

1 285,000 

so 321 
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C. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 
-·-· 

69 84100004 n 257 000 
l 

70 21001514 ' ;úb 1.000 

71 21001515 l ;úb 1.000 ..... 

46-M Zemné orácA nrl Arlr mnnt nr~r.~r.h 

vrn Vedfaišié rn7nn~tnvÁ n!alrl:atlv 

I,. I~N-1 
Celkom 

' ZoO Rekon~trukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Bošáca 

Cena 
jednotkovä 

2,000 

450,000 

400,000 

Príloha č. 2 

Cena celkom 

514,000 

450.000 

400,000 

115,650 

.J 
92 081,310 

so 321 
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Rekon~trukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl-ESt Bošáca 
SO 320 - Vonkajšie oplotenie 

lč .položky 
P.Č. Cenník Skrátený popis mer montáž 

C-21M jed. množst jed. cena 
1 .010043 m 54,00 0,24 
2 .010045 m 5,00 0,25 
3 .010124 m 140,00 0,80 
4 .010123 m 345,00 0,85 
5 .802332 m 7,00 1,10 
6 .810005 m 90,00 1,00 
7 .810007 m 60,00 1,30 
8 .850304 m 345,00 1,10 
9 .850305 m 70,00 0,95 

10 ~00305P m 7,00 1,10 
11 .950201 m 515,00 2,10 
12 .040711 ks 1,00 61 ,00 
13 p ks 4,00 16,00 
14 .100251 ks 2,00 2,15 
15 IMS ks 2,00 36,00 
16 IMS ks 4,00 30,00 
17 IMS ks 4,00 24,00 
18 IMS ks 2,00 0,00 
19 IMS ks 2,00 200,00 
20 p ks 35,00 0,80 
21 
22 
23 ! 
24 HZS l hod 10,00 13,00 
25 HZS l hod 10,00 13,00 
26 l 

l 
j 

ZoO Rekon~trukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Bošáca 

montáž materiál 
spolu jed. cena 

12,96 0,90 
1,25 1,00 

112,00 0,75 
293,25 1,40 

7,70 0,50 
90,00 1,70 
78,00 2,00 

379,50 2,10 
66,50 0,30 

7,70 0,45 
1 081,50 0,00 

61 ,00 0,00 
64,00 0,00 

4,30 0,70 
72,00 133,00 

120,00 172,00 
96,00 165,00 

0,00 60,00 
400,00 0,00 
28,00 0,40 

2 975,66 

178,54 
130,00 
130,00 

3 414,20 

materiál 
spolu 

48,60 
5,00 

105,00 
483,00 

3,50 
153,00 
120,00 
724,50 
21 ,00 

3,15 
0,00 
0,00 
0,00 
1,40 

266,00 
688,00 
660,00 
120,00 

0,00 
14,00 

3 416,15 
102,48 

3 518,63 

Priloha č. 2 

SO 320 elekro 
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Rekon~trukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl-ESt Bošáca 
SO 320 - Vonkajšie oplotenie 
C.položky 

P.C. Cenník f Skrátený popis mer montáž 
C-46M jed. množst jed. cena -··· 

27 10024 m 11 5,00 3,00 
28 D50602P m3 4,00 12,00 
29 p m 26,00 20,00 
30 200163 m 115,00 4,00 
31 420371 m 115,00 3,10 
32 490012 m 115,00 0,90 
33 520201 ks 1,00 15,00 
34 560153 m 115,00 3,80 
35 561083. m3 4,00 6,30 
36 600001 i m3 4,00 9,00 
37 620003 m2 230,00 5,00 
38 

! 

HZS hod 30 18,00 
HZS hod 5 21 ,00 

ZoO Rekon§trukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt BoMca 

montáž materiál 
spolu jed. cena 

345,00 0,00 
48,00 0,00 

520,00 0,00 
460,00 0,00 
356,50 14,00 
103,50 0,65 

15,00 15,00 
437,00 0,00 

25,20 0,00 
36,00 0,00 

1 150,00 0,00 
3 496,20 

540,00 
105,00 
645,00 

materiál 
spolu 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 610,00 
74,75 
15,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 699,75 

Priloha č. 2 

SO 320 elekro 
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Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI*Est Bošáca 
SO 320 - Vonkajšie oplotenie 

l č . po tožky 
P.Č. Cenník f Skrátený popis mer montáž montáž materiál 

jed. množst jed. cena spolu jed. cena 

v , 
ELEKTROINST ALA CIA- výkaz výmer 

DODÁV. MONTÁL 
1 3 414,20 
2 3 518,63 
3 1 699,75 3 496,20 
4 5 218,38 6 910,40 

5 645,00 

6 12 773,78 
7 0,00 
8 12 773,78 
g 

2 554,76 
10 15 328,54 

ZoO Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na pri/koch Kl - ESt B~áca 

materiál 
spolu 

Príloha č. 2 

SO 320 elekro 
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Zoznam subdodávaterov Príloha č. 3 

Podiel subdodávky z hodnoty zmluvy 
Osoba oprávnená konať za subdodävatera 

v EUR 
ltO It DPH 

Predmet 
č. Obchodné meno Sldlo podnikania subdodávky 

bez DPH s DPH Meno Priezvisko Adresa pobytu Dátum narodenia 

~-
1. ......... .......... ,......._ 

l'" 
~ 

2. ~' ·~ -· .. ,, 
"--, -., -.-.., 

3. 

---~ 
~ 
~, 

~- .... 
!'---., 4. 

~--·----. '--. "· 
'· 

• . 

5. . .. 
··-,~, 

---...,., 

"-·· ""-, 
6. "" " ..... ...... , 

~--·-..• , 
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Príloha č tl 

Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 
l . Zhotovíte!' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich 

subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov pri výkone zmluvných 
činnosti pre objednávateľa . 

2. Objednávate!', v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpeči pred začatím jej plnenia 
pre zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 

Meno a priezvisko: Jaroslav Sufovec 

Funkcia: koordinátor prác 

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa 

Meno a priezvisko: Magdaléna Pikorová 

Cfslo osvedčenia: 28/2013 

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávatera 
bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia 
vyplývajúcim z pracovných podmienok . 

3. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre oblasť bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci: 

q. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, 

q. zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. 
z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

~ zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

4. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázatel'ne zabezpečí pred začatim 
plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj 
spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikatel'ov oboznámenie a odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, potvrdené podpismi všetkých 
zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávatel'ov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby - podnikateľov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, ktorl sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedeným technikom požiarnej ochrany. Zhotovíte!' je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb 
podnikateľov (zvýšenie počtu, výmena skupín a pod.) preukázatel'ne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb. 

5. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloži na požiadanie objednávateľovi , ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámeni s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na výkon zmluvne dohodnutých 
pracovných činnosti svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj 
spolupôsobiacich fyzických osôb- podnikaterov. 

6. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpeč! pre všetky spolupôsobiace 
osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších 
predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spÍňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a podľa STN 34 3100 pre 
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Príloha č. 4 

práce na elektrických zariadeniach v blizkosti častí pod napätím. Dozor pri práci nesmie 
vykonávať vedúci práce určený v príslušnom prikaze HB" 

7. Zhotovitel' v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarmi a súvisiacich slovenských technických noriem: 

Q zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Q vyhláška MV SR č. 121/2002 Z . z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

8. Zhotovíte!' je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom objednávatel'a, v zmysle zákona č . 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je zhotovitel' povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov resp. zákona č . 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. Vznik tejto udalosti je zhotovíte!' povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj objednávatel'ovi s cieľom 

zabezpečenia objektívneho vyšetrenia. 
lO. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, zamestnancami subdodávatera a spolupôsobiacimi fyzickými osobami - podnikateľmi v zmysle nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov. 
ll . Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditel'né označenie svojich zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávatel'ov a spolupôsobiacich fyzických osôb- podnikateľov . 

12. Zhotovíte!' je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívať na pracoviskách a v priestoroch v pôsobnosti objednávatel'a akékol'vek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky. Za nedodržanie tohto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,· € za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené zákazy ako aj za spolupôsobiacích dodávatel'ov. Záznam o písomnom oboznámení všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa akékol'vek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky, musí zhotoviteľ na požiadanie 
predložiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa. 

13. Zhotovíte!' je povinný plsomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uveden im typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá zhotovitera a jeho spolupôsobiacich dodávatel'ov povinné dodržiavať miestne dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu objednávateľa . Zamestnancom dodávaterských a servisných organizácií je vstup do objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií SEPS - Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických stanic spoločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov. 

l 4. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotovitel' povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,· € za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom mieste a zárovel'í v pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnenim prijazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 
ZoO Realizácia stavby .Rekonštrukcia mechaníckých zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Boäáca" 

Strana 2 z3 



Prí!o11a č . 4 

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa, bude s okamžitou 
platnosťou vydaný objednávatel'om resp. zmluvným prevádzkovatel'om zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávatel'a. 

16. Objednávate!' nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotoviteľa 
spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby. 

17. Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne (zápisnične) prevzatom stavenisku (pracovisku) 
objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Zistené skutočnosti, odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, je povinný ihneď po zistení, zaznamenať do 
stavebného (montážneho) dennfka. 

18. Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch 
objednávateľa vykonávať. 

19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní počas pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch SEPS, 
čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy. 

20. Objednávate!', zhotoviteľ a jeho spolupôsobiaci dodávatelia sú povinní na spoločnom pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na pracovisku. Zhotovitel' je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné činnosti 
tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zariadeni. 

21 . Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné 
bezpečnostné, prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa , ktoré mu boli poskytnuté, napr.: pri zaisťovaní, preberaní a odovzdávani pracoviska a zariadení. V prípade 
porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiacich dodávatel'ov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotovitel'a. 

22. Pri výkone pracovných činností sú zmluvné strany povinné rešpektovať vzájomné pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montážnom denníku z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. 

23. Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviter povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2000,· €. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci 
zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaci dodávatelia zjavným spôsobom porušujú zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky 
zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby 
zhotovitel'ovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov. 

24. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotovitel' zbavený zodpovednosti za nedostatky v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotovitel'a. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotovitel'a uložená pokuta objednávatel'ovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške. 
Zápis o poučeni zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotoviteľa povereným zamestnancom SEPS, je neoddelitel'nou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydanej objednávky na výkon prác. 
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Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania ochrany životného prostredia. 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zák. č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších 
predpisov ( ďalej .zákon o odpadoch"}. 

2. Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za vzniknutý odpad od jeho 
vzniku až po jeho odvoz na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie demontovaného oplotenia a vzniknutých stavebných 
odpadov uvedených v nasledujúcej tabul'ke na vyhradené miesto, ktoré mu určí 
objednávateľ. 

názov druhu odpadu podfa Katalógu odpadov kat. č . odp. kategória odpadu 

(vyhl. č. 365/2015 Z. z.) 

betón 17 01 01 o 
Zelezo a ocel' 17 04 05 o 

Zhodnotenie, resp. zneškodnenie uvedeného druhu odpadu zabezpečí zhotov1tel' na 
vlastné náklady. 

4. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, predložiť 
objednávateľovi kópiu Potvrdenia o registrácii v zmysle § 98 zákona o odpadoch na 
konkrétne druhy ostatných odpadov, uvedených v tabuľke v bode 3. Predloženie 
Potvrdenia o registrácii je podmienkou uzavretia zmluvy. 

5. Zhotoviteľ odovzdá vzniknutý ostatný odpad, ktorý je uvedený v taburke v bode 3., len 
oprávnenej osobe. O prevzatí odpadu oprávnenou osobou poskytne objednávateľovi 
doklad (protokol o prevzatí odpadu, vážny listok) s uvedením katalógového čísla 
odpadu, hmotnosti a miesta vzniku najneskôr do 10 dní od odovzdania odpadu. 

6. Prípadný vznik iných druhov odpadov (okrem odpadov uvedených v tabuľke v bode 
3.) a nakladanie s nimi bude zhotovitel' konzultovať s technikom životného prostredia 
prevádzkovej správy Stred. 

7. Zhotovi tel' berie na seba zodpovednosť podl'a zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v prípade úniku znečisťujúcich látok do 
povrchových, resp. podzemných vôd spôsobených jeho činnosťou. Následne 
zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady. 
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Obsah rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka 
pre investičný projekt: 

Príloha c. 6 

"Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Bošáca" 

Zhotoviter bude viesť stavebnomontážny denník (ďalej .dennikw ) v súlade s platnou 
legislatlvou, t.j . zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) a vyhláškou 453 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11 . 
decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
( 1) Denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na 
stavenisku; zhotovíte!' v ňom zaznamená: 
a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o 

odchýlkach od projektovej dokumentácie, 
b} ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné a montážne práce a priebeh realizácie, 

najmä časový postup prác, údaje o počasí (teplota, zrážky), vo vzťahu k stavebným 
prácam najmä s mokrým výrobným procesom, napr. pri zemných prácach a terénnych 
úpravách, 

c) zhotoviter vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých čast! diela, ktoré majú byť pri 
ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné 
dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude 
zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávatel'a. Ak 
sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané náklady znáša 
zhotovíte!'. 

d) zhotovíte!' vyzve objednávatel'a zápisom do denníka min. 3 pracovné dni vopred 
k účasti na skúškach predpísaných v projektovej dokumentácii. 

g) údaje o odstránení vád a nedorobkov 

(2) Denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 
stavebnomontážnych prác. 

(3) Do denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené 
skutočnosti a urobené opatrenia, tieto osoby: 

a) zhotoviteľ diela: 

stavbyvedúci pre pozemné stavby: Viktor Decký 
b) projektant a projektant čiastkových projektov stavby: COMENERG a.s., Trnavská 

cesta 27/B, Bratislava 

c) objednávate!', alebo jeho splnomocnený zástupca: 
- za SEPS: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditel' sekcie investrcií PaSC 

d) osoba vykonávajúca technický dozor : 
-za SEPS: Ing. Anna Krajčíková , špecialista 
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Priloha č.7 

POVINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI 

A. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 NV SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 

B. Uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. 

C. Uplatňovať technické a organizačné riešenia, na základe ktorých sa plánujú práce, 
ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať. 

D. Uplatňovať dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
E. Uplatňovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na 

spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovať 
práce so zretel'om na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného 
ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné. 

F. Uplatňovať opatrenia na kontrolu správneho používania pracovných postupov. 

G. Uplatňovať zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné 
povinnosti. 

H. Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti 
stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo 
autorizovaný bezpečnostný technik. 
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