

číslo zmluvy objednávateľa: 2020 – 0005 - 1174520

číslo zmluvy zhotoviteľa:

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
(ďalej len „Zmluva“)

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

**Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**

Mlynské nivy 59/A

824 84 Bratislava

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO:

35 829 141

DIČ:

2020261342

IČ DPH:

SK2020261342

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s., Bratislava

číslo účtu:

2620191900/1100

IBAN:

SK 3011000000002620191900

SWIFT:

TATRSKBX

Menom spoločnosti koná:

Ing. Miroslav Obert

predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Kolník

podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných:

Ing. Marián Sabol - výkonný riaditeľ sekcie investícií  
prenosu a súvisiacich činností

technických :

Ing. Ľudovít Vrba, vedúci odboru základných investícií

Ing. Miroslav Janega, výkonný riaditeľ prevádzkovej správy V

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „SEPS“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**HERMAN Jozef, PLYN – ELEKTRO, spol. s r.o.**

Horelica 310

022 01 Čadca

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, vložka č. 12735/L

IČO:

36 397 113

DIČ:

2020135799

IČ DPH:

Sk2020135799

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu:

311198114/0900

IBAN:

SK 3809000000000311198114

SWIFT:

GIBASKBX

Menom spoločnosti koná:

Jozef Herman

konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných:

Jozef Herman - konateľ

technických:

Jozef Herman - konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

## II. PREAMBULA

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača zo dňa 10.2.2020.

## III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI – ESt Veľké Kapušany**“ (ďalej len „dielo“).
- 3.2 Rozsah predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v zmysle Prílohy č.1 tejto Zmluvy a podľa realizačnej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI - ESt Veľké Kapušany“, archívne číslo 19082019, vypracovanej spoločnosťou COMENERG a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava v 11/2019.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

## IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo **do 30.11.2020**.
- 4.2 Základné termíny realizácie diela sú nasledovné:
- 4.2.1 Odovzdanie staveniska: do 1.4.2020  
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko za podmienky predloženia Potvrdenia o registrácii podľa bodu č. 4 Prílohy č. 5 tejto Zmluvy. Objednávateľ nie je v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi do momentu predloženia Potvrdenia o registrácii podľa bodu č. 4 Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
- 4.2.2 Ukončenie diela: **do 30.11.2020**.
- 4.3 Pred dohodnutým termínom plnenia je zhotoviteľ oprávnený odovzdať dielo len so súhlasom objednávateľa.
- 4.4 Závazok zhotoviť dielo je splnený jeho odovzdaním a prevzatím zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach technických na mieste stanovenom v tejto Zmluve.
- 4.5 Miestom realizácie a odovzdania diela je ESt Veľké Kapušany.

## V. CENA

- 5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vyplneným výkazom - výmer diela, ktorý tvorí Prílohu č.2 k tejto Zmluve.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela celkom je: 491 677,67 EUR bez DPH  
(cena slovom: štyristodeväťdesiatjedentisícšesťstosedemdesiatsedem 67/100 EUR bez DPH)
- 5.3 K cene sa uplatní DPH v súlade so zákonom o DPH, platným v deň vzniku daňovej povinnosti.
- 5.4 V cene dohodnutej podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa pre zhotovenie diela, ako aj náklady na škody spôsobené tretím osobám pri plnení zmluvných povinností a prípadné ekologické škody spôsobené zhotoviteľom.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v čl. V. tejto Zmluvy, ak zhotoviteľ dodá dielo riadne a včas.

- 6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti; za deň vzniku daňovej povinnosti sa považuje deň prevzatia diela v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a zisťovacieho protokolu. Faktúru doručí objednávatel'ovi po ukončení diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a zisťovacieho protokolu podpísaného osobou objednávatel'a oprávnenou rokovať vo veciach technických a zhotoviteľom.
- 6.3 Zisťovací protokol o prevzatí diela, ktorého presná forma bude vzájomne dohodnutá (návrh formulára predloží zhotoviteľ osobe objednávatel'a oprávnenej rokovať vo veciach technických najneskôr 14 dní pred termínom splnenia diela), bude predložený zhotoviteľom na odsúhlasenie objednávatel'ovi. Prílohou zisťovacieho protokolu bude osobou objednávatel'a oprávnenou rokovať vo veciach technických odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác v členení podľa Prílohy č.2 tejto Zmluvy preukazujúci rozsah odovzdávaného diela.
- 6.4 Faktúra sa považuje za doručení v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla objednávatel'a a v elektronickej forme výlučne na adresu [efaktury@sepsas.sk](mailto:efaktury@sepsas.sk). Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručení objednávatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č.o 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), označenie čísla Zmluvy podľa evidencie objednávatel'a a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA). Súčasťou faktúry je zisťovací protokol a protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto Zmluvy, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 6.7 Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od ich doručenia objednávatel'ovi.
- 6.8 Objednávatel' podpisom tejto Zmluvy udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania objednávatel'a o používaní elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 6.9 Zmluvy.
- 6.9 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie zhotoviteľ'a o spôsobe fakturácie sa považuje za záväzný dňom jeho doručenia objednávatel'ovi. V prípade doručovania faktúr v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané.
- 6.10 Ak si zhotoviteľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.9 tejto Zmluvy, za záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.
- 6.11 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávatel'a o zmenu spôsobu fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávatel'a zhotoviteľovi.
- 6.12 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou.

## VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

### Povinnosti Zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.

- 7.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi pre vyhotovenie tohto diela, pričom sa zaväzuje pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 7.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu, skladovanie a presun zo skladu na stavenisko všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení, potrebných pre realizáciu diela.
- 7.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska v nevyhnutnej miere. Na stavenisko môžu okrem pracovníkov zhotoviteľa vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný, resp. montážny denník.
- 7.7 Zhotoviteľ si zabezpečí pred začatím výkopových prác vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí na stavenisku na svoje náklady.
- 7.8 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných poradách, ktoré bude organizovať podľa potreby.
- 7.10 Ak zhotoviteľ vykonáva dielo za spoluúčasti subdodávateľov, doloží ich zoznam formou podľa Prílohy č.3 tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný vypracovať vecný a časový harmonogram výstavby.
- 7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia špecifikovanú v Prílohe č.1 tejto Zmluvy v troch vyhotoveniach v papierovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme. Cena tejto dokumentácie je zahrnutá v cene diela.
- 7.13 Zhotoviteľ bude postupovať pri výmene oplotenia tak, aby bola nepretržite zabezpečená ochrana areálu elektrickej stanice.
- 7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nové oplotenie bude umiestnené na hranici pozemkov vo vlastníctve objednávateľa.
- 7.15 Zhotoviteľ pred realizáciou zabezpečí geodetické vytýčenie vonkajších hraníc pozemkov vo vlastníctve objednávateľa.
- 7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že činnosti spojené s plnením predmetu tejto Zmluvy, na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť vykoná odborne spôsobilými osobami.
- 7.17 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí výkon dozoru pre práce v blízkosti elektrického napätia osobou s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, §23 bez obmedzenia napätia.
- 7.18 S poukazom na skutočnosť, že v rámci diela môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, ktoré ukladá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len „Legislatíva o ochrane osobných údajov“) v znení ich prípadných neskorších zmien. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby najmä, avšak nielen obsahovalo účinné bezpečnostné, technické, resp. iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov.

### **Spolupôsobenie Zmluvných strán**

- 7.19 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú pre realizáciu diela, pokiaľ jej obsah presahuje rámec povinností stanovených touto Zmluvou.

- 7.20 Zrejme vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela, budú pre objednávateľa dôvodom pre odmietnutie prevzatia diela s následkom nedodržania termínu plnenia zo strany zhotoviteľa.
- 7.21 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne určenom v bode 4.2.1 tejto Zmluvy.
- 7.22 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska realizačnú projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach v papierovej forme.
- 7.23 Objávateľ je oprávnený vykonávať technický dozor.

## **VIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a pracovníkov subdodávateľských spoločností a je povinný dodržiavať ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok zabezpečovania BOZP a OPP - Príloha č.4 tejto Zmluvy a Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania ochrany životného prostredia - Príloha č.5 tejto Zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela v objektoch objednávateľa dodržiavať miestne prevádzkové predpisy, dopravné značenie a zásady zabezpečovania BOZP a OPP. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom uvedených predpisov oboznámi po podpise tejto Zmluvy pri prvom vstupe do areálu objednávateľa.
- 8.3 Pri plnení Zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.
- 8.4 Zhotoviteľ, ako objednávateľom (stavebníkom) poverená osoba, zabezpečí koordinátora bezpečnosti v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, s povinnosťami uvedenými v Prílohe č.7 tejto Zmluvy

**Meno a priezvisko koordinátora:** Ján Jantoš

**Funkcia:** technik BOZP

## **IX. ZMENOVÉ KONANIA**

- 9.1 Objávateľ má výhradné právo povoľovať zmeny projektu.
- 9.2 Zhotoviteľ môže realizovať zmeny oproti realizačnej projektovej dokumentácii len po ich odsúhlasení objednávateľom a projektantom.
  - 9.2.1 Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu, termíny realizácie, kvalitu diela ako aj na povolenie s realizáciou stavebných úprav, musia byť odsúhlasené v stavebnom, resp. montážnom denníku.
  - 9.2.2 U všetkých ostatných zmien musí navrhovateľ zmeny – účastník výstavby diela, uplatniť svoju požiadavku písomnou formou, ktorá musí obsahovať stanovisko spracovateľa realizačnej projektovej dokumentácie a stanovisko zhotoviteľa diela, či je uvedená požiadavka v súlade s celkovou koncepciou a funkčnosťou predmetu zákazky podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
- 9.3 Navrhovateľ zmeny požiadava o súhlas na realizáciu zmeny objednávateľa. Uvedená žiadosť o zmenu musí obsahovať:
  - 9.3.1 dôvod zmeny,
  - 9.3.2 návrh technického riešenia,
  - 9.3.3 vplyv na termíny,
  - 9.3.4 vplyv na ceny,
  - 9.3.5 kto bude znášať náklady zmeny.
- 9.4 Odsúhlasené zmeny, ktoré majú vplyv na cenu alebo termín ukončenia diela, musia byť riešené dodatkom k tejto Zmluve pred začatím ich realizácie.

## X. PREBERACIE KONANIE

- 10.1 Vlastnícke právo prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa u tých vecí, strojov, zariadení a hmotných výsledkov prác, ktoré boli zhotoviteľom dodané a zabudované dňom, keď sa stanú súčasťou diela po jeho protokolárnom odovzdaní zhotoviteľom a prevzatí objednávateľom. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na diele.
- 10.2 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, ak dielo nebolo vykonané riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy alebo akákoľvek skúška neprebehla úspešne a v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.3 Na prevzatie diela vyzve zhotoviteľ písomne objednávateľa - osobu oprávnenú rokovať vo veciach technických najmenej 5 dní vopred a dohodne s ním termín preberacieho konania. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia Zmluvné strany záverečný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude opísaný stav odovzdávaného diela a zoznam väd a nedorobkov.
- 10.4 Zhotoviteľ po ukončení diela uvedie stavenisko do pôvodného stavu. Dielo sa považuje za dokončené až po uvedení staveniska do pôvodného stavu.
- 10.5 Dielo môže byť objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné nedorobky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľ je oprávnený až do odstránenia v protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedených väd a nedorobkov zadržať 10% z ceny diela. Uvedená suma bude zhotoviteľovi uhradená do 5 dní od písomného potvrdenia objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom v zmysle Prílohy č.1 tejto Zmluvy aj všetky doklady v zmysle Prílohy č.11 sadzobníka UNIKA 2019.

## XI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou a v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia diela záverečným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela podpísaným osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických alebo povereným zástupcom.
- 11.3 Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou.
- 11.4 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 11.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela do 24 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd si dohodnú Zmluvné strany písomnou formou. Ak nedôjde k dohode do 7 dní, určí primeraný termín objednávateľ.
- 11.7 Ak zhotoviteľ po takomto oznámení neodstráni vadu počas určenej doby, môže objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami alebo u iného dodávateľa odstránenie tejto vady, pričom všetky náklady s tým spojené, vrátane sprievodných nákladov, má povinnosť uhradiť zhotoviteľ.
- 11.8 Pokiaľ dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávateľ má právo dať uvedenú skutočnosť posúdiť u nezávislého posudzovateľa. Pokiaľ sa preukáže odborným posudkom, že uplatnenie vady objednávateľom bolo oprávnené, tak objednávateľ má

právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný odborný posudok.

- 11.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

## **XII. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY**

- 12.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela, má objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR + 2% p.a. z ceny diela za každý deň omeškania. Pre výpočet zmluvnej pokuty sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania.
- 12.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v lehote podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 12.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela a nedorobky počas záručnej doby v lehote podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 12.4 Za každé jednotlivé porušenie povinností podľa čl. XIV. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR.
- 12.5 Za každé jednotlivé porušenie povinností podľa bodu 17.5 Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR.
- 12.6 Za každé jednotlivé porušenie povinností podľa článku VIII. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Prílohe č.4 tejto Zmluvy.
- 12.7 Za porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu 4. Prílohy č. 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla, a to v celom rozsahu. Povinnosť náhrady škody za porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu 4. Prílohy č. 5 tejto Zmluvy sa vzťahuje najmä na:
- 12.7.1 prípadné sankcie pre objednávateľa zo strany príslušných orgánov štátnej správy,
- 12.7.2 prípadné sankcie nárokovateľné tretími stranami voči objednávateľovi za nedodržanie záväzkov z dôvodu omeškania zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas pre nesplnenie povinností podľa bodu 4. Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
- 12.8 Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto článku tejto Zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť si u zhotoviteľa písomnou formou. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením zmluvných povinností v celom rozsahu.

## **XIII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ**

- 13.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v §374 Obchodného zákonníka.
- 13.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický čin a pod.
- 13.3 Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody.
- 13.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 13.3 tejto Zmluvy a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ.

- 13.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany následne.

#### **XIV. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ**

- 14.1 V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk, cien, návrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu objednávateľa iba subdodávateľom, dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale len tým, ktorí preukázateľne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného vyhotovenia diela.
- 14.4 Zhotoviteľ nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou.
- 14.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia objednávateľa.

#### **XV. AUTORSKÉ PRÁVA**

- 15.1 Autorské práva sa riadia zákonom č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo neporušuje autorské práva tretích osôb.

#### **XVI. UKONČENIE ZMLUVY**

- 16.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 16.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje:
- 16.2.1 nesplnenie povinností v zmysle bodu 7.2 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na odstránenie nedostatkov stanovenej objednávateľom v predchádzajúcej písomnej výzve,
- 16.2.2 nedodržanie termínu vyhotovenia diela podľa bodu 4.2.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní,
- 16.2.3 nesplnením povinností uvedených v bode 4. Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
- 16.3 Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 16.2. Na nepodstatné porušenie Zmluvy objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej povinnosti je objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 16.4 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc a zhotoviteľ je povinný zastaviť všetky práce na zhotovovanom diele do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma Zmluvnými stranami) vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávateľom uznané náklady objednávateľ uhradí do 30 dní.

## XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust § 47a odst.1 Občianskeho zákonníka.
- 17.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 17.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme dodatkov k tejto Zmluve.
- 17.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
- 17.4.1 Príloha č.1     Rozsah predmetu plnenia
  - 17.4.2 Príloha č.2     Výkaz - výmer
  - 17.4.3 Príloha č.3     Zoznam subdodávateľov
  - 17.4.4 Príloha č.4     Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP
  - 17.4.5 Príloha č.5     Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania ochrany životného prostredia
  - 17.4.6 Príloha č.6     Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka
  - 17.4.7 Príloha č.7     Povinnosti koordinátora bezpečnosti
- 17.5 Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č.3 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého obsahom bude nový zoznam subdodávateľov.
- 17.6 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 17.7 Pre prípad sporu, na základe tejto Zmluvy, sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.
- 17.8 Pokiaľ by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanovení.
- 17.9 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o slobode informácií“), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 17.11 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti SEPS s názvom „Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“ zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS [www.sepsas.sk](http://www.sepsas.sk), ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane

údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.

V Bratislave dňa .....

V ..... dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Miroslav Obert**  
predseda predstavenstva

.....

.....  
**Ing. Miroslav Kolník**  
podpredseda predstavenstva

.....

## PREDMET PLNENIA

Predmetom zákazky je min.:

## VÝKAZ VÝMER

Stavba :

<b>Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI-EST Veľké Kapušany</b>
--

**Zhotoviteľ :**  
HERMAN Jozef,  
PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o.

IČO : 36 397 113  
DIČ : 2020135799

**Objednavateľ :**  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.  
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

IČO: 35 829 141  
DIČ: 2020261342

Náklady na	Celkom bez DPH-Euro	DPH 20 %-Euro	Cena celkom s DPH-Euro
	469 317,67 €	93 863,53 €	563 181,20 €
	18 460,00 €	3 692,00 €	22 152,00 €
	2 200,00 €	440,00 €	2 640,00 €
	1 700,00 €	340,00 €	2 040,00 €
<b>Celkom</b>	<b>491 677,67 €</b>	<b>98 335,53 €</b>	<b>590 013,20 €</b>

	<b>Celkom bez DPH-Euro</b>	<b>491 677,67 €</b>
	<b>Celkom DPH-Euro</b>	<b>98 335,53 €</b>
	<b>Celkom vrátane DPH-Euro</b>	<b>590 013,20 €</b>

---

 Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI-ESt Veľké Kapušany

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Miesto: Veľké Kapušany

Kód	Zákazka	Cena bez DPH (€)	DPH (€)	Cena s DPH (€)	ZRN (€)	VRN (€)
<b>Stavba</b>						
SO320		387 955,40	77 591,08	465 546,48	369 495,40	18 460,00
SO320		9 078,41	1 815,68	10 894,09	9 078,41	0,00
SO321		90 743,86	18 148,77	108 892,63	90 743,86	0,00
<b>Celkom:</b>		<b>487 777,67</b>	<b>97 555,53</b>	<b>585 333,20</b>	<b>469 317,67</b>	<b>18 460,00</b>

## VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI-EST Veľké Kapušany

**Objekt:** Vonkajšie oplatenie

**Objednávateľ:** Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

**Miesto:** Veľké Kapušany

**Dátum:** 22.10.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>ZRN</b>		<b>Základné rozpočtové náklady</b>				<b>369 495,400</b>
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>179 153,010</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>40 230,990</b>

1	111201101		m2	317,160	1,850	586,750
2	112101101		ks	10,000	6,600	66,000
3	112201101		ks	10,000	8,000	80,000
4	131201101		m3	180,480	10,200	1 840,900
5	131201109		m3	180,480	0,800	144,380
6	132211101		m3	351,096	28,000	9 830,690
7	132211119		m3	351,096	8,000	2 808,770
8	139711101r		m3	50,894	93,300	4 748,410
9	162201101		m3	1 114,046	1,000	1 114,050
10	162501102		m3	50,894	4,500	229,020
11	162501105		m3	1 374,138	0,400	549,660
12	167101101		m3	582,470	7,500	4 368,530
13	171201201		m3	582,470	0,600	349,480
14	171209002		t	91,609	10,500	961,890
15	175101201		m3	531,576	19,600	10 418,890
16	175101201r		m3	75,200	16,700	1 255,840
17	180402111		m2	951,480	0,700	666,040
18	0057211200		kg	29,401	7,200	211,690

**2 Zakladanie** **6 842,500**

19	275313711		m3	69,467	98,500	6 842,500
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie** **84 641,230**

20	338121123		ks	450,000	17,200	7 740,000
21	5535800214		ks	450,000	114,500	51 525,000
22	348121122		ks	442,000	19,500	8 619,000
23	592333301		ks	442,000	20,400	9 016,800
24	631312711		m3	53,753	144,000	7 740,430

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **38 587,240**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	961055111		m3	75,200	167,000	12 558,400
26	962052314		m3	31,464	106,000	3 335,180
27	966067112		m	1 044,100	5,500	5 742,550
28	979081111		t	268,065	10,000	2 680,650
29	979081121		t	7 773,885	0,400	3 109,550
30	979082111		t	268,065	6,500	1 742,420
31	979082121		t	2 680,650	0,950	2 546,620
32	979089012		t	255,994	19,000	4 863,890
33	979089312		t	12,071	22,000	265,560
34	979094211		t	268,065	6,500	1 742,420

**99 Presun hmôt HSV****8 851,050**

35	998151111		t	475,863	18,600	8 851,050
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

**PSV Práce a dodávky PSV****172 528,190****711 Izolácie proti vode a vlhkosti****1 293,240**

36	711642567r		m2	84,000	6,500	546,000
37	6281117000		m2	100,800	7,200	725,760
38	998711201		%	8,261	2,600	21,480

**767 Konštrukcie doplnkové kovové****170 789,000**

39	767440013		ks	1,000	8 150,000	8 150,000
40	767871110r		ks	35,000	9,000	315,000
41	767871111		ks	35,000	1,900	66,500
42	553055001		ks	35,000	63,000	2 205,000
43	767912110		m	6 290,000	0,650	4 088,500
44	55358554981		m	6 290,000	1,500	9 435,000
45	767912120		m	1 048,000	1,600	1 676,800
46	3145163200		m	1 048,000	16,800	17 606,400
47	767916351		m	1 044,100	1,420	1 482,620
48	553585010		ks	442,000	122,000	53 924,000
49	767920820		ks	1,000	9,000	9,000
50	767920840		ks	1,000	20,000	20,000
51	767995101		ks	450,000	4,500	2 025,000
52	5535800500		ks	450,000	82,000	36 900,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	55358009999r		sub	1,000	5 300,000	5 300,000
54	767995850r		súb	1,000	2 470,000	2 470,000
55	767995851r		ks	11,000	1 485,000	16 335,000
56	767995860r		súb	1,000	6 850,000	6 850,000
57	767996801		kg	1 135,400	1,700	1 930,180

**783 Dokončovacie práce - nátery****445,950**

58	783222101		m2	8,500	6,000	51,000
59	783226100		m2	8,500	2,700	22,950
60	783222110r		bal	6,000	62,000	372,000

**m Práce a dodávky M****17 814,200**

61	21001510		ks	1 194,000	3,300	3 940,200
62	84100001		ks	1 194,000	3,400	4 059,600
63	21001511		ks	84,000	3,200	268,800
64	84100002		ks	84,000	1,120	94,080
65	21001512		m	344,000	4,800	1 651,200
66	84100003		m	344,000	9,000	3 096,000
67	21001513		m	536,000	4,750	2 546,000
68	84100004		m	536,000	2,220	1 189,920
69	21001514		súb	1,000	300,000	300,000
70	21001515		súb	1,000	320,000	320,000

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach****348,400**

71	460490011		m	536,000	0,550	294,800
72	2830002000		m	536,000	0,100	53,600

**vrn Vedfajšie rozpočtové náklady****18 460,000****VRN03 Geodetické práce****4 960,000**

73	000300013		súb	1,000	2 480,000	2 480,000
74	000300016		súb	1,000	2 480,000	2 480,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VRN06 Zariadenie staveniska****4 100,000**

75	000600011		súb	1,000	1 600,000	1 600,000
76	000600013		súb	1,000	1 500,000	1 500,000
77	000600018		súb	1,000	350,000	350,000
78	000600019		súb	1,000	200,000	200,000
79	000600042		súb	1,000	450,000	450,000

**VRN09 Vplyv územia****6 300,000**

80	000900011		kpl	1,000	3 300,000	3 300,000
81	000900012		kpl	1,000	2 500,000	2 500,000
82	000900023		kpl	1,000	500,000	500,000

**VRN14 Ostatné náklady stavby****3 100,000**

83	001400011		kpl	1,000	3 100,000	3 100,000
----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

**Celkom****387 955,400**

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI-ESt Veľké Kapušany

Objekt: Vnútro-areálové oplotenie

Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Miesto: Veľké Kapušany

Dátum: 22.10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>ZRN</b>		<b>Základné rozpočtové náklady</b>				<b>90 743,860</b>
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>42 325,020</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>12 985,190</b>
1	111201101		m2	114,885	1,850	212,540
2	131201101		m3	28,752	10,200	293,270
3	131201109		m3	28,752	0,800	23,000
4	132211101		m3	139,430	28,000	3 904,040
5	132211119		m3	139,430	8,000	1 115,440
6	139711101r		m3	14,477	93,300	1 350,700
7	162201101		m3	350,841	1,000	350,840
8	162501102		m3	14,477	4,500	65,150
9	162501105		m3	390,879	0,400	156,350
10	167101101		m3	182,659	7,500	1 369,940
11	171201201		m3	182,659	0,600	109,600
12	171209002		t	26,059	10,500	273,620
13	175101201		m3	168,182	19,600	3 296,370
14	175101201r		m3	8,766	16,700	146,390
15	180402111		m2	344,654	0,700	241,260
16	0057211200		kg	10,650	7,200	76,680

**2 Zakladanie 2 334,940**

17	275313711		m3	23,705	98,500	2 334,940
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 19 588,380**

18	338121123		ks	128,000	17,200	2 201,600
19	5535800211		ks	128,000	79,000	10 112,000
20	348121122		ks	109,000	22,000	2 398,000
21	592333301		ks	109,000	26,000	2 834,000
22	631312711		m3	14,186	144,000	2 042,780

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 725,930**

23	961055111		m3	8,766	167,000	1 463,920
----	-----------	--	----	-------	---------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	966067112		m	291,120	5,500	1 601,160
25	979081111		t	26,081	10,000	260,810
26	979081121		t	756,349	0,400	302,540
27	979082111		t	26,081	6,500	169,530
28	979082121		t	260,810	0,950	247,770
29	979089012		t	21,038	19,000	399,720
30	979089312		t	5,043	22,000	110,950
31	979094211		t	26,081	6,500	169,530

**99 Presun hmôt HSV****2 690,580**

32	998151111		t	144,655	18,600	2 690,580
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

**PSV Práce a dodávky PSV****42 929,100****711 Izolácie proti vode a vlhkosti****184,520**

33	711642567r		m2	12,000	6,500	78,000
34	6281117000		m2	14,400	7,200	103,680
35	998711201		%	1,094	2,600	2,840

**767 Konštrukcie doplnkové kovové****42 521,600**

36	767440008		ks	2,000	3 102,800	6 205,600
37	7674400118		ks	1,000	4 868,800	4 868,800
38	7674400119		ks	1,000	3 528,200	3 528,200
39	7674400120		ks	1,000	1 147,770	1 147,770
40	767871110r		ks	10,000	9,000	90,000
41	767871111		ks	10,000	1,900	19,000
42	553055001		ks	10,000	63,000	630,000
43	767916350		m	290,590	1,000	290,590
44	553585006		ks	109,000	111,000	12 099,000
45	767920820		ks	1,000	9,000	9,000
46	767920840		ks	4,000	20,000	80,000
47	55358009999 r		su b	1,000	5 300,000	5 300,000
48	767995850r		súb	1,000	2 470,000	2 470,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	767995851r		ks	3,000	1 485,000	4 455,000
50	767996801		kg	781,550	1,700	1 328,640

**783 Dokončovacie práce - nátery 222,980**

51	783222101		m2	4,250	6,000	25,500
52	783226100		m2	4,250	2,700	11,480
53	783222110r		bal	3,000	62,000	186,000

**m Práce a dodávky M 5 489,740**

54	21001510		ks	320,000	3,300	1 056,000
55	84100001		ks	320,000	3,400	1 088,000
56	21001511		ks	12,000	3,200	38,400
57	84100002		ks	12,000	1,120	13,440
58	21001512		m	64,000	4,800	307,200
59	84100003		m	64,000	9,000	576,000
60	21001513		m	235,000	4,750	1 116,250
61	84100004		m	235,000	2,220	521,700
62	21001514		súb	1,000	300,000	300,000
63	21001515		súb	1,000	320,000	320,000

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 152,750**

64	460490011		m	235,000	0,550	129,250
65	2830002000		m	235,000	0,100	23,500

**vrn Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000**

66	VRN00001		súb	1,000	0,000	0,000
----	----------	--	-----	-------	-------	-------

**Celkom 90 743,860**

Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI-EST Veľké Kapušany  
SO 320 - Vonkajšie oplatenie

P.Č.	Č.položky Cenník C-21M	Skrátený popis	mer jed.	množst	montáž jed. cena	montáž spolu	materiál jed. cena	materiál spolu	
1	.010043		m	75	0,31	23,25	1,00	75,00	
2	.010045		m	35	0,35	12,25	1,00	35,00	
3	.010124		m	11	0,92	10,12	0,90	9,90	
4	.010123		m	225	0,90	202,50	1,20	270,00	
5	.802332		m	40	0,90	36,00	0,44	17,60	
6	.802342		m	26	0,90	23,40	0,52	13,52	
7	.810007		m	11	1,12	12,32	1,90	20,90	
8	.850304		m	225	1,07	240,75	2,25	506,25	
9	.850305		m	70	1,05	73,50	0,42	29,40	
10	.800305F		m	8	1,00	8,00	0,60	4,80	
11	.950201		m	348	1,70	591,60	0,00	0,00	
12	.100251		ks	2	1,75	3,50	1,00	2,00	
13	IMS		ks	2	20,00	40,00	115,00	230,00	
14	IMS		ks	4	20,00	80,00	141,00	564,00	
15	IMS		ks	4	20,00	80,00	148,00	592,00	
16	IMS		ks	2	0,00	0,00	100,00	200,00	
17	IMS		ks	2	180,00	360,00	0,00	0,00	
18			ks	1	20,00	20,00	65,00	65,00	
19	IMS		ks	1	0,00	0,00	15,00	15,00	
20	F		ks	21	1,10	23,10	0,65	13,65	
21						1 840,29		2 664,02	
22								79,92	
23						110,42			
24	HZS		hod	10	25,00	250,00			
25	HZS		hod	10	25,00	250,00			
26						2 450,71		2 743,94	

Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI-EST Veľké Kapušany  
SO 320 - Vonkajšie oplatenie

P.Č.	Č.položky Cenník C-46M	Skrátený popis	mer jed.	množst	montáž jed. cena	montáž spolu	materiál jed. cena	materiál spolu	
27	10024		m	45	3,10	139,50	0,00	0,00	
28	050602P		m3	2	15,00	30,00	0,00	0,00	
29	P		m	10	33,00	330,00	0,00	0,00	
30	200163		m	45	4,80	216,00	0,00	0,00	
31	420371		m	45	4,00	180,00	20,00	900,00	
32	490012		m	45	1,10	49,50	0,80	36,00	
33	560153		m	45	4,50	202,50	10,00	450,00	
34	561083		m3	2	4,50	9,00	3,53	7,06	
35	600001		m3	1,6	12,00	19,20	0,00	0,00	
36	620003		m2	90	3,50	315,00	0,00	0,00	
37						1 490,70	0,00	1 393,06	
	HZS		hod	30,00	25,00	750,00			
	HZS		hod	10,00	25,00	250,00			
						<b>1 000,00</b>			

Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI-Est Veľké Kapušany  
SO 320 - Vonkajšie oplatenie

P.Č.	Č.položky Cenník	Skrátený popis	mer jed.	množst	montáž jed. cena	montáž spolu	materiál jed. cena	materiál spolu	
<b>ELEKTROINŠTALÁCIA- rekapitulácia</b>									
						DODÁV. MONTÁŽ			
1								2 450,71	
2						2 743,94			
3						1 393,06	1 490,70		
4						<b>4 137,00</b>	<b>3 941,41</b>		
5								<b>1 000,00</b>	
6								9 078,41	
7								<b>0,00</b>	
8								9 078,41	
9								1 815,68	
10								<b>10 894,09</b>	

Zoznam subdodávateľov

č.	Obchodné meno	Sídlo podnikania	IČO	IČ DPH	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z hodnoty zmluvy v EUR		Osoba oprávnená konať za subdodávateľa			
						bez DPH	s DPH	Meno	Priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.	TENSET, s.r.o.	Kuzmányho 8, 010 01 Žilina	35 745 30	SK20211397389	1. SO 320 2. SO 321	380 000	456 000	Lukáš	Číšecký	M.R.Štefánika Čadca	20.11.1988
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											

## **Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP**

1. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov pri výkone zmluvných činností pre objednávateľa .
2. Objednávateľ, v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, zabezpečí pred začatím jej plnenia pre zodpovedného zástupcu zhotoviteľa

*Meno a priezvisko: Ján Jantoš*

*Funkcia: koordinátor BOZP*

a technika požiarnej ochrany zhotoviteľa

*Meno a priezvisko: Ján Jantoš*

*Číslo osvedčenia: 109/2018/BČO*

oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenie o ochrane pred požiarmi. Zodpovedný zástupca objednávateľa bude oboznámený s určením niektorých prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok .

3. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia preberá na seba povinnosti ustanovené legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnými predpismi pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  - ⇒ zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia, preukázateľne zabezpečí pred začatím plnenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb – podnikateľov oboznámenie a odbornú spôsobilosť ako aj pravidelné oboznámenie ustanovené osobitnými predpismi, potvrdené podpismi všetkých zúčastnených osôb. Pre vlastných zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj pre spolupôsobiace fyzické osoby – podnikateľov, zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi, ktorí sa s vedomím zhotoviteľa zdržujú v objektoch a priestoroch SEPS, hore uvedeným technikom požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný aj v prípade zmeny u svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov (zvýšenie počtu, výmena skupín a pod.) preukázateľne vykonať oboznámenie a školenie týchto osôb.
5. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia predloží na požiadanie objednávateľovi, ešte pred uzavretím zmluvy, fotokópie platných dokladov odbornej a zdravotnej spôsobilosti, doklady o oboznámení s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a doklady o školení z predpisov o ochrane pred požiarmi na výkon zmluvne dohodnutých pracovných činností svojich zamestnancov, zamestnancov svojich subdodávateľov ako aj spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
6. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zabezpečí pre všetky spolupôsobiace osoby bez odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov stály dozor pri práci fyzickou osobou, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a podľa STN 34 3100 pre

práce na elektrických zariadeniach v blízkosti častí pod napätím. Dozor pri práci nesmie vykonávať vedúci práce určený v príslušnom príkaze „B“

7. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný plniť povinnosti ustanovené v legislatívnych predpisoch pre oblasť ochrany pred požiarimi a súvisiacich slovenských technických noriem:
  - ⇒ zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - ⇒ vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
8. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu plnenia podmienok výkonu diela zamestnancom objednávateľa, v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.
9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) počas výkonu pracovnej činnosti pre objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vykonať ohlásenie tejto udalosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov resp. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z uvedených zákonov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď ohlásiť a následne písomne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
10. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletne vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, zamestnancami subdodávateľa a spolupôsobiacimi fyzickými osobami – podnikateľmi v zmysle nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov názvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov a spolupôsobiacich fyzických osôb - podnikateľov.
12. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať zákaz fajčenia, prinášať a požívať na pracoviskách a v priestoroch v pôsobnosti objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky. Za nedodržanie tohto bodu je povinný a zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške **1000,- €** za každého zamestnanca, porušujúceho uvedené zákazy ako aj za spolupôsobiacich dodávateľov. Záznam o písomnom oboznámení všetkých zúčastnených osôb so zákazom fajčenia a požívať na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje alebo omamné a psychotropné látky, musí zhotoviteľ na požiadanie predložiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČV a účelu vjazdu vozidla. V objektoch objednávateľa sú vozidlá zhotoviteľa a jeho spolupôsobiacich dodávateľov povinné dodržiavať miestne dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a pokyny zodpovedného zástupcu objednávateľa. Zamestnancom dodávateľských a servisných organizácií je vstup do objektov umožnený až po schválení žiadosti na vstup v zmysle internej dokumentácií SEPS – Režimové opatrenia pre vstup a pobyt osôb v objektoch elektrických staníc spoločnosti, formulár F0221 Povolenie na vstup a po predložení dokladu o absolvovaní oboznámenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysle príslušných predpisov.
14. Za nedodržanie zákazu parkovania na vyhradených miestach je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške **200,- €** za každé vozidlo parkujúce na vyhradenom mieste a zároveň v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, nebezpečná udalosť, závažná priemyselná havária, požiar) uhradiť škody spôsobené znemožnením príjazdu vozidiel hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.

15. V prípade nerešpektovania dopravného značenia a povolenej rýchlosti vozidlom zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaceho dodávateľa v objekte objednávateľa, bude s okamžitou platnosťou vydaný objednávateľom resp. zmluvným prevádzkovateľom zákaz vjazdu pre uvedené motorové vozidlo do objektu objednávateľa.
16. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na motorových vozidlách zhotoviteľa spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia a parkovaním na vyhradených miestach pre vozidlá hasičského a záchranného zboru alebo rýchlej zdravotnej služby.
17. Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne (zápisnične) prevzatom stavenisku (pracovisku) objednávateľa dodržiavať všetky zmluvné podmienky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia vykonávať. Zistené skutočnosti, odporujúce predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, je povinný ihneď po zistení, zaznamenať do **stavebného (montážneho) denníka**.
18. Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká, vyplývajúce z činností pre splnenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa vykonávať.
19. Zamestnanci zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiaci dodávateľa sú povinní počas pracovnej doby zdržiavať sa na mieste výkonu práce, udržiavať na pracoviskách a v priestoroch SEPS, čistotu a poriadok počas celej doby trvania a plnenia predmetu zmluvy.
20. Objednávateľ, zhotoviteľ a jeho spolupôsobiaci dodávateľa sú povinní na spoločnom pracovisku zabezpečiť koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb prítomných na pracovisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať všetky zmluvne dohodnuté pracovné činnosti tak, aby svojou činnosťou nenarušoval plynulý, bezpečný a včasný výkon ostatných pracovných činností prítomných osôb ako aj bezpečnosť prevádzkovaných zariadení.
21. Zhotoviteľ v zmysle zmluvy a počas doby jej plnenia je povinný dodržiavať interné bezpečnostné, prevádzkové a technologické predpisy objednávateľa, ktoré mu boli poskytnuté, napr.: pri zaistovaní, preberaní a odovzdávaní pracoviska a zariadení. V prípade porušenia týchto predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa resp. jeho spolupôsobiacich dodávateľov bude týmto odobraté oprávnenie pre vstup do objektu objednávateľa bez dopadu na plnenie zmluvných záväzkov zhotoviteľa.
22. Pri výkone pracovných činností sú zmluvné strany povinné rešpektovať vzájomné pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montážnom denníku z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
23. **Za nedodržanie zmluvných podmienok BOZP a OPP je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2000,- €.** V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho spolupôsobiaci dodávateľa zjavným spôsobom porušujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a iné písomne dohodnuté podmienky, **môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v tomto bode** alebo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo nabehnutých nákladov.
24. Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške.

Zápis o poučení zodpovedného zamestnanca a požiarneho technika zhotoviteľa povereným zamestnancom SEPS, je neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo vydané objednávky na výkon prác.

**Obsah rozsah a spôsob vedenia stavebnomontážneho denníka**

pre investičný projekt:

„Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch KI – ESt Veľké Kapušany“

Zhotoviteľ bude viesť stavebnomontážny denník (ďalej „denník“) v súlade s platnou legislatívou, t.j. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou 453 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

(1) Denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku; zhotoviteľ v ňom zaznamená:

- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie,
- b) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné a montážne práce a priebeh realizácie, najmä časový postup prác, údaje o počasi (teplota, zrážky), vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, napr. pri zemných prácach a terénnych úpravách,
- c) zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých častí diela, ktoré majú byť pri ďalšom postupe výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané náklady znáša zhotoviteľ.
- d) zhotoviteľ vyzve objednávateľa zápisom do denníka min. 3 pracovné dni vopred k účasti na skúškach predpísaných v projektovej dokumentácii.
- g) údaje o odstránení väd a nedorobkov

(2) Denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebnomontážnych prác.

(3) Do denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto osoby:

- a) zhotoviteľ diela:
  - stavbyvedúci pre pozemné stavby: Ing. Kristián Obenau
- b) projektant a projektant čiastkových projektov stavby: COMENERG a.s., Trnavská cesta 27/B, Bratislava
- c) objednávateľ, alebo jeho splnomocnený zástupca:
  - za SEPS: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investícií PaSC
- d) osoba vykonávajúca technický dozor:
  - za SEPS: Ing. Anna Krajčíková, špecialista

**POVINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI**

- A. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.
- B. Uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- C. Uplatňovať technické a organizačné riešenia, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.
- D. Uplatňovať dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- E. Uplatňovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovať práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné.
- F. Uplatňovať opatrenia na kontrolu správneho používania pracovných postupov.
- G. Uplatňovať zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- H. Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.