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Mandátna zmluva 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Mandant: 

Názov: Mesto Nováky 

Sídlo: Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky 

IČO: 00318361 

DIČ: 2021211775    

IČ DPH: neplatca 

Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Adamec (primátor)  

(ďalej len „mandant“) 

a 

 

1.2 Mandatár:    

Názov: NOVOPE spol. s r.o.   

Sídlo: Námestie Slobody 22/9,971 01 Prievidza 

IČO: 51 746 034   

DIČ: 2120771939 

IČ DPH: SK2120771939  

Štatutárny zástupca:                       Peter Novota   

Zástupca pre veci technické : Ing.Peter Novota 

IBAN: SK96 1100 0000 0029 4507 5916    

(ďalej len „mandatár“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Mandatár sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykonávať stavebný 

dozor (kontrolnú a súvisiacu činnosť) v súvislosti s realizáciou stavebných prác na 

diele/stavbe mandanta „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Nováky na 

ul. J. C. Hronského“ v rámci implementácie projektu s názvom „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy Základnej školy Nováky na ul. J. C. Hronského“ z Komponentu 2 Plánu 

obnovy a odolnosti SR v rámci výzvy č. 1  na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR ako vykonávateľom. Stavebný dozor 

uskutočňovaný v súvislosti so začiatkom výstavby diela/stavby, počas výstavby ako aj 

následného procesu kolaudácie diela/stavby a ukončenia realizácie projektu vykonávaný 

odbore spôsobilou osobou (osoba oprávnená vykonávať stavebný dozor pred daný druh 

stavby) v rozsahu poskytovaných činnosti v súlade s príslušnou legislatívou (napr. stavebný 

zákon) a požiadavkami projektu a jeho financovaním z Komponentu 2 Plánu obnovy a 

odolnosti SR (napr. Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Metodická príručka 

k výstavbe a obnove budov) od času vyzvania mandanta na poskytovanie služieb až do 

úspešnej kolaudácie diela a ukončenia realizácie projektu (predpoklad 14 mesiacov), a to 

podľa predloženej projektovej dokumentácie, vydaných povolení, zmluvy o dielo uvedenej 

v ods. 2.2 a podmienok stanovených v tejto zmluve a zmluve o poskytnutí prostriedkov 
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mechanizmu mandanta s vykonávateľom výzvy, z ktorej je realizácia diela/stavby 

financovaná. 

 

2.2 Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržať všeobecné záväzné predpisy, technické 

normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadiť pokynmi mandanta, zápismi a dohodami 

zmluvných strán aby bol zabezpečený účel, ktorý má stavebný dozor plniť, teda kontrolná 

činnosť sledujúca či stavba sa uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, 

právnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednávateľom 

a zhotoviteľom (ďalej len „zmluva o dielo“). 

 

2.3  Výkon stavebného dozoru je mandatár povinný zabezpečiť s náležitou odbornou 

starostlivosťou, v súlade so záujmami mandanta ako aj v súlade s platnými právnymi 

normami, najmä v súlade s § 46b stavebného zákona. 

 

2.4 Pri vykonávaní stavebného dozoru postupuje mandatár samostatne s riadnou odbornou 

starostlivosťou a nie je oprávnený použiť na zariadenie záležitostí, vyplývajúcich z predmetu 

zmluvy tretiu osobu. Pri určovaní spôsobu vykonania diela je povinný akceptovať pokyny 

mandanta, ktoré mu počas plnenia zmluvy vydá. 

 

2.5 Stavebný dozor sa mandatár zaväzuje vykonávať po dobu po ktorú bude plniť povinnosti na 

ktoré sa zaviazal touto zmluvou. 

 

2.6 Vykonávaním stavebného dozoru je mandatárom poverená odborne spôsobilá osoba:  

            bude určená operatívne /Ing. Luttmerding Juraj/ 

 

Článok III 

Rozsah predmetu zmluvy 

 

3.1 Mandatár sa v rámci výkonu stavebného dozoru zaväzuje vykonávať najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámiť sa z podkladmi podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä 

s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých 

orgánov a organizácií ako aj zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, systémom 

implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, metodickou príručkou k výstavbe a obnove 

budov; 

b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis; 

c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou občasného stavebného dozoru, avšak 

v minimálnom intervale 2-krát týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je 

možné interval skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej 

činnosti na stavenisku a samotnej stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť 

riadny výkon stavebného dozoru; 

d) Kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa 

podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí št. stavebného dohľadu po dobu realizácie 

stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo; 

e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po 

obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov výstavby, ktorí sú 

identifikovateľní najmä zo zmluvy o dielo a následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného 

denníka ak ide o významné rozhodnutie; 

f) Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení 

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom ; 
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g) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj 

dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia ; 

h) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných 

prác a dodávok, atesty, protokoly; 

i) Kontrolovať tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa 

stanú neprístupnými; 

j) Sledovať a mandantovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom 

fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich 

súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie;  

k) Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej 

a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a 

ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku; 

l) Pravidelné vykonávanie sprievodnej fotodokumentačnej činnosti a vypracovávanie 

písomných správ (zápis z kontrolného dňa) o priebehu realizácie  stavby, tak aby bol 

zachytený reálny priebeh stavby a tieto správy a fotodokumentáciu  zasielať písomné v 

elektronickej forme  najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyhotovenia mandantovi na 

mailovú adresu osoby oprávnenej konať za mandanta vo veciach technických  uvedenej 

v záhlaví tejto zmluvy; 

m) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť 

na tieto skutočnosti mandanta; 

n) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých 

položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. 

Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a 

fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s 

prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú 

správnosť platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom 

a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu. Spolupracovať pri záverečnom vyúčtovaní 

stavby; 

o) Sumarizovať dokumentácie v súvislosti s realizáciou diela podľa zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu, ktorú má mandant uzatvorenú s vykonávateľom výzvy 

a predkladaním žiadostí o platbu v súlade so systémom implementácie Plánu obnovy a 

odolnosti SR; 

p) Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a 

konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, 

manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a 

vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia stavby; 

q) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové 

skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným 

parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné 

skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť 

výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom ; 

r) Kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o diela a zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; 

s) Zabezpečiť prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby; 

t) Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a 

prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania; 
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u) Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní 

stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa 

pripraviť a odovzdať mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií; 

v) Kontrolovať a zabezpečovať vypratanie staveniska zhotoviteľom, spolupracovať pri 

zabezpečení dokladov ku kolaudačnému konaniu stavby; 

w) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie 

alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami; 

x) Spolupracovať  s mandantom pri aktualizácii zmluvných vzťahov medzi mandantom a 

zhotoviteľom stavby v priebehu realizácie diela; 

y) Vykonávať dohľad nad spracovaním projektu skutočného vyhotovenia stavby, ku 

ktorému sa zhotoviteľ zmluvne zaviazal. 

 

Článok IV 

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 

4.1 Odplata za výkon stavebného dozoru v rozsahu určenom touto zmluvou je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu (cenu) za činnosti v rozsahu článku II. a III. tejto zmluvy 

zmluvnú cenu: 37 800 EUR vrátane DPH resp. konečná cena.  

Mandatár v čase podpísanie Mandátnej zmluvy nie je platcom DPH. Cena je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

4.3 V odplate podľa tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár nevyhnutne a účelne 

vynaložil pri vybavovaní záležitostí vyplývajúcich z predmetu zmluvy. 

4.4 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená mandatárom po 

vykonaní stavebného dozoru po častiach, pričom minimálna dĺžka fakturovaného obdobia je 

jeden kalendárny mesiac a časť fakturovanej ceny bude určená odhadom v percentuálnej 

výške zodpovedajúcej cenovému rozsahu vykonaných prác zhotoviteľom k celkovej cene 

diela. Faktúra sa považuje za doručenú mandantovi, ak bola doručená ako doporučená zásielka 

alebo bola osobne prevzatá oprávnením zástupcom mandanta.  

4.5 Faktúry musia byť predložené v 3 rovnopisoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 

Zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

4.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry formou bezhotovostného 

styku. Vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov a 

EŠIF, verejný obstarávateľ nebude v omeškaní s platením ceny za dielo, ak cenu za dielo 

zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných 

rozpočtov na bankový účet mandanta (posun splatnosti). Splatnosť však môže byť takto 

predĺžená maximálne na 60 dní od lehoty splatnosti faktúry. 

 

Článok V 

Čas plnenia 

 

5.1 Mandatár sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť (stavebný dozor) dojednanú podľa článku II. a 

článku III. tejto Zmluvy, bude vykonávať v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

až po odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov formou písomného protokolu. 

5.2. Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru: od času vyzvania mandatára 

mandantom na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy (môže byť uskutočnené aj 

elektronickými prostriedkami) až do úspešnej kolaudácie diela a predloženia záverečnej 

žiadosti o platbu v súlade so systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR 
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Článok VI 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

 

6.1 Mandant sa zaväzuje, že mandatárovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie 

stavby, resp.: iné doklady ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatárom. 

6.2 Mandant sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento účel 

dohodnutej s Mandatárom, poskytne Mandatárovi na jeho vyzvanie spoluprácu pri zadovážení 

podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení, stanovísk alebo v činnosti geodeta, 

ktoré sú nevyhnutné na plnenie záväzkov Mandatára podľa tejto zmluvy a ktorých potreba 

vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatár sa zaväzuje poskytnúť súčinnosti mandantovi ak sa 

rozhodne vykonať kontrolu spôsobu vykonávania diela, ktorú ako objednávateľ môže 

uskutočniť podľa §550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, pričom touto kontrolou bude mandant kontrolovať aj dodržiavanie 

povinností mandatára vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. 

6.3 Mandatár sa zaväzuje odovzdať bez zbytočného odkladu Mandantovi všetky úradné doklady, 

veci a iné podklady, teda všetko, čo prípadne získal v súvislosti so zariaďovaním obchodnej 

záležitosti podľa tejto zmluvy od tretích osôb. 

6.4.  Povinnosťou Mandatára je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu pre projekt, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Vykonávateľ (Ministerstvo dopravy SR) a ním poverené osoby, 

b) Úrad vlády SR, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

Článok VII 

Zodpovednosť za vady  

 

7.1  Mandatár sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť dohodnutú v rozsahu podľa článku II. a 

III. tejto Zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve, Zmluve 

o dielo a v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike. V prípade porušenia 

akejkoľvek povinnosti ktorá vyplýva mandatárovi z tejto zmluvy má mandant nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 300,-€ za každé jedno porušenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute 

má mandant nárok aj na  zaplatenie škody. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní od jej 

uplatnenia u mandatára.   

7.2  Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

mandanta  ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ich nevhodnosť mandanta  upozornil a mandant  na ich použití trval. 

7.3 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta  na výkon kontrolnej 

činnosti. Zodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikne mandantovi  v súvislosti s výkonom 

kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 

riadne alebo včas. 
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7.4  Mandant je oprávnený uplatňovať nároky z porušenia povinností mandatára výlučne písomnou 

formou. 

7.5  Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie vád zisteného nedostatku, a/alebo 

na náhradu škody.  

 

Článok VIII 

Ukončenie zmluvy 

 

8.1  Dohodou zmluvných strán. 

8.2 Výpoveďou, pričom: 

a) Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu, pričom výpoveď 

nadobúda účinnosť dňom jej doručenia mandatárovi. 

b) Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď mandantovi doručená. 

8.3 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje 

za doručenú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako 

doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. 

Zásielka sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej 

odosielateľovi. 

8.4 V prípade predčasného ukončenia má mandatár nárok na časť dohodnutej odplaty ktorá sa určí 

pomerne podľa výšky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplatí v prípade 

ak odplata bola dohodnutá časovou (hodinová, mesačná, ...) sadzbou alebo ak mandatár si 

povinnosti neplnil riadne. 

 

Článok IX 

Záverečné a ostatné ustanovenia 

 

9.1 Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v 

prospech mandanta vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa článkov II. a III. tejto 

Zmluvy tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby podľa Zmluvy o dielo. 

9.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

vo forme písomných dodatkov. 

9.3 Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

9.4 Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží 2 vyhotovenia 

a mandatár 1 vyhotovenie. 

9.5  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou. 

 

                                                       

V Novákoch dňa 17.10.2023 V Prievidzi dňa 16.10.2023 

 

 

Za mandanta:                                                               Za  mandatára: 

 

........................................                                               .......................................... 

Ing. Branislav Adamec                                                              Peter Novota 

      primátor mesta                                                                konateľ spoločnosti  


